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Retourner Les Soumissions à: 
 
Ressources naturelles Canada  
Réception des soumissions  
 
Voir la présente pour les instructions sur la présentation 
d’une soumission  

 
 
 
 

Demande de proposition (DDP) 
MODIFICATION 
 
 
Proposition à: Ressources Naturelles Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté le 
Roi du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans la présente et aux annexes 
ci-jointes, les biens, services et construction énumérés 
ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 

 
 
 
Commentaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau de distribution  
Ressources naturelles Canada  
Direction de la gestion des finances et de 
l’approvisionnement 
580 Rue Booth 
Ottawa, ON 
K1A 0E4 
 

Sujet  

Évaluation de la fatigue et de la ténacité des tuyaux et des 
raccords en acier dans l’hydrogène gazeux  

No de l’invitation  

 

NRCan-5000077976/B 

Date 

 
22 Avril 2024 

No de la demande  

180298 

Modification No. 

007 

L’invitation prend fin   
à  – at 14:00 (heure avancée de l’Est (HAE)) 
le – on   30 avril 2024 

Adresse toutes questions à: 

 
Steve Verner; steve.verner@nrcan-rncan.gc.ca 

No de téléphone  

  
343-543-6090 

Destination – des biens et services: 

 
Ressources naturelles Canada 
183 Longwood Road South  
Hamilton, ON  
L8P 0A5 
 

Sécurité  

 
CETTE DEMANDE NE COMPORTE PAS D’EXIGENCE 
DE SÉCURITÉ. 
 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur  

 
 
 
No de téléphone:  

 
Courriel :  

 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères 
d’imprimerie) 

 
 
 
 
 
                                     
Signature                  Date 

 

mailto:steve.verner@nrcan-rncan.gc.ca
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Cette Modification No. 007 de la DDP #5000077976/B est préparée pour remplacer les années pour les travaux 
de la Phase 1 et Phase 2. 

 
 

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.2 Sommaire 

 
SUPPRIMER 
 
Le contrat prévoit deux phases sur deux ans : dans le cadre de la Phase 1, 36 semaines après l'attribution du 
contrat à partir de 2023-24 et une phase optionnelle - Phase 2, 72 semaines après l'attribution du contrat se 
terminant en 2024-25. 

 
INSERER 
 
Le contrat prévoit deux phases sur deux ans : dans le cadre de la Phase 1, 36 semaines après l'attribution du 
contrat à partir de 2024-25 et une phase optionnelle - Phase 2, 72 semaines après l'attribution du contrat se 
terminant en 2025-26. 

__________________________________________________________________________________ 
 

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

7.4 Durée du contrat 
 
7.4.1 Période du contrat 
 

SUPPRIMER 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 31 mars 2025 inclusivement. 

 
INSERER 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 31 mars 2026 inclusivement. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ANNEXE A - ÉNONCÉ DES TRAVAUX  

 
ET.4.0  EXIGENCES DU PROJET  
 
ET.4.1 Tâches et livrables  
 

REMPLACER PAR : 
 
Le contrat prévoit deux phases sur deux ans : dans le cadre de la Phase 1 pour 2024-2025, il faut évaluer les 
propriétés de trois tuyaux et raccords en acier et, en tant qu’option, dans le cadre de la Phase 2 pour 2025-2026, 
il faut mesurer les propriétés de dégradation de trois tuyaux et raccords en acier supplémentaires. Les matériels 
nécessaires pour effectuer ces évaluations sont fournis par CanmetMATÉRIAUX sous forme de bandes à tubes 
ou segments de tuyau et l’entrepreneur est responsable de couper, usiner et vérifier les échantillons pour essais. 
On trouve la matrice d’essais prévue dans les tableaux suivantes. 
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Tableau 1 – Évaluations prévues dans le cadre de la Phase 1, exercice 2024-2025  

Matériels fournis en tant 
que bandes à tubes ou 
plaques   

E647 : FCG @3000 
psi H2, 1 Hz, R=0.5 

bas et haut K 
(traction compacte, 
orientation TL, sans 
rainure latérale) 

E1820 : J_Q et K_Q 
@3000 psi H2 (traction 
compacte, orientation 
TL, avec rainure 
latérale) 

Calendrier 

Raccord # 1 nuance et 
épaisseur de paroi à 
déterminer   

x3 plus x1 dans l’air x3 plus x1 dans l’air 
Dans un délai de 36 
semaines de la date 
d’attribution du contrat 

X65LM 600 épaisseur 0.4" x3 plus x1 dans l’air x3 plus x1 dans l’air 
Dans un délai de 36 
semaines de la date 
d’attribution du contrat 

X70LM 565 épaisseur 0.4" x3 plus x1 dans l’air x3 plus x1 dans l’air 
Dans un délai de 36 
semaines de la date 
d’attribution du contrat 

 

Tableau 2 – Évaluations planifiées - Phase 2 - exercice 2025-2026 (Optionnel) 

Matériels fournis en tant 
que bandes à tubes ou 
plaques 

E647 : FCG @3000 
psi H2, 1 Hz, R=0.5 

bas et haut K 
(traction compacte, 
orientation TL, sans 
rainure latérale)  

E1820 : J_Q et K_Q 
@3000 psi H2 (traction 
compacte, TL, avec 
rainure latérale) 

Calendrier 

Raccord # 2 nuance et 
épaisseur de paroi à 
déterminer   

x3 plus x1 dans l’air x3 plus x1 dans l’air 
Dans un délai de 72 
semaines de la date 
d’attribution du contrat  

X65LM 565 épaisseur 0.4" x3 plus x1 dans l’air x3 plus x1 dans l’air 
Dans un délai de 72 
semaines de la date 
d’attribution du contrat 

X70HMo 565 épaisseur 
0.4" 

x3 plus x1 dans l’air x3 plus x1 dans l’air 
Dans un délai de 72 
semaines de la date 
d’attribution du contrat 

 

Pour effectuer les évaluations planifiées tel qu’il est indiqué dans le Tableau 1 et 2, les tâches suivantes doivent 
être exécutées pour la Phase 1 (Tableau 3) et pour la Phase 2 qui est optionnelle  (Tableau 4). 

Tableau 3 – Tâches, livrables et étapes détaillées pour la Phase 1 (2024-2025) 

Tâches  Description Livrables  Calendrier 

1 

CanmetMATÉRIAUX fournit un raccord 
en acier et deux tuyaux en acier  

Accuser réception des premiers 
matériels  

Dans un délai de 
2 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

2 
L’entrepreneur doit concevoir la 
géométrie et les dimensions des 
échantillons nécessaires pour les 

Trois échantillons de traction de 
base, trois échantillons de fatigue 
dans l’air de base et trois échantillons 

Dans un délai de 
4 semaines de la 
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essais de traction (ASTM E8), les 
essais de fatigue (ASTM E647) et les 
essais de ténacité (ASTM E1820) et 
usiner les échantillons en trois 
exemplaires. 

de ténacité dans l’air de base et dix-
huit échantillons de traction compacts 
pour la fatigue et la ténacité dans 
l’hydrogène usinés. Les dessins pour 
ces échantillons sont fournis. 

date d’attribution 
du contrat 

3 

L’entrepreneur doit établir les mesures 
de base pour la traction, la fatigue et la 
ténacité dans l’air pour les trois tuyaux 
et raccords en acier fournis. 

Données et résultats préliminaires 
des essais de base dans l’air et 
méthodes d’essai (dans le cadre 
d’une conférence en ligne une fois 
par mois) 

Dans un délai de 
10 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

4 

L’entrepreneur doit effectuer des essais 
sur place dans l’hydrogène gazeux 
sous pression pour évaluer le taux de 
propagation de fissure par fatigue et la 
ténacité JQ/KJQ pour le raccord fourni # 
1 en trois exemplaires. 

Données et résultats préliminaires 
des essais sur place de fatigue et de 
ténacité dans l’hydrogène et 
paramètres d’essai et méthodes 
d’essai (dans le cadre d’une 
conférence en ligne une fois par 
mois) 

Dans un délai de 
14 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

5  

L’entrepreneur doit effectuer des essais 
sur place dans l’hydrogène gazeux 
sous pression pour évaluer le taux de 
propagation de fissure par fatigue et la 
ténacité JQ/KJQ pour X65LM 600 
épaisseur 04" fourni en trois 
exemplaires. 

Données et résultats préliminaires 
des essais sur place de fatigue et de 
ténacité dans l’hydrogène et 
paramètres d’essai et méthodes 
d’essai (dans le cadre d’une 
conférence en ligne une fois par 
mois) 

Dans un délai de 
20 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

6   

L’entrepreneur doit effectuer des essais 
sur place dans l’hydrogène gazeux 
sous pression pour évaluer le taux de 
propagation de fissure par fatigue et la 
ténacité JQ/KJQ pour X65LM 600 
épaisseur 04" fourni en trois 
exemplaires. 

Données et résultats préliminaires 
des essais sur place de fatigue et de 
ténacité dans l’hydrogène et 
paramètres d’essai et méthodes 
d’essai (dans le cadre d’une 
conférence en ligne une fois par 
mois) 

Dans un délai de 
26 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

7 

L’entrepreneur doit effectuer la 
fractographie post-test sur un sous-
ensemble partiel d’échantillons en 
utilisant la microscopie optique et la 
microscopie électronique à balayage 

 
Résultats préliminaires de la 
fractographie post-test (dans le cadre 
d’une conférence en ligne une fois 
par mois) 

Dans un délai de 
30 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

8 

L’entrepreneur doit résumer les 
données, l’analyse et les constatations 
dans un rapport technique final et 
organiser une conférence en ligne pour 
examiner les résultats. 

Rapport final et présentation de la 
Phase Un 

Dans un délai de 
36 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 
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Tableau 4 – Tâches, livrables et étapes détaillées pour Phase 2 (2025-2026) (Optionnel) 
 

Tâches Description Livrables Calendrier 

1 

CanmetMATÉRIAUX fournit un raccord 
en acier et deux tuyaux en acier 

Accuser réception des premiers 
matériels 

Dans un délai de 
38 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

2 

L’entrepreneur doit concevoir la 
géométrie et les dimensions des 
échantillons nécessaires pour les 
essais de traction (ASTM E8), les 
essais de fatigue (ASTM E647) et les 
essais de ténacité (ASTM E1820) et 
usiner les échantillons en trois 
exemplaires. 

Trois échantillons de traction de 
base, trois échantillons de fatigue 
dans l’air de base et trois échantillons 
de ténacité dans l’air de base et dix-
huit échantillons de traction compacts 
pour la fatigue et la ténacité dans 
l’hydrogène usinés. Les dessins pour 
ces échantillons sont fournis. 

Dans un délai de 
40 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

3 

L’entrepreneur doit établir les mesures 
de base pour la traction, la fatigue et la 
ténacité dans l’air pour les trois tuyaux 
et raccords en acier fournis  

Données et résultats préliminaires 
des essais de base dans l’air et 
paramètres d’essai et méthodes 
d’essai (dans le cadre d’une 
conférence en ligne une fois par 
mois) 

Dans un délai de 
46 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

4 

L’entrepreneur doit effectuer des essais 
sur place dans l’hydrogène gazeux 
sous pression pour évaluer le taux de 
propagation de fissure par fatigue et la 
ténacité JQ/KJQ pour le raccord fourni # 
2 en trois exemplaires. 

Données et résultats préliminaires 
des essais sur place de fatigue et de 
ténacité dans l’hydrogène et 
paramètres d’essai et méthodes 
d’essai (dans le cadre d’une 
conférence en ligne une fois par 
mois) 

Dans un délai de 
50 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

5  

L’entrepreneur doit effectuer des essais 
sur place dans l’hydrogène gazeux 
sous pression pour évaluer le taux de 
propagation de fissure par fatigue et la 
ténacité JQ/KJQ pour X65LM 600 
épaisseur 04" fourni en trois 
exemplaires. 

Données et résultats préliminaires 
des essais sur place de fatigue et de 
ténacité dans l’hydrogène et 
paramètres d’essai et méthodes 
d’essai (dans le cadre d’une 
conférence en ligne une fois par 
mois) 

Dans un délai de 
56 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

6   

L’entrepreneur doit effectuer des essais 
sur place dans l’hydrogène gazeux 
sous pression pour évaluer le taux de 
propagation de fissure par fatigue et la 
ténacité JQ/KJQ pour X65LM 600 
épaisseur 04" fourni en trois 
exemplaires. 

Données et résultats préliminaires 
des essais sur place de fatigue et de 
ténacité dans l’hydrogène et 
paramètres d’essai et méthodes 
d’essai (dans le cadre d’une 
conférence en ligne une fois par 
mois) 

Dans un délai de 
62 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

7 

L’entrepreneur doit effectuer la 
fractographie post-test sur un sous-
ensemble partiel d’échantillons en 

 
Résultats préliminaires de la 
fractographie post-test (dans le cadre 

Dans un délai de 
66 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 
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utilisant la microscopie optique et la 
microscopie électronique à balayage 

d’une conférence en ligne une fois 
par mois) 

8 

L’entrepreneur doit résumer les 
données, l’analyse et les constatations 
dans un rapport technique final et 
organiser une conférence en ligne pour 
examiner les résultats. 

Rapport final et présentation de la 
Phase Un 

Dans un délai de 
72 semaines de la 
date d’attribution 
du contrat 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS. 
 


