



ADDENDUM 5

- Q1. Given that the tender close date has been moved to June 22nd, we ask that the handover date for the project be reflective of this adjustment and be moved to October 31st.
- A1. Bid closing and project completion remains unchanged.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE ABOVE ITT REMAIN UNCHANGED.



ADDENDA NO 5

- Q1. Étant donné que la date de clôture de l'appel d'offres a été modifiée au 22 juin, nous demandons que la date de remise du projet tienne compte de cet ajustement et soit modifiée au 31 octobre.
- R1. La date de clôture de l'appel d'offres et d'achèvement du projet demeure inchangée.

ES AUTRES MODALITÉS DE L'ADO CI-DESSUS SONT INCHANGÉES.