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1.1 TAXES

1.2 REDEVANCES,
PERMIS ET
CERTIFICATS

1.3 ORDONNANCEMENT DES
TRAVAUX

1.4 EXIGENCES
REGLEMENTAIRES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux services
d'inspection pour obtenir les certificats d'acceptation. Présenter des
certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux
sous forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues
d’avancement des travaux, jusqu’a I'achévement. Une fois ce calendrier
revu et approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du
Ministére.

D’autres projets seront construits sur place et ce, en méme temps que le
projet en cours. Le Représentant du Ministére définira les zones de
travail sur place. Ne pas outrepasser les limites établies pour le projet en
cours.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du
lundi au vendredi entre 7 h et 18 h. Le remplacement des soupapes
d’eau refroidie et (ou) de condensateur devra faire I'objet de travaux en
dehors des heures normales de travail, soit en soirée et durant les fins
de semaines.

Des activités de construction se rapportant a d’autres projets pourront
restreindre I'accés a la zone de stationnement et plus particulierement,
aux zones d’entreposage désignées au cours de cing (5) jours aléatoires
pendant I'exécution des travaux du présent contrat. Pour chacune de ces
journées de restriction, les Autorités compétentes avertiront
I'Entrepreneur de la chose et ce, 48 heures a 'avance. L’on se devra
donc de tenir compte de ces restrictions d’accés lors de I'établissement
du calendrier d’ensemble.

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d’exécuter des travaux
pendant les « heures d’inoccupation ».

Références et Codes :

1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre
conforme aux normes minimales applicables des documents de
« référence » cités dans les sections du devis, au Code national
du batiment — Canada 2010 (CNB) et a tous les code
provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou
de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.



TPSGC,; projet n°
R.046728.002

INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 00 10
Page 2

1.5 MESURES DE
SECURITE-INCENDIE

Restrictions relatives a 'usage du tabac :

A1 Il est interdit de fumer a I'intérieur du batiment. Se conformer aux
restrictions qui s’appliquent a 'usage du tabac sur la propriété
de I'immeuble.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du
lundi au vendredi entre 7 h et 18 h.

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code
national de prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d’incendie et pour la protection des
batiments contre les effets d’'un incendie, selon les indications ci-apres.
A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en
ce qui concerne les dispositifs a incorporer dans un batiment
pendant les travaux de construction, visant la sécurité des
personnes et la prévention des incendies.
2 Se conformer au Code national de prévention des incendies —
Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-apres.
A L’utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies
incorporés dans les batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des
risques d’incendie dans les batiments et autour de ces
derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les
batiments et autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et

de démolition.

Se conformer aux normes ci-aprés du Commissaire des incendies du
Canada (Cl), Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC).

A Cl1 301, Norme pour travaux de construction, juin 1982.

2 Cl1 302, Norme pour soudage et découpage, juin 1982.

.3 Cl 374, Norme de protection incendie pour I'entreposage général
(Intérieur et extérieur), septembre 1994,

4 Conserver au chantier tous les documents et toutes les normes

en matiére de sécurité-incendie.

Soudage et découpage.

A Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage,
soudage ou brasage, fournir au Représentant du Ministére les
éléments indiqués ci-apres.

1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le
moment et la durée de I'isolation ou de la dérivation.

2 Le permis de soudage diment rempli, selon la norme
Cl 302.

3 Remettre le permis de soudage au Représentant du

Ministére dés I'achévement des travaux pour lesquels
celui-ci avait été délivré.
2 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a
moins de 10 m de matériaux combustibles susceptibles d’étre
enflammés par radiation ou par conduction doivent étre



TPSGC,; projet n°
R.046728.002

INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 00 10
Page 3

1.6 MATIERES DANGEREUSES .1

1.7 SERVICES D'UTILITES A
TEMPORAIRES

1.8 INSTALLATIONS DE 1
CHANTIER

exécutés en présence d'un agent de sécurité-incendie, tel que
défini dans la norme CI 302.

Matiéres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible
d’avoir des répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé
des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
'environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la
manutention, le stockage et I'élimination des matiéres dangereuses ainsi
que I'étiquetage et la fourniture de fiches techniques santé-sécurité
reconnues par Développement des ressources humaines Canada,
Programmes du travail.

Donner au Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant
d'exécuter, dans des batiments occupés, des travaux engageant des
substances désignées (Projet de loi 208 de I'Ontario) ou des substances
dangereuses (Code canadien du travail, Partie Il, Section 10), et s'il
s'agit de travaux de peinture ou de pose de tapis ou de colle a tapis).

L’entrepreneur doit étre responsable de I'enlevement de la peinture a
base de plomb pour les travaux de démolition et nouvelle. Reportez-
vous a la Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées pour
les procédures d’identification et de sécurité de la peinture ‘a base de
plomb.

Les services existants qui sont requis dans I'exécution des travaux
pourront étre utilisés par 'Entrepreneur et ce, gratuitement. Ce dernier
devra toutefois s’assurer que les capacités sont adéquates avant
d’'imposer des charges additionnelles. Les travaux de branchement et de
débranchement reléveront entierement de la responsabilité de
I'Entrepreneur.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services
publics des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations
nécessaires.

Donner au Représentant du Ministére un avis de 48 heures pour chaque
interruption nécessaire d'un service mécanique ou électrique pendant le
déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces coupures au
minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu apres les heures
normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

Echafaudages d’accés :

A Echafaudages : conformes a la norme CSA Z797-09 — Code of
Practice for Access Scaffold.
2 Lorsqu’ils sont prescrits, fournir les dessins de conception

requis, signés par un ingénieur qualifié et habilité a exercer dans
la province de I'Ontario et portant le sceau de ce dernier.
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2

1.9 OUVRAGES D'ACCES ETDE .1
PROTECTION TEMPORAIRES

.3 Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre
approuvés par écrit par un ingénieur qualifié.

Entreposage sur le chantier.

A Le Représentant du Ministére désignera a I'Entrepreneur un
espace d’entreposage que ce dernier devra équiper et entretenir
a ses frais.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de
matériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux
travaux du Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire

nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des travaux et en
assumer les frais d'utilisation.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de
I'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

Lorsque les travaux sont de nature & compromettre la sécurité des
personnes, prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement
cette sécurité.

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins
possible I'exploitation normale des lieux. Prendre les arrangements qui
s’imposent avec le Représentant du Ministére afin de faciliter 'exécution
des travaux comme convenu ou comme stipulé.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au
chantier au personnel et aux véhicules.

Advenant que la sécurité devienne réduite par suite de I'exécution des
travaux, I'on se devra alors de prendre les mesures qui s'imposent pour
rétablir ou maintenir le niveau de sécurité requis.

Ne pas bloquer les routes d’acces de I'extérieur ni les sorties de secours
ou d’urgence. Advenant qu’une route d’acceés et (ou) qu’une sortie de
secours deviennent temporairement bloquées aux fins de déplacement
de matériaux, I'on se devra alors de produire un avis écrit a ce sujet et
de présenter cet avis au Représentant du Ministére et d’obtenir de ce
dernier une approbation écrite et appropriée et ce, au moins 72 heures a
I'avance.

Fermetures : munir les ouvertures de I'ouvrage de fermetures
temporaires jusqu'a ce que les fermetures permanentes soient
installées.

Stationnement aux fins de construction :
A Prendre les arrangements qui s'imposent pour du stationnement
additionnel ailleurs et assumer les colts s’y rattachant.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'acces au
chantier au personnel et aux véhicules.
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2 Palissades :
A Autour du site de construction, monter des barrieres (clétures)
temporaires et portatives en métal.

3 Dispositifs anti-poussiére :

A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer
les espaces ou sont exécutées des activités génératrices de
poussiére, afin de protéger les travailleurs, le public et les
surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces
activités soient terminées.
3 Protéger tout I'appareillage (refroidisseurs, tableaux de

commande, moteurs et ainsi de suite) se trouvant
immédiatement dans I'aire des travaux au moyen d’une pellicule
de polyéthyléne de 0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de
construction. Enlever la pellicule de polyéthyléne pendant les
périodes d’interruption des travaux et laisser les lieux propres,
en ordre et sécuritaires durant les heures d’utilisation normale.

4 Construire et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir
acces aux secteurs des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers,
des passerelles, des rampes ou des échelles et des échafaudages, dont
les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en assurer
I'entretien conformément aux réglements pertinents, qu’ils soient
municipaux, provinciaux ou autres.

5 Protection :

A L’Entrepreneur se devra d’élaborer un plan de protection pour
les nouveaux travaux. Par plan de protection ici, il faut entendre
les détails de palissade, 'emploi des matériaux, les voies
d’acces et I'exécution proprement dite des travaux. Les
palissades ne devront pas déranger I'exploitation des systémes
existants ni 'accés a ces derniers. Le Représentant du Ministére
examinera et approuvera ce plan de protection avant la mise en
route des travaux.

2 Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de
possession.

3 Assurer une protection pour éviter que la poussiere et la saleté
ne se répandent a I'extérieur des limites des travaux.

A4 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres

utilisateurs des lieux.

1.10 EXAMEN ET PREPARATION .1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur
I'exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions
existantes du chantier.

2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des
canalisations de services publics qui se trouvent dans la zone des
travaux et en informer le Représentant du Ministere.
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1.11 CONTROLE DE LA QUALITE .

SUR PLACE

1.12 MATERIAUX A ENLEVER

1.13 DECOUPAGE, RAGREAGE
ET REMISE EN ETAT

1.14 ACCES AU CHANTIER

1.15 ENSEMBLES DE HISSAGE

Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des
objets avoisinants susceptibles d’étre endommagés ou de faire I'objet de
réclamations ultérieures.

Tous les travaux doivent étre exécutés par des ouvriers agréés,
qualifiés, ou par des apprentis, selon les termes de la loi provinciale
concernant la formation professionnelle et la qualification de la main-
d'oeuvre.

Les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage
pourront exécuter des taches spécifiques, pourvu gu'ils soient sous la
surveillance directe d'un ouvrier agréé qualifié.

Les taches et activités qui pourront étre exécutées par les apprentis
doivent dépendre de leur degré de formation et de leurs aptitudes
démontrées pour I'exécution de ces taches spécifiques.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou
défaites, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s’harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

Construire et entretenir des moyens d'acces temporaires au chantier,
notamment des escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et
échafaudages indépendants des ouvrages finis et conformes aux
reglements municipaux, provinciaux et autres.

Prévaoir, exploiter et entretenir les grues et les ensembles de hissage
requis pour déplacer les travailleurs, les matériaux et I'appareillage.
Prendre les arrangements financiers qui s’imposent avec les Sous-
traitants, relativement a leur utilisation de ces grues et de ces ensembles
de hissage.

Les points porteurs de charges a méme la structure existante qui seront
utilisés pour des opérations de gréage et de hissage devront étre passés
en revue par un Ingénieur spécialisé en charpente et détenteur d’'un
permis de pratique de sa profession en Ontario. Toutes les inquiétudes
ou questions se rapportant a l'intégrité structurelle de la structure
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1.16 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

1.17 NETTOYAGE

1.18 CONTROLE DE LA
SECURITE

1.19 ESCORTE DE SECURITE

1.20 VENTILATION
DES COUTS

existante du point de vue de procédures sécuritaires de gréage et de
hissage devront étre portées a I'attention du Représentant du Ministére
et ce, avant la mise en route des présents travaux.

L’exploitation des ensembles de hissage et des grues devra relever d’'un
opérateur qualifié. L’Entrepreneur se devra d’homologuer les grues sur
le chantier et ce, au début et a la fin du projet.

Avant 'acheévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et
toutes les garanties des fabricants et les remettre au Représentant du
Ministére.

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A
la fin de chaque période de travail, ou plus souvent si le Représentant du
Ministére le juge a propos, enlever les rebuts du chantier, ranger
soigneusement les matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, dispositifs
temporaires de protection et matériaux de surplus. Réparer les
défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état
au moins égal a celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront
soumis a des contréles de sécurité. Obtenir les autorisations requises,
selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se présenter
sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contrdlés tous les jours au début de la
période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront
porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail,
apres le contréle de sécurité.

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent
étre accompagnés d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des
travaux et ce, en tout temps.

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte,
présenter une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant
également le prix global du contrat, selon les directives du Représentant
du Ministére. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la
ventilation des colts servira de base de référence aux fins de calcul des
acomptes.
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1.21 PRIORITE A Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A1

Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet de modernisation des composantes du
systeme de refroidissement a I'édifice Pearkes, situé
au 101, promenade Colonel By a Ottawa, Ontario a
été menée conformément aux exigences de

I'article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario de
1990, chapitre 0.1. L’article 124 de la Partie Il du
Code canadien du travail stipule également que
chaque employeur doit protéger la santé et assurer
la sécurité de chaque personne qui travaille pour lui.
En ayant a sa disposition un Rapport sur les
Substances Désignées (RSD), le Représentant
Ministériel sera en mesure de renseigner ses
employés, ses entrepreneurs et les locataires de
I'édifice au sujet des substances désignées qui
peuvent étre présentes et étre possiblement
dérangées au cours du projet. Le Représentant
Ministériel informé sera alors en mesure d'imposer
les précautions appropriées en matiere de santé et
sécurité pour toutes les personnes concernées.

Voici les substances désignées identifiées dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants :

A Acrylonitrile : Regl. de I'Ont. 835 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

2 Arsenic : Regl. de I'Ont. 836 modifié par le
Regl. de I'Ont 490/09

3 Amiante :
A Regl. de I'Ont. 837 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09
.3 Régl. de I'Ont. 278/05 autrefois
nommeé Regl. de I'Ont. 838.

A4 Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de I'amiante’
A4 Benzéne : Regl. de I'Ont. 839 maodifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
5 Emissions de four a coke : Régl. de I'Ont.

840/90 modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

.6 Oxyde d’éthyléne : Regl. de I'Ont. 841
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

7 Isocyanates : Regl. de I'Ont. 842 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

.8 Plomb :
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1.2

DATE DE VALIDITE

A Regl. de I'Ont. 843 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Régl. de I'Ont. 337/09

3 Réglement sur les revétements de
la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109

.9 Mercure :

A Regl. de I'Ont. 844 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

.10 Silice : Regl. de I'Ont. 845 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

A1 Chlorure de vinyle : Regl. de I'Ont. 846
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

L’étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 20/02/2013 par El Houcine Faouzi,
Analyste de 'Environnement au sein de la Direction
des Services Environnementaux de TPSGC.

Le secteur des travaux se situe a I'édifice Pearkes,
situé au 101, promenade Colonel By & Ottawa,
Ontario. La portée du travail proposé consiste a
moderniser les composantes du systéme de
refroidissement existant situées au quai de
chargement et sur le toit de la tour nord.

A L’étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend I'inspection visuelle du
contenu et des matériaux de construction
pour déceler la présence de substances
désignées dans les secteurs visés.

2 A la suite de I'inspection visuelle, des
échantillons de matériaux susceptibles de
contenir des substances désignées ont été
prélevés. Un total de trois (3) échantillons de
peintures susceptible de contenir du plomb,
ont été prélevés.

Les échantillons ont été envoyés pour
analyse au laboratoire EXOVA Accutest
Laboratory (un laboratoire agréé par
'ACLAE) situé au 146, chemin Colonnade,
Nepean (Ontario) K2E 7Y1 en vue d’étre
analysés.
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L'analyse du plomb pour les échantillons de
peinture a été réalisée en utilisant le
couplage inductif a plasma - spectrométrie
de masse (ICP-MS), conformément a la
méthode US EPA 6010-C.

L’étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L’inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L’étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé d’en faire avant de procéder a
toute démolition majeure. Le type de
construction du batiment limite quelque peu
I'exhaustivité de la recherche de substances
désignées dangereuses. Aucun espace
confiné n’a été inspecté dans le cadre de la
présente étude.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés (c.-a-d., dans les cavités
des murs et des plafonds), ou dans des
espaces en clos. Aucun endroit a I'extérieur
des limites définies dans I'étendue des
travaux n’a été inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.

L’étude porte également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on exclu les autres
substances pouvant étre utilisées
quotidiennement dans de I'équipement ou
des secteurs spécialisés du batiment
(c.-a-d., des écrans de plomb, des hottes,
etc..).

Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement.
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PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L’ETUDE

o N o Ut h w NP

ACRYLONITRILE: non identifié

ARSENIC: non identifié

AMIANTE: non identifié

BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifiés

PLOMB: identifié

Le plomb est un métal qu’on trouve dans la nature.
Avant 1980, on l'utilisait surtout dans la peinture
pour accélérer le séchage. La peinture contenant
du plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit
ou est endommagée, parce qu’elle produit de la
poussiére ou des éclats qui renferment du plomb.
On trouve également du plomb dans les joints
brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des années
1990 et dans les anciens emboitements et les
tulipes en fonte.

.1 Selon le Réglement modifiant le Réglement sur
les revétements DORS/2010-224, octobre 2010
de la Loi sur les produits dangereux de ’Agence
d’hygiéne et de sécurité au travail de Santé
Canada, la concentration admissible du plomb
dans les revétements ne doit pas dépasser
0,009 % en masse (masse de plomb a la masse
de peinture), ce qui équivaut a 90 ppm.

.2 Méme a de trés faibles concentrations, il peut y

avoir un risque d'exposition a des niveaux
élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber
les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est
nécessaire de procéder a une évaluation du
risque afin d'évaluer le potentiel d'exposition et
déterminer la nécessité d’adopter des mesures
de précaution.

.3 Les échantillons représentatifs de peinture,

prélevé de I'aire du projet le 20/02/2013, ont été
analysés afin de déterminer leur teneur en
plomb. Les résultats de ces analyses indiquent
gue la teneur en plomb de la peinture verte sur
la tuyauterie d'alimentation d'eau du condenseur
sur le toit au 14éme étage et la peinture beige
sur le mur de chésse pour tuyauterie au 14éme
étage de la tour Nord est supérieure a la limite
de 90ppm rapportée dans le Réglement
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modifiant le Réglement sur les revétements
DORS/2010-224 de la Loi sur les Produits
dangereux. Les résultats sont présentés au

Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 — Résultats des analyses — plomb

Numéro d’échant. Description Emplacement Teneur en
plomb (ppm)

NDQHCS-Pb-1 Peinture verte  |Tuyauterie d'alimentation d'eau du <140
condenseur, salle de refroidissement, quai
de chargement

NDQHCS-Pb-2 Peinture beige |Mur, chasse pour tuyauterie, 14éme étage, 770
Tour Nord

NDQHCS-Pb-3 Peinture verte Tuyauterie d'alimentation d'eau du 2860
condenseur, toit au 14éme étage, Tour
Nord

.10
A1
12
A3

2.2 RECOMMANDATIONS

MERCURE: identifiée

Des thermomeétres contenant du mercure ont été
identifiés dans la zone de projet.

SILICE: non identifié

CHLORURE DE VINYLE: non identifié
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié
HALOCARBURES: non identifiés

PLOMB

Si des travaux tels que poncage a sec, meulage,
polissage ou découpage sont effectués sur des
matériaux contenant du plomb, il faut alors prendre
les précautions appropriées stipulées dans le
Reglement de I'Ontario 843/90, modifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.

La valeur moyenne d’exposition pondérée par le
temps de travail (TWAEV) a la poussiére ou la
fumée du plomb atmosphérique ne doit excéder la
limite du Ministére du Travail de 0.05 milligrammes
par métre cube (mg/m3) durant 'enlévement des
peintures et des produits contenant n’importe quelle
concentration du plomb. Le TWAEYV représente la
concentration moyenne pondérée en fonction du
temps pour une durée conventionnelle de 8 heures
de travail par jour et 40 heures de travail par
semaine durant laquelle elle est assumée que tout
les travailleurs peuvent étre exposés, d’'une fagon
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répétée, jour apres jour, sans effet majeur sur leur
santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
gue les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiére de plomb en
suspension dans l'air supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et & la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb. ||
est a noter que l'utilisation de chalumeaux ou d'outils
mécaniques sur des matériaux a base de plomb
augmente la concentration d’émanations ou de
poussieres de plomb en suspension dans l'air et, par
conséquent, requiert une protection respiratoire
accrue et des méthodes de travail contrblées.

.1 Le Ministere du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé: Directives concernant 'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
travaux Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a ou Type
3b, en se basant sur la concentration en plomb
présumée dans l'air générée lors de I'exécution des
travaux pour lesquelles sont définies les procédures
du travail. Quoique que ce document n’est pas un
reglement, les inspecteurs du Ministére du Travail
de I'Ontario I'utilisent comme guide lors de
l'inspection des sites.

.2 L’élimination des déchets de construction
contenant du plomb est régie par le Regl. de I'Ont.
347/09 amendé de la Loi sur la protection de
I'environnement de I'Ontario. La classification des
déchets dépend des résultats de I'essai ou des
essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre
classés comme des «déchets dangereux», des
«déchets non dangereux» ou des «déchets solides
assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus
lors des essais de lixiviation.

Avant la disposition, la concentration en plomb du
lixiviat doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulé *
Toxicity Characteristic Leaching Procedure’.

MERCURE

.1 Le mercure est régi par le Réglement de
I'Ontario 844 modifié par le Reglement 109/04, en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Le reglement précise les exigences concernant les
niveaux d’exposition admissibles.

.2 De plus, les déchets contenant du mercure font
partie des déchets dangereux aux termes du
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Reglement de I'Ontario 347 pris en vertu de la Loi
sur la protection de I'’environnement de I'Ontario.

3 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.

En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I’Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
¢) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travalil,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur. Sivous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 19 - Démolition sélective de constructions.
Section 23 05 05 - Installation de la tuyauterie.
Section 23 05 23.05 - Vannes a papillon.

Section 23 05 29 - Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA.

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censeées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et 'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuves, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
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Partie 2

21

.10

A1

A2

A3

les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© N o N

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre par courriel une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les imprimés sont retournés, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve
I'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui
incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre la Loi sur I'indemnisation des accidents du travail et ce, immédiatement aprés
I'attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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FIN DE LA SECTION
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A Divers aspects de la santé et de la sécurité que TPSGC doit prendre en compte pour faire

preuve de diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité sur les chantiers de
construction d'une part, et, d'autre part, pour satisfaire aux exigences énoncées dans la
politique ministérielle PM 073 - Santé et sécurité dans la construction de TPSGC/DGBI.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 00 10 — Instructions générales.

1.3 REFERENCES

A Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

2 Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.0.1990, selon I'édition d’avril 2009.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Soumettre au Représentant du Ministére, une fois par semaine, des exemplaires
électroniques des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier
par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

A4 Soumettre des exemplaires électroniques des directives ou des rapports prépareés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

5 Soumettre des exemplaires électroniques des rapports d'incidents et d'accidents.
.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
7 Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par

I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 3 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministére.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

.8

.10

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réeglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux €léments suivants :

1 Isolant en fibres de verre.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Le présent Entrepreneur devra assumer le réle de Constructeur et ce, tel que décrit dans
la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et les Réglements se rapportant a
des projets de construction.

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Partie 2

2.1

dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de lI'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario pour des projets de
construction.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au cot et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1

1

2
1.2

A

2
1.3

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprées, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages contenant de I'amiante appliqué par projection ou a la
truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux ayant I'aspect de I'amiante
appliqué selon I'un ou l'autre de ces procédés sont découverts au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du
Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

1.4

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 23 05 17 - Soudage de la tuyauterie.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également
lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n‘ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le
Représentant du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engageés.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accés au chantier ainsi gqu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin
de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.



TPSGC,; projet n° Section 01 45 00

R.046728.002

CONTROLE DE LA QUALITE
Page 2

15

1.6

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés
lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages

défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de 'ouvrage

pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé
par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Page 1

Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant & la conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des
essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, & un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet
de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles
donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé
dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer
ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conserves
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.
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1.6

1.7

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

TRANSPORT

Transporter tous les matériaux au chantier de travail. Protéger les matériaux contre tout
endommagement au cours de leur transport.

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére]
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n‘ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente,
insubordonnée ou dont la présence ne saurait étre tolérée sur le chantier.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
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Partie 3

3.1

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les
travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les

matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere
gu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément de
charpente ou d'y passer un manchon.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 00 10 — Instructions générales

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

A4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

A4 une description des travaux proposeés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués
par le Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécuteés.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposees aux

intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et
qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 3

3.1

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface

a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au
Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contrdle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

SECTION CONNEXE

Section 01 00 10 — Instructions générales.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité
de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
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1.4

1.5

leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contréle des déchets (annexe
A).

DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés :

A audit des déchets;

2 plan de réduction des déchets;

3 plan de tri des déchets a la source;

A4 Annexes A, B et C établies pour le projet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, annexe A).
2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).
.3 Deux (2) exemplaires de I'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
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1.7

et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiguer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi
gue la destination.

A4 Pour chagque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Effectuer I'AD avant le début des travaux.
Préparer I'AD (annexe A).

Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs & la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

©owNOO UM WN PR

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, & un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de I'opération.
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1.8

1.9

1.10

AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

Préparer 'ADD avant le début des travaux.
Remplir I'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX
Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables & l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter gu'ils soient
endommageés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
démontage des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des

hydrocarbures et du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
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4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

A4

5
1.11

A

2
1.12

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A
3.2

A

2
3.3

A

2

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante. Mettre
en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministere.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

DEMOLITION SELECTIVE

Réutilisation/réemploi des éléments du batiment : Le présent projet a été congu pour
permettre de satisfaire aux exigences suivantes en matiére de réutilisation/réemploi des
éléments du batiment. Sauf autorisation du Représentant du Ministére, le pourcentage de
conservation des éléments du batiment ne doit pas étre inférieur aux indications des
dessins.

GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.



Section 01 74 21

TPSGC; projet n° GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
R.046728.002 DE CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 6
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.
3.4 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation [du
Représentant du Ministére et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dép6t.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi,
récupérés aux fins de recyclage, réutilisables/réemployables et recyclables est interdite.
3 Déchets de démolition

Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation

valorisation

Eléments métalliques 100
Gravats 100
Eléments en bois (non 100
contaminés)

Autres
4 Déchets de construction
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation

Carton 100
Emballages en plastique 100
Gravats 100
Eléments en acier 100
Eléments en bois (hon 100
contaminés)

Autres
35 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Annexe A - Audit des déchets (AD)

1) (2) Quantité  (3) (4) Quantité  (5) Pointde (6) 7)
Catégorie de Pourcentage totale de génération Pourcentage Pourcentage
de matériaux estimatif de  déchets de de
matériaux recus (unit€) déchets (unité) matériaux matériaux

recyclés réutilisés/
réemployés

Eléments en
bois et en
plastique -

Description
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages
en plastique

Emballages
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(1) (2) Quantité  (3)
Catégorie de
de matériaux
matériaux recus (unité)

Pourcentage
estimatif de
déchets

(4) Quantité  (5) Pointde (6) @)
totale de génération Pourcentage Pourcentage
déchets de de
(unité) matériaux matériaux
recyclés réutilisés/
réemployés

en carton
Autres

Matériaux
de portes et
fenétres -
Description
Batis peints
Verre
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Autres

3.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Annexe B

1) (2) 3
Catégorie  Personnes Quantité
de responsab totale de
matériaux les déchets

(unités)

4 Quantité (5)
Quantité réelle Quantité
prévue de prévue de
déchets déchets
réutilisés/ recyclés
réemployé (unité)

s (unité)

Quantité (6)

réelle Destinatio
n des
matériaux

Eléments
en bois et
en
plastique-
Descriptio
n

Chutes
Palettes
gauchies
Emballage
sen
plastique
Emballage
sen
carton
Autres

3.7 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
A Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)

(1) (2) Quantité
Description

des

matériaux

(3) Unité

(4) Total (5) Volume

(cumul.)

(6) Poids (7)

(cumul.) Observation
s et
hypothéses
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Q) (2) Quantité  (3) Unité (4) Total (5) Volume (6) Poids @)
Description (cumul.) (cumul.) Observation
des s et
matériaux hypothéses

Eléments en
bois
Poteaux en
bois
Eléments en
contreplaqu
é

Plinthes -
Bois
Panneaux
ordinaires

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Toutes les sections de la division 23.

DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE
Documents et échantillons & soumettre : conformément a la section 01 00 10 — Instruction
générales.

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés apres l'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministére.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Deux semaines avant 'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére quatre exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais.

Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que
les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet d'une
inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le co(t du transport de ces produits.
PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.
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1.4

1.5

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échellel:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et & illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. Donner
les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

O N U WwWN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et des
tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.



Section 01 78 00

TPSGC; projet n° DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT

R.046728.002

DES TRAVAUX
Page 3

1.6

1.7

1.8

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges. Inscrire clairement « Dossier de
projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits bleus et dans un
exemplaire du dossier de projet fournis par le Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chague systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére & montrer
les ouvrages tels gqu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

A4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui sulit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats d'inspection et les registres des essais effectués
sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE FINAL

Soumettre le certificat d'arpentage final conformément aux sections pertinentes, attestant
de la conformité ou de la non-conformité de I'emplacement et des cotes de niveau des
ouvrages aux exigences des documents contractuels.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme : donner une description de
I'appareil ou du systéme et de ses piéces constitutives; en indiquer la fonction, les
caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes; donner les courbes
caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner
également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant étre
remplacées.
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1.9

Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le client puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant |'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, 'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties,
y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
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1.10

.10

sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou
des fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi
gue la date d'expiration de chacune.

abd wiN e

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
A1 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.
A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.
3 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
A4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites. Le Représentant
du Ministere pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas
ses obligations.

REUNIONS SUR LES GARANTIES, PREALABLE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Rencontrer le Représentant du Ministére afin d'examiner et de bien comprendre les
exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant l'achévement des travaux
prévus au contrat, a un moment déterminé par le Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les
cas indiqués ci-apres :

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par
une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannagel/les réparations sous garantie.
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4 S'assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de service

local de I'élément/I'ouvrage garanti, qu'elle est disponible en tout temps et qu'elle est en
mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les
réparations sous garantie.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de l'achévement substantiel des travaux, effectuer, a
l'intention du personnel du Maitre de 'ouvrage, les démonstrations prévues du
fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes
installés.

Le Maitre de I'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées
a cette fin.

Travaux préparatoires :

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche conformément aux précisions des dessins et du devis.

4 S'assurer que I'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés et que les

appareils, les matériels et les systémes sont entierement opérationnels.

Démonstration et formation :

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, l'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systeme, aux moments prévus, a l'endroit ou se
trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systemes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder & une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére &
expliquer tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.
4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la

formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.
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1.4

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systemes ainsi
gu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,

A veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et

que la formation connexe a été donnée.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
A Sections 23, 25 et 26 de la division.
1.2 INTENTION
A Cette section renferme les exigences générales qui sont communes a toutes les

opérations de démarrage et de vérification du rendement (VR) des composants
mécaniques et électriques, de I'équipement et des systemes décrits ailleurs dans ce
devis, alors qu’on doit la lire conjointement avec ce dernier. L’essai, la vérification et la
mise en service précisés dans le devis font partie des exigences de mise en service.

2 La responsabilité en ce qui concerne la construction et la démonstration a I'effet qu'on a
respecté les exigences de mise en service incombe a I'Entrepreneur, qui embauchera et
rémunérera tout spécialiste embauché afin de procéder a la surveillance, a I'inspection et
a I'essai nécessaires afin de compléter les travaux prescrits.

.3 Fournir toute la main-d’ceuvre et les matériaux nécessaires afin de planifier, organiser et
mettre en place le processus de mise en service des systémes et de I'équipement
mécanigues et électriques. Procéder & la mise en service initiale saisonniére et & la mise
en service saisonniére de suivi qu'on n’a pu réaliser au cours de la saison initiale.

A4 Coordonner les activités de mise en service avec tous les corps de métier concernés par
cet exercice.

1.3 MOMENT

A1 Sauf indication contraire, procéder a toutes les opérations de démarrage et d’essai avant
I'acceptation et le transfert du projet.

1.4 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Fournir un calendrier de démarrage de tout I'équipement et des systémes avant les
activités de mise en service.

15 DEMARRAGE ET ESSAI
A Propreté :
A Avant le démarrage, nettoyer tout I'équipement et les systémes et vérifier s’ils
sont exempts de contaminants.
2 Suivant I'essai, protéger I'équipement et les systémes des activités de
construction.
2 Recouvrir 'équipement et les systémes uniquement aprés avoir procédé a l'inspection et

a I'essai et une fois approuvés par le Représentant du Ministére.

3 Assumer toutes les responsabilités et les colits de démarrage, d’essai, de mise en
service et d’ajustement, incluant la fourniture de I'équipement d’essai.
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Assister aux opérations de démarrage et d’essai :
A Avant le démarrage, préparer le calendrier des opérations d’essai prescrites et
examiner celui-ci avec le Représentant du Ministere.
2 Remettre un préavis suffisant (au moins 7 jours) avant de débuter.
3 Le Représentant du Ministere peut assister a sa discrétion a toute partie des
opérations de démarrage et d’essai.
A L’Entrepreneur doit étre présent lors de tous les essais réalisés par des corps de

métier secondaires, des fournisseurs, des fabricants d’équipement, ainsi que lors
des essais des autres divisions concernées, dont les divisions responsables des
systémes électriques et des commandes.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des
autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Conserver les documents du contrat, les dessins d'atelier, les données du produit, ainsi
que les données d’utilisation et d’entretien a la portée de la main lors du démarrage.

L’Entrepreneur, ses fournisseurs et/ou les fabricants doivent soumettre les compétences
et I'expérience du personnel d'essai et/ou des organismes procédant aux essais en usine
et sur le terrain, incluant des preuves de leurs compétences au Représentant du Ministere
12 semaines apres 'approbation des dessins d'atelier, ou plus t6t, lorsque nécessaire afin
de répondre aux exigences du contrat.

AUTORITES COMPETENTES

Lorsque les opérations prescrites de démarrage, d’essai ou de mise en service doivent
répondre aux exigences de vérification de I'autorité responsable, faire en sorte que cette
autorité assiste aux opérations pour éviter de devoir les reprendre, ainsi que pour faciliter
I'acceptation rapide des installations.

Obtenir les certificats d’approbation, d’acceptation et de conformité aux régles et
réglements de l'autorité compétente et en remettre des copies au Représentant du
Ministére.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Dans le cadre de la réunion réguliére sur 'avancement des travaux, la mise en service
doit étre un sujet apparaissant a I'ordre du jour.

Ces réunions commenceront au début des travaux et se poursuivront & toutes les deux
semaines jusqu’a I'émission du certificat provisoire d’achévement des travaux.

Le Représentant du Ministére doit présenter I'ordre du jour, présider la réunion en plus de
rédiger et de distribuer le procés-verbal.

Tout dépendant des exigences de I'ordre du jour, les individus suivants doivent étre
présents, entre autres :

A Les représentants de I'Entrepreneur; le surintendant de chantier de
I'Entrepreneur, les sous-traitants en mécanique et en électricité, le sous-sous-
traitant responsable des commandes et, sur demande du Représentant du
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1.10

111

A

2

Ministére, les sous-sous-traitants, les fournisseurs et leurs parties prenant part
aux travaux. Les représentants de I'Entrepreneur doivent étre qualifiés et
autorisés a agir au nom de la partie qu’ils représentent.

Les représentants des sociétés d’inspection et d’essai.

Les réunions permettront de présenter, de surveiller les progrés réalisés et de résoudre
tout probléme ou lacune entravant 'avancement du processus de mise en service.

FORMULAIRES DE VERIFICATION

L’Entrepreneur élaborera des formulaires de vérification spécifiques au projet. Les
formulaires entierement complétés, a I'exception des résultats des vérifications, doivent
étre compilés et soumis par 'Entrepreneur au Représentant du Ministére dans les 10
semaines suivant I'approbation des dessins d'atelier ou de la fagon indiquée.

Les formulaires relatifs aux composants doivent étre complétés comme suit :

A

.10

Les exigences prescrites doivent étre respectées par I'Entrepreneur et revues par
le Représentant du Ministere.

L’information relative aux dessins d'atelier doit étre compilée par I'Entrepreneur et
refléter les dessins d'atelier approuvés. Cette opération doit s’effectuer a la main.

L’information relative aux appareils installés doit étre compilée par I'Entrepreneur
a partir des plaques d’identification sur I'équipement installé. Cette opération doit
s’effectuer a la main.

L’Entrepreneur doit fournir I'information requise en ce qui a trait aux dessins
d'atelier et vérifier I'installation et le fonctionnement de chaque article. Cette
information doit comprendre le code de I'équipement et des composants,
I'emplacement et les données inscrites sur la plaque d'identification.

La vérification des systémes ne peut se dérouler avant d’avoir vérifié que tous les
composants connexes sont corrects.

La vérification des systémes intégrés ne peut se dérouler avant d’avoir vérifié que
tous les systémes connexes sont corrects.

Les formulaires de vérification sont fournis a 'Entrepreneur a titre d’'information et
pour des raisons pratiques. Cependant, ils ne libérent pas I'Entrepreneur de sa
responsabilité qui consiste a vérifier les composants, les systémes ou les
systemes intégrés dont on ne fait pas mention sur les formulaires de vérification.

Un formulaire de vérification doit étre complété pour chaque systéme intégré
appartenant a une catégorie devant faire I'objet d’'une vérification.

Les formulaires de vérification des systémes intégrés doivent étre complétés par
I'Entrepreneur.

Lorsque des formulaires additionnels sont nécessaires mais non disponibles
lorsqu’on s’adresse au Représentant du Ministére, il faut élaborer des formulaires
de vérification appropriés et les soumettre a I'approbation du Représentant du
Ministére avant de les utiliser. Ces formulaires additionnels doivent comprendre,
entre autres, les opérations définies dans les sections suivantes :

A Sections 23, 25 et 26 de la division

LACUNES

Corriger les lacunes constatées au cours des opérations de démarrage et d’essai, et ce, a
la satisfaction du Représentant du Ministere.
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1.12
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1.14

1.15

1.16

CONFORMITE AUX PROCEDURES PRESCRITES

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation
de I'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministere.

Si les résultats révélent que le démarrage de I'équipement ne s’est pas déroulé
conformément aux exigences prescrites, 'équipement peut étre rejeté et devra étre retiré
immédiatement du chantier par la suite pour étre remplacé par un neuf qu’on soumettra
également aux procédures de démarrage prescrites.

ESSAI DE RENDEMENT DU PROPRIETAIRE

L’essai de rendement de tout équipement ou systéme que réalise le propriétaire ne doit
pas libérer 'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures de démarrage et
d’essai prescrites.

INSTRUMENTS D’ESSAI

Fournir des appareils de radios émetteurs récepteurs, des échelles et tout autre
équipement nécessaire afin de compléter les travaux. Fournir des instruments de mesure,
au besoin.

Fournir 'équipement de sécurité au personnel de démarrage et d’essai.

Fournir la liste de I'équipement et des instruments qu’on doit utiliser lors du démarrage,
de I'essai aux fins d’examen et de I'approbation par le Représentant du Ministére.

DEMONSTRATION ET ESSAI DU SYSTEME

Avant I'’émission du certificat provisoire d’achévement des travaux, tenir les séminaires a
caractére pédagogique ou les séances d’information demandés dans les documents du
contrat et concernant tout 'équipement et les systémes afin de démontrer leur
fonctionnement complet, les fonctions, les coins et I'entretien de I'équipement et du
matériel aux employés désignés par le Représentant du Ministére. Déterminer le moment
de cette formation avec le Représentant du Ministére. La formation doit comprendre des
séances de formation dispensées en direct dans I'édifice, alors que des séances
primaires assorties de séances de suivi pour chaque séance de formation.

CONTENU DU SEMINAIRE

Philosophie de conception :

A1 L’Entrepreneur doit expliquer la philosophie de conception de chaque systéeme
qui doit comprendre l'information suivante :
A Survol du fonctionnement prévu du systéme.
2 Description des stratégies d’utilisation du systéme.
3 Information devant faciliter I'identification et le diagnostic des problémes
du systeme.
Equipement :
1 L’Entrepreneur doit présenter I'information ayant trait a 'équipement, incluant ce
qui suit :
1 Explication du fonctionnement de I'équipement.
2 Méthodes recommandées d’entretien préventif et de routine.
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3 Documents a soumettre :
A Soumettre le rapport moins d’'une semaine aprés avoir complété la démonstration

afin de prouver qu'on a réalisé celle-ci et qu’on s’est conformé de maniére
satisfaisante aux instructions, en plus de présenter des commentaires et des
réactions relatives aux questions.

2 Inscrire dans les rapports I'heure et la date de chaque démonstration, ainsi
qgu’une liste des gens alors présents.
3 Dans la mesure du possible, éviter de planifier les démonstrations sur plus de
trois (3) journées consécutives.
A4 Conditions et démonstrations :
A1 L’équipement a été inspecté et mis en service.
2 L’essai, I'ajustement et I'équilibrage ont été réalisés de la facon décrite dans la

section concernée, alors que I'équipement et les systémes sont parfaitement
opérationnels.

3 Remettre des copies des manuels d'utilisation et d’entretien concernés qu’on
devra utiliser dans le cadre des démonstrations et de I'enseignement.

5 Préparation :
A Veérifier si les conditions de démonstration et d’enseignement sont conformes aux
exigences.
2 Vérifier si le personnel désigné est présent.
.6 Démonstration et enseignement :
A Faire la démonstration des opérations de démarrage, de fonctionnement, de

commande, d’ajustement, de diagnostic des pannes, de service, d’entretien
planifié et préventif et d’arrét de chaque piéce d’équipement aux moments
convenus a I'endroit ou se trouve I'équipement.

2 Enseigner aux employés désignés toutes les phases décrites dans les manuels
d’utilisation et d’entretien.

.3 Revoir en détail le contenu du manuel afin d’expliquer tous les aspects de
I'utilisation et de I'entretien.

A4 Préparer et insérer des données additionnelles dans les manuels d’utilisation et

d’entretien lorsqu’il devient évident qu’elles sont nécessaires au cours de
'enseignement.

1.17 SEMINAIRES DE SUIVI

A Un ou plusieurs séminaires de suivi seront organisés, au besoin, avant d’émettre le
certificat final d’achévement des travaux. Ces séminaires auront pour but de présenter au
Représentant du Ministére toute clarification nécessaire suite aux expériences d'utilisation
initiales.

1.18 ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT

A1 Suivant le démarrage de I'équipement, 'Entrepreneur devra entretenir celui-ci de la fagon
prescrite par le fabricant du produit.

2 L’Entrepreneur devra élaborer un programme d’entretien écrit. Le fabricant du produit
devra approuver le programme d’entretien pour chaque piéce d’équipement.

.3 Une fois établi, le programme d’entretien sera présenté au Représentant du Ministére
pour examen.
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A4 Lorsque le programme d’entretien écrit semblera généralement conforme aux documents

du contrat et qu’on I'aura retourné a I'Entrepreneur, ce dernier procédera a sa mise en
ceuvre jusqu’a ce qu’on ait émis le certificat final d’achévement des travaux du projet.

1.19 MANUEL DE MISE EN SERVICE

A1 Compiler dans un manuel de mise en service les rapports d’essai, les formulaires de
vérification et les certificats par division, par section du devis. Soumettre I'ébauche de
manuel a 'examen et 'approbation du Représentant du Ministére deux (2) semaines
avant la demande d’acceptation provisoire du projet. Soumettre quatre (4) exemplaires du
manuel approuvé avant I'acceptation provisoire du projet.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
A1 Réviser et rénover parfaitement tout équipement utilisé par 'Entrepreneur au cours de la

phase de construction.

2 Inscrire de maniére permanente tous les réglages finaux de fagon a ce qu’on ne puisse
les effacer ou les oblitérer de quelque fagon que ce soit.

.3 Enregistrer tous les réglages finaux et les dessins d'atelier.

4 Vérifier la mise en ceuvre de toutes les méthodes d’identification de la fagon décrite dans
les documents du contrat.

5 Certains systemes pourraient devoir faire I'objet d’'un essai aprés qu’on ait transféré et
accepté les installations et pendant la période de garantie.

1 Au besoin, I'occupation doit &tre coordonnée de fagon a ne pas nuire aux
activités d’essai des systémes intégrés ou a interrompre celles-ci.

3.2 RESPONSABILITES
A Responsabilités du Représentant du Ministére :
A S’assurer que les activités de mise en service se déroulent conformément au
plan de mise en service.
2 Le Représentant du Ministére :

A1 Réunira I'équipe de mise en service et assurera la coordination des
activités avec I'équipe chargée de mettre en ceuvre le plan de mise en
service.

2 Présidera et organisera les réunions de mise en service.

3 Assistera de maniére sélective au démarrage de I'équipement et
examinera tous les rapports de démarrage du fabricant.

A4 Assistera aux opérations de mesurage d’essai et d’équilibrage, au
besoin.
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5 Assistera a tous les essais fonctionnels et initialera tous les documents
au moment de I'essai.

.6 Co-approuvera, en tant que témoin, tous les formulaires de vérification et
d’'essai.

7 Coordonnera la formation des opérateurs de I'édifice conformément au
plan de formation approuvé.

.8 Verra a ce que les documents de mise en service soient complétés et

signés en fonction des besoins par les membres concernés de I'équipe
de mise en service.

9 Examinera et commentera le plan de mise en service préparé par
I'Entrepreneur.

.10 Examinera et commentera le plan de formation soumis par
I'Entrepreneur.

A1 Examinera et commentera les documents d’utilisation et d’entretien
préparés par 'Entrepreneur.

2 Responsabilités de 'Entrepreneur général :
A1 Collaborera a part entiére avec le Représentant du Ministére a I'exécution du plan

de mise en service. Une fois la mise en service terminée, il remettra une
déclaration écrite affirmant que les systémes du batiment fonctionnent
correctement et conformément aux exigences de rendement, ainsi qu’a l'intention
du concept présenté dans les dessins et les devis du contrat.

Organisera et fournira toute la main-d’ceuvre et tous les matériaux nécessaires
afin de procéder a la mise en service.

Préparera et fournira :
A Un plan et un calendrier de mise en service.

2 Tous les formulaires d’enregistrement des opérations d’essai, des essais
fonctionnels et de vérification du rendement.

3 Les schémas de principe et autres nécessaires a la mise en service.
Les rapports de démarrage.

5 Un rapport de mise en service provisoire contenant tous les
renseignements nécessaires sur la mise en service, sauf en ce qui
concerne les opérations de mise en service saisonniéres ou reportées.

.6 Les exigences en matiére de mise en service saisonniére.

v Le rapport de mise en service finale destiné au Représentant du
Ministere.

.8 Organiser la prestation de formation additionnelle en cas de besoin.

9 Remettre les rapports provisoire et final complétés de mise en service au
Représentant du Ministere.

>

.3 Responsabilités de I'Entrepreneur en mécanique :

Assister a toutes les activités de mise en service nécessaires.
Acheminer les données d'utilisation et d’entretien au constructeur qui les
intégrera aux documents d’utilisation et d’entretien.

Assurer la participation des principaux fabricants d’équipement, au besoin, a la
formation des utilisateurs du batiment.

Procéder a tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les
documents du contrat.

4 Responsabilités de I'Entrepreneur en électricité :

A

Assister a toutes les activités de mise en service nécessaires.
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2 Acheminer les données d’utilisation et d’entretien au constructeur qui les
intégrera aux documents d’utilisation et d’entretien.

3 Assurer la participation des principaux fabricants d’équipement, au besoin, a la
formation des utilisateurs du batiment.

4 Procéder a tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les
documents du contrat.

Responsabilités de 'Entrepreneur responsable des commandes :

A Assister a toutes les activités de mise en service nécessaires.

2 Acheminer les données d’utilisation et d’entretien au constructeur qui les
intégrera aux documents d’utilisation et d’entretien.

.3 Assurer la participation des principaux fabricants d’équipement, au besoin, a la
formation des utilisateurs du batiment.

4 Procéder a tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les
documents du contrat.

Responsabilités de I'Entrepreneur responsable de I'essai, de I'ajustement et de

I'équilibrage :

A Assister a toutes les activités de mise en service demandées par le Représentant
du Ministere.

2 Procéder a tous les essais identifiés dans le plan de mise en service et dans les

documents du contrat.

ESSAI DU SYSTEME INTEGRE

S’assurer que les opérations du systéme intégré se déroulent conformément aux
documents de conception, incluant le rendement exigé et I'interaction prescrite entre les
systémes connexes.

Vérifier le rendement des systemes utilisés conjointement les uns avec les autres, et ce,
dans toutes les conditions et dans tous les modes de fonctionnement. Chaque systéme
doit étre utilisé aussi longtemps que nécessaire afin de procéder a la mise en service.

Les résultats déclarés des essais et autres opérations doivent étre vérifiés pour s’assurer
qu’ils sont conformes aux tolérances prescrites. En cas de divergence entre les résultats
déclarés et les valeurs démontrées, les opérations d’essai concernées doivent étre
reprises afin de procéder aux ajustements jusqu’a ce qu’on obtienne des résultats
satisfaisants.

ACCEPTATION FINALE

L’acceptation finale n’est possible que lorsque toutes les exigences énoncées dans le
plan de mise en service ont été respectées, documentées et acceptées par le
Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION



