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1.1 Normes minimales

1.2 Dessins d’atelier,
échantillons et
fiches techniques

1.3 Taxes

1.4 Redevances,
permis et certificats

1.5 Exigences en matiere de
protection d’incendie

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre
conforme aux normes minimales applicables de I'Office des
normes générales du Canada (CGSB), de I'Assaociation
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du
batiment du Canada 2010 (CNB), du Code national de
prévention des incendies 2010 (CNPI) et de tous les codes
provinciaux et municipaux applicables. En cas de
divergence ou de contradiction, les exigences les plus
strictes prévaudront.

Soumettre au Représentant du Ministere le nombre de
copies nécessaire de chaque dessin d'atelier selon les
prescriptions de la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de
s'assurer de leur conformité avec le concept général. Cet
examen ne signifie pas que l'on accepte les détails de
conception rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité
qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet examen ne
dégage nullement I'Entrepreneur de sa responsabilité quant
aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d'atelier ou
de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences
des documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les
matériaux avant I'examen des dessins d'atelier.

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les
taxes fédérales, provinciales et municipales.

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis
nécessaires. Fournir les plans et les renseignements
nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les
certificats d'acceptation. Présenter des certificats
d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

Se conformer au Code national du batiment du Canada
2010 (CNB) pour ce qui touche la sécurité incendie sur les
chantiers de construction, et au Code national de
prévention des incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la
prévention des incendies, la lutte contre les incendies et la
protection des personnes dans les batiments occupés.

A1 Conserver sur le chantier les normes et documents
visant la sécurité incendie.

Soudage et découpage :

A Avant d'entreprendre des travaux de soudage,
brasage, meulage et/ou découpage, obtenir un permis,
selon les directives du Représentant du Ministere et les
exigences du CNB 2010 et du CNPI 2005. Entreposer les
liquides inflammables dans des contenants approuvés par
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la CSA. Aucun appareil a flamme nue ne peut étre utilisé
sans l'autorisation du Représentant du Ministére.
2 Au moins une semaine avant le début des travaux
de découpage, soudage ou brasage, fournir au
Représentant du Ministére :
A1 un avis d'intention indiquant les dispositifs
touchés, le moment et la durée de l'isolation ou de
la dérivation.
3 Tous les travaux de découpage ou de soudage
exécutés a moins de 15 m de matériaux combustibles
susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent
de sécurité incendie.

3 Lorsque les travaux nécessitent la mise hors service des
systémes d'alarme, d'extinction et de protection incendie,
prendre les mesures ci-apres.

A Assurer les services d'un agent de sécurité
incendie; en général, un agent de sécurité incendie est une
personne qui connait bien les consignes en matiere de
sécurité incendie et qui exécute, une fois I'heure, des
rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et
inoccupés.
2 Retenir les services du fabricant des systéemes de
protection incendie, qui devra, une fois par jour, isoler et
protéger les éléments et les ouvrages touchés par les
activités suivantes :
1 modification des systéemes d'alarme,
d'extinction et de protection incendie; et/ou
découpage, soudage, brasage et autres
susceptibles de déclencher les systemes de
protection d’incendie.

1.6 Contrble de la A Tous les travaux doivent étre exécutés par des ouvriers
qualité sur place agréés, qualifiés, ou par des apprentis, selon les termes de
la loi provinciale concernant la formation professionnelle et
la qualification de la main-d’ceuvre.
1 Soumettre les listes des membres du personnel
ceuvrant au projet et un exemplaire de leurs licences
professionnelles.

2 Les employés inscrits a un programme provincial
d'apprentissage pourront exécuter des taches spécifiques,
pourvu qu'ils soient sous la surveillance directe d'un ouvrier
agréé qualifié.

3 Les taches et activités qui pourront étre exécutées par les
apprentis doivent dépendre de leur degré de formation et
de leurs aptitudes démontrées pour I'exécution de ces
taches spécifiques.

1.7 Matiéres dangereuses A Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur
les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matieres dangereuses ainsi que
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1.8 Services d’utilités 1
temporaires

1.9 Matériaux a enlever 1

1.10 Mesures de protection 1

I'étiquetage et la fourniture de fiches techniques santé-
sécurité.

Donner au Représentant du Ministére un préavis d’'une
semaine avant d'exécuter, dans des batiments occupés,
des travaux engageant des substances désignées (Projet
de loi 208 de I'Ontario) ou des substances dangereuses et
s'il s'agit de travaux de peinture, de calfeutrage, de pose de
tapis ou de mise en ceuvre d'adhésif.

L'Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour
I'exécution des travaux. Il doit s'assurer que leur capacité
est suffisante avant d'imposer des charges
supplémentaires, et assumer les frais et I'entiere
responsabilité du branchement et du débranchement.

Il est possible d'utiliser les services d'utilités temporaires
sans frais pour I'exécution des travaux lorsque leur
capacité est suffisante et selon les prescriptions du
Représentant du Ministére. Les raccordements aux
installations mécaniques et électriques doivent étre
exécutés conformément aux codes applicables.
L’Entrepreneur doit assumer les frais et I'entiére
responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entreprises de
services publics des interruptions de service prévues, et
obtenir les autorisations nécessaires.

Donner au Représentant du Ministére un avis d’'une
semaine pour chaque interruption nécessaire d'un service
mécanigue ou électrique pendant le déroulement des
travaux. Maintenir la durée de ces coupures au minimum.
Toutes les coupures doivent avoir lieu aprés les heures
normales de travail des occupants, de préférence les fins
de semaine.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever
deviennent la propriété de I'Entrepreneur, qui doit les
évacuer du chantier.

Enlever le matériel indiqué par le Représentant du
Ministére et I'éliminer.

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la
prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des
saletés, lesquelles doivent étre circonscrites au secteur des
travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier
de tout danger.
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1.11 Utilisation des A Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible
lieux et des installations I'exploitation normale des lieux. S'entendre avec le

Représentant du Ministére sur les mesures a prendre pour
faciliter I'exécution des travaux tels que décrits. Se reporter
a l'article 1.29, Calendrier des travaux, ci-dessous pour les
travaux qui doivent étre exécutés en dehors des heures
normales.

2 Maintenir en état les services existants du batiment et
prévoir les moyens d'acces pour le personnel et les
véhicules.

3 Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux,
veiller a en assurer le maintien par des moyens
temporaires.

4 L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant
du Ministére, les ascenseurs, monte-charges, convoyeurs
ou escaliers roulants sur place; il doit toutefois protéger ces
installations de tout dommage et de tout risque d’accident
et éviter de les surcharger.

5 L’Entrepreneur doit fournir une remorque de chantier ayant
les dimensions requises pour pouvoir y tenir des réunions
de construction et procéder a la vérification des dessins et il
doit 'aménager a ces fins. Prendre les dispositions
nécessaires pour le branchement d’'un téléphone
conventionnel ou d’un téléphone cellulaire et du service
internet pour toute la durée du contrat, et en assumer les
codts.

.6 L’Entrepreneur doit mettre a la disposition des ouvriers des
installations sanitaires pour toute la durée des travaux.
Prévoir des installations sanitaires conformément a la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et aux
réglements sur les chantiers de construction. Maintenir les
installations sanitaires propres.

7 L’Entrepreneur doit fournir des bennes a rebuts pour
ramasser les déchets de construction et il doit prendre les
dispositions nécessaires pour les éliminer périodiguement
du chantier au cours de la période de construction.

.8 Fermetures: munir les ouvertures de I'ouvrage de
fermetures temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

9 Les caméras sont interdites sur le chantier et il n’est pas
permis de prendre des photographies.

1.12 Livraisons A Remettre le calendrier de livraison au Représentant du
Ministére au moins cing jours avant la date de livraison
prévue pour qu’il puisse I'approuver. Le calendrier des
livraisons doit étre conforme aux mesures de controle de la
sécurité.
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1.13 Entreposage A Le Représentant du Ministére désignera un espace
d’entreposage adjacent au chantier. L’Entrepreneur devra
se procurer des abris étanches aux intempéries
verrouillables pour y entreposer les outils, le matériel et les
matériaux, et il devra en assumer les codts. Cet espace
d'entreposage devra étre équipé par I'Entrepreneur et son
entretien devra étre assumé par ce dernier.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou
de matériel.
3 Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque

ceux-ci nuisent au travail du Représentant du Ministere ou
a celui d'autres entrepreneurs.

4 Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire
nécessaire a I'entreposage ou a l'exécution des travaux.

1.14 Découpage, 1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place
ragréage et remise en état au nouvel ouvrage.
2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou
prescrits.
3 Ragréer et remettre en état les surfaces coupées,

endommagées ou défaites, a la satisfaction du
Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la
texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

4 Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme
ULC-S115-2005 autour des tuyaux, conduits, cables et
autres objets traversant les cloisons coupe-feu afin d'offrir
une résistance au feu au moins égale a celle des
planchers, plafonds et murs avoisinants.

1.15 Manchons, 1 Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons
suspensions et avec la fourniture et la pose des suspensions et des piéces
piéces rapportées rapportées. Obtenir l'autorisation du Représentant du

Ministere avant de couper les éléments de charpente.

1.16 Inspection A Inspecter le chantier et examiner les conditions
préliminaire susceptibles d'influer sur I'exécution des travaux afin de
bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes
du chantier.
2 Il faut noter la grande complexité de la structure du

batiment et de sa disposition, de 'aménagement des
installations électriques et mécaniques, de 'encombrement
ainsi que de I'exploitation et de la fonction de I'édifice.
Prévoir deux sessions de 6 heures chacune destinées a
tous les employés du personnel retenu par I'Entrepreneur
pour le présent projet pour qu’ils puissent se familiariser
avec les services et la disposition de I'édifice dans l'aire
touchée par I'exécution des travaux prévus au contrat.
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1.17 Panneaux indicateurs

1.18 Acces au chantier

1.19 Echafaudages et plates-
formes de travail

1.20 Gestion des déchets

1.21 Manuels d’exploitation
et d’entretien

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant :
contrdle de la circulation, renseignements et instructions,
utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou
présentés sous forme de symboles graphiques facilement
compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'accées
temporaires au chantier, notamment des escaliers, voies de
circulation, rampes ou échelles et échafaudages
indépendants des ouvrages finis et conformes aux
reglements municipaux, provinciaux et autres.

Le batiment doit demeurer en état d’exploitation au cours
de la construction. L’Entrepreneur doit accepter d’installer
une séparation adéquate et une identification appropriée
visant le chantier de sorte a conserver la notion de « temps
et espace » en tout temps durant I'exécution du projet.
Lorsque le personnel d’exploitation du batiment de TPSGC
doit avoir accés au matériel pour exploiter I'édifice, les
travaux doivent étre coordonnés avec soin.

Concevoir, ériger et inspecter les échafaudages et
plates-formes de travail nécessaires selon les reglements
municipaux, provinciaux et autres.

Lorsqu'ils sont prescrits, fournir les dessins de conception
requis, signés par un ingénieur qualifié et habilité a exercer
dans la province d'Ontario et portant le sceau de ce
dernier.

Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre
approuvés par écrit par I'ingénieur.

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et
103/94, pris en vertu de la Loi sur la protection de
I'environnement, concernant I'application d'un programme
de gestion des déchets sur les chantiers de construction et
de démolition.

La gestion des déchets doit étre exécutée conformément
aux prescriptions de la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

Deux (2) semaines avant le début d'un cours de formation,
soumettre au Représentant du Ministére six (6)
exemplaires des données d'exploitation et du manuel
d'entretien dans les deux langues officielles, préparés de la
facon suivante :

A Relier les données dans un cahier a trois anneaux
« D » & couverture rigide en vinyle pour des feuilles de 212
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X 275 mm. Les cahiers ne doivent pas dépasser 75 mm
d'épaisseur ni étre remplis plus qu'aux 2/3.

2 Ajouter une page titre intitulée « Données
d'exploitation et manuel d'entretien » et qui contient le nom
du projet, la date et la table des matiéres. Le nom du projet
doit figurer sur la face et le dos du cabhier.

3 Diviser le contenu en sections appropriées,
conformément aux subdivisions du devis correspondant.
Marquer chaque section d'un onglet étiqueté recouvert de
celluloid fixé au feuillet intercalaire en papier rigide.

2 Inclure les renseignements suivants en plus des données
spécifiées :
A Les directives d'entretien pour les surfaces et
matériaux de finition.
2 Un exemplaire des tableaux de quincaillerie et de
peinture.
.3 Description : les directives d'exploitation du matériel

et des réseaux définissant la mise en marche, l'arrét et les
mesures d'urgence, ainsi que tout ajustement fixe ou
réglable qui pourrait influer sur le rendement de
I'exploitation. Donner les renseignements de la plaque
signalétique, tels que marque, dimensions, capacité et
numéro de série.

4 Entretien : utiliser des dessins et des schémas
clairs ou la documentation pertinente des fabricants afin de
décrire en détail ce qui suit :

1 calendrier et produits de graissage;
2 procédés de dépannage;

.3 techniques de réglage;

4 vérifications de fonctionnement.

5 Les noms, adresses et numéros de

téléphone des fournisseurs, ainsi que les produits
qu'ils fournissent, doivent étre inscrits dans cette
section. Les piéces doivent étre identifiées par une
description et le numéro de catalogue de la piéce.

5 Les diverses garanties et cautions indiquant :
1 nom et adresse des projets;
2 date d'entrée en vigueur de la garantie
(date du certificat provisoire d'achévement);
.3 durée de la garantie;
4 objet précis de la garantie et mesures de
correction qui seront prises en vertu de la garantie;
5 signature et sceau de la caution.

.6 Le matériel supplémentaire employé en vue de

l'achévement des travaux et mentionné dans les diverses
sections, de méme que le nom du fabricant et la
provenance du matériel.

3 Pieces de rechange : énumérer toutes les pieéces de
rechange recommandées, a tenir en stock sur place pour
assurer une efficacité optimale. Enumérer tous les outils
spéciaux destinés a une utilisation spécifique. Les pieces
de rechange et les outils doivent étre identifiés par le nom
du fabricant, le numéro de catalogue de la piéce et le nom
du fournisseur (avec son adresse).
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1.22 Dessins d’archives

1.23 Garanties

1.24 Nettoyage

1.25 Escorte de sécurité

Ajouter une série compléte des dessins d'atelier définitifs
(reliure distincte) portant les corrections et les modifications
effectuées durant la fabrication et l'installation.

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état
détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels.
Juste avant l'inspection du Représentant du Ministére,
préalable a la délivrance du certificat définitif d'achévement,
fournir au Représentant du Ministere un (1) jeu complet des
blancs, sur lesquels tous les changements auront été
portés proprement a I'encre. Le Représentant du Ministére
doit présenter deux (2) jeux de blancs propres a cette fin.

Prévoir les garanties des matériels et de main-d’ceuvre
pour tous les achats de matériels et tous les services
installés sous ce contrat. Soumettre une lettre de garantie
avec les manuels d’'opération et d’entretien.

Nettoyer le secteur des travaux a mesure que progressent
les travaux. A la fin de chaque période de travail, ou plus
souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les
matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlevé les échafaudages,
dispositifs temporaires de protection et matériaux de
surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Laver et astiquer : vitres, miroirs, carreaux de céramique,
surfaces d'aluminium, chrome, acier inoxydable, émail au
four ou vitreux, stratifiés de plastique et autres surfaces de
plastigue, planchers, quincaillerie et accessoires de salle
de bain. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux
instructions du fabricant.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre
dans un état au moins égal a celui qui existait auparavant
et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet
doit étre escorté lorsqu'il pénétre ou effectue des travaux
dans des zones faisant partie du chantier de construction
durant les heures normales de travail. |l sera escorté dans
toutes les zones ou il doit effectuer des travaux apres les
heures normales de travail.

Soumettre au Représentant du Ministére une demande
d'escorte au moins 14 jours avant la date a laquelle
I'escorte est requise. Sila demande est soumise dans le
délai susmentionné, le Représentant du Ministere
assumera les codts de l'escorte. Les frais encourus pour
toute demande tardive d'une escorte seront imputés a
I'Entrepreneur.
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1.26 Interdictions de fumer

1.27 Dispositifs anti-poussiere

1.28 Laboratoires d’essai

Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si
I'avis d'annulation est donné au moins 8 huite heures avant
I'neure a laquelle I'escorte est prévue. Les frais encourus
pour toute annulation tardive d'une escorte seront imputés
a I'Entrepreneur.

Les co(ts de l'escorte seront calculés au tarif horaire
moyen d'un agent de sécurité a raison d'au moins huit
heures par jour pour une demande tardive d'escorte et de
quatre heures pour une annulation tardive.

Les entrepreneur ne doivent pas entrer dans les zones
occupées du chantier et des installations qui sont a
I'extérieur de la zone de construction.

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les
interdictions de fumer dans les limites de la propriété de
I'édifice.

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére
afin d'isoler plus facilement les sources de poussiére,
protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

Lorsque les occupants ont acces aux gaines au cours des
heures de travail normales (par ex., bureaux occupés), il
faut assujettir un revétement en contreplaqué sur les murs
pour empécher I'accés aux gaines.

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin
jusqu'a I'achévement des travaux.

Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen
d'une pellicule en polyéthyléne de 0,102 mm d'épaisseur
pendant les travaux. Enlever cette pellicule pendant les
périodes d'interruption des travaux et s'assurer que les
locaux sont propres, sdrs et non encombrés durant les
heures normales.

Sauf avis contraire, 'Entrepreneur assumera les colts des
services d'un laboratoire d'inspections et d'essais.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais
en fournissant du matériel, des matériaux ou divers
services, ou en assurant la coordination des activités, selon
les exigences de I'organisme d'essai ou les directives du
Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages
aux exigences du devis, I'Entrepreneur doit assumer les
frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I'acceptabilité
des corrections apportées.
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1.29 Calendrier des travaux A Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier
des travaux sous forme de graphiques a barres, précisant
les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a
l'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par
le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en
prévenir le Représentant du Ministére.

A Le contrat doit étre achevé en dedans de 33
semaines suite a I'attribution du contrat;

2 La tour sud existante ne doit pas étre mise hors
service plus tét que 5 semaines suite a I'attribution du
contrat;

3 La tour nord existante ne doit pas étre mise hors
service plus tot que 9 semaines suite a I'attribution du
contrat;

4 L’achévement de tous les travaux a I'exception du
démarrage et de la mise en service, sera au plus tard, 21
semaines suite a l'attribution du contrat.

5 L’achévement de la mise en service de
'aménagement pour I'hiver des tours de refroidissement,
sera au plus tard, 23 semaines suite a I'attribution du

contrat.

2 A moins d’indication contraires, exécuter les travaux du
lundi au vendredi durant les heures normales, entre 7 h et
16 h.

3 Effectuer les travaux suivants du lundi au vendredi en

dehors des heures normales, entre 16 h et 7 h ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés :

1 les travaux dans les aires occupées ou dont I'accés
doit se faire par une aire occupée (bureaux, par ex.);

2 les travaux dans les vides de plafond sur un étage
occupé;

3 les interruptions (eau, protection incendie, sécurité,
systémes de distribution de courant et de communications).
4 Tous les travaux générant un exces de bruit.

5 Tous les travaux nécessitant la fermeture d’une rue.

4 Les travaux aux aires des bureaux au 21° étage identifiés

sur le dessin ‘M03’, seront exécutés la fin de semaine
débutant a 18 :00 heures le vendredi se terminant a 24 :00
heures le dimanche.

5 Informer le Représentant du Ministére 48 heures a l'avance
des travaux qui doivent étre exécutés en dehors des «
heures normales ».

.6 Informer le Représentant du Ministere sept (7) jours a
'avance des interruptions prévues. Ne pas entreprendre
ces travaux avant d’avoir recu une autorisation écrite a cet
effet.
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1.30 Ventilation des codts A Avant de soumettre une premiére demande de versement
d'acompte, présenter une ventilation détaillée des colts
relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére.
Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la
ventilation des codts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

1.31 Priorité A Les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections
techniques des autres divisions du devis de projet.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans Objet 1 Sans objet.
PARTIE 3 - EXECUTION A Sans objet.
3.1 Sans Objet 1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Références

1.2 Utilisation des
lieux et des
installations

1.3 Protection de
la circulation publique

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

Ministere des Transports de I'Ontario (MTO), Ontario Traffic
Manual Book 7: Temporary Conditions.

Aucun espace de stationnement n’est disponible pour le
personnel de 'Entrepreneur a l'intérieur de I'édifice ou a
proximité.

Conserver la propreté des installations et les remettre dans
leur état original a 'achévement des travaux.

Se conformer aux exigences des politiques en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur
lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de
transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les
traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les
dispositifs et les fusées de signalisation, les barriéres, les
feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des
travaux et la protection du public.

A Disposer I'équipement de maniére a causer le
minimum d'inconvénients et de risques aux usagers.

2 Regrouper I'équipement le plus possible, de
préférence du méme c6té de la chaussée.

3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant
la nuit.

4 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans

I'autorisation du Représentant du Ministére. Avant de
détourner la circulation, installer une signalisation
appropriée et mettre en place les dispositifs
nécessaires, conformément aux instructions
énoncées dans la partie D du Manual of UTCD.

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence
et prévoir a cet égard des dégagements en hauteur
suffisants.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Une étude sur la présence de substances désignées
au Complexe de I'Esplanade Laurier en appui au
projet de remplacement des tours de
refroidissement a été menée conformément aux
exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I’Ontario de 1990, chapitre 0.1. L’article 124 de la
Partie Il du Code canadien du travail stipule
également que chaque employeur doit protéger la
santé et assurer la sécurité de chaque personne qui
travaille pour lui. En ayant a sa disposition un RSD,
le Représentant Ministériel sera en mesure de
renseigner ses employés, ses entrepreneurs et les
locataires de I'édifice au sujet des substances
désignées qui peuvent étre présentes et étre
possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant Ministériel informé sera alors en
mesure d’imposer les précautions appropriées en
matiere de santé et sécurité pour toutes les
personnes concernées. Le Guide de
I'écogouvernement expose les exigences des
politiques pour que le gouvernement fédéral
respecte ou dépasse les lois et réglements
environnementaux fédéraux et suive les meilleures
pratiques utilisées dans les secteurs publics et
privés. Dans le Guide de I'’écogouvernement, il est
exigé de faire des efforts quant a la prévention de la
pollution dans le cadre des projets fédéraux. La
prévention de la pollution se définit comme étant le
recours a des procédés, a des méthodes, a des
matériaux, a des produits ou a des sources
d’énergie qui ne contribuent pas ou qui contribuent
peu a la production de polluants et de déchets, et
qui réduisent, de fagon générale, les risques pour la
santé et I'environnement. |l faut se conformer aux
politiques susmentionnées pendant toute la durée
du projet de remplacement des tours de
refroidissement au Complexe de I'Esplanade
Laurier.

Voici les substances désignées identifiées dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
réglements correspondants :

A Acrylonitrile : Regl. de I'Ont. 835 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

2 Arsenic : Regl. de I'Ont. 836 modifié par le
Reégl. de I'Ont 490/09

.3 Amiante :
A Regl. de I'Ont. 837 maodifié par le
Reégl. de I'Ont. 490/09
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1.2

DATE DE VALIDITE

.10

A1

3

4

Benzeén

Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

Régl. de I'Ont. 278/05 autrefois
nommé Regl. de I'Ont. 838.
Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de 'amiante’

e : Regl. de I'Ont. 839 madifié par le

Régl. de I'Ont. 490/09

Emissions de four a coke : Régl. de I'Ont.
840/90 madifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

Oxyde d’éthyléne : Régl. de I'Ont. 841

modifié

par le Regl. de I'Ont. 490/09

Isocyanates : Regl. de I'Ont. 842 modifié

parle R
Plomb :
A

égl. de I'Ont. 490/09

Regl. de I'Ont. 843 maodifié par le
Reégl. de I'Ont. 490/09

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

.3 Reéglement sur les revétements de
la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109

Mercure :

A1 Regl. de I'Ont. 844 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

Silice : Regl. de I'Ont. 845 modifié par le

Regl. de I'Ont. 490/09
Chlorure de vinyle : Regl. de I'Ont. 846

modifié

par le Regl. de I'Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport. Ce rapport doit étre
entierement lu incluant le texte et les tables.

L’équipe de DST a réalisé le travail de terrain pour le
DSR le 15 décembre 2011.

Le complexe de I'Esplanade Laurier se compose
d'une tour de bureaux de I'Ouest liée a une tour de
bureaux & I'Est par deux halls. Il ya deux tours de
refroidissement au complexe. Elles sont situés sur le
toit de la tour & bureaux Est. Une de ces tours de
refroidissement est situé sur le nord de la tour a
bureaux Est, et est appelée dans ce rapport ‘Tour de
refroidissement Nord’. L’autre tour de
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refroidissement est située au sud de la tour de
bureaux Est, et est appelée dans ce rapport ‘Tour de
refroidissement Sud’. La portée des travaux
proposés consiste en le remplacement des tours de
refroidissement Nord et Sud.

A

L’étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend l'inspection visuelle, le
14/12/2011, du contenu et des matériaux de
construction pour déceler la présence de
substances désignées dans les secteurs
Visés.

A la suite de I'inspection visuelle, des
échantillons de matériaux susceptibles de
contenir des substances désignées ont été
prélevés le 14/12/2011. Un total de vingt
deux (22) échantillons de matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante et de
deux (2) échantillons de peintures
susceptibles de contenir du plomb ont été
prélevés.

Les échantillons en vrac ont été ensuite
expédié pour analyse au laboratoire ‘Paracel
laboratories Ltd.” (un laboratoire agréé par
I’ACLAE) situé au 300-2319 Boubevard
Saint Laurent, Ottawa, Ontario.

L’étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L’inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L’'étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé d’en faire avant de procéder a
toute démolition majeure. Le type de
construction du batiment limite quelque peu
I’exhaustivité de la recherche de substances
désignées dangereuses. Ainsi, I'étude ne
comprenait pas la démolition de planchers,
de plafonds ou de murs en enduit ni d’autres
composants, ni enlevé les revétements de
sol pour inspecter les éléments dissimulés.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés (c.-a-d., dans les cavités
des murs et des plafonds), ou dans des
espaces en clos. Aucun endroit a I'extérieur
des limites définies dans I'étendue des
travaux n’a été inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.
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.6 L’étude porte également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on exclu les autres
substances pouvant étre utilisées
quotidiennement dans de I'équipement ou
des secteurs spécialisés du batiment
(c.-a-d., des écrans de plomb, des hottes,
etc..).

7 Il se peut que certains matériaux existent
mais n'aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir re¢u des
instructions écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L’ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié

ARSENIC: Soupgonné

Durant l'inspection, des planches de bois a
I'extérieur et de l'intérieur des tours de
refroidissement Nord et Sud ont été observées. On
soupgonne que ces planches de bois soient traitées
avec de l'arséniate de cuivre chromaté (bois traité
sous pression), qui contient de l'arsenic.

AMIANTE: identifié

L’amiante est un matériau qu’'on trouve dans la
nature. En général, il a été a travers I'histoire
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans I'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On I'utilise
frequemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de bouilleurs, dans I'ignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s’émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.
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Des échantillons représentatifs, prélevés le
14/12/2011 de l'aire du projet, ont été analysés pour
'amiante. Les résultats analytiques indiquent que le
calfeutrage, du goudron et du transite ondulé
contenant de I'amiante sont présent dans l'aire du
projet. Les résultats sont résumés au Tableau 1 ci-

dessous.

Tableau 1 — Résultats des analyses — amiante

Numéro Matériau Emplacement Type Teneur en
d’échant. d’amiante amiante (%)
14182-01A Tour de refroidissement n/a n/d
14182-01B Couche de Nord n/a n/d
membrane de toiture
14182-01C Tour de refroidissement na n/d
Sud
14182-02A Chrysotile 3.86%
Coté de transite nodule
14182-02B Calfeutrage gris a 'extérieur de la Tour Non analysé
de refroidissement Nord
14182-02C Non analysé
14182-03A n/d n/a
Sur les fondations de la
14182-03B Calfeutrage gris Tour de refroidissement n/d n/a
Sud
14182-03C n/d n/a
14182-04A Chrysotile 8.83%
Sur le coté métal de la
14182-04B Calfeutrage noir Tour de refroidissement Non analysé
Nord
14182-04C Non analysé
14182-05A n/d n/a
Toile de Conduit d’échappement,
14182-05B , . Tour de refroidissement n/d n/a
I'amortisseur
Nord
14182-05C n/d n/a
14182-06A n/d n/a
14182-06B Couche de gourdon Surle conqlun dans la n/d n/a
zone de toiture
14182-06C n/d n/a
14182-07A Transite ondulé ;ﬂgr de refroidissement Chrysotile 30%
14182-08A Chrysotile 2.39%
Semelles de tuyaux
14182-08B Goudron noir menant sur le toit, Tour Non analysé
de refroidissement Sud
14182-08C Non analysé

Les éléments en gras dépassent la concentration de 0,5% réglementés de I'amiante, selon O. Reg. 278/05, tel que

modifié.

n/d = non décelé n/a = non applicable
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Il convient de noter que durant I'inspection, un
matériau ignifuge a été observé sur certaines
colonnes situées sur la passerelle interne qui
entoure la zone du toit de la Tour & bureau Est (non
directement associés aux Tours de refroidissement
Nord et Sud). Ce matériau n'a pas été échantillonné
car il est situé en dehors de la portée des travaux
pour ce projet. Toutefais, si le projet s'étend pour
inclure ces colonnes, un échantillon en vrac de ce
matériau doit étre prélevé et analysé au laboratoire
avant toute perturbation du matériau.

BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifiés

PLOMB: identifié

Le plomb est un métal qu’on trouve dans la nature.
Avant 1980, on I'utilisait surtout dans la peinture
pour accélérer le séchage. La peinture contenant
du plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit
ou est endommagée, parce qu’elle produit de la
poussiére ou des éclats qui renferment du plomb.
On trouve également du plomb dans les joints
brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des années
1990 et dans les anciens emboitements et les
tulipes en fonte.

.1 Selon le Réglement modifiant le Réglement sur
les revétements DORS/2010-224, octobre 2010
de la Loi sur les produits dangereux de I'’Agence
d’hygiéne et de sécurité au travail de Santé
Canada, la concentration admissible du plomb
dans les revétements ne doit pas dépasser
0,009 % en masse (masse de plomb a la masse
de peinture), ce qui équivaut a 90 ppm.

.2 Méme a des concentrations tres faibles, il peut y
avoir risque d'exposition a des niveaux tres
élevés de plomb en fonction des activités
réalisées qui perturbent les matériaux contenant
du plomb. A des concentrations de plomb
basse, il est recommandé de procéder a une
évaluation du risque afin d’évaluer le potentiel
d'exposition et déterminer la nécessité de suivre
les mesures de précaution.

.3 Des échantillons représentatifs de peintures,

prélevés le 14/12/2011 de l'aire du projet, ont
été analysés afin de déterminer leur teneur en
plomb. Les résultats de ces analyses indiquent
gue les peintures du secteur visé sont
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considérées comme des peintures a base de
plomb, d’aprés le Réglement susmentionné de
Santé Canada. Les résultats sont présentés au
Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 — Résultats des analyses — plomb

Numéro d’échant.

Description Emplacement Teneur en plomb

(ppm)

Appliquée a des membres
de soutien en acier pour la

14182-LP0O1 Peinture rouge Tour de refroidissement 1,070
Nord
Appliquée a des membres

14182-LP02 Peinture rouge de soutien en acier pour la 182

Tour de refroidissement Sud

Les items en gras représentent des niveaux détectables de plomb, au-dessus du seuil de détection de laboratoire
de 50 ug / g pour les échantillons de peinture.

.9

.10

A1

12

13

14

15

.16

MERCURE: non identifié

SILICE: identifiée

Pendant I'étude du site, les matériaux de
construction en béton ont été observés dans les
zones du projet. La silice cristalline libre est présumé
présente dans ces matériaux.

CHLORURE DE VINYLE: non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

No light ballasts or transformers were observed in
the project area.

HALOCARBURES: non identifiés

MOISISSURES: soupg¢onnées

Bien que n'étant pas considéré comme une
substance désignée, il faut noter que durant
I'inspection du site, un revétement interne/externe
en bois des tours de refroidissement a été observé
endommagé par I'eau, et soupgonnés par
conséquent d'étre affecté par des moisissures.

MATIERES FECALES AVIARES: identifiés

Bien que n'étant pas considéré comme une
substance désignée, il faut noter que durant
I'inspection du site sur le c6té nord de la Tour de
refroidissement Nord, les accumulations de matiéres
fécales mineures aviaires et d'un oiseau mort ont été
observées sur la surface du toit.

AUTRES PRODUITS/SUBSTANCES
DANGEUREUSES: identifiés
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2.2

RECOMMANDATIONS

Durant la visite du site, huit (8) barils de propyléne
glycol ont été observés dans la zone de projet de la
Tour refroidissement Sud. Ces barils ont été
observées vide ou presque vide.

Beaucoup d'éléments structuraux et des murs deux
Tours de refroidissement ont été couverts par du
tartre. Cette tartre provient probablement des
opérations des Tours de refroidissement et
consistent on des dép6ts de minéraux.

1 AMIANTE

La directive 057 sur 'amiante du Sous-ministre de
TPSGC dicte la politique, établit les roles et
responsabilités et donne un code de pratique pour la
gestion des matériaux contenant de I'amiante et
pour les travaux exécutés avec ces matériaux. Tous
les travaux doivent étre effectués conformément a
cette directive et aux autres lois applicables. En
Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux
contenant de 'amiante (friable ou non friable) sont
régis par le Réglement 278/05 qui expose, de fagon
générale, les précautions a prendre lors de
I’exécution des travaux. Le réglement énonce les
exigences appropriées en matiere de protection
respiratoire, de procédures de travail et de
ventilation qui doivent étre respectées pendant la
perturbation de tout matériau contenant ou
susceptible de contenir de I'amiante.

Les criteres suivants doivent étre employés pour
déterminer le type de travaux effectués sur des
matériaux contenant de I'amiante (MCA) tel
gu’indiqué dans la directive 057 du Sous-ministre de
TPSGC, annexe C, appendice 5 et le Régl. de I'Ont.
278/05. Ces critéres ne sont pas exhaustifs.
Lorsque la classification du travail est incertaine, il
faut se référer au réglement de I'Ontario.

Travaux de type 1

Ces travaux incluent généralement, l'installation
ou I’enlevement des matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante (MSCA) non friables et
humidifiés a I'aide d'outils manuels; la
perturbation des MSCA non friables et
humidifiés & I'aide d'un outil & moteur doté d'un
dispositif de ramassage de la poussiére a filtre a
haute efficacité; I'enlévement de moins de 1 m?
de matériaux de cloison séche pour lesquels on
a employé un produit de jointoiement contenant
de I'amiante; I'enlévement ou le remplacement
de moins de 7.5 m® de carreaux de plafond en
fibre minérale comprimée contenant de
I'amiante; le prélévement d'échantillons



N° du Projet R.049987.003

Section 01 14 25
Rapport de substances désignées
Page 9

humidifiés de matériaux soupgonnés de
renfermer de I'amiante et tous travaux effectués
a proximité d'amiante pulvérisé pouvant étre
perturbée.

Travaux de type 2

Ces travaux incluent généralement,
I’enlévement ou le remplacement de plus de 7.5
m2 de carreaux de plafond en fibre minérale
comprimée contenant de I'amiante; I'accés a
des vides de plafond, des vides sanitaires, des
tunnels a canalisations, etc., ou se trouvent des
débris de matériaux friables contenant de
I'amiante; 'enlévement en petites quantités de
MSCA friables; la réparation d'isolants
mécaniques a base d’amiante et toutes autres
perturbations non classées comme Type 1 ou
Type 3.

Les travaux d'enlévement de type 2 sont limités
a 1 m2 de surface par quart de travail. Aucune
guantité limite n'est imposée pour les travaux de
réparation de type 2.

Travaux de type 3

Ces travaux incluent généralement,
I’enlevement ou la perturbation de quantités
importantes de MSCA friables; I'utilisation
d'outils & moteur sans ramasse-poussiere a filtre
a haute efficacité sur des MCA non friables; la
pulvérisation d'un produit d'encapsulage ou de
scellement sur des matériaux de protection en
amiante friable; le déplacement de conduits ou
d'installations de traitement d'air, recouverts de
matériaux ignifugeants ou isolants pulvérisés
contenant de I'amiante qui desservent ou
traversent des aires d'un batiment et la
réparation, la modification ou le démontage d'un
bouilleur, d’'un four, d’un séchoir ou d’un appareil
similaire comportant des matériaux réfractaires
en amiante.

En cas d’'inadéquation entre la directive 057 et le
Réglement 278/05, les exigences les plus
strictes prévaudront.

2 PLOMB

Si des travaux tels que pongage a sec, meulage,
polissage ou découpage sont effectués sur des
matériaux contenant du plomb, il faut alors prendre
les précautions appropriées stipulées dans le
Reglement de I'Ontario 843/90, madifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.
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La valeur moyenne d’exposition pondérée par le
temps de travail (TWAEV) a la poussiére ou la
fumée du plomb atmosphérique ne doit excéder la
limite du Ministére du Travail de 0.05 milligrammes
par métre cube (mg/m3) durant I'enlévement des
peintures et des produits contenant n'importe quelle
concentration du plomb. Le TWAEYV représente la
concentration moyenne pondérée en fonction du
temps pour une durée conventionnelle de 8 heures
de travail par jour et 40 heures de travail par
semaine durant laquelle elle est assumée que tout
les travailleurs peuvent étre exposés, d’'une fagon
répétée, jour apres jour, sans effet majeur sur leur
santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
gue les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiéere de plomb en
suspension dans l'air supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb. ||
est a noter que I'utilisation de chalumeaux ou d'outils
mécaniques sur des matériaux a base de plomb
augmente la concentration d’émanations ou de
poussiéres de plomb en suspension dans l'air et, par
conséquent, requiert une protection respiratoire
accrue et des méthodes de travail contrélées.

.1 Le Ministére du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé: Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
travaux Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a ou Type
3b, en se basant sur la concentration en plomb
présumée dans l'air générée lors de I'exécution des
travaux pour lesquelles sont définies les procédures
du travail. Quoique que ce document n’est pas un
réglement, les inspecteurs du Ministére du Travail
de I'Ontario I'utilisent comme guide lors de
I'inspection des sites.

.2 Les procédures de travail présentées ci-dessous
peut servir de guide, mais s'il y a inadéquation entre
les limites d’exposition et la protection respiratoire
requise par le Reglement de I'Ontario 843/90,
modifié par le Reglement de I'Ontario 490/09, les
exigences les plus strictes du Reglement 490/90
prévaudront.

Les opérations de type 1, telles que définies
dans la directive du Ministere du Travail de
I’Ontario, désignent les travaux qui comprennent
I'application d’un revétement contenant du
plomb au moyen d’un pinceau ou d’'un rouleau;
l'installation ou I'enlévement de matériaux en
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feuille a base de plomb ou d’alliage de plomb;
I'installation ou I'enlévement de garnitures
d’étanchéité en plomb d’alliages blancs ou d’'un
matériau similaire; I'enlévement d’'un revétement
contenant du plomb au moyen d’outils manuels
ou le soudage de matériaux contenant du
plomb. Il est stipulé dans les méthodes de
travail qui s’appliquent aux opérations de type 1
que, lorsque le travailleur demande un
respirateur, 'employeur doit fournir au moins un
demi-masque respiratoire a adduction d’air filtré.
La poussiére et les déchets doivent étre
éliminés au moins quotidiennement, ainsi qu’a la
fin des travaux.

Les opérations de type 2, telles que définies
dans la directive du Ministére du Travail de
I’'Ontario, s’appliquent aux travaux qui
comprennent I'enlévement ou la réparation de
systemes de ventilation lorsque de la poussiere
contenant du plomb s’y trouve; I'application par
pulvérisation d'un revétement contenant du
plomb; 'enlévement d’'un revétement contenant
du plomb au moyen d’outils mécaniques; le
soudage ou le découpage a I'extérieur a haute
température d’un revétement contenant du
plomb, sauf lors d’'opérations de démontage ou
de démolition. Il est stipulé dans les méthodes
de travail qui s’appliquent aux opérations de
type 2 que I'employeur doit fournir aux
travailleurs au moins un demi-masque
respiratoire, muni de cartouches filtrant la
poussiére, les émanations et les gouttelettes en
suspension (ainsi que des cartouches piégeant
les solvants lorsqu'il y a application d’'un
revétement par pulvérisation).

Les opérations de type 3, telles que définies
dans la directive du Ministere du Travail de
I’'Ontario, s’appliquent aux travaux qui
comprennent le sablage au jet d’un revétement
contenant du plomb; le soudage ou le
découpage a l'intérieur a haute température d’'un
revétement contenant du plomb; le découpage a
I'extérieur a haute température de matériaux
dont le revétement contient du plomb, au cours
du démontage ou de la démolition d’'une
machine, d’un édifice, d’'une structure, ou d’'une
usine; et le brllage d’une surface dont le
revétement contient du plomb. Il est stipulé
dans les méthodes de travail qui s’appliquent
aux opérations de type 3 que des panneaux de
mise en garde doivent étre installés en nombre
suffisant pour avertir le public des risques. La
ou une opération de sablage au jet est
effectuée, des panneaux de mise en garde
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devraient étre installés au moins a chacune des
entrées du secteur des travaux. Lorsqu’on
procéde au briilage, au découpage ou au
soudage a l'intérieur ou dans un endroit confiné,
il faut fournir une ventilation par aspiration a la
source d’une vélocité suffisante pour aspirer la
fumée (débit minimum de 0,5 métre cube par
seconde). Lorsque le systéeme d’aspiration a la
source n’est pas muni d’un filtre HEPA, I'air doit
étre évacué a I'extérieur. Sil'on ne peut pas
assurer une ventilation par aspiration a la
source, les travailleurs ainsi que toutes les
personnes qui accedent au secteur des travaux
doivent porter un respirateur a pression positive.
Lorsqu’on procéde a des opérations de
découpage pendant des travaux de démalition
ou a des opérations de brllage a I'extérieur, les
travailleurs doivent porter un respirateur a
adduction d’air bien ajusté.

.3 L’élimination des déchets de construction
contenant du plomb est régie par le Réglement 347
des Reglements refondus de I'Ontario de 1990 de la
Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario.
La classification des déchets dépend des résultats
de I'essai ou des essais de lixiviation. Les déchets
peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des
«déchets solides assuijettis a I'inscription», selon les
résultats obtenus lors des essais de lixiviation.

Avant la disposition, la concentration en plomb du
lixiviat doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulé
Toxicity Characteristic Leaching Procedure’.

3 SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
Reglement de I'Ontario 845 modifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 La poussiere de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans le béton, les structures de
maconnerie, les cloisons séches et I'enduit dans le
secteur visé, on devra fournir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées pendant la
démolition et la modification de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travall
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
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document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliquant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

4 MOISISSURES
(Non reconnu comme substance désignée)

Bien que n'étant pas considéré comme une
substance désignée, il faut noter que durant
I'inspection du site, un revétement interne/externe
en bois des tours de refroidissement a été observé
endommagés par I'eau, et soupgonnés par
conséquent d'étre affecté par des moisissures.
Compte tenu de I'emplacement externe des
éléments de bois, que le bois peut étre traité sous
pression, et qu’une partie du bois est associée a du
transite ondulé contenant de I'amiante, I'élimination
conventionnelle des moisissures ne convient pas
dans ce cas ci. Avant toute perturbation de
matériaux de bois soupconné d'étre touchés par des
moisissures, de I'équipement de protection
individuelle (EPI) tel que des combinaisons de
protection et une protection respiratoire appropriée
doivent étre utilisé au besoin pour réduire
I'exposition potentielle a la moisissure. Les
procédures de travail appropriées rapportées dans
les Lignes directrices ‘Mould Guidelines for the
Canadian Construction Industry CCA 82-2004’
doivent étre adoptées. L'élimination des déchets doit
étre effectuée en conformité avec les juridictions
locales, municipales, provinciales et/ ou fédérales,
ayant autorité.

5 MATIERES FECALES AVIARES
(Non reconnu comme substance désignée)

Bien que n'étant pas considéré comme une
substance désignée, il faut noter que durant la visite
du site sur le cété nord de la Tour de
refroidissement Nord, les accumulations de matieres
fécales mineures aviaires et d'un oiseau mort ont été
observées sur la surface du toit. En raison de la
menace pour la santé des organismes mycosique
qui habitent les matiéres fécales aviaires, il est
recommandé avant la perturbation des matieres
fécales aviaire/animale, de les nettoyer ou enlever
en suivant les procédures de travail appropriées
rapportées dans les lignes directrices ‘Mould
Guidelines for the Canadian Construction Industry
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CCA 82-2004’ publiées par I'Association canadienne
de la construction (CCA 82-2004). Aprés nettoyage,
I'emballage et I'élimination de toutes les matieres
aviaire/animale fécale doit étre effectuée de telle
maniére a éviter toute contamination croisée des
zones non touchées. L'élimination des déchets doit
étre effectuée en conformité avec les juridictions
locales, municipales, provinciales et/ ou fédérales
ayant autorité.

6 AUTRES PRODUITS/SUBSTANCES
DANGEUREUSES

Durant la visite du site, huit (8) barils de propylene
glycol ont été observés dans la zone de projet de la
Tour refroidissement Sud. Ces barils ont été
observées vide ou presque vide. La manipulation de
ces barils avant leur enlevement et I'élimination doit
se conformer aux exigences pertinentes comme
indiqué dans les Fiches Signalétiques pour le
propylene glycol. L'élimination des déchets doit étre
effectuée en conformité avec les juridictions locales,
municipales, provinciales et / ou fédérales ayant
autorité.

L'équipement de protection individuelle, tel que des
vétements protecteurs et une protection respiratoire
doivent étre envisagés si la perturbation de tartre sur
les éléments identifiés des Tours de refroidissement
produit des quantités importantes de particules.

7 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de I'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) regoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c¢) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, |le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

L'entrepreneur doit également remplir toutes les
exigences de déclaration pour se conformer aux
réglementations en vigueur (par exemple, le
Reéeglement sur les BPC de la LCPE).
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Lorsque des travaux vont perturber les éléments
affectés par plusieurs substances

désignées/matieres dangereuses pour lesquelles
des mesures de précaution sont nécessaires, les
mesures les plus strictes doivent étre appliquées.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Considérations de
nature administrative

1.2 Réunions pour
la préparation des travaux

Assister aux réunions de projet au cours de I'avancement des
travaux, a la demande du Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministere doit offrir I'espace requis pour la
tenue des réunions et s’occuper de leur préparation.

Le représentant de I'Entrepreneur, du sous-traitant et des
fournisseurs qui assiste aux réunions doit étre qualifié et
autorisé pour agir au nom de la partie qu’il représente.

Les réunions se tiendront sous la présidence du Représentant
du Ministére qui préparera le proces-verbal et le distribuera
aux personnes compétentes.

Dans les cing (5) jours suivant l'attribution du contrat, sur
demande du Représentant du Ministére, assister a une réunion
pour définir les responsabilités de chacun, pour discuter des
modalités administratives et pour aplanir les éventuelles
difficultés.

Le Représentant du Ministere, I'Entrepreneur, les principaux
sous-traitants, les inspecteurs de chantier et les superviseurs
doivent participer a cette réunion.

Les points suivants doivent figurer a I'ordre du jour des
réunions :

A La nomination des représentants autorisés de
chacune des parties au marché.
2 Le calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07

- Ordonnancement des travaux - Diagrammes a
barres (GANTT).

3 Le calendrier prévu pour le dép6t des dessins d'atelier,
des échantillons de produits, d'ouvrages et de
couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

4 Le calendrier de livraison du matériel spécifié.
5 La sécurité du chantier.
.6 Les modifications proposées, les ordres de

modification, les procédures, les autorisations
requises, les pourcentages de majoration autorisés,
les prolongations de délais, le travail en temps
supplémentaire et les exigences administratives.

7 Les produits et les matériaux fournis par le
Représentant du Ministere.

.8 Les dessins d'archives, selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

.9 Les manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des
travaux.

.10 La procédure de réception, les modalités d'acceptation

et les garanties, selon la section 01 78 00 —
Documents/éléments a remettre a I'achévement des
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travaux.

A1 Les demandes de paiement mensuelles, les modalités
administratives et les retenues.

A2 La nomination des agences ou des organismes
chargés des essais et des inspections.

A3 Les assurances et les exemplaires des polices

d'assurance.

Assister aux réunions d’avancement des travaux a toutes les
deux semaines au cours de I'avancement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur, les principaux sous-traitants participant aux
travaux et le Représentant du Ministére doivent assister a ces
réunions.

Les points suivants doivent figurer a I'ordre du jour des
réunions :

A la lecture et I'adoption du procés-verbal de la réunion
précédente;

2 I'examen de I'avancement des travaux depuis la
réunion précédente;

3 les observations effectuées sur place ainsi que les
difficultés et les conflits relevés;

4 les problemes qui interférent avec le calendrier des
travaux;

5 I'examen des dates de livraison des éléments et des
produits fabriqués a I'extérieur du chantier;

.6 les procédures retenues et les mesures de correction

prises en vue de compenser les retards et de

respecter le calendrier prévu;

la révision du calendrier des travaux de construction;

le calendrier d'avancement des travaux, au cours de

périodes de travail successives;

.9 I'examen des calendriers de dép6t des documents et
des échantillons a soumettre; les passer en revue
rapidement au besoin;

.10 le respect des normes de qualité;

A1 I'étude des modifications proposées en vue d'évaluer
leur incidence sur le calendrier des travaux et la date
d'achévement de ceux-ci;

o~

12 les autres questions pertinentes.
PARTIE 2 — PRODUITS
2.1 Sans objet A Sans objet.
PARTIE 3 — EXECUTION
3.1 Sans objet A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

.10

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un
projet. Une activité a normalement une durée prévue, un
colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les
activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) :
Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du
projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe
tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a
droite; la durée de chaque activité est indiquée par des
segments horizontaux placés entre les dates. En général, le
diagramme a barres est généré a partir d'un systéeme
informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet,
un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les
modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de sept jours, du lundi au
dimanche, définissant les jours ouvrables aux fins de la
soumission du diagramme a barres (diagramme de
GANTT). Sept jours par semaine de travail.

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les
congés et les autres périodes chdmées) pour I'exécution
d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en
semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les
principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet,
correspondant le plus souvent a I'achévement d'un produit
(livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des
activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et
détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle
repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le
contr6le des activités; c'est lui qui définit les décisions qui
seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet :
Systéme global géré par le Représentant du Ministére et
visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

Semaine : semaine de cing jours, du lundi au vendredi
inclusivement.
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1.2 Exigences

;.3 Documents/
Echantillons
a soumettre

1.4 Etapesou
jalons du projet

1.5 Plan d'ensemble

1.6 Calendrier
d'exécution

S'assurer que le plan d'ensemble et les calendriers détaillés
sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du
contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux
selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités a cing (5) jours, environ, afin
de permettre I'établissement de rapports d'avancement.

Soumettre les documents et les échantillons conformément
aux prescriptions de la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard cing
(5) jours apres l'attribution du contrat, un diagramme a
barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des
travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du
Ministere au plus tard cing (5) jours aprés l'acceptation du
plan d'ensemble.

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires
énoncés dans le calendrier d'exécution. La mobilisation du
chantier doit étre achevée au plus tard cinquante (50) jours
apres la date d'attribution du contrat.

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre
la planification, I'organisation et I'exécution ordonnées des
travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le
remettra a I'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5)
jours qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le
soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours aprés
I'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble,
qui servira de référence pour les mises a jour.
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan

d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins
les étapes correspondant aux activités ci-apres :
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1.7 Rapports
de I'état d'avancement
des travaux

1.8 Réunions de projet

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.
Mobilisation.
Travaux de mécanique.
Electricité.
Commande/régulation.
Essai et mise en service.
Livraison des matériaux.

0 Matériel fourni comportant un long délai de
livraison.

RPoo~NOUAwWN P

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine,

de maniere qu'il refléte les changements d'activités,
I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui

indique I'état d'avancement des travaux, compare
I'avancement par rapport au calendrier de référence et
présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
problémes qui pourraient survenir, les répercussions de ces
éléments et les mesures d'atténuation possibles.

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions

périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui
sont en retard et fournir les moyens pour rattraper ces
retards. Sont considérées en retard les activités dont la date
de début ou la date de fin dépassent les dates respectives
approuvées figurant au calendrier de référence.

A Sans objet.

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Considérations A Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé
de nature administrative afin de pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les

documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le
dép6t de documents et d'échantillons avant que la
vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les
fiches techniques et les échantillons de produits et
d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en
unités métriques ou encore que les caractéristiques ne sont
pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent
étre acceptées.

5 Examiner les documents et les échantillons avant de les
remettre au Représentant du Ministére. Par cette
vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et
des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme
aux exigences des travaux et des documents contractuels.
Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le
projet particulier seront retournés sans étre examinés et
seront considérés comme rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment
du dépbt des documents et des échantillons, des écarts que
ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

7 S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par
rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par le Représentant du Ministére ne dégage en
rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces complétes et exactes.

.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par le Représentant du Ministére ne dégage en
rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents
contractuels.
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.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque

1.2 Dessins d'atelier
et fiches techniques

document soumis.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins,
schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement
ou de performance, dépliants et autre documentation que
doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage visé.

Aux endroits indiqués, les dessins d'atelier soumis doivent
porter le sceau et la signature d'un ingénieur reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans la
province d’Ontario, au Canada.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser
ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou
d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages
ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les
éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser cing (5) jours au Représentant du Ministere pour
examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le
Représentant du Ministére ne sont pas censées faire varier
le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont
demandés par le Représentant du Ministére, en conformité
avec les exigences des documents contractuels. Au
moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des modifications qui
ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une
lettre d'envoi, en deux exemplaires, contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et

échantillon ainsi que le nombre soumis;
toute autre donnée pertinente.

ol
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.8

.10

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui

suit:

A
2
3

la date de préparation et les dates de révision;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;

2 le fournisseur;

3 le fabricant;

I'identification selon la section et le travalil

spécifique;

I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le

représentant autorisé de ce dernier, certifiant que

les documents soumis sont approuveés, que les

mesures prises sur place ont été vérifiées et que

I'ensemble est conforme aux exigences des

documents contractuels;

les détails pertinents visant les portions de travaux

concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les
dimensions, y compris celles prises sur
place, ainsi que les jeux et les

dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le
réglage;

4 les caractéristiques telles la puissance, le

débit ou la contenance;

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de
principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

o~ W,

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des
fiches techniques une fois que le Représentant du Ministére
en a terminé la vérification.

Soumettre six (6) copies imprimées et une (1) copie
électronique en Adobe Reader (fichiers pdf) des documents
suivants :

A

Soumettre les dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les
exigences raisonnables du Représentant du
Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de
I'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre les fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

Soumettre les rapports des essais prescrits dans
les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministere.
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Le rapport signé par le représentant officiel
du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systéemes
identiques a ceux proposés dans le cadre
des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.
Les essais doivent avoir été effectués dans
les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

4 Soumettre les certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.

A

Les documents, imprimés sur du papier de
correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier,
doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis
sont conformes aux prescriptions du devis.
Les certificats doivent porter une date
postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

5 Soumettre les instructions du fabricant prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées
par le Représentant du Ministére.

A

Documents préimprimés décrivant la
méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des
notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les
risques ainsi que les mesures de sécurité a
mettre en place.

.6 Soumettre les rapports des contrdles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.

A

Rapports des essais et des vérifications
ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la
conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux
instructions ou aux normes du fabricant.

7 Soumettre les fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministere.

A1 Toutes les données doivent se rapporter au projet en
cause.
12 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux
travaux.

13 En sus des renseignements courants, fournir tous les
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14

15

.16

1.3 Echantillons A
de produits

1.4 Certificats et 1

détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

Laisser un espace libre de 75 mm x 75 mm pour que le
Représentant du Ministére puisse y apposer son sceau de
révision et ses commentaires.

Les soumissions doivent pouvoir étre copiées ou
télécopiées sans que les détails et la lisibilité soient réduits.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le
Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou omission
n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections
mineures, le transparent, les imprimés ou la copie
électronique sont retournés, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Siles dessins
d'atelier sont rejetés, la copie annotée est retournée et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis
selon les indications précitées avant que les travaux de
fagconnage et d'installation puissent étre entrepris.

Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins
d'examen, selon les prescriptions des sections techniques
du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine
et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier
du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment
de la présentation des échantillons de produits, des écarts
gu'ils présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une
prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons
nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le
Représentant du Ministére ne sont pas censées faire varier
le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre
demandées par le Représentant du Ministére tout en
respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la
norme de référence a partir de laquelle la qualité des
matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

Soumettre les documents exigés par la commission de la



N° de projet R.049987.003 Documents et échantillons Section 01 33 00
a soumettre Page 6

procés-verbaux santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement
apres l'attribution du contrat.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Références

1.2 Documents/
Echantillons & soumettre
pour approbation/
information

Province d'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail et
réglements sur les chantiers de construction L.R.O.
1990, chap. 0.1, édition 2010.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard cinq (5) jours apres la date
d’adjudication du contrat et avant le début des travaux, un
plan de santé et de sécurité établi expressément pour le
chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques pour la
sécurité propres au chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers

pour la santé et la sécurité associés a chaque tache
et a chaque activité figurant dans le plan des
travaux.

Soumettre des exemplaires des rapports de l'inspection de
santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur au Représentant du
Ministére.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et
d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) conformes au
SIMDUT.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et
de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier et lui
remettra ses observations dans les cing (5) jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur
révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra de
nouveau au Représentant du Ministére au plus tard cing (5)
jours aprés réception des observations du Représentant du
Ministere et avant de commencer les travaux.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de
santé et de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le
chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation
de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale
de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant
les travaux de construction.
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1.3 Production d'avis

1.4 Evaluation des risques

1.5 Réunions

1.6 Conditions du
terrain/de mise en ceuvre

1.7 Exigences générales

.10

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un
programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de
commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander
au Représentant du Ministére une certification additionnelle
pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les
procédures et les marches a suivre en cas de situation
d'urgence sur le chantier et s’assurer qu’elles sont
coordonnées avec les procédures et le plan d’intervention
d’Industrie Canada. Le Représentant du Ministére doit
fournir une copie des procédures et du plan d’intervention en
cas d'urgence d’Industrie Canada.

Avant le début des travaux, soumettre I'Avis de projet aux
autorités provinciales appropriées.

Faire une évaluation des risques pour la sécurité présents
sur ce chantier.

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le
Représentant du Ministére avant de commencer les travaux,
et en assurer la direction.

Le personnel chargé des travaux sur le chantier peut étre
exposé a des substances désignées. En présence de telles
substances, se reporter a la section 01 14 25 - Rapport de
matiéres désignées dangereuses.

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier,
fondé sur I'évaluation préalable des risques, avant
d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et
en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation
de tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de
sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses
observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou
s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces
anomalies ou d'éliminer ces préoccupations. L'exemption ou
la substitution d'une partie ou d'une disposition quelconque
des lignes directrices en matiére de santé et de sécurité
prescrites dans la présente section ou, encore, le plan révisé
de santé et de sécurité particulier au site doivent étre soumis
par écrit au Représentant du Ministére. Le Représentant du
Ministére fera connaitre par écrit s'il accepte ces
changements ou s'il demande des améliorations.
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1.8 Responsabilités

1.9 Exigences de
conformité

1.10 Risques imprévus

1.11 Affichage
des documents

1.12 Correctif en
cas de non-conformité

1.13 Dispositifs a cartouches

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la
protection des biens sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont
touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les
exigences en matiére de sécurité énoncées dans les
documents contractuels, les ordonnances, les lois et les
reglements locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’'Ontario et aux reglements sur les chantiers de construction.

En présence de conditions, de risques ou de facteurs
particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant
I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer
un travail dangereux, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances
et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le
chantier, conformément aux lois et aux réeglements de la
province d’Ontario, et en consultation avec le Représentant
du Ministére.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
corriger les situations jugées non conformes, sur les plans
de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par
le Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des
mesures prises pour corriger la situation en cas de non-
conformité en matiere de santé et sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des
travaux si I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs
nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiere de santé et de sécurité.

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission
écrite du Représentant du Ministere.
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1.14 Arrét des travaux A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du
personnel du chantier, et a la protection de I'environnement,
la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet A Sans objet.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

1.2 Sections connexes

1.3 Références

1.4 Exigences réglementaires

1.5 Mise en place
et enlevement du
matériel

1.6 Protection du platelage de
toiture existant

Barriéres et palissades.

Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries; écrans
de protection.

Dispositifs de régulation de la circulation.

Voies d'acces pour véhicules d'urgence.

Section 01 00 10 — Instructions générales.
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 35 29 — Santé et sécurité.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CGSB 1-GP-189M-84, Peinture d'impression
extérieure aux résines alkydes, pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante,
aux résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-0121-M1978, Contre-plaqué en sapin de
Douglas.

Se conformer aux normes et aux réglementations pertinentes
des autorités compétentes pour assurer le fonctionnement
sécuritaire du chantier.

Obtenir et afficher les permis requis par les autorités
compétentes.

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et
de protection temporaires nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a
plus besoin.

Toutes les aires de toitures désignées pour des
échafaudages, de I'entreposage ou pour le chargement des
matériaux doivent étre protégées pour ne pas endommager le
platelage de toiture existant et/ou les composants connexes
(p- ex. : les évents, les trappes, les rails d’échafaudage
volant, les ancrages, etc.) :
A Avant d’entreprendre les travaux dans toutes les aires
désignées en assurer la coordination avec le
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1.7 Enceintes pour
les matériaux

1.8 Palissades

1.9 Garde-corps et barriéres

1.10 Ecrans pare-poussiére

Représentant du Ministere.
2 Fournir des contreplaqués de protection continu a
I’emplacement des pavés isolés en béton préfabriqué.

S’assurer que les aires de toiture désignées pour
I'entreposage du matériel sont sécurisées a I'aide d’enceintes
cléturées. Sauf prescription contraire dans le contrat, le
montage de cléture temporaire est nécessaire pour assurer
gue les matériaux sont gardés dans un endroit sécuritaire a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur sera responsable de la conception, de la
fabrication, du montage et de I'enlevement subséquent des
palissades temporaires entourant les travaux.

A Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire

constituée d'éléments d'ossature en bois de
construction de 38 mm x 140 mm disposés & 600 mm
d'entraxe, et de panneaux de contreplagué de sapin,
pour I'extérieur de 1200 x 2400 x 13 mm, conformes a
la norme CSA 0121.

2 Poser les panneaux de contreplaqué a la verticale et

les assembler bout a bout et d'affleurement.

3 Aménager des passages abrités (toit et cotés), pour

piétons, avec signalisation pertinente et éclairage
électrique comme I'exige la loi, et en assurer
I'entretien.

4 Revétir 'ensemble de la palissade (contreplaqué,

montants, etc.) d'une couche de peinture ignifuge de
couleurs choisies et d’'une couche d'impression
conforme a la norme CGSB 1.189M. Garder le coté
extérieur de la palissade propre.

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et
sécuritaires et en installer autour des excavations profondes,
des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées
et le long de la bordure des planchers.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences
des autorités compétentes.

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour
fermer les espaces ol sont exécutées des activités
génératrices de poussiére.

Entretenir ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce
que ces activités soient terminées.

Protéger tout 'ameublement situé a 'intérieur de l'aire des
travaux avec une pellicule de polyéthyléne de 0,102 mm
d’épaisseur durant les travaux d’installation. Enlever la
pellicule lorsqu’il N’y a pas de travaux d’installation et laisser
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1.11 Voies d'acces
au chantier

1.12 Voies d'acces
pour véhicules d'urgence

1.13 Sorties de secours

1.14 Protection des
propriétés publiques et
privées avoisinantes

1.15 Protection des
surfaces finies du batiment

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

les lieux propres, dégagés et sécuritaires pour I'utilisation
normale le jour.

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses
piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et
prévoir a cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

Fournir et maintenir 'accés dégager vers toutes les portes de
secours.

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes
contre tout dommage pouvant résulter de I'exécution des
travaux.

Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des

dommages causeés.

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le
matériel ainsi que les surfaces compléetement ou partiellement
finies de 'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
Trois jours avant l'installation des éléments de protection,
confirmer avec le Représentant du Ministére I'emplacement
de chacun, ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux

ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une
protection inappropriée.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Découpage et ragréage A

1.2 Matériaux/Matériels A

1.3 Travaux préparatoires 1

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des
travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'avoir
des répercussions sur ce qui suit :

A I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou
des éléments hydrofuges;

3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments
fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

.5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un

autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments
touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire
d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage
demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits
qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de
découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de

ragréage sur ceux effectués par le Représentant du
Ministeére ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécuteés.

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation
conforme a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit
faire I'objet d'une demande de substitution conformément a
la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions
existantes et de repérer les éléments susceptibles d'étre
endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin
de relever toute condition susceptible d'influer sur I'exécution
des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de
ragréage signifie que les conditions existantes ont été
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acceptées.
4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité

1.4 Exécution des travaux

.10

A1

structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et
envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se
trouver exposées aux intempéries par suite de la mise a
découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes
d'eau.

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de
ragréage nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils
s'intégrent bien au reste de I'ouvrage.

Mettre lI'ouvrage a découvert de maniére a permettre
I'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une
autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non
conformes.

Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de
les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de
I'ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et
électriques.

Recourir a des méthodes qui n‘endommageront pas les
autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des
surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a
maconnerie ou d'un foret-aléseur. Sans autorisation
préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou
a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs,
conformément aux exigences des documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniere étanche autour des
canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits
électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-
feu, obturer complétement les vides autour des ouvertures
avec un matériau coupe-feu et pare-fumée, sur toute
I'épaisseur de I'élément traversé. Consulter la section

07 84 00 - Protection coupe-feu.
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1.5 Gestion et élimination
des déchets

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet

A2

A3

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec
les revétements de finition adjacents. Dans le cas de
surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un
assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les

conduits d'air et le cAblage dans les murs, les plafonds et les
planchers des pieces et des aires finies.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever
deviennent la propriété de I'Entrepreneur, qui doit les
évacuer du chantier.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de
leur recyclage.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Propreté du chantier

.10

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation
de débris et de matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du
chantier quotidiennement, a des heures prédéterminées.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le
chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis
des autorités compétentes en vue de I'élimination des
débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation
des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs
séparés et identifiés.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux
de finition et garder ces zones exemptes de poussiere et
d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants
métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la fin
de chaque journée de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi
de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit
d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés
par le fabricant de la surface a nettoyer, et les employer
selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les
débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur
des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.
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1.2 Nettoyage final A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les
matériaux en surplus, les outils ainsi que I'équipement et les
matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception
de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les
lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus,
les outils, I'équipement et les matériels de construction.

4 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de
quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces chromées
ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé,
égratigné ou endommageé.

5 Enlever la poussiere, les taches, les marques et les
égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs, les
appareils mécaniques et électriques, les éléments de
mobilier, les murs et les planchers ainsi que les plafonds.

.6 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces
d'éclairage.
7 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer

I'aspirateur, sans oublier de nettoyer derriere les grilles, les
louvres, les registres et les moustiquaires.

.8 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de
s'assurer gqu'ils répondent aux exigences prescrites quant
au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

9 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et
nettoyer ou remplacer les filtres des systemes mécaniques.

.10 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces
dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en
surplus.

1.3 Gestion et A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de
élimination des déchets leur recyclage.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet A Sans objet.
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PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Reglements A Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/04 et

1.2 Définitions

1.3 Audit des déchets

1.4 Plans de réduction
des déchets

1.5 Programme de tri des
déchets a la source (PTDS)

1.6 Séance d’information
destinée au personnel
de construction

103/94 pris en vertu de la Loi sur la protection de
I’environnement concernant les programmes de gestion des
déchets sur les projets de construction/démolition.

A Audit des déchets : L'audit des déchets concerne la

guantité de déchets que les travaux devraient générer.
Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la
guantité, la composition et I'origine des déchets produits et
les facteurs opérationnels qui contribuent a la génération de
ceux-ci.

2 Plan de réduction des déchets : Document écrit dans lequel

sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation
ou de recyclage des déchets. Le plan de réduction des
déchets est fondé sur les données fournies par I'audit des
déchets.

A1 Effectuer un « audit des déchets » pour établir la quantité

de débris générés par la démolition ou la construction,
préparer par écrit un « plan de réduction des déchets » et
mettre en ceuvre les procédures nécessaires pour la
réduction, la réutilisation ou le recyclage des matériaux
dans la plus grande mesure possible.

A1 Au plus tard dix (10) jours aprés I'adjudication du contrat,

soumettre aux fins de révision par le Représentant du
Ministéere un « plan de réduction des déchets » détaillé
concernant le projet. Y inscrire les procédures pour
I’élimination des déchets de démolition et de construction.

A1 Remettre un « Programme de tri des déchets a la source »

démontrant comment démonter et ramasser de facon
ordonnée les matériaux identifiés dans I'« audit des
déchets » comme devant faire I'objet d’'une « élimination
écologique » au lieu de les mettre dans le flux général des
déchets.

A Tout le personnel de construction doit étre familier avec le

plan de gestion des déchets et il doit le respecter dans tous
les aspects des travaux. L’Entrepreneur doit se charger de
mettre en vigueur cette exigence. Le Représentant du
Ministéere se réserve le droit d’exiger que le personnel qui
ne se conforme pas au plan de gestion des déchets soit
retiré du chantier.
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1.7 Stockage, manutention et
protection des matériaux

1.8 Documentation

1.9 Gestion et
élimination des déchets

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Généralités

Placer dans des contenants désignés les substances qui
correspondent a la définition de déchets toxiques ou
dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis
entreposés de maniére sécuritaire.

Remettre au Représentant du Ministére des documents
complets concernant tous les éléments qui ont été retirés
du chantier et désignés pour une élimination écologique ou
destinés au flux général des déchets et indiquer les
renseignements suivants :

A la date et I'heure de I'élimination;

2 la description des matériaux et les quantités par
poids en kilogrammes;

.3 une preuve que les matériaux ont bien été recus a

un lieu de traitement des déchets approuvé ou a un
lieu d’élimination des déchets certifié, selon les
exigences.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur
recyclage.

Sans objet.

Effectuer les travaux conformément au plan de réduction
des déchets.

Manutentionner conformément aux codes et aux

réglements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés,
ni récupérés, ni recyclés.

FIN DE SECTION



N° de projet R.049987.003

Documents/Eléments a remettre Section 01 78 00
a 'achévement des travaux Page 1

PARTIE 1 — GENERALITES

1’.1 Documents/
Echantillons a soumettre

1.2 Manuel d’entretien

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Les instructions doivent étre préparées par des personnes
compétentes, possédant les connaissances requises quant
au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés apres l'inspection
finale des travaux, accompagnés des commentaires du
Représentant du Ministére.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les
soumettre de nouveau.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des
travaux, soumettre au Représentant du Ministere six (6)
exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et
d'entretien, en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils
spéciaux et les piéces de rechange fournis doivent étre
neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que
les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la
source d'approvisionnement et la qualité des produits
fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont
préalablement fait I'objet d'une inspection, et ils devront étre
remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le coQt du transport de ces produits.

Présenter les données sous la forme d'un manuel
d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D,
a feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et
pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données
selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des reliures
sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre
indiqués la désignation du document, c'est-a-dire « Dossier
de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des
matiéres.
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1.3 Contenu de A
chaque volume

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans
la table des matiéres.

Prévaoir, pour chaque produit et chaque systeme, un
séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des
principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies
par le fabricant ou de données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les
insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le
format des pages de texte.

Fournir des fichiers des dessins en formats dxf, dwg et pdf,
sur CD.

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

A la date de dép6t des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du
Représentant du Ministére et de 'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée
d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéeme, indiquer ce qui

suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des
sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a

identifier clairement les produits et les piéces spécifiques
ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer
tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches
techniques et a illustrer la relation entre les différents
éléments des matériels et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les
fiches technigues. Donner les instructions dans un ordre
logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 -
Démonstration et formation.
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1.4 Documents et échantillons
a verser au dossier de projet

1.5 Consignation
des conditions du terrain

A

Conserver, sur le chantier, a l'intention du Représentant du
Ministére, un exemplaire ou un jeu des documents suivants

A dessins contractuels;

2 devis;

3 addenda;

4 ordres de modification et autres avenants au
contrat;

5 instructions données sur place et instructions
supplémentaires;

.6 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et
échantillons;

7 registres des essais effectués sur place;

.8 certificats d'inspection;

9 certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de
projet dans le bureau de chantier, séparément des
documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs
et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des
numéros de section indiqués dans la table des matiéres du
dossier de projet. Inscrire clairement « Dossier de projet »,
en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et
lisibles. Ne pas les utiliser comme documents d'exécution
des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux
documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins
d'inspection.

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins
opaques a traits noirs fournis par le Représentant du
Ministére.

Consigner les renseignements & l'aide de marqueurs a
pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour
chaque systeme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se
déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les ouvrages avant
gue les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque
donnée de maniére & montrer les ouvrages tels gu'ils sont,
y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation
par rapport au niveau du premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et

vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux
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aménagements permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des
accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux
dimensions et aux détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de
modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents
contractuels originaux.

7 Les références aux dessins d'atelier et aux

modifications connexes.

5 Devis : inscrire chaque donnée de maniéere a décrire les
ouvrages tels gu'ils sont, y compris ce qui sulit.
A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le

numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, notamment les éléments
facultatifs et les éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou
d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les
certificats d'inspection et les registres des essais effectués
sur place prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

1.6 Matériels et systemes A Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme :
donner une description de I'appareil ou du systéme et de
ses pieces constitutives; en indiquer la fonction, les
caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes; donner les courbes caractéristiques, avec les
données techniques et les résultats des essais; donner
également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de
distribution), avec indication des caractéristiques
électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

.3 Fournir les schémas de céblage chromocodés des
matériels installés.

A4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les
séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation
normale; de régulation, de commande, d'arrét, de mise hors
service et de secours; d'exploitation été et hiver et toute
autre instruction particuliére.

5 Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien
courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions
relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et
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1.7 Matériaux et
produits de finition

1.8 Pieces de rechange

.10

A1

A2

A3

a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi
gue la liste des lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant
I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations
préparées par les divers fabricants d'appareils et de
dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que
les illustrations, les dessins et les schémas de montage
nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de
commande/régulation installés, préparés par les différents
fabricants.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant
d'origine avec indication des prix courants et des quantités
recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai prescrits a la section 01 91 13 -
Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des
diverses sections techniques du devis.

Matériaux de construction, produits de finition et autres
produits a appliquer : fournir les fiches techniques et
indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des
textures des produits et des matériaux. Aux fins de
réapprovisionnement, donner les renseignements
nécessaires concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les
méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et
les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des
diverses sections techniques du devis.

Fournir des piéces de rechange selon les quantités
prescrites dans les différentes sections techniques du devis.

Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les éléments
incorporés aux travaux.
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1.9 Matériaux/
Matériels de remplacement

1.10 Outils spéciaux

1.11 Entreposage,
manutention et protection

Livrer et entreposer les piéces de rechange a I'endroit
indiqué.

Réceptionner et répertorier toutes les piéces, puis
soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
Insérer la liste approuvée dans le manuel d'exploitation et
d’entretien.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le
soumettre avant le paiement final.

Fournir les matériaux et les matériels de remplacement
selon les quantités indiquées dans les différentes sections
techniques du devis.

Les matériaux et les matériels de remplacement doivent
provenir du méme fabricant et étre de la méme qualité que
les matériaux et les matériels incorporés a I'ouvrage.

Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de
remplacement au chantier.

Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de
remplacement, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans
le manuel d'exploitation et d’entretien.

Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés
et le soumettre avant le paiement final.

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites
dans les différentes sections techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur
fonction et le matériel auquel ils sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis
soumettre la liste au Représentant du Ministere. Insérer la
liste approuvée dans le manuel d'exploitation te d’entretien.

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les
matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de
maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les
matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux
dans leur emballage d'origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.
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3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés
par les intempéries dans des enceintes a I'épreuve de
celles-ci.
A4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler

dans un local chauffé et ventilé.

5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou
détériorés et les remplacer sans frais supplémentaires, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

1.12 Garanties A Avant l'achévement des travaux, recueillir toutes les
garanties du fabricant et les remettre au Représentant du
Ministére.
2 Consigner toute l'information dans une reliure & remettre au

moment de la réception des travaux. Se conformer aux

prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au
moyen de feuilles a onglet repéré selon le contenu
de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des
fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés
en double exemplaire par les sous-traitants, les
fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours
suivant I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne
et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque
c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements
jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en

service avec l'autorisation du Représentant du
Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en
vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement provisoire des travaux ait été
déterminée.

3 Quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés la date de réception
des travaux, effectuer une inspection de garantie en
compagnie du Représentant du Ministere.

A4 Donner rapidement suite a toute demande écrite de
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une
garantie.
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PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Description

1.2 Contréle de la qualité

;.3 Documents/
Echantillons & soumettre

1.4 Condition d'exécution

Deux (2) jours avant la date de l'achévement provisoire des
travaux effectués, a l'intention du Représentant du
Ministere, les démonstrations prévues du fonctionnement et
des opérations d'entretien des appareils, matériels et
systéemes installés.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres
du personnel qui doivent suivre cette formation et assurera,
aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin.

Lorsque certaines sections le prescrivent, exiger qu'un
représentant autorisé du fabricant démontre le
fonctionnement des appareils, matériels et systemes, donne
la formation appropriée au personnel du Représentant du
Ministére, et enfin fournisse un document écrit confirmant
gu'une telle démonstration a été effectuée et que la
formation connexe a été donnée.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifi€ées, soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, un
calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil,
matériel et systeme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées,
soumettre les documents confirmant que celles-ci ont été
effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniéere satisfaisante.

Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration
effectuée ainsi que la liste des personnes présentes.

Les appareils, les matériels et les systemes ont été
inspectés et mis en marche.

L'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés et les
appareils, les matériels et les systemes sont entierement
opérationnels.

Fournir des exemplaires complets des manuels
d'exploitation et d'entretien qui serviront a la démonstration
du fonctionnement des appareils, des matériels et des
systemes ainsi qu'aux séances de formation connexes.
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1.5 Travaux préparatoires A S'assurer que les conditions d'exécution des
démonstrations du fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes ainsi que des séances de
formation sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.
1.6 Démonstration A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route,
et formation I'exploitation, la commande, le réglage, le diagnostic de

pannes, I'entretien et la maintenance de chaque appareil,
matériel et systétme, aux moments convenus, a I'endroit ou
se trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de
I'exploitation et de I'entretien des appareils, matériels et
systemes a l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien
fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels
de maniére a expliquer tous les aspects de I'exploitation et
de I'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires
utilisées au cours de la formation et les insérer sous la
forme appropriée dans les manuels d'exploitation et
d'entretien.

1.7 Durée de la formation A Prévoir la durée de la formation requise pour chaque
appareil, matériel ou systeme. Se reporter a la section
21 05 01 — Mécanique — Exigences générales concernant
les résultats des travaux.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet A Sans objet.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Généralités

La mise en service est un programme coordonné d'essais,
de contrdles, de vérifications et autres procédures, qui est
appliqué systématiguement dans le cas des équipements,
systéemes et systémes intégrés d'un projet, une fois celui-ci
achevé. La mise en service est effectuée aprés que les
équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contréle de
la performance et que ce contrdle a été approuvé. Les
objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systemes et les
systemes intégrés fonctionnent conformément aux
exigences des documents contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été
versée aux manuels d’exploitation et d’entretien (O&M);
.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit organiser et payer les services d’un
représentant du fabricant pour tour de refroidissement
modulaire par série Tech de tour ‘TTXL’, pour collaborer
avec I'entrepreneur au processus de mise en service, au
fonctionnement des équipements et des systémes, a leur
dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité
en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent
correctement et de maniére réguliére a leur efficacité
maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en
interaction, selon l'intention du projet et conformément aux
exigences des documents contractuels et aux critéres de
conception.

2 Durant ces vérifications et ces contrfles, faire les
réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance
satisfaisant aux exigences environnementales ou aux
besoins de I'utilisateur.

Le processus de la mise en service doit inclure, mais ne se
limite pas a ce qui suit :

1 Les tours de refroidissements ainsi que leurs
composants;

2 Entrainement a fréquence variable de tour de
refroidissement;

3 Systemes de filtration et de traitement chimique;

4 Systéme SGE.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou
les critéres établis par le concepteur. Les critéres retenus
doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

Sigles, abréviations et définitions :

A MS - Mise en service.

2 SGE - Systéme de gestion de I'énergie ou BAS -
Systeme de contrdle automatique des batiments.
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3 O&M - Exploitation et entretien (Operation and
Maintenance).
4 RP - Renseignements sur les produits.
5 CP - Contr6le de performance.
.6 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

La mise en service doit étre confiée a une compagnie
indépendante choisie par I'Entrepreneur et les colts de ces
services doivent étre assumés par ce dernier.

A Le représentant du fabricant de tour de
refroidissement pour tour de refroidissement modulaire par
série Tech de tour “TTXL’ doit étre présent lors du processus
de la mise en service. L’entrepreneur doit organiser pour la
présence d’un représentant du fabricant et doit en assumer
les codts.

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses
dans la ventilation des co(ts préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures
d'essai et de contrdle de la qualité sur le chantier décrites
dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités
effectuées durant la réalisation du projet. Elle permet
d'identifier les éléments de la planification et de la
conception qui sont traités durant les étapes de la
construction et de la mise en service, et de s'assurer que le
fonctionnement de l'installation s'avere satisfaisant dans des
conditions (climat, environnement et occupation)
correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert
des connaissances sensibles au personnel d'exploitation de
l'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de
réception provisoire lorsque :

1 les documents de mise en service complétés auront
été recus, évalués, puis approuvés par le Représentant du
Ministére;

2 les équipements, les systemes et les composants
auront été mis en service;
3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien

sera terminée.

Si des équipements, des systémes, des composants et des
dispositifs connexes de commande/régulation ont été
incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la
vérification des équipements et des composants du systeme
non fonctionnel, y compris les systéemes connexes, si le
Représentant du Ministére l'exige pour s'assurer que
l'installation fonctionne comme il se doit.
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1.4 Examen préalable a
la_ mise en service

1.5 Conflits

L’Entrepreneur doit assumer les codts reliés aux correctifs,
aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer
l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments.
Ces colts seront déduits des acomptes ou feront I'objet de
retenues.

Avant le début des travaux de construction :

A Examiner les documents contractuels et confirmer
par écrit au Représentant du Ministére avec ce qui suit :
| La conformité des dispositions pour la
mise en service.
2 Tous les autres aspects de la

conception et de l'installation pertinents au
succes de la mise en service.

Durant la construction
1 Coordonner la préparation et la mise en place de
toutes les dispositions pour la mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A gue le plan de mise en service est achevé et a jour;
2 gue l'installation des composants, des équipements,
des systemes et des sous-systéemes connexes est terminée;
3 gue lI'on comprend les exigences et les procédures
relatives a la mise en service;

4 gue les documents de mise en service sont préts a
étre utilisés;

5 gue I'on comprend les critéres de conception,

I'intention de la conception et les caractéristiques
particulieres;

.6 gue la documentation compléte relative a la mise en
route a été soumise au Représentant du Ministere;

7 gue les calendriers de mise en service sont a jour;
.8 gue les systémes ont été completement nettoyés;

9 que les opérations d'ERE des équipements et des

systemes sont terminées et que les rapports pertinents ont
été soumis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen
et d'approbation;

.10 gue les schémas d'aprés exécution des équipements
et des systémes sont disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les
anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés
par rapport aux prescriptions du devis.

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en
route des équipements et des systemes, toute divergence
entre les exigences de la présente section et celles des
autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements
nécessaires.
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1.6 Documents/
Echantillons a soumettre

1.7 Documents relatifs
a la mise en service

1.8 Calendrier de
mise en service

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des
éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses
s'appliqueront.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines aprés
I'attribution du contrat, les renseignements et les documents
suivants :

A nom de l'agent de mise en service de I'Entrepreneur;

Version provisoire des documents de mise en service;

Calendrier préliminaire de mise en service.

1 Soumettre les demandes de changements par écrit
au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite
de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de
la mise en service.

2 Si aucune procédure de mise en service n'est
prescrite, soumettre les procédures proposées au
Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de
ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la
mise en service.

3 Fournir au Représentant du Ministére les documents
additionnels requis sur le processus de mise en service.

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et
d'approbation.

Remettre les documents relatifs & la mise en service, remplis
et approuves, au Représentant du Ministere.

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au
calendrier des travaux de construction, conformément a la
section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en
service prescrites dans les sections techniques et dans les
sections portant sur la mise en service, y compris les
activités suivantes :

A approbation des rapports de mise en service;
2 vérification des résultats déclarés;
3 réparation, reprise des essais, remise en service,

reprise des vérifications;
4 formation.
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1.9 Réunions de
mise en service

1.10 Mise en route et essai

1.11 Présence ala mise
€n route et aux essais

1.12 Participation
des fabricants

Le but des réunions de mise en service : solutionner les
problemes reliés a la mise en service; surveiller
'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service :

A Lorsque les travaux de construction seront achevés
a 60 % relatif a la premiére étape du projet. La réunion
servira entre autres a :
A1 examiner les fonctions et les responsabilités
de I'Entrepreneur et des sous-traitants; a examiner
les retards et les problemes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des
corps de métier et des représentants des fabricants
au processus de mise en service.

Par apres, des réunions devront étre tenues jusqu'a
l'achévement des travaux et selon les besoins au cours des
périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la
présidence de I'Entrepreneur, qui en rédigera le procés-
verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent
assister & 60 % des réunions de mise en service et selon les
besoins par la suite.

Assumer les responsabilités et les co(ts des inspections, y
compris le démontage et le remontage aprés approbation, la
mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

Fournir un préavis de 4 jours avant le début de la mise en
route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en
présence du Représentant du Ministére.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre
présent aux essais, lesquels devront étre effectués et
documentés par les corps de métier, les fournisseurs et les
fabricants des équipements et systémes concernés.

Obtenir les instructions des fabricants concernant
I'installation, la mise en route et le fonctionnement de leurs
équipements, systémes et composants, et les examiner avec
le Représentant du Ministére.

A Comparer l'installation achevée avec les données
publiées du fabricant, consigner les anomalies ou les écarts
constatés puis les examiner avec le fabricant.
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1.13 Procédures

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la
performance des équipements et des systemes et les
examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties

A Retenir les services du personnel du fabricant qui
est spécialisé dans la mise en route si cette exigence est
précisée dans les autres divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer auprés du fabricant que les essais
prescrits n'invalideront pas la garantie.

Le personnel du fabricant doit :

A posséder une expérience de la conception, de
I'installation et de I'exploitation des équipements et des
systemes concernes;

2 étre apte a interpréter correctement les résultats des
essais;
3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec

clarté, concision et logique.

S'assurer que les équipements et les systemes sont
complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans
danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et
a la mise en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les

étapes distinctes ci-apres.

1 Livraison et installation
A Vérifier la conformité au devis, aux dessins
d'atelier approuvés; remplir les formulaires de
rapport de renseignements sur les produits (RP).

Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

A Mise en route : observer des procédures de mise en
route reconnues.

2 Essais de fonctionnement : documenter la
performance des équipements et des systemes.

3 Controle de performance (CP) : le cas échéant,
reprendre les essais aprés correction des anomalies.

4 Controle de performance (CP) aprés I'achevement

substantiel : ce contrdle doit comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés I'achevement de chaque phase
mais avant le début de la phase suivante, et obtenir
I'approbation du Représentant du Ministere.

Documenter les essais requis sur les formulaires de rapport
de CP approuveés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues
entrainera une réévaluation de I'équipement ou du systéeme
par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation
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montrent que la mise en route n'était pas conforme aux
exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
ou au systeme, mettre en ceuvre la procédure suivante.
A Equipements/systémes moins importants : mettre en
ceuvre les correctifs approuvés par le Représentant du
Ministére.
2 Equipements/systémes importants : si la
réévaluation montre que les dommages causés sont
mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministére.
3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages
majeurs, le Représentant du Ministére refusera
I'équipement/le systéme.
A Tout équipement/systéme refusé devra étre
retiré du chantier puis remplacé par un neuf.

7 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux
procédures de mise en route prescrites.

1.14 Documents A Assembler les documents relatifs a la mise en route et les
relatifs a la mise en route soumettre au Représentant du Ministére, aux fins
d'approbation, avant le début de la mise en service.

2 Les documents relatifs & la mise en route doivent
comprendre ce qui suit.
A Certificats des essais en usine et sur le chantier
concernant I'équipement/le systéme spécifié.
2 Rapports d'inspection préalable a la mise en route.
.3 Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route
signées.
4 Rapports de mise en route.
5 Description étape par étape des procédures de mise

en route afin de permettre au Représentant du Ministére de
reprendre la mise en route & n'importe quel moment.

1.15 Exploitation et A Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et
entretien des équipements I'entretien des équipements et des systemes selon les
et des systéemes directives du Représentant du Ministére.

2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un

programme d'entretien puis le faire approuver par le
Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

3 Faire fonctionner les équipements et les systémes et en
assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour
permettre I'achévement de la mise en service.

A4 Aprés l'achévement de la mise en service, faire fonctionner
les équipements et les systemes et en assurer I'entretien
jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.
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1.16 Résultats des essais

1.17 Début de la
mise en service

1.18 Instruments/
Equipements nécessaires
a la mise en service

1.19 Contréle de performance/
mise en service

1.20 Présence ala
mise en service

Si les résultats de la mise en route, des essais et/ou du
contr6le de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou
remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contrdle de
performance jusqu'a I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels
nécessaires a la reprise de la mise en service et en assumer
les codts.

Informer le Représentant du Ministére au moins quatre (4)
jours avant le début de la mise en service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les
éléments du batiment qui influent sur la mise en route et sur
le contrble de la performance (CP) des équipements et
systéemes concernés.

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et
a l'approbation du Représentant du Ministére.

A Fournir une liste compléte des instruments
proposés.
2 Fournir également les informations pertinentes,

notamment le numéro de série, le certificat courant
d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de
validité de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de
I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.

A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de

la mise en service.

Exécuter la mise en service :

1 dans des conditions de fonctionnement réelles et
simulées, reconnues, sur toute la plage de fonctionnement,
dans tous les modes.

2 des systémes indépendants et des systémes
interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en
service et de confirmer les résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le
fabricant des équipements et des systéemes.

On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en
appui au contréle de la performance.

Les activités de mise en service devront se dérouler en
présence du Représentant du Ministére, lequel en vérifiera
les résultats.
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1.21 Autorités compétentes

1.22 Contraintes associées
a la mise en service

1.23 Extrapolation
des résultats

1.24 Etendue du contrble

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route,
d'essai ou de mise en service dupliquent les exigences de
contrble de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures
de maniére a éviter que les essais soient effectués en
double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de
conformité aux exigences de l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de
réception et de conformité au Représentant du Ministére au
plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
gue le rapport de mise en service.

Comme il sera tres difficile d'accéder aux aires sécuritaires
ou restreintes une fois l'installation ou le batiment occupé, il
importe de réaliser la mise en service des équipements et
des systémes sensibles a I'occupation, aux conditions
climatiques et aux variations saisonniéres, qui se trouvent
dans ces aires, avant I'émission du certificat provisoire, en
utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

Lorsque la mise en service des équipements et des
systémes sensibles a I'occupation, aux conditions
climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre
exécutée dans des conditions inférieures aux conditions
nominales ou de calcul, on peut extrapoler les résultats pour
des charges partielles, sous réserve de I'approbation du
Représentant du Ministére. L'extrapolation doit étre
effectuée conformément aux instructions du fabricant des
équipements et des systémes, a partir des données de ce
dernier et avec son aide, au moyen d'une formule
approuvée.

Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis,
fournir la main-d’ceuvre et les instruments nécessaires pour
vérifier jusqu'a 100 % des résultats déclarés.

Le Représentant du Ministére décidera du nombre
d'instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du contrble doivent étre exécutés
dans les mémes conditions que les essais initiaux, a l'aide
des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des
résultats déclarés, examiner et reprendre la mise en service
des équipements/systemes.
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1.25 Reprise du contrble

1.26 Controles et
réglages divers

1.27 Anomalies, vices
et défectuosités

1.28 Achévement de
la mise en service

1.29 Activités a
l'achévement de la
mise en service

.5

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service
jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministére.

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du
Ministére pour le troisiéme contrble et pour les contrdles
subséquents, lorsque :

A les résultats vérifiés ne sont pas approuveés par le
Représentant du Ministére;

2 les résultats du deuxiéme contrdle ne sont pas non
plus approuvés;

3 le Représentant du Ministére estime que la demande
de I'Entrepreneur de procéder a un deuxieme contrble était
prématurée.

Effectuer au fur et a mesure de lI'avancement de la mise en
service les réglages et les changements dont la nécessité
est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels
appropriés.

Corriger les anomalies, les vices et les défectuosités
constatés au cours de la mise en route et de la mise en
service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministere les
anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la mise en
service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les
problémes soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du
Représentant du Ministére avant de poursuivre la mise en
service.

Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en
mode de fonctionnement normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de
la garantie prescrites dans le devis de mise en service,
achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que
tous les documents relatifs a la mise en service ont été
soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-
ci.

Si des changements sont apportés a des composants, des
équipements ou des systemes de base ou aux réglages
établis durant le processus de mise en service, fournir des
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1.30 Formation

1.31 Matériels de
remplacement,

outils spéciaux

et pieces de rechange

1.32 Occupation

1.33 Tolérances — Contrble
de la performance

1.34 Essais de performance
effectués par le Représentant
du Ministére

formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou
systémes visés par ces changements.

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 -
Mise en service (MS) — Formation.

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement,
les outils spéciaux et les pieces de rechange selon les
exigences contractuelles.

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére
durant les différentes étapes de la réception et de
I'occupation de l'installation/du batiment.

Tolérances d'application

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs
mesurées et les valeurs ou les critéres de conception
précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systemes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des
valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement
ou du systéme mis a l'essai.

Tolérances de mesure
1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles
doivent se situer a +/- 2 % des valeurs enregistrées.

Les essais de performance effectués par le Représentant du
Ministere ne dégageront pas I'Entrepreneur de son obligation
de respecter les procédures précisées pour la mise en route

et les essais.
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PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Participants

1.2 Instructeurs

1.3 Objectifs de la formation

Participants : le Représentant du Ministere doit remettre
une liste du personnel devant recevoir la formation prévue.

Les participants doivent étre en mesure d'assister aux
séances de formation au cours des derniéres étapes de la
construction afin de pouvoir se familiariser avec les
équipements et les systemes installés.

Le Représentant du Ministére fournira ce qui suit.

A Une description des équipements et des systemes.

2 Les renseignements et les instructions concernant
la philosophie et les critéres de conception ainsi
que l'intention du concepteur.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du
fabricant, formé en usine et certifié, assureront la formation
des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

A Mise en route/démarrage,
fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors
service des composants, équipements et systemes
concernés.

2 Caractéristiques des dispositifs et systemes de
commande/régulation/contrdle, y compris les
raisons et les résultats de ces caractéristiques, les
répercussions de l'intervention de ces dispositifs et
systéemes sur les équipements et systéemes
asservis, les réglages des points de consigne des
dispositifs de commande/régulation/contrble et des
dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance
et au réglage des composants, des équipements et
des systemes concernés.

La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour
permettre aux participants d'acquérir les connaissances et
les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

A Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et
rentable sur les plans énergétique et financier de
tous les équipements et systemes installés, en
mode normal et en mode de secours, et dans
toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en ceuvre un programme efficace
d'inspection continue et de contrdle de la
performance des équipements et systémes.

3 Mettre en ceuvre un programme approprié
d'entretien préventif, de diagnostic et de
dépannage.

4 Tenir la documentation a jour.

5 Assurer I'exploitation des équipements et des

systemes dans des conditions d'urgence jusqu'a
I'arrivée d'intervenants qualifiés.
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1.4 Matériel didactique

1.5 Calendrier de formation

1.6 _Responsabilité

Les instructeurs sont responsables du contenu et de la
qualité du matériel utilisé aux fins de formation.

—

e matériel didactique doit comprendre ce qui suit.
Documents « d'aprés exécution ».

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de I'installation.
Rapports d'ERE et de CP.

uhwiPk

Le Représentant du Ministére examinera les manuels et le
matériel didactique

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de
maniere a permettre le méme niveau détaillé de formation
lors de séances subséquentes.

Matériel didactique supplémentaire

A Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédia.

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modeéles d'équipement et de systeme.

Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de
mise en service.

La formation doit étre donnée durant les heures normales
de travail et les séances doivent étre d'une durée de trois
(3) heures consécutives. Prévoir quatre (4) séances de
formation.

La formation doit étre terminée avant la réception du
batiment/de l'installation.

Le Représentant du Ministere peut exiger la tenue de
séances supplémentaires de recyclage a des moments
préalablement convenus avant la période de garantie.

Assumer la responsabilité de ce qui suit :

A Coordination du calendrier de formation avec le
Représentant du Ministere et toutes les parties
intéressées, y compris le représentant du fabricant
de la tour de refroidissement.

2 Mise en ceuvre des activités de formation.

3 Coordination du travail et de la participation des
différents instructeurs.

4 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette
fin.

Le Représentant du Ministére procédera a |'évaluation de la
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1.7 Contenu de la formation

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

gualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit
signé par les instructeurs et certifié par le Représentant du
Ministére.

La formation doit comprendre des démonstrations
effectuées par les instructeurs sur les équipements et les
systemes installés.

La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

A Examen du profil du batiment/de l'installation et du
type d'occupation.

2 Exigences fonctionnelles.

3 Philosophie de conception des équipements et
systéemes, possibilités de chacun et procédures
d'urgence.

4 Examen de I'agencement des différents

équipements et systémes, ainsi que des
composants et dispositifs de
commande/régulation/contréle associés a chacun.

5 Procédures de mise en route/démarrage,
d'exploitation, de surveillance, de maintenance,
d'entretien, d'arrét/de mise hors service des
équipements et des systémes.

.6 Séquences de fonctionnement des différents

équipements et systémes, y compris les directives

étape par étape relatives a la mise en route/au

démarrage et a l'arrét/la mise hors service de ceux-

ci, fonctionnement des appareils de robinetterie,

des registres, des interrupteurs/commutateurs,

réglage des points de consigne et procédures

d'urgence.

Entretien et maintenance.

Diagnostic de dépannage.

Interaction entre les systémes en fonctionnement

intégré.

.10 Examen des documents d'exploitation et
d'entretien.

©© N

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections
technigues pertinentes du devis de projet. La formation doit
inclure :

A les tours de refroidissement ainsi que les
entrailnements a fréquence variable (VFD);

2 systeme de filtration et traitement chimique;
3 le SGE;

4 assemblage des vannes et tuyauterie.

Sans objet.
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PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet A Sans objet.

FIN DE SECTION





