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Général

SECTION CONNEXE
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 32 18 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).
Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

Section 26 42 30 — Protection Cathodique

EXIGENCES C.S.S.T.

L’Entrepreneur devra présenter la preuve documentaire que lui-méme et ses
sous-traitants se sont conformés aux exigences de la Commission de la Santé et
de la Sécurité du Travail du Québec.

Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la
province de Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il
appartient a 'Entrepreneur d’assumer, d’une part, dés le début des travaux, le
réle et les obligations de maitre-d 'ceuvre tels qu’ils sont énoncés dans ladite Loi
en plus des obligations qui lui incombent en raison du statut d’employeur qui lui
est dévolu aux termes de ladite Loi et, d’autre part, ses obligations a I'égard de la
santé et de la sécurité établies dans les présents documents contractuels.

TRAVAUX COUVERTS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux de ce projet consistent en linstallation d’'un systéme de protection
cathodique au quai. L'emplacement de la zone de travaux est indiqué sur les plans.

LISTE DES TRAVAUX

La présente liste des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I'Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou
modification nécessaire, propre a compléter avec satisfaction les travaux.

Les travaux comprennent, mais sans y étre limités, la réalisation des principaux
travaux suivants :

A1 Installation des structures temporaires nécessaires aux travaux.

2 Enlevement des anciens anodes et entreposage dans la batisse du gardian
du quai.

3 Préparation et installation des équipements de protection cathodique indiqués

dans les diverses sections du devis et montrés sur les plans annexés.
Travaux de soudure.
Travaux de plongée sous-marine.

Nettoyage des lieux a la fin des travaux.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux,
main-d’ceuvre, outillage, équipement, protection et transport nécessaires pour
construire et parachever le tout conformément aux exigences spécifiées dans les
diverses sections des devis de maniére a produire un effet d’uniformisation sur
'ensemble de la propriété.

COMMENCEMENT ET PARACHEVEMENT DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra commencer les travaux immédiatement aprés avoir recu la
conformation que sa soumission a été acceptée. Les travaux devront étre
complétés deux mois aprés la réception de I'avis d’acceptation de I'offre.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

L’Entrepreneur doit soumettre son calendrier d’exécution dans un délai de dix (10)
jours ouvrables aprés avoir regu la confirmation de la réception de I'avis
d’acceptation de I'offre.

ZONES UTILISEES PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux, par I'Entrepreneur, est restreinte aux zones nécessaires a
I'exécution des travaux, a lI'entreposage et a l'acces au site, et ce, afin de
permettre I'utilisation des lieux par les utilisateurs.

Pendant toute la durée des travaux sur le quai, L'Entrepreneur devra prendre les
dispositions nécessaires pour ne pas entraver les activités portuaires. En cas de
nécessité d'interruption temporaire de l'acces au quai, L'entrepreneur devra
obtenir l'autorisation des autorités concernées et des utilisateurs et fournir au
représentant ministériel une autorisation écrite pour reprendre le travail.

L’Entrepreneur devra prendre les mesures requises pour fournir a ses employés les
installations sanitaires et aires de repos requis.

L'Entrepreneur devra prévoir sa propre source d'alimentation électrique

ZONE D'OCCUPATION DES UTILISATEURS

Les utilisateurs des installations actuelles poursuivront leurs activités normales
durant toute la période des travaux. lls utiliseront certaines zones affectées par les
travaux.

METHODE DE MESURAGE

La fourniture des matériaux, la main-d'ceuvre, I'outillage, I'équipement, la protection,
le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires
pour exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun des postes
décrits ci-aprés, sauf indication contraire.
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demandé pour I'ensemble des travaux est forfaitaire.

global soumissionné devra étre ventilé et soumis au représentant du

ministére dans les deux semaines suivant la réception de I'avis la réception de

'avis d’

A

2

3

acceptation de I'offre. Cette ventilation couvrira les points suivants;

Organisation de chantier

A L’éclairage temporaire du chantier.

2 Rampes et clétures temporaires.

3 Location de terrain et droits de passage, si nécessaire.

A4 Tous les matériaux, main-d’ceuvre et I'outillage requis pour

l'installation de travaux temporaires, qu’ils soient ou non indiqués au plan.

5 L’enlévement de tous ces travaux ou matériaux utilisés
temporairement.

.6 Les matériaux, la main-d’ceuvre et I'outillage requis pour la
construction, la réparation, I'entretien et le déneigement des chemins
privés ainsi que la réparation et I'entretien des routes publiques qui sont
utilisées par I'Entrepreneur en vertu du présent contrat.

v L’enlevement de tous les obstacles qui, de I'avis du représentant
ministériel, peuvent nuire a I'exécution des travaux, quelque soit leur
nature.

.8 Le paiement de tous les droits et permis de construction, des
assurances, des cotisations requises par la Commission de la santé et de
la sécurité au travail.

9 Comprend tous les éléments de la division 01 du devis et autres
éléments non détaillés ailleurs.

10 Comprend également tous les travaux requis et les moyens pris pour
assurer la continuité des services.

A1 Comprend également tous les travaux indiqués aux plans et devis et
dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.

Matériaux pour la protection cathodique

.1 Fourniture des matériaux pour la protection cathodique sauf ceux
spécifiés autrement.

.2 Fourniture des autres équipements connexes.

Installation des équipements pour la protection cathodique

.1 Installation des équipements pour la protection cathodique sauf ceux
spécifiés autrement.
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.2 Installation des autres équipements connexes.
4 Démantélement des anodes existantes

.1 Démantélement des anodes existantes, qui doivent étre récupérées et
entreposes dans I'entrepdt situé sur le quai. Ces anodes restent la
propriété du Ministére et doivent étre remises en totalité au gardien du
quai. Le montage des anodes existantes est semblable a celui des
nouvelles anodes. L’emplacement des anodes existantes est indiqué sur
les plans qui accompagnent le devis.

SERVICES D’UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités existants, en aviser le Représentant
ministériel ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les
autorisations nécessaires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons
et des véhicules.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant
ministériel afin que soient maintenus les systemes critiques des lieux.

Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés
et de protection temporaires.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels

Devis

Addenda

Dessins d'atelier revus

Liste des dessins d'atelier non revus

Ordres de modification

Autres modifications apportées au contrat
Rapports des essais effectués sur place
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité
Autres documents indiqués

©ow~NOUNWN R
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Sans objet.

Partie 3 Exécution
Sans obijet.
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

1.4

Section 01 32 18 — Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres
(GANTT)

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d’accés au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des
ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre,

et en assurer I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des
lieux.

Maintenir en fonction et protéger les services d’utilités existants et assurer
'accés au chantier au personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d’autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le stationnement des véhicules de I'Entrepreneur et de ses employés ne sera
permis a qu’a l'intérieur de I'’enceinte des travaux.

SERVICES EXISTANTS

Informer le représentant ministériel et les entreprises d’utilités de I'interruption
prévue des services et obtenir les autorisations requises.

Maintenir 'accés au quai et assurer une circulation sécuritaire sur le site pour les
employés et les travailleurs, les piétons et autres usagers des lieux.

Prévoir le contrdle du trafic routier et construire des barriéres de protection
conformément a la section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection
temporaires.
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L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions environnementales (bruit,
circulation lourde) mentionnés a la section 01 35 43 — Protection de
I'environnement.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 18 —
Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).

S’assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites du chantier et maintenir la voie de circulation sur le
site libre.

Les travaux devront étre exécutés du lundi au vendredi entre 7 :00 et 19 :00.
Tout autre horaire de travail devra étre soumis pour I'approbation du
Représentant ministériel.

EXIGENCES PARTICULIERES

Les travaux de construction de I'Entrepreneur ont priorité sur les travaux de
déchargements des utilisateurs du quai. Toutefois, afin de faciliter le
déchargement des navires, I'Entrepreneur devra en tout temps planifier ses
travaux en fonction de I'achalandage au quai. |l devra consulter de fagon
journaliére la direction du port ainsi que les divers utilisateurs du quai pour les
arrivées et les départs des navires a ce quai. Pour connaitre les prévisions
d’achalandage et la durée probable des navires a quai, veuillez contacter le
directeur de port.

Le nombre de bateaux est connu un (1) mois a I'avance. Toutefois, I’horaire plus
précis des bateaux ne sera connu qu’'une semaine a l'avance. L’Entrepreneur
devra donc se coordonner avec les utilisateurs du site et le directeur de port a
tous les vendredis pour s’assurer d’avoir une cédule de travail efficace.

L’Entrepreneur devra considérer dans sa soumission tous les colts liés a la
perte de productivité associée aux arrivées de ces navires.

Par ailleurs, le quai sert également au transbordement de produits pétroliers.
Pendant ces périodes, aucuns travaux ne seront autorisés sur, sous et autour du
quai. L’Entrepreneur devra coordonner sa cédule de travaux en fonction de
l'arrivée des navires.

Les navires susceptibles de perturber la cédule de travaux sont les suivants
(rentrepreneur ne doit pas considérer cette liste comme compléte et définitive) :
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Type de | Fréquence Impact sur les travaux

transport approximative

Pétroliers 1 par mois Fermeture compléte du chantier pendant
une période pouvant aller jusqu'a 72h.

Pates et papiers | 2-3 par mois Plus de 50% de la superficie du quai doit
demeurer fonctionnelle.
Présence de véhicules lourds sur le quai
pendant les opérations de déchargement.
Opérations de chargement et déchargement
rapides.

Eoliennes et/ou | 1-2 par mois Plus de 50% de la superficie du quai doit

autres

demeurer fonctionnelle.

Présence de véhicules lourds sur le quai
pendant le déchargement.

Présence de plusieurs véhicules dans le
havre lors du transport hors du site
(véhicules escortes, transport adapté etc.)

Possibilité de stockage de matériel prés de
la zone de travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre
effectués par le laboratoire désigné par le Représentant ministériel sont prescrites
dans diverses sections du devis.

DESIGNATION

Le Représentant ministériel désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des
régles, des reglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance
de I'Entrepreneur.

3 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention
ainsi que des réseaux et des installations électriques et mécaniques.

4 Les essais en usine et les certificats de conformité.
5 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision
du Représentant ministériel.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné
révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur
doit payer le colt des essais ou des inspections supplémentaires que le
Représentant ministériel peut demander afin de vérifier si les corrections apportées
sont acceptables.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour :

A permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai;

2 faciliter les inspections et les essais;

3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;

4 permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter
les échantillons.

Informer le Représentant ministériel suffisamment a l'avance de la tenue des
opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et
établir le calendrier des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la
guantité demandée d'échantillons représentatifs.

Payer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant ministériel.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet

Section 01 29 83

PAIEMENT — SERVICE DE LABORATOIRES D’ESSAI

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 DEFINITIONS

1.2

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est
généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du
projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, définissant les
jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines
de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte
des jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités
nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de
contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrdle des
activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée
du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systeme global géré
par I'entrepreneur et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
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1.6

Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre au représentant ministériel, au plus tard 5 jours ouvrables apreés la
réception de I'avis d’acceptation de I'offre, un diagramme a barres (diagramme
de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et
le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au représentant ministériel au plus tard 5
jours ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
I'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a
barres (diagramme de GANTT).

Le représentant ministériel examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur
au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard 5 jours ouvrables aprés l'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de
référence pour les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.
Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-dessous :

A Attribution du contrat

Dessins d'atelier, échantillons

Permis

Mobilisation

Travaux de protection cathodique.

Mise en service.

Démobilisation

No o wiN

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de
début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au
calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures
visant a les rattraper.
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2.1 SANS OBJET
A Sans objet

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet

Section 01 32 18

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -

FIN DE LA SECTION

DIAGRAMMES A BARRES (GANTT)
Page 3
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant ministériel, aux fins de vérification. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou
encore que les caractéristigues ne sont pas données en unités Sl, des valeurs
converties peuvent étre acceptéees.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
représentant ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme
gue les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et
vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents
contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés,
signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejeteés.

Aviser par écrit le représentant ministériel, au moment du dépét des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
représentant ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces complétes et exactes conformes aux exigences des
documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage visé.

Soumettre des dessins d’atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu, détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada,
dans la province de Québec et membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux & utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a l'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au représentant ministériel pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
représentant ministériel, en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
représentant ministériel par écrit des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

A La date

2 La désignation et le numéro du projet

3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur

4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que

le nombre soumis
5 Toute autre donnée pertinente

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A La date de préparation et les dates de révision
2 La désignation et le numéro du projet
3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant
2 Le fournisseur

3 Le fabricant
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A4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

.10

A1

A2

.13

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A Les matériaux et les détails de fabrication
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris

celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

Les détails concernant le montage ou le réglage

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
Les caractéristiques de performance

Les normes de référence

La masse opérationnelle

Les schémas de cablage

Les schémas unifilaires et les schémas de principe

.10 Les liens avec les ouvrages adjacents

© ow~NO UMW

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
gue le représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du représentant
ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le représentant ministériel.

Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le représentant ministériel.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant
la date d'attribution du contrat.

Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le représentant ministériel.

1 Les document soumis doivent porter le label de la compagnie et étre
signé par un responsable de la compagnie attestant que le produit, le
systeme, le matériel ou les matériaux sont conformes aux exigences.

2 Les certificats doivent porter le nom du projet et étre datés aprées
I'adjudication du contrat

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.
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14 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le représentant ministériel et

1.4

1.5

15

gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les copies sont retournées, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la
ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent
de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou
les techniques de construction et d'installation et de la coordination des travaux
exécutés par tous les corps de métiers.

ECHANTILLONS DE PRODUITS

Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du représentant
ministériel.

Aviser le représentant ministériel par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le représentant ministériel ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
représentant ministériel tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a
partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages
finis et installés seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00
- Contrdle de la qualité.



Installation de la protection cathodique Section 01 33 00

Quai de Matane DOCUMENTS ET ECHANTILLONS
Projet n° R. 054888.001 A SOUMETTRE
Page 5
1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
A Soumettre les documents pertinents et procés-verbaux exigés dans le présent

devis, selon les prescriptions de chaque section pertinente.

2 L’Entrepreneur devra :
A Soumettre les certificats du fabricant au Représentant ministériel,
lorsque spécifié aux sections du devis, en quantités requises.
2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences

demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les
« affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

13

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du
public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait
toujours préséance sur les questions reliées aux colts et au calendrier des
travaux.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) /Santé Canada.

A Fiche signalétique (FS).
Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1 (derniere édition).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1 (derniére édition).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01
33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au représentant ministériel, ala CSST et a '’Association paritaire en
santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction), le
programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit &
l'article 1.8, au moins 10 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit
par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux
différe de ses prévisions initiales. Le représentant ministériel peut, suivant la
réception du programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le
programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au représentant ministériel la grille d’inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a l'article 1.13

Transmettre au représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout
rapport d’'inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les
inspecteurs fédéraux ou provinciaux.

Transmettre au représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport
d’enquéte pour tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met
en lumiére un potentiel de risque.
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.10

A1

A2

Transmettre au représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des
produits contr6lés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur
utilisation sur le chantier.

Transmettre au représentant ministériel les copies des certificats de formation
qui sont requis pour I'application du programme de prévention, notamment:

A Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
2 Attestation d’agent de sécurité

3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

4 Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

.5 Travaux en espaces clos

.6 Procédure de cadenassage

7 Port et ajustement des équipements de protection individuelle

.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

.9 Plates-formes de travail élévatrices

.10 Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de

prévention

Examens médicaux : Lorsque des examens meédicaux sont requis, en vertu
d’'une loi, d’'un réglement, d’'une directive, d’'un devis ou d’'un programme de
prévention, 'Entrepreneur doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au représentant ministériel les
attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de
tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent article qui
seront présents a I'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations
d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au
chantier qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’'urgence : le plan d’'urgence, tel que décrit a I'article 1.8, doit étre transmis
au représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux,
avec copie au représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre
affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de fermeture
doit étre transmis a la CSST, avec copie au représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur: 'Entrepreneur doit transmettre a
la CSST et au représentant ministériel une copie signée et scellée par un
ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’'une autre loi,
d’'un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de
ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : |'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la
CSST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un
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1.4

15

1.6

1.7

contrat donné. Ce document doit étre fourni au représentant ministériel a la fin
des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune
des taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser
I'élimination a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au
minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’'une
protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront
utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-06.
La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les
chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou
utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est
réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur
le chantier. Avant 'utilisation d’'un équipement mécanique I'Entrepreneur doit
transmettre au représentant ministériel une attestation de conformité signée par
un mécanicien compétent. Le représentant ministériel peut en tout temps, s'il
suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner 'arrét immédiat de
I'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes et les
réunions ou il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel
gue requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui
sont applicables a I'exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement
normal des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou
toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité
pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au
moment ou elle s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Sur ce chantier, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:

A1 Travaux impliquant des risques de noyade.
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Pour tous les travaux impliqguant des risques de noyade, les exigences suivantes
doivent étre rencontrées :

A Respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

2 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme a la norme
suivante :

A La norme CAN/CGSB-65.7-2007 de I'Office des normes
générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de
sauvetage a matériau insubmersible, publiée en 2007,

2 Ou pour guelques exceptions, étre acceptée par
Transports Canada,
3 Ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de

protection contre les chutes.

Obtenir et transmettre au représentant ministériel une lettre de conformité émise
par Transports Canada pour I'approbation de toute embarcation (transport,
sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux. (référence : M.
Robert Fecteau de Transports Canada, 418-722-3040).

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage, amarrée et dans I'eau, est
disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I'embarcation est
accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail &
condition que la distance entre chaque poste de travail et I'embarcation soit
inférieure & 100 m.

S’assurer que I'embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

S’assurer que I'embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part a 'opération de sauvetage.

S’assurer que I'embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’urgence.

S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I'équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de
conducteur d’embarcation de plaisance selon la longueur d’embarcation utilisée.

Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs
concernés par ces procédures ont recu la formation et I'information nécessaires
pour les appliquer :

1 Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités
des personnes a qui est permis I'accés au lieu de travail.

2 L’emplacement de I'équipement d’'urgence

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou
une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-
dessous de la surface de I'eau doit étre installée sur le devant de la structure, a
tous les 60 m. Cette mesure s’applique méme s’il s’agit d’'un projet de
construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut étre
utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire ne posséede les
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installations de base. On se doit cependant de mentionner par écrit au
propriétaire que le site n’est pas conforme au Code canadien du travail, partie II.

Des opérations de chargement/déchargement de bateaux peuvent avoir lieu de
facon réguliere sur le quai pendant les travaux de I'Entrepreneur. L’Entrepreneur
devra coordonner ses activités avec celles des utilisateurs du quai afin de
minimiser la probabilité que les travailleurs de la construction et/ou les
éguipements de chantier circulent dans les mémes zones que les véhicules
servant au chargement/déchargement des bateaux.

A titre de maitre d’ceuvre, 'Entrepreneur devra mettre en place toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de la construction
et des utilisateurs du quai dans ces zones : établissement d’un plan de
circulation, balisage, mise en place de signaleurs, etc. La planification de ces
mesures de sécurité doit étre incluse dans le programme de prévention exigé
dans le présent devis.

Pendant les travaux, 'Entrepreneur devra intervenir pour faire corriger la
situation si les travaux de construction entrainent des risques pour les
utilisateurs du quai ou, a l'inverse, si la circulation des véhicules des utilisateurs
du quai entrainent des risques pour les travailleurs de la construction.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues
au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q.,
chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,
r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
l'identification des risques et mettre en application ce programme du début du
projet jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de
prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. |l
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux
dispositions de I'article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au
minimum :

A La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le colt total des travaux, I'échéancier et la
courbe prévue des effectifs;

3 L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
4 L’organisation physique et matérielle du chantier;

5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

6 L’identification des risques par rapport au chantier;

7

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées,
incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en

application;
.8 La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme
de prévention;
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A1 Une grille d’'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’'urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan
d’urgence doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément
aux dispositions de l'article 1.3. Le plan d’'urgence doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son
application;

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des
caractéristiques du chantier.

o wih o

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer
une personne compeétente comme superviseur et responsable de la santé et de
la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans I'environnement
immeédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du
respect des exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les
documents contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui
sont applicables et le programme de prévention spécifique au chantier et se
conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien
ordonné, tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication
efficace des informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés
leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des
particularités du programme de prévention, de leurs obligations et de leurs droits.
L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un
travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur
intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il
doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les informations
transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

1 Avis d’ouverture du chantier;

2 Identification du maitre d’ceuvre;

3 Politique de I'entreprise en matiére de CSST;

4 Programme de prévention spécifique au chantier;
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5 Plan d’'urgence;
.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
7 Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
.8 Noms des représentants au comité de chantier;
.9 Nom des secouristes;

1.11

1.12

1.13

.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.
IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors
de l'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution
des travaux, I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en
place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et
prévenir le représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit
par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention pour
gue les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

SPECIALISTE EN SANTE, SECURITE, HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

Entrepreneur doit avoir dés le début des travaux une personne compétente dont
la tache consistera a s’assurer du respect et de I'application de toutes les lois,
reglements et normes ainsi que des exigences contractuelles en matiére de
seécurite.

Donner a cette personne l'autorité, les ressources et les outils nécessaires a
I'accomplissement de sa tache.

La personne choisie devra notamment :

A Avoir une connaissance approfondie des lois et réglements applicables
au chantier en matiére de sécurité.

2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les
employés du chantier.

3 S’assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir

suivi le programme de sensibilisation et satisfait aux exigences en
matiére de formation, conformément a la Iégislation applicable et au
programme de prévention spécifique au chantier.

A4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents
contractuels ou le programme de prévention.

5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une
copie au représentant ministériel une fois par semaine

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’'inspection du chantier au
moins une fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations
aux lois et reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un
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1.14

1.15

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

inspecteur du gouvernement, par le représentant ministériel, par le
coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les
mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité
toute I'autorité nécessaire pour ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il
juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de
sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours
préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le représentant ministériel peut en
tout temps ordonner 'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un

danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du
public ou pour I'environnement.

DYNAMITAGE

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit.

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit
étre autorisée par le représentant ministériel.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de
formation et satisfaire a toute les exigences de la section 7 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant
et selon les normes et reglements applicables.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 FEUX

A Les feux et le brlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

2 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et la protection

contre les incendies, selon les directives fournies.

1.2 DRAINAGE
A Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de matériaux en
suspension, dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systemes de
drainage.
2 Controler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux en

suspension ou toute autre substance délétére conformément aux exigences des
autorités locales.

1.3 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
A Il est interdit d'utiliser du matériel de construction dans les cours d'eau.
2 Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours
d'eau.
1.4 PREVENTION DE LA POLLUTION
A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la

pollution et mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrdle des gaz dégagés par le matériel et les installations,
conformément aux exigences des autorités locales.

3 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent
souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiéere sur les
chemins temporaires.

15 MESURES D’ATTENUATION

1 L’Entrepreneur devra prendre en considération dans I'exécution de ses travaux,
les mesures d’atténuation suivantes pour réduire les incidents environnementaux
et les conséquences en cas de défaillance :

A La machinerie en contact avec I'eau utilisera une huile végétale
biodégradable spécialement congue pour ce type d’équipement.

2 On devra avoir sur le site des travaux une trousse d’intervention en cas
d’accident afin d’étre en mesure de circonscrire un déversement.

3 Les employés devraient avoir recu une formation pour étre en mesure
d’intervenir en cas de déversement.
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4 En cas de déversement en milieu aquatique, les eaux contaminées

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

seront confinées et récupérées par une firme spécialisée et acheminées
vers un centre de traitement approuvé par le ministére du Développement
durable, de 'Environnement de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

5 Avant le début des travaux, le représentant ministériel identifiera une aire
d’entretien de la machinerie, d’entreposage et de manipulation des
matieéres dangereuses. Ce site devra étre situé a une distance minimale
de 30 m de la rive ou d’un cours d’eau.

.6 L’Entrepreneur devra également assurer une bonne coordination avec les
utilisateurs du quai pour l'utilisation du site, puisque les activités de
chargement et déchargement doivent demeurer fonctionnelles en tout

temps.
v Eteindre les moteurs de la machinerie lorsque celle-ci n’est pas utilisée.
.8 Utiliser des baches sur les camions lors du transport de matériel.
9 En cas de travaux de nuit, restreindre le bruit au maximum.

.10 Aviser les résidents pouvant étre affectés par les travaux nocturnes, en
leur spécifiant la durée et la nature des travaux.

A1 Tout déversement de matiéres dangereuses sur le site est rapporté au

réseau d’alerte d’Environnement Canada et 1-866-283-3333 et au
MDDEFP au 1-866-694-5454.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

INSPECTION

Le représentant ministériel doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le représentant
ministériel ou exigés aux termes de reglements locaux visant le chantier, en faire
la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans
son état initial.

Le représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés
examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais de
réparation.

ORGANISMES D'ESSAIS ET D'INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes
d'essais et d'inspections indépendants. Le colt de ces services sera assumeé par
le représentant ministériel.

Fournir le matériel, les équipements et le personnel requis par les organismes
désignés pour la réalisation des essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
I'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts.
L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives
du représentant ministériel, sans frais additionnels pour le représentant
ministériel, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre
effectués aprés ces corrections.
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14 ACCES AU CHANTIER

15

1.6

1.7

1.8

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accés au chantier
ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du
chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour qu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le représentant ministériel lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également
I'espace requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le représentant ministériel, soit parce qu'ils n‘ont pas
été exécutés selon les régles de l'art, soit parce gu'ils ont été réalisés avec des
matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a
'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

Si, de l'avis de du représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
représentant ministériel pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur
entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le
montant de cette différence étant déterminé par le représentant ministériel.

RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections a au
représentant ministériel.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au fagonneur du
matériel/des matériaux inspectés ou mis a l'essai.
ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
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2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
représentant ministériel.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le représentant
ministériel dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

A4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Au besoin, le représentant ministériel aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier

1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

de préparation des échantillons d'ouvrages.
Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il sera précisé, par le représentant ministériel ou dans chaque section du devis
ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire
partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

Résultats des essais lors de la fabrication des matériaux
Soumettre les certificats des essais du manufacturier.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Geénéralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 52 00 - Installations de chantier

2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'acceés et de protection temporaires
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires

pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

1.4

15

1.6

Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires
Section 01 74 11 - Nettoyage

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable
avec du matériel et des matériaux.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de
ne pas en compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier; il se peut cependant que
certains stationnements soient disponibles a 'intérieur des limites de chantier
pour 'Entrepreneur a la condition que cela n'entrave pas les activités du site.

Respecter et maintenir libre la voie d'accés au quai et en assurer I'entretien.

Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

ENTREPOSAGE DU MATERIEL, DES MATERIAUX ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage du matériel, des matériaux et des outils, et garder ces derniéres
propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n'ont pas a étre gardés a
I'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le
déroulement des travaux et I'accés au quai.

NETTOYAGE

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

BUREAUX

L’Entrepreneur n’est pas tenu de fournir une roulotte de chantier pour le surveillant
de chantier. Celui-ci s’installera dans le bureau du directeur de port. Toutefois,
'Entrepreneur devra fournir les services suivants :

A Fournir les services internet haute vitesse, préférablement une clé internet
sans fil, dans le bureau du directeur du port.
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2 Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger &

1.7

1.8

.10

A1

A2

un endroit facile d'accés dans le bureau du directeur du port.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation
temporaires afin de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant
ministeériel.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise
en place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de
danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels
gui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation
routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies
endommagées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur
des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant ministériel.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 52 00
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Page 3
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
2 Section 01 52 00 - Installations de chantier
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection
temporaires nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus
brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 GARDE-CORPS ET BARRIERES
A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer aux

endroits ou les piétons ne sont pas protégés par un garde-corps.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes.
1.4 PROTECTION DES SURFACES FINIES DE L’OUVRAGE
A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que

les surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

3 Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents et échantillon a soumettre

NORMES DE REFERENCE

Se conformer aux normes, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits
aux normes pertinentes, le représentant ministériel se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumés par le représentant ministériel,
sinon ils devront étre assumeés par I'Entrepreneur.

Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes
les plus récentes en vigueur au moment du dépot de la soumission.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces (appelés
produits dans le devis) utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en
parfait état et de la meilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
gue soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont
pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais
simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
représentant ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques
ou électriques.
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1.5

1.6

1.7

Page 2

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la réception de I'avis d’acceptation de I'offre, prendre
connaissance des exigences relatives a la livraison des produits et prévoir tout
retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en
aviser le représentant ministériel afin que des mesures puissent étre prises pour
leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison
prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des
travaux s'en trouvera retardée, le représentant ministériel se réserve le droit de
substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre
livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmente.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la
satisfaction du représentant ministériel.

Retoucher a la satisfaction du représentant ministériel les surfaces finies en
usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels
gu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n‘ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le représentant
ministériel se réserve le droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée
incompétente ou négligente.
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PRODUITS

Page 3

COORDINATION

S'assurer que les sous-traitants collaborent entre eux a la réalisation de
I'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et a la mise
en place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Avant de dissimuler des éléments, informer le représentant ministériel de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du représentant
ministériel.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins et selon les directives du représentant ministériel.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre
exécutés de maniére qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque
de I'étre.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation
métalliqgues ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément sur lequel ils
sont fixés.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser pour assujettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion,
en acier galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage
franc permanent.

MATERIEL DE FIXATION

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standards, en matériau appropri€, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité
demi-fine, a téte hexagonale.
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3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une

longueur supérieure a leur diametre.

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du représentant ministériel avant de découper ou de percer
un élément de charpente ou d'y passer un manchon.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction

Section 01 77 00 - Achévement des travaux

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles
prédéterminés ou les éliminer selon les directives du représentant ministériel.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les
outils ainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus
nécessaires a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a
occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils,
I'équipement et le matériel de construction.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Page 1

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
Section 01 74 11 — Nettoyage

DEFINITIONS

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut
destinées a favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réempiloi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce
qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent propriété de I'Entrepreneur. L’Entrepreneur aura la responsabilité de
la disposition de ces matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé
reviendra a I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter
et livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.
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Page 2
4 Protéger les installations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient

1.4

15

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

endommageées ou obstruées.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences
minérales, des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou
dans un égout pluvial ou sanitaire.

Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités
de chaque type de matériau de rebut identifié.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets et le triage des matériaux récupérés pour leur
réemploi avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
1.2
A
2
3
A4
5

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

INSPECTION ET DECLARATION D'ACHEVEMENT SUBSTANTIEL

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur et les sous-traitants doivent
inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

A Aviser le représentant ministériel par écrit une fois linspection de
I'Entrepreneur terminée et les corrections apportées.

2 Présenter une demande pour que les travaux soient inspectés par le
représentant ministériel.

Inspection effectuée par le représentant ministériel : Le représentant ministériel
effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les
défaillances et les défauts évidents. L'Entrepreneur devra apporter les corrections
demandées.

Achévement des travaux : Soumettre un document écrit certifiant ce qui suit.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

4 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection finale : Lorsque toutes les étapes mentionnées précédemment sont
terminées, présenter une demande pour gue les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le représentant ministériel et
I'Entrepreneur. Si les travaux sont jugés incomplets par le représentant ministériel,
terminer les éléments qui n'‘ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le représentant ministériel considére
gue les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.
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.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date

d'acceptation par le représentant ministériel de la déclaration d'achévement
provisoire des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la Iégislation
relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

3 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités
métriques).

A4 Boulons; ASTM A307-89
.5 Soudure sous-marine: ANSI/AWS D3.6

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Dessins d'atelier

A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux,

I'épaisseur de I'ame, les finis, les assemblages, les joints, le mode
d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments
de renforcement, les détails et les accessoires.

3 Fournir par écrit la description des méthodes de soudure pour
approbation de I'Ingénieur deux (2) semaines avant le début des travaux
lorsque requise par ce dernier.

4 Chaque dessin doit porter la signature et le sceau d'un ingénieur membre
de I'Ordre des ingénieurs du Québec.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement

A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposeés,
manutentionnés et protégés conformément a la section 01 61 00 -
Exigences générales concernant les produits.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal approuvée par le Représentant du Ministere.
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Partie 2 Produits
21 MATERIAUX ET MATERIEL

2.2

2.3

Partie 3

3.1

Profilés et plagues d'acier : de nuance 350W, selon la norme
CAN/CSA-G40.20/G40.21.

Matériaux de soudage : conformes aux normes CSA W59.

Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48. et AWS D
3.6

Boulons et boulons d'ancrages: ASTM A307 ou ASTM A325, type 1, sauf
indications contraires.

Ecrous et rondelles: selon le boulon demandé de maniére a développer sa pleine
capacité. Les écrous seront lubrifiés selon la norme A563.

SOUDURES

Les soudures en dehors de I'eau doivent étre conformes a la norme CAN/CSA
W59.

Les soudures sous-marines doivent étre conformes a la norme ANSI/AWS D3.6
Les soudures doivent étre de type B.

Avant le début des travaux de soudure, obtenir I'autorisation du gardien du quai.

OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES
Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux
dimensions prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assuijettis.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en
atelier, et livrés préts a monter.

Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint;
elles doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et
unie.

Exécution

MONTAGE

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément
aux normes CSA W59 et AWS D 3.6

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et
ajustés avec précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien
serres.
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3.2

CONTROLE ET INSPECTION

Fournir par écrit la description des méthodes de soudage pour approbation par le
Représentant ministériel quatre (4) semaines avant le début des travaux.

Le Représentant ministériel se réserve le droit de procéder a I'examen non
destructif des soudures faites au chantier. Les co(its des examens seront aux
frais du Ministere.

L'Entrepreneur devra fournir au Représentant ministériel toutes les facilités et
I'aide nécessaires a I'examen des soudures et ce, sans frais pour le Ministére.

Si les contréles révelent un défaut a réparer, la soudure doit étre réparée et
inspectée a nouveau. L'Entrepreneur devra modifier sa méthode de soudure de
maniere a éliminer les défauts relevés. Les réparations et la seconde inspection
seront aux frais de I'Entrepreneur.

Permettre au Représentant ministériel de faire des inspections a l'usine de
fabrication, de montage et/ou d'assemblage.

Rapport au Représentant ministériel toute faille dans le matériel ou toute
difficulté d'assemblage au chantier. Les corrections apportées s'il y a lieu devront
étre faites a la satisfaction du Représentant ministériel.

Pour les soudures sous-marines, les soudures seront qualifiées par le
Représentant ministériel. Les coupons et les frais des essais seront a la charge
de I'entrepreneur. Les soudeurs qui he rencontrent pas les exigences ne seront
pas autorisés a effectuer les travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Toute la partie électriqgue AC du projet est a la charge de I'Entrepreneur. Avant
de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit se familiariser avec les
éguipements électriques existants sur le site et il doit préparer des plans
d'installation complets scellés par un ingénieur en électricité. Les plans et
documents connexes seront soumis au Représentant Ministériel pour
vérification.

Toute la partie électriqgue DC du projet est également a la charge de
I'entrepreneur, et les mémes exigences de l'item 1.1.1 sont demandées.

Une fois l'installation complétée et avant la mise en service, I'Entrepreneur doit
faire vérifier toutes les installations électriques par une personne habilitée au
Québec d'effectuer ce type de vérification. Une attestation écrite par ce dernier
est exigée, pour qu'elle soit fournie au Représentant Ministériel avant la mise en
service du systéme de protection cathodique.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

Cette partie inclut les clauses techniques particuliéres au projet pour la
réalisation des travaux d'installation des éléments de la protection cathodique.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 11 00 — Description des travaux
Section 01 61 00 — Exigences générales
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

REFERENCES

L'Entrepreneur doit se soumettre aux exigences des codes, normes et
reglements, ainsi qu'aux pratiques recommandées par les associations
énumérées ci-dessous, s'appliquant a la nature des travaux a réaliser. Les lois et
réglements fédéraux ont préséance sur les autres codes et normes.
A ACNOR, Association Canadienne de Normalisation
ANSI, American National Standards Institute
3 API, American Petroleum Institute
4 ASME, American Society of Mechanical Engineers
5 ASM, American Society for Metals
.6 ASTM, American Society for Testing and Materials
7 AWS, American Welding Society
8 AWWA, American Water Works Association
9 BNQ, Bureau de Normalisation du Québec
.10 CEMA, Canadian Electrical Manufacturers Association
A1 CEQ, Québec Electrical Code
A2 CND, Code National du Batiment
.13 CPQ, Québec Plumbing Code
14 CSST, Code de sécurité pour les travaux en construction

15 MDDEP, Ministere du développement durable, de I'environnement et des
parcs du Québec

.16 NACE, National Association of Corrosion Engineers

17 NFPA, National Fire Protection Association

.18 ONGC, Office des Normes du Gouvernement Canadien
.19 SSPC, Steel Structures Painting Council

.20 ULC, Underwriters Laboratory of Canada
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1.4

15

1.6

1.7

L'édition applicable des normes, lois et reglements mentionnés, est celle en
vigueur a la date de publication de I'appel d'offres. De plus, I'Entrepreneur ne doit
pas s'en tenir uniguement a I'application des normes énumérées plus haut, mais
il doit tenir compte de I'ensemble des normes auxquelles son travail pourrait
s'appliquer.

COMPETENCE DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur doit avoir du personnel ayant les compétences nécessaires pour
I'exécution des travaux de protection cathodique et en électricité, et fournir un
rapport écrit d'une personne habilitée au Québec a I'effet que les équipements et
leur installation soient conformes a la réglementation en vigueur. Il doit avoir
dans son équipe des ingénieurs en électricité et protection cathodique pour
sceller les plans et diriger les travaux dans leur domaine.

GARANTIE DE L'OUVRAGE

Nonobstant les clauses des conditions générales du contrat, lors de la période
de garantie, s'il y a arrét du systeme de protection cathodique suite au mauvais
fonctionnement du systéme en partie ou en totalité, la période d'arrét sera
ajoutée a celle de garantie, de maniere a ce qu'a la fin, le propriétaire bénéficie
au total d'une garantie de deux (2) ans de fonctionnement du systeme de
protection cathodique.

Aprés avoir avisé I'Entrepreneur, le représentant ministériel peut faire des
ajustements au systeme de protection cathodique pendant la période de garantie
sans affecter les conditions de la garantie.

VERIFICATION DES DONNEES DE BASE NECESSAIRES A LA
REALISATION DU PROJET

L'entrepreneur a I'obligation de vérifier lui-méme I'ensemble des données
nécessaires a la réalisation de la totalité du projet. Il a également l'obligation de
s'assurer qu'il possede toutes les données nécessaires pour l'installation et le
bon fonctionnement de son systéme. Le représentant ministériel s'engage a
fournir les données en sa possession. Si nécessaires, les essais
supplémentaires, la visite des lieux et tous autres travaux permettant I'obtention
des données nécessaires a la réalisation du projet sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Sur les plans, il est indiqué a titre d'information la bathymétrie approximative.
Avant de commencer les travaux de fabrication des anodes, I'Entrepreneur doit
vérifier la bathymétrie pour prendre les mesures exactes de I'emplacement des
éguipements et vérifier si des obstacles empéchent d'exécuter le travail. Par
apres, la bathymétrie sera envoyée au représentant ministériel avec les plans
d'atelier de montage des anodes et des connexions de cables pour approbation.

TRAVAUX EN ATELIER

Trois (3) jours aprés la réception de I'avis d’acceptation de I'offre, I'Entrepreneur
doit fournir au Représentant Ministériel la liste des travaux qu'il prévoit effectuer
en atelier avant le début des travaux sur le chantier.
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Des inspections par le Représentant Ministériel sont prévues pour la partie des
travaux effectués en atelier. L'Entrepreneur doit faciliter l'accés sur le site au
Représentant Ministériel et permettre l'inspection des composantes et des
montages lors des étapes de fabrication.

Ces inspections ne diminuent en aucune fagon la responsabilité de
I'Entrepreneur quant a la qualité des matériaux utilisés et a I'ouvrage qu'il
execute.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Sans étre limitatifs, les travaux a effectuer sont les suivants.

La protection cathodique est constituée de quatre circuits d’anodes. Les anodes
seront installées sur le fond marin selon les indications sur les plans. Chaque
anode posséde dans son extrémité un flotteur pour maintenir 'anode en position
verticale. Les anodes seront attachées avec des cordes de polypropyléne aux
anneaux existants qui doivent étre réparés si nécessaire.

Les cables d’anodes seront installés dans les HSS horizontaux existant jusqu’au
pieu correspondant et dirigés par aprés vers le puits situés dans la dalle du quai,
a l'aide des profilés que I'entrepreneur doit installer selon les indications sur les
plans fournis. Les HSS horizontaux existants doit étre vérifié et réparé si
nécessaire.

Dans les puits, I'entrepreneur doit faire la connexion des cables d’anodes aux
cables collecteurs qu’il doit fournir également.

Les céables négatifs des redresseurs seront fixés sur les HSS verticaux de
chacun de puits, avec des corniéres soudées selon les indications montrés sur
les plans. Les cables négatifs seront dirigés vers un boitier de jonction installé
dans le caniveau, proche de chacun des redresseurs selon les indications sur les
plans.

Par apres, I'Entrepreneur doit parcourir les cables collecteurs d’anodes et les
cables négatifs jusqu’au redresseur correspondant a travers les conduites
montrées sur les plans. Il doit brancher le céble collecteur d’anodes au bornier
positif et le cable négatif au bornier négatif du redresseur respectif. Les
redresseurs sont existants et fonctionnels.

Les conduits et les puits de tirage dans la dalle pour la protection des cables
positif collecteur des anodes et négatif de la structure sont existants. Les détails
sont indiqués sur les plans.

Le suivi du fonctionnement de la protection cathodique est effectué a l'aide d'un
systeme d'acquisition de données (RMU) existant et fonctionnel. L’entrepreneur
doit vérifier si les cables d’instrumentation sont en bon état et les remplacer si
nécessaire.

L'Entrepreneur doit installer les électrodes de référence de la maniére indiquée
sur les plans, sur les pieux correspondant aux puits de tirage 1, 6, 8 et 12. Pour
les électrodes de référence, I'Entrepreneur doit installer un céble négatif fixé sur
le support de I'électrode. Les cables des électrodes de référence et leur cable
négatif seront dirigés tel que montré sur les plans et branchés aux cables du
systeme d'acquisition des données.
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.6 L’Entrepreneur doit fournir quatre (4) coupons de corrosion; leur installation sera

effectuée seulement au moment du branchement du redresseur de courant et la
surface des coupons sera nettoyée d'oxyde avant I'immersion. La localisation
des coupons de corrosion sera déterminée sur le site lors des travaux.

7 Sur les plans sont indiqués des profilés utilisés pour la continuité électrique entre
les pieux du quai. L’Entrepreneur doit vérifier les profilés existantes faire les
réparations nécessaire et ajouter de nouveaux profilés aux endroits ou il sera
nécessaire.

.8 Avant l'installation des nouvelles anodes, I'Entrepreneur doit enlever les anodes
existantes avec leurs cables et les entreposer dans la batisse du maitre du port
située sur le quai. Il doit également enlever les cables collecteurs d’anodes et
nettoyer les HSS existants afin de pouvoir les utiliser pour I'installation des
nouveaux équipements.

1.9 EXIGENCES MINIMALES

A Le présent devis et les plans donnent les exigences minimales pour
l'implantation du systéme de protection cathodique. Les travaux devront étre
réalisés en fonction des exigences des autres codes en vigueur au Québec.

L'Entrepreneur doit s'assurer qu'il posséde le personnel qualifié pour I'exécution
des travaux, en particulier en ce qui concerne le code d'électricité du Québec et
la pratique de la protection cathodique.

2 Au niveau électrique, les plans fournis sont schématiques et I'Entrepreneur doit
s'assurer que l'installation est conforme aux codes en vigueur. Par aprés, les
travaux doivent étre effectués par un personnel compétent.

3 Avant de faire le branchement électrique, un document d'attestation de la
conformité des travaux signé par une personne autorisée selon les lois en
vigueur au Québec, doit étre fourni au Représentant Ministériel.

1.10 DONNEES DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN
1 Au plus 15 jours apreés la fin des travaux, remettre en six (6) exemplaires un
manuel d'entretien rédigé en francais.
2 Inclure dans le document les informations suivantes;
1 La description et les instructions d'entretien et de fonctionnement des

divers appareils, y compris la liste compléte de I'équipement et la liste des
piéces constituantes.

2 Les noms, les adresses et les numéros de téléphone des sous-traitants et
des professionnels.

3 Les garanties et leur durée.

4 Le nom du manufacturier et l'origine des matériaux utilisés dans la
présente construction.

5 L'action a prendre en cas d'urgence.

.6 La procédure lors de I'amarrage des navires et pendant que les navires

sont amarrés au quai.
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1.11

Partie 2

2.1

2.2

2.3

2.4

7 La vérification des composantes pour prévenir les accidents et
particulierement les chocs électrigues.

SEANCES DE FORMATION

Dispenser au personnel d'entretien du quai la formation nécessaire a
I'exploitation et a I'entretien des nouvelles installations. Prévoir au minimum 8
heures de formation sur le site du quai.

Produits

GENERAL

Tous les matériaux utilisés pour la protection cathodique du quai doivent étre
congus pour une durabilité de 20 ans minimum.

ANODES DE NIOBIUM PLATINE

Les caractéristiques des anodes du systéme de protection par courant imposé
sont indiquées sur les plans.

Les anodes seront de type Anomet 40 de 6,35 mm (0,250 po) de dia avec une
épaisseur de film de platine de 5 microns (200 micro pouces). La longueur active
des anodes est indiquée sur les plans. Les tiges d’anode sont installées dans
des montages indiqués sur les plans.

La jonction anodes-conducteurs électriques est assurée par une connexion
mécanique et par une soudure a l'argent. La connexion est protégée par une
gaine thermo rétractable et enrobée en époxy, ou autre protection.
L’entrepreneur doit soumettre pour approbation le mode de protection de la
connexion.

ELECTRODES DE REFERENCE

Les électrodes de référence sont de type Borin Stelth, modéle SRE-004-SFB,
congues spécifiguement pour I'eau de mer (électrodes d'argent-chlorure
d'argent).

Les électrodes de référence seront protégées par un conduit en PVC, selon les
indications sur les plans.
COUPONS DE CORROSION

Les coupons de corrosion sont fabriqués dans un acier 350 W. Les supports des
coupons doivent étre en contact électrique avec les coupons a travers les
boulons de connexion. La continuité électrique doit étre vérifiée.

Les surfaces des coupons doivent étre polies et I'oxyde enlevé.

Les coupons de corrosion seront installés seulement au moment du démarrage
du redresseur.
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2.5

2.6

2.7

REDRESSEUR

Les deux redresseurs de courant sont existants et fonctionnels. L'Entrepreneur
ne doit pas considérer dans sa soumission la fourniture des redresseurs et de la
partie AC des circuits électriques pour alimenter les redresseurs.

CABLES ELECTRIQUES ET CONNEXIONS

Tous les cables de courant DC a immersion permanente dans I'eau de mer
doivent étre congus spécifiguement et I'Entrepreneur doit fournir la certification
en ce sens. Les cables d'anodes doivent étre a double isolation de type Hallar et
H.M.W.P.E. et protégés par un conduit flexible dans les sections non protégées
par un profilé métallique.

Les autres cables DC doivent étre congus pour une application en
environnement marin.

Les épissures pour immersion doivent étre concues pour étre résistantes a I'eau
de mer. L'Entrepreneur doit remettre au représentant du propriétaire une
attestation du fournisseur en ce sens. Pour se guider dans la fabrication des
épissures, I'Entrepreneur doit tenir compte des exigences suivantes:

A La connexion des cables sera double: mécanique et par soudure.

2 C'est la responsabilité de I'Entrepreneur de faire la conception et
par apres la fabrication des épissures selon les criteres
précédents ou autrement. L'Entrepreneur peut proposer d'autres
types d'épissures ou améliorer celles décrites plus haut. Dans
tous les cas, I'Entrepreneur doit produire un dessin d'atelier et un
prototype de son design au moins une semaine avant qu'il prévoie
la fabrication des épissures.

3 Il est spécifiguement indiqué que le coulis d'époxy doit se faire en
atelier dans des conditions de température et d’humidité
contrblées selon la fiche technique du produit.

Les cables électriques et les épissures en surface sur le quai doivent étre
protégés par des gaines métalliques aux endroits ou le public peut avoir acces
de maniére a empécher qu'une personne puisse avoir acces directement aux
cables.

La dimension minimale (No. AWG) des cébles est la suivante:

A Tous les cables d'anodes sont de type Hallar et HMWPE, AWG
No 8.

2 Les cébles collecteurs des anodes et les cables négatifs du
redresseur sont de type RU 90, AWG No 4/0.

Les cables négatifs du redresseur seront doublés aux endroits indiqués sur les
plans.

Les cables des électrodes de référence et les cables négatifs sont & double
isolation de type Hallar et HMWPE, no AWG 8.
AUTRES COMPOSANTES ELECTRIQUES

Tous les appareils doivent rencontrer les exigences du Code de I'Electricité en
vigueur. C'est la responsabilité de I'Entrepreneur de s'assurer que les
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équipements et l'installation des équipements seront selon les codes électriques
en vigueur.

AUTRES EQUIPEMENTS
Les autres équipements doivent étre fabriqués selon les normes en vigueur et
protégés contre l'accés du public.

AUTRES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Il n'est pas permis d'utiliser d'autres matériaux ou équipements que ceux
approuvés ACNOR. Les équipements électriques doivent avoir I'approbation d'un
ingénieur en électricité de la part de I'Entrepreneur.

Tous les matériaux doivent étre choisis pour résister a I'environnement marin.

RMU

Le systéme d’acquisition des données est existant et fonctionnel. L’entrepreneur
doit brancher les cébles et vérifier les connections des cables d’instrumentation.

Exécution

PREPARATION DES ANODES

La préparation des anodes sera exécutée en atelier. Les anodes doivent étre
inspectées attentivement par I'Entrepreneur avant de commencer le montage.
Aucun dommage du film de platine n'est toléré.

L'Entrepreneur doit exécuter les montages selon les plans fournis. La longueur
active des anodes doit étre respectée.

L'attache de I'anode au conducteur électrique sera effectuée d'abord par une
connexion mécanigue suivie par une soudure a l'argent.

Dans l'autre extrémité, I'Entrepreneur doit protéger I'ame en cuivre et la gaine en
niobium par soudure de maniére a ce qu'elles ne soient pas en contact avec
I'eau. Cette soudure doit étre exécutée par le fournisseur d’anodes.

La partie non active de l'anode et I'attache du cable a I'anode doivent étre
scellées avec de I'époxy. L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour que cette zone ne soit pas en contact avec l'eau.

Le cable d'anode doit étre protégé par un tuyau flexible en PVC. L'extrémité de
ce tuyau doit étre également scellée avec de I'époxy.

Les connexions filetées du tube en PVC, des bouchons et des manchons faisant
partie de I'anode doivent également étre scellées avec de I'époxy.
PREPARATION DES ELECTRODES DE REFERENCE

Les électrodes de référence seront installées dans des tuyaux en PVC de la
méme maniére que les anodes.

La partie active des électrodes de référence doit étre dégagée pour permettre la
lecture de potentiel de la structure.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Les électrodes de référence doivent étre calibrées sur le site lors de l'installation
en présence du Représentant Ministériel.

INSTALLATION DES ANODES
Les anodes seront installées sur le fond marin comme indiqué sur les plans.

Au-dessus de I'anode, I'Entrepreneur doit installer un flotteur.

INSTALLATION DES CABLES
Les cables des anodes seront fixés sur les pieux a l'aide de profilés en acier
soudés aux endroits indiqués sur les plans.

CONNEXIONS DES CABLES NEGATIFS

Les céables électriques du négatif du redresseur seront attachés aux endroits
prévus sur les plans.

La piéce métallique qui sert d'attache sera soudée avec un cordon continu. Par
apres, l'attache, la fixation boulonnée du cable négatif seront protégées avec du
Petroleum Petro-40. La région aux alentours de l'attache sera remplie avec du
matériel qui permet un bon drainage de l'eau.

L'Entrepreneur doit vérifier la continuité électrique des pieux au long du quai. Il
doit s'assurer que I'ensemble de la structure fera partie intégrante des circuits de
protection cathodique. Le mode d’effectuer la continuité électrique est indiquée
sur les plans.
PUITS DE TIRAGE ET CONDUITES DANS LA DALLE
Les puits de tirage et les conduits dans la dalle sont déja installés.
L’entrepreneur doit utiliser les puits de tirage et les conduites existants.
INSTALLATION DES AUTRES EQUIPEMENTS
Les autres composantes et équipements seront installés selon les régles de l'art
et normes et codes en vigueur.
PROTECTION DU PUBLIC

Pendant les travaux, I'Entrepreneur doit s'assurer que le public n'a pas accés aux
zones dangereuses. Il doit créer des zones de travail protégées.

Toutes les composantes électriques doivent étre installées de maniére a ce que
le public n'y ait pas acceés.

L'Entrepreneur doit installer les affiches nécessaires en frangais et en anglais
avertissant le public du danger d'électrocution.

AUTRES INSTALLATIONS

Les autres installations doivent étre faites selon les normes en vigueur.

VERIFICATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Avant le commencement des travaux sur le site, I'Entrepreneur doit vérifier par
son ingénieur que I'ensemble des matériaux utilisés et l'installation de I'ensemble
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de la protection cathodique correspondent aux exigences du Code de I'électricité
et des régles de l'art. Ceci doit étre approuvé par une autorité habilitée et
reconnue au Québec. Ses recommandations ont préséance sur tous documents
fournis a I'Entrepreneur.

Une fois le systéme installé, la vérification de l'installation électrique sera faite
par une autorité habilitée et reconnue au Québec. Une attestation de sa part
fournie au Représentant Ministériel est nécessaire avant que les essais soient
effectués. Il est spécifiguement défendu de brancher le systeme avant que cette
approbation soit obtenue et fournie au Représentant Ministériel. Advenant le
refus, les modifications nécessaires seront effectuées par I'Entrepreneur a ses
frais.

MISE EN MARCHE DES SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE

Une fois toutes les composantes du systéme de protection cathodique par
courant imposé installées, I'Entrepreneur doit procéder a la mise en marche.

L'Entrepreneur doit assister le Représentant Ministériel pour des essais de mise
en marche et prévoir le temps nécessaire en ce sens et ceci a la satisfaction
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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