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Partie 1 Généralités
1.1 TAXES
A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compri s les

taxes fédérales, provinciales et municipales.

1.2 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
A Payer tous les droits et obtenir tous les permis. F ournir
aux autorités les dessins et les renseignements néc essaires
a la délivrance des certificats d’acceptation. Four nir les
certificats d’inspection démontrant que I'ouvrage e st

conforme aux exigences des autorités compétentes.

1.3 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

A Lors de I'adjudication du contrat, présenter un cal endrier
des travaux sous forme de graphiques a barres, préc isant
les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’ a
I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approu Vé par
le Représentant du Ministéere, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les déla is
prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux s ans en
prévenir le Représentant du Ministére.

2 Exécuter les travaux pendant « les heures normales de
travail », soit du lundi au vendredi entre 7 h et 1 8 h,
ainsi que le samedi, le dimanche et les jours férié S.

3 Les travaux de peinture dans les aires occupées doi vent
étre exécutés du lundi au vendredi, en dehors des h eures
normales de travail, entre 18 h et 7 h, ainsi que | e
samedi, le dimanche et les jours fériés. Bien venti ler les
aires ou des travaux de peinture ont été exécutés e n dehors
des heures de travail.

4 Exécuter les travaux bruyants ci-apres pendant les « heures
d’'inoccupation », soit du lundi au vendredi entre 1 8het

7 h, et le samedi, le dimanche et les jours fériés.

5 Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d'e xécuter
des travaux pendant les « heures d’'inoccupation ».

1.4 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
1 Références et Codes :

1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceu vre
doit étre conforme aux normes minimales applicables
des documents de « référence » cités dans les secti ons
du devis, au Code national du batiment — Canada 201 0
(CNB) et a tous les code provinciaux et municipaux
applicables. En cas de divergence ou de contradicti on,

les exigences les plus strictes prévaudront.
2 Restrictions relatives a l'usage du tabac :
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A Il est interdit de fumer a l'intérieur du batiment. Se
conformer aux restrictions qui s'appliquent a l'usa ge
du tabac sur la propriété de I'immeuble.
3 Découverte de matieres dangereuses :
A Si des matériaux appliqués par projection ou a la
truelle susceptibles de contenir de 'amiante, des
polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou tout e
autre substance désignée sont découverts au cours d es
travaux de démolition, interrompre immédiatement ce S
derniers.
A Prendre des mesures correctives et en aviser
immédiatement le Représentant du Ministére.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu
des directives écrites du Représentant du
Ministere.

15

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et
au Code national de prévention des incendies — Cana da 2010
pour la sécurité des personnes dans le batiment en cas
d’incendie et pour la protection des batiments cont re les
effets d’un incendie, selon les indications ci-apré S.

A Se conformer au Code national du batiment — Canada
(CNB) en ce qui concerne les dispositifs a incorpor er
dans un batiment pendant les travaux de constructio n,
visant la sécurité des personnes et la prévention d es
incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des

incendies — Canada (CNPI) en ce qui concerne les

éléments ci-aprées :

A L'utilisation et I'entretien continus des
dispositifs visant la sécurité-incendie et la
prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter
des risques d’'incendie dans les batiments et
autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux
dans les batiments et autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de
construction et de démolition.

2 Conserver au chantier tous les documents et toutes les

normes en matiére de sécurité-incendie.

3 Soudage et découpage :

A Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasag e,
meulage et/ou découpage, obtenir un permis aupres d u
Service de prévention des incendies, selon les
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indications du Représentant du Ministére. Entrepose r

les liquides inflammables dans des contenants
approuveés par la CSA et ayant fait I'objet d’'une

inspection par le Service de prévention des incendi es.

Aucun appareil a flamme nue ne peut étre utilisé sa ns

l'autorisation du Service de prévention des incendi es.
2 Au moins 48 heures avant le début des travaux de

découpage, soudage ou brasage, fournir au Représent ant

du Ministere les éléments indiqués ci-apres.

A Un avis d’intention indiquant les dispositifs

touchés, le moment et la durée de l'isolation ou
de la dérivation.

2 Le permis de soudage diment rempli.

3 Remettre le permis de soudage au Représentant du
Ministére des I'achévement des travaux pour
lesquels celui-ci avait été délivré.

3 Lors de la réalisation de travaux a chaud, I'on se
devra de prévoir un service de surveillance et de
garde contre les incendies et ce, en conformité ave c
les exigences du Code CNPI, édition de 2010.

4 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors
service des systemes d’alarme, d’extinction et de
protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

A Assurer les services d’'un agent de sécurité-incendi e,
tel que défini dans Les exigences du Code CNPI,
édition de 2010; en général, un agent de sécurité-
incendie est une personne qui connait bien les
consignes en matiere de sécurité-incendie et qui
exécute, une fois I'heure, des rondes de surveillan ce
dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systémes de
protection incendie, qui devra, une fois par jour o ua
intervalles indiqués et approuvés par le Représenta nt
du Ministere, isoler et protéger les éléments et le S
ouvrages toucheés par les activités ci-apres.

A Modification des systémes d’alarme, d’extinction
et de protection incendie.

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux
susceptibles de déclencher les systemes de
protection incendie.

3 Dés 'achévement des travaux, remettre en service | es
systémes de protection contre I'incendie et vérifie r
gue tous les dispositifs fonctionnent parfaitement
bien.

4 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendi e
et le service d’'incendie local immédiatement avant la
mise hors service du systeme et immédiatement apres sa

remise en service.
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5 Entrepreneur désigné. L'on se devra de recourir aux
services de la société Siemens pour réaliser tous | es
travaux se rapportant au systeme d’alarme incendie; dans le
cas des travaux se rapportant au Systeme de command eetde
gestion de la consommation d’énergie, I'on se devra alors
d’avoir recours aux services de la société Direct E nergy.
1.6 CONTROLE DE LA QUALITE
A Laboratoires d’essai :
A Sauf indication contraire, le Représentant du
Ministére désignera le laboratoire qui effectuera | es

inspections et les essais indiqués et assumera les
frais de ses services.

2 Fournir des aires de travail sécuritaires et apport er
I'aide requise a la réalisation des essais, ce qui
comprend la fourniture de matériaux ou de services et
la coordination des travaux, selon les besoins du
laboratoire d’essai et les directives du Représenta nt
du Ministere.

3 Lorsque les essais révélent la non-conformité des
ouvrages aux exigences du devis, 'Entrepreneur doi t
assumer les frais des essais initiaux et de tous le S

essais supplémentaires nécessaires pour verifier
I'acceptabilité des corrections apportées.

1.7 MATIERES DANGEREUSES

A Matieres dangereuses : Produit, substance ou organi sme
susceptible d’avoir des répercussions négatives sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environ nement.

2 Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
concernant l'utilisation, la manutention, le stocka ge et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que
I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiqu es (FS).

3 Avertir le Représentant du Ministére dans les 48 he ures a
une semaine avant d’exécuter, dans des batiments oc Cupés,
des travaux engageant des substances désignées (Pro jetde
loi 208 de I'Ontario), des substances dangereuses ( Code
canadien du travail, Partie Il, Section 10), et S'i | s’agit
de travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose d e tapis-
moquette ou d'application d’adhésifs ou d’autres ma tériaux

qui dégagent des vapeurs.

1.8 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
A L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les service S pour
I'exécution des travaux, ce qui exclut les colts de
I'électricité requise pour le chauffage temporaire des
locaux. Il doit s’assurer que leur capacité est suf fisante

avant d'imposer des charges supplémentaires, et ass umer les
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frais et I'entiére responsabilité du branchement et du
débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entrep rises de
services publics des interruptions de service prévu es, et
obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére dans les 48 h eures a
une semaine avant chaque interruption nécessaire d’ un
service mécanique ou électriqgue pendant le déroulem ent des
travaux. Maintenir la durée de ces coupures au mini mum.
Toutes les coupures doivent avoir lieu apres les he ures
normales de travail des occupants, de préférence le s fins
de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ascenseurs désignés : ils peuvent étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/ma tériels.

1 Le cas échéant, en coordonner ['utilisation avec le
Représentant du Ministere.

2 L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et
des dangers pour la sécurité et éviter de les
surcharger.

Entreposage sur le chantier :

A Le Représentant du Ministére désignera a
'Entrepreneur un espace d’entreposage que ce derni er
devra équiper et entretenir.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matéria ux
ou de mateériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui
nuisent aux travaux du Représentant du Ministére ou
d’autres entrepreneurs.

4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémenta ire
nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des
travaux et en assumer les frais d’utilisation.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune

partie de I'ouvrage afin de ne pas en compromettre

lintégrité.
Lorsque les travaux sont de nature a compromettre | a
sécurité des personnes, prendre les moyens nécessai res pour
rétablir provisoirement cette sécurité.
Des installations sanitaires seront mises a la disp osition
du personnel de I'Entrepreneur et celui-ci devra le S
utiliser a I'exclusion de toutes les autres install ations;

ces installations devront étre gardées propres.
Panneaux indicateurs :

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant po ur
faciliter la circulation des véhicules ou pour
transmettre des renseignements ou des instructions,
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des notices d’emploi du matériel, des consignes de

sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre rédigés da ns
les deux (2) langues officielles ou utiliser des

symboles graphiques faciles & comprendre. Faire

approuver cette signalisation par le Représentant d u
Ministére.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent
projet.

3 Garder les panneaux et les avis approuves en bon ét at
pendant toute la durée des travaux et les évacuer d u

chantier une fois ces derniers terminés, ou avant s i
le Représentant du Ministere le demande.

1.10 OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

A Maintenir en fonction les services publics existant s et
assurer I'accés au chantier au personnel et aux véh icules.
L’Entrepreneur doit convenir d’installer des sépara tions et
des identifications appropriées de chantier et ce, afin de
maintenir des délimitations de temps et d’espace en tout
temps et ce, pendant toute la durée du projet. Lors que le
personnel chargé de I'exploitation du batiment a be soin
d’accéder a de I'équipement dans le cadre de I'expl oitation
appropriée du batiment, il devra alors y exister un e
coordination et une communication appropriées entre toutes
les parties impliquées.

2 Dispositifs anti-poussiére :
A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons p our

fermer les espaces ou sont exécutées des activités
génératrices de poussiére, afin de protéger les
travailleurs, le public et les surfaces ou les
secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’'a ce
gue ces activités soient terminées.
3 Protéger tout le mobilier se trouvant dans I'aire d es

travaux au moyen d’une pellicule de polyéthyléne de
0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de
construction. Enlever la pellicule de polyéthyléne
pendant les périodes d’interruption des travaux et
laisser les lieux propres, en ordre et sécuritaires
durant les heures d’utilisation normale.

3 Protection :
A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a | a
prise de possession.
2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et

la saleté ne se répandent a I'extérieur des limites
des travaux.

3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et
les autres utilisateurs des lieux.
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1.11 EXAMEN ET PREPARATION
A Inspecter le chantier et examiner les conditions
susceptibles d'influer sur I'exécution des travaux et
s’assurer de bien connaitre les conditions existant es du
chantier.
2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et
'emplacement des canalisations de services publics qui se

trouvent dans la zone des travaux et en informer le
Représentant du Ministere.

1.12 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des
apprentis qualifiés et accrédités conformément a la loi
provinciale concernant la formation professionnelle etla
gualification de la main d'oeuvre.

2 Permettre aux employés inscrits au programme
d'apprentissage provincial d'exécuter certaines tac hes
seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié

et accrédité.

3 Déterminer les activités et les taches permises aux
apprentis d'aprés le niveau de formation regu et la
capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

1.13 PANNEAUX INDICATEURS

A Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contrble
de la circulation, renseignements et instructions,
utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité
du public, etc., rédigés dans les deux langues offi cielles
ou présentés sous forme de symboles graphiques faci lement
comprehensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

1.14 EXECUTION
A Découpage, ragréage et remise en état :

A Découper au besoin les surfaces existantes pour fai re
place au nouvel ouvrage.

2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou
prescrits.

3 Ragréer et remettre en état les surfaces coupées,
endommageées ou défaites, a la satisfaction du
Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la
texture et le fini doivent s’harmoniser a ceux des
ouvrages existants.

2 Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme UL C-S115-
05 autour des tuyaux, conduits, cables et autres ob jets
traversant les cloisons coupe-feu afin d'offrir une
résistance au feu égale a celle des planchers, plaf onds et

murs avoisinants.



Projet n°

R.066591.002

Section 01 QO 10
INSTRUCTIONS GENERALES

Page 8

3 Manchons, suspensions et piéces rapportées : faire
correspondre la pose et le bourrage des manchons av ecla
fourniture et la pose des suspensions et des piéces
rapportées. Obtenir 'autorisation du Représentant du
Ministére avant de couper les éléments de charpente

4 Sauf stipulations contraires ailleurs, les matériau X a
enlever deviennent la propriété de I'Entrepreneur, qui se
devra d’en débarrasser le chantier.

1.15 GESTION DES DECHETS

A Se conformer a la Loi sur la protection de I'enviro nnement
de I'Ontario et plus précisément, aux Réglements de
I'Ontario 102/94 (Audits des déchets et Plans de tr avail
sur la réduction de déchets) et 103/94 (Programmes
commerciaux et institutionnels de séparation ou de triala
source) pour la gestion de déchets sur des projets de
construction et de démolition.

2 Effectuer un « audit des déchets » pour déterminer le type
de déchets qui seront générés au cours des travaux de
construction ou de démolition, rédiger un « plan de
réduction des déchets » et mettre en application un
processus visant a réduire, réutiliser et recycler la plus
grande quantité possible de matériaux de rebut.

3 Elaborer un « programme de tri des matériaux a la s ource »
destiné a faciliter le démontage et la récupération
ordonnés des matériaux ci-aprés destinés a étre dév iés du
flux de déchets général et a étre éliminés selon un e
méthode plus écologique :

A brique et béton de ciment Portland;

2 carton ondulé;

3 panneaux de gypse (non finis);

4 acier,

5 bois (a I'exception du bois traité ou lamellé).

4 Soumettre un dossier complet portant sur tous les m atériaux
évacueés du chantier et destinés a étre soit « élimi nés
selon une méthode écologique », soit "acheminés ver sle
flux de déchets général”, et contenant les indicati ons ci-
apres :

A date et heure de I'enlevement;

2 description des matériaux et de la quantité enlevée ;

3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été re cus
a un site approuvé de traitement de déchets ou a un
site certifié d'élimination de déchets, selon les
exigences.

1.16 NETTOYAGE
A Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progre ssent

les travaux. A la fin de chaque période de travail, ou plus
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souvent si I'Ingénieur le juge a propos, enlever le
du chantier, ranger soigneusement les matériaux a u
et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaud
dispositifs temporaires de protection et matériaux
surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce

Laver et astiquer : vitres, miroirs, carreaux de cé
surfaces d'aluminium, chrome, acier inoxydable, éma
four ou vitreux, stratifiés de plastique et autres

de plastique, planchers, quincaillerie et accessoir
salle de bain. Nettoyer les articles fabriqués conf

aux instructions du fabricant.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les r
dans un état au moins égal a celui qui existait aup
et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministé

AUTORISATION DE SECURITE

Tout le personnel employé dans le cadre du présent
doit étre soumis a une vérification de sécurité.
L'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation exigée p
chaque personne appelée a se trouver sur les lieux
travaux.

Le personnel fera I'objet d'un contrdle sécuritaire
guotidien d'arrivée et de départ. Un laissez-passer

remis a chaque personne au début de chaque quart de

travail, lequel devra étre porté en tout temps et r
la fin du quart de travail.

ESCORTE DE SECURITE

Tout le personnel employé dans le cadre du présent
doit étre escorté lorsqu'il effectue des travaux da
zones interdites au public durant les heures normal
travail. Il sera escorté dans toutes les zones ou i
effectuer des travaux apres les heures normales de

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant d

Ministére au moins 14 jours a I'avance. Dans le cas
demandes soumises dans les délais prescrits, le col
I'escorte sera payé par le Représentant du Minister
le cas des demandes tardives, le col(t sera imputé a
'Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frai
l'avis est donné au moins quatre (4) heures avant |
prévu. Si I'avis d’annulation est recu trop tard, |

de I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

Le co(t sera calculé selon le taux horaire moyen d’
de sécurité, pour une période d’au moins huit (8) h
dans le cas d'une demande tardive, et d’au moins
quatre (4) heures dans le cas d'un avis d’annulatio
trop tard.
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VENTILATION DES COUTS
Avant de soumettre une premiere demande de versemen t
d’acompte, présenter une ventilation détaillée des codts
relatifs au contrat, indiqguant également le prix gl obal du
contrat, selon les directives du Représentant du Mi nistere.
Une fois approuvée par le Représentant du Ministere , la
ventilation des coUts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.
PRIORITE
Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouver nement
fédéral, les sections de la Division 01 ont priorit € sur
les sections techniques des autres divisions du dev is de
projet.
Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A1

Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet concernant la remise en état des
étages a I'édifice Jeanne-Mance situé au 200
promenade Elgantine, Ottawa, Ontario, a été
réalisée afin de satisfaire aux exigences de l'article
124 de la partie Il du Code canadien du travail selon
lequel 'employeur veille a la protection de ses
employés en matiére de santé et de sécurité au
travail. Elle est aussi réalisée pour satisfaire aux
exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I'Ontario de 1990, chapitre 0.1. De plus, l'article 125
(1) (z.14) du Code canadien du travail stipule que
I'employeur, dans la mesure ou cette tache, elle en
reléve, est tenu de prendre toutes les précautions
nécessaires pour que soient portés a 'attention de
toute personne — autre qu’un de ses employés —
admise dans le lieu de travail les risques connus ou
prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent
étre exposées. En ayant a sa disposition un rapport
de substances désignées (RSD), le Représentant
Ministériel de TPSGC sera en mesure de renseigner
ses employés, ses entrepreneurs et les locataires de
I'édifice au sujet des substances désignées qui
peuvent étre présentes et possiblement perturbées
au cours du projet. Le Représentant Ministériel
informé sera alors en mesure d’imposer les
précautions appropriées en matiere de santé et
sécurité pour toutes les personnes concernées.

Ci-dessous les substances désignées identifiées
dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
réglements correspondants

A Acrylonitrile : “Substances désignées”
Reégl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié

2 Arsenic : “Substances désignées” Régl. de
I’Ont. 490/09, tel que modifié

3 Amiante :

A “Substances désignées” Régl. de
I’Ont. 490/09, tel que modifié

2 “General — Waste Management”
Regl. de I'Ont. 347/09, tel que
modifié

3 “Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparation”, Régl. de I'Ont. 278/05,
tel que modifié

A4 Politique de TPSGC PM- 057
‘Gestion de 'amiante’
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4 Benzéne : “Substances désignées” Reégl. de
I’Ont. 490/09, tel que modifié
5 Emissions de four a coke : “Substances

1.2

DATE DE VALIDITE

désignées” Regl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

.6 Oxyde d’éthyléne : “Substances
désignées” Regl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

7 Isocyanates : “Substances désignées”
Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié

.8 Plomb :

A “Substances désignées” Régl. de
I’Ont. 490/09, tel que modifié

2 “General — Waste Management”
Regl. de I'Ont. 347/09, tel que
modifié

3 Réglement sur les revétements de

la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109 , tel que modifié

(2011)
9 Mercure:
A “Substances désignées” Regl. de
I’Ont. 490/09, tel que modifié
2 “General — Waste Management”
Regl. de I'Ont. 347/09, tel que
modifié

.10 Silice : “Substances désignées” Regl. de
I’Ont. 490/09, tel que modifié

A1 Chlorure de vinyle : “Substances
désignées” Regl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

DST Consulting Engineers Inc. (DST) a réalisé
l'inspection du site pour ce rapport le 12 novembre
2013.

A Le personnel de DST a effectué une
inspection visuelle des matériaux de
construction pour la présence soupg¢onnée
de substances désignées au 200,
promenade Elgantine le 12 novembre 2013.
Le RSD inclus spécifiguement les zones
suivantes susceptibles d’étre affectées par
le projet de remise en état des planchers, ci-
aprés dénommeée ‘zone du projet’ :
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Le 4°™ 5°™ ot 10°™ étage de I'édifice
Jeanne-Mance, situé au 200, promenade
Elgantine;

Notez que le représentant de I'édifice (de
SNC Lavalin) a signalé a DST que le
plancher ne va pas étre affecté durant les
travaux de rénovation et n'a donc pas été
inclus dans le cadre de cette enquéte.

La portée des travaux pour ce rapport
comprenait une inspection visuelle des
matériaux de construction pour la présence
soupconnée et le contenu des substances
désignées dans les zones du projet.

A la suite de l'inspection visuelle, les
matériaux suspects ont été échantillonnés et
analysés, le cas échéant, pour certaines
substances désignées. Sur la base de cette
inspection, un total de vingt (20) échantillons
en vrac de matériaux soupgonnés de
contenir de I'amiante ont été prélevés dans
la zone du projet.

Les échantillons ont ensuite été soumis pour
analyse au Paracel Laboratories Ltd, situé
au 300-2319 boulevard Saint-Laurent,
Ottawa, Ontario, K1G 4J8.

L’étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L’inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L’étude ne comprenait pas
d’essai destructif. Le type de construction du
batiment limite quelque peu I'exhaustivité de
la recherche de substances désignées
dangereuses. Ainsi, 'étude ne comprenait
pas la démolition de planchers, de plafonds
solides ou des murs, ou I'échantillonnage
des isolants de tuyauterie, de raccords de
tuyauterie ainsi que les revétements des
planchers.

Il se peut que des substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés (c.-a-d., dans les cavités
des murs et des plafonds), ou dans des
espaces clos additionnels. Aucun endroit a
I'extérieur des limites définies dans
I'étendue des travaux n’a été inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.



N° du Projet
R.066591.002

Section 01 14 25
Rapport de substances désignées
Page 4

.8 L’étude porte également sur les biphényles
polychlorés (BPC) et les halocarbures.
Toutefois, on exclu les autres substances
pouvant étre utilisées quotidiennement dans
de I'équipement ou des secteurs spécialisés
du batiment (c.a.d, des écrans de plomb,
des hottes, produits chimiques, etc..).

9 Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir regu des
instructions écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L’ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié

AMIANTE: non identifié

L’amiante est un matériau qu’on trouve dans la
nature. En général, il a été a travers I'histoire
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans I'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On l'utilise
fréquemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de bouilleurs, dans l'ignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de 'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s’émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de 'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.

Des échantillons représentatifs en vrac, prélevés a
partir de matériaux situés dans certaines zones du
projet, ont été analysés pour I'amiante. Les résultats
d'analyse indiquent que certains échantillons
prélevés dans les zones du projet contiennent de
'amiante.
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Le tableau 1 résume les résultats d'analyse des
échantillons en vrac prélevés lors de l'inspection du

site:

Tableau 1 — Résultats des analyses d’amiante par microscopie en lumiére polarisée

Numéro Matériau Emplacement Type Contenu en
d’échant. d’amiante | amiante (%)
81: jg'?&f:u?eerrigee local d'entretien, 10°™ étage :;g 2;2
01C n/d n/a
02A Zone centrale, 10°™ étage n/d n/a
02B Platre de mur Zone centrale, lQéme étage n/d n/a
02C (couches Zone centrale, 5" étage n/d n/a
02D blanches et Zone centrale, 5°™ étage n/d n/a
02E grises) Zone centrale, 4°™ étage n/d n/a
02F Zone centrale, 4°™ étage n/d nl/a
02G Zone centrale, 4°™ étage n/d n/a
03A Zone centrale, 10°™ étage n/d nl/a
03B Zone centrale, 10°™ étage n/d n/a
03C _ _ Zone centrale, 5°™ étage n/d n/a
03D Jomtsc(iéecrc]::amson Zone centrale, 5°™ étage n/d nl/a
03E Zone centrale, 4°™ étage n/d n/a
O3F Zone centrale, 4°™ étage n/d nl/a
03G Zone centrale, 4°™ étage n/d nl/a
04A Tuile du 10°™ étage n/d n/a
04B plafond 2'x4’ 5::: (?tage n/d nl/a
04C 477" étage n/d n/a

n/d = non décelé, n/a = non applicable

Sur la base des résultats d'analyse et des
observations visuelles limitées durant I'enquéte,
aucun matériau contenant de 'amiante (MCA) n’a
été identifié dans la zone du projet.

BENZENE: non identifié

PLOMB: Soupgonné

OXIDEE D’ETHYLENE: non identifié

ISOCYANATES: non identifiés

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées

Le plomb est un métal qu’on trouve dans la nature.
Avant 1980, on l'utilisait surtout dans la peinture
pour accélérer le séchage. La peinture contenant
du plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit
ou est endommagée, parce qu’elle produit de la
poussiére ou des éclats qui renferment du plomb.
On trouve également du plomb dans les joints
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2.2

RECOMMANDATIONS

.10

A1

12

.13

brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des années
1990 et dans les anciens emboitements et les
robinets en fonte.

A

A4

Selon le Reglement sur les revétements
DORS/2005-109, de la Loi sur les produits
dangereux, la concentration admissible du
plomb dans les revétements ne doit pas
dépasser 0,009 pourcent (%) en masse (masse
de plomb a la masse de peinture), ce qui
équivaut a 90 parties par million (ppm).

Méme a des concentrations trés basses, il peut
y avoir un risque d’exposition a des niveaux tres
élevés de plomb en fonction des activités
réalisées qui perturbent les matériaux contenant
du plomb. A de faibles concentrations de
plomb, réaliser une évaluation des risques afin
d’évaluer les potentiels d’exposition est
nécessaire pour déterminer les mesures de
précaution a suivre.

Le finitions de peinture d'intérieur a travers la
zone du projet, sont soupgonnées de contenir
des concentrations détectables de plomb.

Le plomb est susceptible d’étre présent dans la
soudure sur la tuyauterie de cuivre a travers les
zones du projet.

MERCURE: identifié

On assume que le mercure est présent sous forme
de vapeur et dans le revétement de phosphore des
tubes fluorescents T-8 a travers les zones du projet.

SILICE: identifiée

On assume que la silice cristalline libre est présente
dans le béton, le platre et les cloisons séches a
travers les zones du projet.

CHLORURE DE VINYLE: non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

HALOCARBURES: assumé

Des réfrigérateurs domestiques et des fontaines
d'eau montées sur des murs ont été observés dans
la zone du projet. Les halocarbures sont supposés
étre présents au sein de ces unités.

PLOMB

Si des matériaux contenant du plomb sont
perturbés, des précautions appropriées prescrites
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par le Reglement de I'Ontario 490/09 ‘Substances
Désignées’, tel que modifié, de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail, doivent étre respectées.

Sous le Reglement de I'Ontario 490/09, tel que
modifié, de la santé et la sécurité au travail, les
limites réglementaires ont été mis en place pour les
limites d'exposition professionnelle a une exposition
au plomb qui peuvent étre présents dans un lieu de
travail. Les valeurs moyennes pondérées par le
temps d'exposition (VLE-Moyenne pondérée dans le
temps) a la poussiére de plomb dans I'air ou de
fumée ne doivent pas dépasser la limite mise en
place par le ministére du Travail de 0,05
milligramme par métre cube (mg/m3) lors de
I'enlevement de peintures et de produits contenant
une concentration de plomb. La VLE-Moyenne
pondérée dans le temps représente la concentration
moyenne pondérée sur une période de temps de 8
heures dans une journée de travail et dans une
semaine de 40 heures, a laquelle il est estimé que
presque tous les travailleurs peuvent étre exposés,
jour apres jour, sans effets néfastes sur la santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
que les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiére de plomb en
suspension dans l'air supérieure a la moyenne
pondérée en fonction du temps et de la
concentration maximale d’exposition pour la peinture
au plomb.

.1 Le Ministére du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé : Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
Typel, Type 2a, Type 2b, Type 3a et Type 3b, en se
basant sur la concentration en plomb présumée
dans l'air, générée lors de I'exécution des travaux
pour lesquelles sont définies les procédures du
travail. Bien que ce document ne soit pas un
Reglement, les inspecteurs du Ministere du Travail
I'utilisent comme guide lors des inspections sur
place. En cas de conflit avec les valeurs limites
d'exposition et la protection respiratoire requise par
le Réglement de I'Ontario 490/09 "Substances
désignées", tel que maodifié, les exigences les plus
strictes du Réglement 490/09 doivent s'appliquer.

.2 L'élimination des déchets de construction
contenant du plomb est contr6lé par le Réglement
de I'Ontario 347/09 "General - Waste Management",
tel que modifié, en vertu de la Loi sur la protection
de I'environnement de I'Ontario. La classification des
déchets dépend du résultat (s) de I'essai de
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lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme
«dangereux», «non dangereux» ou «déchets solides
enregistrable”, selon les résultats de I'essai de
lixiviation.

Avant la disposition, la concentration en plomb du
lixiviat doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulé
Toxicity Characteristic Leaching Procedure’.

MERCURE

.1 Le mercure est régi par le Reglement 490/09, tel
gue modifi€, en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail. Le réglement précise les
exigences concernant les niveaux d’exposition
admissibles.

.2 De plus, les déchets contenant du mercure font
partie des déchets dangereux selon le Reglement
de I'Ontario 347/09 "General - Waste Management",
tel que modifié, de la Loi sur la protection de
I'environnement de I’Ontario. Les tubes fluorescents
des appareils d’éclairage constituent des matiéres
dangereuses et doivent étre recyclés au moment de
leur mise hors service. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires concernant le
recyclage de ces tubes fluorescents, veuillez
communiquer avec le Représentant Ministériel de
TPSGC.

SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie comme une
substance désignée par le Reglement 490/09, tel
gue modifié, en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

.2 Lapoussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans le béton, le platre et les cloisons
seches dans le secteur visé. Une protection
respiratoire et une ventilation appropriées devront
étre fournies pendant la démolition et la modification
de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travall
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
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classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliquant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

4 HALOCARBURES (NON RECONNUS COMME
SUBSTANCES DESIGNEES)

.1 Lorsque des équipements contenant des
halocarbures doivent étre démantelé ou éliminer, cet
équipement doit étre signalé par un technicien
certifié avant qu'il puisse étre démonté ou éliminé,
conformément aux exigences du Réglement fédéral
sur les halocarbures (2003) et le Réglement de
I'Ontario 189/94 " Refrigerants", tel que modifié par
le Reglement de I'Ontario 238/01, ou le Reglement
de I'Ontario 463/10 "Ozone Depleting Substances
and Other Halocarbons ". Si les unités sont
destinées a étre enlevées, aucune fuite du
réfrigérant ne doit se produire conformément & la Loi
canadienne pour la Protection de 'Environnement.
Si des unités sont a éliminer, un technicien qualifié
des Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone
(SACO) disposant d’'une formation de sensibilisation
a l'environnement, doit drainer et enlever les SACO.
Le recyclage des SACO ainsi que les initiatives de
revalorisation doivent étre prises pour toutes les
unités contenant des SACO qui vont étre déplacées
durant le travail proposé.

.2 Le Reglement sur les substances appauvrissant
la couche d'ozone (SACO) issu sous la Loi
canadienne pour la Protection de I'Environnement
est entré en vigueur le 2 Juin 1994. Ce Réglement
contrdle la récupération et le recyclage des SACO.
Environnement Canada a élaboré un Code de
pratiques en 1991 pour la réduction des émissions
de chlorofluorocarbones a partir des systémes de
réfrigération et de climatisation qui décrit les
pratiques a suivre lors de l'entretien de ces unités de
réfrigération. Le réglement fédéral sur les
halocarbures, qui est entré en vigueur en 1999,
réglemente les rejets, la récupération et le recyclage
des SACO ainsi que les alternatives aux SACO afin
de s’assurer que ces rejets sont réduits au minimum.
Méme si les solutions alternatives aux halocarbures
SACO n’ont aucun impact sur la couche d'ozone,
elles constituent des gaz a effet de serre et
contribuent de ce fait aux changements climatiques.
Le Réglement permet de s’assurer que des actions
sont prises pour prévenir les rejets de SACO et leurs
alternatives, de rapporter ces rejets, de fournir la
formation adéquate au personnel et de s’assurer
que les procédures opérationnelles et d'urgence et
les plans stratégiques sont élaborés pour |'utilisation,
le contrdle et I'élimination progressive de ces
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substances. Au cours de ce projet, ces regles
doivent étre suivies lorsqu'il s'agit des SACO.

5 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.

En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I’Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
¢) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travalil,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel de TPSGC.

L'entrepreneur doit également remplir toutes les
exigences de déclaration pour se conformer a la
réglementation en vigueur.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES.1  Section 01 10 10 - Instructions générales.

1.2 MODALITES 1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre

ADMINISTRATIVES prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des

travaux, soumettre les documents et les échantillons
requisauReprésentantduMinistére,auxfinsd'exa men.
Unretard acetégard ne sauraitconstituer une rai son
suffisante pour obtenir une prolongation du délai

d'exécution des travaux et aucune demande en ce sen S
ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exi ge
le dépdt de documents et d'échantillons avant que
I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit
complétement terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins
d' atelier, les fiches techniques et les échantillons
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en
unités métriques (SI).

4 Lorsquelesélémentsne sontpas produitsoufabrig ués
en unités métriques (SI) ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités
métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

5 Examinerlesdocumentsetleséchantillonsavantde les
remettre au Représentant du Ministere. Par cette
vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que
lesexige  ncesapplicablesauxtravauxontétéouseront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documen ts
et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents

contractuels.Lesdocumentsetleséchantillonsqui ne
serontpasestampillés, signés, datésetidentifiés en
rapport avec le projet particulier seront retournés
sansétreexaminésetserontconsidéréscommerejet és.
.6 Auviser par écrit le Représentant du Ministere, au
momentdudépbtdesdocumentsetde séchantillons, des
écartsqueceux- ciprésententparrapportauxexigences
des documents contractuels, et en exposer les motif S.
v S'assurerdel'exactitudedesmesuresprisessurpl ace

par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les
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travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumi
soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage enrien'Entrepreneur de saresponsabilité
transmettre des piéces complétes et exactes.

.9 Le fait que les documents et les échantillons
soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage enrien'Entrepreneur de saresponsabilité
transmettre des piéces conformes aux exigences des
documents contractuels.

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifi
chaque document soumis.

1.3 DESSINS D’ATELIER ET

FICHES TECHNIQUES 1 L'expression«dessinsd'atelier»désignelesdess
schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Lesdessinsdoiventporterlesceauetlasignature
ingénieurcompétentreconnuoudétenantunelicence
permettant d'exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériau
a utiliser ainsi que les méthodes de construction,
fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes
toutautre renseignementnécessaire al'exécutiond
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont
reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autr
éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les
éléments adjacents serontfournis etinstallés. Fai
des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet

4 Laisser 2 jours au Représentant du Ministére po
examiner chaque lot de documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier p
le Représentantdu Ministére nesontpascenséesfa
varierleprixcontractuel.Sic'estlecas,cepend
enaviserle ReprésentantduMinistére parécritav
d'entreprendre les travaux.

.6 Apporterauxdessinsd'atelierleschangementsqui
demandésparleReprésentantduMinistéreenconfor
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avec les exigences des documents contractuels. Au

moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des modifications

qui ont été apportées en sus de celles exigées.

v Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une
lettre d'envoi contenant les renseignements suivant S

1 ladate;

.2 la désignation et le numéro du projet;

.3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 ladésignationdechaquedessin,fichetechnique
et échantillon ainsi que le nombre soumis;

.5  toute autre donnée pertinente.

.8 Lesdocuments soumisdoiventporterouindiquerce qui

suit :
.1 ladatedepréparationetlesdatesderévision ;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse des personnes suivantes

A le sous-traitant;

.2 le fournisseur;

.3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le
représentant autorisédecedernier,certifiantqueles
documentssoumissontapprouveés,quelesmesurespr ises
sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est
conforme aux exigences des documents contractuels;
5 les détails pertinents visant les portions de
travaux concernées :

.1 les matériaux et les détails de

fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec

les dimensions, y compris celles prises sur

place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le

réglage;

4 les caractéristiques telles que la

puissance, le débit ou la contenance;

.5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

.7 lamasse opérationnelle;

.8 les schémas de céblage;

9 les schémas unifilaires etles schémas de

principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuerdesexemplairesdesdessinsd'atelieret des
fiches techniques une fois que le Représentant du
Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessi ns
d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.
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.11 Siaucun dessin d'atelier n'est exigé en raiso

A2

l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre des copies électroniques des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des

essaisprescritsdansle ssectionstechniquesdudevis

et exigés par le Représentant du Ministere.

A Lerapportsignéparlereprésentantofficieldu
laboratoire d'essai doit attester que des matériaux
produits ou systémes identiques a ceux proposés dan

le cadre destravaux ontété éprouvésconformémentaux

exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les
trois (3) années précédant la date d'attribution du
contrat.

.13 Soumettre des copies électroniques des certifi

14

15

prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de
correspondance officielle du fabricant et signés pa
unreprésentantdecedernier,doiventattesterque
produits, matériaux, matériels et systemes fournis
sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date
postérieure al'attribution du contrat etindiquer
désignation du projet.

Soumettredescopiesélectroniquesdesinstructions
fabricant presc rites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministére.

.1 Documents préimprimés décrivant la méthode
d'installation des produits, matériels et systemes,

compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques ind iquant les impédances, les risques
ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place

Soumettre des copies électroniques des rapports des
contrbles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

.16 Rapports des essais et des vérifications ayant

effectuésparlereprésentantdufabricantdansle

de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du
fabricant.

.17 Soumettre des copies électroniques des fiches

d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

n de

cats

les

du

été
but
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.18

19

.20

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pa S
aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous le s
détails supplémentaires quis'appliquentauxtravau X.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le
Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omissionn'aétédéceléeouque seulesdescorrections
mineures ont été apportées, les imprimés sont

retournés, et les travaux de fagonnage et

d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les

dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies

annotées sont retournées et les dessins d'atelier

corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les

indications précitées avant que les travaux de

faconnage et d'installation puissent étre entrepris

.21 L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise

1.4 ECHANTILLONS 1

uniquementavérifierlaconformité auconcept général
des données indiquées sur ces derniers.

.1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére

approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les

dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneurquilessoumet,etnedégagepasnon plus
ce dernierdel'obligation de transmettre des dessins

d'atelier complets et exacts, et de se conformer a

toutes les exigences des travaux et des documents

contractuels.

2 Sansque laportée générale de ce quiprécedeen

soit restreinte, il importe de préciser que

I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des

dimensions confirmées sur place, de la fourniture d es
renseignementsvisantlesméthodesdefaconnageou les

techniques de construction et d'installation et de la

coordination des travaux exécutés par tous les corps

des métiers.

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fin S

d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau

d'affaires du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au
momentdelaprésentationdeséchantillonsdeprodu its,
desécartsqu'ilsprésententparrapportau xexigences

des documents contractuels.
Lorsquelacouleur,lemotifoulatexturefaitl'o bjet
d'une prescription, soumettre toute la gamme

d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le
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Représentant du Ministe re ne sont pas censées faire

1.5 CERTIFICATS ET
PROCES-VERBAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

varierleprixcontractuel.Sic'estlecas,cepend
enaviserle ReprésentantduMinistére par écritav
d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui

peuventétredemandéesparle ReprésentantduMinistére

tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

7 Les échantillons examinés etapprouvés deviendront
norme deréférence apartir de laquelle laqualité
matériauxetlaqualité d'exécutiondesouvragesfi
et installés seront évaluées.

A Soumettrelesdocumentsexigés parlacommissionde
santé et de la sécurité au travail pertinente
immédiatement apres I'attribution du contrat.

.2 Soumettre les copies des polices d'assurance
immédiatement aprés l'attribution du contrat.

.1 Sans objet.

.1 Sans objet.

ant,

ant

des
nis
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES 1 Section 01 00 10 — Instructions générales.
CONNEXES . . Co
2 Section011425-Rapportsurlessubstancesdé signées.

1.2 REFERENCES .1  Province de I'Ontario

A Loisurlasantéetlasécurité autravail,L.R.O.

1990, c.0.1telle qu'elle a été amendée, et Régleme nt

213/91relatifauxprojetsdeconstructiondel'Ont ario

tel qu'il a été amendé.
1.3 DOCUMENTS/ .1 Soumettre les documents et les échantillons req uis
ECHANTILLONS A conformément a la section 01 33 00 - Documents et
SOUMETTRE POUR échantillons a soumettre.
APPROBATION/ 2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la dat e
INFORMATION de signification de I'ordre d'exécution et avant la

mobilisation de la main- d'oeuvre, un plan de santé et

de sécurité établi expressément pour le chantier et

regroupant les éléments ci-apres :

A Résul tats de I'évaluation des risques/dangers

pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultatsdel'analysedesrisquesoudesdangers

pour la santé et la sécurité associés a chaque tach e
etachaqueactivitéfigurantdansleplandestrav aux.

.3 Soumett re au Représentant du Ministére, une fois par
semaine,unexemplairedesrapportsdel’inspection de
santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur.

.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des
rapports préparés par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

5 Soumettre des exemplaires desrapports d'incidents et
d'accidents etce,al’intérieurd’unintervallede 24
heures.

.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMD uT
conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.

7 LeReprésentantduMinistéreexamineraleplandes anté
et de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le
chantier et lui remettra ses observations dans les 7
jours suivantlaréception de ce document. Au besoin,
I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité etle soumettrade nouveau au Représentant du
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1.4 PRODUCTION DE
L'AVIS DE PROJET

1.5 EVALUATION DES
RISQUES/DANGERS

1.6 REUNIONS

1.7 CONDITIONS DU
TERRAIN/DE MISE EN
OEUVRE

1.8 EXIGENCES
GENERALES

Ministére au plus tard 7 jours apres réception des
observations du Représentant du Ministére.

.8 L'exa  menparleReprésentantduMinistéreduplanfinal
desantéetdesécuritépréparéparl’Entrepreneur pour
le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la
responsabilitéglobaledel'Entrepreneurenmatié rede
santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

.9 Surveillance médicale : Laouuneloi,unréglement ou
unprogrammede sécuritéle prescrit, soumettre, av ant
de commencer les travaux, la certification de la
surveillance médicale du per sonneltravaillantsurle
chantier. Demander au Représentant du Ministere une
certification additionnelle pour tout nouvel employ é
travaillant sur le chantier.

.1 Avantle début des travaux, envoyer l'avis de projet
aux autorités provinciales compétentes.

A Faire une évaluation des risques/dangers pour | a
sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait a
I'exécution des travaux.

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le
Représentant du Ministére avant le début des travau X,
et en assurer la direction.

A Le personnel chargé des travaux sur le chantier ser a
exposé aux élémentssuivants. Sereporteralasect ion
01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.
.1 Plomb.
2 Mercure
3 Silice
4 Halocarbures.

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au

chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux.

Mettre ce planenapplicationetenassurerleresp ect
en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnelduchantier. Le plande santé etde sécur ité

doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre s es
observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il
peut exiger la soumission d'un plan révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
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1.9 RESPONSABILITE

1.10 EXIGENCES DE
CONFORMITE

1.11 RISQUES/DANGERS
IMPREVUS

1.12 EN RESERVE

1.13 AFFICHAGE DES
DOCUMENTS

1.14 CORRECTIF EN CAS
DE NON-CONFORMITE

1.15 DISPOSITIFS A

En

préoccupations.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur
décritparlaLoisurlasantéetlasécuritéautr
etparlereglementrelatifauxprojetsdeconstruc

de I'Ontario.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité a
travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1.

Se conformer au Réglement ontarien qui porte sur de

avail
tion

projets de construction , Soit le Réglement ontarien

213/91.

Se conformer a la norme CAN/CSA, Z462-12 (Norme

sécurité électrique en milieu de travail).

Se conformer a la norme CAN/CSA-Z460-05 (R2010)

porte sur le Contrble d’énergie dangereuse.

facteurs particuliers ou imprévus influant sur la
sécurité durantI'exécution des travaux, observer |
procédures mises en place concernant le droit de
I'employéderefuserd'effectueruntravaildangere
conformémentauxlois etauxreglementsdelaprovi
compétente(s), et en informer le Représentant du
Ministere de vive voix et par &crit.

S'assurer que les documents, les articles, les

ord onnancesetlesavispertinentssontaffichés, bien
envue, sur le chantier, conformément aux lois et a
reglements de la province compétente, et en
consultation avec le Représentant du Ministéere.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires p

corriger les situations jugées non conformes, sur |
plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministere.

RemettreauReprésentantduMinistéreunrapp

des mesures prises pour corriger la situation en ca
de non-conformité en matiére de santé et de sécurit

LeReprésentantduMinistere peutordonnerl'arrét
travauxsil'Entrepreneurn‘apportepaslescorrect

présence de conditions, de risques/dangers ou de

de

, qui

es

ux,
nce

ux

our
es

ortécrit

des
ifs

nécessaires en ce quic oncerne les conditions jugées

non conformes en matiére de santé et de sécurité.

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec
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CARTOUCHES permission écrite du Représentant du Ministere.

1.16 ARRET DES TRAVAUX .1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ains

que du personnel du chantier, et a la protection de
I'environnement, la priorité sur les questions liée
au codt et au calendrier des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES .1 Section 01 00 10 — Instructions générales.
CONNEXES

1.2 REFERENCES 1 Des références a des normes pertinentes peuvent étre
faites dans chaque section du devis.

.2 Se conformer aux normes indiquées ci- dessus, en tout
ou en partie, selon les prescriptions du devis.

.3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la
conformitéde certains produitsousystemesauxnor mes
pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve
le droit de la vérifier par des essais.

.4 Siles produits ou les systémes sont conformes aux
documents contractuels, les frais occasionnés parc es
essaisserontassumésparleReprésentantduMinist ere,
sinon ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.3 QUAL|TE .1 Les produits, les matériaux, les matériels, les

appareils et les pieces utilisés pour I'exécution d es
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de | a
meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Aubesoin, fournirune preuve établissant la
nature, I'origine etla qualité des produits fourni S.

2 Lapolitiqued'achatviseaacquérir,auncoltmin imal,
des articles contenant le plus grand pourcentage
possib le de matiéresrecyclées etrécupérées, touten
maintenantdesniveauxsatisfaisantsdecompétitivi té.
Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de
réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux

w

Les produits trouvés défectueux avant la fin de S
travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les
inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneurdesesresponsabilités,maissimplem ent
de réduire les risques d'omission ou d'erreur.
L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, etilseraresponsable desretardsetdesco ats
qui en découlent.

.4 Encasdeconflitquantalaqualitéoua laconvenance
desproduits, seulle ReprésentantduMinistére pou rra
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Section 01 61 00

1.4 ENTREPOSAGE, 1
MANUTENTION ET
PROTECTION DES PRODUITS

trancher la question en se fondant sur les exigence
des documents contractuels.

Saufindicationcontrairedansledevis, favoriser

une

certaineuniformité ens'assurantquelesma tériauxou

les éléments d'un méme type proviennent du méme
fabricant.

Lesétiquettes,lesmarquesde commerceetlesplaq
signalétiques permanentes posées en évidence sur le
produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sau

siellesdonnentun e instruction de fonctionnement ou

sielles sont posées surdumatériel installé dans
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

Manutentionner et entreposer les produits en év
de les endommager, de les altérer ou de les salir,
en suivant les instructions du fabricant, le cas
échéant.

Entreposer dansleur emballage d'origine les produi
groupés ou en lots; laisser intacts I'emballage,

I'étiquette etle sceau du fab ricant. Ne pas déballer

oudélierlesproduitsavantlemomentdelesincor
a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les
intempéries doivent étre conservés sous une enceint
a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés
directement surle sol ou surun plancher en béton,
étre en contact avec les murs.

Le sabledestiné aétreincorporé dansles mortiers
les coulis doitdemeurer sec etpropre. Le stocker
des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.

Déposerleboisdeconstructionainsiquelesmatér
en feuilles, en panneaux sur des supports rigides,
plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur
sol.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans
unlocal chauffé etbienaéré. Touslesjours, enle
leschiffonshuileuxetlesautresdéchetsinflamma
des lieux de travail. Prendre toutes les précaution
nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produi
endommageés, a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du

ues

des
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Section 01 61 00

1.5 TRANSPORT

1.6 INSTRUCTIONS DU
FABRICANT

1.7 Q UALITE D'EXECUTION .
DES TRAVAUX

1.8 COORDINATION

N

1

Ministere les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des
produits identiques a ceux utilisés pour la finitio
d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit d
finitionouderetouchesurlesplaquessignalétiqu

Payer les frais de transport des produits requi
I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par
Maitredel'ouvrageserontassumésparle Représent
du Ministére. Assurerle déchargement, la manutenti
et I'entreposage de ces produits.

Sauf prescription contraire dans le devis, installe
oumettreen placelesproduits selonlesinstructi
dufabricant. Ne pas sefierauxindicationsinscri
sur les étiquettes et les contenants fournis avec |
produits. Obtenir directement du fabricant un
exemplaire de ses instructions écrites.

Aviserparécritle Représentantdu Ministeredeto
divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniéere qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été
respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté,
I'enlevementetlarepose des produits quiontété
en place ou installés incorrectement.

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité
possible, etlestravaux doiventétre exécutés par
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs discipline
respectives.AviserleReprésentantduMinistéresi
travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Nepasembaucherdepersonnesnonqualifi€esoun'a
paslesdispositionsrequisespourexécuterlestra
quileursontconfiés. Le Représentantdu Ministére

es.

S pour

ant
on

ons
tes
es

ute

mis

des

les

yant
vaux
se

réserve le droit d'interdire I'a cceés au chantier de

toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler |
litiges concernantla qualité d'exécution des trava
etlescompétencesdelamain- d'oeuvre, etsadécision
est irrévocable.

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a
réalisation de I'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.

es
ux
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.2 Ilincombe a I'Entrepreneur de veiller a la

1.9 ELEMENTS A
DISSIMULER

1.10 REMISE EN ETAT

coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

.1 Saufindication contraire, dissimuler les
canalisations, les conduits etles cables électriqu es
danslesplanchers, dansles murs etdansles plafo nds
des pieces et des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le
ReprésentantduMinistéredetoutesituationanorma le.
Faire l'installation selon les directives du
Représentant du Ministere.

1.11 EMPLACEMENT DES
APPAREILS

1.12 FIXATIONS —
GENERALITES

A Exécuter les travaux de remise en état requis p our
réparer ou pour remplacer les parties ou les élémen ts
de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.

Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages
contigus touchés, selon les besoins.

2 Lestravauxderemiseenéta tdoiventétreréaliséspar
des spécialistes connaissant les matériaux et les
matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécut €s
de maniere qu'aucune partie de I'ouvrage soit
endommagée ou risque de I'étre.

A L'e mplacementindiqué pour les appareils, les prises
de courant et les autres matériels électriques ou
mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informerle ReprésentantduMinisteredetoutprobl eme
pouvant étre causé par le choix de I'emplace mentd'un
appareil et procéder a l'installation suivant ses
directives.

A Saufindication contraire, fournir des accessoires et

des piéces de fixation métalliques ayant les mémes
texture, couleur et fini que I'élément a assujettir

2 Evitertoute actionélectrolytique entre desmétaux ou
des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou
en un autre matériau sont prescrites dans la sectio n
pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a
I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par
immersion a chaud.

4 Ilimporte de déterminer I'espacement des ancrages en
tenant compte des charges limites et de la résistan ce
au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc
permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre
matiére organique ne sont pas acceptées.
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1.13 FIXATIONS —
MATERIELS

1.14 PROTECTION DES
OUVRAGES EN COURS
D'EXECUTION

1.15 RESEAUX D'UTILITES

EXISTANTS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

5 Utiliserlemoinspossibledefixationsapparentes; les

espacer de fagon uniforme et les poser avec soin.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer

I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

.1 Utiliser des pieces de fixation de formes et de

dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu

.2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de
fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliserdespiecesenacierinoxydable de
nuance 304 dans le cas des installations extérieure S.

3 Lestigesdesboulonsnedoiventpasdépasserlede ssus
des écrous d'une longueur supérieure a leur diameétr e.

4 Utiliserdesrondellesordinairessurlesappareils et
lesmatériels etdesrondellesdeblocage entdlea vec
garnituresoupleauxendroitsouilyadesvibrati ons.
Pourassujettirdesappareilsetdes matériels sur des
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelle S
résilientes.

A Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf

indicationcontraire,obtenirl'autorisationécrite du
Représentant du Ministére avant de découper ou de
percerunélémentd'ossature oud'y passerunmanch on.
A Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a d es
réseaux existants, les exécuter aux heures fixées p ar
les autorités locales compétentes en génant le moin S

possible le déroulement des travaux, et (ou) les
occupants du batiment.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les

canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. S [

descanalisationssontdécouvertesdurantlestrava ux,

les obturer de maniére approuvée par les autorités

responsables, repérer les points d'obturation et le s
consigner.

.1 Sans objet.

.1 Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES .1 Section 01 00 10 — Instructions générales.

CONNEXES

1.2 REFERENCES A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement
(LCPE)

.1 DORS/2008-197, Reglement sur les systemes de
stockage de produits pétroliers et de produits

apparentés.
1.3 MODALITES 1 Réunionsurlesgaranties,préalableal'achévement des
ADMINISTRATIVES travaux :

1 Une(1)semaineavant! achévementdestravaux,

tenir une réunion avec le Représentant du Ministére
au cours de laquelle seront examinés :
.1 les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant
l'installation et les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la
procédure de communication a suivre dans les cas
indiqués ci-apres :
.1 Avis de défaut pour des éléments,
matérielsousystémescouvertsparunegarantie
2 Détermination des priorités relativement
aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable
d'intervention.
.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de I'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannage/les réparations sous
garantie.
.4 S'assurerq ue les bureaux de I'entreprise sont
situés dans la zone de service local de
I'élément/I'ouvrage garanti, que des
personnes- ressourcessontdisponiblesentouttempset
gu'elles sont en mesure de donner suite aux demande S
de renseignements concernant le dépannage/les
réparations sous garantie.

1.4 DOCUMENTS/ .1 Soumettre les documents et les échantillons req uis
ECHANTILLONS A conformément & la section 01 33 00 - Documents et
SOUMETTRE POUR échantillons a soumettre.

APPROBATION/ 2 De ux (2) semaines avant I'achévement substantiel des

INFORMATION travaux,soumettreauReprésentantduMinistérequa tre
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1.5 PRESENTATION 1

1.6 CONTENU DU DOSSIEF.1
DE PROJET

(4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitati
et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les
outils spéciaux et les pieces de rechange fournis
doivent étre de laméme qualité de fabrication que
produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Surdemande, fournirlesdocumentsconfirmantlety
la source d'approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

Présenter les données sous la forme d'un manuel
d'instructions.

Utiliser des reliuresrigides, en vinyle, atrois (
anneaux en D, afeuilles mobiles de 219 mm sur 279
avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper le
données selon un ordre logique.
A Bienindiquerle contenudesreliuressurledos
de chacune.

Surla page couverture de chaque reliure doivent ét
indiqués la désignation du document, c'est-a-dire
Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en
lettresmoulées, ladésignationdu projetainsique
table des matieres.

Organiserlecontenuparsystéme,selonlesnuméros
sectionsdudevisetl'ordredanslequelilsparais
dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme,
séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiéesladescriptionduproduitetlali
des principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprim
fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et
perforée.
A Lesinsérerdanslareliureetreplierlesgrands
dessins selon le format des pages de texte.

Table des matieres de chaque volume : indiquer
désignation du projet;

.1 la date de dépdt des documents.

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du

Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le nom de
leurs représentants.
3 une liste des produits et des systéemes, indexée

on

les

pe,

3)
mm,

re
«

des

sent

un

ste

ées
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d'aprées le contenu du volume.

2 Pourchaque produitouchaque systéme,indiquerce qui
suit :
A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des

sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de piéces de
rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a
identifier clairement les produits et les pieces
spécifiques ainsi que les données relatives a
l'installation; supprimertouslesr enseignementsnon
pertinents.

A4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiche S
techniques et a illustrer la relation entre les
différentsélémentsdesmatérielsetdessysteémes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe

1.7 DOCUMENTS ET .1 Conserver sur le chantier, a l'intention du
ECHANTILLONSAVERSERAL Représentantdu Ministere, unexemplaire ouunjeu des
DOSSIER DE PROJET — documents suivants :

A dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au

2

3

A4

contrat;

5 dessinsd'atelierrévisés, fichestechniques et

échantillons;

.6 registres des essais effectués sur place;

.7 certificats d'inspection;

.8  certificats délivrés par les fabricants.

2 Rangerles documentsetleséchantillonsdudossierde
projet dans le bureau de chantier, séparément des
documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi
gu'un endroit d'entreposage sar.

3 Etiqueter les documents et les classer selon laliste
des numéros de section indiqués dans la table des
matieres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en
lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document

4 Garderlesdocumentsdudossierdeprojetpropr es,secs
et lisibles.
A Ne pas les utilisercomme documents d'exécution
des travaux.

.5  Le Représentant du Ministere doit avoir acces a ux
documents etaux échantillons du dossierde projet aux
fins d'inspection.
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1.8 CONSIGNATION DES A1 Consigner les renseignements sur un jeu de dess
DONNEES DANS LEDOSSIEF opaques atraits noirs fournis par le Représentant
DE PROJET - Ministére.

2 Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs

pointefeutre enprévoyantune couleurdifférentep
chaque systéme important.

3 Consignerlesrenseignements aufuretamesure que
déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les
renseignements requis aient été consignés.

4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indique

chaque donnée de maniere a montrer les ouvrages tel

gu'ils sont, y compris ce qui suit :

ins
du

our

se

A Laprofondeur mesurée des éléments de fondation

par rapport au niveau du premier plancher fini.

2 L'empla  cement, mesurédanslesplanshorizontal

et vertical, des canalisations d'utilités et des

accessoires souterrains par rapport aux aménagement

permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et

des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux

dimensions et aux détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de

modification.

.6 Lesdétailsquinefigurentpa ssurlesdocuments

contractuels d'origine.
e Les références aux dessins d'atelier et aux
modifications connexes.

5 Devis:inscrirechaquedonnéedemaniéreadécrire
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

les

A Lenomdufabricant, lamarque de commerceetle

numéro de catalogue de chaque produit effectivement

installé, et en particulier des éléments facultatif

et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou
d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des
fabricants, les certificats d'inspection, et les
registresdesessaiseffectuéssurplaceprescrits
chacune des sections techniques du devis.

7 Lecaséchéant,fournirles photosnumériquesaver
au dossier du projet.

1.9 MATERIELS ET 1 Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systém
SYSTEMES donne_zr une description de I'ensemble et de ses piec
constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques
normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

dans

ser

es
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2 Indiquerles courbes caractéristiques, avecles
donnéestechniquesetlesrésultatsdesessais;don
également la liste compléte ainsi que le numéro
commercial des piéces pouvant étre remplacées.

2 Fournir les listes des circuits d'alimentation
(panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiquesélectriques,descircuitsdecomma
et des circuits de télécommunications.

3 Fournir les schémas de cablage chromocodés des
matériels installés.

4 Méthodesd'ex ploitation:indiquerlesinstructionset
les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale, de méme que les instruction
suivantes :

.1 les instructions visant la régulation, la
commande,l'arrét,lamisehorsserviceetlamanoe
de secours;

ner

nde

uvre

.2 les instructions visant I'exploitation été et

hiver et toute autre instruction particuliére.

.5  Entretien : fournir les instructions concernant
I'entretiencourantetlarecherchedepannesainsi
les instructions relatives au démontage, a la
réparation et au réassemblage, a l'alignement, au
réglage, a I'équilibrage et a la vérification des
éléments et des réseaux.

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de
lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

v Fournir les instructions écrites du fabricant
concernantl'exploitationetl'entretiendesélémen

.8 Fournirlesdescriptionsdelaséquencedesopérati
préparées par les divers fabricants d'appareils et
dispositifs de commande/régulation.

.9 Fournir la liste des piéces du fabricant d'orig
ainsiquelesillustrations,lesdessinsetlessch
de montage nécessaires a I'entretien.

.10 Fournir les schémas de commande des appareils
commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.

A1 Fournirles dessins de coordination de I'Entreprene
ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie
installée.

.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de |
robinetterie, avec indication de I'emplacement et d
la fonction de chaque appareil, et référence aux

que

ts .
ons
de

ine
émas

de

ur
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1.10 MATERIAUX ET
PRODUITS DE FINITION

1.11 MATERIAUX/
MATERIELS D'ENTRETIEN

schémas de commande et de principe.

13 Fournir une liste des pieces de rechange du fabrica

d'origine avec indication des prix courants et des
guantités recommandées a garder en stock.

.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage.

A5 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions

des diverses sections techniques du devis.

A Matériaux de construction, produits de finition

autres produits a appliquer : fournir les fiches

techniques et indiquer le numéro de catalogue, les

dimensions, lacomposition ainsi que les désignatio
des couleurs et des textures des produits et des
matériaux.

.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les
renseignements nécessaires concernant les produits

spéciaux.

2 Fournirles instructions concernant les agents et |

méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers

recommandés de nettoyage et d'entretien, et indique

les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux

intempéries:fournirlesrecommandationsdufabric
relativesauxagentsetauxméthodesdenettoyagea

gue les calendriers recommandés de nettoyage et

d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits
nocifs.

4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions

des diverses sections techniques du devis.

.1 Piéeces de rechange :

A Fournir des pieces de rechange selon les
quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

2 Lespiécesderechangefourniesdoiventprovenir
du méme fabricant et étre de la méme qualité que le

éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les pieces de rechange au

chantier.

.4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces
1 Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministere.

2 Insérerlaliste approuvée dansle manuel
d'entretien.
5 Conserver un recu de toutes les pieces livrées

et le soumettre avant le paiement final.

nt

et

ns

es

ant
insi
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1.12 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

2

3

Matériaux/matériels de remplacement :
.1 Fournir les matériaux et les matériels de
remplacement selon les quantités indiquées dans les
différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement
doivent provenir du méme fabricant et étre de lamé
qualité que les matériaux et les matériels incorpor
a l'ouvrage.

me
és

3 Livreretentreposerlesmatériaux/I esmatériels

de remplacement au chantier.
4 Réceptionneretrépertorierlesmatériauxetles
matériels de remplacement.
.1 Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministére.
2 Insérerlaliste approuvée dansle manuel
d'entretien.
.5  Conserver un recu de tous les matériaux et
matériels livrés et le soumettre avant le paiement
final.

Ouitils spéciaux :
A Fournirdes outils spéciaux selon les quantités
prescritesdanslesdifférentessectionstechniques
devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette
indiquant leur fonction et les matériels auxquels i
sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au
chantier.
.4 Réceptionneretrépertorierlesoutilsspéciaux
A Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministére.
2 Insérer laliste approuvée dans le manuel
d'entretien.

Entreposerlespiécesderechange,lesmatériauxet
matérielsderemplacementainsiquelesoutilsspéc
de maniere a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposerlespiécesderechange,lesmatériauxet
matérielsderemplacementainsiquelesoutilsspéc
dans leur emballage d'origine conservé en bon état
portantintacts le sceau etI'étiquette du fabrican

Entreposerlesélémentssusceptiblesd'étreendomma
par lesintempéries dans des enceintes a I'épreuve
celles-ci.

Entreposerlapeintureetlesproduitssusceptibles
geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés
détériorés, lesremplacerpardesnouveauxsansfr
supplémentaires, et soumettre ces derniers au
Représentant du Ministére.

du

les
iaux

les
iaux
et

gés

de

ou
ais
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1.13 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

A Elaborer un plan de gestion d es garanties comprenant

tous les renseignements relatifs aux garanties.

2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garantie
préalableal'achévementdestravaux,soumettrele
de gestion au Représentant du Ministére, aux fins
d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état de
actions et des documents qui permettront de s'assur
gueleReprésentantduMinistére puisse bénéficier
garanties prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et
doit contenir suffisamment de détails pour étre
ultérieurement utilisé et compris par le personnel
chargé de I'entretien et des réparations.

.5  Soumettre au Représentant du Ministére, aux fin
d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durantI'étape de
construction.

.6 Consigner toute l'information dans une reliure
remettre au moment de la réception des travaux. Se
conformer aux prescriptions ci-apres :

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au
moyen de feuilles a onglet repéré selon le contenu

la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des
fournisseursetdesfabricants,aveclenom,l'adre

plan

er
des

de

sse

et le numéro de téléphone du respo nsable désigné de

chacun.
.3 Obtenir les garanties et les cautionnements

signésendoubleexemplaireparlessous- traitants,les

fournisseursetlesfabricantsdanslesdix(10)jo
suivant I'achévement du lot de travaux concerné.

urs

.4 S'assurerquele sdocumentsfournissontenbonne

et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque

c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements

jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

v Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en servi
avec l'autorisation du Maitre de I'ouvrage, ne pas
modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie
avantqueladated'achevementsubstantieldestrav
ait été déterminée.

.8  Quatre (4) mois et neuf (9) mois apres la date
réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére

ce

aux

de
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.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou
indiquer ce qui suit :
A Les rOles et les responsabilités des personnes
associéesauxdiversesgaranties,ycomprislespoi nts
decontactetlesnumérosdetéléphonedesresponsa bles

au sein des organisations de I'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs
participant aux travaux.
2 Laliste etl'étatd'avancementdes certificats
de garantie pour les éléments et les lots faisant
I'objet de garanties prolongées, notamment
I'équilibrage des systémes de CVCA, les pompes, les
moteurs, les transformateurs, et les systémes mis en
service comme les systemes de protection contre les
incendies, les systemes d'alarme, les systemes
d'extincteurs automatiques et les systémes de
protection contre la foudre.
.3 Laliste de tous les matériels, éléments,
systeme soulotsdetravauxcouvertsparunegarantie,
avec, pour chacun, les renseignements indiqués
ci-apres :
.1 Le nom de I'élément, du matériel, du
systeme ou du lot.
2 Les numéros de modéle et de série.
3 L'emplacement.
.4 Le nom et le numéro de téléphone des
fabricants et des fournisseurs.
5 Lenom,l'adresseetlenumérodetéléphone
des distributeurs de pieces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.
.6 Les garanties et leurs conditions
d'application, dont une garantie constr uction
généraledeun(l)an.Devrontétreindiquésles
éléments, matériels, systémes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date
d'expiration de chacune.
7 Des renvois aux certificats de garantie,
le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date
d'expiration de la garantie.
.9 Unrésumé des activités d'entretien a
effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.
.10 Desrenvoisauxmanuels d'exploitation et
d'entretien pertinents.
.11 Le nom et le numéro de téléphone de
I'organisation et des personnes a appeler pour
le service de garantie.
.12 Les temps d'intervention et de
réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.
4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur
d'étre presentauxmspectlons prévuesquatre(4) mois
et neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux
concernés.
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.5 La procédure d'étiquetage des éléments,
matériels et systémes couverts par une garantie
prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions
d'exploitation et d'entretien prés des pieces de
matériel désignées, dont les caractéristiques
d'exploitation sont importantes pour des raisons
tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbal eou
écrite de dépannage/travaux de réparation requis en
vertu d'une garantie.

.11 Toutes instructions verbales doivent étre suiv ies
d'instructions écrites.
A LeReprésentantduMinisterepourraintenterune
actioncontrel'Entrepreneurs icederniernerespecte
pas ses obligations.

1.14 ET|QUETTES DE 1 Aumomentdelinstallation, étiqueterchaqueéléme nt,
GARANTIE matérielousystéme couvertparunegarantie. Utili ser
desétiquettesdurables,résistantal'eauetal’h uile

et approuvées par le Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et
vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone
imperméable.
3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvra ge

soit accepté aux fins d'occupation.

4 Lesétiquettesdoiventcomporterlesrenseignements et
les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.

Numéro de modéle.

Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de l'inspecteur.

Signature de I'Entrepreneur.

Noubhwiik

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SOMMAIRE A Contenu de la section :

.1 Exigences générales relatives a la mise en

service des composants, équipements et systemes du

projet; y compris celles concernantle contréle de la
performance (CP) des composants, équipements,

systemes, sous-systemes et systémes intégrés.

2 Exigences connexes
A1 Section 01 00 10 — Instructions générales.

.3 Sigles, abréviations et définitions :
1 AFPS- Autres formes de prestation de services,
fournisseur de services.

MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

ERE - Essali, réglage et équilibrage.

oNOUThWN

1.2 GENERALITES

A Lamiseenserviceestunprogrammecoordonné d'essais,
de contréles, de vérifications et autres procédures ,
qui est appliqué systématiquement dans le cas des
équipements, systémes et systémes intégrés d'un

projet, une fois celui- ci achevé. La mise en service
est effectuée aprés que les équipements e t systemes
ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, qu e

I'Entrepreneur s'est acquitté du contr6le de la
performance et que ce contrdle a été approuvé. Les
objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systemes et
les systeme s intégrés fonctionnent conformément aux
exigences des documents contractuels, aux criteres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que ladocumentation appropriée a été
versée au MGB,;

.3 former le personnel d'exploitation et

d'entretien.

2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise
en service, au fonctionnement des équipements et de s
systemes, a leur dépannage et a la réalisation des
réglages nécessaires.
A Faire fonctionner les systémes a leur pleine
capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils
fonctionnent correctement et de maniéere réguliére a
leur efficacité maximale. Les divers systémes doive nt
fonctionner en interaction, selon l'intention du
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projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Durantcesvérificationsetcescontrdles,faire

les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de
performance satisfaisant aux exigences
environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

.3 Critéres de conception : r especter les exigences du
clientou les criteres établis par le concepteur. L
criteres retenus doivent satisfaire aux exigences
fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le
projet.

4 Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, |

Représenta nt du Ministére mentionné dans le devis de
mise en service est un fournisseur de services AFPS

1.3APERCUDE LAMISEEN

es

SERVICE A Pourconnaitrelesresponsabilitésrelativesalam ise

en service, se reporter a la section.

2 Lamiseenservicedoitfigurercommepostededépe nses

dans la ventilation des co(ts préparée par
I'Entrepreneur.

3 Les activités de mise en service complétent les
procédures d'essai et de contrble de la qualité
décrites dans les sections techniques pertinentes.

4 La mise en service est étroitement associée aux
activités effectuées durantlaréalisation du proje
Elle permet d'identifier les éléments de la
planification et de la conception qui sont traités
durant les étapes de la construction etd elamiseen
service, et de s'assurer que le fonctionnement de
l'installation s'avére satisfaisant dans des
conditions (climat, environnement et occupation)
correspondant aux besoins fonctionnels et
opérationnels. Les activités de mise en service
comprenne nt le transfert des connaissances sensibles
au personnel d'exploitation de l'installation.

5 Le Représentant du Ministére émettra un certificat
réception provisoire lorsque :
A lesdocumentsdemiseenservicecomplétésauront
étérecus, évalués, puisapprouvésparle Représentant
du Ministére;
2 les équipements, les systemes etles composants
auront été mis en service;
.3 laformation du personnel d'exploitation et
d'entretien sera terminée.

1.4 NON-CONFORMITE AUX .1 Si des équipements, des systémes, des composants et
EXIGENCES DE des dispositifs connexes de commande/régulation ont

été incorrectement installés ou présentent des
PERFORMANCE anomalies durant la mise en service, corriger les

de
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anomalies, reprendre la vérification des équi pements
etdescomposantsdusystémenonfonctionnel,ycom pris
lessystemesconnexes, sile ReprésentantduMinist ere
I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionn e

comme il se doit.

.2 Assumer les codts reliés aux correctifs, aux
inspectionset auxessaisadditionnelspourdéterminer
I'acceptabilité et la bonne performance de ces
éléments. Ces colts seront déduits des acomptes ou
feront 'objet de retenues.

1.5 EXAMEN PREALABLE A .1  Avantle début des travaux de construction :
LA MISE EN SERVICE A Examinerlesdocumentscontractuelsetconfirmer
par écrit au Représentant du Ministére.
.1 la conformité des dispositions pour la
mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception
et de l'installation pertinents au succes de | a
mise en service.

(N

Durant la construction :
A Coordonner la préparation et la mise en place
de toutes les dispositions pour la mise en service

.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
.1 que le plan de mise en service est achevé eta
jour;
.2 que linstallation des composants, des
équipements, des systémes et des sous-systemes
connexes est terminée;
3 guel'oncomprendlesexigencesetlesprocédures
relatives a la mise en service;
4 quelesdocuments de mise en service s ont préts
a étre utilisés;
5 gue I'on comprend les critéres de conception,
I'intention de la conception et les caractéristique S
particulieres;
.6 gueladocumentationcompléterelativealamise
en route a été soumise au Représentant du Ministere ;
7 gue les calendriers de mise en service sont a
jour;
.8  quelessystémesontété complétement nettoyés;
9 que les opérations d'ERE des équipements etdes
systemessontterminéesetquelesrapportspertine nts
ont été soumis au Représentant du Ministe re, auxfins
d'examen et d'approbation;
.10 que les schémas d'apres exécution des
équipements et des systémes sont disponibles.

4 Signaler par écrit au Représentant du Ministére les
anomalies.
1.6 CONFLITS 1 Signaler au Représentant du Min istere, avant la mise

en route des équipements et des systemes, toute
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1.7 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

1.8 DOCUMENTS RELATIFS
A LA MISE EN SERVICE

1.9 CALENDRIER DE MISE
EN SERVICE

2

A

i

A
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divergence entre les exigences de la présente secti on
et celles des autres sections du devis, puis obteni r

les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des

éclaircissements, les exigences les plus rigoureuse S
s'appliqueront.

Soumettre les documents et les échantillons req uis

conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

A Soumettre,auplustardquatre(4)semainesapres
l'attribution du contrat, les renseignements et les
documents suivants :
.1 nom de 'agent de mise en service de
I'Entrepreneur;
.2 version provisoire des d ocuments de mise
en service;
.3 calendrier préliminaire de mise en
service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit
au Représentantdu Ministére et obtenirI'approbati on
écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines ava nt
le début de la mise en service.
.3 Siaucune procédure de mise en service n'est
prescrite, soumettre les procédures proposées au
Représentant du Ministére et obtenir I'approbation
écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines ava nt
le début de la mise en service.
.4 Fournir au Représentant du Ministere les

documentsadditionnelsrequissurle processusdem ise

en service.

Soumettre les documents relatifs a la mise en servi ce
au Représentant du Ministére aux fins d'examen et

d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en servic e,

remplis et approuvés, au Représentant du Ministere

Fournir un calendrier de mise en service détail &,

joint au calendrier des travaux de construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mi se
en service prescrites dans les sections techniques et
dans les sections portant sur la mise en service, y

compris les activités suivantes :

.1 approbation des rapports de mise en service;

.2 vérification des résultats déclarés;

.3 réparation, reprise des essais, remise en

service, reprise des vérifications;

4 formation.
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1.10 MISE EN ROUTE ET
ESSAI

1.11 PRESENCE A LA MISE
EN ROUTE ET AUX ESSAIS

1.12 PARTICIPATION DES
FABRICANTS

1.13 PROCEDURES

A L’Entrepreneurdoitassumerle sresponsabilitésetles

co(ts des inspections, y compris le démontage et le
remontageaprésapprobation,lamiseenroute,l'es
etleréglage des équipements etdes systéemes, dem
que la fourniture du matériel d'essai.

A Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la

mise en route et des essais.

2 La mise en route et les essais doivent étre réalisé

en présence du Représentant du Ministére.

A Dans le cas des essais en usine, le fabricant d

.1 coordonner le moment et I'emplacement des
essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au
Représentant du Ministére aux fins d'approbation;

.3 faire les arrangements nécessaires pour q
Représentant du Ministére soit présent aux essais;

.4 obtenir du Représentant du Ministére
I'approbation écrite des résultats des essais et de
documents connexes avant de livrer les équipements,
systéemes ou composants concernés sur le chantier.

2 Obtenir les instructions des fabricants concern

l'installation, la mise enroute etle fonctionneme

de leurs équipements, systemes et composants, et le
examiner avec le Représentant du Ministere.

.1 Comparerl'installationachevéeaveclesdon
publiées du fabricant, consigner les anomaliesoul
écarts constatés puis les examiner avec le fabrican

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles ala
performance des équipements et des systémes et les
examiner avec le fabricant avant la mise en route.

.3 Validité des garanties :

A Retenir les services du personnel du fabricant
qui est spécialisé dans le la mise en route si cett
exigence est précisée dans les autres Divisions ou

elle est une condition de la validité de la garanti

.2 S'assurer aupres du fabricant que les essais
prescrits n'invalideront pas la garantie.

.4 Le personnel du fabricant doit :

.1 posséder une expérience de la conception, de
l'installation et de I'exploitation des équipements

et des systéemes concernés;

.2 étre apte a interpréter correctement les

résultats des essais;

3 étre apte arendre compte de ces résultats avec
clarté, concision et logique.

.1 S'assurer que les équipements et les systéemes s
complets, propres, qu' ilsfonctionnentnormalementet

sansdanger, avantde procéder alamise enroute,

sai
éme

oit

uele

ant
nt

nées
es

Si

ont

aux
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A4

5

1.14 DOCUMENTS RELATIFS 1
A LA MISE EN ROUTE

essais et a la mise en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivan t
les étapes distinctes ci-aprés :
A1 Livraison et installation :
.1 Vérifier la conformité au devis, aux
dessins d'atelier approuvés; remplir les
formulairesderapportderenseignementssurles
produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la
qualité de l'installation.
2 Mise enroute : observer des proc édures de mise

en route reconnues.

.3 Essais de fonctionnement : documenter la

performance des équipements et des systémes.

4 Contréle de performance (CP) : le cas échéant,

reprendre les essais aprés correction des anomalies

.5  Contrbledeperforma nce (CP)aprésl'achévement
substantiel : ce contrble doit comprendre la mise a u
point.

Corriger les anomalies aprés l'achévement de chaque
phase mais avant le début de la phase suivante, et
obtenir I'approbation du Représentant du Ministére

Documenter les essais requis documentés sur les

formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route

reconnuesentrainerauneréévaluationde I'équipeme nt
ou du systéme par un organisme d'essais indépendant

désigné par le Représentant du Ministére. Si les

résultats de la réévaluation montrent que la mise e n
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle

a causé des dommages a I'équipement ou au systeme,

mettre en oeuvre la procédure suivante :

A Equipements/sy stémes moins importants : mettre
enoeuvrelescorrectifsapprouvésparle Représent ant
du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la
réévaluation montre que les dommages causés sont
mineurs, mettreenoeuvrelescorrectifsapprouvés par
le Représentant du Ministére.
.3 Silaréévaluation montre I'existence de
dommages majeurs, le Représentant du Ministére
refusera I'équipement/le systeéme.
A Toutéquipement/systémerefusédevraétre
retiré du chantier puis remplacé par un neuf
.2 Soumet trelenouveléquipement/lenouveau
systeme aux procédures de mise en route
prescrites.

Assembler les documents relatifs a la mise en route
etlessoumettreauReprésentantduMinistére, auxfins
d'approbation, avant le début de la mise en service
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1.15 EXPLOITATION ET
ENTRETIEN DES
EQUIPEMENTS ET DES
SYSTEMES

1.16 RESULTATS DES
ESSAIS

1.17 DEBUT DE LAMISEEN
SERVICE

1.18 INSTRUMENTS/

2

i

Les documents relatifs & la mise en route doive nt
comprendre ce qui suit :
.1 Certificats des essais en usine et sur le
chantierconcernantl'équipement/le systeme spécifi é.
.2 Rapports d'inspection préalable a la mise en
route.
3 Listes de contrdle de l'installation/de lamise
en route signées.
.4 Rapports de mise en route.
5 Description étape par étape des procédures de
mise en route afin de permettre au Représentant du
Ministére de reprendre la mise en route a n'importe
qguel moment.

Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement e t
I'entretien des équipements et des systémes selon | es
directives du fabricant.

Encollaborationaveclefabricant,élaborerparéc rit
un programme d'entretien puis le faire approuver pa r
le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systemes e t
enassurerl'en tretienaussilongtempsqu'illefaudra
pour permettre I'achévement de la mise en service.

Aprés I'achévement de la mise en service, faire
fonctionner les équipements et les systemes et en
assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certifica t
de réception provisoire.

Silesrésultatsdelamiseenservice,desessais et/ou
du contréle de performance (CP) sont inacceptables,

réparer ou remplacer les éléments défectueux ou

reprendre les procédures prescrite s de mise en route

et/ou de contr6le de performance jusqu'a I'obtentio n
de résultats acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les
matériels nécessaires a la reprise de la mise en
service.

InformerleReprésentantduMinistéreaumoins21j ours
avant le début de la mise en service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés

les éléments du batiment qui influent sur la mise e n
route et sur le contréle de la performance (CP) de S
équipements et systémes concernés.

Soumettrelesinstrumentsetleséquipementsal’'ex amen
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EQUIPEMENTS NECESSAIRES

A LA MISE EN SERVICE

1.19 CONTROLE DE
PERFORMANCE/MISE EN
SERVICE

1.20 PRESENCE A LA MISE
EN SERVICE

1.21 AUTORITES
COMPETENTES

1.22 EXTRAPOLATION DES
RESULTATS

A

Dans lescasoulesp

et a I'approbation du Représentant du Ministére:

A Fournir une liste compléte des instruments
proposés.

2 Fournirégalementlesinformationspertinentes,
notamment le numéro de série, le certificat courant
d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de f

de validité de I'étalonnage ainsi que le degré de
précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants :

.1 Radios avec émetteur-récepteur.

.2 Echelles.

.3 Tout autre équipement nécessaire a la
réalisation de la mise en service.

Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement réelles,
sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les
modes.

.2 des systemes indépendants et des systemes
interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opératio

miseenserviceetdeconfirmerlesrésultatsdécla

Observer les instructions de fonctionnement publiée
par le fabricant des équipements et des systemes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances
SGE en appui au contrdle de la performance.

Les activités de mise en service devront se déroule
en présence du Représentant du Ministére, lequel en
vérifiera les résultats.

route, d'essai ou de mise en service dupliquent les
exigences de contrble de l'autorité compétente,
prendre les arrangements nécessaires pour gque cette
autorité atteste les procédures de maniéere a éviter
gue les essais soient effectués en double et a
simplifier la réception opportune des installations

Obtenir les certificats d'approbation, de réception
et de conformité aux exigences de l'autorité
compétente.

Fournirdesexemplairesdescertificatsd'approbati

de réception et de conformité au Représentant du
Ministéreauplustardcinq(5)joursapréslesess

et en méme temps que le rapport de mise en service

Lorsque la mise en service des équipements et d

systemes sensibles a l'occupation, aux conditions

rocédures prescrites de mise en

ns de
rés .

du

on,

ais,

es
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1.23 CONTROLES ET
REGLAGES DIVERS

1.24ANOMALIES, VICESET
DEFECTUQOSITES

1.25 ACHEVEMENT DE LA
MISE EN SERVICE

1.26 ACTIVITES A
L'ACHEVEMENT DE LA MISE
EN SERVICE

1.27 MATERIELS DE
REMPLACEMENT, OUTILS
SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

1.27 OCCUPATION

A

climatiquesouauxvariationssaisonnieresnepeut
exécutée dans des conditions inférieures aux
conditions nominales ou de calcul, on peut extrapol
lesrésultatspourdeschargespartielles,sousrés

de l'approbation du Représentant du Ministére.
L'extrapolation doit étre effectuée conformément au
instructions du fabricant des équipements et des
systemes, a partir des données de ce dernier et ave
son aide, au moyen d'une formule approuvée.

Effectueraufuretamesuredel'avancementdela
en service les réglages et les changements dont la
nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et

opérationnels appropriés.

CorrigeralasatisfactionduReprésentantduMinis
lesanomalies,lesvicesetlesdéfectuositésconst
au cours de lamise enroute et de la mise en servi

Signaler par écrit au Représentant du Mi

anomalies, les vices ou les défectuosités touchant
miseenservice.Interromprelamiseenservicejus
ce que les problémes soient corrigés. Obtenir
I'approbation écrite du Représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.

Une fois la mise en service achevée, laisser le

systemes en mode de fonctionnement normal.

Saufpour les activités de contrble saisonnier eta
fins de la garantie prescrites dans le devis de mis
enservice,acheverlamiseenserviceavantl'émis
du certificat d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une
fois que tous les documents relatifs a la mise en
service ont été soumis au Représentant du Ministe
et acceptés par celui-ci.

Sideschangements sontapportésadescomposants,

étre

er
erve

mise

tére
atés
ce.
nistere les

la
qu'a

ux

sion

re

des

équipements ou des systémes de base ou aux réglages

établisdurantleprocessusdemiseenservice,fou
des formulaires MS a jour pour les composants,

rnir

équipements ou systémes visés par ces changements.

Fournir, livrer et documenter les matériels de

remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange selon les exigences contractuelles.

Collaborer entierement avec le Représentant du
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1.29 INSTRUMENTS 1
INSTALLES

2
1.30 TOLERANCES - 1
CONTROLE DE LA
PERFORMANCE

2

3
1.31 ESSAIS DE 1

PERFORMANCE EFFECTUES
PAR LE MAITRE DE
L'OUVRAGE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET 1

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET 1

Ministeredurantlesdifférentesétapesdelarécep
et de I'occupation de l'installation/du batiment.

Utiliser pour le CP (contrdle de la performance) et
pour les opérations d'ERE (essai, réglage et
équilibrage) les instruments installés selon les
termes du contrat si :

tion

.1 leur précision est conforme aux pres criptions

du devis;
2 les certificats d'étalonnage ont été remis au
Représentant du Ministére.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés po
faire la collecte de données de performance a la
conditionquel'étalonnagedecescapteursaitef

et accepté.

Tolérances d'application :
A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs
mesurées et les valeurs ou les criteres de concepti
précisés. Sauf pour certains composants, équipe
et systémes, la marge de tolérance doit étre de +/-
10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments :
.1 Ordre de grandeur supérieur a celui de
I'équipement ou du systéme mis a l'essai.

Tolérances de mesure :
A Sa uf indication contraire, toutes les valeurs
réelles doivent se situer a +/- 2 % des valeurs
enregistrées.

LesessaisdeperformanceeffectuésparleReprésen

du Ministére ne dé gageront pas |I'Entrepreneur de son
obligation de respecterles procédures précisées po

la mise en route et les essais.

Sans objet.

Sans objet.
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