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Légende — Mise en phases - Plan A

Symbole de la phase 1 du projet.

Protéger la zone de construction et celle occupée par les locataires tel qu'indiqué. Une protection de
la sorte est requise le long des principaux corridors, autour des équipements a conserver tel
d'indiqué sur le plan. Type de protection varie. Portée et emplacement des installations de
protection, devant étre confirmés sur place et ce, par la personne chargée de gérer le projet.
S'assurer de laisser suffisamment d'espace aux occupants pour qu'ils puissent se rendre dans les
parties pertinentes ou résultantes du batiment. S'assurer de ne pas laisser d'appareils ni de
matériaux de construction qui pourraient constituer un danger de trébuchement ou tout autre danger
pour les occupants du batiment. Une fois les travaux terminés, I'Entrepreneur se devra enlever les
matériaux de protection. Ne pas perforer ni endommager les cloisons existantes ainsi que le plafond,
les finis et les autres pieces composantes a conserver; s'assurer aussi de ne pas endommager les
espaces adjacents.

Symbole illustrant les activités de la phase 1 et de la phase 2 du projet.

Symbole hors Contrat de la phase 1 et de la phase 2 du projet. La zone sera occupée et
opérationelle durant la construction. Les travaux a étre complété dans ces zones doivent étre
organisé avec le Client auparavant, durant la phase 1 ou la phase 2.

Légende — Palissades temporaires - Plan A
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Notes des Palissades temporaires - Plan A

/EI

Se servir de polyéthyléne de 6 mills d'épaisseur au moins et de ruban de construction
assorti et le long de tous les joints pour protéger la zone de construction et (ou)
d'appareillage et celle occupée par les locataires. S'assurer de ne pas laisser d'appareils ni
de matériaux de construction qui pourraient constituer un danger de trébuchement ou tout
autre danger pour les occupants du batiment. Une fois les travaux terminés, I'Entrepreneur
se devra d'enlever les feuillards en polyéthyléne. Ne pas perforer ni endommager les

cloisons existantes ainsi que le plafond, les finis et les autres piéces composantes a

conserver; s'assurer aussi de ne pas endommager les espaces adjacents.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de I'endommagement des espaces adjacents.

Corridors principaux

Depuis l'intérieur de chacun des principaux corridors, s'assurer de laisser suffisamment

d'espace de circulation aux occupants pour qu'ils puissent se rendre dans les parties

pertinentes ou résultantes du batiment.

Appareillage

L'on se devra de conserver 'appareillage présenté ci-dessus. S'assurer de laisser un
dégagement net de 915 mm entre 'appareillage et le polyéthyléne. S'assurer d'aménager

tous les joints avec du ruban assorti et d'imperméabiliser convenablement les rebords
supérieur et inférieur du polyéthyléne. S'assurer de garder la poussiére et les débris de

construction en dehors des espaces ou locaux protégés.

Monter des palissades temporaires, comme suit. La cloison devra étre constituée de
montants en métal de 65 mm et a 410 mm d'entre axes, le calibre du métal étant de 0,45

mm; monter du gypse de 13 mm contre une fagcade seulement, soit la fagade a I'extérieur
des locaux; prolonger le colombage et le gypse jusqu'au niveau de la sous-face du plafond
a barres suspendues en té, soit a une hauteur d'environ 3 016 mm au-dessus du plancher

fini.

1. Founir de la ventillation adéquate (alimentation et retour d'air) a I'intérieur des endroits protégés par du
polyéthylene de 6 mills d'épaisseur. Certaines tuiles perforés du systéme de plancher surélevé devront étre

relocalisé au besoin autour des unités de serveurs.

I *I Publics Works and Travaux publics et
Government Services  services gouvernementaux
Canada Canada

il

Canada

L' 13

211-2141, prom. Thurston TEL. : 613-739-3699

Ottawa (Ontario) TELECOP. : 613-739-3965
K1G 6C9

info@LWG-ai.com LWG-ai.com

Ce dessin appartient a la personne chargée de la conception et tous
les droits lui sont réservés. |l est interdit de reproduire ce dessin
sans le consentement antérieur de la personne chargée de la
conception et toutes les copies dudit dessin devront porter la
signature de cette personne. Ne pas se servir du présent dessin a
des fins de construction, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas
signé par la personne susmentionnée. Le présent Entrepreneur se
devra de vérifier toutes les dimensions et données présentées
ici-méme, tenir compte des conditions du chantier et faire état de
toute contradiction a la personne chargée de la conception. Ne pas
se servir du présent dessin pour prélever des mesures a I'échelle.
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Le nord
du projet

L’entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et conditions sur place et faire immédiatement
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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