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1.1 APERCU DES TRAVAUX
N Les travaux du présent contrat comprennent les travaux d’¢lectricité, qui font partie de la
reconstruction du quai public a Pigeon Hill, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-
Brunswick.
1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
.1 De fagon générale, les travaux comprennent ce qui suit :
N Prendre les arrangements qui s’imposent et verser une allocation a la société

Energie NB et ce, pour la fourniture et 1’installation de services électriques 4 la
nouvelle entrée de service de 400 A, 120/240 V, 10 et service téléphonique

Aliant.

2 Fourniture et montage de la protection par fusible du service MS-1 avec
compteur, des conduites et du ciblage connexe.

3 Fourniture et montage de tous les fils et appareillages aux services du quai

incluant poteaux d’éclairage, ouvrages épaulements, prises de courant, prises pour
treuil des acheteurs, pompe a carburant, t€léphone, etc. L’entrepreneur doit retirer
les sources d’alimentation temporaires et rediriger vers MS-1 tel que requis.

4 Lors d’une phase antérieure, le ciblage suivant a été installé de MS-1 aux
poteaux, ouvrages d’épaulement et pompe a carburant. Ce ciblage peut étre
réutilisé mais doit étre vérifié au mégohmmeétre, correctement terminé, et identifié
adéquatement avec marqueurs de panneau et circuit.

.1 MS-1 a P-1 — 4#6 RW90, 1 mise a la terre (2-noirs, 2-blancs, 1-mise a la
terre).

2 MS-1 a P-1 — Cablage téléphonique.

3 MS-1 a P-2 — 5#4 RW90+, mise a la terre (3-noirs, 2-blancs, 1-mise a la
terre).

4 MS-1 a P-2 — Céblage téléphonique.

S MS-1 a S-1 — 7#4 RW90, 1 mise a la terre (4-noirs, 3-blancs, 1-mise a la
terre).

.6 MS-1 a S-1 — Céblage téléphonique.

7 MS-1 a S-2 — 7#4 RW90, 1 mise a la terre (4-noirs, 3-blancs, 1-mise a la
terre).

.8 MS-1 a S-2 — Céblage téléphonique.

9 MS-1 a P-3 — Vide.

.10 MS-1 a P-3 — Vide.

11 Ms-1 & pompe a carburant — non confirmé
12 Ms-1 a pompe a carburant — non confirmé

) Fourniture et montage de services a ’emplacement du Batiment des autorités
portuaires et pompes a carburant tel qu’indiqué.

.6 Fournir la mise en essai et la mise en service de tous les systémes.

2 Travaux complétés antérieurement:

1 Conduits souterrains aux ouvrages d’épaulement S-1 et S-2, poteaux P1, P2, P3 et
pompe a carburant.

2 Bases de poteau en béton, incluant boulons, protection mécanique et boites
€lectriques partielles.

3 Ouvrages d’épaulement en aluminium S-1 et S-2 installés et source d’alimentation

temporaire sur le quai.
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1.3

1.4

Déficiences de la phase 1 & compléter durant la phase 2 :

A Au poteau #1 et #2, les boulons dans la base de béton pour tenir la protection en
acier ont besoin d’étre jointoyés de nouveau, la base de poteau repeinte en jaune
et les conduits dans les boites de jonction ont besoin d’étre mieux scellés. De plus.
Le garde en acier autour du poteau a besoin d’étre galvanisé a chaud avec une
application de ruban réfléchissant. Le conduit du téléphone est canalisé dans la
boite de jonction d’alimentation et devra étre terminé dans une boite de sortie
séparée. Des plaques d’identifications doivent étre installées pour indiquer toutes
les prises, circuits, numéros de poteau, etc. Fournir et installer poteaux, luminaires
et tous les accessoires. N

2 A la pompe 2 carburant, les canalisations de réserve doivent étre identifiées et les
luminaires et poteau de bois retirés car le cdblage aérien d’alimentation et de
téléphone doivent &tre retirées.

3 Aux ouvrages d’épaulement #1 et #2, des plaques d’identification et des serre-
cébles doivent étre installées pour les conduits en PVC. Une boite de sortie en
PVC et une boite de sortie téléphonique doivent étre fournies et installées. Les
ouvrages d’épaulement doivent avoir une plaque de 272 MM de hauteur installée
et soudée le long du devant de ’ouvrage d’épaulement les boites de jonction en
PVC et les conduits en PVC. A I’ouvrage d’épaulement #2, enlever le cable
TECK des acheteurs de la grande boite de jonction en PVC et boucher et cimenter
le trou du dessous de la boite de jonction.

4 Relocaliser le poteau de bois #3 a sa location appropriée tel qu’indiqué sur le
dessin et brancher les cdbles d’alimentation et de téléphone aux boites de jonction
et de sortie a la base du poteau incluant la prise téléphonique, et 3 #4 + mise 4 la
terre dans un conduit de 53 MM de diamétre le long du poteau de bois a la téte de
branchement pour connexion aux deux (2) luminaires type « R » et autres
luminaires sur le quai 401.

.5 Retirer toutes les lignes aériennes d’alimentation et de téléphone sur le quai 402
qui sont identifiées a cet effet.

INSPECTION DU CHANTIER

On recommande aux soumissionnaires de visiter le chantier et de faire leur propre
¢valuation des installations et des difficultés qui risquent de se produire lors de I’exécution
des travaux, de ’emplacement réel des travaux et des conditions du sol, de la rigueur du
climat, de I’exposition aux conditions météorologiques et de leur incertitude ainsi que de
tous les autres imprévus qui pourraient toucher a I’exécution des travaux. L’accés au site
pourrait étre limité due aux conditions hivernales.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Les travaux prévus au contrat doivent étre terminés dans les délais établis dans les clauses
du contrat; ces travaux ne doivent pas empécher 1’accés au quai.

Dans les sept (7) jours consécutifs de la date d’adjudication du contrat, I’Entrepreneur doit
remettre un calendrier des travaux au Représentant du Ministére, indiquant 'échéance
prévue pour chaque étape des travaux, en fonction de la date d'achévement indiquée dans
les documents contractuels.
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3 Lorsque I’Entrepreneur se rend compte qu’il ne pourra pas respecter le calendrier présenté
au départ, il doit immédiatement soumettre un calendrier révisé sans que le Représentant
du Ministére en fasse la demande.

1.5 DEBUT DES TRAVAUX

1 Afin de respecter I’échéancier établi, I’Entrepreneur se devra de commencer les travaux
aussit6t que possible suivant I’adjudication du contrat.

2 Les conditions climatiques peuvent nécessiter le recours a de la main-d’ceuvre
supplémentaire pour terminer les travaux dans les délais prescrits.

3 L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire livrer des matériaux
et du matériel en quantité suffisante sur le chantier dés que possible aprés la date
d’adjudication du contrat.

1.6 ACTIVITES NUISANT A L’EXPLOITATION DU QUAI

1 11 est interdit de bloquer ’accés au quai au cours des travaux de construction. Obtenir
I’autorisation de I’administration portuaire avant d’interrompre I’exploitation du quai.
Toute fermeture ou interruption des activités nécessitera la présentation d’un avis d’au
moins 48 heures avant le moment prévu de fermeture ou d’interruption des activités et les
travaux proprement dits devront faire 1’objet d’une coordination a I’avance avec les
travaux se rapportant aux activités de finition.

1.7 UTILISATION DU TERME « INGENIEUR »

d A moins d’indication contraire, le terme « Ingénieur » utilisé dans le devis et sur les
dessins signifie le Représentant du Ministére, selon la définition donnée dans les
Conditions générales du contrat.

1.8 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

A1 En plus de la clause au sujet de ’ordre de priorité dans les Conditions générales du
contrat, les sections de la Division 1 ont priorité sur toute autre section technique des
autres Divisions du devis.

1.9 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

N Aviser le Représentant du Ministére assez longtemps d’avance de la demande
d’autorisation du mesurage aux fins de paiement.

2 Aucun paiement distinct ne sera versé pour les colits de déneigement et d’enlévement de

la glace sur le chantier de construction pour les voies d’accés et les lieux de stockage et
aucune somme supplémentaire ne sera accordée pour les délais entrainés par le
mouvement des glaces, les tempétes hivernales et le trafic sur le quai.
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1.10 CODES ET NORMES

1.11

1.12

1.13

Les matériaux doivent étre conformes aux prescriptions des normes minimales applicables
du Code national du batiment du Canada (CNB), du Code canadien du travail et de tous
les autres codes municipaux ou provinciaux applicables. Dans le cas de contradiction ou
de dérogation, les normes les plus sévéres s'appliquent.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des normes, des codes et des autres
documents de référence prescrits, ou les dépasser.

A moins d’indication contraire, lorsqu’il y a renvoi aux normes standard, il s’agit de la
plus récente version de ces normes au moment de 1’appel d’offres.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EMPLACEMENT

Les profondeurs ou les €lévations du quai indiquées sur les plans sont données aux
soumissionnaires dans le seul but de les aider a préparer leur soumission. Il faut noter que
ces valeurs peuvent étre différentes des conditions réelles.

OPERATIONS DES LIEUX

Prendre les dispositions requises pour qu’il y ait un espace suffisant prés du chantier afin
d’exécuter les opérations, entreposer les matériaux et réaliser les autres activités
nécessaires. Prendre les mesures qui s’imposent pour ne pas perturber ou endommager les
propriétés privées et publiques qui se trouvent dans les environs.

A 1’achévement des travaux, remettre I’aire dans son état original. Les dommages
occasionnés a la propriété ou au terrain devront étre réparés par ’Entrepreneur. Enlever
les matériaux de construction, les résidus, les produits en surplus, etc. et laisser le chantier
dans un état jugé acceptable par le Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur doit prendre les mesures de précaution nécessaires pour protéger le
support en bois d’ceuvre et 1’asphalte existants lorsque du matériel a chenilles est utilisé.

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur est pri¢ de noter que les travaux de construction, y compris I’entreposage
des matériaux, dans le cadre du présent contrat ne doivent pas nuire a la péche et/ou aux
activités sur le quai. Planifier et exécuter les travaux de sorte & réduire le plus possible les
interférences. A cet effet, consulter I’administration portuaire et suivre ses directives
relativement & 1’emploi du quai.

L’Entrepreneur est la seule personne responsable de I’entreposage des matériaux sur le
chantier et a ’extérieur du chantier. Les matériaux qui sont entreposés sur le chantier et
qui nuisent aux activités quotidiennes sur le chantier ou a proximité doivent étre déplacés
dans les plus brefs délais aux frais de I’Entrepreneur sur la demande du Représentant du
Ministére.
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3

1.14

1.15

1.16

Prendre les mesures qui s’ imposent pour ne pas perturber ou endommager les propriétés
privées et publiques qui se trouvent dans les environs.

DISPOSITION DES TRAVAUX

L’Entrepreneur doit disposer les travaux sur le terrain selon les exigences du Représentant
du Ministére en utilisant les renseignements de base et du zéro des cartes indiqués sur les
dessins ou par le Représentant du Ministere.

Assumer les responsabilités liées a la disposition des travaux selon les emplacements,
niveaux, lignes et élévations indiqués et se charger de son exécution.

Fournir, installer et entretenir les dispositifs, piquets d’arpentage et reperes nécessaires a la
disposition des travaux. La méthode utilisée doit étre vérifice et approuvée par le
Représentant du Ministére. L’Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions sur place
avant le début des travaux.

SERVICES D’UTILITES EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a
l'interruption ou & la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs. Respecter le calendrier
approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere et consigner les informations par écrit.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Les cofits liés aux services d’utilités existants doivent étre inclus dans I’article portant sur
I’enlévement des travaux d’aménagement du terrain.

PROTECTION DES INSTALLATIONS ET DES SERVICES D’UTILITES
EXISTANTS

11 incombe & I’Entrepreneur de se familiariser parfaitement avec les services d’utilités
existants et de prendre les mesures nécessaires pour les protéger au cours des travaux de
construction.

L’ Entrepreneur doit assumer les cofits de la remise a neuf des installations et des structures
sur le chantier qui ont été endommagées par les travaux exécutés en vertu du présent
contrat. Les réparations doivent étre exécutées a I’aide de matériaux neufs approuvés par
le Représentant du Ministere.
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1.17

1.18

1.19

L’Entrepreneur doit immeédiatement réparer les services d’utilités existants qui ont été
perturbés par les opérations, sans frais pour le Représentant du Ministére.

DECOUPAGE, AJUSTEMENT ET RAGREAGE

Exécuter les travaux de découpage (y compris les travaux d’excavation), d'ajustement et
de ragréage nécessaires pour que I’ouvrage soit bien ajusté.

Lorsque le nouvel ouvrage doit étre intégré aux travaux existants et que ces derniers ont
été modifiés, exécuter le découpage et le ragréage nécessaires et remettre les travaux
existants a neuf pour qu’ils s’harmonisent au nouvel ouvrage.

REUNIONS DE PROJET

Le Représentant du Ministere doit organiser toutes les réunions de projet. L’Entrepreneur
devra s’occuper d’organiser toutes les réunions subséquentes.

A moins d’indication contraire de la part du Représentant du Ministére, toutes les réunions
de projet doivent se dérouler sur le chantier.

Le Représentant du Ministére devra s occuper de la rédaction du procés-verbal de la
réunion de mise en route et de la distribution de copies de ce procés-verbal a toutes les
parties qui y auront participé. L’Entrepreneur s’occupera d’enregistrer le procés-verbal de
chacune des réunions subséquentes et de distribuer des copies de ces procés-verbaux 2
toutes les parties qui auront participé a ces réunions et ce, en dega de cing (5) jours
calendaires de la date de chaque réunion de la sorte.

Le Surintendant de 1’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions de projet.

DOCUMENTS REQUIS

Maintenir sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
Les dessins contractuels.
Le devis.
Les addenda.
Les dessins d’atelier révisés.
Les ordres de changement.
Les autres modifications au contrat.
Les rapports des essais sur place.
Un exemplaire du calendrier approuvé des travaux.
Un exemplaire du plan de santé et sécurité, affiché sur le chantier.
0 Un exemplaire de la Loi sur ’hygiéne et la sécurité au travail du Nouveau
Brunswick.

—owuabr o
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

TAXES ET PERMIS

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

Se procurer tous les permis de construire requis pour ’exécution des travaux.

COLLABORATION AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE ET AIDE

Collaborer avec le Représentant du Ministére lors de I’inspection des travaux et hui offrir
toute 1’aide requise.

Sur demande du Représentant du Ministére, prévoir les bateaux, le matériel, la main-
d’oeuvre et les matériaux qui sont requis pour les opérations normales, selon ce qui est
raisonnablement justifiable pour I’inspection des travaux. En vertu du présent contrat,
I’Entrepreneur doit fournir une embarcation de service & fond plat approuvée avec un
moteur hors-bord. 1.’embarcation doit étre disponible en tout temps, sur demande, au
cours de I’exécution des travaux prévus au contrat. Elle doit aussi étre a la disposition du
Représentant du Ministére ou de son représentant lorsqu’ils en ont besoin.

DESSINS SUPPLEMENTAIRES
Le Représentant du Ministére peut fournir des dessins supplémentaires pour aider a
PPexécution adéquate des travaux. Ces dessins seront produits uniquement pour donner

des éclaircissements. Ces dessins ont la méme signification et la méme intention que s’ils
accompagnaient les plans dont il est question dans les documents contractuels.

DENEIGEMENT ET ENLEVEMENT DE LA GLACE

Au besoin, se charger du déneigement et de I’enlévement de la glace pour avoir accés au
chantier de construction, au quai et aux espaces d’entreposage.

NETTOYAGE AU COURS DE LA CONSTRUCTION

Conserver les terrains et les propriétés publiques exempts d'accumulation de matériaux de
rebut et de déchets.

Prévoir des conteneurs a ordures pour y déposer les matériaux de rebut et les déchets.

Retirer les matériaux de rebut et les déchets du chantier ou de 1’édifice a tous les jours.

FIN DE LA SECTION
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1.1 GENERALITES

1.2

1.3

1.4

Soumettre 4 I’examen du Représentant du Ministére, les dessins d’atelier, les fiches
techniques et les échantillons prescrits.

DESSINS D’ATELIER

Les dessins devront correspondre aux dessins originaux, tels que préparés par
I’Entrepreneur, le Sous-traitant, le Fournisseur ou le Distributeur; ils devront illustrer la
position appropriée des travaux et montrer les détails de fabrication, d’aménagement, de
réglage ou de montante, en conformité avec les stipulations des sections pertinentes du
présent devis.

Identifier les détails en donnant un renvoi aux numéros de feuille et de détail présentés
dans les documents du contrat.

Dimensions maximales des feuilles : 850 sur 1 120 mm.

FICHES TECHNIQUES

Certaines sections du devis stipulent que des dessins ou des représentations schématiques
standard du fabricant, des feuilles de catalogue, des nomenclatures de représentations
schématiques, des chartes de rendement, des illustrations et d’autres données descriptives
seront acceptés au lieu de dessins d’atelier.

Les fiches mentionnées ci-avant ne seront acceptées que si elles sont conformes 4 ce qui
suit :

.1 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

2 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

3 Présenter les dimensions ainsi que les dégagements requis.

ECHANTILLONS ET ECHANTILLONS DES OUVRAGES

Présenter les échantillons en se fondant sur les grandeurs et les quantités indiquées.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Construire chaque échantillon ou chaque maquette de sorte qu’elle soit compléte et ce,
compte tenu des travaux de tous les corps de métier qui s’avérent nécessaires pour
produire un ouvrage en tout point fini.
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4 Construire les échantillons et maquettes de chantier, en les montant & des endroits

acceptables par le Représentant du Ministere.

.5 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.5 COORDINATION DES SOUMISSIONS

1 Examiner les dessins d’atelier et les fiches techniques sur les produits avant de présenter
sa soumission :

2 Vérifier :
1 Les mesures sur place.
2 Les critéres de construction sur place.
3 Les numéros de catalogue et les fiches techniques semblables.

3 Coordonner chaque soumission par rapport aux exigences des travaux et des documents
du contrat.

4 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces completes et exactes.

.5 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels, sauf si le Représentant du
Ministére donne son acceptation écrite des déviations spécifiées.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

i Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

1.6 EXIGENCES DE PRESENTATION
1 Programmer les présentations au moins sept (7) jours avant que soit requis I’examen des
présentations.
2 Présenter le nombre de copies de dessins d’atelier et de fiches techniques diazoiques

opaques que ’Entrepreneur aura besoin pour fins de distribution, plus quatre (4)
exemplaires qui seront conservés par le Représentant du Ministere.

3 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
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1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 Ie nom et l'adresse de I'Entreprencur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.

1.7

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

.1 la date de préparation et les dates de révision.
2 la désignation et le numéro du projet.
3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
1 I’Entrepreneur;
2 le sous-traitant;
3 le fournisseur;
4 le fabricant;
.5 Un détail distinct.
4 Identification du produit ou du matériau.
.5 Rapport avec les matériaux ou la structure adjacente.
.6 Dimensions de chantier, clairement identifiées comme étant des dimensions de
chantier.
i Numéro de section du devis.
.8 Normes pertinentes, comme dans le cas de numéros CSA ou CGSB.
9 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.

EXAMEN DES DESSINS D’ATELIER

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) ou par son expert-conseil autorisé€ vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que le
Ministére approuve I'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité
qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a
toutes les exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que la portée
générale de ce qui préceéde en soit restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est
responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps de métier.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

N Consignes de sécurité-incendie :

N Permis de travaux a haute température.

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1 Section 01 35 29 : Santé et sécurité.

2 Section 01 35 25 : Procédures spéciales en matiére de consignes de verrouillage.
1.3 REFERENCES

A CIC n° 301, juin 1982, Norme pour travaux de construction.

2 CIC n° 302, juin 1982, Norme pour soudage et découpage.

1.4 DEFINITIONS

.1 Travaux a haute température :
A soudage.
2 découpage de matériaux a I’aide d’un chalumeau ou d’autres dispositifs & flamme
nue.
3 meulage au moyen de dispositifs produisant des étincelles.

1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre une copie des procédures a respecter pour les travaux & exécuter a haute
température au Représentant du Ministére pour qu’il puisse les réviser dans les 14 jours
civils aprés I’adjudication du contrat.

2 Insérer un modele de permis de travaux a haute température.

3 Soumettre les documents susmentionnés conformément aux exigences générales
concernant les documents et les échantillons 4 soumettre prescrites 4 la section 01 33 00.

1.6 SECURITE-INCENDIE ET EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX A
HAUTE TEMPERATURE

N Mettre en ceuvre et respecter les consignes de sécurité-incendie au cours de I’exécution
des travaux et se conformer aux exigences suivantes :
1 Code national de prévention des incendies, 2005.
2 Normes de protection incendie CIC 301, Norme pour travaux de construction et
CIC 302, Norme pour soudage et découpage publiées par les Services techniques
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1.7

de protection contre ’incendie de Développement des ressources humaines

Canada.

les lois et réglements fédéraux et provinciaux en matiére de santé et de sécurité au
travail mentionnés dans la section 01 35 29.

En cas de conflit entre les prescriptions des autorités susmentionnées, les prescriptions les
plus sévéres doivent étre respectées. Lorsqu’il y a un désaccord a savoir quelle est
I’exigence la plus sévére, le Représentant du Ministére indiquera les mesures a prendre.

Les normes du CIC susmentionnées peuvent étre consultées au bureau régional des
Services de protection contre I’incendie (anciennement le Commissaire des incendies du
Canada) situé au 99, chemin Wyse, 8° étage, Dartmouth (N.-E.); numéro de téléphone :

(902)-426-6053.

Exigences concernant les travaux a haute température :

Se procurer I’autorisation écrite du Représentant du Ministére pour commencer
P’exécution des travaux a haute température sur le chantier requis.

Pour obtenir cette autorisation, soumettre les renseignements suivants au
Représentant du Ministére :

.1

2

.1

2

les procédures d’exécution des travaux a haute température prescrites par
PEntrepreneur & respecter sur le chantier, selon ’article 1.8 ci-dessous.
le type de travaux et la fréquence d’exécution des travaux a haute
température.

Une fois les mesures concernant la sécurité-incendie confirmées pour
I’exécution des travaux a haute température, le Représentant du
Ministére autorisera I’exécution des travaux.

Dans la plupart des cas, le Représentant du Ministére n’émettra qu’une
autorisation écrite pour tout le projet et pour toute la durée des travaux.
Cependant, dans certains cas, en fonction de la nature ou des phases des
travaux, et du nombre de corps de métier devant exécuter du soudage et
du découpage sur place, ou dans des situations, le Représentant du
Ministére peut séparer les travaux en parties distinctes, chacune devant
recevoir une autorisation écrite avant d’entreprendre les travaux.
Respecter les directives de du Représentant du Ministére & cet égard.

11 est interdit d’exécuter des travaux a haute température avant que le
Représentant du Ministére n’ait donné son autorisation €crite.

Dans les locaux occupés par des locataires, coordonner ’exécution des
travaux a haute température avec le gestionnaire des installations par
I’intermédiaire du Représentant du Ministére. Selon les directives,
exécuter les travaux a haute température durant les heures d’inoccupation,
forsque les employés ne travaillent pas. Respecter les directives du
Représentant du Ministere a cet égard.

CONFORMITE DES TRAVAUX

Veiller a ce que les procédures d’exécution des travaux a haute température, telles qu’elles
ont été établies pour le projet et avec Représentant du Ministere le soient respectées
attentivement. S’assurer que tous les travailleurs appliquent et respectent ces exigences.
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1.8

Informer les travailleurs et les sous-traitants des procédures d’exécution des travaux a
haute température et de la fagon d’obtenir le permis.

Le fait de ne pas respecter les procédures établies lors de ’exécution de travaux a chaud
pourra entrainer la production d’un avis de non conformité si le Représentant du Ministére
le juge opportun; la production d’un avis du genre pourra aussi entrainer I’établissement
de mesures disciplinaires qu’il faudra respecter, telles qu’imposées en vertu de la section
01 35 29.

PROCEDURES POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX A HAUTE
TEMPERATURE

Elaborer les procédures d’exécution de travaux & haute température qui doivent étre
respectées lorsqu’il faut exécuter ce genre de travaux dans le cadre du projet.

Décrire les pratiques de travail sécuritaires et la suite des activités que I’Entrepreneur et
les travailleurs doivent respecter sur le chantier pour réduire les risques d’incendie
pouvant étre occasionné par les travaux a haute température.

Procédures pour I’exécution de travaux a haute température :

1 évaluation environnementale du site ou du secteur immédiat des travaux, en
fonction du type et de I’étendue des travaux a haute température requis,
conformément aux exigences du Plan de sécurité et d’évaluation des dangers dont
il est question a la section 01 35 29. Effectuer une évaluation des dangers a
chaque fois que doivent étre exécutés des travaux a haute température.

2 lorsqu’il faut exécuter des travaux a haute température, il faut se procurer un

permis délivré par une personne autorisée a I’emploi de I’Entrepreneur donnant
I’autorisation d’exécuter ces travaux.

3 une ou des personnes doivent étre désignées pour agir a titre de gardien de
sécurité incendie pour une période d’au moins 30 minutes aprés I’exécution des
travaux a haute température.

4 Les procédures visant & se conformer aux normes et aux codes de sécurité-
incendie et réglements en matiére de santé et de sécurité au travail sont données a
la section 01 35 29.

5 Dans le cas d’utilisation de procédures génériques, il faut qu’elles soient

modifiées et qu’on ajoute les renseignements pertinents afin qu’elles soient
adaptées parfaitement aux conditions particuliéres du projet. Ces procédures
doivent étre désignées comme étant celles qui doivent étre respectées pour
I’exécution des travaux a haute température dans le cadre du présent contrat.

6. Les procédures doivent comprendre les étapes a suivre pour préparer et émettre le
permis d’exécution de travaux a haute température.
i Les procédures pour I’exécution des travaux a haute température doivent étre

dactylographiées, comprendre les étapes & suivre et les instructions données aux
travailleurs et elles doivent établir et déterminer avec exactitude les
responsabilités :

N du ou des travailleurs;

2 de la personne autorisée a délivrer le permis d’exécution des travaux a
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haute température;
3 du gardien de sécurité incendie;
4 des sous-traitants et de I’Entrepreneur.

1.9 PERMIS POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE

d Préparer un « permis pour I’exécution de travaux a haute température » sous forme
dactylographiée.

2 Le permis pour I’exécution de travaux a haute température doit notamment comprendre

les renseignements suivants :

d la désignation et le numéro du projet;

2 le nom de I’édifice, son adresse, I’étage, la piece ou le secteur ot seront exécutés
les travaux;

la date de délivrance du permis;

la description du type des travaux a haute température qui seront exécutés;

les précautions a prendre, y compris le type d’extincteurs automatiques requis;

le nom et la signature de la personne autorisée, désignée par [’Entrepreneur,

responsable de la délivrance du permis;

le nom du ou des travailleurs (imprimé clairement) a qui est remis le permis;

.8 la durée du permis (au plus 8 heures), indiquant I’heure du début des travaux et la
date ainsi que ’heure de I’achévement des travaux et la date ol le permis sera en
vigueur.

9 la signature du travailleur avec la date et I’heure ou les travaux ont été achevés;

10 la période ou la présence d’un gardien de sécurité incendie est requise;

11 le nom et la signature de la personne agissant comme gardien de sécurité incendie,
ainsi que ["heure et la date ou la surveillance s’est terminée, certifiant qu’il a
assuré une surveillance continue de I’aire environnante et qu’il a inspecté les lieux
pour la période minimale indiquée dans le permis, commencant dés I’achévement
des travaux a haute température.

o x

Q0

3 Les formulaires types utilisés dans I’industrie peuvent €tre utilisés uniquement si toutes les
données prescrites ci-dessus en font partie.

4 Le permis d’exécution des travaux a haute température doit &tre rempli au complet et
porter les signatures suivantes :
1 de la personne autorisée a délivrer le permis avant que les travaux a haute
température commencent;
2 du ou des travailleurs aprés I’achévement des travaux a haute température;
3 du gardien de sécurité incendie a la fin de sa surveillance;
4 le permis doit étre remis au chef de chantier de I’Entrepreneur pour qu’il le garde
en lieu sir.
1.10 DOCUMENTS
A Conserver sur le chantier les permis d’exécution de travaux a haute température et

I’évaluation des dangers durant toute la durée du projet.
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2 Sur demande, ces documents doivent étre mis a la disposition du Représentant du

Ministere ou de son représentant autorisé en matiére de sécurité aux fins d’inspection.

FIN DE LA SECTION
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1.1 DESCRIPTION
.1 Procédures pour isoler et verrouiller les installations électriques ou les autres pi¢ces

d’équipement de la source d’alimentation.

1.2 TRAVAUX CONNEXES
.1 Section 01 35 29 : Santé et sécurité.
2 Section 01 35 24 : Procédures spéciales en matiére de sécurité-incendie.
1.3 REFERENCES
1 CSA C22.1-2010 - Code canadien de I’électricité, Premiére partie, Norme de sécurité

relative aux installations électriques.
2 CSA C22.3 n° 1-01 - Réseaux acriens.
3 CSA C22.3 n° 7-94 (C2004) - Réseaux souterrains.

4 Réglements sur la santé et la sécurité au travail adoptés en vertu de la Partie II du Code
canadien du travail.

1.4 DEFINITIONS

A Installations électriques : signifient n’importe quel systéme, matériel, dispositif, appareil,
fil, conducteur, ensemble ou partie d’un ensemble qui est utilisé pour la production, la
transformation, la transmission, la distribution, le stockage, le contrdle, la mesure ou
P’utilisation d’énergie électrique et dont I’intensité et la tension sont dangereux pour les
personnes.

2 Garantie d’isolation : signifie une garantie donnée par une personne compétente qui est
responsable de I’isolation d’une installation ou d’une piéce d’équipement particuliére.

3 Mise hors tension : dans le domaine de I’électricité, la mise hors tension signifie qu’une
piece d’équipement est isolée et mise a la terre (¢’est-a-dire que si la piece d’équipement
n’est pas mise 4 la terre, elle ne peut étre considérée comme pouvant &tre mise hors
tension).

4 Protection : signifie qu’une piéce d’équipement ou une installation est recouverte, blindée,
entourée d’une cloture, enfermée, inaccessible ou autrement protégée de sorte 4, selon ce
qui est raisonnablement pratique, réduire ou éviter les risques de blessures aux personnes
qui pourraient toucher a 1’élément ou s’en approcher.
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1.5

1.6

1.7

Isolation : signifie qu’une installation €lectrique, du matériel mécanique ou de la
machinerie sont séparés ou débranchés des sources d’alimentation électrique, mécanique,
hydraulique, pneumatique ou autre qui pourraient s’avérer dangereuses.

Sous tension : signifie qu’une installation électrique produit, renferme, stocke ou est
raccordée par voie électrique a une source de courant direct ou alternatif ayant une
intensité ou une tension dangereuse ou qui conduit une énergie hydraulique, pneumatique
ou autre qui risque de rendre 1’installation dangereuse pour les personnes.

EXIGENCES CONCERNANT LA CONFORMITE

Exécuter les verrouillages conformément aux exigences suivantes :

1 Code canadien de I’électricité;

2 lois et réglements fédéraux et provinciaux sur la santé et la sécurité au travail
prescrits dans la section 01 35 29.

3 réglements et code de pratiques s’appliquant au matériel mécanique et a la
machinerie étant mis hors tension;

4 les procédures prescrites dans les présentes.

En cas de conflit entre les prescriptions des autorités susmentionnées, les prescriptions les
plus séveres doivent étre respectées. Lorsqu’il y a un désaccord 4 savoir quelle est
I’exigence la plus sévére, le Représentant du Ministere indiquera les mesures a prendre.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre une copie des procédures de verrouillage proposées et un modéle de formulaire
du permis de verrouillage ou des étiquettes de verrouillage aux fins de révision.

Soumettre les documents au plus tard sept (7) jours civils aprés 1’adjudication du contrat.
Ne pas entreprendre les travaux avant que le Représentant du Ministére n’ait vérifié les
documents soumis.

Soumettre les documents susmentionnés conformément aux exigences générales
concernant les documents et échantillons a soumettre mentionnées a la section 01 33 00.

Le cas échéant, soumettre de nouveau les procédures de verrouillage en tenant compte des
révisions apportées par le Représentant du Ministére.
ISOLATION DES SERVICES EXISTANTS

Avant d’entreprendre des travaux sur un réseau sous tension, obtenir I’approbation écrite
du Représentant du Ministére avant de procéder au verrouillage de ces réseaux.

Pour obtenir I’autorisation requise, soumettre les documents suivants au Représentant du
Ministére :
1 demande écrite d’isolation du réseau ou de I’installation;
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2 copie des procédures de verrouillage de I’Entrepreneur.

3 A moins d’indication contraire de la part du Représentant du Ministére, il faut
soumettre une demande pour chaque élément devant &tre isolé de la fagon
suivante :

A remplir les formulaires normalisés qui sont en vigueur dans I’installation
au moment indiqué par le Représentant du Ministére, ou;
2 lorsqu’il n’y a pas de formulaire du genre dans I’installation, faire une
demande écrite portant les renseignements suivants :
1 identification du systéme ou du matériel a isoler, y compris son
emplacement;
2 la durée, indiquant ’heure du début des travaux et la date ainsi
que I’heure de ’achévement des travaux et la date ot I’isolation
aura lieu;

3 la tension du réseau alimentant le systéme ou le matériel faisant
I’objet de I’isolation;
4 le nom de la personne présentant la demande.
3 le document doit étre dactylographié.
4 Ne pas entreprendre les travaux avant d’avoir regu I’avis écrit du

Représentant du Ministére approuvant la demande d’isolation et donnant
”autorisation d’exécuter I’isolation du matériel ou de I’installation
désigné. Le Représentant du Ministére peut désigner une autre personne
de I’installation pour autoriser la demande d’isolation.

.5 Procéder a une interruption sécuritaire et ordonnée du matériel ou des
installations, mettre hors tension et isoler la source d’alimentation et les
autres sources d’énergie et verrouiller les éléments conformément aux
exigences de I’article 1.8 ci-dessous.

.6 Planifier et établir le calendrier de I’interruption des services existants en
collaboration avec le Représentant du Ministére et le gestionnaire des
installations. 11 faut tenter par tous les moyens de réduire les effets et le
temps d’interruption des activités des installations.

i Etablir préalablement et le plus possible, en collaboration avec le
Représentant du Ministére, le type et la fréquence des situations qui
exigeront une demande d’isolation. Respecter les directives du
Représentant du Ministére a cet égard.

.8 Réaliser une évaluation des dangers pour planifier ’isolation du matériel
et des installations existants. Les évaluations des dangers doivent étre
conformes aux exigences en matiere de santé et de sécurité mentionnées
dans la section 01 35 29.

1.8 CONFORMITE DES TRAVAUX

1 Veiller a ce que les procédures de verrouillage du projet sur le chantier soient respectées
attentivement. S’assurer que tous les travailleurs appliquent et respectent ces exigences.

2 Informer toutes les personnes qui travaillent avec les installations électriques, le matériel
mécanique et autre alimentés par une source d’énergie des exigences de la présente
section.
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1.9

Le fait de ne pas respecter les consignes de verrouillage en conformité avec les exigences
réglementaires ou de ne pas suivre les procédures prescrites ici-méme pourra entrainer la
production d’un avis de non conformité si le Représentant du Ministére le juge opportun;
la production d’un avis du genre pourra aussi entrainer 1’établissement de mesures
disciplinaires qu’il faudra respecter, telles qu’imposées en vertu de la section 01 35 29,

DOCUMENTS SUR LE CHANTIER

Afficher les procédures de verrouillage sur le chantier & un endroit commun pour qu’elles
puissent étre vues par tous les travailleurs.

Conserver des copies de la Demande d’isolation présentée au Représentant du Ministére et
des permis de verrouillage ou des étiquettes remis aux travailleurs au cours de

Pavancement des travaux pour toute la durée du projet.

Sur demande, ces documents doivent €tre mis a la disposition du Représentant du
Ministére ou de son représentant autorisé en matiére de sécurité aux fins d’inspection.

FIN DE LA SECTION
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1.1

1.2

DEFINITIONS

RCSST : Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail, établi en vertu de la
Partie II du Code canadien du travail.

Personne compétente : s'entend de toute personne qui présente les qualités suivantes.

N Elle est qualifiée en matiére de connaissances personnelles, de formation et
d'expérience pour exécuter les travaux assignés de fagon 4 assurer la santé et la
sécurité des personnes sur les lieux de travail.

2 Elle connatt les dispositions des statuts et réglements en matiére de santé et
sécurité qui s’appliquent aux travaux.

3 Elle est au courant des dangers éventuels ou réels que pose le travail pour la santé
et la sécurité.

Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure mineure ayant nécessité un
traitement médical et dont le cofit est payé par la commission des accidents du travail de la
province ou est survenue la blessure.

EPI : équipement de protection individuel.

Chantier : aux endroits ol ce terme apparait dans la présente section, il signifie les zones,
situées sur les lieux ou les travaux sont exécutés, utilisées par 'Entrepreneur pour
effectuer toutes les activités lies aux travaux.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Produire les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier avant de commencer les

travaux.

1 Soumetire le plan dans les cing (5) jours ouvrables suivant I'avis d'acceptation de
la soumission. Fournir deux (2) exemplaires.

2 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité et le
commentera.

3 Réviser le plan au besoin et le soumettre 4 nouveau dans les cing (5) jours
ouvrables suivant la réception des commentaires.

4 L'examen du plan par le Représentant du Ministére et ses commentaires a ce sujet
ne doivent pas étre interprétés comme une acceptation, une approbation ou une
garantie implicite d'aucune sorte par le Canada, et ne réduisent pas la
responsabilité générale de I'Entrepreneur quant a la santé et la sécurité sur le
chantier.

.5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées au plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant en santé et sécurité désigné du chantier, ainsi que les
documents justificatifs prescrits dans le plan de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de conformité et les autres permis
obtenus.
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1.3

1.4

Remettre une copie de la lettre en bonne et due forme de la commission des accidents du

travail ou du ministére du travail de la province.

1 Remettre une mise a jour de la lettre en bonne et due forme lorsqu’une date
d'expiration arrive pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs en
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.

Remettre des exemplaires des rapports d'incidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

EXIGENCES DE CONFORMITE

Respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, et les
réglements généraux établis en application de la loi.

Respecter la Partie II du Code canadien du travail (qui porte le titre Santé et sécurité au

travail), le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et tout autre

réglement pris en vertu de la loi.

1 On peut consulter le Code canadien du travail a l'adresse
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L.-2/.

2 On peut consulter le RCSST a l'adresse
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/.

3 On peut obtenir un exemplaire a l'adresse suivante : Editions du gouvernement du
Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario),
K1A 0S9. T€l. : 819-956-4800 (1-800-635-7943). Publication n” L31-85/2000 E
ouF.

Observer les mesures de sécurité en construction indiquées dans les documents suivants.

| La partie 8 du Code national du batiment du Canada.
2 Les réglements et ordonnances municipaux.

En cas de divergence ou de contradiction entre les exigences prescrites ci-dessus, les plus
strictes prévaudront.

Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre les accidents du travail en régle
pour toute la durée du contrat. Fournir une preuve de la cote de fiabilité au moyen de la
lettre en bonne et due forme.

Surveillance médicale : Lorsque les lois ou réglements le prescrivent, obtenir et tenir la
documentation sur la surveillance médicale des travailleurs.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
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1.5

1.6

chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ot ils sont touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter, par tous les travailleurs, sous-traitants et autres personnes
ayant acces au chantier, les exigences en matiére de sécurité énoncées dans les documents
contractuels, dans les ordonnances et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité propre au chantier.

CONTROLE DE L'ACCES AU CHANTIER

Contrdler les travaux et les points d'accés au chantier. Ne laisser entrer que les travailleurs
et les personnes autorisées. Intercepter et renvoyer immédiatement les personnes non
autorisées.

1 Le Représentant du Ministére fournira les noms des personnes a qui il a accordé
I'acces au chantier. Il s'assurera en outre que ces personnes possédent les
connaissances et la formation requises en santé et sécurité nécessaires pour
accéder au chantier. Toutefois, I'Entrepreneur demeure responsable de la santé et
de la sécurité des personnes autorisées qui se trouvent sur le chantier.

propriété.

1 Selon les besoins, €riger des clbtures, des palissades, des barricades et des
dispositifs d'éclairage pour délimiter clairement le chantier, empécher I'accés non
autoris¢, protéger les piétons et les véhicules sur le chantier et autour, et assurer
un environnement sans danger. [Voir les exigences acceptables minimales a la
section [01 50 00].]

2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et autres points stratégiques, qui
indiquent un acces restreint et les conditions d'acces.

3 Utiliser des écriteaux de fabrication professionnelle avec affichage dans les deux
langues officielles ou symboles internationaux.

Fournir une séance préparatoire en sécurité aux personnes a qui I'accés au chantier a été
autoris€. Informer ces personnes des dangers et des régles de sécurité devant étre
respectées sur le chantier.

S'assurer que les personnes a qui I'acces au chantier a été autorisé portent 'EPI adéquat.
Fournir un tel équipement aux autorités responsables de l'inspection qui exigent 'accés
pour effectuer des essais ou des inspections.

Bloquer I’acces au chantier en dehors des heures de travail ou lorsqu'il est inoccupé, et de
fagon a protéger les personnes contre les blessures. [Prévoir la présence d'un gardien de
sécurité lorsque la protection adéquate ne peut étre assurée autrement. ]

PROTECTION

Accorder a la santé et a la sécurité des personnes et a la protection de l'environnement la
priorité sur les questions liées au cofit et au calendrier des travaux.
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1.7

1.8

1.9

1.10

Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié a la sécurité survient durant
I'exécution des travaux, prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation et
prévenir des dommages ou blessures. En informer le Représentant du Ministére de vive
voix et par écrit.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer I'avis de projet aux autorités provinciales en matiére
de santé et sécurité pertinentes.

A Au besoin, le Représentant du Ministére aidera a localiser I'adresse.

PERMIS

Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les certificats de conformité,
conformément aux prescriptions de la section [01 10 10].

Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou un permis particulier, en informer
le Représentant du Ministére par écrit et ne pas entreprendre la partie applicable des
travaux avant d'avoir obtenu l'approbation.

EVALUATIONS DES RIQUES

Evaluer les risques en matiére de santé et sécurité liés au chantier et 4 I'emplacement.
Effectuer I'évaluation initiale avant le début des travaux et, au besoin, d'autres évaluations
au cours de ces travaux, [y compris a l'arrivée de nouveaux corps de métiers et sous-
traitants au chantier].

Consigner les résultats et adapter le programme de santé et sécurité en conséquence.

Conserver la documentation sur place pour toute la durée des travaux.

CONDITIONS PROPRES AU PROJET/CHANTIER

Voici les risques potentiels en maticre de santé, d'environnement et de sécurité auxquels
les travailleurs peuvent étre exposés a I'emplacement.
Produits dangereux et contrdlés existants, entreposé€s sur place.

A Aucun produit du genre identifié.

2 Substances dangereuses ou mati¢res contaminées existantes :
1 Aucun produit du genre identifié.

3 Conditions latentes et environnementales connues du chantier.
1 Travaux & proximité ainsi qu’au-dessus de I’eau.
2 Exposition au froid et a des intempéries.
3 Acces du grand public au chantier.
4 Machinerie lourde.
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.5 Travaux a réaliser par I’apport d’installations d’éclairage.
.6 Perte de charges en raison de chavirements.
4 Activités courantes a I’installation
A Aucune activité du genre identifiée ici.

1.11

1.12

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend pas tous les risques potentiels
pour la santé et la sécurité auxquels I'Entrepreneur sera confronté durant I'exécution de ces
travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans I'évaluation des risques liés aux travaux.

On peut obtenir, auprés du Représentant du Ministére, les FS des produits dangereux et
contr6lés pertinents et entreposés a I'emplacement.

REUNIONS

Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable aux travaux, convoquée et tenue sous
la présidence du Représentant du Ministére avant le début des travaux, a I'heure, a la date

et a 'emplacement déterminés par le Représentant du Ministére. S'assurer de la présence
des intervenants suivants,

1 Le Contremaitre.
2 Le représentant en santé et sécurité désigné du chantier.
3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur I’outillage et la sécurité & intervalles réguliers,
conformément aux reglements sur la santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.

PLAN DE SANTE ET DE SECURITE

Avant de commencer les travaux, rédiger un plan de santé et de sécurité propre aux
travaux. Mettre en ceuvre, tenir a jour et améliorer le plan pendant toute la durée des
travaux et jusqu'a I'achévement des derniers travaux sur le chantier.

Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les éléments suivants.

. La liste des dangers et des risques pour la santé et la sécurité relevés dans le

processus d'évaluation des risques.

Les mesures de contrdle utilisées pour atténuer les dangers et risques relevés.

Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux, indiqué ci-dessous.

Le plan de communication sur les lieux, indiqué ci-dessous.

Le nom du représentant en santé et sécurité du chantier désigné par I'Entrepreneur,

I'information qui atteste sa compétence et son rapport hiérarchique au sein de

I'entreprise de I'Entrepreneur.

.6 Les noms, les compétences et le rapport hiérarchique du reste du personnel de
surveillance présent sur le chantier 4 des fins de santé et de sécurité au travail.

e b

Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux doit comprendre ce qui suit..
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A Les procédures d'exploitation, les mesures d'évacuation et le processus de
communication en cas d'urgence doivent étre mis en ceuvre.
2 Le plan d'évacuation : plans de 'emplacement et des étages montrant les voies

1.13

d'évacuation et les zones de rassemblement. Détails sur les méthodes de
signalement d'alarme, les exercices d'incendie et 'emplacement du matériel de
lutte contre I'incendie, et autres données connexes.

3 Le nom, les tAches et les responsabilités des personnes désignées comme agent(s)
de secours et adjoints.

4 Les personnes-ressources avec qui communiquer en cas d'urgence : noms et
numéros de té€léphone des représentants des intervenants suivants.

d L’Entrepreneur général et les sous-traitants.

2 Les ministéres et autorités compétentes fédéraux et provinciaux qui
s'appliquent.

3 Les ressources d'intervention locales.

5 Harmoniser le plan avec celui d'intervention en cas d'urgence et d'évacuation de
Pinstallation. Le Représentant du Ministére fournira les données pertinentes, y
compris les noms des personnes-ressources de TPSGC et du service de gestion de
l'installation.

Le plan de communication sur les lieux doit comprendre ce qui suit.

1 La marche a suivre pour transmettre l'information sur la sécurité au travail, y
compris les mesures d'urgence et d'évacuation, aux travailleurs et aux sous-
traitants.

2 La liste des activités critiques, a communiquer au Gestionnaire de l'installation,

qui risquent de causer préjudice & la santé et a la sécurité des usagers de
l'installation.

Veiller 4 toutes les activités liées aux travaux, y compris celles des sous-traitants.

Examiner le plan de santé et de sécurité régulicrement pendant les travaux. Le mettre a
jour lorsque les conditions présentent de nouveaux risques et dangers, par exemple
l'arrivée d'un nouveau corps de métier ou sous-traitant au chantier.

Le Représentant du Ministére transmettra ses observations par €crit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations; il peut exiger la soumission d'un plan révisé
qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en vue sur le chantier.

SURVEILLANCE DE LA SECURITE

Faire appel 4 un représentant en santé et sécurit¢ sur le chantier qui surveillera
quotidiennement les aspects de santé et sécurité relatifs aux travaux.

Le représentant en santé et sécurité du chantier peut étre le Contremaitre ou une autre

personne désignée par I'Entrepreneur, et aura la responsabilité et I'autorité de faire ce qui

suit.

A Mettre en ceuvre, surveiller et faire respecter quotidiennement les exigences en
matiére de santé et sécurité au travail.
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2 Suivre de pres et appliquer le plan de santé et de sécurité propre au site de
I'Entrepreneur.
3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux personnes a qui l'accés au chantier
a été autorisé.
4 S'assurer que les personnes a qui I'accés a 'emplacement a été autorisé sont

1.14

1.15

compétentes et bien formées en santé et sécurité relativement a leurs activités a cet
emplacement, ou qu'elles sont escortées par une personne compétente lorsqu'elles
sont sur le chantier.

5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et sécurité I'exigent.

Le représentant en santé et sécurité du chantier doit présenter les qualités suivantes.

1 Etre qualifié et compétent en santé et sécurité au travail.

2 Posséder une expérience pratique sur un chantier ol ont été menées des activités
lides aux travaux.

3 Etre sur le chantier en permanence durant I'exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au chantier doit étre compétent,

Inspections

1 Effectuer des inspections périodiques de la sécurité sur le chantier sur une base au
moins bihebdomadaire. Consigner les déficiences et les mesures correctives
prises.

FORMATION

Sur le chantier, employer seulement des travailleurs qualifiés, qui ont été bien formés en
procédures et pratiques de santé et sécurité au travail pertinentes aux tiches qui leur sont
assignées.

Tenir les dossiers des employés et les preuves de la formation regue. Mettre ces données a
la disposition du Représentant du Ministére, sur demande.

En présence de conditions ou de risques particuliers ou imprévus pouvant compromettre la
sécurité durant 'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant

le droit de 'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et

aux reglements de la province compétente, et en informer le Représentant du Ministére de

vive voix et par écrit.

REGLES DE SECURITE DE BASE PROPRES AU SITE

Malgré I'obligation de I'Entrepreneur de se conformer aux réglements des gouvernements
fédéral et provincial sur la santé et la sécurité, s'assurer que les régles de sécurité
minimales suivantes sont respectées par les personnes ayant acces au chantier.

1 Porter I'EPI approprié pour les travaux ou tiches assignées, c'est-a-dire au moins
un casque, des bottes ou chaussures de s€curité, des lunettes de sécurité et une
protection pour les oreilles.

2 Signaler sans d¢lai toute condition non sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.
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3 Garder le chantier et les aires d'entreposage propres et exempts de facteurs de
risques de blessures.
4 Respecter les mises en garde des panneaux d'avertissement et des étiquettes de
sécurité.

1.16

1.17

1.18

1.19

Informer les personnes des mesures disciplinaires & prendre en cas de non-respect.
Afficher ces régles sur le chantier.

CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le

Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
les situations de non-conformité en maticre de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux, si la situation de non-
conformité n'est pas réglée rapidement.

DECLARATION D'INCIDENTS

Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport au Représentant du Ministére.

A Incidents qui nécessitent d'étre signalés au ministere provincial de santé et sécurité
au travail, 4 la commission des accidents du travail ou 4 un autre organisme de
réglementation.

2 Blessures nécessitant des soins medicaux.

3 Dommages matériels s'¢levant a plus de 10 000,00 §.

4 Interruptions aux activités de l'installation entrainant une perte dépassant 5

000,00 $ pour un ministére fédéral.

Soumettre un rapport écrit.

MATIERES DANGEREUSES
Se conformer aux exigences du SIMDUT.

Conserver les FS de tous les produits qui sont livrés sur le chantier.

1 Les afficher sur le chantier.
2 Remettre une copie au Représentant du Ministére.
DYNAMITAGE

L'abattage par explosifs ou l'utilisation d'autres explosifs n'est pas permis sur le chantier
sans l'autorisation et les consignes préalables €crites du représentant du Ministére.

Section 01 35 29
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1.20 DISPOSITIFS A CARTOUCHES EXPLOSIVES

1.21

1.22

1.23

Utiliser des outils de fixation a cartouches seulement aprés avoir obtenu une permission
écrite du Représentant du Ministére a cet effet.
ESPACES CLOS

Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant les réglements de santé et sécurité
au travail.

DOSSIERS SUR LE CHANTIER

Conserver sur le chantier un exemplaire de la documentation sur la sécurité et des rapports
a produire conformément aux lois et réglements des autorités compétentes, et un
exemplaire des documents prescrits dans le présent devis.

Sur demande, mettre ces documents a la disposition du Représentant du Ministére ou de
I'agent de sécurité autorisé, pour qu'ils puissent les examiner.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente.

Afficher les autres documents prescrits dans le présent devis, y compris les suivants.

N Le plan de santé et de sécurité particulier au chantier.
2 Les FS du SIMDUT.

FIN DE LA SECTION
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1.1 TRAVAUX CONNEXES

1.2

1.3

Gestion et élimination des déchets : section 01 74 19.

REFERENCES

SIMDUT : Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail, Santé
Canada.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, date de mise a jour
21-02-2008.

Lignes directrices concernant 1’utilisation d’explosifs & I’intérieur ou a proximité des eaux
de péches canadiennes, Ministére des Péches et des Océans Canada, 1998.

LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux Amigrateurs, Environnement Canada,
1994.

Réglements de la Garde c6tiére canadienne, Ministére des Péches et des Océans Canada.
Loi sur la marine marchande du Canada, Transports Canada, 2001.

AWPA: American Wood Preserver Association.

DEFINITIONS

Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui est une marchandise ou une matiére dangereuse susceptible
d'avoir des répercussions nuisibles sur I'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans l'environnement.

Terre humide : terrain ott la nappe phréatique est a proximité ou au-dessus de la surface,
ou qui sont saturés d'eau assez longtemps pour créer des conditions comme des sols
modifiés par I'eau et une végétation hydrophile. Les terres humides comprennent les
tourbiéres et les terres humides minérales ou zones de sols minéraux qui subissent
l'influence d'un excés d'eau mais qui produisent peu de tourbe ou pas du tout.

Cours d’eau : désigne le lit et la rive d’une riviére, d’un ruisseau, d’un lac, d’une crique,
d’un étang, d’un marais, d’un estuaire ou d’un plan d’eau salée qui contient de 1’eau au
cours d’au moins une partie de I’année.

Espeéces exotiques : désigne des espéces ou sous-espeéces introduites a I’extérieur de leur
distribution normale, et dont I’établissement et la prolifération expose des écosystémes,
habitats ou des espéces locaux a des risques de dommages économiques ou
environnementaux.



Réparations électriques Section 01 35 44

Structure 402 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Pigeon Hill (N.-B.) PROCEDURES POUR TRAVAUX MARITIMES
TPSGC; projet n® R.067938.001 Page 2

2014.02.05

1.4

1.5

Zone tampon : zone de terres recouvertes de végétation qui protége les cours d’eau contre
I’exploitation de terres adjacentes. Ce terme se rapporte aux terres adjacentes aux cours
d’eau comme les ruisseaux, les riviéres, les fleuves, les lacs, les étangs, les océans et les
terre humides, y compris les plaines inondables et les terres en voie de conversion entre les
cours d’eau et des zones de terres plus arides.

TRANSPORT

Transporter des marchandises et des déchets dangereux conformément aux exigences de la
Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Ne pas surcharger les camions lors du transport de substances. Protéger le chargement
contre tout risque de déversement. :

Garder les camions propres et exempts de boue, de poussiére et d’autres maticres
étrangeres.

Eviter toute possibilité de déversement du chargement et de toute matiére étrangére sur les
autoroutes, les routes et les routes d’accés destinés & des travaux. Faire trés attention lors
du transport de remblais de dragage et d’autres matieres dangereuses. Nettoyer
immédiatement tout déversement et tout sol contaminé.

Avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministére a propos de routes
existantes et des routes temporaires devant servir pour accéder aux lieux des travaux et
pour transporter des matériaux aux lieux et hors des lieux, y compris les routes menant au
champ d’enfouissement des remblais de dragage.

ELIMINATION DES REMBLAIS DE DRAGAGE

Obtenir le permis pertinent du ministére de I’environnement de la province Nouveau-
Brunswick et se conformer strictement a toutes les directives et procédures exigées dans le
permis pour le transport et 1’élimination des remblais de dragage aux lieux
d’enfouissement approuvés.

Eliminer tout déversement par dessus bord lors de I’excavation, du chargement et du
transport de remblais de dragage.

Ne pas surcharger les camions lors du transport de remblai de dragage ou d’autres
maticres dangereuses. Protéger le chargement contre les risques de déversement. Nettoyer
les déversements au sol selon les directives des autorités compétentes et du Représentant
du Ministére.

Obtenir ’approbation du Représentant du Ministére pour la route devant servir au
transport de remblai de dragage vers le lieu d’enfouissement.

Placer et étendre le remblai de dragage au champ d’enfouissement de maniére uniforme et
progressive. Minimiser la hauteur et les pentes de remblai a enfouir. Harmoniser les pentes
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1.6

1.7

et contours du terrain environnant en suivant, dans toute la mesure du possible, les pentes
suivantes indiquées par le Représentant du Ministére.

Contréler I’élimination et la décantation des eaux contenant des matiéres en suspension ou
autres substances nuisibles conformément aux exigences des autorités compétentes.

Dragage par aspiration :

.1 Inspecter réguliérement le tuyau pour déceler toute possibilité de fuite dans la
couche de sédiments et le maintenir étanche en tout temps.
2 Si une fuite se produit le long de la tuyauterie, cesser immédiatement toutes les

opérations de dragage et colmater la fuite.

MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES

Manipuler et stocker les matiéres dangereuses sur place conformément aux procédures et
exigences énoncées dans le SIMDUT.

Stocker tous les liquides dangereux a un endroit et d’une maniére qui empéchent leur
déversement dans I’environnement.

Tenir un inventaire écrit de toutes les matiéres dangereuses gardées sur les lieux.
Enumérer le produit, sa quantité et la date de son stockage.

Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur place pour tous les articles pertinents.

PETROLE, HUILES ET LUBRIFIANTS

Se conformer aux lois, réglements, codes et lignes directrices fédéraux et provinciaux pour
le stockage sur place de carburant et de produits 4 base de pétrole.

Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker aucun autre produit a base de pétrole
a une distance de moins de 30 métres d’une zone tampon de cours d’eau et de cours d’eau
et de terres humides. Ne ravitailler ni huiler de la machinerie 2 moins de 30 métre de cette
zone tampon. Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére pour désigner un
emplacement acceptable sur les lieux aux fins de stockage de carburant ou de
ravitaillement de matériel.

Ne jeter aucun produit & base de pétrole ni toute autre substance toxique sur le sol ou dans
I’eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter des
déversements et contaminer ainsi le sol et I’eau (de surface ou souterraine) lors de la
manipulation sur place de produits a base de pétrole et du ravitaillement de véhicules et de
matériel.
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5 Garder sur les lieux le matériel d’intervention approprié en cas de déversement, consistant

en au moins un nécessaire d’intervention en cas de déversement suremballé de 250 litres
(55 gallons) pour le confinement et le nettoyage de déversements.

.6 Garder les véhicules et le matériel en bon état afin d’empécher toute fuite sur les lieux.

7 En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement de Représentant du Ministére et
la Garde cotiére canadienne (GCC) au numéro 1-800-565-1633 (Ligne d’appel sur 24
heures). Effectuer le nettoyage conformément a tous les réglements et a toutes les
procédures stipulés par I’autorité compétente.

1.8 ELIMINATION DES DECHETS
1 Ne pas enterrer les rebuts, les résidus et les déchets sur place.
2 Eliminer et recycler les résidus et les déchets conformément aux exigences en matiére de

gestion des matiéres résiduelles énoncées a la section 01 74 19.

3 Ne pas jeter des matiéres dangereuses, des substances volatiles (comme les essences
minérales, les peintures, les diluants, etc.) et les produits a base de pétrole dans des cours
d’eau, des égouts pluviaux ou domestiques et dans des sites d’enfouissement.

4 Eliminer les matiéres dangereuses conformément aux lois, réglements, codes et lignes
directrices fédéraux et provinciaux pertinents.

.5 Résidus de béton :
1 Ne pas décharger de résidus ou de rejets de béton sur place.
2 Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel de béton sur les licux avant

que ce dernier se solidifie.

Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules de transport de béton.

4 Décharger les matiéres résiduelles et nettoyer les camions uniquement a I’usine de
béton. Respecter les réglements sur ’environnement et les bonnes pratiques en la
matiére qui sont approuvées par le ministére de I’Environnement provincial et par
les autres autorités compétentes.

()

1.9 QUALITE DE L’EAU

N Exécuter les travaux d’excavation ou de dragage d’un cours d’eau ou d’une terre humide
de fagon a limiter la turbidité et & réduire la quantité de sédiments en suspension dans
I’eau & un minimum absolu, et ce, en tout temps.

1 Maintenir la vitesse et I'élan de dragage appropriés du matériel d’excavation ou
de dragage. Effectuer au besoin des ajustements approuvés par le Représentant du
Ministére.

2 Mettre en position stratégique le matériel de dragage et les véhicules de transport

(chalands) de fagon a éviter, dans toute la mesure du possible, les balancements
au-dessus de I’eau.
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1.10

Dans les cas ou les travaux pourraient altérer la qualité de 1’eau adjacente aux
canalisations d’aspiration d’eau utilisées par les installations de retenue de homard, de
traitement du poisson et d’autres exploitants de ports, établir le calendrier des travaux en
coopération avec I’autorité portuaire, selon les directives du Représentant du Ministére,
afin de minimiser les ingérences et les effets sur les exploitants du port.

Surveiller visuellement la turbidité de I’eau des zones avoisinantes adjacentes aux lieux

des travaux et jusqu’a la limite de dragage établie de 200 métres.

.1 Si la turbidité de ’eau change de maniére excessive au-dela de la limite de
dragage par rapport aux conditions existantes des nappes d’eau avoisinantes,
comme par exemple un net changement de couleur, aviser le Représentant du
Ministére pour obtenir les mesures approprices a suivre pour atténuer les effets de
la situation.

Qualité de 1’eau lors de dragage par aspiration :

1 Minimiser les points de rejet des matériaux de dragage au lieu d’¢limination en
plagant ’embout du tuyau & la surface de I’eau ou prés de ce point.

2 Limiter la circulation des navires a la zone adjacente au lieu d’élimination & un
niveau minimum absolu pour que les matériaux de dragage ne soient pas remis en
suspension par I’effet du sillage des hélices.

Contamination de ’eau par le bois traité par préservatif :

1 On doit laisser durcir le bois d’ceuvre ou de charpente traité, a 1’usine ou sur
place, doit étre laissé durcir pendant au moins 30 jours suivant la date de
I’application du traitement avant qu’il soit posé 2 des endroits ot il touchera a de
I’eau.

2 Ne pas couper de bois traité au-dessus de la surface d’un cours d’eau ou d’une
terre humide.

3 Ne pas appliquer de produits préservatifs liquides au-dessus de la surface d’un
cours d’eau ou d’un terre humide.

4 Le bois traité a I’arséniate de cuivre chromaté (ACC) ou a P’arséniate de zinc et de
cuivre ammoniaqué (AZCA) doit &tre approuvé par la ’ACNOR ou ’AWPA,

.5 Ne pas utiliser le bois d’ceuvre ou de charpente traité a 1’acide crésotinique, au
pétrole et au pentachlorophénol pour aucune partie des travaux.

Ne rincer le matériel qu’a une zone tampon d’au moins 30 métre d’une terre humide, d’un
cours d’eau ou de toute zone €cosensible.

DYNAMITAGE

Créer un plan pour tout dynamitage nécessaire au cours des travaux, en identifiant les
mesures prises pour en minimiser les effets sur les poissons, les mammiféres, la qualité de
Peau et I’environnement.

Le plan de dynamitage doit comprendre les exigences minimales suivantes :
.1 Analyse prédictive menée afin d’évaluer la zone d’influence des activités de
dynamitage.
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2 S’assurer que les poissons et les mammiferes sont éloignés de la zone de

1.11

1.12

dynamitage au moyen d’embarcations, de détonations préalables au dynamitage
ou par d’autres moyens.

3 Utiliser du bourrelet contre les ondes de choc (barrage a bulles d’air, ou barriére
pneumatique) afin de minimiser la transmission du souffle de ’explosion par
I’eau.

4 Le nombre et la quantité d’explosifs utilisés doivent étre maintenus 4 un minimum

absolu nécessaire pour les travaux.

Présenter le plan de dynamitage au Représentant du Ministere aux fins d’examen avant le
début de tout dynamitage.

Obtenir le permis nécessaire de 1’autorité compétente.

RESTRICTIONS SOCIOECONOMIQUES

Respecter les réglements provinciaux et municipaux concernant toute restriction sur les
travaux effectués la nuit et sur I’éclairage artificiel des lieux. Obtenir les permis pertinents.

Placer les projecteurs dans la direction opposée des zones résidentielles et commerciales
adjacentes.

Munir le matériel et les machines de silencieux congus a cette fin afin de réduire le bruit
sur place au niveau le plus faible possible. Maintenir ces silencieux en bon état de marche
en tout temps.

OISEAUX ET LEURS HABITATS

Se familiariser avec la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la faire
respecter en ce qui concerne la protection des oiseaux migrateurs, leurs ceufs, leurs nids et
leurs petits découverts sur les lieux et dans les environs.

Minimiser la perturbation de tous les oiseaux sur place et dans les environs pendant toute
la durée des travaux.

Ne pas s’approcher des concentrations d’oiseaux de mer, de sauvagines et d’oiseaux de
rivage lors de I'arrimage de matériel, de ’accés aux quais et du transport de fournitures.

Lors de travaux de nuit, placer les projecteurs dans la direction opposée des habitats de
nids d’oiseaux.

Ne pas utiliser les plages, les dunes et autres zones non perturbées naturelles des lieux
pour effectuer des travaux a moins que le Représentant du Ministére n’ait donné son
approbation pour ces travaux particuliers.

Si des nids d’oiseaux sont découverts dans les terres humides lors des travaux, aviser
immédiatement le Représentant du Ministére pour obtenir les directives a suivre.
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1 Ne pas perturber les nids et la végétation environnante jusqu’a la fin de la période
de nidification.
2 Minimiser les travaux a proximité immédiate de telles zones jusqu’a la fin de la
période de nidification.
3 Protéger ces zones en suivant les recommandations du Service canadien de la
faune.
1.13 POISSONS ET LEURS HABITATS

Prendre bien conscience du risque de contamination de 1’habitat des poissons sur les lieux
résultant de I’introduction d’espéces exotiques dans I’eau.

Afin de minimiser la possibilité de contamination d’habitats de poissons, il faut laver et

nettoyer tout le matériel de construction qui sera immergé dans 1’ean d’un cours d’eau, ou

pourrait entrer en contact avec de telles eaux au cours des travaux, afin de s’assurer qu’il

est exempt de salissures marines et d’espéces exotiques.

.1 Le matériel doit comprendre les embarcations, les chalands, les grues, les
excavatrices, les camions de transport, les pompes, les tuyaux et tous les autres

outils et équipements divers qui ont précédemment servi dans un environnement
marin.

Le lavage et le nettoyage du matériel doivent avoir lieu immédiatement a leur arrivée sur
les lieux et avant leur utilisation au-dessus ou dans un plan d’eau.

Effectuer les opérations de lavage et de nettoyage comme suit :

N Gratter et enlever toute accumulation importante de boue et I’éliminer de maniére
appropriée.

2 Rincer toutes les surfaces du matériel a ’aide d’eau douce pressurisée.

3 Tout de suite aprés, appliquer par forte pulvérisation une couche de vinaigre pur

ou d’un autre agent de nettoyage respectant ’environnement afin d’éliminer
entiérement toute trace de matiére végétale, animale ou sédimentaire.

A Rechercher et éliminer toute matiéres végétale, animale ou sédimentaire de tous
les bouchains et les filtres.

.5 Vidanger 1’eau stagnante du matériel et le faire sécher complétement avant de
I"utiliser.

.6 Lors de I’extraction du matériel de ’eau, vidanger I’eau stagnante du matériel et

le faire sécher complétement avant de le retirer des lieux.

N’effectuer aucune opération de nettoyage ou de ringage dans une zone tampon de
30 metres d’une terre humide, d’un cours d’eau au d’une autre zone environnementale
sensible.

Dossier du registre d’assurance :

1 Tenir a jour un registre permanent des utilisations et nettoyages passés et présents
de tout le matériel pour illustrer les mesures d’atténuation prises contre la
contamination d’habitats de poissons par des espéces exotiques.

2 Consigner les renseignements dans un registre a couverture rigide.
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3 Inclure les renseignements suivants :
Nl Date et lieu de I"utilisation précédente du matériel dans un cours d’eau ou
une terre humide;

2 Type de travaux exécutés;

3 Dates de ringage de chaque piéce d’équipement;

4 Meéthode de nettoyage et agents utilisés.

7 Tenir 4 jour le registre d’assurance de qualité d’un projet 4 I’autre. Sur demande, remettre

le registre au Représentant du Ministére aux fins d’examen.

.8 Respecter les exigences et les recommandations de la Direction de la protection de
I'habitat et du développement durable du ministére de ’Environnement fédéral et du
ministére des Péches et Océans quant au nettoyage et au ringage du matériel.

1.14 QUALITE DE L’AIR
1 Maintenir au minimum absolu la poussiére en suspension dans I’air et les saletés résultants
des travaux.
2 Prendre les mesures de contrdle des poussiéres pour les routes, les stationnements et les

zones de travail.

3 Arroser les surfaces avec de I’eau ou d’autres produits respectant 1’environnement.
Utiliser du matériel et des machines spécialement prévus a cet effet et appliquer la
substance en quantité et fréquences suffisantes pour assurer un contrdle efficace et
constant de la poussiére pendant toute la durée des travaux.

4 N’utiliser aucune huile ni tout autre produit a base de pétrole pour le contrle de la
poussiére.
1.15 FEUX
.1 Il est interdit de faire des feux et de briiler des déchets sur place.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Des exigences particuliéres pour des opérations d’inspection et d’essai reléveront d’un
laboratoire désigné par le Représentant du Ministére, en conformité avec les stipulations
formulées a ce sujet dans diverses sections.

NOMINATIONS ET PAIEMENTS

Le Représentant du Ministére aura recours aux services d’un laboratoire d’essaj et
assumera les colits s’y rattachant, sauf pour ce qui suit :

N Inspections et essais requis en vertu de lois, de réglements, d’ordonnancements ou
d’ordres en provenance d’ Autorités publiques.

2 Opérations d’inspection et d’essai répondant exclusivement aux besoins de
I’Entrepreneur.

3 Essais prescrits, dont la réalisation reléve de I’Entrepreneur, sous la surveillance
du Représentant du Ministére.

4 Les essais requis par le Représentant du Ministére devront servir a confirmer des

spécifications sur des matériaux lorsqu’aucune documentation ni résultat d’essai
pertinents ne sont disponibles.
.5 Essais additionnels, tels que prescrits au paragraphe 2.2.

Aux endroits ou des inspections ou des essais par un laboratoire d’essai désigné révélent que
les travaux ne sont pas conformes aux documents du contrat, I’Entrepreneur devra assumer le
colit des inspections et essais additionnels requis, devant étre réalisés par le Représentant du
Ministére, aux fins de vérification de I’acceptabilité des travaux corrigés.

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

Fournir la main d’ceuvre et les installations d’usine ou de travail requises pour :

d Prévoir un acces aux travaux a inspecter et a éprouver.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Remettre en bon état les ouvrages modifiés par suite d’opérations d’inspection et
d’essai.

A4 Prévoir de I’espace d’entreposage sur place, a ’usage exclusif du laboratoire, aux
fins d’entreposage d’appareils et d’échantillons d’essai & faire durcir ou a faire
sécher.

Aviser le Représentant du Ministére suffisamment & 1’avance des opérations proposées, de

sorte a assigner le personnel de laboratoire et 4 établir le calendrier d’exécution des essais.

Aux endroits ou des matériaux sont prescrits comme matériaux a faire éprouver, expédier
des échantillons représentatives au laboratoire d’essai, en fonction des quantités
demandées.

Assumer les colts de dévoilement et de remise en état de travaux recouverts avant la
réalisation compléte des inspections et essais requis et avant I’approbation de ces ouvrages
par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Bureau et remises.

Installations sanitaires.

SECTION CONNEXE

Section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaires.

ACCES

Aménager et entretenir des voies d’accés convenables au chantier.

Si I’on obtient la permission d’emprunter les voies existantes pour accéder au chantier, il
faut entretenir ces voies durant la période des travaux et réparer tout dommage qui résulte
de I'utilisation qu’on en aura fait.

ENTREPOSAGE

Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel et des matériaux.

INSTALLATIONS SUR PLACE D’UTILITES PUBLIQUES

Fournir et aménager un nombre suffisant d’installations sanitaires et d’eau douce et de
courant, en conformité avec les exigences des services de santé qui s'appliquent.
L’Entrepreneur prendra ses propres arrangements par rapport a la prévision de ces
installations et les cofits de prévision et d’usage de ces installations seront portés a son
compte.

ELIMINATION DES OUVRAGES TEMPORAIRES

‘Prendre les dispositions nécessaires pour éliminer du site les ouvrages temporaires, sur

demande de Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1 Barriéres et palissades.

2 Dispositifs de régulation de la circulation.

3 Voies d'accés pour véhicules d'urgence.
1.2 SECTION CONNEXE

N Section 01 52 00 - Installations de chantier.
1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires

nécessaires pour permetire 'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Y

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 CIRCULATION ROUTIERE
A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des
travaux et la protection du public.
1.5 VOIES D’ACCES POUR VEHICULES D’URGENCE
1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

1.6 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

N Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de l'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer 'entiére responsabilité des dommages causés.

FIN DE LA SECTION
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1.1 GENERALITES

1.2

1.3

1.4

Effectuer les opérations de nettoyage et de mise au rebut conformément aux ordonnances
locales et aux lois antipollution.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Eviter I’accumulation des déchets qui constituent des conditions dangereuses.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant 'emploi de substances volatiles ou
toxiques.

MATERIAUX

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
NETTOYAGE DURANT LA CONSTRUCTION

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour 'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a la fin de chaque période de
travail.

NETTOYAGE FINAL

En vue des travaux préparatoires pour la réalisation substanticlle des travaux, I’on se devra
d’entreprendre une inspection des surfaces d’intérieur et d’extérieur qui seront apparentes

ou exposées a la vue. Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

FIN DE LA SECTION
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1.1 DEFINITIONS

1.2

1.3

Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matiére dangereuse susceptible
d'avoir des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

GESTION DES DECHETS

Intégrer des pratiques environnementales et durables lors de la gestion des déchets
provenant de I’exécution des travaux.

Dévier le plus de déchets possible du flux de déchets mis en décharge.

Coordonner les travaux des corps de métier et des sous-traitants de maniere a favoriser le
plus possible la réduction et le recyclage des déchets.

Au cours des travaux de démolition et d’enlévement des ouvrages démolis, trier les

matériaux et le matériel a la source. Démonter avec soin, étiqueter et mettre en tas les

articles semblables dans les buts suivants :

A Remise en place dans les travaux, aux endroits indiqués.

2 Récupération des matériaux réutilisables/réemployables (qui ne doivent pas étre
utilisés dans le cadre du projet ou par le Représentant du Ministére) en vue de la
vente par I’Entrepreneur a des tiers.

3 Transport de la plus grande quantité de matériaux possible aux installations de
recyclage locales.
4 Tri des débris et déchets qui restent en différentes catégories de déchets afin qu’ils

puissent étre €liminés a 1’état «irié» et non péle-méle, selon les recommandations
des sites de traitement de déchets et des décharges.

Isoler les emballages de produits et les contenants de livraison du flux général de déchets.
Les acheminer vers des installations de recyclage ou les retourner au fournisseur ou au
fabricant.

Dans la mesure du possible, recycler les restants de matériaux neufs.

Déterminer les méthodes de manutention et d’entreposage des matériaux toxiques et
dangereux et de leurs contenants qui sont utilisés dans le cadre des travaux.
EXIGENCES EN MATIERE D’ELIMINATION

11 est interdit de jeter des matiéres volatiles, des essences minérales, de I’huile, de la
peinture et d’autres matiéres dangereuses dans un cours d'eau ou dans un égout phivial ou

sanitaire. Eliminer ces matériaux conformément aux lois et réglements provinciaux ou
fédéraux qui s’appliquent.
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2 Transporter les déchets uniquement dans les installations de traitement des déchets

approuvées ou dans des décharges approuvées par les autorités compétentes.

3 Communiquer avec les autorités compétentes avant le début des travaux pour établir, le
cas échéant, quels déchets de construction et de démolition ne peuvent étre transportés
dans les décharges et les stations de transfert. Prendre les mesures nécessaires pour isoler
ces matériaux qui sont interdits dans les décharges et les stations de transfert sur le
chantier et les éliminer en respectant rigoureusement les réglements municipaux et
provinciaux.

A4 Transporter et éliminer les déchets destinés aux installations de traitement des déchets ou
aux décharges a I’état trié et selon les recommandations et réglements de ’exploitant afin
de favoriser les efforts de recyclage et de réduction et pour faire dévier certains déchets du
flux général de déchets mis en décharge.

5 Recueillir, placer en lots et transporter les matériaux récupérés a recycler dans des
catégories distinctes et dans 1’état prescrit par les installations de recyclage. Expédier les

matériaux uniquement aux installations de recyclage approuvées.

.6 La vente de matériaux récupérés par I’Entrepreneur a des tiers est interdite sur le chantier.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

Modalités administratives préalables aux inspections préliminaire et finale des travaux par
le Représentant du Ministére.

SECTION CONNEXE

Section 01 78 00 - Documents/Eléments  remettre a 'achévement des travaux.

INSPECTION ET DECLARATION D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : concurremment avec les Sous-traitants, le présent
Entrepreneur devra coordonner et entreprendre une inspection et une vérification de tous
les travaux. L on se devra d’identifier et de corriger les manques et les défauts, d’effectuer
les réparations qui s’imposent et de réaliser ou de compléter les articles manquants ou non
terminés et ce, en conformité avec les exigences, afin de s’assurer que le tout est conforme
aux exigences des documents contractuels.
. Aviser le Représentant du Ministére par écrit lorsque les manques découlant de
I’inspection de I’Entrepreneur auront été corrigés et que les travaux sont jugés
comme étant complets et préts a étre inspectés par le Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére : 1’on se devra d’accompagner le
Représentant du Ministere au cours de toutes les inspections intérimaires et définitive des
travaux.

1 A la suite des inspections susmentionnées, 1’on se devra de faire un suivi,
relativement aux défauts, aux déréglements et aux articles non terminés des
travaux.

2 Aviser le Représentant du Ministére une fois les manques identifiés corrigés.

A noter que le Représentant du Ministére ne produire pas le Certificat de réalisation

substantielle des travaux tant et aussi longtemps que les travaux ci-aprés n’auront pas été

terminés et que les documents prescrits n’auront pas été remis aux Autorités compétentes :

A Documents d’aprés-exécution et d’archivage du projet.

Manuels définitifs d’exploitation et d’entretien.

Matériaux, piéces et outils d’entretien.

Certificats de conformité provenant des Autorités en cause.

Rapports résultant des essais désignés.

Démonstration et formation, de méme que les manuels 4 I’ intention des

utilisateurs.

Certificats de garantie du fabricant.

.8 Epreuve, réglage et équilibrage de I’appareillage et des systémes, de méme que
présentation de rapports d’essai.

.9 Mise en service de I’appareillage et des systémes prescrits.

=NV N

X

Corriger toutes les défectuosités avant la présentation du certificat de réalisation des
travaux par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION

1 Dossier de projet, échantillons et devis.

2 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.
1.2 PROJECT RECORD DOCUMENTS

1 Le Représentant du Ministére fournira deux (2) jeux de copies blanches des dessins du

contrat et 2 copies du manuel des devis concernant précisément « I’ouvrage construit ».

2 Conserver sur le chantier au moins un ensemble de dessins et de devis du contrat pour y
inscrire les conditions véritables sur le lieu de I’ouvrage construit.

3 Conserver des dessins a jour et en temps réel de I’ouvrage construit en bon état et mettre
ceux-ci a la disponibilité du Représentant du Ministére pour inspection sur demande.

4 Dessins de 1’ouvrage construit :

1 Noter les changements a I’encre rouge sur les copies imprimées, et ce, sur un seul
ensemble de dessins imprimés et une fois les travaux terminés, transcrire
proprement toutes les annotations sur le deuxiéme ensemble (également a I’encre
rouge).

2 Soumettre les deux ensembles au Représentant du Ministére avant de demander le
certificat d’achévement substantiel des travaux.

3 Estamper tous les dessins avec la mention « Dessins de I’ouvrage construit ».
Etiqueter et apposer la signature de I’Entrepreneur et la date,

4 Présenter toutes les modifications, les remplacements et les écarts par rapport a ce
qui apparait sur les dessins du contrat ou dans les devis.

5 Noter les renseignements suivants :

A Emplacement horizontal et vertical des services publics souterrains a
'extérieur et des ouvrages annexes auxquels on fait référence en vue des
améliorations permanentes en surface.

2 Emplacement horizontal et vertical des divers éléments par rapport au
référentiel géodésique.
3 Emplacement des services publics internes et des ouvrages annexes

dissimulés dans les éléments de construction avec référence aux
caractéristiques visibles et accessibles de la structure.

4 Changements au niveau des dimensions et des détails sur le terrain.

5 Emplacement de tous les services publics et autres qui sont fermés ou
recouverts d’un capuchon.

.6 Saignées pour les services mécaniques, électriques et autres.

i Elévations des plafonds et des planchers.

.8 Etat du plan réfléchi du plafond montrant la configuration de finition de
tous les services et dispositifs placés au plafond.

9 Points d’installation des services électriques en prenant soin d’inscrire les

dimensions et les références aux colonnes et aux murs porteurs de
I’ édifice.
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.10 Tout détail produit dans le cadre du contrat par le Représentant du
Ministére pour ajouter aux dessins actuels ou pour modifier ceux-ci.
a1 Tous les ordres de modification émis pendant le contrat doivent étre

1.3

1.4

documentés sur les documents de ’ouvrage construit fini de fagon a
présenter de fagon précise et uniforme les changements apportés dans la
mesure ou ils s’appliquent aux détails concernés des dessins.

Devis de ’ouvrage construit : Marquer en rouge de fagon lisible chaque article afin
d’inscrire les éléments de construction véritables, tels :

A Fabricant, nom commercial et numéro de catalogue de chaque produit installé,
dont tout particuliérement les articles substitués.

2 Changements apportés par voie d’addendum et d’ordre de modification.

3 Marquer les deux copies des devis; estamper la mention « ouvrage construit »

pour ensuite apposer la signature et la date de la méme fagon que sur les dessins
dans la clause précédente.

Tenir les dessins de I’ouvrage construit 4 jour au fur et 8 mesure que le contrat avance. Le
Représentant du Ministére procédera régulierement a des examens et des inspections des
documents. A défaut de maintenir les dessins de 1’ouvrage construit 4 jour et complets de
fagon a satisfaire le représentant du ministere, il en résultera des amendes sous forme de
réductions des acomptes et d’évaluations des retenues.

DESSINS D'ATELIER REVISES

Fournir un ensemble complet de tous les dessins d'atelier revus aux fins du projet afin de
les intégrer a chaque exemplaire des manuels d’utilisation et d’entretien.

Présenter les ensembles complets en méme temps et dans le contenu des manuels
d’utilisation et d’entretien indiqués.

MISE A JOUR DES DESSINS NUMERIQUES

11 faut savoir qu’en plus de fournir les documents sur papier de 1’ouvrage construit
« marqués en rouge », tel qu'indiqué a la clause 1.3 ci-dessus, I’Entrepreneur doit
également procéder a la mise a jour des dessins numériques qu’on a utilisés afin de
produire les dessins du contrat.

Le Représentant du Ministére fournira un ensemble de fichiers de dessins AutoCad Lite,
version 2010, précisément pour « I’ouvrage construit ». Les fichiers des dessins AutoCad
feront 1’objet d’une mise a jour afin d’enregistrer les mémes renseignements sur I’ouvrage
construit que ceux dont on fait état dans les clauses précédentes portant sur la présentation
de documents de papier sur I’ouvrage construit.

Tous les changements de « I’ouvrage construit » apportés sur les fichiers électroniques
remis doivent s’effectuer conformément aux normes prescrites dans le Manuel de CDAO
de la région de I’ Atlantique. Une copie de ce manuel sera fournie par le Représentant du
Ministére sur demande.
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1.5

Procéder aux révisions aux fichiers électroniques trouvés non-conformes au Manuel de
CDAO de la fagon demandée par le représentant du ministére.

En ce qui concerne la mise a jour des fichiers numériques afin de tenir compte des
changements attribuables aux ordres de modification, le changement au niveau du cofit de
préparation des documents consacrés aux changements apportés a 1’ouvrage construit doit
étre compris dans le montant de chaque ordre de modification émis. Le montant inscrit ne
représentera que I’augmentation ou la diminution des cofits de CDAO résultant
directement du changement. Au moment de déterminer la différence des coits, on devra
tenir pleinement compte du fait que d’autres clauses de cette section entraineront une mise
a jour aux dessins de CDAO de I’ouvrage construit, et ce, peu importe les ordres de
modification.

Livrer les renseignements numériques dans le méme format et dans le méme ordre que sur
les dessins du contrat. Remettre le tout sur des disques compacts.

Soumettre les fichiers numériques de I’ouvrage construit en méme temps que les versions
imprimées et marquées sur papier blanc. La présentation des documents numériques ne
remplace pas le besoin de fournir les versions imprimées et marquées sur papier blanc
indiquées.

Fournir également 1 ensemble de tracés reproduisibles sur papier velum des fichiers
électroniques des dessins CDAO a jour de I’ouvrage construit.

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Définition : Compilation organisée des données d’utilisation et d’entretien incluant les
renseignements techniques détaillés, les documents et les dossiers décrivant le
fonctionnement et 1’entretien des divers produits ou systémes tel qu'indiqué dans les
différentes sections du devis.

Langue des manuels : Les versions finales des manuels doivent étre rédigées en anglais et
en frangais.

Nombre de copies demandées :

1 Soumetire deux copies provisoires du manuel & I’examen et I’inspection du
représentant du ministére. Procéder ensuite aux révisions et aux ajouts demandés
avant de soumettre de nouveau ces documents.

2 Au moment de I’examen et de 1’acceptation par le représentant du ministére,
soumettre trois copies finales. Les copies provisoires ne sont pas considérées
comme des copies finales, 4 moins d’avoir fait I’objet d’une révision compléte et
qu’elles soient identiques & la version finale approuvée.

Date de présentation : Présenter les version complétes des manuels d’utilisation et
d’entretien au Représentant du Ministére trois semaines aprés avoir demandé le certificat
d’achévement substantiel des travaux.
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5 Reliure :
1 Assembler, coordonner, relier et indexer les données requises dans les manuels
d’utilisation et d’entretien.
2 Utiliser des cartables de vinyle a couverture rigide et munis de trois anneaux en D
pour feuilles détachées de 215 sur 280 mm et avec pochette sur le dos.
3 Lorsqu’on doit faire appel a plusieurs cartables, regrouper les données par
catégories uniformes.
4 Identifier le contenu de chaque cartable sur le dos.
5 Organiser et répartir les données en utilisant un systéme numérique identique aux

numéros de section dans le Manuel des devis.

.6 Séparateurs : Séparer chaque section en insérant des séparateurs de carton munis
d’étiquettes. Prévoir une page de garde pour chaque produit et systéme en plus de
donner une description du produit ou du composant.

i Taper les listes et les notes. Ne pas écrire a la main.

.8 Les dessins, les schémas et la documentation du fabricant doivent étre lisibles.
Accompagner le tout d’onglets renforcés pour cartables. Regrouper le tout au
texte et plier les grands dessins selon la taille des pages de texte.

.6 Contenu du manuel :
N Page couverture indiquant :
N Date de présentation. ‘
2 Titre du projet, emplacement et numéro du projet.
3 Noms et adresses de I’Entrepreneur et de tous les sous-traitants.
2 Table des matiéres : Fournir une table des matieéres compléte dans chaque cartable

en précisant clairement son contenu.

3 Liste du matériel d’entretien.

4 Liste des picces de rechange.

5 Liste des outils spéciaux.

.6 Original ou copie certifiée des garanties des produits et autres.

i Copie des documents approuvés et des certificats émis par les autorités
d’inspection.

8 Copie des rapports et des résultats des essais réalisés par I’Entrepreneur de la
fagon prescrite.

9 Renseignements sur le produit, comme les matériaux, I’équipement et les
systémes indiqués dans les différentes sections du devis. Ces données doivent
comprendre :

1 Liste de I’équipement, incluant le nom du fabricant, le fournisseur, la

source locale des fournitures et les dépdis de service. Fournir également
les adresses et les numéros de téléphone au complet.
2 Renseignements apparaissant sur la plaque d’identification, soit le
numéro, la marque, la taille, la capacité, le numéro de modéle et le
numéro de série.
Liste de pigces.
Détails d’installation.
Instructions d’utilisation.
Instructions d’entretien de I’équipement.
Instructions d’entretien des finis.

S v e W
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i Dessins d'atelier :
d Joindre un ensemble complet de dessins d'atelier révisés a chacun des exemplaires
du manuel d’utilisation et d’entretien.
2 Plier et relier les documents de maniére professionnelle et conformément au
systeme de numeérotation des sections du devis.
3 Lorsqu’on présente des quantités importantes de données, placer celles-ci dans

des cartables séparés de la méme taille que les cartables de F et E.

.8 Données de I’équipement et des systémes : La liste suivante indique le type de données et
I’ampleur de I’information qu’on doit prévoir pour chaque piéce d’équipement et chaque
systéme :

. Description de I’appareil ou du systéme et des composants. Décrire la fonction,
les caractéristiques de fonctionnement normales, ainsi que les conditions limites.
Ajouter les courbes de rendement, ainsi que les données et les essais techniques,
de méme que la nomenclature compléte et le numéro commercial des piéces
remplagables.
2 Liste des circuits des panneaux : Indiquer les caractéristiques €lectriques de
service, les commandes et les communications.

Inclure des schémas de cablage chromocodés.

4 Méthodes d’utilisation : Décrire les méthodes de démarrage, de rodage, ainsi que
les instructions d’entretien normales et I’ordre des opérations. Enumérer les
instructions de réglage, de commande et d’arrét, ainsi qu’en cas d’urgence.
Enumérer les instructions d’utilisation en été, en hiver et dans les situations
spéciales.

5 Exigences d’entretien : Enumérer les opérations de routine et inclure un guide de
diagnostic des pannes; les instructions de démontage, de réparation et de
remontage; ainsi que les instructions d’alignement, d’ajustement, d’équilibrage et
de vérification.

L

.6 Calendrier d’entretien et de lubrification, ainsi que la liste des lubrifiants utilisés.
i Document imprimé sur les instructions d’utilisation et d’entretien du fabricant.
8 Ordre des opérations par le fabricant des commandes.

9 Liste de piéces originales du fabricant, illustrations, dessins d’assemblage et
schémas nécessaires aux fins de ’entretien.

.10 Fournir les schémas des commandes installées provenant du fabricant des
commandes.

11 Fournir les dessins de coordination de I’Entrepreneur incluant les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

12 Fournir des listes de numéros d’étiquette des soupapes montrant I’emplacement et
le fonctionnement de chacune et correspondant aux schémas de débit et de
commande.

13 Fournir la liste des pi¢ces de rechange originales du fabricant, les prix actuels,
ainsi que les quantités qu’on recommande de conserver en stock.

.14 Inclure les rapports d’essai et d’équilibrage.

15 Exigences additionnelles tel qu'indiqué dans les différentes sections du devis.

9 Données d’entretien des matériaux et des finis :
N Produits de construction, matériaux appliqués et finis : inscrire les données du

produit, le numéro de catalogue, le format, la composition, ainsi que la couleur et
la texture. [Fournir I’information nécessaire afin de pouvoir commander de
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nouveau des produits de fabrication spécialisés.]

2 Instructions relatives aux produits et aux méthodes de nettoyage, précautions
contre les produits et les méthodes dommageables et le programme recommandé
de nettoyage et d’entretien.

3 Protection contre I’humidité et produits exposés aux intempéries : inclure les
recommandations du fabricant en ce qui concerne les produits et les méthodes de
nettoyage, les précautions contre les produits et les méthodes dommageables et le
programime recommandé de nettoyage et d’entretien.

A Exigences additionnelles : Tel qu'indiqué dans les différentes sections du devis.

1.6 PIECES DE RECHANGE, OUTILS ET PRODUITS D’ENTRETIEN

.1 Prévoir les piéces de rechange, les outils spéciaux et les matériaux additionnels nécessaires
pour Pentretien dans les quantités prescrites dans les différentes sections du devis.

2 Etiqueter tous les articles en inscrivant la fonction ou 1’équipement correspondant.
3 Fournir des articles de marque et de qualité identiques & ceux utilisés sur I’ouvrage.
4 Livrer le tout bien emballé sur le chantier. Ranger a I’endroit prescrit par le représentant

du ministére.

S Inscrire clairement le contenu en précisant :
d Le numéro de piéce.
2 L’identification de I’équipement ou du systéme auquel sont destinées les pigces.
3 Les instructions d’installation ou 1’utilisation souhaitée, selon le cas.
4 Le nom, I’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur le plus pres.
.6 Préparer et soumettre la liste compléte des articles fournis et joindre cette liste au manuel
d’entretien.

FIN DE LA SECTION





