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1 Normes minimales

A Les matériaux doivent étre neufs et les travaux conforment aux normes minimales applicables de

I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association canadienne de normalisation
(CSA), du Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes

prévaudront.
2 Dessins d’atelier
A Soumettre, a 'examen du Représentant du Ministére, des copies électroniques de chaque dessin

d’atelier et ce, en format PDF et a I'état non bloqué, avec une résolution a 300 dpi au moins; le tout
devra étre orienté de sorte que le cété droit soit en haut, aux fins d’'observation sur un écran
d’ordinateur alors que les feuilles sont présentées en série a méme la production PDF.

2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le concept
général. Cet examen ne signifie pas que I'on accepte les détails de conception rattachés aux
dessins d'atelier, cette responsabilité demeure celle de I'Entrepreneur. Cet examen ne dégage
nullement I'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins
d'atelier ou de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences des documents contractuels.

3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant I'examen des dessins d'atelier
par le Représentant du Ministére

A4 Apporter les changements aux soumissions exigés par le Représentant du Ministére, et
conséquent avec les documents contractuels. Lors de la présentation de sa soumission, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des révisions apportées qui correspondent a des révisions
autres que celles demandées.

5 Inclure une feuille ou un document de transmission, donnant ce qui suit : le nom du projet et son
numeéro; le numéro de la section et de la division du dessin d’atelier associé ; le nom, I'adresse et
les renseignements sur la personne ressource ou la société ressource s’occupant de la
présentation : le tout devra porter le sceau de révision de I'Entrepreneur général et ce, afin de
s’assurer que le tout est conforme aux documents contratractuels.

3 Fiches techniques

A Fiches techniques : feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques et
diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les produits standard fabriqués.

2 Soumettre des copies électroniques des fiches techniques sur les produits et ce, en format PDF et
a I'état non bloqué, avec une résolution a 300 dpi au moins; le tout devra étre orienté de sorte que
le cbté droit soit en haut, aux fins d’observation sur un écran d’ordinateur alors que les feuilles sont
présentées en série 8 méme la production PDF.

3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
4 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.
5 Inclure une feuille ou un document de transmission, donnant ce qui suit : le nom du projet et son

numeéro; le numéro de la section et de la division du dessin d’atelier associé ; le nom, I'adresse et
les renseignements sur la personne ressource ou la société ressource s’occupant de la
présentation : le tout devra porter le sceau de révision de I'Entrepreneur général et ce, afin de



Colline du Parlement Section 01 00 10
Mur périphérique Phase 2 — Installation du sentier Piliers 3 a 33 INSTRUCTIONS GENERALES
TPSGC projet n°. : R.011800.035 PAGE 2 OF 12

s’assurer que le tout est conforme aux documents contractuels.

4 Echantillons
A Echantillons: exemples de matériaux, matériel, qualité, finis ou qualité d'exécution.
2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection, soumettre la gamme

compléte des échantillons de produit.

3 Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons deviendront les normes de matériaux et de qualité
d'exécution a partir desquelles les ouvrages installés seront vérifiés.

4 Soumettre trois (3) jeux ou ensembles de chaque échantillon.
5 Echantillons de I'ouvrage
A Préparer des maquettes pour les travaux et ce, selon les exigences spécifiques a ce sujet dans le

devis. Tenir compte des travaux d’autres sections et qui s’avérent nécessaires pour la production
des maquettes.

2 Préparer les maquettes et les soumettre a 'examen du Représentant du Ministére, en s’assurant
de produire le tout dans un délai raisonnable et selon 'ordre de production établi et ce, afin de
n’entrainer aucun délai dans I'exécution des travaux.

3 Le fait de ne pas préparer les maquettes suffisamment a I'avance ne constitue pas une raison
suffisante pour un prolongement dans le délai d’exécution des travaux et aucune réclamation de
prolongement ne sera acceptée par suite de ne pas avoir produit les maquettes suffisamment a

'avance.
4 Préparer les maquettes aux endroits désignés par le Représentant du Ministére.
5 Sur demande du Représentant du Ministére, I'on se devra de préparer les maquettes en présence

du Représentant du Ministére.

.6 La section de devis précisera si la maquette peut demeurer comme faisant partie des travaux ou
s’il s’avére nécessaire de I'enlever a un moment donné. Advenant aucune indication précise a ce
sujet dans la section pertinente du devis, 'on se devra alors d’enlever la maquette aprés son
examen et son acceptation de la part du Représentant du Ministére.

6 Taxes
A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.
7 Redevances, permis et certificats
A Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et les

renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats d'acceptation.
Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux exigences des
autorités compétentes.



Colline du Parlement Section 01 00 10

Mur périphérique Phase 2 — Installation du sentier Piliers 3 a 33 INSTRUCTIONS GENERALES
TPSGC projet n°. : R.011800.035 PAGE 3 OF 12
8 Mesures de sécurité-incendie

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la sécurité
incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des incendies 2010
(CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les incendies et a la
protection des personnes dans les batiments occupés.

Travaux de soudage, de découpage et de meulage :

A Par travaux de soudage, de découpage et de meulage dans le présent cas, il faut entendre

tout ouvrage impliquant des flammes ou produisant des étincelles ou de la chaleur, y
compris ce qui suit et sans pour autant s’y limiter : travaux de coupage, de soudage, de
brasage, de meulage, de collage a la colle, de pulvérisation thermique et de fonte de
tuyaux et de pratique de carottes dans des dalles et des murs.

2 Au moins 5 jours ouvrables avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministére :
A un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée de
l'isolation ou de la dérivation.
2 le permis de soudage diment rempli, selon la norme CNB 2010 et CNPI 2010.
3 remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés I'achévement

des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de matériaux
combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par conduction doivent étre
exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie, tel que défini dans la norme CNB
2010 et CNPI 2010.

Lorsque les travaux nécessitent la mise hors service des systémes d'alarme, d'extinction et de

protection incendie, prendre les mesures ci-apres :

A Assurer les services d'un agent de sécurité incendie, tel que défini dans la norme CNB
2010 et CNPI 2010; en général, un agent de sécurité incendie est une personne qui
connait bien les consignes en matiére de sécurité incendie et qui exécute, une fois I'heure,
des rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés (sans travailleur).

2 Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra, une fois
par jour, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités
suivantes :

A modification des systémes d'alarme, d'extinction et de protection incendie; et (ou)
2 découpage, soudage, brasage et autres susceptibles de déclencher les systémes
de protection incendie.

Dés I'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection contre l'incendie et
vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

Aviser I'organisme de surveillance d'alarme incendie et le service d'incendie local immédiatement
avant la mise hors service du systéeme et immédiatement aprés sa remise en service.

Contréle de la qualité sur le terrain

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités conformément
a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la qualification de la main d'oeuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter certaines
taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis d'aprés le niveau de formation regu et
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la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

Matiéres dangereuses

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et I'élimination des matiéres
dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches techniques santé-sécurité.

Donner au Représentant du Ministére un préavis de 5 jours avant d'exécuter, dans des batiments
occupeés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de I'Ontario), ainsi

qu’est prévu des travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis ou l'utilisation d'adhésif

pour tapis.

Services publics et I’'eau

Prévoir une source temporaire d’électricité pour ses besoins.

L'entrepreneur doit aussi appliquer toute procédure de sécurité et de réduction du bruit applicables
a la Coline du Parlement.

L’entrepreneur doit fournir a ses propres frais, toute 'eau potable nécessaire a son travail.

Donner au Représentant du Ministére un préavis d’'une semaine avant toute interruption des
services mécaniques ou électriques lors de I'exécution des travaux. Réduire autant que possible la
durée de ces interruptions. Les interruptions doivent avoir lieu aprés les heures normales de
bureau et, de préférence, les fins de semaine.

Le propane n’est pas un combustible de chauffage permis.

Matériaux a enlever

Sauf prescription contraire, le calfeutrage, la poussiére et autres matériaux a enlever qui ne
peuvent pas étre réutilisé deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

Débarrasser immeédiatement le chantier des matériaux et débris enlevés de la sorte.

Mesures de protection
Protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de fermetures permanentes.
Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés, lesquelles doivent étre
circonscrites au secteur des travaux.

Au cours des opérations de coupage et d’autres activités du genre, prendre les mesures qui
s’'imposent pour empécher la dispersion de la poussiére et des débris.

Prévoir des écrans anti-poussiére temporaires ainsi que des barriéres et des panneaux de
signalisation aux endroits ou les travaux se trouvent a proximité de zones utilisées par le grand
public ou par des fonctionnaires.
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Protéger les opérateurs et les autres usagers contre tout danger.
Protéger I'appareillage électrique a découvert au cours de 'avancement des travaux.
Calendrier des travaux

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de graphiques a
barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a I'achévement. Une fois ce
calendrier revu par le Représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires pour terminer
les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le
Représentant du Ministére.

Sous reserve de I'article .6 ci-dessous, entreprendre les travaux au cours des heures normales de
bureau et ce, du lundi au vendredi, entre 6 h 00 et 21 h0O0.

Entreprendre les travaux qui auront un impact sur et qui peuvent déranger les espaces occupés du
lundi au vendredi, en les réalisant entre 21 h 00 et 6 h 00 le lendemain matin ainsi que les
samedis, les dimanches et les jours fériés.

Informer le Représentant du Ministére 5 jours ouvrable a I'avance des travaux qui doivent étre
exécutés en dehors des « heures normales ».

Sans pour autant se limiter a ce qui suit, les travaux a réaliser aprés les heures normales de
bureau sont comme suit :

» Expédition de matériaux;

* Enlévement de déchets;

» Tout ouvrage pouvant créer du bruit au dessus de 85dB et des vibrations.

Les travaux ci-aprés tel que les expéditions de marchandise ou I'enlévement de matériaux ne
seront pas permis a l'intérieur des intervalles suivants : fermeture des installations d’éclairage du
site et surbaissement de grues en position horizontale, fermeture de I'appareillage sonore, de
compresseurs, de génératrices, d’appareils d’excavation ou de hissage ou d’autres appareils
entrainant une production de bruit :

.a Le service commémoratif des Forces policiéres, soit le dernier dimanche de septembre, entre
8 h30et12h 30.
.b La Cérémonie du Changement des Gardes, sur une base quotidienne, entre le 28 juin et le 24 ao(t,

entre 10 h 00 et 10 h 30.

.c Le Jour du Canada, le 1*" juillet, entre 6 h 00 et le 2 juillet, jusqu’a 1 h 00 du matin.
.d L’événement Son et Lumiére, a chaque jour et ce, a compter du 10 juillet jusqu’au 7 septembre,

entre 20 h 30 et 23 h 20.

Coordonner les heures de construction avec le Représentant du Ministére, relativement a des
travaux durant I'été et lors d’événements spéciaux qui auront lieu sur des sites adjacents.

Les fermetures de routes ne sont permises que seulement t6t le matin ainsi qu’en soirée. Faire
approuver ces fermetures par le Représentant du Ministére et ce, dix (10) jours avant la date
prévue pour ces fermetures.

Fermer les moteurs des véhicules et de la machinerie lorsque I'on ne s’en sert pas et ce, afin de
réduire le bruit et la production de fumée. L’Entrepreneur se devra de présenter un plan de sécurité
détaillant les mesures a prendre afin de réduire les vibrations, les impacts, la poussiére et les
fumées; ce plan devra étre présenté a 'examen du Représentant du Ministére (Ingénieur chargé
de la santé et de la sécurité en milieu de travail) et ce, au moins trois (3) semaines avant la date
prévue pour la mise en chantier des travaux. Ce plan devrait englober 'emplacement des
génératrices, des compresseurs et des autres pieces de machinerie et d’appareillage de type
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.10

A1

A2

A3

stationnaire a I'extérieur.

S’assurer que le personnel affecté aux présents travaux sur place se familiarise avec les
réglements et qu’il se conforme a ces réglements et ce, y compris les réglements de sécurité, de
protection incendie, de circulation et de sreté.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’arréter ou d’interrompre temporairement les
opérations bruyantes et la production de fumées lorsque ces opérations sont jugées comme
dérangeant les zones adjacentes occupées.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’arréter ou d’interrompre temporairement les
travaux par suite d’activités opérationnelles sur la colline du Parlement. A cette fin, I'on remettra un
avis a 'Entrepreneur et ce, 48 heures a 'avance. Advenant que le Représentant du Ministére
(Ingénieur chargé de la santé et de la sécurité en milieu de travail) juge qu’il s’avére nécessaire
d’interrompre temporairement des travaux en raison de problémes de santé et (ou) de sécurité, I'on
se devra alors d’interrompre immédiatement les travaux.

Les ordonnances d’arrét de travail faisant suite a des infractions aux documents du contrat ou a
une violation des réglements pertinents de santé et de sécurité ne seront pas considérées comme
étant des périodes d’arrét des travaux au sens que I'on veut donner ici.

Utilisation des lieux et des installations et expéditions de la marchandise

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible I'exploitation normale des
lieux. Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux demandés. Se reporter a l'article Calendrier des travaux pour les travaux qui doivent étre

exécutés apres les heures normales.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les accés nécessaires pour les
personnes et les véhicules.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens temporaires pour
assurer le maintien des niveaux de sécurité.

Les toilettes portatives seront permises sur le site.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de fermetures
permanentes.

Stationnement de construction — Aucune place de stationnement distincte ne sera prévue sur
place. Les véhicules seront remorqués hors des lieux et ce, aux frais du propriétaire.

Fournir un bureau de chantier a l'intérieur de la zone de travail tel que désigné par le Représentant
du Ministére. Le bureau de chantier doit inclure :

.1 La roulotte de chantier doit étre incorporé dans la conception de I'échafaudage.
.2 Maintenir la température intérieure a 22 ° C, avec un éclairage a 750 lux, et de la ventilation.

.3 Bureau avec table, chaise, table de travail pour la lecture des plans, étagére, patére, et un
classeur .

.4 Salle de réunion pour un maximum de 10 personnes assises, meublée avec des tables et 10
chaises.
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.5 Murs intérieurs et planchers avec finition, avec au moins une fenétre par chambre, ainsi qu’une
porte verrouillable.

.6 Maintenir en bon état de propreté.
.8 Suivre et respecter les lignes directrices de circulation, telles qu’établies en vertu de la Procédure

ci-aprées de la Direction générale de la Cité parlementaire : Ligne directrice de protection de la
circulation et de I'exploitation sécuritaire des lieux, en date du 04 juin 2012.

9 Toutes les expéditions de marchandises et tous les ouvrages a enlever devront étre programmés
pour une exécution en dehors des heures normales de bureau, entre 21 h 00 le soir et 6 h 00 du
matin.

10 Expédition de la marchandise — Se reporter a 'article 14 portant sur le Calendrier d’exécution des
travaux.

A1 Les matériaux devront étre expédiés a la zone de chargement désignée, puis déchargés et

immédiatement transportés a la zone d’entreposage désignée pour les matériaux en cause. Ne
pas laisser de matériaux ni d’appareils dans le voisinage de la zone de chargement.

12 Le Représentant du Ministére assignera une zone ou une superficie dans la zone de I'ouvrage
pour accommoder le conteneur d’ordures.

13 Coordonner les expéditions et I'enlévement de la marchandise avec les autres Entrepreneurs qui
ont a travailler sur place.

14 Ne livrer les matériaux sur place que lorsqu’ils sont requis pour le projet.
15 L’utilisation du quai de chargement (de 'embarcadére) ne sera permise qu’entre 21 h 00 le soir et
6 h 00 du matin.
16 Entreposage
A De I'espace de rangement des matériaux devra faire I'objet d’'une coordination adéquate avec le
Représentant du Ministére; en outre, cet espace devra étre aménagé et entretenu par

’'Entrepreneur. Aucun espace d’entreposage ne sera disponible a I'extérieur du site du projet.

2 De I'espace d’entreposage sur place ne sera pris en considération aux endroits indiqués sur les
dessins de la zone de travail.

3 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

4 Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du Représentant
du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

5 Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution
des travaux.

.6 Ne pas charger ni permettre de charger n'importe quelle partie des travaux avec un poids ou une
force qui pourrait mettre les travaux en péril.



Colline du Parlement Section 01 00 10

Mur périphérique Phase 2 — Installation du sentier Piliers 3 a 33 INSTRUCTIONS GENERALES
TPSGC projet n°. : R.011800.035 PAGE 8 OF 12
17 Découpage, ragréage et remise en état

18

19

20

Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére relativement a tout ouvrage de coupage
de surfaces existantes pour accommoder les travaux.

Aux endroits ou des ouvrages de coupage sont permis, la pratique des coupes devra se faire par
'apport de bords propres, droits et lisses et ce, en conformité avec les directives du Représentant
du Ministére.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la satisfaction du
Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux
des ouvrages existants.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.

Par travaux ici, il faut entendre la modification de la construction existante. Tenir compte des
travaux de coupage requis ainsi que des travaux d’ajustement, le réglage des quantités au besoin,
la prévision d’accessoires et toutes les mesures requises pour accommoder les déviations dans
'aménagement et la nature des travaux existants.

Inspection préliminaire

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des travaux
afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

Fournir les photographies des propriétés avoisinantes, des ouvrages ou des structures
susceptibles d'étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations.

Prendre des photographies et les présenter a 'examen du Représentant du Ministére et ce, avant
la mise en ceuvre de n’importe quel travail, a n’importe quel endroit. Assumer toutes les
responsabilités relatives a des endommagements non documentés et ce, peu importe si ces
endommagements sont pré-existants ou non.

Prélever des mesures sur place et ce, afin de contre-vérifier des dimensions ou pour compléter
certaines autres dimensions.

Panneaux indicateurs

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contrdle de la circulation, renseignements et
instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du public rédigés dans les deux
langues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques facilement compréhensibles

et approuvés par le Représentant du Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

Acceés au chantier

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'accés au chantier, notamment des escaliers,
voies de circulation, rampes ou échelles et échafaudages indépendants des ouvrages finis et
conformes aux réglements municipaux, provinciaux et autres.
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2 Concevoir, monter et entretenir des palissades et des trottoirs piétonniers recouverts, qui peuvent

21

22

23

24

2

supporter toutes les charges et ce, y compris celle du vent; en outre, 'on se devra de prévoir des
installations de protection et des panneaux indicateurs et de I'éclairage électrique aux endroits
requis par les Autorités compétentes.

Garder ses opérations et son personnel a l'intérieur des délimitations des travaux et des voies
d’acces et de sortie des lieux.

Utiliser les voies d’accés au batiment et ce, en conformité avec les indications.
Echafaudages et plates-formes de travail

Concevoir, ériger et inspecter les échafaudages et plates-formes de travail, y compris les escaliers,
les voies de circulation, les rampes ou les échelles et ce, indépendamment des surfaces finies et
selon les réglements municipaux, provinciaux et autres.

Lorsqu'ils sont prescrits, fournir les dessins de conception requis, signés par un ingénieur qualifié et
habilité a exercer dans la province d'Ontario et portant le sceau de ce dernier.

Gestion des déchets

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu de la Loi sur la
protection de I'environnement, concernant I'application d'un programme de gestion des déchets sur
les chantiers de construction et de démolition.

Dessins d’archives

A mesure que progressent les travaux, maintenir un dossier détaillé de tout écart par rapport aux
dessins contractuels. Juste avant l'inspection du Représentant du Ministére et en vue du Certificat
définitif d’'achévement, fournir au Représentant du Ministére un (1) jeu complet des blancs, sur
lesquels tous les changements auront été portés proprement a l'encre.

Garanties et cautionnements. Avant I'achévement des travaux, recueillir tous les cautions et
garanties dles fabricants et faire dépét auprés du Représentant du Ministére.

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et cautionnements du fabricant et
les remettre au Représentant du Ministére.

Exigences générales concernant les produits
Qualité des travaux

A Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, conformément aux dispositions de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

2 Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront exécuter des
taches spécifiques que s’ils sont sous la surveillance directe de travailleurs agréés
qualifiés.

3 Les taches permises aux apprentis devront étre déterminées selon le degré de formation

et selon les aptitudes démontrées a I'exécution de taches spécifiques.

Entreposage, manutention et protection des produits
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de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.

2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne déballer ou délier les produits que juste
avant le moment de les incorporer a 'ouvrage.

3 Instructions du fabricant : Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites
sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Nettoyage

Nettoyer le secteur des travaux @ mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque période
de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos, enlever les rebuts du
chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, dispositifs temporaires de protection et
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a celui qui
existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Autorisation de sécurité

Tout le personnel affecté aux présents travaux sera assujetti a une vérification sécuritaire. Se
procurer les autorisations requises pour chaque personne devant se rendre sur les lieux de travail.
L’Entrepreneur devra présenter sa demande de vérification sécuritaire quatorze (14) jours avant la
date prévue de mise en ceuvre des travaux et ce, en conformité avec les directives du
Représentant du Ministére.

Le personnel sera assujetti a une vérification quotidienne, au début de chaque quart de travail; I'on
remettra a chaque personne un laissez-passer qui devra étre porté en tout temps. Ce laissez-
passer devra étre remis a la fin de chaque quart de travail, au personnel affecté au contréle
sécuritaire d’arrivée et de départ.

Le personnel ayant regu une autorisation sécuritaire n’aura pas besoin d’étre escorté lorsqu’il s’agit
de travaux a I'extérieur.

Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les limites
de la propriété de I'édifice.

Les zones délimitées des travaux sont considérées comme des zones d’intérieur et aux fins
d’application des réglements, il s’agit de zones a I'intérieur desquelles il est interdit de fumer.

Appliquer les réglements d’interdiction de fumer au site de travail.

Laboratoires d’essai

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire
d'inspections et d'essais et il en assumera les codts.
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Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les exigences de
l'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis, I'Entrepreneur
doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais supplémentaires nécessaires pour
vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

Ventilation des colits

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une ventilation
détaillée des codlts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat, selon les
directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la
ventilation des colts servira de base de référence aux fins de calcul des acomptes.

Priorité

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont
priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Réunions de projet

Organiser une réunion de projet hebdomadaire, afin de discuter de 'avancement des travaux, du
calendrier d’exécution et de questions se rapportant au projet. L’Entrepreneur s’occupera de
'enregistrement des procés-verbaux et de sa distribution a qui de droit. Prendre les arrangements
qui s'imposent avec les Sous-traitants pour s’assurer qu’ils participent aux réunions requises.

Dans les dix (10) jours de la date d’adjudication du contrat, 'on se devra d’exiger une rencontre
des parties affectées au présent contrat, afin de discuter des procédures et des responsabilités
administratives et d’apporter des solutions a toute situation problématique.

Approvisionnement - pavage et bordures de calcaire

A Les matériaux de calcaire seront disponibles en quantité suffisante pour compléter les
travaux de pavage des surfaces specifies et comprendront un 15% de surplus pour parer aux
matériaux endommageés et retailles. L’Entrepreneur aura la responsabilité de fournir tout matériau
supplémentaire si I'Entrepreneur ne peut terminer le pavage des surfaces spécifiées. Aucun délai
additionnel aux travaux ne sera accordé dans cette situation.

Le pavage et les bordures de calcaire seront fournis par le représentant du Ministére et pourront
étre ramasser a I'entrep6t de la Région de la capitale nationale et transporter ai site des travaux.

L’Entrepreneur assumera les colts associés au chargement, au transport et au déchargement Tdu
pavage et des bordures de calcaire.

L’Entrepreneur sera responsable de tout dommage causé au pavage et aux bordures de calcaire
aussitét que ceux-ci ont été pris en charge.

Remettre au Représentant du Ministére tout matériau de pavage et de bordures de calcaire en
surplus. Prévoir les colts associés au chargement, transport et déchargement a partir d’'un des
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entrepdts de la région de la capitale national qui sera identifié par le représentant du Ministére.

Voir I'Appendice 1 pour la liste des palettes.

Coupe de gazon

L’Entrepreneur devra régulierement couper le gazon des aires existantes qui seront préservées. Le
gazon sera coupé a une hauteur maximale prescrite par le Représentant du Ministére, a l'intérieur
des limites de l'aire des travaux, afin de préserver une aire des travaux propre et soignée.

Palissades Du Chantier De Construction

Eriger autour du chantier des enceintes temporaires en faisant appel a des clétures
de chantier modulaires en panneaux munis d'un maillage d'acier galvanisé. Les
panneaux modulaires d'une hauteur de 2 300 mm sont fabriqués de sections
tubulaires de calibre 16 en acier galvanisé et de maillage d'acier de calibre 6 en
acier galvanisé et soudés aux sections tubulaires. Les clétures doivent reposer sur des
bases fabriquées de blocs de béton placés surla surface. Ajoutez un tamis de
plastique vert au maillage d’acier galvanisé afin d’atténuer le choc visuel de la cloture
qui entoure le site.

Les clotures doivent étre en bon état et de couleur uniforme.

Soumettre la configuration des clotures, les types de panneauxet leur emplacement
a l'approbation du représentant du ministére au plus tard 10 jours suivant I'adjudication
du contrat.

Sile passage piétonnier est obstrué par les enceintes entourantle chantier, une voie

alternative doit étre indiquée au moyen de panneaux appropriés.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 —- GENERALITES

1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Une étude sur la présence de substances désignées
a la Colline Parlementaire a Ottawa en Ontario a
été menée conformément aux exigences de

l'article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario de
1990, chapitre 0.1. L’article 124 de la Partie Il du
Code canadien du travail stipule également que
chaque employeur doit protéger la santé et assurer
la sécurité de chaque personne qui travaille pour lui.
En ayant a sa disposition un RSD, le Représentant
Ministériel sera en mesure de renseigner ses
employés, ses entrepreneurs et les locataires de
I'édifice au sujet des substances désignées qui
peuvent étre présentes et étre possiblement
dérangées au cours du projet. Le Représentant
Ministériel informé sera alors en mesure d'imposer
les précautions appropriées en matieére de santé et
sécurité pour toutes les personnes concernées. Le
Guide de I'écogouvernement expose les exigences
des politiques pour que le gouvernement fédéral
respecte ou dépasse les lois et reglements
environnementaux fédéraux et suive les meilleures
pratiques utilisées dans les secteurs publics et
privés. Dans le Guide de I'écogouvernement, il est
exigé de faire des efforts quant a la prévention de la
pollution dans le cadre des projets fédéraux. La
prévention de la pollution se définit comme étant le
recours a des procédés, a des méthodes, a des
matériaux, a des produits ou a des sources
d’énergie qui ne contribuent pas ou qui contribuent
peu a la production de polluants et de déchets, et
qui réduisent, de fagon générale, les risques pour la
santé et 'environnement. |l faut se conformer aux
politiques susmentionnées pendant toute la durée
du projet de réhabilitation de mur du périmeétre nord
de la Colline Parlementaire a Ottawa en Ontario.

Voici les substances désignées identifiees dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
réglements correspondants :

A Acrylonitrile : Regl. de I'Ont. 835 modifie
par le Regl. de I'Ont. 490/09

2 Arsenic : Régl. de I'Ont. 836 modifié par le
Regl. de I'Ont 490/09

3 Amiante :
A Regl. de I'Ont. 837 maodifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
.2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09
3 Regl. de I'Ont. 278/05 autrefois
nommé Regl. de I'Ont. 838.
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1.2

DATE DE VALIDITE

4 Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de 'amiante’

4 Benzéne : Regl. de I'Ont. 839 modifié par le
Reégl. de I'Ont. 490/09

5 Emissions de four a coke : Régl. de I'Ont.
840/90 modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

.6 Oxyde d’éthyléne : Regl. de I'Ont. 841
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

7 Isocyanates : Regl. de 'Ont. 842 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

.8 Plomb :

A Regl. de I'Ont. 843 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Reégl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

.3 Réglement sur les revétements de
la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109

9 Mercure :

.1 Regl. de I'Ont. 844 modifié par le
Reégl. de I'Ont. 490/09

.2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

10 Silice : Regl. de I'Ont. 845 modifié par le
Reéql. de I'Ont. 490/09

1 Chlorure de vinyle : Regl. de I'Ont. 846
modifié par le Regl. de I’Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

L’étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 22/06/2011 par El Houcine Faouzi,
Analyste de 'Environnement au sein de la Direction
des Services Environnementaux de TPSGC.

Le secteur des travaux se situe au mur du périmetre
nord de la Colline Parlementaire a Ottawa en
Ontario. L’étendue du projet comprend la
réhabilitation de la section du mur entre les piliers 11
et 17, la section entre les piliers 27 et 33 ainsi que la
voie d’accés le long du mur entre les piliers 1 et 33.

A L’étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend l'inspection visuelle, le
22/06/2011, du contenu et des matériaux de
construction pour déceler la présence de
substances désignées dans les secteurs
visés.
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A la suite de linspection visuelle, des
échantillons de matériaux susceptibles de
contenir des substances désignées ont été
prélevés le 22/06/2011. Un total de trois (3)
échantillons de matériaux susceptibles de
contenir du plomb ont été prélevés et
expédiés au laboratoire EXOVA Accutest
(un laboratoire agréé par 'ACLAE) situé au
146, chemin Colonnade a Nepean (Ontario)
K2E 7Y1 en vue d’étre analysés.

L’étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L’inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L’étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé d’en faire avant de procéder a
toute démolition majeure. Aucun espace en
clos n’a été inspecté dans le cadre de la
présente étude.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés (c.-a-d., dans les cavités
des murs et des plafonds), ou dans des
espaces en clos. Aucun endroit a I'extérieur
des limites définies dans I'étendue des
travaux n’a été inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
auprées du Représentant Ministériel
qu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.

L’étude porte également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on exclu les autres
substances pouvant étre utilisées
quotidiennement dans de I'équipement ou
des secteurs spécialisés du batiment
(c.-a-d., des écrans de plomb, des hottes,
etc..).

Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Sides substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir regu des
instructions écrites.
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2.1 RESULTATS DE L’ETUDE

A ACRYLONITRILE: non identifié

2 ARSENIC: non identifi¢

3 AMIANTE: non identifié

4 BENZENE: non identifié

5 EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
6 OXYDE D’ETHYLENE: non identifié

v ISOCYANATES: non identifiés

8 PLOMB: identifié

Le plomb est un métal qu’on trouve dans la nature.
Avant 1980, on l'utilisait surtout dans la peinture
pour accélérer le séchage. La peinture contenant
du plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit
ou est endommageée, parce qu’elle produit de la
poussiére ou des éclats qui renferment du plomb.
On trouve également du plomb dans les joints
brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des années
1990 et dans les anciens emboitements et les
tulipes en fonte.

.1 Selon le Reglement modifiant le Reglement sur
les revétements DORS/2010-224, octobre 2010
de la Loi sur les produits dangereux de 'Agence
d’hygiéne et de sécurité au travail de Santé
Canada, la concentration admissible du plomb
dans les revétements ne doit pas dépasser
0,009 % en masse (masse de plomb a la masse
de peinture), ce qui équivaut a 90 ppm.

.2 Des échantillons représentatifs de peinture et du
mortier, prélevés le 22/06/2011 de l'aire du
projet, ont été analysés afin de déterminer leur
teneur en plomb. Les résultats de ces analyses
indiquent que le mortier dans la zone du projet
présente une teneur en plomb supérieure a 90
ppm et il est considéré de ce fait comme étant a
base de plomb, d’aprés le Réglement
susmentionné de Santé Canada. Les résultats
sont présentés au Tableau 1 ci-dessous.
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Tableau 2 — Résultats des analyses — plomb
Numéro d’échant. Description Emplacement Teneur en plomb
(ppm)
NPB-Pb-1 Mortier entre les pierres |Entre les piliers1 to 17, 220
coté est, Colline
Parlementaire
NPB-Pb-3 Mortier entre les pierres |Entre les piliers 46 to 51, 20900
coté ouest, Colline
Parlementaire
NPB-Pb-4 Peinture noire Sur la cléture entre les piliers 20
46 to 51, coté ouest, Colline
Parlementaire

Items en gras excédent la valeur limite de 90ppm du plomb selon le Reglement sur les revétements de la

Loi sur les produits dangereux, DORS/2010-224

9

10

A1

A2

A3

2.2 RECOMMANDATIONS

1

MERCURE: non identifié

SILICE: identifiée

La silice cristalline libre est supposée présente dans
le béton et les structures de magonnerie a travers la
zone du projet.

CHLORURE DE VINYLE: non identifié
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

HALOCARBURES: non identifiés

PLOMB

Si des travaux tels que pongage a sec, meulage,
polissage ou découpage sont effectués sur des
matériaux contenant du plomb, il faut alors prendre
les précautions appropriées stipulées dans le
Reglement de I'Ontario 843/90, modifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail. Les entrepreneurs qui
effectuent de tels travaux sur des matériaux
contenant du plomb doivent s’assurer que les
travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiére de plomb en
suspension dans l'air supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb. ||
est a noter que l'utilisation de chalumeaux ou d'outils
mécaniques sur des matériaux a base de plomb
augmente la concentration d’émanations ou de
poussieres de plomb en suspension dans l'air et, par
conséquent, requiert une protection respiratoire
accrue et des méthodes de travail contrblées.
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.1 Le Ministére du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé: Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
travaux Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a ou Type
3b, en se basant sur la concentration en plomb
présumée dans l'air générée lors de I'exécution des
travaux pour lesquelles sont définies les procédures
du travail. Quoique que ce document n’est pas un
réglement, les inspecteurs du Ministére du Travail
de I'Ontario I'utilisent comme guide lors de
l'inspection des sites.

.2 Les procédures de travail présentées ci-dessous
peut servir de guide, mais s’il y a inadéquation entre
les limites d’exposition et la protection respiratoire
requise par le Reglement de I'Ontario 843/90,
modifié par le Reglement de I'Ontario 490/09, les
exigences les plus strictes du Reglement 490/90
prévaudront.

Les opérations de type 1, telles que définies
dans la directive du Ministére du Travail de
I'Ontario, désignent les travaux qui comprennent
I'application d’un revétement contenant du
plomb au moyen d’un pinceau ou d’un rouleau;
l'installation ou I'enlévement de matériaux en
feuille a base de plomb ou d’alliage de plomb;
l'installation ou 'enlévement de garnitures
d’étanchéité en plomb d’alliages blancs ou d’'un
matériau similaire; 'enlévement d’un revétement
contenant du plomb au moyen d’outils manuels
ou le soudage de matériaux contenant du
plomb. Il est stipulé dans les méthodes de
travail qui s’appliquent aux opérations de type 1
que, lorsque le travailleur demande un
respirateur, 'employeur doit fournir au moins un
demi-masque respiratoire a adduction d’air filtré.
La poussiére et les déchets doivent étre
éliminés au moins quotidiennement, ainsi qu’a la
fin des travaux.

Les opérations de type 2, telles que définies
dans la directive du Ministére du Travail de
I'Ontario, s’appliquent aux travaux qui
comprennent 'enlévement ou la réparation de
systemes de ventilation lorsque de la poussiére
contenant du plomb s’y trouve; I'application par
pulvérisation d’'un revétement contenant du
plomb; I'enlévement d’'un revétement contenant
du plomb au moyen d’outils mécaniques; le
soudage ou le découpage a I'extérieur a haute
température d’un revétement contenant du
plomb, sauf lors d’'opérations de démontage ou
de démolition. 1l est stipulé dans les méthodes
de travail qui s’appliquent aux opérations de



N° du Projet

R.011800.035

Section 01 14 25
Rapport de substances désignées
Page 7

type 2 que I'employeur doit fournir aux
travailleurs au moins un demi-masque
respiratoire, muni de cartouches filtrant la
poussiere, les émanations et les gouttelettes en
suspension (ainsi que des cartouches piégeant
les solvants lorsqu’il y a application d’un
revétement par pulvérisation).

Les opérations de type 3, telles que définies
dans la directive du Ministére du Travail de
I'Ontario, s’appliquent aux travaux qui
comprennent le sablage au jet d’'un revétement
contenant du plomb; le soudage ou le
découpage a l'intérieur a haute température d’un
revétement contenant du plomb; le découpage a
l'extérieur a haute température de matériaux
dont le revétement contient du plomb, au cours
du démontage ou de la démolition d’une
machine, d’un édifice, d’'une structure, ou d’'une
usine; et le brllage d’une surface dont le
revétement contient du plomb. Il est stipulé
dans les méthodes de travail qui s’appliquent
aux opérations de type 3 que des panneaux de
mise en garde doivent étre installés en nombre
suffisant pour avertir le public des risques. La
ou une opération de sablage au jet est
effectuée, des panneaux de mise en garde
devraient étre installés au moins a chacune des
entrées du secteur des travaux. Lorsqu’on
procede au brilage, au découpage ou au
soudage a l'intérieur ou dans un endroit confiné,
il faut fournir une ventilation par aspiration a la
source d’une vélocité suffisante pour aspirer la
fumée (débit minimum de 0,5 métre cube par
seconde). Lorsque le systéme d’aspiration a la
source n’est pas muni d’'un filtre HEPA, I'air doit
étre évacué a 'extérieur. Sil'on ne peut pas
assurer une ventilation par aspiration a la
source, les travailleurs ainsi que toutes les
personnes qui accédent au secteur des travaux
doivent porter un respirateur a pression positive.
Lorsqu’on procéde a des opérations de
découpage pendant des travaux de démolition
ou a des opérations de bralage a I'extérieur, les
travailleurs doivent porter un respirateur a
adduction d’air bien ajusté.

.3 L’élimination des déchets de construction
contenant du plomb est régie par le Reglement 347
des Réglements refondus de I"Ontario de 1990 de la
Loi sur la protection de I'environnement de I"Ontario.
La classification des déchets dépend des résultats
de I'essai ou des essais de lixiviation. Les déchets
peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des
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«déchets solides assujettis a I'inscription», selon les
résultats obtenus lors des essais de lixiviation.

Avant la disposition, la concentration en plomb du
lixiviat doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulé *
Toxicity Characteristic Leaching Procedure’.

2 SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
Reglement de I'Ontario 845 modifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 La poussiere de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans le béton et les structures de
maconnerie dans le secteur visé, on devra fournir
une protection respiratoire et une ventilation
appropriées pendant la démolition et la modification
de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travalil
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliquant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

3 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger 'environnement.
En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
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d’assurer la protection d’un travailleur. Sivous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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11 Sections connexes

1.2

1.3

Section 01 00 10 — Instructions générales.

Références
Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).

A Fiches signalétiques (FS).

Province de I'Ontario.

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990 et ce, compte tenu du
modificatif c. 0.1, en date du 1" juillet 2010.
2 Loi sur la santé et la sécurité en milieu de travail et Réglements sur des projets

de construction; il s’agit ici du reglement ontarien 213/91 et de ses modificatifs en
date du 1% janvier 2010.

Documents et échantillons a soumettre
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —

Instructions générales.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres :

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, 3 (trois) exemplaires des rapports de
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé
de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section
01 00 10— Instructions générales.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 2 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 2 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministére.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

.10

par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

Production de I’avis de projet

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

Evaluation des risqué/dangers

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

Réunions

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Exigences des organismes de réglementation

Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 00 — Instructions générales.

Conditions du terrain/de mise en oeuvre

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

A Silice.

Exigences générales

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

Responsabilité

Assumer la responsabilité de “constructeur” tel que décrit dans la Loi et reglements sur
la santé et la sécurité en milieu de travail pour les projets de construction de I'Ontario.
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2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Partie 2

21

énonceées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

Exigences de conformité
Se conformer a la Loi et reglements sur la santé et la sécurité en milieu de travail pour
les projets de construction de I'Ontario , O.Reg. 213/91.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

Risques/dangers imprévus

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente(s) et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

Affichage des documents

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente(s), et en consultation avec le Représentant du Ministére.

Correctif en cas de non conformité

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

Arrét des travaux

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au colt et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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