Annexe G-ACQ: Modalités de paiement:
Radar de moyenne portée - Acquisition

1 Base de paiement

L'entrepreneur doit étre payé des prix fermes, en dollars Canadiens, rendu droits acquittés
pour les destinations indiquées ci-dessous FOB DDP ou FCA DDP, Taxe sur les biens et
services et services en sus, droits de douane et taxes d'accise compris, si applicable. Les
prix comprennent les frais de déplacement et de séjour.

Aucun surtemps ne sera acquitté sous ce marché.

2 Services d'ingénierie d'enquéte technique (TIES)

Pour les TIES (tel que décrit a I'annexe A-ACQ (EDT)) qui sont fournis conformément a
des autorisations de taches autorisée, I'entrepreneur sera payé mensuellement a terme

échu conformément aux tarifs suivants:

2.1 Pour les TIES décrit a I'annexe A-ACQ (SOW), les taux horaires fermes par
catégorie de main d’oeuvre de:

Gestionnaire

de ingénieur Technologue | Technicien Redaqteur
technique
Programme
Anngel |$ $ $ $ $
Année2 |$ $ $ $ $
Année3 |$ $ $ $ $
Année 4 $ $ $ $ $
Année5 |$ $ $ $ $
3. Acquisition systéme radar porté moyenne(RMP)

3.1 Un prix de lot ferme serae payée pour la fourniture, I'installation,
I'intégration et I'essai de huit (8) systéemes de MRR, y compris I'équipement test spécial et
de soutien au 7 DAFC, Edmonton, Alberta, Canada et tous les équipements associés,
publications, services et formation tel que décrit a I'annexe SOW "A-ACQ" (Sauf les
TIES payés conformément a l'article 2.0 ci-dessus).




Pour les huit (8) systemes de RMP, un prix de lot ferme de:

$

3.2  Ce prix de lot ferme est payable conformément au Tableau 3.2: Systéme RMP
payement d’étapes.

Table 3.2: Systéme RMP pavement d’étapes

Etape No. Références livrables Elément Livrable Calendrier | Pourcentage
(MACA)* (%)
1 LDECs
1278-PMP-001
1278-SES-001 L'acceptation de tous
1278-SES-006 les LDEC
1278-SES-007 Publications & 4
1278-SWS-001 Dessins
1278-1LS-005
1278-1LS-0011
1278-1LS-0012
2 LDECs
1278-SES-002 Acceptation du
1278-SES-003 premier article 20
1278-HWT-007 1% Radar a Moyenne
1278-HWT-008 Portée (RMP))
1278-HWT-009
3 LDECs
1278-1LS-001
1278-1LS-002 L'exécution
1278-1L.S-006 satisfaisante des 1
1278-1L.S-007 1% et 2°™ cours de
1278-1LS-008 formation
1278-1L.S-009
1278-1LS-0010
4 LDECs Achéevement
1278-1LS-003 satisfaisant de la 5
1278-1LS-004 livraison des piéces de
rechange
5 . Acceptation de
LDEC: éme N
2" Radar a Moyenne 20
1278-HWT-009 Portée (RMP)
] Acceptation de
LDEC: eme \
6 3" Radar a Moyenne 7
1278-HWT-009 Portée (RMP)
7 LDEC: Acceptation de 7




1278-HWT-009

4eme

Radar a Moyenne
Portée (RMP)

LDEC:

Acceptation de

8 5™ Radar & Moyenne 7
1278-HWT-009 Portée (RMP)
Acceptation de
LDEC: éme >
9 6 Radar a Moyenne 7
1278-HWT-009 Portée (RMP)
Acceptation de
LDEC: éme >
10 7°"" Radar a Moyenne 7
1278-HWT-009 Portée (RMP)
Acceptation de
LDEC: eme >
11 8" Radar a Moyenne 7
1278-HWT-009 Portée (RMP)
Cléture du projet
(Tous les écarts
12 effacés ettoutes les 8
étapes livré et accepté
par Canada)
Total: 100%
Notes:
A. MACA = Mois Apreés I'Attribution du Contrat
B. Pourcentage du prix de lot ferme pour la livraison de huit (8) systemes de
MRR que par la présente annexe G-ACQ
C. Un test d'acceptation est requis pour chague RMP livré en vertu du présent
contrat.
3.3  Achat de deux (2) systemes de RMP supplémentaires

Si le Canada devrait exercer son option d'achat de deux systétmes MRR (2)

supplémentaires, un prix de lot ferme doit étre payée pour la fourniture, I'installation,
I'intégration et les essais du systeme MRR acquise (s) au 7 DAFC , Edmonton, Alberta,
Canada et tous les equipements associés, les publications, les services et la formation tels
que décrits a I'annexe «A-ACQ" (SOW) (hors TIES rémunéré conformément a la section
2.0 ci-dessus).




Tableau 3.3: Prix pour I’aquisition de systtmes RMP optionel

Avis d'option d'achat de l'autorité contractante
pour

Prix de lot ferme

un (1) systéme de RMP, exercé dans le 1er mois
apres l'attribution du contrat

Un second systéme de RMP, exercé entre 2 et 12
mois aprés l'attribution du contrat

un (2) systemes de RMP, exercé dans le 1ler mois
apres l'attribution du contrat

Deux (2) systeme de RMP, exercé entre 2 et 12
mois apres l'attribution du contrat







