
 

Annexe G-ACQ V2: Modalités de paiement:  

Radar de moyenne portée - Acquisition 

 

  

1 Base de paiement 

 

L'entrepreneur doit être payé des prix fermes, en dollars Canadiens, rendu droits acquittés 

pour les destinations indiquées ci-dessous FOB DDP ou FCA DDP, Taxe sur les biens et 

services et services en sus, droits de douane et taxes d'accise compris, si applicable. Les 

prix comprennent les frais de déplacement et de séjour. 

 

Aucun surtemps ne sera acquitté sous ce marché. 

  

2 Services d'ingénierie d'enquête technique (TIES) 

 

Pour les TIES (tel que décrit à l'annexe A-ACQ (EDT)) qui sont fournis conformément à 

des autorisations de tâches autorisée, l'entrepreneur sera payé mensuellement à terme 

échu conformément aux tarifs suivants: 

 

2.1 Pour les TIES décrit à l'annexe A-ACQ (SOW), les taux horaires fermes par 

catégorie de main d’œuvre de: 

 

 

 Gestionnaire 

de 

Programme 

ingénieur Technologue Technicien 
Rédacteur 

technique 

Année 1 $ $ $ $ $ 

Année 2 $ $ $ $ $ 

Année 3 $ $ $ $ $ 

Année 4 $ $ $ $ $ 

Année 5 $ $ $ $ $ 

 

 

3. Acquisition système radar porté moyenne(RMP)  
 

3.1 Un prix de lot ferme sera payée pour la fourniture, l'installation, 

l'intégration et l'essai de huit (8) systèmes de MRR, y compris l'équipement test spécial et 

de soutien au 7 DAFC, Edmonton, Alberta, Canada et tous les équipements associés, 

publications, services et formation tel que décrit à l'annexe SOW "A-ACQ" (Sauf les 

TIES payés conformément à l'article 2.0 ci-dessus).  

 



 

Pour les huit (8) systèmes de RMP, un prix de lot ferme de:  

 

$ _______________________ 

 

 

3.2 Ce prix de lot ferme est payable conformément au Tableau 3.2: Système RMP 

payement d’étapes.    

 

Table 3.2: Système RMP payement d’étapes 

 

Étape No. Références livrables Élément Livrable Calendrier 

(MACA)
1
 

Pourcentage 

(%) 

1 LDECs 

1278-PMP-001 

1278-SES-001 

1278-SES-006 

1278-SES-007 

1278-SWS-001 

1278-ILS-005 

1278-ILS-0011 

1278-ILS-0012 

L'acceptation de tous 

les LDEC, 

Publications & 

Dessins 

 4 

2 LDECs 

1278-SES-002 

1278-SES-003 

1278-HWT-007 

1278-HWT-008 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

premier article 

1
er

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP)) 

 20 

3 LDECs 

1278-ILS-001 

1278-ILS-002 

1278-ILS-006 

1278-ILS-007 

1278-ILS-008 

1278-ILS-009 

1278-ILS-0010 

L'exécution 

satisfaisante des 

1
er

 et  2
ème

 cours de 

formation 

 1 

4 LDECs 

1278-ILS-003 

1278-ILS-004 

 

Achèvement 

satisfaisant de la 

livraison des pièces de 

rechange 

 5 

5 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

2
ème

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP) 

 20 

6 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

3
ème

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP) 

 

 7 



 

7 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

4
ème

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP) 

 7 

8 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

5
ème

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP) 

 7 

9 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

6
ème

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP) 

 7 

10 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

7
ème

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP) 

 7 

11 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Acceptation du 

8
ème

 Radar à Moyenne 

Portée (RMP) 

 7 

12 
LDEC: 

1278-HWT-009 

Achat optionnel de 

deux (2) Radar à 

Moyenne Portée 

(RMP) 

  

13  

Clôture du projet 

(Tous les écarts 

effacés et toutes les 

étapes livrées et 

acceptées par Canada) 

ET 

Toutes les exigences 

des propositions de 

valeur ont été 

déterminées, par le 

Canada, d'avoir été 

remplies 

conformément au 

contrat 

 

 8 

 Total:   100% 

 

Notes:   

 

A. MACA = Mois Après l'Attribution du Contrat 

B. Pourcentage du prix de lot ferme pour la livraison de huit (8) systèmes de 

MRR que par la présente annexe G-ACQ 

C. Un test d'acceptation est requis pour chaque RMP livré en vertu du présent 

contrat. 

 

 



 

3.3 Achat de deux (2) systèmes de RMP supplémentaires  

 

Si le Canada devrait exercer son option d'achat de deux systèmes MRR (2) 

supplémentaires, un prix de lot ferme doit être payée pour la fourniture, l'installation, 

l'intégration et les essais du système MRR acquise (s) au 7 DAFC , Edmonton, Alberta, 

Canada et tous les équipements associés, les publications, les services et la formation tels 

que décrits à l'annexe «A-ACQ" (SOW) (hors TIES rémunéré conformément à la section 

2.0 ci-dessus). 

 

 

Tableau 3.3:  Prix pour l’acquisition de systèmes RMP optionel 

 

Avis d'option d'achat de l'autorité contractante 

pour 

Prix de lot ferme 

 

  

un (1) système de RMP, exercé dans le 1er mois 

après l'attribution du contrat 

 

Un second  système de RMP, exercé entre 2 et 12 

mois après l'attribution du contrat 

 

Deux (2) systèmes de RMP, exercé dans le 1er 

mois après l'attribution du contrat 

 

Deux (2) systèmes de RMP, exercé entre 2 et 12 

mois après l'attribution du contrat 

 

 

 



 

 

 


