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Partie 1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Généralités
ACCES AU CHANTIER

Le chantier est accessible par une voie de circulation existante, prévoir des échelles ainsi
que des échafaudages conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la securité a eté réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer I'entretien.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment ainsi que
I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS
Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible.

Assurer la circulation des piétons et des véhicules.

EXIGENCES PARTICULIERES

Soumettre I'horaire des travaux au Représentant du Ministére.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier

connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.
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3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

4 L'accés au chantier des véhicules de I'Entrepreneur sera délimité par le Représentant du

Ministere.

1.06 SECURITE

1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a éte réduite en

raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

2 Autorisations de sécurité

1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrdles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour
toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes
qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

1.07 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

| Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
Partie 2 Produits
2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.02

1.03

Généralités
Dessins d’atelier

Echantillons de produits et d’ouvrages

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 45 00 Contrdle de la qualité

Section 01 78 00 Documents/Eléments a remettre a ’achévement des travaux

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministere,
aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons
avant que l'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimeées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.
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1.04

9

.10

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examineés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression dessins d'atelier désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir
I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un architecte ou ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigees.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi en deux (2) exemplaires,
contenant les renseignements suivants :

la date;
la désignation et le numéro du projet;
le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
Soumis;

5 tout autre donnée pertinente.

N w N R
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8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
Nl les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
T la masse opérationnelle;
8 les schémas de céblage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le

Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

10 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre le (les) fichier(s) électronique(s) des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

A1 Soumettre par fichiers électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux
ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.
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12 Soumettre par fichiers électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.
| Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et

signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer
la désignation du projet.

13 Soumettre par fichiers électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels
et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant
les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

14 Soumettre par fichiers électroniques des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

15 Rapports des essais et des Vérifications ayant été effectues par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes installés
aux instructions du fabricant.

16 Soumettre par fichiers électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A7 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

19 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du ministére et qu'aucune

erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées,
les fichiers corrigés sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors
étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées
avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.
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1.05

1.06

L'examen des dessins d'atelier par TPSGC vise uniquement a Vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet,
et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins
d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et
des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser
que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de faconnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutes
par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons
de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant
du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle
la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront
évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de
la qualité.
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1.07 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

A Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, et selon les directives du
Représentant ministériel, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs,
de résolution standard, en format .jpg, présenté sur support électronique et sur support papier.

2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
3 Nombre de points de vue : deux (2).
A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant
ministériel.
4 Fréquence de soumission des photos tous les mois selon les directives du Représentant
ministériel.
Partie 2 Produits
2.01 SANS OBJET

| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

GENERALITES

REFERENCES
Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Province de Québec

1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 1997 (mise a jour 26 juillet 2005).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas de
situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a
trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier,
de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils
sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux,
territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.
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1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code
canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant
sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément
aux lois et aux réglements de la province et en informer le Représentant du Ministére de vive
VOiX et par ecrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de la
sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

posséder de I’expérience pratique sur un chantier;

2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére de
santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété
avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et
du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;

.5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte
directement au superviseur du chantier, et agir selon ses directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés,
bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province
compeétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministere peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte pas
les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matiére
de santé et de sécurité.
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1.12 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.
1.13 ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier des
travaux.
Partie 2 Produits
2.01 SANS OBJET

| Sans objet.

Partie 3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.01

1.02

1.03

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 Documents/échantillons a soumettre.
Section 01 61 00 Exigences générales concernant les produits.

Section 01 78 00 Documents/Eléments a remettre a I’achévement des travaux.

INSPECTION

Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de lI'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
question est declaré non conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur
doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées,
et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si lI'ouvrage en question est déclaré conforme
aux exigences des documents contractuels, le Représentant du Ministére assumera les frais
d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et
les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels



TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA SECTION 01 45 00
PROJET: 06713.001 CONTROLE DE LA QUALITE
REFECTION DE LA STATION DE POMPAGE PAGE 2
HAVRE-ST-PIERRE

1.04

1.05

1.06

1.07

pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront
étre effectués apreés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers
de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Auviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a
des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés
par le Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été executes selon les regles de
I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce,
méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question
selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS
Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.
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1.08 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a
I'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet d'un
remboursement.
1.09 ECHANTILLONS D'OUVRAGES
Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir
des échantillons d'ouvrages.
Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuveés par le Représentant
du Ministére désignés dans la section visée.
Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.
Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande
en ce sens ne sera acceptée.
Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.
Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
1.10 ESSAIS EN USINE
Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes
sections du devis.
1.11 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques et
des autres systémes de batiment.

Se reporter aux sections suivantes pour connaitre les exigences relatives a cette question :

A Section 22 05 00 Plomberie — Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

2 26 05 00 Electricité — Exigences générales.
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Partie 2 Produits

2.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

CONTROLE DE LA QUALITE
PAGE 4
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Partie 1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

Géneéralités
REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contreplaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), échafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales, en
vigueur depuis le 14 mai 2004.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
| EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing

Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les échelles nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer
I'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel de
levage.

La manoeuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de lI'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrite.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier , a la condition que cela n'entrave pas I'exécution
des travaux.
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1.06

1.07

1.08

1.09

Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) si on y a utilisé de I'équipement de
chantier.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et
l'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére.

Le panneau doit mesurer 1,2 m x 1,2 m, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois et
porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de I'ouvrage, de I'Entrepreneur et des
sous-traitants; le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministeére.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut
étre installé sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministere les demandes d'approbation pour l'installation d'un
panneau d'identification du Consultant/de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit
correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans les
deux langues officielles.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent
étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre
conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les
évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministére le
demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent
sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.
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3 Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux.
1.10 NETTOYAGE

1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux

d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupéreés.

Partie 2 Produits

2.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.01 SANS OBJET
| Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.01

1.02

1.03

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 45 00 Contr6le de la qualité.

REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du
devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des
essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionneés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils devront
étre assumeés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la
qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des
travaux.

Les produits trouves défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'‘ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enléevement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.
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1.04

1.05

1.06

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en
soit pour autant augmenteé.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de
les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a lI'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher
en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher & la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de lI'ouvrage seront assumes par le

Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces
produits.
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1.07

1.08

1.09

1.010

1.011

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le droit
d'interdire l'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et & la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter
sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.
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1.012

1.013

1.014

1.015

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant
les mémes textures, couleurs et finis que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans
la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et
des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de
la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois
ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser
avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure
a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage
en tole avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils
et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou
d'y passer un manchon.



TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA Section 01 61 00
PROJET: 06713.001 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
REFECTION DE LA STATION DE POMPAGE PAGE 5
HAVRE-ST-PIERRE

1.016 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles.

Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par
les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Partie 2 Produits

2.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.01 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

1.01

1.02

.10

A1

Géneéralités
PROPRETE DU CHANTIER
Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut,

y compris, autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier, & moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige
aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévair, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent
pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du
reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a lI'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.
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.10

A1

12

13

14

15

.16

a7

18

19

.20

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de l'ouvrage
ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer
selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre
bralés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant
du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des debris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages muraux, les
surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou
en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage
brisé, égratigné ou endommage.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les appareils
mécaniques et électriques, les murs et les planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des
systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.
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Part 2 Produits

2.01 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01  OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue le
plan et les objectifs de TPSGC en maticre de gestion des déchets.

2 L'objectif de TPSGC en mati¢re de gestion des déchets est de réduire de75 pour cent le flux total
de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du Ministére
les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de
recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en
application.

3 Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

4 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.02 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.

1.03 REFERENCES

A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa), Systéme d'évaluation des batiments
écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version
1.0, décembre 2004.

1.04 DEFINITIONS

.1 Matiéres non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.

2 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

3 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

4 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-ci
dans les catégories appropriées.

1.05 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
A La destination des matériaux de rebut indiqués.
2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
4 L'emplacement.
.5 Les mesures de sécurité.
.6 Les mesures de protection.
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i L'indication précise des aires de stockage.
.8 Les détails relatifs a la manutention et a l'enlévement des matériaux de rebut.
9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur

réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient assorties
de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans 1'ordre décroissant d'importance,
réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs
pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et
développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de
matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coiit de I'opération.

1.6 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

1

2

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec 'autorisation de ce
dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les
quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans
que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage possible.

1.7 ELIMINATION DES DECHETS

.1

2

11 est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

11 est interdit de jeter des déchets, des hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou
dans un égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.
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4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
.5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de 'avancement des travaux de

déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque type de
matériau de rebut identifié¢ dans l'audit préalable a la déconstruction.

1.8 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante.
1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX
A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné
des travaux.
2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION
3.01 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.

2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.03 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres
et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les

placer aux endroits indiqués.
3.04 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les
mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec 1'autorisation du Représentant du
Ministére et conformément aux réglements pertinents en matiere de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.



TRAVAUX PUBLICS SERVICES GOUVERNEMENT AU CANADA SECTION 01 74 21

PROJET: 06713.001 GESTION ET LIMINATION DES

REFECTION DE LA STATION DE POMPAGE

HAVRE ST-PIERRE PAGE 4
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.01 EXIGENCES CONNEXES

1.02

1.03

Section 01 33 00 Documents et échantillons

Section 01 45 00 Contr6le de la qualité

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaine avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
ministériel quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais
et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de rechange
fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution
des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x
279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,
c'est-a-dire Dossier de projet, dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du
projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systeme, ou par ordre logique des opérations, selon les numéros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
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1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.

9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1 , en format .dwg et .pdf, sur CD.

1.04 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

1 Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
1 la date de dépbt des documents;
2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi

gue le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.

2 Pour chague produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi

que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les
piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et
de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant
les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Controle de la qualité.

.6 Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

1.05 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET
1 Conserver sur le chantier, a I'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des

documents suivants :

A dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
A ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
g certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,

séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.
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1.06

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la
table des matiéres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement «Dossier de projet», en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque
document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de
projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits bleus et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant ministériel.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités
et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.

2 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce
qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments
de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les registres
des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.



TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA SECTION 01 78 00

PROJET: 06713.001 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT
REFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES TRAVAUX
HAVRE-ST-PIERRE PAGE 4
1.07 MATERIELS ET SYSTEMES

10

A1

12

13

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systeme, donner une description de I'ensemble et
de ses pieces constitutives.

| En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des

essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage
et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et la
manoeuvre de secours;
2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi
que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a I'alignement,
au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés
par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la
tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et
de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants
et des quantités recommandées a garder en stock.
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1.08

1.09

14

15

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de la
qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les
désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant
les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandes de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposes aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN
Pieces de rechange

1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.

Matériaux/matériels de remplacement

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant et

étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a I'ouvrage.

Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier a I'endroit
indiqué.
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3 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
A4 Conserver un recgu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le

1.10

Partie 2

2.01

Partie 3

3.01

paiement final.

Outils spéciaux

1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels
ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et
I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes
a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant ministériel, aux
fins d'examen.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.01 SECTIONS CONNEXES

1.02

1.03

Sans objet

MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de I'achevement substantiel des travaux, effectuer, a
l'intention du personnel du Maitre de I'ouvrage, les démonstrations prévues du
fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de I'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des
appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation sont
conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis en
marche conformément & la section.

4 S'assurer que I'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés et que les appareils,

les matériels et les systemes sont entiérement opérationnels.

Démonstration et formation

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la commande,
le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de chaque appareil,
matériel et systéme, aux moments convenus, ou se trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de

I'entretien des appareils, materiels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation et
d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer tous
les aspects de I'exploitation et de I'entretien.
4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la formation et

les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant ministériel, aux
fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'neure prévues pour la démonstration
du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systeme.
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1.04

Partie 2

2.01

Partie 3

3.01

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnee de
maniere satisfaisante.

Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
gu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systemes installés,

A veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et

que la formation connexe a été donnée.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.
Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION



