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Partie 1 GENERALITES

11 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1

Les travaux faisant I’objet du présent contrat comprennent sans s’y limiter :

1 La réparation des fissures par la méthode appropriée selon leur degré de sévérité sur
la piste, la voie de circulation et I"aire de trafic.

2 La mise en place d’une couche de pavage en surépaisseur par taux de pose sur
I’enrobé existant de la piste, de la voie de circulation et d’une partie de I’aire de
trafic.

3 Le rechargement granulaire des accotements de fagon a niveler la pierre au profil final
du pavage.

4 L’enlévement du pavage existant et la mise en place d’un nouvel enrobé bitumineux
sur une partie de I’aire de trafic, incluant I’ajustement de la fondation granulaire sous-
jacente.

5 Le reprofilage des fossés existants, le creusage de nouveaux fossés ainsi que

I’installation de nouvelles structures de drainage afin de corriger les probléemes
d’écoulement existants.

.6 Le marquage de la piste, de la voie de circulation et de I’aire de trafic, incluant trois
nouvelles aires de stationnement pour hélicoptére.

T L’ajout, le déplacement et le rehaussement des feux de bord de piste.

8 Le prolongement d’un massif électrique, incluant I’enlevement d’équipements
existants et la mise en place de nouveaux conduits, cables et puits de tirage.

9 La mise en place d’un systéme d’éclairage pour I’aire de stationnement des aéronefs.

1.2 TYPE DE CONTRAT

1

Les travaux doivent faire I’objet d’un contrat a prix unitaire.

1.3 TRAVAUX EXECUTE PAR DES TIERS

1

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs, le cas échéant, et exécuter les
instructions du Représentant du Ministeére.

Le cas échéant, coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si I’exécution ou
le résultat d’une partie quelconque des travaux faisant I’objet du présent contrat dépendent
des travaux d’un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, au Représentant du
Ministere, toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des
travaux.

14 ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1

Exécuter les travaux par étapes, en suivant le plan de phasage des travaux, de maniére que le
Maitre de I’ouvrage puisse utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d’avancement des travaux en fonction de I’occupation des lieux par
le Maitre de I’ouvrage pendant les travaux de construction.
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3 Maintenir I’accés aux fins de la lutte contre I’incendie ; prévoir également les moyens de lutte

contre I’incendie.

15 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

Nl L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I’exécution des travaux afin de
permettre :

1 L’occupation des lieux par le Maitre de I’ouvrage.
2 L’exécution de travaux par d’autres entrepreneurs.
3 L utilisation des lieux par le public.

2 Coordonner I’utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministéere.

3 Trouver les zones de travail ou d’entreposage supplémentaires nécessaires a I’exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

4 Enlever ou modifier I’ouvrage existant afin d’éviter d’en endommager les parties devant
rester en place.

5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a I’ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation avec
ceux-ci, les parties de I’ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

.6 Une fois les travaux achevés, I’ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur
a I’état qu’il présentait avant le debut des travaux.

1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MATTRE DE L’OUVRAGE

1 Le Maitre de I’ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction
et poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Maitre de I’ouvrage a I’établissement du calendrier des travaux, de maniére
a réduire les conflits et a faciliter I’utilisation des lieux par ce dernier

1.7 SERVICES D’UTILITES EXISTANTS

A Avant d’interrompre des services d’utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d’utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2 S’il faut exécuter des piquages sur les canalisations d’utilités existantes ou des raccordements
a ces canalisations, donner au Représentant du Ministere un avis préalable de 48 heures avant
le moment prévu d’interruption des services électriques ou mécaniques correspondants.
Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux
aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible les

activites.
3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel et des véhicules.
4 Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations d’utilités qui

se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministére.
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5 Soumettre a I’approbation du Représentant du Ministere un calendrier relatif a I’arrét ou a la
fermeture d’installations ou d’ouvrages actifs, y compris I’interruption de services de
communications ou de I’alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer
les parties touchées par ces inconvénients.
.6 Fournir des services d’utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministére
afin que soient maintenus les systémes critiques de I’aéroport.
T Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir
une circulation piétonne et automobile normale.
8 Lorsque des canalisations d’utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.
9 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont fonctionnelles.
Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d’une
maniére autorisée par les autorités compétentes.
.10 Consigner I’emplacement des canalisations d’utilités qui sont maintenues, déplacées ou

abandonnées.

1.8 DOCUMENTS REQUIS

1

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d’atelier revus.

Liste des dessins d’atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d’exécution approuve.
Plan de santé et sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.
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Partie2 PRODUITS

1

Sans objet.
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Partie 3 EXECUTION

3.1 DELAIS D’EXECUTION

1 Lors de la premiére année de travaux, le délai d’exécution des travaux décrits sur les plans de
phasage ainsi qu’a la section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux (GANTT) sera de
35 jours de calendrier suivant la date d’adjudication du contrat.

2 Lors de la seconde année de travaux, le délai d’exécution des travaux décrits sur les plans de

phasage ainsi qu’a la section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux (GANTT) sera de
70 jours de calendrier suivant le 30 juin 2015.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 GENERALITES

1.1 GENERAL

1

2

Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans le prix contractuel.

A moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le co(it pour
I'Entrepreneur des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du
transport, de la manutention, du déchargement, de I'entreposage, de I'installation ou de la mise
en ceuvre et toutes autres dépenses engagées en vue de I'exécution des travaux.

Si le montant des allocations monétaires fixés par le Ministére sont jugés par I’entrepreneur
insuffisants, le co(t excédentaire doit &tre inclus dans les frais généraux de I’Entrepreneur et
répartis dans les différents items de paiement.

Tous les autres codts engagés par I’Entrepreneur pour I’exécution entiére et compléte des
travaux et non spécifiquement couverts par un article de paiement ou une allocation fixe doit
étre inclus dans les frais généraux de I’Entrepreneur et répartis dans les différents items de
paiement.

Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire fixe
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministére.

1.2 ALLOCATION A COUT REMBOURSABLE

1

Les montants de I’allocation accordée pour les travaux et les services prescrits dans les
sections pertinentes du devis sont indiqués ci-apres.

1 Une allocation a coGt remboursable de 50 000.00$ est spécifiée pour les services
d’escorte aéroportuaire. L’allocation couvre toutes les dépenses associées a la
fourniture des services d’escorte, a I’exception des frais d’administration.

L’ Entrepreneur devra payer directement I’exploitant de I’aéroport pour ces services et
sera remboursé au prix coltant par le Représentant Ministériel.

1.3 ALLOCATION A MONTANT FIXE

1

Les montants de I’allocation accordée pour les travaux et les services prescrits dans les
sections pertinentes du devis sont indiqués ci-apres.

1 Une allocation fixe de 1 900 000.00$ est spécifiée pour les frais de mobilisation, de
démobilisation, d’organisation de chantier et de concassage de la pierre. Par
mobilisation on entend la préparation, le transport et le déchargement du matériel et
des équipements de construction. L’organisation de chantier inclus les installations de
chantier, le transport des ouvriers, le laboratoire d’essai du Représentant du Ministere
et le camp pour chantier de construction, le cas échéant. L allocation sera payée au
prorata de I’avancement des travaux Pour fins de paiement, 30% de cette allocation
sera versée lors de la premiére année de travaux (20% au premier décompte et 10%
au dernier décompte) et 70% lors de la deuxiéme année (50% au premier décompte et
20% au dernier décompte).
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Partie2 PRODUITS
.1 Sans objet.

Partie 3 EXECUTION
.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



TPSGC

Paiement — Services de laboratoires d’essai Section 01 29 83

Aéroport de Schefferville Page 1 de 2

R.062729.001

Partie 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

.1 Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués par le
laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans les sections suivantes du
devis :

1

s W

Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchée et remblayage
Section 32 11 16.01 — Couche de sous-fondation granulaire

Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire

Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux

1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT

.1 Le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera les
frais de ses services, sauf pour ce qui suit :

1

Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur;
Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi que des
réseaux et des installations électriques et mécaniques.

Les essais en usine et les certificats de conformité.

Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du Représentant
du Ministere.

.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le co(t des
essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut demander afin
de Vvérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L’lENTREPRENEUR
.1 Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit :

1

2
3
4

Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai.
Faciliter les inspections et les essais.
Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.

Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

.2 Informer le Représentant du Ministere au moins 48 heures a l'avance de la tenue des opérations
pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des

essais.

.3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité
demandée d'échantillons représentatifs.



TPSGC Paiement — Services de laboratoires d’essai Section 01 29 83
Aéroport de Schefferville Page 2 de 2

R.062729.001

4 Payer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui
étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le
Représentant du Ministere.

Partie 2 - PRODUITS
| Sans objet

Partie 3— EXECUTION
1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

1

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une
durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un
systeme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congeés et les autres périodes chdmees)
pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d’ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d’exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des tches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation
et le controle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la
durée du projet.

Ordonnancement : Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES

1

S’assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent
la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent
des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.
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1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés I'attribution
du contrat, un diagramme & barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera
utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports
d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours
ouvrables apreés I'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET

1

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution. Les
phases doivent étre exécutées une a la suite de I’autre, et commencer immédiatement apres la fin
de la précédente.

Année 1 Description Délai
(Jours de calendrier)

Mobilisation et concassage des granulats 35 jours
nécessaires aux travaux du contrat. Excavation

de I’agrandissement du tablier et mise en place

des fondations et sous-fondations.

Année 2

Début des travaux : 30 juin 2015

Phase A Réparation des fissures et pavage de la 20 jours
surépaisseur d’enrobé bitumineux du c6té Est de
la piste.

Phase B Réparation des fissures et pavage de la 20 jours
surépaisseur d’enrobé bitumineux du c6té Ouest
de la piste.

Phase C Réparation des fissures et pavage de la 30 jours

surépaisseur d’enrobé bitumineux sur la voie de
circulation et sur une partie de I’aire de trafic.

Mise en place du nouveau pavage sur une partie
de I’aire de trafic, incluant les travaux connexes.

1.5 PLAN D’ENSEMBLE

1

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Le représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard
dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing
(5) jours ouvrables apres I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises
ajour.
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1.6 CALENDRIER D’EXECUTION

.1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble et qui respecte le phasage
des travaux.

.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

i
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Attribution du contrat.

Dessins d’atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Excavation.

Remblayage.

Mise en place de I’enrobé bitumineux.

Eclairage de piste, tablier, stationnement et chemin d’acces.
Electricité.

Commande et régulation.

Essai et mise en service.

Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

1.7 RAPPORTS DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

.1 Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il reflete les
modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes,
les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.8 REUNIONS DE PROJET

.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier
les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées
en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives
approuveées figurant au calendrier de référence.

.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.

19 ITEMSPARTICULIERS AU PROJET

.1 Les travaux seront échelonnés sur deux (2) périodes estivales, sur deux (2) années consécutives.

.2 Les travaux devant étre réalisés durant la premiere année comprendront principalement les
éléments suivants :

1
2
3

Mobilisation.
Aménagement du chantier et installations temporaires.

Concassage des granulats selon les sections 31 05 16 — Granulats, 32 11 23 — Couche de
fondation granulaire et 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux.

Seulement les travaux d’agrandissement du tablier, incluant la mise en place des fondations
et sous-fondations granulaires.
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5 Travaux électriques nécessaires lors de I’agrandissement de I’aire de trafic, incluant
enlévement de cables, prolongement du massif électrique et autres travaux connexes.

Les travaux de la deuxiéme année comprendront les travaux suivants :
.1 Travaux de réparations de fissures sur la piste, la voie de circulation et une partie de I’aire
de trafic ;

.2 Mise en place d’une surépaisseur de revétement bitumineux sur la piste, la voie de
circulation et une partie de I’aire de trafic ;

3 Enlévement du revétement bitumineux existant sur une partie de I’aire de trafic ;

4 Nivellement et mise en place d’un nouveau revétement bitumineux sur une partie de I’aire
de trafic ;

5 Marquage.

.6 Déplacement, rehaussement et ajout de feux de bord de piste, de voie de circulation et
d’aire e trafic ;

.7 Installation du systeme d’éclairage de I’agrandissement de I’aire de trafic ;

.8 Concassage, nettoyage et interventions environnementales sur le site de la carriere ;
.9 Tous les autres travaux nécessaires mentionnés aux plans.

Tous les travaux de démolition, de mise en place de fondations, de pavage et les travaux

électriques qui seront exécutés au courant des deux années doivent étre réalisés en suivant le plan
de phasage des travaux.

L’Entrepreneur devra noter que la piste sera maintenue opérationnelle pendant toute la durée des
travaux. Les travaux doivent étre effectués sur une seule moitié longitudinale a la fois de la piste
et de la voie de circulation.

Chaque phase devra étre réalisée dans son entiereté (fondations granulaires, réparation de fissure,
pavage) avant de procéder a une phase suivante.

L’horaire projeté d’utilisation des aires de mouvements par les aéronefs est le suivant :

A Du lundi au vendredi :
5h00 @15h30

.2 Cet horaire peut étre sujet a changement moyennant un préavis écrit du Représentant du
Ministére quinze (15) jours avant son entrée en vigueur.

Les travaux devront avoir lieu en continu hors des heures d’utilisation des aires de mouvements
par les aéronefs, c’est-a-dire entre 15h30 et 5h00 le lendemain matin.

L’Entrepreneur doit prévoir une perte de temps d’environ 1 heure par semaine pour une moyenne
d’environ deux (2) évacuations d’urgence MEDIVAC qui peuvent survenir en tout temps a
chaque semaine. Il devra alors déplacer son personnel et équipement de facon a permettre des
mouvements d’aéronefs.

Partie 2 - PRODUITS

1

Sans objet

Partie 3—- EXECUTION

1

Sans objet
FIN DE LA SECTION
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Partie 1 GENERALITES

11

MODALITES ADMINISTRATIVES

1

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédétermineé afin de ne pas retarder I’exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministeére,
aux fins d’examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptee.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d’échantillons avant que I’examen de I’ensemble des piéces soumises soit completement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d’ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caracteristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I’Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S’assurer de I’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
compleétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire verifié de chaque document soumis.
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1.2 DESSINS D’ATELIER ET FICHIERS TECHNIQUES

1 L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I’ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la sighature d’un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d’exercer au Canada.

3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I’exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments, indiquer sur les dessins
gu’il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d’avant-projet.

4 Laisser dix jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.
5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministére ne sont

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

T Les documents soumis doivent &tre accompagnés d’une lettre d’envoi, en deux exemplaires,
contenant les renseignements suivants :
1 La date.
2 La désignation et le numéro du projet.
3 Le nom et I’adresse de I’entrepreneur.
4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis.
5 Toute autre donnée pertinente.
8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 La date de préparation et les dates de révision.
2 La désignation et le numéro de projet.
3 Le nom et I’adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant.
2 Le fournisseur.

] Le fabricant.
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4 L’estampille de I’Entrepreneur, signée par le représentant autorise de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que I’ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels.

5 Les détails pertinents visant les portions des travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication.
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements.

Les deétails concernant le montage ou le réglage.

Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance.
Les caractéristiques de performance.

Les normes de référence.

La masse opérationnelle.

Les schémas de cablage.

Les schémas unifilaires et les schémas de principe.

10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N oUW

9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

10 Soumettre trois copies imprimées des dessins d’atelier prescrits dans les sections techniques
du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

A1 Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de I’utilisation d’un produit de fabrication
standard, soumettre trois copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

12 Soumettre deux copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis
et exigés par le Représentant du Ministeére :

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposes dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois années précédant la date
d’attribution du contrat.

13 Soumettre deux copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés
par le Représentant du Ministeére :

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I’attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.
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14

15

.16

A7

18

19

.20

Soumettre deux copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques
du devis et exigées par le Représentant du Ministére :

1 Documents préimprimeés décrivant la méthode d’installation des produits, matériels
et systemes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant
les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre deux copies des rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels
ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre deux copies des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent
aux travaux.

Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu’aucune
erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées,
les imprimés sont retournés, et les travaux de fagonnage et d’installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d’atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées
avant que les travaux de faconnage et d’installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers :

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve I’avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a I’Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I’obligation de transmettre des
dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser
que I’Entrepreneur est responsable de I’exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de construction et d’installation et de la coordination des travaux
exécutés par tous les corps des métiers.

13 ECHANTILLONS

1

2

Soumettre deux échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d’affaires du Représentant du Ministére.
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3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons

de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I’objet d’une prescription, soumettre toute la
gamme d’échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant
Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant
du Ministere tout en respectant les exigences des documents contractuels.

T Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

14 ECHANTILLONS DE L’OUVRAGE

1 Réaliser les échantillons de I’ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contr6le
de la qualité.

15 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
immédiatement aprés I’attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement aprés I’attribution du contrat.

Partie 2 PRODUITS
1 Sans objet.

Partie 3 EXECUTION
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

.1 Zone réglementée : Toute zone située a I’intérieur de I’enceinte d’un aéroport dont I’accés est
interdit par une affiche ou contrélé d’une fagcon quelconque constitue une zone réglementée.

.2 Aire de mouvement des aéronefs : La partie d’un aéroport utilisée pour le mouvement des
aéronefs, y compris les aires de manceuvres (piste et voie de circulation) et les aires de trafic
(tablier).

1.2 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR GENERAL

.1 Prendre connaissance du réglement sur la circulation aux aéroports et en instruire son personnel
et ses sous-traitants.

.2 On peut consulter ce reglement a I’adresse suivante :
http://www.tc.gc.ca/lois-reglements/menu.thm

.3 Etre responsable de son personnel et de ses véhicules de construction ainsi que de ses sous-
traitants participant au projet et devant pénétrer dans ces zones reglementées.

1.3 MESURES DE SECURITE
.1 Ne pas entraver les opérations de I'aéroport sans l'autorisation du Représentant du Ministére.

.2 Prendre les mesures de sécurité nécessaires a I'acheminement du public, du personnel, des piétons
et & la circulation des véhicules.

.3 Placer des barriéres et des feux aux endroits indiqués aux plans pour assurer le déplacement
sécuritaire des aéronefs et pour la protection des travailleurs de I’Entrepreneur.

1.4 DEPLACEMENTS DE MATERIELS ET DE PERSONNEL

.1 Siles travaux sont effectués dans des aires de l'aéroport qui sont ouvertes a la circulation
aérienne :

.1 Soumettre le calendrier des travaux au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation ;

.2 Contr6ler les déplacements de matériels et de personnel conformément aux directives du
Représentant du Ministeére ;

.3 Observer immédiatement les signaux émis par les autorités de I’aéroport.

1.5 CONTRAINTES ET RESTRICTIONS OPERATIONNELLES

.1 Se conformer aux exigences opérationnelles de slreté, de sécurité et autres exigences applicables
pendant les travaux et lors des travaux a proximité de pistes et de voies de circulation en
opération, y compris mais sans s’y limiter, aux suivantes :

.1 L’intégrité de toutes les aides électroniques et de navigation visuelle associées a des
activités d’aviation ayant lieu au méme moment doit étre maintenue pour les opérations des
aéronefs, ayant ainsi préséance sur les travaux de construction ; Toutes les opérations de
mise hors service pour des travaux électriques devront étre réalisées par I’Entrepreneur.

.2 Les cébles souterrains d’alimentation, de transmission et de contrdle et les autres
équipements et services souterrains situés a proximité de I’aire des travaux devront étre
identifiés et protéges ;
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.3 Lacapacité de déplacement des Services de secours d’urgence doit étre préservée en tout
temps. Les routes de service doivent étre revues par le Représentant du Ministére sur une
base bihebdomadaire pour assurer que les accés sont maintenus en tout temps. Des routes
alternatives, a étre approuveées, doivent étre prévues s’il est anticipé que de nouveaux
travaux peuvent nuire a ces acces.

1.6 AIRES FERMEES A LA CIRCULATION DES AERONEFS

A1

L’Entrepreneur sera responsable de la fourniture, de I’installation, de I’entretien et de
I’enlévement des barricades et unités d’éclairage servant a la délimitation des aires fermées a la
circulation des aéronefs.

Le stationnement des équipements et I’entreposage des matériaux ne sera permis que dans la cour
de I’Entrepreneur.

L’équipement doit étre entreposé dans des aires d’entreposage désignées ou tel qu’indiqué par le
Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur est avisé qu’en raison des turbulences pouvant provenir des aéronefs, toutes les
balises doivent étre solidement fixées et attachées et tous les délinéateurs doivent étre
adéquatement retenus a I’aide de sacs de sable ou boulonnés au pavage.

1.7 MARQUAGE ET BALISAGE TEMPORAIRE

1

L’entrepreneur doit fournir, installer, déplacer ou enlever, selon les besoins, les marques
temporaires de fermeture de piste et de voie de circulation.

.1 Surles pistes, les marques de fermeture seront disposées a chaque extrémité de la piste ou
de la partie de piste fermée. Des marques supplémentaires seront placées de telle fagon que
I’intervalle entre deux marques successives n’excéde pas 300 métres.

.2 Sur les voies de circulation, les marques seront disposées a chaque extrémité de la voie ou
de la partie de voie de circulation fermée.

.3 Les marques de fermeture seront de dimensions telles qu’indiquées aux plans. Les marques
de fermeture seront de couleur blanche dans le cas d’une piste et jaune dans le cas d’une
voie de circulation.

4 Les marques de fermeture de pistes seront constituées d’une géomembrane de polyéthyléne
de 0,15 mm d’épaisseur minimum ancrée au sol de fagon a résister aux intempéries et aux
poussées des réacteurs d’avions.

5 Les marques de fermeture de voie de circulation seront constituées de contreplaqués peints,
lestés de poches de sable.

Durant la journée, I’entrepreneur devra fournir, installer, entretenir et déplacer, selon
I’avancement des travaux, des balises de bords de piste et de seuils de piste.

.1 Des balises temporaires de seuils de piste préfabriquées en bois selon les détails montrés
aux plans seront installées a chaque seuil de piste et de chaque cété de la partie de la piste
en opération.

.2 Des balises temporaires de bords de piste, constituées de cones oranges de type aéroport
espacés de 60 métres d’intervalle, seront disposées le long de I’axe de la piste délimitant
les phases A et B.

.3 Les balises temporaires seront ancrées au sol de fagon a pouvoir résister aux intempéries et
aux poussées des réacteurs d’avions.

De nuit, I’entrepreneur doit installer ou relocaliser selon le cas, les feux suivants :
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1

Des feux temporaires de bord de piste et de voie de circulation. Pour ce faire, utiliser les
feux existants relocalisés pour délimiter les bords de la piste désignée opérationnelle. Les
feux temporaires de bord de piste auront une hauteur maximum de 300 mm, espacés de 60
meétres d’intervalle et déposés symétriquement de chaque c6té de la partie de la piste en
opération.

Des feux temporaires de seuil de piste pour délimiter la partie de la piste en opération. Ces
feux sont constitués de 8 feux agencés en deux groupes de 4. Un seul groupe de feux doit
étre relocalisé a la fois dépendamment du cété de la piste en opération.

Des feux temporaires d’identification de piste. Ces feux sont constitués de deux feux
localisés a chaque extrémité de la piste. Un seul feu doit étre relocalisé a la fois de facon a
marquer le c6té de la piste en opération

L’installation des feux doit étre conforme aux normes de frangibilité pour des objets situés
dans les limites des bandes de piste.

L’ Entrepreneur devra effectuer tous les travaux de raccordement électrique temporaires
nécessaires pour assurer le fonctionnement sécuritaire des feux.

A4 Pour les travaux sur le tablier, I’entrepreneur devra fournir, installer, entretenir et déplacer, selon
I’avancement des travaux, des balises.

1

1.8 ESCORTE

Sur le tablier: les barricades doivent étre érigées avec des balises et distancés de 3,0 métres
au plus.

Barricade : balise de type barils TRV7 en polyéthylene, homologué par le MTQ et paré
bande de pellicule réfléchissante blanche de haute intensité ayant une largeur de 84mm et
de bande orange fluorescente d’une largeur de 120mm. Les balises devront étre lestées de
pesée a base de pneus brochés ayant un poids minimum par pesée de 15kg, chaque balise
devra étre lestées du nombre nécessaire requis de pesé afin de résister au souffle produits
par les avions.

Caractéristique des balises :

1 Epaisseur de 5/32”’,

2 Hauteur totale de 1321mm,

3 318mm de diamétre a la téte et de 495mm a la base
4 Poids approximatif de chaque balise : 4.5kg.

De nuit, les barricades seront pourvues de lumiéres de couleur rouge a éclairage continu et
avoir les caractéristiques suivantes :

| Type : omnidirectionnel

Couleur : rouge

Intensité moyenne CD X 1000 : 0,4 CD — Candela
Intervalle entre les lumiéres : maximum 3,0 m (10 pieds)
Hauteur d’installation : 350 mm (14 pouces).

s W

.1 Les services d’escortes aéroportuaires seront fournis par I’Exploitant de I’aéroport.

.2 Se conformer promptement et sur le champ aux instructions et directives du représentant du
Ministére. L entrepreneur doit aviser I’Exploitant de I’aéroport au moins 12 heures a I’avance de
toutes modifications a I’horaire ou au programme de travail lorsque des escortes sont requises,
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ceci afin de permettre a ce dernier de planifier les horaires de travail du personnel affecté aux
services d’escortes

Les radios fréquence nécessaires pour les communications entre la station d’information de vols
(FSS) et I’escorte, ainsi que les véhicules d’escortes seront fournies par I’Exploitant de
I’aéroport.

L’accés des véhicules et équipements de I’Entrepreneur au site devra étre limité aux entrées
sécurisées. Ces points d’acces necessiteront en tout temps un personnel de sécurité, durant les
périodes de travaux, qui sera fourni par I’Entrepreneur.

Aucun véhicule ou transport relié aux travaux ne pourra voyager sur les surfaces pavées (piste,
voie de circulation et aire de trafic) situées a I’extérieur des limites des travaux sans escorte des
services de sOreté autorisées.

L’entrepreneur paiera directement a I’Exploitant de I’aéroport les dépenses associées a la
fourniture des services d’escortes. Ces services font I’objet d’une allocation monétaire comprise
dans le prix contractuel et seront remboursés au prix coltant de la maniere décrite a la section 01
21 00 — Allocations

1.9 PROVISIONS GENERALES POUR ACTIVITES AEROPORTUAIRES

1

Se référer au Plan des travaux de construction et aux plans pour les détails reliés aux travaux a
étre réalisés a I’aéroport.

Les équipements de construction et I’entreposage des matériaux seront confinés aux zones de
construction ou aux aires indiquées par le Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur devra étre en mesure de communiquer par radio personnelle a toutes les
personnes sur le site, afin de faciliter, en un temps de réponse rapide et efficace, les consignes de
déplacement des aires de construction. Ce contact devra étre assuré en tout temps durant la
période des travaux.

La mobilisation pour les travaux devra étre coordonnée de pres avec le Représentant du Ministére
afin d’assurer que toutes les précautions pour la sécurité aéroportuaire sont correctement mises en
ceuvre. Des consignes seront fournies a la réunion de démarrage des travaux de construction.

Toutes les aires coté piste (piste, voie de circulation, aire de trafic, etc.) sont considérées comme
non-fumeur. Le « Surintendant de I’Entrepreneur a la sécurité » devra s’assurer que tous les
travailleurs de construction sont informés et adhére a cette restriction.

Partie 2 - PRODUITS

1

Sans objet.

Partie 3— EXECUTION

1

Sans objet.
FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES
1 Code canadien du travail, partie |1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
2 Association canadienne de normalisation (CSA).
3 Systé(;ne d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

1 Fiche signalétique (FS).
A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Transmettre au Représentant ministériel, a la CSST, a I’ Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit & I'article 1.8, au moins 10 jours avant
le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de
prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le Représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

3 Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier ddment complétée
a la fréquence indiquée a I’article 1.12.1.

4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

5 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout

accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

.6 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits controlés
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

T Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis
pour I’application du programme de prévention, notamment:

Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

o N U W
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9 Plates-formes de travail élévatrices
.10 Et tout autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention

.8 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur doit:

1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés vises
par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a I’ouverture du
chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et @ mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées
par le premier paragraphe du présent article.

9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

10 Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au
Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec
copie au Représentant ministériel.

A1 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la CSST et
au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et
attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis
ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

A2 Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document
délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il
lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre
fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

13 EVALUATION DES RISQUES

1 L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier.

2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a la
source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes
est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme
CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection
contre les chutes.

3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

4 Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier.
Avant I’utilisation d’un équipement mécanique I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent.
Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger une deuxiéme inspection par
un spécialiste de son choix.
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1.4 REUNIONS

A Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il est

guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.
2 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis
par le Code de sécurité pour les travaux de construction.
15 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1 Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

2 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

1.6 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

1 Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
1 Travaux de soir et de nuit.

1.7 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1 Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur I’identification
des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniere
étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations
qui apparaissent a l'article 1.7. 1l doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de I’article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au

minimum :
1 La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;
2 La description des travaux, le codt total des travaux, I’échéancier et la courbe prévue

des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;
10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

N o ot ow

3 L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques
et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit étre transmis a
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toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.3. Le plan
d’urgence doit notamment contenir :

1 La procédure d’évacuation;
2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
A L’identification des secouristes;
5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.
1.8 RESPONSABILITES
1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne

compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans I’environnement immeédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le
déroulement des travaux.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au
long des travaux.

1.9 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

A Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de
leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de
refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur
sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. |l
doit conserver sur le chantier et mettre & jour un registre avec les informations transmises et
la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

2 Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

i

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiere de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

© oo N U wWwN
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1.10 IMPREVUS

A Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des travaux,
I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant ministériel
verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires
au programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

1.11 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES
1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois
par semaine.
2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et

reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

3 Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises
pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4 Arrét des travaux: Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a
la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute I’autorité nécessaire
pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou
souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la
sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier des travaux.

5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout temps
ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’environnement

1.12 DYNAMITAGE

1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, & moins d’avoir été autorisé par
écrit par le Représentant ministériel.

2 Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision immédiate
d’un boutefeu qualifié.

3 L’achat, le transport, I’entreposage et I’utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Reglement sur les explosifs (C.R.C. CH. 599),
norme relative aux dépdts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et Réglement
sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs (E-

22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6), Reglement sur
le transport des matiéres dangereuses.

A4 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.



TPSGC Sante et sécurité Section 01 35 29.06
Aéroport de Schefferville Page 6 de 6
R.062729.001

5 L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépdts d’explosifs ainsi que
I’inspection des véhicules servant a leur transport a tous les représentants gouvernementaux
et officiers de police qui ont juridiction en matiere d’explosifs.

1.13 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

A L utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée
par le Représentant ministériel.

2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et
satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6).

Tout autre dispositif & cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les
normes et réglements applicables.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1

2

Définitions :

.1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-&tre des personnes,
qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une

atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les
caracteéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

.2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'habitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a I'environnement couvre la protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources
biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du
bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des
matiéres radioactives et des autres polluants.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
A EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction Activities, Chapter 3.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur le
chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant ministériel aux fins
d'examen et d'approbation.

S’assurer que le plan présente un apercu complet des problemes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les
travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

.1 Lenom des personnes devant veiller au respect du plan ;

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets
dangereux a évacuer du chantier ;

.3 Lenom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier ;

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement ;

.5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui
seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports
afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux, et avec les exigences du document EPA 832/R-92-005,
chapitre 3;
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.6

.10

A1

12

13

14

15

1.3 FEUX

1

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier
aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des
constructions, des installations sanitaires, des dép6ts de matériaux en surplus ou de
matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser
les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier ;

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des
plates-formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules de construction,
particulierement par temps de pluie; ces plans doivent comprendre des mesures de
réduction du transport de boues sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement ;

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la
zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites
d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des zones de
travail autorisées et devant étre préserves ;

Un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en ceuvre,
les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement imprévisible de
substance réglementée ;

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les
lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de
déblaiement ;

Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier ;

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces
substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme
que les détails des mesures qui seront prises pour que I'entreposage et la manutention des
ces substances soient conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux ;

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures & mettre en
ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités
de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et
de rincage des canalisations ;

Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques,
archéologiques, culturelles et biologiques ;

Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour selon les besoins.

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.4 DRAINAGE

1

Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant les
moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux, et avec les exigences du document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures
contre I'érosion et contre le transport des sédiments.
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.3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le
chantier a sec.
4 S’assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou
de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.
.5 Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des

substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.5 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes,
selon les indications.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux
aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement les
racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Eviter de
circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone
radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

N’enlever des arbres que dans les zones désignées par le Représentant ministériel.

1.6 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D’EAU

1.7

Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.

Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau sans avoir obtenu l'autorisation du
Représentant ministériel.

Les cours d'eau doivent étre exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de franchissement des
cours d'eau de maniére a réduire I'érosion au minimum.

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a I'autre des cours d'eau.

Eviter les frayéres indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau.

PREVENTION DE LA POLLUTION

1

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises en
place en vertu du présent contrat.

Assurer le contr6le des émissions produites par I'équipement et lI'outillage, conformément aux
exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangeres de contaminer I'air et les
voies d'eau au-dela de la zone d'application.

.1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministére.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiere
ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.
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1.8 PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

1

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des terres
humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence
connue sur le chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer en cas de découverte
imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant la construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou
découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministere.

1.9 AVIS DE NON-CONFORMITE

A1

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du Ministére
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un reglement ou un permis fédéral,
provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de I'environnement mis en
ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel, et il doit les mettre en ceuvre avec I'approbation de ce
dernier.

.1 L’Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation écrite du Représentant du
Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

Le Représentant ministériel ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures correctives
satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour I'arrét des travaux.

Partie 2 - PRODUITS

Sans objet

Partie 3—- EXECUTION

3.1

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 GENERALITES

11 INSPECTION

1

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a I’extérieur du chantier, I’accés a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandes par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I’Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I’ouvrage en
question, voir & I’exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I’ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I’inspection de toute partie de I’ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I’ouvrage en
guestion est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, I’Entrepreneur
doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I’ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d’inspection et de réparation. Si I’ouvrage en question est
déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant du Ministére
assumera les frais d’inspection et de remise en état ainsi engages.

1.2 ORGANISMES D’ESSAI ET D’INSPECTION INDEPENDANTS

1

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d’organismes d’essai et
d’inspection indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d’essai et d’inspection ne dégage aucunement I’Entrepreneur de
sa responsabilité concernant I’exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont releves au cours des essais et/ou des inspections, I’organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I’importance de ces défauts. L’Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels
pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des inspections qui
devront étre effectués apres ces corrections.
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13 ACCES AU CHANTIER

1 Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir acces au chantier ainsi qu’aux
ateliers de fabrication et de fagconnage situés a I’extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils
disposent des moyens d’acces voulus.

14 PROCEDURE

1 Aviser d’avance I’organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu’il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I’exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I’espace requis pour
I’entreposage et la cure des échantillons.

1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés
par le Représentant du Ministére, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les régles de
I’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce,
méme s’ils ont déja été intégrés a I’ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question
selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de I’avis du Représentant du Ministere, il n’est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I’ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I’ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

1.6 RAPPORTS

A Fournir deux exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministére.
2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages

inspectés ou mis a I’essai.

1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
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2 Le codt des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement exigés aux

termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a
I’approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire 1’objet d’un
remboursement.

1.8 ECHANTILLONS D’OUVRAGES

1 Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir
des échantillons d’ouvrages.

2 Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant
du Ministere.
3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Représentant du Ministére

dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
I’exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande
en ce sens ne sera acceptee.

5 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I’Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d’ouvrages.

.6 Enlever les échantillons d’ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

1.9 ESSAIS EN USINE

1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes
sections du devis.
1.10 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

1 Soumettre les rapports de réglage et d’équilibrage des systemes mécaniques et électriques.

Partie2 PRODUITS
.1 Sans objet.

Partie 3 EXECUTION
.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1

2

3

Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
.2 CGSB1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.

.2 CSA-0121-08, Contre-plagué en sapin de Douglas.

3 CANJ/CSA-5269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1.3 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1

5

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui
doit étre cl6turée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les
voies d'acces a la zone cloturée et les détails d'installation de la cl6ture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de boue.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 MATERIEL DE LEVAGE

1

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/mateériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de
levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
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15 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

.1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

1.6 VOIESD’ACCES
A Si nécessaire, aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer I’entretien.

.2 S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer I’entretien de
ces dernieres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui
pourrait y étre cause.

.3 Nettoyer les pistes et les voies de circulation qui auront été empruntées par les véhicules de
I’Entrepreneur pendant les travaux.

1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, & la condition que cela n'entrave pas I'exécution des
travaux.

.2 Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) si on y a utilisé de I'équipement de
chantier.

1.8 MESURES DE SECURITE

.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant les
jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en
assumer les frais.

19 BUREAUX

.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

.2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'acces.

.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils
peuvent s'installer.

4 Bureau du Représentant du Ministére.

.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministere ;

.2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m
de hauteur, et comporter un plancher situé & 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenétres
ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

.3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20
degrés Celsius.
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4 Lesmurs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de
fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit
étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilises doivent étre de type commercial, a éclairage
direct avec 10 % de la lumiére dirigée vers de haut, & monter en applique, et étre munis
d'un réflecteur.
.6 Aménager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou a chasse
d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de papier et en papier
hygiénique.
7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300 mm de
largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a trois tiroirs, d'un support a dessins
et d'un support a vétements, avec tablette.
.8 Garder les lieux propres.

1.10 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

.1 Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.11 INSTALLATIONS SANITAIRES

.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.12 ENERGIE ELECTRIQUE

.1 Pour les besoins de la construction, assurer I’alimentation temporaire en énergie électrique, et en
assumer les frais et I’entretien selon les réglements et ordonnances en vigueur.

1.13 ALIMENTATION EN EAU

.1 Assurer I’alimentation temporaire en eau, en assumer les frais et I’entretien selon les réglements
et ordonnances en vigueur.

1.14 DRAINAGE

.1 Sereporter a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement concernant les exigences
relatives a I’assechement et au drainage du chantier.

1.15 ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES
.1 Ne pas entreposer dans les installations de chantier.

.2 Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque le Représentant du Ministére le
jugera opportun.
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1.16 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

.1 Se conformer aux exigences des lois et reglements en vigueur régissant la régulation de la
circulation et I’utilisation des chemins publics ou autres sur lesquels il est nécessaire d’effectuer
des travaux ou de transporter des matériaux.

.2 Fournir, installer et entretenir les équipements et dispositifs de signalisation conformément aux
exigences des lois et réglements. Lorsque requis, assurer sur les lieux les services de signaleurs.
1.17 MODALITES DE PAIEMENT

.1 Le co(t des installations de chantier est un montant fixe payé tel que décrit dans la section 01 21
00 — Allocations.

Partie 2 - PRODUITS
1 Sans objet

Partie 3— EXECUTION

3.1 CONTROLE DES SEDIMENTS ET DE L’EROSION

1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépét de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de
I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes, aux
indications des dessins connexes, aux indications du plan de contréle de I'érosion et des
sédiments, particulier au site et préparé conformément aux exigences les plus rigoureuses
entre celles énoncées dans le document 832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies par
les autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusgu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces
remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 GENERALITES

11 REFERENCES

1

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du
devis.

Dans le cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des
essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils devront
étre assumes par I’Entrepreneur.

1.2 QUALITE

1

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I’exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I’origine et
la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager
I’Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d’omission ou
d’erreur. L’Entrepreneur devra assurer I’enlévement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant & la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que
les matériaux ou les éléments d’un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d’installations mécaniques ou électriques.
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13 FACILITE D’OBTENTION DES PRODUITS

1 Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a
la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I’avance pour ne pas retarder les travaux

2 Si le Représentant du Ministére n’a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s’il semble probable que I’exécution des travaux s’en trouvera retardée, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits prévus d’autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en
soit pour autant augmenté.

14 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de
les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I’emballage, I’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a I’ouvrage.

3 Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I’épreuve de celles-ci.

4 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

5 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

.6 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

T Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d’origine. 1l est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.
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15 TRANSPORT

1 Payer les frais de transport des produits requis pour I’exécution des travaux.

2 Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I’ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I’entreposage de ces
produits.

1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu’il puisse prendre les mesures appropriees

3 Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministere pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I’enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.7 QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1 La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
executés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu’ils ne permettront
vraisemblablement pas d’obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour
executer les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le droit
d’interdire I’acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

18 COORDINATION
| S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I’ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I’Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.
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1.9 REMISE EN ETAT

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de I’ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniéere qu’aucune
partie de I’ouvrage soit endommagée ou risque de I’étre.

1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS

1 Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I’emplacement d’un appareil et procéder a I’installation suivant ses directives.

1.11  FIXATIONS - GENERALITES

1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant
les mémes textures, couleur et fini que I’élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I’épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

A4 Il importe de déterminer I’espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées

1.12  FIXATIONS - MATERIELS

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a I’usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur supérieure
a leur diamétre.

4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage
en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des
appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.
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1.13 RESEAUX D’UTILITES EXISTANTES

1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont fonctionnelles.

Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniéere approuvée
par les autorités responsables, repérer les points d’obturation et les consigner.

Partie2 PRODUITS
.1 Sans objet.

Partie 3 EXECUTION
.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 REFERENCES

1 Documents du Maitre de I'ouvrage indiquant les limites de la propriété et les points de
contrdle d'arpentage existants.

1.2 QUALIFICATION DE L’ARPENTEUR

1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministere.

13 POINTS DE REPERE

1 Les principaux points de contréle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.
2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des

points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers.

3 Les trois reperes géodésiques se trouvant sur I’axe central de la piste devront étre remplacés
par de nouveaux qui seront ajustés au niveau de la surépaisseur d’enrobé bitumineux.

4 L’Entrepreneur doit utiliser les services d’un arpenteur-géometre afin d’intégrer les nouveau
reperes géodésiques au réseau géodésique de la province de Québec, en suivant les exigences
du Ministere des Ressources naturelles du Québec (MRNQ).

5 Demander a I'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
1.4 EXIGENCES RELATIVES A L’ARPENTAGE

1 Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres
déja établis en fonction de points de contrdle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs
coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

2 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation & l'aide
d'instruments d'arpentage.

3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de
remblai.

A4 Jalonner les talus.

5 Définir les cotes radier des canalisations.

.6 Poser des chaises d'implantation pour les bases.

7 Etablir le niveau des bases.

.8 Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et

électriques.
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15 RESEAUX EXISTANTS

1 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités qui
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent @ moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations laissées
en place, selon les directives du Représentant du Ministére.

1.6 EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

| L’emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

2 L’emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre déterminé
de maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum d'espace utile, en
conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne I'accés, I'entretien et
la sécurité.

3 Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents éléments.

A4 Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et appareils,
les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministeére.

1.7 REGISTRES

1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de I'avancement de ceux-ci.

2 Une fois achevés, les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer
un levé topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les angles et les
cotes de niveau des ouvrages.

3 Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou
mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

1.8 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Transmettre au Représentant du Ministére le nom et I'adresse de I'arpenteur.

2 A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.

3 Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont consignés et confirmés les emplacements
et les cotes de niveau des ouvrages paracheves, qui sont conformes tant conformes que non
conformes aux documents contractuels.

1.9 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

1 Auviser le Représentant du Ministéere, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques
du sous-sol, a I'endroit ol se trouve le chantier, différent sensiblement de celles indiquées
dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle différence
existe.

2 Aprés une enguéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.
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Partie 2 - PRODUITS
1 Sans objet

Partie 3—- EXECUTION
1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 GENERALITES

11 PROPRETE DU CHANTIER

1

.10

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut,
y compris ceux génerés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier, a moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige
aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des debris et des matériaux de rebut.

Prévoir sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I’horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent
pas les systemes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

1

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a l'exécution du
reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
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5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les éliminer

selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre
brdlés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant
du Ministere.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

v Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

.8 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

9 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

.10 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
A1 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

13 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie2 PRODUITS
1 Sans objet.

Partie 3 EXECUTION
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue le
plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

2 Exercer un contr6le maximal des déchets de construction solides.

3 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 DEFINITIONS

A Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

2 Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a faire
un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par
les travaux.

A4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

5 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des

déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-
ci dans les catégories appropriees.

.6 Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

T Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.

8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation
de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la
combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre reutilisés/reemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

.10 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

11 Déchets triés : Déchets déja classés par type.
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12 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.

13 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est
constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de
rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la
démolition. Les quantités de matériaux réutilises/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément (annexe A).

14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

15 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD
est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contr6le des déchets (annexe A).

13 DOCUMENTS

A Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
1 plan de réduction des déchets;
2 plan de tri des déchets a la source;

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
1 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).
2 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la source
(PTDS).
3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et
les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou
recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi que la
destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinérg,

indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de I'incinérateur ou
de la station de transfert.
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1.5  PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© oo N O wWN R

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre décroissant
d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs
pourront en prendre connaissance.

.6 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et
développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

T Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de
matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de I'opération.

1.6 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.

2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de ce
dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

K] Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker
les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.

4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a un des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis

évacués a I'état trié.
1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage.
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.8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis

1.7

1.8

évacués a I'état non trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en vertu
d'un certificat d'approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de

réutilisation/réemploi ou de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1

oo M

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le déemontage des
structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a é&tre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

LIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture, dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets places dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
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4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de lI'avancement des travaux de

déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

1.9 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
2 Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministére.

1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

PARTIE 2  Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

PARTIE 3 Exécution

3.1 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont
ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et
les placer aux endroits indiqués.
33 VALORISATION DES DECHETS

1 En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et
les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant
du Ministere et conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables est

interdite.
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3 Déchets de démolition
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation

Déblais granulaires 100% Réutilisation ou mise en tas aux
endroits désignés par le
Représentant du Ministére

Matériaux de déblais 100% Réutilisation ou mise en tas aux

excedentaires endroits désignés par le
Représentant du Ministére

Résidus de planage des 100% Disposer hors du site selon les

revétements bitumineux directives du Représentant du

Ministére dans un lieu répondant
a la reglementation en vigueur.
Matériels électriques 100% Disposer vers un site de
recyclage hors site.

Eléments métalliques 100% Disposer vers un site de
recyclage hors site.

Autres
A4 Déchets de construction
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation

Carton 100% Disposer vers un site de
recyclage hors site.

Emballages en plastique 100% Disposer vers un site de
recyclage hors site.

Gravats 100% Disposer vers un site de
recyclage hors site.

Eléments en acier 100% Disposer vers un site de
recyclage hors site.

Eléments en bois (non 100% Disposer vers un site de

contaminés) recyclage hors site.

Autres
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34  PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B

1) 2 (3) 4) Quantité (5) Quantité (6)
Catégorie de | Personnes | Quantité Quantité réelle Quantité réelle Destination
matériaux responsab | totale de prévue de prévue de des
les déchets déchets déchets matériaux
(unités) réutilisés/ recyclés
réemployés (unité)
(unité)

Eléments en
bois et en
plastique
Chutes/
Rognures
Palettes
gauchies
Emballages
en plastique
Emballages
en carton
Verre
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Autres

3.5 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS
FEDERAL ET PROVINCIAUX

1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Québec Ministére de 418-643-3127 418-646-5974

I'Environnement et de 800-561-1616
la Faune, Siege social
150, boul.
René-Lévesque Est,
Québec QC G1R 4Y1
418-643-3818
Conseil de la
conservation et de
I'environnement 800,
place d'Youville, 19e
étage Québec QC G1R
3P4

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES
1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)
1 DORS/2008-197, Reglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers et de
produits apparentés.
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant ministériel, au cours de laquelle
seront examinés :

1 Les exigences des travaux;
2 Les instructions du fabricant concernant I'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-aprés.
1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
4 S’assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local de

I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout
temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Deux (2) semaines avant l'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien , en
anglais et en francais.

3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de rechange
fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour
I'exécution des travaux.

4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.
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14 PRESENTATION

1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm
X 279 mm, avec dos et pochettes.

3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

A4 Sur la page couverture de chaque reliure doit étre indiqué la désignation du document,

c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

5 Organiser le contenu par systeme et ordre logique des opérations, selon les numéros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces d'équipement.

T Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de

texte.
9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

15 CONTENU DU DOSSIER DU PROJET

A Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
1 la date de dépdt des documents;
2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi
gue le nom de leurs représentants;
3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.
2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,

ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits et
les pieces spécifiques ainsi que les donnees relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

.6 Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
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1.6 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1 Conserver sur le chantier, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
1 dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
A ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
T certificats d'inspection;
8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sr.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la
table des matieres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque
document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier

de projet aux fins d'inspection.

1.7 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DU PROJET

| Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministere.

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systéme important.
3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en
surface.

2 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
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.6 Les références aux dessins d‘atelier et aux modifications connexes.
5 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce
qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

T Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

1.8 CERTIFICAT D’ARPENTAGE DEFINITIF

A Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen et
préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents
contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages paracheves.

1.9 MATERIELS ET SYSTEMES

1 Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de I'ensemble
et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des

essais; donner également la liste compleéte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacees.

2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

A4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et la
manceuvre de secours;
2 les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.
5 Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes

ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

T Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants

d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
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9 Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les

schémas de montage nécessaires a I'entretien.

10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés
par les différents fabricants.

A1 Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

A2 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits a la section 01 45 00 - Contréle de la
qualité.

13 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.10 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

| Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant
les produits spéciaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

A4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.11  MATERIAUX/MATERIELS D’ENTRETIEN

1 Piéces de rechange
1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les piéces de rechange a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
| Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.
2 Outils spéciaux
1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
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A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.12 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que
les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que
les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le
sceau et I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventile.

5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministére,
aux fins d'examen.

1.13 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

A Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable & I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant ministériel, aux fins d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront
de s'assurer que le Représentant ministériel puisse bénéficier des garanties prévues au
contrat.

A4 Le plan doit &tre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails

pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

5 Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant
I'étape de la construction.

.6 Consigner toute lI'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré selon
le contenu de la table des matieres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent
tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les

remettre.
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T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.
8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.
9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

.10

11

1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein
des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les mateériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par une
garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.
1 Le nom de I'élément, du matériel, du systeme ou du lot.
2 Les numéros de modele et de série.
3 L'emplacement.
A4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de

rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction
générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments, matériels,
systémes ou lots couverts par une garantie prolongeée, ainsi que la date
d'expiration de chacune.

T Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.

3 L'expression de I'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues
quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le parachevement des travaux concernés.

4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des pieces

de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour
des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

| Le Représentant ministériel pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.



TPSGC Documents/éléments a remettre a Section 01 78 00
Aéroport de Schefferville I’achévement des travaux Page 8 de 8
R.062729.001

1.14 ETIQUETTE DE GARANTIE

1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par une

garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par le
Représentant ministériel.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-aprés.

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numeéro de série.

Numeéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de I'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

N o ulh wiNk

Partie 2 - PRODUITS
1 Sans objet

Partie 3— EXECUTION
1 Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 MODALITES ADMINISTRATIVES

1

Deux (2) semaines avant la date de I'achevement provisoire des travaux, effectuer, a
I'intention du personnel du Maitre de l'ouvrage, les démonstrations prévues du
fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de I'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des
appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation sont
conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis en
marche.

A4 S'assurer que I'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés, et que les appareils,

les matériels et les systémes sont entiérement opérationnels.
Démonstration et formation

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la commande,
le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de chaque appareil,
matériel et systéme, aux moments prévus, a I'endroit ol se trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation et
d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniere a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.
4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la formation et

les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant ministériel, aux fins
d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'neure prévues pour la démonstration du
fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant
que celles-ci ont été effectuees et que la formation appropriée a été donnée de maniere
satisfaisante.

Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes
présentes.
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5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a la

démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi qu'aux
séances de formation connexes.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systemes installés,

1 Veiller & assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;

2 Fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et
que la formation connexe a été donnée.

Partie 2 - PRODUITS
1 Sans objet

Partie 3—- EXECUTION
| Sans objet

FIN DE LA SECTION



	01 11 00 - Informations générales sur les travaux
	Partie 1 GÉNÉRALITÉS
	1.1 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent sans s’y limiter :
	.1 La réparation des fissures par la méthode appropriée selon leur degré de sévérité sur la piste, la voie de circulation et l’aire de trafic.
	.2 La mise en place d’une couche de pavage en surépaisseur par taux de pose sur l’enrobé existant de la piste, de la voie de circulation et d’une partie de l’aire de trafic.
	.3 Le rechargement granulaire des accotements de façon à niveler la pierre au profil final du pavage.
	.4 L’enlèvement du pavage existant et la mise en place d’un nouvel enrobé bitumineux sur une partie de l’aire de trafic, incluant l’ajustement de la fondation granulaire sous-jacente.
	.5 Le reprofilage des fossés existants, le creusage de nouveaux fossés ainsi que l’installation de nouvelles structures de drainage afin de corriger les problèmes d’écoulement existants.
	.6 Le marquage de la piste, de la voie de circulation et de l’aire de trafic, incluant trois nouvelles aires de stationnement pour hélicoptère.
	.7 L’ajout, le déplacement et le rehaussement des feux de bord de piste.
	.8 Le prolongement d’un massif électrique, incluant l’enlèvement d’équipements existants et la mise en place de nouveaux conduits, câbles et puits de tirage.
	.9 La mise en place d’un système d’éclairage pour l’aire de stationnement des aéronefs.


	1.2 TYPE DE CONTRAT
	.1 Les travaux doivent faire l’objet d’un contrat à prix unitaire.

	1.3 TRAVAUX EXÉCUTÉ PAR DES TIERS
	.1 Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs, le cas échéant, et exécuter les instructions du Représentant du Ministère.
	.2 Le cas échéant, coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si l’exécution ou le résultat d’une partie quelconque des travaux faisant l’objet du présent contrat dépendent des travaux d’un autre entrepreneur, signaler sans délai, par ...

	1.4 ORDRE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux par étapes, en suivant le plan de phasage des travaux, de manière que le Maître de l’ouvrage puisse utiliser les lieux de façon continue pendant les travaux.
	.2 Coordonner le calendrier d’avancement des travaux en fonction de l’occupation des lieux par le Maître de l’ouvrage pendant les travaux de construction.
	.3 Maintenir l’accès aux fins de la lutte contre l’incendie ; prévoir également les moyens de lutte contre l’incendie.

	1.5 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR
	.1 L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l’exécution des travaux afin de permettre :
	.1 L’occupation des lieux par le Maître de l’ouvrage.
	.2 L’exécution de travaux par d’autres entrepreneurs.
	.3 L’utilisation des lieux par le public.

	.2 Coordonner l’utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Trouver les zones de travail ou d’entreposage supplémentaires nécessaires à l’exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.4 Enlever ou modifier l’ouvrage existant afin d’éviter d’en endommager les parties devant rester en place.
	.5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère, aux fins de raccordement à l’ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation avec ceux-ci, les parties de l’ouvrage existant qui ont été modifiées durant...
	.6 Une fois les travaux achevés, l’ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l’état qu’il présentait avant le début des travaux.

	1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE
	.1 Le Maître de l’ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
	.2 Collaborer avec le Maître de l’ouvrage à l’établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l’utilisation des lieux par ce dernier

	1.7 SERVICES D’UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d’interrompre des services d’utilités, en informer le Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d’utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S’il faut exécuter des piquages sur les canalisations d’utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant du Ministère un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d’interruption des services électriques o...
	.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel et des véhicules.
	.4 Avant le début des travaux, définir l’étendue et l’emplacement des canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre à l’approbation du Représentant du Ministère un calendrier relatif à l’arrêt ou à la fermeture d’installations ou d’ouvrages actifs, y compris l’interruption de services de communications ou de l’alimentation électrique. Respecter le cale...
	.6 Fournir des services d’utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministère afin que soient maintenus les systèmes critiques de l’aéroport.
	.7 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une circulation piétonne et automobile normale.
	.8 Lorsque des canalisations d’utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.9 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d’une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.10 Consigner l’emplacement des canalisations d’utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

	1.8 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d’atelier revus.
	.5 Liste des dessins d’atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d’exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.



	Partie 2 PRODUITS
	.1 Sans objet.

	Partie 3  EXÉCUTION
	3.1 DÉLAIS D’EXÉCUTION
	.1 Lors de la première année de travaux, le délai d’exécution des travaux décrits sur les plans de phasage ainsi qu’à la section 01 32 16.07 – Ordonnancement des travaux (GANTT) sera de 35 jours de calendrier suivant la date d’adjudication du contrat.
	.2 Lors de la seconde année de travaux, le délai d’exécution des travaux décrits sur les plans de phasage ainsi qu’à la section 01 32 16.07 – Ordonnancement des travaux (GANTT) sera de 70 jours de calendrier suivant le 30 juin 2015.



	01 21 00 - Allocations
	Partie 1 GÉNÉRALITÉS
	1.1 GÉNÉRAL
	.1 Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans le prix contractuel.
	.2 À moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le coût pour l'Entrepreneur des produits, des services, du matériel et de l'équipement de construction, du transport, de la manutention, du déchargement, de l'entreposage, de l'i...
	.3 Si le montant des allocations monétaires fixés par le Ministère sont jugés par l’entrepreneur insuffisants, le coût excédentaire doit être inclus dans les frais généraux de l’Entrepreneur et répartis dans les différents items de paiement.
	.4 Tous les autres coûts engagés par l’Entrepreneur pour l’exécution entière et complète des travaux et non spécifiquement couverts par un article de paiement ou une allocation fixe doit être inclus dans les frais généraux de l’Entrepreneur et réparti...
	.5 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant l'objet d'une allocation monétaire fixe seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministère.

	1.2 ALLOCATION À COÛT REMBOURSABLE
	.1 Les montants de l’allocation accordée pour les travaux et les services prescrits dans les sections pertinentes du devis sont indiqués ci-après.
	.1 Une allocation à coût remboursable de 50 000.00$ est spécifiée pour les services d’escorte aéroportuaire. L’allocation couvre toutes les dépenses associées à la fourniture des services d’escorte, à l’exception des frais d’administration. L’Entrepre...


	1.3 ALLOCATION À MONTANT FIXE
	.1 Les montants de l’allocation accordée pour les travaux et les services prescrits dans les sections pertinentes du devis sont indiqués ci-après.
	.1 Une allocation fixe de 1 900 000.00$ est spécifiée pour les frais de mobilisation, de démobilisation, d’organisation de chantier et de concassage de la pierre. Par mobilisation on entend la préparation, le transport et le déchargement du matériel e...



	Partie 2 PRODUITS
	.1 Sans objet.

	Partie 3 EXÉCUTION
	.1 Sans objet.


	01 29 83 - Paiement Services de laboratoires d'essais
	01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux (Gantt)
	Partie 1 - GÉNÉRALITÉS
	1.1 Définitions
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d’ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d’exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement : Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 Exigences
	.1 S’assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.4 L’attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...

	1.3 Documents/Échantillons à soumettre
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard dix (10) jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, e...
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.

	1.4 Jalons du Projet
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution. Les phases doivent être exécutées une à la suite de l’autre, et commencer immédiatement après la fin de la précédente.

	1.5 Plan d’ensemble
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

	1.6 Calendrier d’exécution
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble et qui respecte le phasage des travaux.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat.
	.2 Dessins d’atelier, échantillons.
	.3 Permis.
	.4 Mobilisation.
	.5 Excavation.
	.6 Remblayage.
	.7 Mise en place de l’enrobé bitumineux.
	.8 Éclairage de piste, tablier, stationnement et chemin d’accès.
	.9 Électricité.
	.10 Commande et régulation.
	.11 Essai et mise en service.
	.12 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.


	1.7 Rapports de L’état d’avancement des travaux
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...

	1.8 Réunions de projet
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.

	1.9 Items particuliers au projet
	.1 Les travaux seront échelonnés sur deux (2) périodes estivales, sur deux (2) années consécutives.
	.2 Les travaux devant être réalisés durant la première année comprendront principalement les éléments suivants :
	.1 Mobilisation.
	.2 Aménagement du chantier et installations temporaires.
	.3 Concassage des granulats selon les sections 31 05 16 – Granulats, 32 11 23 – Couche de fondation granulaire et 32 12 16 – Revêtement de chaussée bitumineux.
	.4 Seulement les travaux d’agrandissement du tablier, incluant la mise en place des fondations et sous-fondations granulaires.
	.5 Travaux électriques nécessaires lors de l’agrandissement de l’aire de trafic, incluant enlèvement de câbles, prolongement du massif électrique et autres travaux connexes.

	.3 Les travaux de la deuxième année comprendront les travaux suivants :
	.1 Travaux de réparations de fissures sur la piste, la voie de circulation et une partie de l’aire de trafic ;
	.2 Mise en place d’une surépaisseur de revêtement bitumineux sur la piste, la voie de circulation et une partie de l’aire de trafic ;
	.3 Enlèvement du revêtement bitumineux existant sur une partie de l’aire de trafic ;
	.4 Nivellement et mise en place d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie de l’aire de trafic ;
	.5 Marquage.
	.6 Déplacement, rehaussement et ajout de feux de bord de piste, de voie de circulation et d’aire e trafic ;
	.7 Installation du système d’éclairage de l’agrandissement de l’aire de trafic ;
	.8 Concassage, nettoyage et interventions environnementales sur le site de la carrière ;
	.9 Tous les autres travaux nécessaires mentionnés aux plans.

	.4 Tous les  travaux de démolition, de mise en place de fondations, de pavage et les travaux électriques qui seront exécutés au courant des deux années doivent être réalisés en suivant le plan de phasage des travaux.
	.5 L’Entrepreneur devra noter que la piste sera maintenue opérationnelle pendant toute la durée des travaux. Les travaux doivent être effectués sur une seule moitié longitudinale à la fois de la piste et de la voie de circulation.
	.6 Chaque phase devra être réalisée dans son entièreté (fondations granulaires, réparation de fissure, pavage) avant de procéder à une phase suivante.
	.7 L’horaire projeté d’utilisation des aires de mouvements par les aéronefs est le suivant :
	.1 Du lundi au vendredi :
	5h00 @15h30
	.2 Cet horaire peut être sujet à changement moyennant un préavis écrit du Représentant du Ministère quinze (15) jours avant son entrée en vigueur.

	.8 Les travaux devront avoir lieu en continu hors des heures d’utilisation des aires de mouvements par les aéronefs, c’est-à-dire entre 15h30 et 5h00 le lendemain matin.
	.9 L’Entrepreneur doit prévoir une perte de temps d’environ 1 heure par semaine pour une moyenne d’environ deux (2) évacuations d’urgence MÉDIVAC qui peuvent survenir en tout temps à chaque semaine. Il devra alors déplacer son personnel et équipement ...


	Délai
	Description
	Année 1
	(Jours de calendrier)
	35 jours
	Mobilisation et concassage des granulats nécessaires aux travaux du contrat. Excavation de l’agrandissement du tablier et mise en place des fondations et sous-fondations.
	Année 2
	Début des travaux : 30 juin 2015
	20 jours
	Réparation des fissures et pavage de la surépaisseur d’enrobé bitumineux du côté Est de la piste.
	Phase A
	20 jours
	Réparation des fissures et pavage de la surépaisseur d’enrobé bitumineux du côté Ouest de la piste.
	Phase B
	30 jours
	Réparation des fissures et pavage de la surépaisseur d’enrobé bitumineux sur la voie de circulation et sur une partie de l’aire de trafic. Mise en place du nouveau pavage sur une partie de l’aire de trafic, incluant les travaux connexes.
	Phase C
	Partie 2 – PRODUITS
	.1 Sans objet

	Partie 3 – EXÉCUTION
	.1 Sans objet
	FIN DE LA SECTION


	01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	01 35 13.13 - Procédures spéciales - Installations aéroportuaires
	01 35 29.06 - Santé et sécurité
	01 35 43 - Protection de l'environnement
	01 45 00 - Contrôle de la qualité
	01 52 00 - Installations de chantier
	Partie 1 - GÉNÉRALITÉS
	1.1 références
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
	.2 CGSB1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA-0121-08, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.2 Documents et échantillons à soumettre
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 Installation et enlèvement du matériel
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'ins...
	.2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
	.3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.5 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 Matériel de levage
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pou...
	.2 La manœuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.5 entreposage sur place/charges admissibles
	.1 S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

	1.6 Voies d’accès
	.1 Si nécessaire, aménager des voies convenables d’accès au chantier et en assurer l’entretien.
	.2 S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer l’entretien de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourrait y être causé.
	.3 Nettoyer les pistes et les voies de circulation qui auront été empruntées par les véhicules de l’Entrepreneur pendant les travaux.

	1.7 Stationnement sur le chantier
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux.
	.2 Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.8 Mesures de sécurité
	.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

	1.9 Bureaux
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une tab...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère.
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère ;
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en applique,...
	.6 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou à chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.
	.7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur à trois tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.8 Garder les lieux propres.


	1.10 Entreposage des matériaux, des matériels et des outils
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.11 Installations sanitaires
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

	1.12 Énergie électrique
	.1 Pour les besoins de la construction, assurer l’alimentation temporaire en énergie électrique, et en assumer les frais et l’entretien selon les règlements et ordonnances en vigueur.

	1.13 Alimentation en eau
	.1 Assurer l’alimentation temporaire en eau, en assumer les frais et l’entretien selon les règlements et ordonnances en vigueur.

	1.14 Drainage
	.1 Se reporter à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement concernant les exigences relatives à l’assèchement et au drainage du chantier.

	1.15 Enlèvement des installations temporaires
	.1 Ne pas entreposer dans les installations de chantier.
	.2 Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque le Représentant du Ministère le jugera opportun.

	1.16 Protection et maintien de la circulation
	.1 Se conformer aux exigences des lois et règlements en vigueur régissant la régulation de la circulation et l’utilisation des chemins publics ou autres sur lesquels il est nécessaire d’effectuer des travaux ou de transporter des matériaux.
	.2 Fournir, installer et entretenir les équipements et dispositifs de signalisation conformément aux exigences des lois et règlements. Lorsque requis, assurer sur les lieux les services de signaleurs.

	1.17 Modalités de paiement
	.1 Le coût des installations de chantier est un montant fixe payé tel que décrit dans la section 01 21 00 – Allocations.


	Partie 2 – PRODUITS
	.1 Sans objet

	Partie 3 – EXÉCUTION
	3.1 contrôle des sédiments et de l’érosion
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.
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