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TRAVAUX ANNEE 1, DELAI

: 35 JOURS / WORK YEAR 1, TIME FRAME: 35DAYS
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o EXCAVATION JUSQU'AU NIVEAU DE L'INFRASTRUCTURE, I \\t,t.
MISE EN PLACE DE LA SOUS-FONDATION ET DE LA :
FONDATION GRANULAIRE SEULEMENT INCLUANT TRAVAUX E
ELECTRIQUES NECESSAIRES / EXCAVATION
STATION METEO/ TO INFRASTRUCTURE LEVEL, PLACING OF GRANULAR
WEATHER STATION SUB-BASE AND AGGREGATE BASE COURSE ONLY, INCLUDING
NECESSARY ELECTRICAL WORK.
NOTE:

,F

LE PAVAGE DES AGRANDISSEMENTS DU TABLIER SERA REALISE LORS DE LA 2e ANNEE/PAVEMENT OF THE
APRON'S EXPANSIONS WILL BE DONE DURING THE 2nd YEAR.

AGRANDISSEMENT DU TABLIER
EXOPA/\/S/O/\/ OF APRON
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TRAVAUX ANNEE 2 / WORK YEAR 2

DELAI PHASE A: 20 JOURS / TIME FRAME FOR PHASE A: 20 DAYS
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FEUX DE BORD DE PISTE A
RELOCALISER TEMPORAIREMENT TYP./
RUNWAY EDGE LIGHT TO

RELOCALIZE TEMPORARILY F

QR Fa)

RACCORDEMENT LONGITUDINAL TEMPORAIRE SUR UNE LARGEUR DE 500mm

A SUR UNE EPAISSEUR DE 65 mm TOUT AU LONG DE LA PISTE A ENLEVER AVANT LA POSE DU
NOUVEAU PAVAGE/TEMPORARY LONGITUDINAL RAMPING OF A 500mm WIDTH AND
65mm HEIGHT ON TOTAL LENGTH OF RUNWAY TO REMOVE BEFORE INSTALLING NEW PAVEMENT
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NOTE 1:

POUR LA PARTIE DE LA PISTE EN CONSTRUCTION, LES MARQUES
SERONT PLACEES IMMEDIATEMENT A COTE DE LA PISTE/FOR THE
PART OF THE RUNWAY UNDER CONSTRUCTION, MARKERS WILL
BE PLACED BESIDE THE RUNWAY.

NOTE 2:

LES MARQUES DE FERMETURE DE VOIE DE CIRCULATION SERONT
PLACEES A CHAQUE EXTREMITE DE LA VOIE DE CIRCULATION

FERMEE/CLOSED TAXIWAY MARKERS WILL BE PLACED AT BOTH
END OF THE TAXIWAY OR PART OF THE CLOSED TAXIWAY.

NOTE 3:

LES BALISES DE SEUIL DE PISTE SERONT INSTALLEES AU SEUIL
DE PISTE DE CHAQUE COTE DE LA PISTE EN OPERATION/
THRESHOLD MARKERS WILL BE INSTALLED AT THE RUNWAY
TRHESHOLD AT BOTH END OF THE OPERATING RUNWAY.

Services Government

gouvernementaux Services

Canada Canada

ESC - MPO/TC CSU - DFO/TC
LEGENDE/LEGEND

AIRE DE MOUVEMENT FERMEE A LA CIRCULATION

DES AERONEFS/MOVEMENT AREAS
CLOSED TO AIRCRAFT CIRCULATION

AIRE DE MOUVEMENT OUVERT A LA CIRCULATION DES
AERONEFS/MOVEMENT AREAS OPENED TO AIRCRAFT

CIRCULATION

MARQUE DE FERMETURE DE VOIE DE CIRCULATION
/ICLOSED TAXIWAY MARKER

BALISE TEMPORAIRE DE BORD DE PISTE
ITEMPRARY RUNWAY EDGE MARKER

BALISE TEMPORAIRE DE SEUIL DE PISTE / TEMPRARY
RUNWAY THRESHOLD MARKER

FEU DE VIRAGE / APRON TURN LIGHT

MARQUE DE FERMETURE DE PISTE/CLOSED
RUNWAY MARKER

UNITE DE PAPI / PAPI UNIT

FEU DE PISTE / RUNWAY LIGHT

FEU D'IDENTIFICATION DE PISTE /
RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT

FEU DE SEUIL DE PISTE AVEC LENTILLE VERTE ET
ROUGE / THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND

RED LENS

FEU DE BORD DE VOIE DE CIRCULATION /
TAXIWAY EDGE LIGHT

LES MARQUES DE FERMETURE DE PISTE SERONT PLACEES A
CHAQUE EXTREMITE DE LA PISTE FERMEE ET A TOUS LES 300m
D'INTERVALLE/CLOSED RUNWAY MARKERS WILL BE PLACED AT
BOTH END OF THE CLOSED RUNWAY AND EVERY 300m.

FEUX DE BORD DE PISTE A
RELOCALISER TEMPORAIREMENT TYP./
RUNWAY EDGE LIGHT TO

RELOCALIZE TEMPORARILY

NOTE:

L'ACCES A LA PISTE ET AU TABLIER DOIT ETRE MAINTENUE EN TOUT TEMPS / ACCES TO
THE RUNWAY AND THE APRON MUST BE MAINTAINED ANYTIME.

COMPLETER LES TRAVAUX DE LA PHASE A AVANT D'ENTREPRENDRE LA PHASE B

/ WORKS OF THE PHASE A MUST BE COMPLETED BEFORE BEGINNING PHASE B.

LES RACCORDEMENTS TRANSVERSAUX TEMPORAIRES SERONT REALISES EN SUIVANT LA
PROGRESSION DES TRAVAUX / TEMPORARY TRANSVERSAL RAMPING WILL BE
CONSTRUCTED FOLLOWING WORK PROGRESSION.

PHASE B

NETTOYAGE ET REPARATION DES FISSURES ET
SUREPAISSEUR DE PAVAGE A METTRE EN PLACE/

PAVEMENT CRACKS CLEANING AND FILLING
AND ASPHALT OVERLAY PLACING
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ichr PHASE A: AN / MARQUAGE DE FERMETURE DE PISTE (TYP.)/ / !
NETTOYAGE ET REPARATION DES FISSURES ET \0 ¢ CLOSED RUNWAY MARKER (TYP.) E
SUREPAISSEUR DE PAVAGE A METTRE EN PLACE/ | i BALISE DE SEUIL DE PISTE (TYP.)/
PAVEMENT CRACKS CLEANING AND FILLING W I - RUNWAY THRESHOLD MARKERS (TYP.)
AND ASPHALT OVERLAY PLACING (. STATION METEC/
. WEATHER STATION
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e L'ACCES A LA PISTE ET AU TABLIER DOIT ETRE MAINTENU EN TOUT TEMPS / ACCES TO 1. N\ ¥ © °
THE RUNWAY AND THE APRON MUST BE MAINTAINED ANYTIME. * N . .
e LES RACCORDEMENTS TRANSVERSAUX TEMPORAIRES SERONT REALISES EN SUIVANT LA :
PROGRESSION DES TRAVAUX / TEMPORARY TRANSVERSAL RAMPING WILL BE |
CONSTRUCTED FOLLOWING WORK PROGRESSION. Jod
1
d
PHASE A PISTE 18-36 COTE GAUCHE (EST)
PHASE A RUNWAY 18—-36 LEFT SIDE (EAST)
0 100
] 1: 2000
. RACCORDEMENT LONGITUDINAL TEMPORAIRE SUR UNE LARGEUR DE 500mm
DELAI PHASE B: 20 JOURS / TIME FRAME FOR PHASE B: 20 DAYS ASUR UNE EPAISSEUR DE 65 mm TOUT AU LONG DE LA PISTE A ENLEVER AVANT LA POSE DU
NOUVEAU PAVAGE/TEMPORARY LONGITUDINAL RAMPING OF A 500mm WIDTH AND
65mm HEIGHT ON TOTAL LENGTH OF RUNWAY TO REMOVE BEFORE INSTALLING NEW PAVEMENT
BALISE DE SEUIL DE PISTE (TYP.)/
RUNWAY THRESHOLD MARKER (TYP.)
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RACCORDEMENT TRANVERSAL TEMPORAIRE/
TEMPORARY TRANVERSAL RAMPING

STATION METEO/
WEATHER STATION

PHASE B, PISTE 18—36 COTE DROIT (OUEST)
PHASE B, RUNWAY 18-36 RIGHT SIDE (WEST)
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REFECTION DE L'AIRE DE MOUVEMENT
ET TRAVAUX CONNEXES
REHABILITATION OF MOVEMENT AREA
AND RELATED WORK

Echelle HOR.
Scale 1:500
Site

Projet /

Project
Description

PLAN DE PHASAGE

AEROPORT DE SCHEFFERVILLE AIRPORT

PHASING PLAN
Chargé de projet Concu par .
Project supervisor N NAG”— Designed by J F Forget’ Ing'
Division de support Dessiné par o s
Support section - oraunby H12@dda Chaibi, tech.
Direction cliente Verifié par - .
Client branch TC Checked by Phlllppe Guay’ Ing'

Gestionnaire

Manager

M. SANGREGORIO

Date

05-2014

Pour fins administratives

For administrative purposes

Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC
Projects Manager - CSU DFO/TC
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