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TITRE : Evaluation environnementale de sites de phase Il et de phase I, analyse de I’eau de surface
et des sédiments

PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1. Introduction

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des piéces jointes et des annexes, et elle est
divisée comme suit:

Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;

Partie 2 Instructions a l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et
conditions relatives a la demande de soumissions;

Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les
instructions pour préparer leur soumission;

Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la fagon selon laquelle se déroulera
I'évaluation et présente les criteres d'évaluation auxquels on doit répondre dans la
soumission, ainsi que la méthode de sélection;

Partie 5 Attestations : comprend les attestations a fournir;

Partie 6 Exigences relatives a la sécurité, exigences financiéres et autres exigences : comprend des
exigences particulieres auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; et

Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront a
tout contrat subséquent.

Les annexes englobent I'Enoncé des travaux, la Base de paiement, le Formulaire 572 Autorisation des
taches, les Exigences en matiére d’assurance et toute autre annexe.

2. Sommaire

(a) Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), pour le compte d’Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), doit effectuer des travaux sur
d'anciennes propriétés industrielles louées par AADNC (sites 1 a 3) sur les terres de la Premiére
Nation de Couchiching, a Fort Frances, en Ontario.

Le soumissionnaire doit fournir les ressources suivantes pour répondre a ce besoin :

Directeur de projet

Gestionnaire de projet

Spécialiste — Evaluation environnementale de site
Spécialiste — Sédiment

Scientifique ou ingénieur de I'environnement principal
Scientifique ou ingénieur de I'environnement
Technicien sur le terrain principal

Technicien sur le terrain

Evaluateur des risques

Dessin assisté par ordinateur

Personnel administratif
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(b) La période du contrat s’étend de la date d’attribution du contrat au 31 mars 2016.

(c) A la suite de la présente demande de soumissions, on retiendra une soumission et on attribuera un
contrat.

(d) Les soumissions multiples provenant d'un méme soumissionnaire (ou une soumission provenant

d'un soumissionnaire et d'un de ses affiliés) ne sont pas permises pour répondre a la présente
demande de soumissions. Chaque soumissionnaire doit présenter une seule soumission. Aux fins
de la présente demande de soumissions, les membres individuels d'une coentreprise ne peuvent pas
participer a une autre soumission en présentant eux-mémes une soumission ou en participant a une
autre coentreprise. Si un soumissionnaire présente plus d'une soumission (ou si un affilié présente
également une soumission), seul ou comme membre d'une coentreprise, le Canada choisira, a sa
discrétion, la soumission a prendre en considération.

(e) Les soumissionnaires doivent fournir une liste de noms, ou autre information connexe si nécessaire,
conformément a I'article 01 des Instructions générales 2003.

() Pour les besoins de services, les soumissionnaires qui touchent une pension ou qui ont regu un
paiement forfaitaire doivent fournir I'information demandée a I'article 3 de la Partie 2 de la demande
de soumissions.

(9) Le présent besoin est assujetti aux dispositions de I'’Accord sur les marchés publics de
I’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), de I’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA), de I’Accord sur le commerce intérieur (ACI), de I'accord de libre-échange Canada-Chili
(ALECC) et de I’Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP).

3. Compte rendu

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande a I'autorité contractante dans les 15 jours
ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu
peut étre fourni par écrit, par téléphone ou en personne.

PARTIE 2 - INSTRUCTIONS A L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

1. Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro,
une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées

d'achat(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent a respecter les instructions, les clauses et
les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat
subséquent.

Le document 2003 (2014-06-26) Instructions uniformisées — biens ou services — besoins concurrentiels, est
incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.
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Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées — biens ou services — besoins
concurrentiels, est modifi€ comme suit :

Supprimer : soixante (60) jours
Insérer : cent vingt (120) jours

2. Présentation des soumissions

Les soumissions doivent étre présentées uniquement au Module de réception des soumissions de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard a la date, a I'heure et a I'endroit
indiqués a la page 1 de la demande de soumissions.

En raison du caractére de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur a
I'intention de TPSGC ne seront pas acceptées.

3. Ancien fonctionnaire (s’il y a lieu)

Les contrats attribués a des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont recu un paiement
forfaitaire doivent résister a I'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats avec des
anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir I'information exigée ci-dessous.

(@)  Aux fins de cette clause,
(i) «ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministére au sens de la Loi sur la

gestion des finances publigues, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées

canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut étre :

1. un individu;

2. unindividu qui s’est constitué en personne morale;

3. une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires; ou

4. une entreprise a propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un

intérét important ou majoritaire.
(i) « période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire a I'égard

de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi

par suite de la mise en place des divers programmes visant a réduire la taille de la fonction

publique. »

(iii) « Pension » signifie une pension versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique
(LPFP), L.R., 1985, ch.. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations
de retraire supplémentaire L.R.C, 1985, ch. S-24.

(c) Sila ou les ressources proposées par le soumissionnaire sont d’anciens fonctionnaires touchant une
pension, ainsi qu'’il est défini ci-dessus, le soumissionnaire doit fournir I'information suivante :
(i) le nom des anciens fonctionnaires;
(i) la date de cessation d’emploi ou de la retraite de la fonction publique.

(d)  Sila ou les ressources proposées par le soumissionnaire sont d’anciens fonctionnaires ayant recu un
paiement forfaitaire en vertu des dispositions d’'un programme de réduction des effectifs, le
soumissionnaire doit fournir I'information suivante :

(i) le nom des anciens fonctionnaires;

(ii) les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
(iii) la date de cessation d’empiloi;

(iv) le montant du paiement forfaitaire;
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) le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
(vi) la période du paiement forfaitaire, y compris la date de début, la date de fin et le nombre de
semaines;
(vii) le nombre et le montant (honoraires) d’autres contrats assujettis aux conditions d’un

programme de réduction des effectifs.

(e) Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des
honoraires qui peut étre payé a un ancien fonctionnaire qui a regu un paiement forfaitaire est limité a
5000 $, taxe sur les produits et services et taxe de vente harmonisée comprises.

4j)] En déposant une soumission, le soumissionnaire atteste que Il'information qu'il a fournie pour répondre
aux exigences plus haut est exacte et compléte.

4. Demandes de renseignements - en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent étre présentées par écrit a l'autorité contractante au moins
dix (10) jours civils avant la date de cléture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de
renseignements regues aprés ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.

Les soumissionnaires devraient citer le plus fidélement possible le numéro de I'article de la demande de
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de maniére
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de
renseignements techniques qui ont un caractéere exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif »
vis-a-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront I'objet d'une
discrétion absolue, sauf dans les cas ou le Canada considére que la demande de renseignements n’a pas
un caractéere exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au
soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractere exclusif, et permettre la transmission des
réponses a tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements
dont la formulation ne permet pas de les diffuser a tous les soumissionnaires.

5. Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les
parties seront déterminées par ces lois.

A leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire
canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en supprimant le
nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire
canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les soumissionnaires acceptent
les lois applicables indiquées.

6. Visite facultative des lieux

Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux des travaux. Des
dispositions ont été prises pour la visite des lieux des travaux, qui aura lieu :

Le 10 septembre a 13 h 30 a I'hdtel La Place Rendez-Vous, 1201 Idylwild Drive, Fort Frances, en Ontario.

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante trois (3) jours avant la visite
prévue, pour confirmer leur présence et fournir le nom des personnes qui assisteront a la visite. On pourrait
demander aux soumissionnaires de signer une feuille de présence. Aucun autre rendez-vous ne sera

Page 6 de 70



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

EQ447-142718/A TORO016
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME
EQ447-142718 TOR-4-37047

accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas a la visite ou qui n'enverront pas de représentant. Les
soumissionnaires qui ne participeront pas a la visite pourront tout de méme présenter une soumission. Toute
précision ou tout changement apporté a la demande de soumissions a la suite de la visite des lieux sera
inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d'une modification.

PART 3 — INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES SOUMISSIONS
1. Instructions pour la préparation des soumissions

Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, comme
suit:

Section | : Soumission technique (6 copies papier et 2 copies électroniques sur CD)
Section Il : Soumission financiére (2 copies papier et 2 copies électroniques sur CD)
Section lll : Attestations (2 copies papier)

En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de la copie papier, le libellé de la copie
papier I'emportera sur celui de la copie électronique.

Les prix doivent figurer dans la soumission financiere seulement. Aucun prix ne doit étre indiqué dans une
autre section de la soumission.

Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-aprés
pour préparer leur soumission :

a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
b) utiliser un systéme de numérotation correspondant a celui de la demande de soumissions.

En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministéres fédéraux prennent
les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus
d'approvisionnement Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-
greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html).

Pour aider le Canada a atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :

1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant
d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matiéres recyclées; et

2) utiliser un format qui respecte I'environnement : impression noir et blanc, recto-verso/a double face,
broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure a attaches ni reliure a anneaux.

Section I: Soumission technique

Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des

exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront a ces

exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire 'approche qu’ils prendront de
fagon compléte, concise et claire pour effectuer les travaux.
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La soumission technique devrait traiter clairement et de maniére suffisamment approfondie des points
faisant I'objet des critéres d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter I'évaluation
de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans l'ordre des
critéres d'évaluation, sous les mémes rubriques. Pour éviter les recoupements, les soumissionnaires
peuvent faire référence a différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l'alinéa et de la
page ou le sujet visé est déja traité.

Section Il : Soumission financiére

1.1 Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financiére en conformité avec I'annexe B,
Base de paiement et la piéce jointe 3.1 : Tableau de tarification du soumissionnaire pour I'évaluation
du prix. Le montant total des taxes applicables doit étre indiqué séparément.

1.2 Fluctuation du taux de change

Clause du guide des CCUA C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change

SECTION lil : ATTESTATIONS

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées a la Partie 5.

PARTIE 4 - PROCEDURES D'EVALUATION ET METHODE DE SELECTION
1. PROCEDURES D’EVALUATION

(a) Les soumissions seront évaluées par rapport a I'ensemble des exigences de la demande de
soumissions, y compris les critéres d'évaluation technique et financiére.

(b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. Le
Canada peut faire appel a un expert-conseil indépendant ou a toute ressource du gouvernement
pour évaluer les soumissions. Chaque membre de |'équipe chargée de I'évaluation ne participera
pas nécessairement a tous les aspects de I'évaluation.

1.1 EVALUATION TECHNIQUE

1.1.1 Critéres techniques obligatoires
Se reporter & la piéce jointe 4.1 : Evaluation technique — Exigences obligatoires et cotées.

1.1.2 Critéres techniques cotés

Se reporter & la piéce jointe 4.1 : Evaluation technique — Exigences obligatoires et cotées.

1.2 EVALUATION FINANCIERE

1.2.1 Critéres financiers obligatoires

i) Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financiére en conformité avec
'annexe B, Base de paiement, et |a piéce jointe 3.1 : Tableau de tarification du soumissionnaire
pour I'évaluation du prix.
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Les prix doivent étre fournis pour tous les besoins fermes et les besoins liés aux autorisations
de taches a I'annexe B, Base de paiement, et a la piéce jointe 3.1 : Tableau de tarification du
soumissionnaire pour I'évaluation du prix.

Le taux horaire ferme proposé pour les différentes catégories de ressource dans le Tableau 3
de la Base de paiement doit étre le méme que celui utilisé pour le prix plafond des travaux.

Evaluation du prix — Soumission

Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant les taxes applicables, destination
FAB, et incluant les droits de douane et les taxes d’accise canadiens.

122

Le prix utilisé dans I'évaluation sera le total du prix évalué définitif (4) figurant dans la piece
jointe 3.1 : Tableau de tarification du soumissionnaire pour I'évaluation du prix.

2. METHODE DE SELECTION — Note combinée la plus élevée (mérite technique et prix)

Pour étre déclarée recevable, une soumission doit :

respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;

satisfaire a tous les criteres obligatoires;

c. obtenir le nombre minimum de points requis pour chaque critére (R-4; R-5; R-6 et R-7) de la
rubrique Exigences cotées en matiére de ressources.

oo

Les soumissions ne répondant pas aux exigences prévues aux points a) ou b) ou c) seront
déclarées non recevables.

La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et
du prix. Le ratio sera de 70 % pour le mérite technique et de 30 % pour le prix.

Pour établir la note du mérite technique, la note technique globale de chaque soumission
recevable sera déterminée comme suit : nombre total de points obtenus/nombre maximum de
points possible, multiplié par 70 %.

Pour établir la note pour le prix, la note de chaque soumission recevable sera calculée au
prorata en fonction du prix évalué le plus bas et d’'un ratio de 30 %.

Pour chaque soumission recevable, la note du mérite technique et la note du prix seront
additionnées de maniére a obtenir la note combinée.

La soumission recevable ayant obtenu la note technique la plus élevée ou celle ayant le prix
évalué le plus bas ne sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra
la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour
I'attribution du contrat.

Le tableau ci-dessous présente un exemple de processus de sélection de soumission pour la catégorie de
ressource A, qui se fonde sur un ratio de 70 % accordé a la note technique et de 30 % accordé a la note
relative au prix. Le total des points disponibles est de 30, et le prix évalué le plus bas est de 50 000 $ (50).
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Exemple de sélection des soumissions

Meilleure note combinée pour le mérite technique (70 %) et le prix (30 %)

Soumissionnaire Soumissionnaire 1 | Soumissionnaire 2 | Soumissionnaire 3
Note technique globale 27 25 24
Prix évalué de la 60 000 $ 55 000 $ 50 000 $
soumission
Note pour le mérite . Total de la note
Calcul . Note pour le prix ..
technique combinée
Soumissionnaire 1 27x70/30 = 63,0 50x30/60 = 25,0 88,0
Soumissionnaire 2 25x70/30 = 58,3 50x30/55 = 27,3 85,6
Soumissionnaire 3 24x70/30 = 56,0 50x30/50 = 30,0 86,0

Le soumissionnaire 1 est le gagnant, car il a obtenu la note combinée la plus élevée, soit
88 points.

Si deux soumissionnaires obtiennent une note globale identique, le soumissionnaire ayant obtenu la
note la plus élevée pour le mérite technique sera déclaré gagnant.

PARTIE 5 - ATTESTATIONS

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements connexes exigés pour qu’un
contrat leur soit attribué.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire 'objet d’'une vérification a tout
moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou déclarera un manquement
de la part de I'entrepreneur a I'une de ses obligations prévues au contrat, s'il est établi qu’'une attestation du
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des
soumissions, ou pendant la durée du contrat.

L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les
attestations du soumissionnaire. Si le soumissionnaire ne répond pas ou ne coopére pas lors de toute
demande ou exigence imposée par I'autorité contractante, sa soumission pourrait étre déclarée non
recevable, ou constituer un manquement aux termes du contrat.

1. ATTESTATIONS PREALABLES A L’ATTRIBUTION DU CONTRAT

11 Dispositions relatives a I'intégrité —renseignements connexes

Dispositions relatives a I'intégrité — renseignements connexes

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire et ses affiliés, respectent
les dispositions prévues a l'article 01 Dispositions relatives a l'intégrité - soumission, des instructions

uniformisées 2003. Les renseignements connexes, tels que requis aux dispositions relatives a l'intégrité,
aideront le Canada a confirmer que les attestations sont véridiques.
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1.2 Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation de
soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la
coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des
« soumissionnaires a admissibilité limitée »

(http://www.travail.gc.cal/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de contrats fédéraux
(PCF) pour I'équité en matiére d'emploi disponible sur le site Web d’Emploi et Développement social Canada

(EDSC) - Travail.

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre de

la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires a
admissibilité limitée » du PCF au moment de I'attribution du contrat.

1.3 STATUT ET DISPONIBILITE DU PERSONNEL

(a) En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que, s'il obtient le contrat subséquent a la
demande de soumissions, chaque individu proposé dans sa soumission sera disponible pour
exécuter les travaux, ainsi que I'exigent les représentants du Canada, au moment indiqué dans la

demande de soumissions ou convenu avec ce dernier.

(b) Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n'est pas un employé du soumissionnaire, le
soumissionnaire atteste, en présentant sa soumission, qu'il a la permission de l'individu d'offrir ses
services pour l'exécution des travaux et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le
soumissionnaire doit, sur demande de l'autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée
par l'individu, de la permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de
répondre a la demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non

recevable.

1.4 ETUDES ET EXPERIENCE

(a) Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae et
les documents a I'appui présentés avec sa soumission, plus particulierement les renseignements
relatifs aux études, aux réalisations, a I'expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-ci
sont exacts. En outre, le soumissionnaire garantit que chaque individu qu'il a proposé est en mesure

d'exécuter les travaux prévus dans le contrat subséquent.
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PARTIE 6 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSEQUENT

Les clauses et conditions suivantes s'appliquent a tout contrat subséquent découlant de la demande de
soumissions et en font partie intégrante.

1. Enoncé des travaux

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément a I'énoncé des travaux, qui figure a I'Annexe A,
Enoncé des travaux.

1.2 Autorisation de taches

La totalité ou une partie des travaux du contrat seront réalisés sur demande, au moyen d'une autorisation de
taches. Les travaux décrits dans l'autorisation de taches doivent étre conformes a la portée du contrat.

1.21 Processus d’autorisation des taches
1. Le responsable technique fournira a I'entrepreneur une description de taches au moyen du formulaire
« Autorisation des taches » figurant a 'annexe D.

2. L’autorisation de tache contient les détails des activités devant étre réalisées, une description des livrables
et un calendrier indiquant les dates d’achévement pour les principales activités et les dates de remise des
livrables. L’autorisation de taches inclura également la ou les bases applicables et les méthodes de
paiement, comme le précise le contrat.

3. L’entrepreneur doit fournir a I'autorité technique, dans les 10 jours civils suivant la réception de
l'autorisation de taches, le total du codt estimatif proposé pour I'exécution de la tache et une ventilation de ce
colt, conformément a la Base de paiement figurant dans le contrat.

4. L'entrepreneur ne doit pas entreprendre les travaux avant de recevoir une autorisation de taches
approuvée par le responsable technique. L’entrepreneur convient que toute tache effectuée avant la
réception d’une autorisation de taches le sera a ses propres risques.

1.2.2 Limite d’autorisation de taches

Le responsable technique peut procéder a des autorisations de tache individuelle jusqu’a concurrence de
100 000,00 $ (y compris la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée), incluant toute
modification.

2, Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiees dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées
d'achat(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada..

21 Conditions générales

2035 (2014-06-26), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat et en
font partie intégrante.

3. Exigences relatives a la sécurité

Le présent contrat ne comporte aucune exigence relative a la sécurité.
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4. Durée du contrat

4.1 Période du contrat

La période du contrat s’étend de la date d’attribution du contrat au 31 mars 2016, inclusivement.
5. Responsables

5.1 Autorité contractante

L’autorité contractante pour le contrat est :

Nom : Helen Yari

Titre : Spécialiste en approvisionnements

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements

Direction : Région de I'Ontario — Bureau de Mississauga
Adresse : 33 City Centre Dr.
Mississauga (Ontario)
Téléphone : 905-615-2081
Télécopieur : 905-615-2060
Couirriel : helen.yari@pwgsc-tpsgc.gc.ca

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit étre autorisée par
écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du
contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite a des demandes ou instructions verbales ou écrites de
toute personne autre que l'autorité contractante.

5.2 Chargé de projet
Le chargé de projet pour le contrat est :

(A fournir lors de Iattribution du contrat)

Le chargé de projet représente le ministére ou I'organisme pour lequel les travaux sont exécutés en vertu du
contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le
contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne peut pas
autoriser les changements a apporter a I'énoncé des travaux. De tels changements peuvent étre effectués
uniguement au moyen d'une modification au contrat établie par I'autorité contractante.

5.3 Représentant de I’entrepreneur (a déterminer lors de I'attribution du contrat)

Nom :

Titre :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
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6. Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires (s’il y a lieu)

En fournissant des renseignements sur son statut d’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de
la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), 'entrepreneur a convenu que ces renseignements
seront affichés sur les sites Web ministériels dans les rapports de divulgation proactive, conformément a
I'Avis sur la politique sur les marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

7. Paiement
71 Besoin ferme

7.1.1 Base de paiement — Prix plafond

Pour les travaux prévus dans I'article 7.0 (Exigences relatives au projet) de 'EDT et dans le plan de travail
de TPSGC figurant a I'appendice B de I'annexe A (EDT), le montant du prix plafond doit englober les codts
indirects, la marge bénéficiaire et tous les autres frais connexes, notamment les frais de main-d’ceuvre, les
débours et les frais de déplacement.

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts engagés raisonnablement et adéquatement pour I'exécution
des travaux, jusqu’a un prix plafond de $(insérer le montant a I'attribution du contrat)
conformément au point A. Besoin ferme de la Base de paiement, annexe B. Les droits de douane sont inclus
et les taxes applicables sont en sus.

Le prix plafond est assujetti a un rajustement a la baisse afin de ne pas dépasser les colts réels engagés
raisonnablement dans I'exécution des travaux, établis conformément a la Base de paiement.

7.2 Travaux des taches autorisées (aussi désigné par Taches optionnelles) :
7.2.1 Base de paiement — Prix plafond

Pour les travaux prévus a l'article 9.1 (Taches optionnelles) de 'EDT et les taches optionnelles figurant dans
le plan de travail a 'appendice B de 'annexe A (EDT) :

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts engagés raisonnablement et adéquatement pour I'exécution
des travaux, jusqu’au prix plafond prévu, conformément a la Base de paiement, Annexe B. Les droits de
douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.

Le prix plafond est assujetti a un rajustement a la baisse afin de ne pas dépasser les colts réels engagés
raisonnablement dans I'exécution des travaux, établis conformément a la Base de paiement.

7.2.2 Base de paiement — Prix unitaires fermes ou prix de lot fermes
Pour les travaux décrits a l'article 9.2, Travaux supplémentaires, de 'annexe A (EDT) :

A condition de remplir de facon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, I'entrepreneur sera
payé le prix ferme indiqué a 'annexe B, Base de paiement, sous la rubrique Autorisation de tache. Les
droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.
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Le Canada ne paiera pas I'entrepreneur pour tout changement a la conception, toute modification ou toute
interprétation des travaux, a moins que ces changements a la conception, ces modifications ou ces
interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'étre intégrés aux travaux.

7.3 Limite des dépenses - total cumulatif des autorisations de taches
1. La responsabilité totale du Canada envers I'entrepreneur dans le cadre du contrat pour toutes les

autorisations de taches approuvées, y compris toute révision, ne doit pas dépasser la somme de
150 000,00 $. Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.

2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ne sera autorisée ou payée a
I'entrepreneur, a moins qu'une augmentation ait été approuvée, par écrit, par l'autorité contractante.

3. L'entrepreneur doit informer, par écrit, I'autorité contractante au sujet de la suffisance de cette somme:
a. lorsque 75 % de la somme est engagée; ou
b. quatre (4) mois avant la date d’expiration du contrat; ou
c. des qu’il juge que la somme est insuffisante pour 'achévement des travaux requis dans les

autorisations de tache approuvées, y compris toutes les révisions,
selon la premiére de ces conditions a se présenter.

4. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, I'entrepreneur doit lui
fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette information par
I'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada a son égard.

7.4 Méthodes de paiement

Pour les articles 7.1.1 et 7.2.1 de la Base de paiement — Prix plafond

7.41 Paiements progressifs

1. Le Canada effectuera les paiements progressifs conformément aux dispositions de paiement du
contrat, a raison d’une fois par mois tout au plus, pour les frais engagés dans I'exécution des
travaux, jusqu’a concurrence de 90 % du montant réclamé et approuvé par le Canada si :

(a) une demande de paiement exacte et diment remplie est présentée, conformément aux
instructions sur la facturation fournies dans le contrat, au moyen du formulaire PWGSC-TPSGC
1111 (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acg/forms/documents/1111.pdf), Demande de
paiement progressif, accompagnée de tout autre document requis dans le contrat;

(b) le remboursement du montant demandé est conforme a la Base de paiement;

(c) lasomme de tous les paiements progressifs effectués par le Canada ne dépasse pas 90 % de
la totalité du montant a verser en vertu du contrat;

(d) tous les certificats figurant sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont été signés par les
représentants autorisés respectifs.
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2. Le solde du montant di sera payé conformément aux dispositions du contrat relatives aux

paiements lorsque tous les travaux exigés au contrat auront été terminés et livrés, si les travaux ont
été acceptés par le Canada et une demande finale pour le paiement est présentée.

3. Les paiements progressifs ne sont que des paiements provisoires. Le Canada peut procéder a une
vérification gouvernementale et a des vérifications provisoires du temps et des colts, et se réserve
le droit d’apporter, lorsqu’il y a lieu, des correctifs au contrat pendant I'exécution des travaux. Tout

paiement en trop qui résulte du versement des paiements progressifs ou d'une autre cause doit étre
remboursé rapidement au Canada.

Pour I'article 7.2.2, Base de paiement — Prix unitaires fermes ou prix de lot fermes ci-dessus

7.4.2 Clause du Guide des CCUA H1000C (2008-05-12), Paiement unique

7.5 Clauses du Guide des CCUA
A9117C (2007-11-30), T1204 — Demande directe du ministére client

C0305C (2008-05-12), Etat des colts

7.6 Vérification discrétionnaire

Clause du Guide des CCUA C0100C (2010-01-11), Vérification discrétionnaire des comptes — Biens ou
services commerciaux

7.7 Vérification du temps

Clause du Guide des CCUA C0711C (2008-05-12), Vérification du temps

8. Instructions relatives a la facturation
8.1 Instructions relatives a la facturation — Demande de paiement progressif
1. L’entrepreneur doit présenter une demande de paiement progressif au moyen du formulaire

PWGSC-TPSGC 1111 (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/1111.pdf),
Demande de paiement progressif.

Chaque demande doit indiquer :

(a) tous les renseignements requis sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111;

(a) tous les renseignements pertinents prévus a I'article intitulé « Présentation des factures »
des conditions générales;

(b) une liste des dépenses;

(c) une retenue de 10 %.

Chaque demande doit étre appuyée par :

(a) une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé;
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(b) une copie des factures, regus, pieces justificatives pour tous les frais directs et pour tous les
frais de déplacement et de subsistance. Tous les frais de déplacement et de subsistance doit
étre fournie sur une facture distincte de toutes les dépenses directes; et

(c) une copie du rapport mensuel sur 'avancement des travaux.

2. Les taxes applicables doivent étre calculées sur la somme totale de la demande de paiement avant
I'application de la retenue. Lors de 'application de la retenue, il n’y a pas de taxes applicables a
payer, car celle-ci a été réclamée et payée dans le cadre des demandes précédentes de paiement
progressif.

3. L'entrepreneur doit préparer et certifier un original et deux (2) copies de sa demande de paiement
sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111, et les envoyer a l'autorité contractante a des fins
d'attestation. L’autorité contractante fera parvenir I'original et les deux (2) copies de la demande de
paiement au responsable technique pour qu'il les atteste aprés I'inspection et 'acceptation des
travaux, et qu’il les achemine ensuite au Bureau du traitement des paiements en vuer d’autres
attestations et des opérations de paiement.

4, L'entrepreneur ne doit pas soumettre de demandes avant que les travaux indiqués sur la demande
n’aient été achevés.

Travaux des taches autorisées
8.2 Instructions relatives a la facturation

1. L’entrepreneur doit présenter des factures conformément a l'article intitulé « Présentation des
factures » des conditions générales. Les factures ne peuvent pas étre présentées avant que tous les
travaux indiqués sur la facture n’aient été terminés.

Chaque facture doit étre appuyée par :

(a) une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé;

(b) une copie du document de sortie et de tout autre document indiqué dans le contrat (p. ex. le
document d’autorisation de taches);

(c) une copie des factures, regus, piéces justificatives pour tous les frais directs et pour tous les
frais de déplacement et de subsistance. Tous les frais de déplacement et de subsistance doit
étre fournie sur une facture distincte de toutes les dépenses directes; et

(d) une copie du rapport mensuel sur 'avancement des travaux et une copie du rapport de suivi
des dépenses mensuelles cumulatives.

2. Les factures doivent étre distribuées comme suit :

(@) Une (1) copie doit étre présentée en format électronique au chargé de projet indiqué dans
I'article intitulé « Responsables » du contrat aux fins d’attestation et de paiement. Les formats
Microsoft Word, Adobe Reader (.pdf) sont acceptables.

(b) Une (1) copie doit étre présentée en format électronique a 'autorité contractante indiquée dans
l'article intitulé « Responsables » du contrat. Les formats Microsoft Word, Adobe Reader (.pdf)
sont acceptables.

9. Attestations
La conformité des attestations fournies par I'entrepreneur a sa soumission en réponse a la DP est une

condition du contrat qui est sujette a vérification par le Canada pendant toute la durée du contrat. En cas de
manquement a toute déclaration de la part de I'entrepreneur ou si on constate que les attestations qu'il a
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fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada
aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat en la matiére.

10. Lois applicables

Le contrat doit étre interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre les parties seront
déterminées par ces lois.

11. Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui
apparait en premier sur la liste qui I'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la liste.

(a) les articles de la convention;

(b) 2035 (2014-06-26) Conditions générales — besoins plus complexes de services;

(d) I'annexe A, Enoncé des travaux;

(e) 'annexe B, Base de paiement;

(h) 'annexe C, Exigences en matiere d’assurance;

(i) les autorisations de taches signées (y compris toutes les annexes, s'il y a lieu);

0] la soumission de I'entrepreneur datée du , (insérer la date de la soumission), « clarifiée le

» ou « modifiée le » (et inscrire la ou les date des clarifications ou des

modifications).

12. Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien ou entrepreneur étranger)

(a) Clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16) Ressortissant étrangers (entrepreneur canadien);
ou

(b) Clause du Guide des CCUA A2001C (2006-06-16) Ressortissant étrangers (entrepreneur étranger);

Selon le cas (a déterminer dans le contrat subséquent).

13. Assurance — Exigences particuliéres

L'entrepreneur doit respecter les exigences en matiere d'assurance prévues a lI'annexe C. L'entrepreneur
doit maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée du contrat. Le respect des
exigences en matiére d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat,
ni ne la diminue.

L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir
ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance
supplémentaire souscrite est a la charge de I'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice et sa protection.

L'entrepreneur doit faire parvenir a l'autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la date
d'attribution du contrat, un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant que la
police d'assurance conforme aux exigences est en vigueur. Pour les soumissionnaires établis au
Canada, l'assurance doit étre souscrite auprées d'un assureur autorisé a faire affaire au
Canada;cependant, pour les soumissionnaires établis a I'étranger, 'assurance doit étre souscrite aupres
d’'un assureur détenant une cote A.M. Best d’au moins « A- ». L'entrepreneur doit, a la demande de
l'autorité contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices d'assurance
applicables.
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ANNEXE A

ENONCE DE TRAVAIL

Evaluation environnementale de sites de phase Il et de phase lll, analyse de I'’eau de surface et des
sédiments

Pour les services environnementaux de travaux publics es services gouvernementaux canada
(TPSGC),

Pour le compte d’affaires autochtones et développement du nord canada (AADNC).

1.0 Introduction

Services environnementaux, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) demande,
pour le compte d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), une proposition
technique et un devis estimatif pour effectuer une évaluation environnementale de sites (EES) de phase Il
et de phase lll, comprenant une analyse de I'eau de surface et de sédiments sur des anciennes propriétés
industrielles louées par AADNC (sites 1 a 3), terres de la Premiéere Nation de Couchiching, a Fort Frances
(Ontario).

20 Description des sites et renseignements généraux

La Premiere Nation de Couchiching occupe la réserve de Couchiching, qui se situe au nord de Fort Frances,
en Ontario. L’acces a la collectivité se fait par la route 11. La collectivité est délimitée par le lac a la Pluie au
sud et a 'est, et par des terres sauvages au nord et a I'ouest.

Une scierie et usine de rabotage, la J.A. Mathieu Sawmill, était en activité a Couchiching pendant environ

50 ans, depuis le début des années 1920. La scierie appartenait a J.A Mathieu qui en était également
I'exploitant, bien que le terrain ait été loué de la bande de Couchiching (Bosgoed, 1996). La scierie, établie a
I'origine en 1908, a été officiellement reprise par J.A. Mathieu dans les années 1920. Sur le site se trouvait
une autre scierie (Faragher Lumber), dont le terrain était €également loué de la Premiére Nation de
Couchiching (le dernier bail a été signé en 1980) (Bosgoed, 1996). Deux hydrobases et une usine de
préparation d’asphalte (Border Paving) étaient €également en activité sur la propriété. Le site de la scierie
aurait été abandonné (Bosgoed, 1996) et est vacant depuis le début des années 1990.

Plusieurs études environnementales de sites ont été menées sur le site concerné depuis 1993 par les
sociétés Bosgoed Project Consultants Ltd, Neegan Burnside et DST Consulting Engineers (DST). Les
premieres études portaient principlement sur le site de 'ancienne compagnie aérienne Rainy Lake Airways
et le site de I'ancienne scierie J.A. Mathieu. Les hydrocarbures pétroliers (HCP), le benzéne, le toluéne,
I'éthylbenzéne et le xyléne (BTEX), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le plomb étaient
les premiers paramétres préoccupants de ce site. Un inventaire des problémes environnementaux de
phase Il et de phase Ill a été dressé par la société Bosgoed Project Consultants Ltd en 1995-1996 sur le site
de I'ancienne scierie J.A. Mathieu. Les résultats ont indiqué qu’une contamination aux HCP était présente
sur le site de la plus récente scierie et de la scierie d’origine. Selon les indications, la contamination pourrait
résulter des fuites provenant des opérations de ravitaillement, et de I'’équipement et de contenants
d’entreposage non étanches.

Selon les résultats de I'évaluation environnementale que la société Neegan Burnside a effectuée sur le site
d’une ancienne scierie en 2003, certains échantillons de sol et de sédiment étaient contaminés aux HCP.

En 2007, la Premiére Nation de Couchiching a retenu les services de la société DST pour mener une étude
d’assainissement approfondie et une analyse des options sur le site de I'ancienne scierie J.A. Mathieu.
L’évaluation consistait, dans un premier temps, a étudier les secteurs de sol contaminé connus qui ont été
identifiés par les anciens consultants ayant travaillé sur le site.
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Durant la premiére étape des travaux de DST, des ainés de la Premiére Nation de Couchiching ont repéré
I'emplacement auparavant inconnu d’un « bassin d’immersion » servant a traiter et a préserver le bois de
charpente. Ce site se situerait au virage de 90° sur Harry’s Road, au sud de la route 11. Une étude du site
menée par DST en janvier 2009 a révélé des impacts de la dioxine et du furane sur le sol et I'eau souterraine
a proximité de I'ancien secteur de traitement du bois sur Harry’s Road et sur le site de I'ancienne scierie.

En 2009, dans le cadre du projet d’étude d’assainissement et d’analyse des options, DST a entrepris une
évaluation quantitative préliminaire des risques pour la santé humaine (EQPRSH), qui indiquait la présence
d’'un risque pour la santé humaine dans I'ancien secteur de traitement du bois sur Harry’s Road. DST a
également effectué un prélévement de poussiére dans les maisons sur Harry’s Road, la salle de bingo et le
hangar de I'ancienne société Rainy Lake Airways. Il s’est avéré que les concentrations de dioxine et de
furane dans les échantillons de poussiere étaient difficiles a caractériser, car ces substances chimiques
provenaient de nombreuses sources. Cependant, a la suite d’autres études, il a été déterminé que certaines
et non toutes les particules de dioxine et de furane trouvées dans la salle de bingo et les résidences
McPherson et Jourdain pourraient venir du site de I'ancienne scierie.

On a demandé a DST d’effectuer un programme d’échantillonnage du sol en surface dans tout le secteur de
Harry’s Road afin d’étudier les concentrations de diverses substances chimiques qui pourraient avoir été
utilisées dans les processus de traitement et de préservation du bois. Il a été déterminé a partir des résultats
que des sels de zinc (trés probablement du chlorure de zinc) et du tétrachlorophénol (TCP) ont été utilisés
dans I'ancien secteur de traitement du bois sur Harry’s Road. Le TCP avait des dioxines et furanes chlorés
qui ont été trouvés dans certains emplacements précis le long de Harry’s Road. Dans certains lieux
d’échantillonnage du sol sur Harry’s Road et dans le hangar de I'ancienne société Rainer Lake Airways, les
concentrations du zinc ont excédé les critéres établis par le Conseil canadien des ministres de
I'environnement (CCME). De plus, les concentrations de dioxine et de furane dans le sol ont excédé les
criteres du CCME dans certains lieux d’échantillonnage du sol sur Harry’s Road et dans le hangar de
I'ancienne société Rainer Lake Airways.

Dans le cadre du travail d’étude d’assainissement et d’analyse des options, DST a soumis deux rapports
provisoires intitulés Remedial Investigation and Options Analyses, Former Rainy Lake Airways Site, en date
de mai 2010, et Remedial Investigation and Options Analyses, Former J.A. Mathieu Sawmill Site, en date de
juillet 2010. DST a conclu que le sol du site de I'ancienne société Rainy Airways présente un niveau de
contamination aux hydrocarbures pétroliers et aux composés organiques volatils (COV) tels les BTEX et les
HAP supérieur aux critéres applicables du CCME. Selon le rapport, I'eau souterraine est contaminée aux
HCP, aux HAP, aux COV et aux métaux. De plus, selon les études environnementales de sites effectuées
par DST en 2007 et en 2009, il a été déterminé que plusieurs secteurs du site de I'ancienne scierie J.A.
Mathieu ont été touchés par diverses activités antérieures et présentent ainsi différents types de
contaminants. Comme les lieux de contamination s’éparpillent sur une vaste étendue du site de I'ancienne
scierie, DST a divisé le site en six secteurs de contamination nécessitant une évaluation pour des besoins
d’assainissement ou une évaluation des risques, ou encore une étude plus approfondie.

En 2010-2011, Neegan Naynowan Stantec LP (NNS) a effectué une évaluation environnementale de site
(EES) de phase I. Selon les observations de NNS, 15 secteurs potentiellement préoccupants pour
I'environnement (SPPE) ont été repérés. Le site 1 (SPPE 1-3) contient le bassin d'immersion de Harry’s
Road, une ancienne base du ministére des Ressources naturelles (MRN) et la cour de voirie. Le site 2
(SPPE 4-11) comprend le site de I'ancienne société Rainy Lake Airways, le site de I'ancienne scierie, le site
de I'ancien tramway et le site de I'ancien dépotoir. Le site 3 (SPPE 14 et 15) comprend la présence
historique d’une scierie vers les années 1904-1910, exploitée par les entreprises Preston Bell Furniture et
Lumber Company Ltd. ainsi que par la Fort Frances Lumber Company.

La partie nord-est du site 3 serait I'ancienne carriére de sable et de graviére de la Compagnie des chemins

de fer nationaux du Canada et elle a été utilisée comme entrep6t pour les flts, les débris de métaux, etc.
Les SPPE 12 et 13 se rapportent au littoral de la baie Sand et a la présence possible et réelle d’'impacts de
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la dioxine et du furane aux sites 1, 2 et 3. Les SPPE 12 et 13 sont considérés comme présents sur les trois
sites.

Un plan de travail détaillé a été élaboré pour le site et on peut le trouver dans le document intitulé Workplan
for Detailed Testing Program, Former INAC Leased Industrial Properties (Sites 1 to 3) Couchiching First
Nation, Fort Frances, Ontario; Neegan Naynowan Stantec LP, 15 juillet 2011.

En septembre-octobre 2012, une EES de phase Il et de phase lll a été menée par NNS sur le site 1. Il s’est
avéré qu’a divers endroits du site, le sol et 'eau souterraine ont été contaminés a divers COV, aux HCP, aux
dioxines et aux furanes (PCDD/PCDF) et aux métaux. La délimitation compléte de tous les contaminants
potentiellement préoccupants (CPP) n’a pas été faite.

En septembre-octobre 2013, une EES de phase Il et de phase Il a ét¢ menée par NNS dans le SPPE 4, le
SPPE 10 et le SPPE 14. Il en est ressorti que, dans divers secteurs du SPPE 4, le sol et 'eau souterraine
ont été contaminés a divers COV, aux HCP, aux dioxines et aux furanes (PCDD/PCDF) et aux métaux. Le
SPPE 10 a fait I'objet d’'une étude sur les impacts de I'ancien bati de transformateurs sur le sol. Aucune
présence de HCP et de biphényle polychloré (BPC) n’a été détectée dans le sol de ce SPPE. Aucun impact
sur le sol associé aux HCP, COV, HAP, dioxines et furanes, chlorophénols et métaux n’a été détecté dans le
SPPE 14. Des impacts sur le sol associés a divers métaux, notamment le cadmium, le cuivre et le fer, ont
été détectés dans le SPPE 14.

Les plans de situation pour les SPPE 1 a 15 montrant des dépassements repérés antérieurement se
trouvent & 'annexe A.

3.0 Etat actuel de I’évaluation des sites

Site 1

SPPE 1, 2 et 3 — Les travaux sont terminés au site 1, I'étude la plus récente ayant été effectuée en 2012. On
peut trouver les plus récentes données recueillies dans le document Phase lI/lll Environmental Site
Assessment, Former AANDC Leased Industrial Properties, APECs 1, 2, 3, and Reference Area, Couchiching
First Nation; Neegan Naynowan Stantec LP, 28 mars 2013. Il a été recommandé d’effectuer une délimitation
des contaminants préoccupants (CP).

Site 2

SPPE 4 — Les travaux sont terminés au SPPE 4, I'étude la plus récente ayant été effectuée en 2013. On
peut trouver les plus récentes données recueillies dans le document Phase Il/lll Environmental Site
Assessment, Former AANDC Leased Industrial Properties, APECs 4, 10, and 14, Couchiching First Nation;
Neegan Naynowan Stantec LP, 31 mars 2014. L’étendue de la contamination du sol et de I'eau souterraine
n’a pas été délimitée. Une délimitation des CP est requise.

SPPE 5 — Des travaux d’étude et d’assainissement ont été menés dans ce SPPE, les plus récents travaux
par intrusion ayant été effectués en 2009 par DST. Une délimitation des contaminants a été recommandée.

SPPE 6 — Une certaine caractérisation a été faite. Les futurs travaux dans ce SPPE consisteront a
caractériser le contenu de 'amas de remblai en vue de son élimination hors site.

SPPE 7 — Certaines activités d’étude ont été menées dans ce SPPE, I'étude la plus récente ayant été
menée par DST (DST, 2010). Veuillez noter qu’on a détecté que le sol, I'eau souterraine et les sédiments
étaient contaminés dans ce SPPE, la contamination étant attribuable aux activités de I'ancienne scierie.

SPPE 8 — Certaines activités d’étude ont été menées dans ce SPPE, I'étude la plus récente ayant été

menée par DST (DST, 2010). Il faudra effectuer d’autres travaux pour évaluer les sources de contamination
possibles identifiées dans 'EES de phase | (2010) et délimiter complétement la contamination.
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SPPE 9 — Certaines activités d’étude ont été menées dans ce SPPE, I'étude la plus récente ayant été
menée par DST (DST, 2010). Il faudra effectuer d’autres travaux pour évaluer les sources de contamination
possibles identifiées dans 'EES de phase | (2010) et délimiter complétement la contamination.

SPPE 10 - Les travaux sont terminés dans le SPPE 10, I'étude la plus récente ayant été menée en 2013.
On peut trouver les plus récentes données recueillies dans le document Phase Il/lll Environmental Site
Assessment, Former AANDC Leased Industrial Properties, APECs 4, 10, and 14, Couchiching First Nation;
Neegan Naynowan Stantec LP, 31 mars 2014. Aucune trace de contamination aux HCP et aux BPC n’a été
trouvée dans le sol du secteur de I'ancien bati de transformateurs. Aucun autre travail n’est recommandé
pour ce SPPE.

SPPE 11 — Aucun travail n’a été effectué sur les deux seaux de 20 litres de contenu inconnu qui ont été
repérés dans le SPPE. Les seaux sont considérés comme étant encore présents sur le site; toutefois, cela
devra étre confirmé par la Premiére Nation de Couchiching (PNC) une fois que la neige aura fondu.

SPPE 12 — Baie Sand, lac a la Pluie — L’échantillonnage des sédiments a été effectué au lac a la Pluie en
2003 et en 2010, et I'échantillonnage de I'eau de surface a été effectué en 2003 et 2008.

SPPE 13 — Détection de dioxines et de furanes sur 'ensemble du secteur — Une étude du site effectuée
dans différents SPPE a inclus la détection de dioxines et de furanes; cependant, une étude sur 'ensemble
du secteur n’a pas été effectuée.

Site 3

SPPE 14 — Des travaux ont été effectués sur le site 3 en 2013. On peut trouver les données recueillies dans
le document Phase ll/lll Environmental Site Assessment, Former AANDC Leased Industrial Properties,
APECs 4, 10, and 14, Couchiching First Nation; Neegan Naynowan Stantec LP, 31 mars 2014. Aucune trace
de contamination aux HCP, aux COV, aux HAP, aux dioxines et aux furanes, aux chlorophénols et aux
métaux n’a été trouvée dans le sol. Des traces de contamination de I'eau souterraine associée a divers
métaux, notamment le cadmium, le cuivre et le fer, ont été détectées. Aucun autre travail d’étude dans ce
SPPE n’est justifié pour le moment. Il pourrait étre nécessaire d’effectuer une autre série d’échantillonnages
pour s’assurer qu’on dispose de suffisamment de résultats actualisés pour effectuer une évaluation des
risques propres au site (ERPS).

Travaux d’évaluation hors site

Un échantillonnage de référence/des concentrations naturelles a été effectué en 2012. On peut trouver les
données recueillies dans le rapport intitulé Phase Il/lll Environmental Site Assessment, Former AANDC
Leased Industrial Properties, APECs 1, 2, 3, and Reference Area, Couchiching First Nation; Neegan
Naynowan Stantec LP, 28 mars 2013.

Le SPPE 15 est considéré comme étant hors site et ne sera probablement pas inclus dans la portée des
travaux. Le soumissionnaire doit proposer un co(t pour I'étude de ce SPPE; toutefois, il s'agit d’'une option,
et les travaux a effectuer dans ce SPPE pourraient ne pas étre autorisés.

4.0 Objectifs

L’'objectif global et a long terme de I'étude est de déterminer si I'exposition aux CP repérés sur 'ensemble du
site (sites 1, 2 et 3) pourrait présenter des risques inacceptables pour la santé humaine et la santé
environnementale. Si des risques inacceptables sont cernés, une stratégie d’assainissement et de gestion
des risques sera établie afin de réduire les niveaux de contamination ou I'exposition aux contaminants
préoccupants et de diminuer la responsabilité fédérale associée a ce site.

Les objectifs de I'étude sont les suivants :
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5.0

Recueillir les données nécessaires pour évaluer complétement et délimiter (verticalement et
horizontalement) tous les SPPE afin de permettre d’effectuer une ERPS détaillée pour 'ensemble
du site, y compris le plan d’eau de la baie Sand du lac a la Pluie. L’'ERPS éclairera I'élaboration
d’un plan d’assainissement et de gestion des risques.

Terminer I'étude au plus tard le 31 mars 2016.

Rapports/données disponibles

Draft-Environmental Assessment, Rainy Lake Airways Site, Couchiching First Nation, Dominion
Soil Thunder Bay Ltd (DST), juin 1994;

Environmental Investigation, Former Rainy Lake Airways Refuelling Site Couchiching First

Nation, préparée pour la Premiére Nation de Couchiching par Dominion Soil Thunder Bay Ltd
(DST), février 1995;

Phase Il Environmental Issues Inventory Report for the Couchiching First Nation, Bosgoed Project
Consultants Ltd., mars 1995;

Groundwater and Surface Water Sampling, Couchiching First Nation, Ontario, Dominion Soil
Thunder Bay Ltd (DST), mai 1995;

Phase Ill Environmental Issues Inventory, J.A. Mathieu Sawmill, Couchiching First Nation, Bosgoed
Project Consultants Ltd., février 1996;

Report on the Environmental Assessment of a Former Sawmill Site Couchiching First Nation,
Neegan Burnside, mai 2003;

Remedial Options Details Supplement to the Report on the Environmental Assessment of a Former
Sawmill Site Couchiching First Nation — Neegan Burnside, mai 2003;

Remediation of Police Station Site, Project summary Report, Construction Phase, Couchiching First
Nation, Neegan Burnside, mars 2006;

Remedial Investigations and Options Analysis—Preliminary Technical Information

Summary —Former J.A. Mathieu Sawmill Site, 13 mars 2009;

Draft-Human Health Preliminary Quantitative Risk Assessment, Dioxins and Furans, Former J.A.
Mathieu Sawmill Site, DST, avril 2009;

Remedial Investigation and Options Analysis Dust Sample Results — Interim Report

Former J.A. Mathieu Sawmill Site, DST, 14 mai 2009;

Remedial Investigation and Options Analysis Off-Site Dust and Soil Sample Results —Interim
Report Former J.A. Mathieu Sawmill Site, 9 juillet 2009;

Former J.A. Mathieu Sawmill Site — Dust Sampling Program Results — Plain Language Summary,
DST, 14 juillet 2009;

Alexander Bruce & Company "Tie Pickling Plant" at Fort Frances - Est. 1911, Harry’s Road,
Couchiching First Nation- Partial Summary of Historical Research and Technical Analysis to Date
for Conceptual Site Model Development Remedial Investigations — Préparé par : Greg Hlady,
Services techniques de I'AINC, 17 septembre 2009;

Harry’s Road Expedited Surficial Sampling Assessment, Former J. A. Mathieu Sawmill Site,
Couchiching First Nation, DST, avril 2010;

Harry’s Road Surficial Soil Sampling Recommendations, Former J.A. Mathieu Sawmill Site,
Couchiching First Nation, DST, juin 2010;

Draft Report, Remedial Investigation and Options Analyses, Former Rainy Lake Airways Site, DST,
mai 2010;

Draft Report, Remedial Investigation and Options Analyses, Former J.A.Mathieu Sawmill Site, DST,
juillet 2010;

Phase | Environmental Site Assessment (Final), Former INAC Leased Industrial Properties (Sites 1
to 3), Couchiching First Nation, Fort Frances, Ontario, Neegan Naynowan Stantec LP,

30 mars 2011;

Workplan for Detailed Testing Program, Former INAC Leased Industrial Properties (Sites 1 to 3)
Couchiching First Nation, Fort Frances, Ontario, Neegan Naynowan Stantec LP, 15 juillet 2011;
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e Phase Il/lll Environmental Site Assessment, Former AANDC Leased Industrial Properties, APECs
1, 2, 3, and Reference Area, Couchiching First Nation; Neegan Naynowan Stantec LP,
28 mars 2013.

e Phase ll/lll Environmental Site Assessment, Former AANDC Leased Industrial Properties, APECs
4, 10, and 14, Couchiching First Nation; Neegan Naynowan Stantec LP, 31 mars 2014.

e Aquatic Sampling Plan Design for Rainy Lake in Couchiching First Nation, 30 mai 2014.

6.0 Protocoles/réglements/lignes directrices

La liste ci-aprés n’est pas exhaustive. Par conséquent, I'entrepreneur doit voir a ce que toutes les
références et lignes directrices applicables en accord avec la gestion des sites fédéraux contaminés soient
utilisées. Dans le cas ou de nouvelles versions des documents de référence et lignes directrices seraient
disponibles au cours de la vie du contrat, elles auront préséance et il faudra s’y référer pour les rapports
et les travaux ultérieurs.

Protocoles d’évaluation de sites

Toute étude de site additionnelle incluse dans la présente étude doit étre menée conformément aux
pratiques exemplaires adoptées au Canada et a la norme CSA Z769-00d : Evaluation environnementale
de site respectivement.

- CCME - Recommandations canadiennes pour la qualité de I'environnement, version a
jour.http://ceqg-rcqe.ccme.ca/?lang=frceqg-rcqe.ccme.ca/)

- Systéme national de classification des lieux contaminés : document d’orientation, CCME,
2008

- Document d’orientation sur la gestion des lieux contaminés au Canada, Section 5.4. CCME,
avril 1997

- Manuel d’évaluation de la subsurface des lieux contaminés. CCME, mars 1994

- Guide pour I'échantillonnage, I'analyse des échantillons et la gestion des données des lieux
contaminés, volumes | et Il. CCME, décembre 1993

- Criteres provisoires canadiens de qualité environnementale pour les lieux contaminés —
Critéres d’assainissement pour le sol et les eaux souterraines. CCME, version a jour

- Ministére de I'environnement de I'Ontario (MEO). Les normes de I'Ontario sur les sols, les eaux
souterraines et les sédiments en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de
I'environnement (15 avril 2011); a utiliser pour évaluer les résultats des analyses de laboratoire
concernant les paramétres pour lesquels les documents du CCME ne fournissent pas de lignes
directrices ou de normes

- Recommandations fédérales intérimaires pour la qualité des eaux souterraines sur les sites
contaminés fédéraux (novembre 2012)

- Cadre d’évaluation et de gestion des sites aquatiques contaminés, conformément au Plan d’action
pour les sites contaminés fédéraux, Golder Associates Ltd., 14 mars 2011

- Cadre décisionnel pour Canada-Ontario concernant I’évaluation des sédiments contaminés des
Grands Lacs, Environnement Canada, mars 2008

- Lignes directrices pour déterminer, analyser et gérer les sédiments contaminés en Ontario : une
approche intégrée, ministére de I'Environnement, mai 2008

- Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sol, CCME, 2008

- Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de I'évaluation des risques
pour I'environnement et la santé humaine du CCME. Version provisoire pour commentaires du
public, 2012. Date de finalisation prévue : 2014

- Recommandations pour la qualité de I'eau potable au Canada de SC (s'il y a lieu)

- Plan d’action pour les sites contaminés (documents d’orientation sur I’évaluation du risque
écotoxicologique), Module 5 : Defining Background Conditions Using Background Concentrations
(Définition des conditions naturelles au moyen des concentrations naturelles). Stantec, avril 2013.
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7.0 Exigences relatives au projet

71

Exigences générales du projet

L’entrepreneur doit exécuter les taches suivantes :

1.

2.

Examiner la documentation concernant le site.

Elaborer un plan de travail qui permettra d’atteindre les objectifs établis dans 'EDT. Le plan de
travail de I'entrepreneur peut étre différent du plan de travail proposé par TPSGC fourni a

'annexe B et dont le prix a été établi, mais il doit permettre de réaliser les objectifs énoncés dans le
présent EDT. Le plan de travail et le devis estimatif de I'entrepreneur pour toute tache
supplémentaire devront étre présentés dans les trois semaines suivant I'attribution du contrat. Les
travaux sur le terrain ne devront pas commencer avant que le plan de travail de I'entrepreneur n’ait
été approuvé par écrit par TPSGC.

Effectuer une EE de phase Il et de phase Il conformément aux normes de I’Association
canadienne de normalisation (CSA) pour 'ensemble du site, au besoin, afin de recueillir les
données nécessaires pour délimiter au complet (verticalement et horizontalement) tous les SPPE
afin de permettre la réalisation d’'une ERPS détaillée sur I'ensemble du site a I'avenir. Pour les
besoins de la présente demande de propositions, I'entrepreneur doit proposer un prix en partant de
'hypothése que c’est le plan de travail de TPSGC (annexe B) qui sera mis en ceuvre.

Effectuer une évaluation des sédiments et de I'eau de surface a la baie Sand du lac a la Pluie
(SPPE 12) afin de caractériser I'environnement aquatique, y compris une description détaillée des
parameétres physiques (qualité de I'eau de surface et des sédiments) et des paramétres biologiques
(optionnel — relevés des communautés de poissons et d’'invertébrés benthiques).

L’entrepreneur doit réaliser les étapes 1 a 5 et les décisions 1 a 4 du Cadre décisionnel pour
Canada-Ontario concernant 'évaluation des sédiments contaminés des Grands Lacs pour le site (si
nécessaire) afin de déterminer si les sédiments contaminés posent un risque environnemental.
L’évaluation doit suivre une matrice décisionnelle conformément au cadre d’Environnement Canada
[Accord Canada-Ontario (ACO), 2008] et utiliser de multiples éléments de preuve pour évaluer le
risque environnemental pour le plan d’eau associé au site et établir des objectifs d’assainissement
précis pour les contaminants préoccupants si des risques inacceptables sont repérés. |l faudra
suivre, a titre de ligne directrice, le Cadre d’évaluation et de gestion des sites aquatiques
contaminés, conformément au Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux, mars 2011. Si, en
fonction des étapes initiales, il est déterminé que les étapes et décisions subséquentes ne sont pas
requises, celles-ci seront éliminées du plan de travail. Les colts de I'analyse du benthos et de la
toxicité devront étre fournis a titre d’options, et ces travaux ne seront entrepris que si c’est
nécessaire en fonction de la chimie des sédiments.

Il faudra incorporer les profils de profondeur des sédiments au plan d’échantillonnage afin de
produire des données sur les tendances et de I'information sur les sources ponctuelles par
opposition aux sources régionales pour les CP. Les données recueillies serviront a préparer une
carte détaillée des concentrations de sédiments sur la partie du lac a la Pluie considérée comme
étant le site. Toutes les données seront utilisées pour appuyer I’évaluation des risques propres au
site et élaborer des relations dose-réponse entre la toxicité des organismes et les concentrations de
CP applicables et déterminer les critéres de nettoyage en fonction des niveaux de toxicité, ce qui
permettra de définir les secteurs de nettoyage. Les données recueillies par le ministere des Péches
et des Océans (MPO) seront fournies au soumissionnaire, qui, en retour, doit fournir ses données au
MPO (par I'intermédiaire de TPSGC).
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Une conception du plan d’échantillonnage aquatique pour cette partie du lac a la Pluie a été
commandée par le ministere des Péches et des Océans (Stantec, 30 mai 2014). L’entrepreneur peut
s’écarter de ce plan dans I'élaboration de son plan de travail, si cela est nécessaire.

5. Exécuter un programme d’échantillonnage d’eau souterraine naturelle en utilisant les puits de
surveillance existants et nouveaux pour établir, sur le site, les conditions naturelles et
anthropogéniques pour les contaminants préoccupants.

6. Mettre a jour/réviser le recensement des sites contaminés et la classification des sites au moyen du
systéme national de classification des lieux contaminés. Il faut remplir la feuille de travail sur la
classification du site et la feuille de résumé des notes, qu’on trouve dans le Systéme national de
classification des lieux contaminés (2008), pour tout le site. L’entrepreneur doit veiller a ce qu’il y ait
assez de données recueillies pour remplir les fiches du SNC. Le document se trouve sous forme de
fichier Excel sur le site Web du CCME au http://www.ccme.ca/ourwork/soil.fr.html?category id=68.
Dans le cas ou on ne disposerait pas de suffisamment d’information pour ranger les sites dans une
classe d’intervention 1, 2, 3 ou N, I'entrepreneur doit recueillir suffisamment de données au cours de
la présente étude pour que la note estimée passe a moins de 15.

Veuillez noter qu’une note de classification a été établie pour les SPPE 1, 2 et 3. |l faut utiliser la
feuille de travail sur la classification du site et la feuille de résumé des notes trouvées dans le
Systéme national de classification des lieux contaminés (2008) pour actualiser ces notes a la fin du
projet; toutefois, nous combinerons toute I'information et réviserons les feuilles de classification et
de notes existantes afin de classifier et de noter 'ensemble du site en tant qu’'un seul site
contaminé.

7. Remplir le document de I'Outil de fermeture des sites (OFS) pour les sites contaminés. La
fermeture de sites est I'une des principales raisons d’étre du Plan d’action pour les sites contaminés
fédéraux (PASCF). Le rapport de fermeture de sites indique que les objectifs du PASCF ont été
atteints, c.-a-d., que les risques posés par les sites concernés pour la santé humaine et pour
I'environnement ont été réduits a des niveaux acceptables et qu’il y a une diminution de la
responsabilité financiére afférente. L’Outil de fermeture de site (OFS) comprend les exigences
obligatoires pour ce qui est de documenter la fermeture des sites contaminés fédéraux qui sont
assainis ou soumis a une gestion des risques et qui sont financés par le PASCF. L’outil fournit des
conditions d’évaluation et des critéres uniformes pour déterminer si un site peut étre considéré comme
fermé.

Il faut remplir ’OFS (autant que possible) pour documenter le travail effectué jusqu’a ce jour sur le
site (sites 1, 2 et 3). Pour toutes les données saisies dans I'outil de fermeture de sites/I'outil de
validation de I'évaluation des risques (OFS/OVER), il faut remplir la section de justification qui
'accompagne (s'il y a lieu). Il faut remplir au minimum les onglets Données sur le site et Polluants
préoccupants. Il est aussi essentiel de répondre aux questions Q1 a Q17 et a la question Q30 a
I'onglet Evaluation de la fermeture pour veiller & ce que le plan d’assainissement réponde aux
exigences minimales. L'outil de fermeture du site est inclus a I'’Appendice C.

8. Evaluer les options d’assainissement et de gestion des risques et I'estimation indicative du passif.
En fonction des résultats de I'étude par intrusion et de I'analyse, I'entrepreneur doit procéder a la
délimitation compléte des secteurs préoccupants pour 'environnement et fournir un examen
préliminaire de trois options d’assainissement ou de gestion des risques.

L’entrepreneur doit évaluer les options en fonction de leur colt, de leur facilité d’application, du
temps et de I'espace nécessaires (c.-a-d. s'il y a assez de temps et d’espace pour mettre en ceuvre
la stratégie), des technologies existantes, de la complexité du site et du processus, de I'efficacité
des travaux d’assainissement (sous forme de tableau), de la fiabilité des technologies, de la
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7.2

fréquence et de la durée de la surveillance a effectuer de fagon réguliére ou a long terme, de la
réduction des risques pendant les travaux d’assainissement et de la conformité aux normes
fédérales et provinciales applicables.

L’entrepreneur doit préparer un plan d’assainissement ou plan de gestion des risques préliminaire
pour I'option préférée, qui a été choisie en fonction de divers critéres élaborés en consultation avec
le gestionnaire de projet de TPSGC. Il est prévu qu’'une ERPS sera I'option préférée pour la
majeure partie du site; toutefois, il pourrait y avoir des SPPE pour lesquels une autre option
conviendrait mieux.

Pour I'évaluation et la recommandation des options d’assainissement, on encourage I'entrepreneur
a consulter le site Guide d’orientation pour la sélection de technologies (GOST) du gouvernement
du Canada au http://gost.irb-bri.cnrc-nrc.gc.ca et I'outil GoldSET pour une évaluation conforme aux
principes du développement durable a : http://golder.goldset.com/portal/default.aspx. Veuillez noter
que le PASCF favorise I'utilisation de technologies innovatrices et viables pour I'assainissement des
sites contaminés.

L’entrepreneur doit préparer une estimation indicative du passif relatif a I'option d’assainissement
privilégiée pour le site contaminé conformément a la politique du Conseil du Trésor intitulée Passif
relatif a 'assainissement des sites contaminés : supplément au manuel de comptabilité selon
Stratégie d’information financiére (SIF) (2010) a : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?evttoo=X&id=20888&section=text et la norme comptable 3.6 sur les éventualités du
Secrétariat Conseil du Trésor (SCT) (mars 2006). L’étendue de la contamination telle qu’elle a été
délimitée servira a I'évaluation de la quantité de milieux touchés de maniére a ce que I'estimation
du passif soit en fait une estimation indicative de la qualité. Comme l'indique le SCT, une estimation
indicative est une « estimation grossiere de I'ordre de grandeur du projet [qui ne serait pas
considérée comme un] objectif relatif aux colts (c.-a-d qui remplace les anciennes estimations de
catégories C et D) ». L’entrepreneur déterminera le degré d’exactitude nécessaire pour I'estimation
(en d’autres mots, son étendue). L’estimation du passif doit comprendre toutes les activités
d’évaluation supplémentaires nécessaires pour finaliser la conception des travaux d’assainissement
et le colt de mise en ceuvre du plan d’assainissement préliminaire ainsi que tout suivi ou toute
activité connexe.

Terminer I'étude au plus tard le 31 mars 2016.

Exigences additionnelles sur le terrain

Il faut effectuer les taches suivantes dans le cadre du programme sur le terrain :

Préparer et présenter au gestionnaire de projet de TPSGC un plan de santé et de sécurité propre au
site.

Préparer et présenter au gestionnaire de projet de TPSGC un plan d’échantillonnage, d’essai et ’'AQ
et CQ détaillé, qui comporte des précisions sur les méthodes d’échantillonnage proposées.

Dresser un inventaire du matériel associé aux services publics avant de mener a bien toute étude par
intrusion sur les lieux afin d’éviter les dommages a I'équipement électrique, de téléphone, de cable
souterrain ainsi qu’aux canalisations d’eau, aux égouts pluviaux et au réseau d’égouts, aux conduites
d’alimentation des systémes de chauffage et de climatisation ou a I'équipement associé a d’autres
services publics. L’entrepreneur doit également se renseigner auprés de la PNC pour voir s'il y aurait
des schémas de services publics afin de I'information.

Effectuer des enquétes en surface et en subsurface (c.-a-d. forer des puits de stockage, prélever des
échantillons de sol et mettre en place des puits de surveillance) pour recueillir des renseignements
géologiques et hydrogéologiques, délimiter I'’étendue latérale et verticale de la contamination dans
tous les milieux et appuyer 'ERPS.
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¢ Aucun échantillonnage hors site ne sera effectué sans que TPGSC, AADNC et la PNC n’aient été
consultés au préalable.

¢ Installer tous les puits de forage et de surveillance conformément au Réglement de I'Ontario (Régl. de
I'Ont. 903). Toutefois, on n’est pas tenu d’étiqueter les puits de surveillance installés dans le cadre de
la présente étude (comme I'exige le Réglement de I'Ontario 903). L’entrepreneur doit confirmer aupres
du gestionnaire de projet de TPSGC s'il faut utiliser des tubages de puits encastrés ou des tubages
partiellement en saillie. L'idéal serait d’'installer les tubages encastrés sur les routes, des terrains de
stationnement ou sur une surface pavée ou revétue de gravier. Les tubages partiellement en saillie
devraient étre installés dans des endroits pouvant étre couverts par une végétation abondante.

o Eliminer 'excédent et les déblais contaminés conformément aux lois applicables (ex. : déblai dans le
sol, eau de purge des puits de surveillance) dans les endroits approuvés. Tous les puits de forage, les
puits de reconnaissance, les trous de tariere, les trous de prospection, etc., doivent étre remis dans
leur état d’origine avant le départ de I'entrepreneur. Les déchets doivent étre éliminés en temps
opportun une fois les travaux sur le terrain terminés.

¢ Recueillir et analyser des échantillons de sol, d’eau souterraine, d’eau de surface et de sédiments
appropriés. S'il y a lieu, I'entrepreneur doit envisager I'utilisation de méthodes d’échantillonnage d’eau
souterraine & faible débit pour les contaminants organiques volatils (COV, etc.) et/ou les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), si ceux-ci sont les paramétres cibles dans 'eau
souterraine.

e Faire analyser les échantillons dans un laboratoire accrédité par la CALA (autorisé pour tous les
paramétres applicables).

e Le programme proposé pour les analyses en laboratoire doit comprendre un volet de vérification
permettant de s’assurer que les méthodes d’analyse sélectionnées sont en mesure de déceler des
degrés de concentration inférieurs aux normes ou aux recommandations environnementales
applicables en fonction desquelles la comparaison numérique sera réalisée. Dans les cas ou les
limites de détection ont été relevées et/ou élevées au-dessus des critéres applicables, il faut fournir
une justification de ces résultats dans le rapport. Si possible, il faut faire appel au laboratoire le plus
vite possible afin qu’il détermine si I'échantillon peut faire I'objet une deuxiéme analyse pour satisfaire
aux critéres convenus ou afin qu’il fournissent une explication au relévement de la limite de détection.

e Les données de laboratoire doivent étre résumées dans un tableau, ou figureront les critéres et/ou
normes de qualité de I'environnement qui sont utilisés pour la comparaison numérique et ou les
dépassements des valeurs des lignes directrices et des normes observés dans la catégorie appropriée
seront soulignés.

e Lorsque des méthodes d’évaluation sur le terrain (odeurs ou observations visuelles, mesures de
vapeur organique, trousses d’analyse semi-quantitative portatives) ont été utilisées, I'entrepreneur doit
mettre en corrélation les résultats d’évaluation sur le terrain avec les résultats des échantillons de
confirmation obtenus du laboratoire de CALA, pour un nombre adéquat d’échantillons représentant un
éventail de concentrations assez large, et illustrer cette corrélation dans des tableaux ou des
graphiques. Tous les échantillons envoyés pour analyse doivent étre soumis directement de I'endroit
ou ils ont été prélevés au laboratoire.

¢ Nettoyer le site aprés I'achévement des travaux.

o Sides liquides non aqueux sont trouvés pendant le programme d’échantillonnage, I'entrepreneur doit
contacter le gestionnaire de projet de TPSGC avant de quitter le site.

¢ |l faut avoir les coordonnées GPS de tous les points d’échantillonnage. Les coordonnées doivent étre
géoréférencées, préférablement selon le plan horizontal de référence NAD83, le systéme de référence
du gouvernement fédéral. Le cadre de référence doit étre clairement identifi¢, par ex. NAD 83 Original
ou NAD 83CRS avec indication de la zone. Fournir I'origine ou la source du plan horizontal de
référence si les données ne sont pas extraites directement sur le terrain, par ex. feuillets SNRC,
Google Earth, plans d’arpentage, etc. |l faut inclure une estimation de I'exactitude de la position, par
ex. +/-1 m. Identifier clairement le Format - Latitude, Longitude (REQUIS POUR I'|SCF) et/ou abscisse,
ordonnée, donnée altimétrique, par ex. : levés géodésiques du Canada ou équivalent.

e Tout écart par rapport aux exigences doit étre convenu entre les parties avant le commencement du
projet.
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¢ Si des travaux supplémentaires sont nécessaires en raison d’'un changement dans les exigences,
I'entrepreneur doit immédiatement en informer le gestionnaire de projet de TPSGC par écrit. Il est
interdit d’entreprendre des travaux additionnels, supplémentaires ou en remplacement des travaux
spécifiés a moins d’'une approbation par écrit du gestionnaire de projet de TPSGC.

7.3 Exigences en matiére de communication et de réunions
7.3.1 Téléconférence inaugurale

Il faudra tenir une téléconférence inaugurale, a laquelle participeront I'entrepreneur, TPSGC, AADNC
et peut-étre des représentants de la Premiére Nation de Couchiching, des ministéres de soutien expert
(notamment Santé Canada, Environnement Canada et Péches et Océans Canada) et d’autres
intervenants ayant des intéréts dans le site, dés I'approbation du projet de plan de travail de I'entrepreneur
et avant le début des travaux. Cette réunion a pour but de permettre aux participants de discuter du plan
de travail de I'entrepreneur, d’apporter des clarifications a ce plan, de transmettre de I'information
additionnelle (si nécessaire), de finaliser les calendriers et les livrables du projet et de traiter les
préoccupations, s’il y en a. Cette réunion se fera par téléconférence. L’entrepreneur doit rédiger le procées-
verbal et le distribuer a tous les participants.

7.3.2 Présentation/réunion avec la collectivité

On s’attend & ce qu’a la fin du projet (au plus tard le 1% mars 2016), I'entrepreneur présente les résultats du
programme de travail a AADNC, aux représentants de la Premiére Nation de Couchiching, aux ministéres de
soutien expert et a d’autres intervenants. L’entrepreneur doit fournir une présentation provisoire en format
électronique au gestionnaire de projet de TPSGC au moins quatre semaines avant la date prévue de la
présentation. Cette réunion aura probablement lieu prés du site, a Fort Frances. Parmi le personnel chargé
de la présentation du matériel, il devra y avoir un ou des représentants supérieurs de I'entrepreneur qui
connaissent bien tous les aspects techniques du projet et des travaux effectués a ce jour.

7.3.3 Téléconférence de mi-parcours et note de service en langage clair — (a déterminer)

Une téléconférence sera tenue environ a mi-parcours du contrat pour présenter un rapport d’étape aux
intervenants. Il s’agira de discuter des travaux effectués, des résultats et des travaux qu’il reste a faire.
Participeront a la téléconférence I'entrepreneur, TPSGC et peut-étre un ou des représentants de la Premiére
Nation de Couchiching, des ministéres de soutien expert (SC, EC et/ou le MPO) et d’autres intervenants
ayant des intéréts dans le projet. L’entrepreneur doit rédiger les procés-verbaux des réunions et en
présenter une version provisoire a 'examen et a I'approbation de chaque partie avant de les diffuser en vue
de la prise de mesures.

Environ a mi-parcours du projet (date a déterminer), il faut également préparer une note de service en
langage clair que la PNC pourra utiliser. (En général, pour les notes de service en langage clair, il faut utiliser
un langage avec lequel un profane est familier et qu’il peut facilement comprendre, éviter d'utiliser des jargons
scientifiques [si on ne peut les éviter, il faut en donner une définition simple], utiliser des mots, phrases et
paragraphes courts et simples et enlever tout ce qui n’est pas pertinent. Une note de service en langage clair
a, en général, pour but de fournir un résumé des termes et concepts de base que le grand public devrait étre
capable de lire, comprendre et utiliser facilement.)

7.3.4 Téléconférence a la suite de la présentation du rapport provisoire

Une téléconférence sera tenue apreés la distribution du rapport provisoire a tous les intervenants. Ce sera
une occasion pour I'entrepreneur de présenter un résumé des principaux résultats, conclusions et
recommandations a tous les intervenants, et pour ceux-ci de formuler des commentaires, de poser des
questions et de donner une rétroaction générale, etc. Participeront a la téléconférence I'entrepreneur,
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TPSGC et peut-étre un ou des représentants de la Premiére Nation de Couchiching, des ministéres de
soutien expert (SC, EC et/ou le MPO) et d’autres intervenants ayant des intéréts dans le projet.
L’entrepreneur doit rédiger les procés-verbaux des réunions et en présenter une version provisoire a
I'examen et a 'approbation de chaque partie avant de les diffuser en vue de la prise de mesures.

7.3.5 Réunions

L’entrepreneur doit assister aux réunions (par téléconférence) a la demande du gestionnaire de projet de
TPSGC et d’AADNC. Les personnes qui assisteront a ces rencontres doivent étre le gestionnaire de projet
de I'entrepreneur et des représentants au fait de tous les aspects techniques du projet. L’entrepreneur doit
rédiger les procés-verbaux des réunions et en présenter une version provisoire a I'examen et a I'approbation
de chaque partie avant de les diffuser en vue de la prise de mesures. L’entrepreneur pourrait devoir tenir a
jour une liste des mesures de suivi. L’entrepreneur doit prévoir inclure au moins deux réunions dans sa
soumission (en plus des trois réunions susmentionnées).

7.3.6 Participation du public

Le dialogue avec la collectivité ainsi qu'avec les ministéres de soutien expert est important et doit étre
maintenu pendant tout le projet (conformément aux lignes de communication indiquées ci-apres). Il faut
documenter les préoccupations des collectivités touchées et d’autres intervenants, I'historique de
I'utilisation des terres, les entrevues avec les membres au fait de I'historique des opérations.

De plus, il faut obtenir le consentement a I'accés a des propriétés privées pour des besoins d’échantillonnage
par I'entremise de la Premiére Nation de Couchiching. Des dispositions doivent étre prises pour cet accés au
moins un mois a I'avance.

L’entrepreneur doit également, s’il y a lieu, préparer des documents et/ou des présentations en langage

clair pour communiquer les objectifs, les processus et les résultats du projet a la Premiére Nation de
Couchiching et a d’autres intervenants.

7.3.7 Lignes de communication

Vs

Premiére Nation de
Couchiching (PNC)

Soutien expert ]

Yy Y
notamment SC, EC, MPO
TPSGC - [ ( :

— Entrepreneur

—

7.3.8 Roles et Responsabilités\

Une ligne de communication claire entre le groupe de travail technique et 'équipe de I'entrepreneur est
cruciale au succes de ce projet. Le groupe de travail technique comprend AADNC-Ontario, TPSGC-région
de I'Ontario, les ministéres de soutien expert du PASCF, la Premiére Nation de Couchiching, la Direction
générale de la santé des Premiéres nations et des Inuits de Santé Canada, le ministére de 'Environnement
de I'Ontario (si sa contribution est requise pour les enjeux hors site), le ministére des Affaires autochtones de
I'Ontario et d’autres intervenants intéresseés.

Premiére Nation de Couchiching (PNC)
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Les représentants de la PNC établissent la liaison avec le chef et le conseil de la Premiére Nation de
Couchiching et les informent sur tous les aspects des travaux prévus, y compris les travaux sur le terrain. lls
fournissent également du soutien sur place a AADNC, a TPSGC et aux entrepreneurs du projet.

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC - client)

AADNC est responsable de cerner les besoins du projet et d’obtenir le budget nécessaire. AADNC
communique avec la Premiére Nation de Couchiching au sujet de tous les aspects des travaux prévus, y
compris les travaux sur le terrain. |l sera le responsable pour ce qui est de la communication avec le public,
la Premiére Nation de Couchiching et les députés, et de traiter avec les médias, s'il y a lieu.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

TPSGC est responsable de I'approvisionnement du contrat et de la gestion quotidienne des activités du
projet. L'entrepreneur relévera de TPSGC.

Entrepreneur

L’entrepreneur sera responsable de I'exécution de la portée des travaux telle que décrite dans I'EDT.
7.4 Exigences en matiére d’établissement de rapports

7.4.1 Plan de santé et de sécurité

Avant de visiter le site, I'entrepreneur du projet doit élaborer un plan de santé et de sécurité conforme aux
codes et réglements applicables. Le programme de santé et de sécurité doit veiller a la santé et a la sécurité
de tous les employés, des sous-traitants et des autres personnes travaillant sur le site. Il incombe a
I'entrepreneur du projet de voir a ce que les employés et les autres personnes travaillant sur le site soient
conscients des risques de contamination, et de veiller a la santé et a la sécurité de tout le personnel sur
place. L’entrepreneur du projet doit toujours avoir le plan avec lui pendant les travaux sur le site.

Ce plan donnera un apergu des incidents dangereux potentiels, des codes/réglements a respecter, des
regles de comportement, de I'équipement et des vétements de protection a fournir, des dispositifs de
sécurité a installer, des personnes responsables et de tous les aspects connexes. L’entrepreneur doit aussi
confirmer auprés de la personne-ressource du site s'il y a des régles de santé et sécurité déja existantes a
incorporer au plan pour 'EES.

Le plan de santé et de sécurité doit étre soumis au gestionnaire de projet de TPSGC 5 jours avant le début
des travaux sur le terrain.

7.4.2 Rapports d’étape

Il faut constamment maintenir une communication ouverte entre I'’entrepreneur et le gestionnaire de projet
de TPSGC pour s’assurer que le projet progresse dans la bonne voie et que les objectifs sont atteints. Tout
changement a I'étendue des travaux doit immédiatement étre porté a I'attention du gestionnaire du projet de
TPSGC. Les exigences concernant les rapports d’étape comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :

1. Dans les deux jours ouvrables suivant I’'achévement des travaux sur le terrain,
I'entrepreneur doit présenter un rapport d’étape indiquant si le plan d’échantillonnage approuvé a
été exécuté au complet et quels changements (s’il y en a) ont été apportés au plan de travail
d’origine. Ce rapport doit étre présenté par voie électronique au gestionnaire de projet de TPSGC.

Page 31de 70



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

EQ447-142718/A TORO016
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME
EQ447-142718 TOR-4-37047

2. Dans les deux semaines suivant la réception des résultats d’analyse du laboratoire,
I'entrepreneur doit fournir une copie électronique des résultats mis sous forme de tables au
gestionnaire de projet de TPSGC tout en donnant une bréve mise a jour des résultats et en
soulignant tout point notable. Une réunion d’étape pourrait étre tenue a ce moment-la pour
discuter des résultats et des conclusions et recommandations qui seront établies.

3. Tous les mois, I'entrepreneur doit faire parvenir par courriel une mise a jour financiére exacte
(y compris le montant en dollars qui sera facturé a ce jour) au gestionnaire du projet de TPSGC.

4. L’entrepreneur doit présenter (au minimum) un rapport d’étape aux deux semaines au
gestionnaire de projet de TPSGC pour l'informer de I'état du projet et de tout facteur qui pourrait
influer sur le calendrier d’exécution, le budget ou les livrables prévus. Le rapport d’étape doit
confirmer que les activités sont réalisées conformément aux jalons du calendrier prévu (travaux
sur le terrain, analyse des données, rapport provisoire, rapport définitif) et au budget. Un gabarit
peut étre fourni a I'entrepreneur sur demande.

Tout retard prévu dans I'exécution des livrables du projet ou tout changement a son budget (y compris les
surplus) doit étre signalé au gestionnaire de projet de TPSGC dés que possible, et documenté dans le
rapport d’étape.

7.4.3 Rapports provisoires et définitifs en langage clair
Contenu des rapports de ’'EES de phase Il et de phase Il

Il faut préparer un rapport détaillé documentant les données d’entrée, les méthodes et les résultats de
I'étude par intrusion. Le rapport doit étre un document complet en lui-méme, c’est-a-dire qu’il doit contenir
toutes les données justificatives pertinentes et documenter toutes les hypothéses. Le rapport doit contenir
tous les renseignements requis et clairement décrire tout aspect des travaux qui s’est écarté des protocoles
et documents d’orientation servant de référence. Le rapport doit contenir des recommandations et/ou
présenter des options préliminaires d’assainissement et/ou de gestion des risques.

Le document doit, entre autres, contenir les éléments suivants :
e Résumé
Introduction
Contexte
Méthode (y compris la justification, les méthodes, AQ/CQ)
Résultats
Discussion des résultats, du modéle conceptuel du site, des coupes transversales
Conclusions (y compris le tableau sommaire des contaminations)
Recommandations et options d’assainissement/de gestion des risques, y compris un devis estimatif
Signatures des auteurs
Références

Le rapport doit également comprendre les éléments suivants :

e Une interprétation des observations, des conclusions, des options préliminaires
d’assainissement/de gestion des risques; une documentation claire et logique de la fagcon dont les
résultats de chaque tache éclairent 'approche adoptée pour la tache suivante;

¢ Une explication de toute hypothése avancée dans le rapport;

e Lajustification de la sélection des lignes directrices et normes applicables;

e Tous les documents pertinents, y compris les données recueillies (c.-a-d les données sur le terrain et
les données d’analyse), les références, les photographies de la propriété et tous les secteurs
préoccupants notés dans le texte pour appuyer les observations et les conclusions doivent se
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trouver dans le rapport. Tous les documents de travail, les résultats d’analyse, les formulaires de
chaine de possession, les formulaires d’évaluation du SNC, les feuilles de travail de 'OFS, etc.
doivent également étre joints pour appuyer les conclusions et les recommandations.

e Une carte d’emplacements

¢ Un grand plan de site de I'établissement ou une photo satellite qui indique 'emplacement des sites
contaminés par rapport aux autres batiments afin de fournir une référence géographique pour
I'élaboration d’'un plan de site plus détaillé.

e Un plan de site qui montre les caractéristiques du site, les batiments (actuels et anciens), les puits,
les réservoirs hors-sol et souterrains, les améliorations et les structures, les caractéristiques
topographiques importantes, les services publics/structures souterrains et tous les secteurs
préoccupants potentiels dont il est question dans le texte.

e Un autre plan de site montrant les SPPE/sites contaminés, les emplacements des puits de
stockage, les échantillons et I'étendue approximative de la contamination (les emplacements des
échantillons pour ce programme doivent étre distingués de ceux des études antérieures). L’étendue
des valeurs de contamination doit étre établie par parameétre/groupes de contaminants (c.-a-d.
étendue de la contamination aux métaux, I'étendue de la contamination au BPC, etc.)

e Lorsque des dépassements sont trouvés, I'entrepreneur doit indiquer sur les plans de site les
emplacements ou ces dépassements ont été mesurés et fournir la liste des contaminants
dépassant les recommandations applicables et leurs concentrations.

e Tous les plans, dessins et cartes de sites doivent contenir, au minimum, une fleche indiquant le
nord, une échelle de distance et une Iégende détaillée.

e Une figure montrant les élévations interprétées de I'eau souterraine doit étre incluse, qui montre les
courbes de niveau interprétées pour les élévations de I'eau souterraine pour chaque unité
hydrostratigraphique. La figure doit montrer les puits de surveillance, I'élévation de I'eau a chaque
puits de surveillance utilisé pour la délimitation des courbes de niveau, l'identification des courbes
de niveau pour les élévations de I'eau souterraine et des fleches indiquant la direction interprétée
de I'écoulement latéral de I'eau souterraine.

e L’entrepreneur doit suivre le systéme métrique dans ses mesures, ses calculs et ses schémas.

e Pour les coordonnées GPS de tout emplacement d’échantillonnage additionnel, les données
tabulaires doivent étre préparées dans 'un des formats couramment utilisés dans I'industrie comme
Excel (préférable) ou KML, etc. Les données brutes doivent étre présentées en format ASCII
(station, latitude, longitude et/ou abscisse, ordonnée, élévation);

¢ Des photographies qui montrent les caractéristiques pertinentes du site, le SPPE avant les travaux,
la source potentielle et le SPPE aprés les travaux, doivent étre fournies dans les appendices. Les
photos utilisées dans le rapport doivent aussi étre envoyées par voie électronique dans un dossier
séparé intitulé « Photos », et ce dossier doit comporter des sous-dossiers organisés par SPPE.
Toutes les images doivent étre fournies en format JPG. Tous les noms de fichier doivent
correspondre a I'appellation donnée a la photo dans le rapport. Voici un exemple : si la photo a été
désignée « photo 2 », le fichier devra alors étre nommé « photo 2 ».

e Les sites contaminés identifiés dans le programme de travaux doivent étre présentés comme dans
le tableau ci-aprés. S'il existe d’anciens SPPE qui n’ont pas encore été fermés, ceux-ci doivent
également étre répertoriés dans le tableau. Ce tableau résume les résultats et doit faire partie de la
section Résumé et Recommandations.

Numér NOTE , DEVIS
odu | DESCRI| CONTAMI | g7 DOCUMENTATI | ETENDUE | RECOM- | ESTIMATIF
SCou |P-TION | -NANTS || ass|| ONDAPPUI | DES MANDATIO

du DELA | DEPASSA| Fica. MILIEUX | NS

SPPE_| SOURC | NT i TOUCHES
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Rapport en langage clair

AADNC et la PNC devraient se servir du rapport en langage clair demandé comme outil dans le processus
de communication avec les membres de la collectivité et d’autres intervenants intéressés. Ainsi, il est
important d’utiliser un langage avec lequel un profane est familier et qu’il peut comprendre facilement,
d’éviter d’utiliser des jargons scientifiques (si on ne peut les éviter, il faut en donner une définition simple),
d’utiliser des mots, phrases et paragraphes courts et simples et d’enlever tout ce qui n’est pas pertinent.

Modéle conceptuel de site (MCS)

Pour 'ensemble du site (sites 1, 2 et 3), il faut préparer un modele conceptuel de site. Le modele
conceptuel de site (MCS) sert a mettre en évidence le type et I'étendue de la contamination souterraine, a
définir les voies de migration des contaminants et a déterminer les récepteurs potentiels. Il faut préparer un
modele de site conceptuel narratif et schématique (coupe transversale) pour le site, qui présente clairement
l'information disponible et les facteurs qui touchent le site. Une présentation/figure visuelle bidimensionnelle
illustrant les résultats suffira. Le MCS sera utilisé a des fins d’examen, mais il pourrait également étre utilisé
a l'avenir pour les réunions des intervenants, les séances de rétroaction de la collectivité et/ou les
présentations visant a mobiliser le public.

Il faut utiliser I'information obtenue a partir des études de sites terminées et présentée en détail dans les
rapports pour caractériser les systemes physiques, biologiques et chimiques qui existent sur un site. Les
processus qui déterminent les rejets de contaminants, la migration des contaminants et I'exposition des
récepteurs environnementaux aux contaminants doivent étre décrits et intégrés au modéle conceptuel du
site. Le modéle sera utilisé pour faciliter la sélection des options d’assainissement et pour évaluer a quel
point les mesures d’assainissement sont en mesure de réduire I'exposition des récepteurs
environnementaux aux contaminants.

La partie narrative du MCS doit notamment comprendre les éléments suivants :

la stratigraphie, de la surface du sol jusqu’a la nappe aquifére la plus profonde;

les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques;

la profondeur approximative de la roche mére (le cas échéant);

la profondeur approximative du niveau phréatique;

tout secteur vulnérable sur le plan de I'environnement, tout secteur ou le sol est mince ou

tout plan d’eau situé sur le site; ce qui est connu de chaque secteur ou se trouve un SPPE

ou un site contaminé;

e ladistribution du contaminant dans chaque SPPE ou site contaminé;

e tout renseignement sur les raisons du rejet de contaminants dans le milieu naturel;

les conditions climatiques ou météorologiques qui peuvent influencer la distribution ou la

migration des contaminants;

les voies de transport des contaminants;

les récepteurs humains et écologiques situés aux points d’exposition des récepteurs du site;

les voies d’exposition ;

s’il y a lieu, toute information sur l'intrusion de contaminants volatils provenant du sol dans les

batiments, notamment :

e les caractéristiques de construction pertinentes d’'un batiment (sous-sol ou galerie, conception et
fonctionnement des systémes de chauffage, d’aération et de climatisation du batiment ou les
installations de services publics sous la surface);

e Le MCS en coupe transversale doit étre orienté parallélement et perpendiculairement a

I'écoulement de I'eau souterraine (si possible) et doit inclure, sans s’y limiter :

o ladistribution horizontale et verticale des contaminants dans chaque secteur touché
(les dépassements antérieurs doivent aussi étre indiqués dans cette coupe
transversale si I'information est connue);

o la profondeur approximative du niveau phréatique dans chacun des secteurs touchés;

o la stratigraphie, de la surface du sol jusqu’a la nappe aquifére la plus profonde;
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o toute structure ou installation de services publics de subsurface qui pourrait influencer
la distribution des contaminants et leur transport dans chacun des secteurs touchés.

Analyse des résultats d’analyse

Les résultats doivent étre évalués par rapport aux recommandations fédérales applicables (les
Recommandations canadiennes pour la qualité de I'environnement (RCQE) http://ceqg-rcqe.ccme.ca/)
pour 'utilisation actuelle ou prévue des terrains (le type de terrain utilisé doit &tre confirmé aupres du
gestionnaire de projet de TPSGC). En I'absence de critéres fédéraux, il faut utiliser les normes ou
recommandations provinciales ou territoriales ou des normes d’autres administrations sous réserve de
I'approbation du gestionnaire de projet de TPSGC.

Une approche de niveau 2 / modifier la recommandation générique selon la méthode 2 du Document
d’orientation sur I'établissement d’objectifs particuliers a un terrain en vue d’améliorer la qualité du sol des
lieux contaminés au Canada http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn 1198 fr.pdf , doit étre utilisée si les
caractéristiques spécifiques du site different des caractéristiques génériques du site.

Les résultats pour I'eau souterraine doivent étre comparés aux Recommandations pour la qualité de I'eau
potable au Canada (Santé Canada 2010) http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/index-fra.php si
ces eaux sont destinées a la consommation ou aux Recommandations fédérales intérimaires pour la
qualité des eaux souterraines sur les sites contaminés fédéraux (novembre 2012) pour les eaux non
destinées a la consommation. Ces résultats peuvent aussi étre comparés aux recommandations des
provinces ou d’autres administrations en I'absence de normes ou de recommandations fédérales.

En ce qui concerne les Recommandations fédérales intérimaires pour la qualité de I'eau souterraine sur les
sites contaminés fédéraux, pour les sites ol I'eau n’est pas potable et ou des dépassements des
recommandations fédérales applicables ont été constatés, I'entrepreneur doit examiner les dépassements
selon la perspective de niveau 2. Le consultant doit déterminer s’il est possible d’éliminer des voies qui ne
s’appliquent pas et s'il est préférable de ne rien faire dans le cas ou les concentrations mesurées sont en
deca des concentrations naturelles.

NOTE POUR LES HAP — Le cas échéant, les recommandations pour la qualité des sols en fonction de la
santé humaine en situation de contact direct doivent étre fondées sur un risque de cancer additionnel sur
toute la durée de vie (RCAV) de 1 sur 100 000 (107).

S'il existe des critéres ou des valeurs standard, I'entrepreneur doit clairement indiquer la valeur
sélectionnée et justifier son choix.

Le SCT définit un site contaminé comme étant « un site dans lequel la concentration de substances
nocives (1) est supérieure aux niveaux naturels et pose ou peut poser un danger immédiat ou futur a la
santé ou a I'environnement, ou (2) dépasse les niveaux indiqués dans les politiques et les reglements ». Le
terme « niveaux » fait référence aux recommandations fédérales pour la qualité de I'environnement ou, s’il
n’en existe pas, aux recommandations d’autres administrations qui assurent une protection similaire.

Il faut utiliser une approche fondée sur de multiples données probantes pour caractériser les zones
potentiellement contaminées. Il faut tenir compte des facteurs tels que la chimie, les conditions naturelles
et les conditions de référence régionales et locales, I'ampleur et le nombre de dépassements des limites
acceptables, la pertinence des contaminants ainsi que la source de la contamination.

Les rapports doivent décrire les échantillons de concentrations naturelles utilisés pour le site, notamment
leur emplacement (loin de toute source de contamination évidente) et le type de substrat mesuré (la
similarité du substrat en termes de granulométrie ou de classification du sol par rapport au substrat des
échantillons d’intérét). Tous les éléments ci-dessus ont un effet sur I'utilité des échantillons de
concentrations naturelles. Les renseignements sur les échantillons de concentrations naturelles et les
échantillons de référence pour ce site peuvent étre trouvés dans le document Phase II/lll Environmental
Site Assessment, Former AANDC Leased Industrial Properties, APECs 1, 2, 3, and Reference Area,
Couchiching First Nation; Neegan Naynowan Stantec LP, 28 mars 2013. Il faut utiliser la référence a la
version provisoire du document Federal Contaminated Sites Action Plan (FCSAP) Ecological Risk
Assessment Guidance, Module 5: Defining Background Conditions and Using Background Concentrations,
préparé pour Environnement Canada, Stantec, avril 2013.
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Assurance et contréle de la qualité

Tous les entrepreneurs doivent définir des procédures acceptables d’assurance de la qualité et de controle
de la qualité (AQ/CQ) et les respecter pendant toute la durée du projet. Cela comprend, sans s’y limiter, ce
qui suit :

Certification et formation

o Certifications requises pour les laboratoires d’analyse
o Certifications et formation spécialisée requises pour le personnel sur le terrain (santé
et sécurité, fonctionnement du matériel, méthodes d’échantillonnage)

Méthodes d’échantillonnage

o Méthode et équipement d’échantillonnage
e Procédures de décontamination de I'’équipement

Equipement sur le terrain

Types d’instrument et spécification du modele

Exigences relatives a I'étalonnage et documentation

Exigences relatives a I'inspection et a I'entretien des instruments
Exigences relatives a la formation des opérateurs

Etalonnage et inspection

Manipulation, garde et analyse des échantillons

Protocole analytique

Contenants pour échantillons

Préservation sur le terrain

Durées de conservation

Exigences relatives au stockage des échantillons (emballage, type ou température, par

exemple)

e Chaine de responsabilité, constance de I'étiquetage et de la nomenclature dans la
chaine de responsabilité et sur les contenants d’échantillons

o Cibles dans la qualité des données (limites de détection, précision ou exactitude, par
exemple)

e Echantillons pour le contrdle de la qualité sur le terrain (doubles, blancs de transport ou
blancs de terrain, par exemple)

e Echantillons pour le contrdle de la qualité en laboratoire (doubles, blancs de méthode,
matrices ou substituts enrichis, documents de référence standards ou certifiés)

e Fréquence des tests sur les échantillons pour le contréle de la qualité

e Autres mesures d’évaluation du rendement (audits ou épreuves de comparaison entre
laboratoires, par exemple)
e Temps de traitement des analyses d’échantillons

Documentation et tenue des dossiers
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e Détermination du matériel et des logiciels utilisés sur le terrain

e Exigences en matiére de documentation sur le terrain (fiches techniques, formulaires ou
enregistrements photographiques, par exemple)

e Procédures concernant I'entreposage et I'archivage des données de terrain

e Procédures de transfert des données a partir du laboratoire d’analyse

e Procédures relatives a la sécurité des données

Validation des données

o Verification des erreurs de transcription et de manipulation
o Examen des indicateurs de qualité des données par rapport aux cibles de qualité des
données visées et des critéres d’acceptation des méthodes d’analyse

Les rapports provisoires doivent faire I'objet d’'un examen de niveau supérieur avant d’étre présentés au
gestionnaire de projet de TPSGC.

Cette information doit porter sur la contamination croisée, particulierement pour ce qui est des dioxines et
des furanes, car ces polluants seront mesurés au picogramme. Tous les travaux entrepris doivent étre
achevés conformément a toutes les normes applicables, et il faut utiliser les pratiques acceptables pour
industrie et les pratiques exemplaires. Les pratiques exemplaires associées aux études de dioxines et de
furanes doivent étre utilisées.

7.4.4 Délai d’exécution

L’entrepreneur doit présenter, avec sa proposition, un calendrier décrivant les étapes par lesquelles les
travaux seront terminés d’ici le 31 mars 2016. L’entrepreneur doit remettre son plan de travail a TPSGC dans
les trois semaines suivant I'attribution du contrat. Pour les besoins d’organisation du travail, I'entrepreneur
doit présumer que les commentaires (de TPSGC, d’AADNC, de la PNC, de I'examinateur indépendant de la
PNC et de tout ministére de soutien expert dont SC, RNCan, EC et le MPO) lui seront envoyés dans un délai
de 4 a 6 semaines suivant la présentation du rapport provisoire. Les rapports définitifs doivent étre présentés
dans un délai de 2 semaines suivant la réception des commentaires sur le rapport provisoire. La présentation
des observations a la collectivité aura lieu a la mi-février ou a la fin février.

7.4.5 Présentation des produits livrables

L’entrepreneur doit présenter le rapport provisoire en format électronique (document MS Word pour le corps
du rapport et document PDF pour I'ensemble du rapport) ainsi que cinq (5) copies imprimées du rapport
provisoire intégral (4 pour AADNC et 1 pour TPSGC). Les dimensions des figures et des tableaux ne
doivent pas dépasser 17 po x 11 po. Les rapports papier doivent étre imprimés recto verso et reliés.

L’entrepreneur doit présenter cing (5) copies imprimées et cinq (5) copies électroniques sur support USB :
fichier PDF non verrouillé du rapport intégral avec tous les autres documents (tableaux, photos, figures,
SNCLC, OFS et coordonnées GPS, etc.) dans leur fichier d’origine (AutoCAD, MS Excel, KML, etc.), et cela
pour le rapport intégral et le rapport en langage clair. Les rapports papier doivent étre imprimés recto verso
et reliés.

L’entrepreneur doit prendre note que TPSGC ou AADNC peuvent présenter les rapports a I'examen et aux
commentaires de Santé Canada, de Péches et Océans Canada, d’Environnement Canada et/ou de la
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Premiéere Nation de Couchiching et de leurs représentants. La PNC a indiqué qu’elle fera également
soumettre le rapport a un examen indépendant. L’entrepreneur devrait s’attendre a recevoir des
commentaires de toutes les parties. Si des commentaires sont regus des organismes susmentionnés dans
les délais prévus du projet, il faut y donner suite a I'’étape du rapport provisoire. Veuillez noter que les
commentaires de ces organismes, s'il y a lieu, seront fournis a I'entrepreneur sous forme de documents
séparés (c.-a-d. un document séparé pour chaque organisme).

8.0 Participation de la collectivité

La participation de la Premiére Nation est encouragée pendant tout le projet. L'entrepreneur doit maximiser
les possibilités d’emploi pour les membres de la Premiére Nation ainsi que I'utilisation des ressources de
celle-ci pendant le projet. Il est recommandé que I'entrepreneur utilise les ressources locales (main-
d’'ceuvre, équipement, etc.) dans la mesure du possible.

9.0 Travaux des taches autorisées
9.1 Taches optionnelles

Les taches suivantes pourraient étre effectuées dans le cadre du programme de travail. Ces taches
optionnelles devront étre effectuées sur demande et devront inclure tous les éléments nécessaires a leur
réalisation, notamment la main-d’ceuvre, les déplacements, les travaux/I'échantillonnage sur le terrain, les
analyses en laboratoire, la mise en tableaux des données et la production de rapports. Les renseignements
seront inclus dans le rapport pour les taches d’évaluation :

1. Effectuer, sur 'ensemble du secteur, une évaluation de I'impact des dioxines et des furanes
(SPPE 13). L'entrepreneur doit élaborer une stratégie d’évaluation pour étudier I'impact, sur
I'ensemble du secteur, des dioxines et des furanes, de fagon rentable et en temps utile (c.-a-d.
la collecte de données pourrait étre incluse dans I'étude d’autres SPPE, etc.). Ce point est
considéré comme une option et les travaux dans ce SPPE pourraient ne pas étre autorisés.

2. Effectuer 'analyse du benthos sur des échantillons de sédiments prélevés au lac a la Pluie
durant le programme d’échantillonnage, et en communiquer les résultats.

3. Effectuer une évaluation de I'environnement/habitat terrestre. L’évaluation de
I'environnement/habitat terrestre aurait pour objet de maximiser le recours aux données propres
aux sites et d’appuyer 'évaluation des risques. Il faut clairement documenter les données, qui
doivent comprendre des photographies. L’ échantillonnage se fera entre autres sur la végétation,
les invertébrés et les petits mammiféres. Le soumissionnaire doit communiquer le co(t
d’exécution de cette tache, qui, toutefois, est considérée comme une option et pourrait ne pas
étre autorisée.

4. Etudier et délimiter les impacts hors site dans le SPPE 15.

5. Effectuer 'analyse chimique du contenu des seaux dans le SPPE 11.

9.2 Travaux supplémentaires

D’autres travaux comme le forage, I'échantillonnage et I'analyse en laboratoire supplémentaires pourraient
devoir étre exécutés afin d’atteindre les objectifs du programme de travail. Ces taches devront étre
effectuées en fonction des taux unitaires fournis par I'entrepreneur et des exigences prévues pour ces
taches dans I'EDT et le plan de travail (p. ex. les procédures liées aux analyses en laboratoire ou a
I'échantillonnage sur le terrain pour les taches supplémentaires doivent étre conformes aux protocoles
prévus dans 'EDT) Les codts unitaires fournis dans la proposition doivent étre suffisants pour permettre
I'atteinte des objectifs du programme de travail.

Appendice A - Plans de situation pour les SPPE, de 1 a 15
Appendice B — Plan de travail proposé de TPSGC
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Appendice C — Site Fermeture outil
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ANNEXE B

BASE DE PAIEMENT

A. BESOIN FERME

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts qu’il a raisonnablement et convenablement engagés dans
I'exécution des travaux jusqu’a concurrence d’un prix plafond établi conformément a la Base de paiement
suivante :

1. MAIN-D’OEUVRE : selon les taux horaires tout compris suivants, incluant les frais généraux et la
marge bénéficiaire :
Catégorie de Nom de la Heures Taux horaires Total
ressource ressource estimatives fermes
1.1 $ $
1.2 $ $
1.3 $ $
Etc.
Total estimatif pour la main-d’ceuvre : $
2. FRAIS DIRECTS : au co(t en magasin, sans majoration
21 EQUIPEMENT : Est.: $
2.2 LOCATIONS : Est. : $
23 MATERIAUX ET FOURNITURES : Est. : $
24 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE : Est. : $

L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement
et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés
dans I'exécution des travaux, au prix coltant, sans aucune indemnité
pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux
indemnités négociées relatives a l'utilisation d'un véhicule privé, aux
repas et aux frais accessoires qui sont précisées aux appendices B, C
et D de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor
(http://lwww.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index), et selon les autres
dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutdt
que celles qui se rapportent aux « employés ».Tous les déplacements
devront étre autorisés au préalable par le responsable du projet. Tous
les paiements peuvent faire I'objet d’une vérification par le

gouvernement.
25 SOUS-TRAITANCE : Est. : $
2.6 AUTRES FRAIS DIRECTS : Est. : $

Prix plafond pour le point A. Besoin ferme : $
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(taxes applicables en sus)

A I'exception des taux et/ou des prix fermes, les montants indiqués pour les différents articles mentionnés ci-
dessus ne sont que des estimations. Les modifications mineures apportées a ces estimations seront
acceptées uniquement aux fins de facturation au fur et a mesure que les travaux progressent, du moment
que ces modifications sont approuvées par le chargé de projet et que le colt total estimatif ne dépasse pas
le prix plafond indiqué ci-dessus.
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TRAVAUX DES TACHES AUTORISEES (TA)

Les travaux des TA figurant dans les tableaux 1, 2 et 3 devront étre effectués sur demande et seront payés
conformément a la Base de paiement désignée.

Tableau 1

Numéro Description de la tache Prix plafond
de tache

Evaluation des dioxines et des furanes sur 'ensemble de la zone,
1. comme il est indiqué dans I’Annexe A, EDT, sous la rubrique Tache $
autorisée ou Besoins optionnels

Evaluation de I'environnement ou de I'habitat terrestre, comme il est
2. indiqué dans ’Annexe A, EDT, sous la rubrique Tache autorisée ou $
Besoins optionnels

Analyses du benthos et de la toxicité et production des rapports
3. connexes, comme il est indiqué dans ’Annexe A, EDT, sous la rubrique $
Tache autorisée ou Besoins optionnels

SPPE 15 — Evaluation de la source d’'emprunt et dépotoir du site de la
4, scierie 3, comme il est indiqué dans I’Annexe A, EDT, sous la rubrique $
Tache autorisée ou Besoins optionnels

SPPE 11 — Analyse chimique du contenu des sceaux, comme il est
5. indiqué dans I’Annexe A, EDT, sous la rubrique Tache autorisée ou $
Besoins optionnels

Base de paiement pour le Tableau 1

Pour chaque tache indiquée dans le Tableau 1, I'entrepreneur sera remboursé pour les colts
raisonnablement et convenablement engagés dans I'exécution des travaux jusqu’a concurrence d’un prix
plafond établi conformément & la Base de paiement suivante. A I'exception des taux et/ou des prix fermes,
les montants indiqués pour les différents articles mentionnés ci-dessus ne sont que des estimations. Les
modifications mineures apportées a ces estimations seront acceptées uniquement aux fins de facturation au
fur et a mesure que les travaux progressent, du moment que ces modifications sont approuvées par le
chargé de projet et que le co(t total estimatif ne dépasse pas le prix plafond indiqué ci-dessus.
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Tache no 1

Base de paiement

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts raisonnablement et convenablement engagés dans
I'exécution des travaux jusqu’a concurrence d’un prix plafond établi conformément a la Base de paiement
suivante. A I'exception des taux et/ou des prix fermes, les montants indiqués pour les différents articles
mentionnés ci-dessus ne sont que des estimations. Les modifications mineures apportées a ces estimations
seront acceptées uniquement aux fins de facturation au fur et a mesure que les travaux progressent, du
moment que ces modifications sont approuvées par le chargé de projet et que le codt total estimatif ne
dépasse pas le prix plafond indiqué ci-dessus.

1. MAIN-D’OEUVRE : selon les taux horaires tout compris suivants, incluant les frais généraux et la
marge bénéficiaire :
Catégorie de Nom de la Heures Taux horaires Total
ressource ressource estimatives fermes
1.1 $ $
1.2 $ $
1.3 $ $
Etc.
Total estimatif pour la main-d’ceuvre : $
2. FRAIS DIRECTS : au colt en magasin, sans majoration
2.1 EQUIPEMENT : Est. : $
22 LOCATIONS : Est. : $
23 MATERIAUX ET FOURNITURES : Est. : $
24 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE : Est. : $

L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement
et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés
dans l'exécution des travaux, au prix coltant, sans aucune indemnité
pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux
indemnités négociées relatives a I'utilisation d'un véhicule privé, aux
repas et aux frais accessoires qui sont précisées aux appendices B, C
et D de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor
(http://lwww.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index), et selon les autres
dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutdt
que celles qui se rapportent aux « employés ». Tous les déplacements
devront étre autorisés au préalable par le responsable du projet. Tous
les paiements peuvent faire I'objet d’une vérification par le

gouvernement.
25 SOUS-TRAITANCE : Est. : $
2.6 AUTRES FRAIS DIRECTS : Est. : $

Prix plafond pour le point A. Besoin ferme : $
(taxes applicables en sus)
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Tache no 2

Base de paiement

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts raisonnablement et convenablement engagés dans
I'exécution des travaux jusqu’a concurrence d’un prix plafond établi conformément a la Base de paiement
suivante. A I'exception des taux et/ou des prix fermes, les montants indiqués pour les différents articles
mentionnés ci-dessus ne sont que des estimations. Les modifications mineures apportées a ces estimations
seront acceptées uniquement aux fins de facturation au fur et a mesure que les travaux progressent, du
moment que ces modifications sont approuvées par le chargé de projet et que le codt total estimatif ne
dépasse pas le prix plafond indiqué ci-dessus.

1. MAIN-D’OEUVRE : selon les taux horaires tout compris suivants, incluant les frais généraux et la
marge bénéficiaire :
Catégorie de Nom de la Heures Taux horaires Total
ressource ressource estimatives fermes
1.1 $ $
1.2 $ $
1.3 $ $
Etc.
Total estimatif pour la main-d’ceuvre : $
2. FRAIS DIRECTS : au colt en magasin, sans majoration
2.1 EQUIPEMENT : Est. : $
22 LOCATIONS : Est. : $
23 MATERIAUX ET FOURNITURES : Est. : $
24 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE : Est. : $

L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement
et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés
dans l'exécution des travaux, au prix coltant, sans aucune indemnité
pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux
indemnités négociées relatives a I'utilisation d'un véhicule privé, aux
repas et aux frais accessoires qui sont précisées aux appendices B, C
et D de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor
(http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index), et selon les autres
dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutdt
que celles qui se rapportent aux « employés ». Tous les déplacements
devront étre autorisés au préalable par le responsable du projet. Tous
les paiements peuvent faire I'objet d’une vérification par le

gouvernement.
25 SOUS-TRAITANCE : Est. : $
2.6 AUTRES FRAIS DIRECTS : Est. : $

Prix plafond pour le point A. Besoin ferme : $
(taxes applicables en sus)
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Tache no 3

Base de paiement

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts raisonnablement et convenablement engagés dans
I'exécution des travaux jusqu’a concurrence d’un prix plafond établi conformément a la Base de paiement
suivante. A I'exception des taux et/ou des prix fermes, les montants indiqués pour les différents articles
mentionnés ci-dessus ne sont que des estimations. Les modifications mineures apportées a ces estimations
seront acceptées uniquement aux fins de facturation au fur et a mesure que les travaux progressent, du
moment que ces modifications sont approuvées par le chargé de projet et que le codt total estimatif ne
dépasse pas le prix plafond indiqué ci-dessus.

1. MAIN-D’OEUVRE : selon les taux horaires tout compris suivants, incluant les frais généraux et la
marge bénéficiaire :
Catégorie de Nom de la Heures Taux horaires Total
ressource ressource estimatives fermes
1.1 $ $
1.2 $ $
1.3 $ $
Etc.
Total estimatif pour la main-d’ceuvre : $
2. FRAIS DIRECTS : au colt en magasin, sans majoration
2.1 EQUIPEMENT : Est. : $
2.2 LOCATIONS : Est. : $
23 MATERIAUX ET FOURNITURES : Est. : $
24 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE : Est. : $

L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement
et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés
dans I'exécution des travaux, au prix coltant, sans aucune indemnité
pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux
indemnités négociées relatives a I'utilisation d'un véhicule privé, aux
repas et aux frais accessoires qui sont précisées aux appendices B, C
et D de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor
(http://lwww.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index), et selon les autres
dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutdt
que celles qui se rapportent aux « employés ».Tous les déplacements
devront étre autorisés au préalable par le responsable du projet. Tous
les paiements peuvent faire I'objet d’une vérification par le

gouvernement.
2.5 SOUS-TRAITANCE : Est. : $
2.6 AUTRES FRAIS DIRECTS : Est. : $

Prix plafond pour le point A. Besoin ferme : $
(taxes applicables en sus)
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Tache no 4

Base de paiement

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts raisonnablement et convenablement engagés dans
I'exécution des travaux jusqu’a concurrence d’un prix plafond établi conformément a la Base de paiement
suivante. A I'exception des taux et/ou des prix fermes, les montants indiqués pour les différents articles
mentionnés ci-dessus ne sont que des estimations. Les modifications mineures apportées a ces estimations
seront acceptées uniquement aux fins de facturation au fur et a mesure que les travaux progressent, du
moment que ces modifications sont approuvées par le chargé de projet et que le codt total estimatif ne
dépasse pas le prix plafond indiqué ci-dessus.

1. MAIN-D’OEUVRE : selon les taux horaires tout compris suivants, incluant les frais généraux et la
marge bénéficiaire :
Catégorie de Nom de la Heures Taux horaires Total
ressource ressource estimatives fermes
1.1 $ $
1.2 $ $
1.3 $ $
Etc.
Total estimatif pour la main-d’ceuvre : $
2. FRAIS DIRECTS : au colt en magasin, sans majoration
2.1 EQUIPEMENT : Est. : $
2.2 LOCATIONS : Est. : $
23 MATERIAUX ET FOURNITURES : Est. : $
24 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE : Est. : $

L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement
et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés
dans I'exécution des travaux, au prix coltant, sans aucune indemnité
pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux
indemnités négociées relatives a I'utilisation d'un véhicule privé, aux
repas et aux frais accessoires qui sont précisées aux appendices B, C
et D de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor
(http://lwww.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index), et selon les autres
dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutdt
que celles qui se rapportent aux « employés ». Tous les déplacements
devront étre autorisés au préalable par le responsable du projet. Tous
les paiements peuvent faire I'objet d’une vérification par le

gouvernement.
2.5 SOUS-TRAITANCE : Est. : $
2.6 AUTRES FRAIS DIRECTS : Est. : $

Prix plafond pour le point A. Besoin ferme : $
(taxes applicables en sus)
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Tache no 5

Base de paiement

L’entrepreneur sera remboursé pour les colts raisonnablement et convenablement engagés dans
I'exécution des travaux jusqu’a concurrence d’un prix plafond établi conformément a la Base de paiement
suivante. A I'exception des taux et/ou des prix fermes, les montants indiqués pour les différents articles
mentionnés ci-dessus ne sont que des estimations. Les modifications mineures apportées a ces estimations
seront acceptées uniquement aux fins de facturation au fur et a mesure que les travaux progressent, du
moment que ces modifications sont approuvées par le chargé de projet et que le codt total estimatif ne
dépasse pas le prix plafond indiqué ci-dessus.

1. MAIN-D’OEUVRE : selon les taux horaires tout compris suivants, incluant les frais généraux et la
marge bénéficiaire :
Catégorie de Nom de la Heures Taux horaires Total
ressource ressource estimatives fermes
1.1 $ $
1.2 $ $
1.3 $ $
Etc.
Total estimatif pour la main-d’ceuvre : $
2. FRAIS DIRECTS : au colt en magasin, sans majoration
2.1 EQUIPEMENT : Est. : $
2.2 LOCATIONS : Est. : $
23 MATERIAUX ET FOURNITURES : Est. : $
24 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE : Est. : $

L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement
et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés
dans I'exécution des travaux, au prix coltant, sans aucune indemnité
pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux
indemnités négociées relatives a I'utilisation d'un véhicule privé, aux
repas et aux frais accessoires qui sont précisées aux appendices B, C
et D de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor
(http://lwww.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index), et selon les autres
dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutdt
que celles qui se rapportent aux « employés ». Tous les déplacements
devront étre autorisés au préalable par le responsable du projet. Tous
les paiements peuvent faire I'objet d’une vérification par le

gouvernement.
2.5 SOUS-TRAITANCE : Est. : $
2.6 AUTRES FRAIS DIRECTS : Est. : $

Prix plafond pour le point A. Besoin ferme : $
(taxes applicables en sus)
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Les prix unitaires fermes suivants sont des prix fermes tout compris pour la durée du contrat. Le montant
total des taxes applicables doit étre indiqué séparément, le cas échéant.

Tableau 2
Numéro . o
de la . . Prix unitaire
A Description Par unité ferme
tache

Forage a une profondeur de 3 metres, incluant la surveillance,
I'échantillonnage, la soumission d’échantillons, I'arpentage et

sol

1 I’établissement de rapports sur les résultats du forage, Chaque $
conformément a 'EDT.
Installation du puits de surveillance, incluant la surveillance,
I'échantillonnage, la soumission d’échantillons, I'arpentage et
2 Do g . Chaque $
I'établissement de rapports sur les résultats concernant le puits
de surveillance, conformément a 'EDT.
Puits d’essai a une profondeur de 3 métres, incluant la
3 surveillance, I'échantillonnage, la soumission d’échantillons, Chaque $
I'arpentage et I'établissement de rapports sur les résultats q
concernant le puits d’essai, conformément a 'EDT.
Echantillonnage des sédiments & un emplacement, incluant la
4 surveillance, I'échantillonnage, la soumission d’échantillons, Chaaue $
I'arpentage et I'établissement de rapports sur les résultats de q
I'échantillonnage des sédiments, conformément a 'EDT.
Echantillonnage de I'eau de surface & un emplacement, incluant
5 la surveillance, I'échantillonnage, la soumission d’échantillons, Chaque $
I'arpentage et I'établissement de rapports sur les résultats de q
I'échantillonnage de I'eau de surface, conformément a 'EDT.
6 Frais liés a I'élimination d’eaux souterraines Fat $
7 Frais liés a I'élimination du sol. Fat $
Surveillance, échantillonnage et établissement de rapports sur
8 les résultats associés a un puits existant (excluant les analyses Chaque $
de laboratoire).
9 Cout de la mise hors service d’'un puits d’'une profondeur de Chaque $
3 métres, conformément au Reglement de 'Ontario 903. q
10 Analyse des HCP dans un (1) échantillon de sol Chaque $
11 Analyse des HAP dans un (1) échantillon de sol Chaque $
12 Analyse des métaux dans un (1) échantillon de sol Chaque $
13 Analyse des COV dans un (1) échantillon de sol Chaque $
14 /:\:Ialyse des sous-fractions des HCP dans un (1) échantillon de Chaque $
15 Mesure du pH de un (1) échantillon de sol Chaque $
16 Analyse granulométrique de un (1) échantillon de sol Chaque $
17 Analyse des dioxines et des furanes dans un (1) échantillon de Chagque $
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Ngmlero Prix unitaire
Ae e Description Par unité ferme
tache

18 Analyse des BPC dans un (1) échantillon de sol Chaque $

19 Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon de sol Chaque $

20 Analyse des HCP dans un (1) échantillon d’eau souterraine Chaque $

21 Analyse des HAP dans un (1) échantillon d’eau souterraine Chaque $

22 Analyse des métaux dans un (1) échantillon d’eau souterraine Chaque $

23 Analyse des COV dans un (1) échantillon d’eau souterraine Chaque $

24 A,nalyse des sc_)us—fracnons des HCP dans un (1) échantillon Chaque $
d’eau souterraine

o5 A,nalyse des dl.oxmes et des furanes dans un (1) échantillon Chaque $
d’eau souterraine

26 Analyse des BPC dans un (1) échantillon d’eau souterraine Chaque $

27 Analyse .des chlorophénols dans un (1) échantillon d’eau Chaque $
souterraine

28 Analyse des HCP dans un (1) échantillon de sédiments Chaque $

29 Analyse des HAP dans un (1) échantillon de sédiments Chaque $

30 Analyse des métaux dans un (1) échantillon de sédiments Chaque $

31 Analyse des COV dans un (1) échantillon de sédiments Chaque $

32 Analyse granulométrique de un (1) échantillon de sédiments Chaque $

33 Apa]yse des dioxines et des furanes dans un (1) échantillon de Chaque $
sédiments

34 Analyse des BPC dans un (1) échantillon de sédiments Chaque $

35 Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon de sédiments Chaque $

36 Mesure du pH de un (1) échantillon de sédiments Chaque $

37 Analyse des HCP dans un (1) échantillon d’eau de surface Chaque $

38 Analyse des COV dans un (1) échantillon d’eau de surface Chaque $

39 Analyse des HAP dans un (1) échantillon d’eau de surface Chaque $

40 Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon d’eau de Chaque $
surface

41 A,nalyse des dioxines et des furanes dans un (1) échantillon Chaque $
d’eau de surface

42 Analyse des métaux dans un (1) échantillon d’eau de surface Chaque $

43 Analyse du méthylmercure dans un (1) échantillon d’eau de Chagque $

surface
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Ngmlero Prix unitaire
Ae e Description Par unité ferme
tache
44 Analyse du TSS/COT/COD dans un (1) échantillon d’eau de Chagque $
surface
45 Analyge de un (1) (—j,'chantn’lor) d organismes benthiques (y Chaque $
compris les échantillons répétés)
46 Analys_e de Ia'to>'(|c’:|te de un (1) échantillon (y compris les Chaque $
échantillons répétés)
47 Analyse des COV dans un (1) échantillon d’eau interstitielle Chaque $
48 Analyse des HCP dans un (1) échantillon d’eau interstitielle Chaque $
49 Analyse des HAP dans un (1) échantillon d’eau interstitielle Chaque $
50 Analygg des chlorophénols dans un (1) échantillon d’eau Chaque $
interstitielle
51 A,nalys.,e des.c.iloxmes et des furanes dans un (1) échantillon Chaque $
d’eau interstitielle
52 Analyse des métaux dans un (1) échantillon d’eau interstitielle Chaque $

3. Les autres taches qui ne figurent pas dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus seront facturées au taux horaire
ferme tout compris suivant pour toutes les catégories de ressource indiquées ci-aprés durant la période du

contrat. Le montant total des taxes applicables doit étre indiqué séparément, le cas échéant.

Tableau 3

Catégorie de ressource

Taux horaire ferme

Directeur de projet

Gestionnaire de projet

Spécialiste — Evaluation environnementale de site

Spécialiste — Sédiment

Scientifique ou ingénieur de I'environnement
principal

Scientifique ou ingénieur de I'environnement

Technicien sur le terrain principal

Technicien sur le terrain

Dessin assisté par ordinateur

Evaluateur des risques

Personnel administratif

& R N B P h B A &NH L P

Colut estimatif assujetti a une limitation des dépenses
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ANNEXE C

EXIGENCES EN MATIERE D’ASSURANCE

1. Assurance responsabilité civile générale

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police d'assurance
responsabilité civile générale d'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de
cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 2 000 000 $ par accident
ou par incident et le total annuel.

2. La police d’assurance responsabilité civile générale doit comprendre les éléments suivants :

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce
qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par
I'entrepreneur. L'intérét du Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

b. Lésions corporelles et dommages matériels causés a des tiers découlant des activités de
I'entrepreneur.

c. Produits et travaux terminés : Assurance des Iésions corporelles et dommages matériels
découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par I'entrepreneur,
ou découlant des activités effectuées par I'entrepreneur.

d. Préjudice personnel : Sans s’y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie privée,
la diffamation verbale ou écrite, I'arrestation illégale, la détention ou I'incarcération et la
diffamation.

e. Responsabilité réciproque/séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité,
la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue.
De plus, la police doit s’appliquer a chaque assuré de la méme maniere et dans la méme mesure
que si une police distincte avait été établie pour chacun d’eux.

f. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi
explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions
contractuelles.

g. Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent étre désignés comme assurés additionnels.

h. Responsabilité de I'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par la
Commission de la sécurité professionnelle et de I'assurance contre les accidents du travail
(CSPAAT) ou par un programme semblable)

i. Formule étendue d’assurance contre les dommages, comprenant les activités réalisées : Couvre
les dommages matériels de maniére a inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus en
vertu de la clause d’exclusion usuelle de garde, de contrdle ou de responsabilité faisant partie
d’une police d’assurance type.
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j- Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a l'autorité contractante un avis écrit de
trente (30) jours en cas d'annulation de la police.

k. Sila police est établie sur la base des réclamations présentées, la couverture doit étre en place
pour une période d’au moins douze (12) mois aprés I'achévement ou la résiliation du contrat.

I. Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de I'entrepreneur : Couverture des dommages
découlant des activités d'un sous-traitant et que I'entrepreneur est juridiquement responsable de
payer.

m. Assurance automobile des non-propriétaires : Couverture des poursuites contre I'entrepreneur
du fait de I'utilisation de véhicules de location ou n’appartenant pas a I'entrepreneur.

0. Assurance tous risques de responsabilité civile des locataires : Pour protéger I'entrepreneur a
I'égard des responsabilités découlant de I'occupation d’installations louées

p. Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger I'entrepreneur a I'égard
des responsabilités découlant de dommages causés par la pollution accidentelle.

r. Droits de poursuite : Conformément a 'alinéa 5d) de la Loi sur le ministére de la Justice, L.R.C.
1993, ch. J-2, art.1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que,
indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit d'intervenir en poursuite ou en
défense au nom du Canada a titre d'assuré additionnel désigné en vertu de la police
d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement avec le Procureur général du Canada,
par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accuseé de réception, pour
s'entendre sur les stratégies juridiques.

Pour la province de Québec, envoyer a I'adresse suivante :

Directeur

Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministére de la Justice

284, rue Wellington, piéce SAT-6042
Ottawa (Ontario) K1A OH8

Pour les autres provinces et territoires, envoyer a I'adresse suivante :

Avocat général principal

Section du contentieux des affaires civiles
Ministere de la Justice

234, rue Wellington, Tour de I'Est

Ottawa (Ontario) K1A OH8

Une copie de cette lettre doit étre envoyée a I'autorité contractante a titre d'information. Le Canada se
réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada
assumera tous les frais liés a cette codéfense. Si le Canada décide de participer a sa défense en cas de
poursuite intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un réglement proposé et accepté par l'assureur
de I'entrepreneur et les plaignants qui aurait pour effet de donner lieu a un reglement ou au rejet de I'action
intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable envers l'assureur de I'entrepreneur pour toute
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différence entre le montant du réglement proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (colts et
intéréts compris ou en sus) au nom du Canada.

2. Assurance responsabilité contre I’atteinte a ’environnement

1.

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance
responsabilité professionnelle de I'entrepreneur d'un montant équivalant a celui habituellement fixé
pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a

5000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel.

S'il s'agit d'une police établie sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période
minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

La police d’assurance responsabilité civile de I'entrepreneur doit comprendre les éléments suivants :

a.

Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce
qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par
I'entrepreneur. L'intérét du Canada en tant qu'assuré additionnel devrait se lire comme suit : Le
Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a |'autorité contractante un avis écrit de
trente (30) jours en cas d'annulation de la police.

Séparation des assurés : La police doit s'appliquer a chaque assuré de la méme maniere et
dans la méme mesure que si une police distincte avait été émise a chacun d'eux.

Responsabilité contractuelle : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au
contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

Transport incident : La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit ou
matériel transporté, expédié ou livré par le biais d'un moyen de transport vers un emplacement
situé au-dela des limites du site ou I'entrepreneur ou toute entité a I'égarde de laquelle il est
juridiqguement responsable exécute ou a exécuté les activités décrites dans le contrat.

3. Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance
responsabilité contre les erreurs et les omissions (également appelée assurance responsabilité civile
professionnelle) d'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature;
toutefois, la limite de responsabilité ne doit en aucun cas étre inférieure a 1 000 000 $ par sinistre et
suivant le total annuel, y compris les frais de défense.

S'il s'agit d'une police établie sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une
période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

L’avenant suivant doit étre inclus :

Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a I'autorité contractante un avis écrit de trente
(30) jours en cas d'annulation de la police.
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ANNEXE D

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TACHES

(SE REPORTER AU DOCUMENT EN PIECE JOINTE)
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PIECE JOINTE 3.1 : TABLEAU DE TARIFICATION POUR L’EVALUATION DU PRIX

Les prix et les taux proposés dans I'annexe B, Base de paiement serviront a I'évaluation du prix. En cas de
divergences dans les prix ou les taux, ceux de I'annexe B, Base de paiement, prévaudront.

Les taxes applicables ne seront pas prises en compte dans I'évaluation du prix.

A. Besoin ferme: Prix plafond : $

Total du point A. Besoin ferme $

B. Travaux des taches autorisées

Les quantités estimatives ci-aprés ne sont que des estimations aux fins d’évaluation du prix et ne constituent
pas une garantie de travail.

Tableau 1
Numéro Description de la tache Prix plafond
de tache
Evaluation des dioxines et des furanes sur 'ensemble de la zone, comme
1. il est indiqué dans 'Annexe A, EDT, sous la rubrique Travaux des taches $
autorisées
Evaluation de I'environnement ou de I'habitat terrestre, comme il est
2. indiqué dans I'’Annexe A, EDT, sous la rubrique Tache autorisée ou $

Besoins optionnels

Analyses du benthos et de la toxicité et production des rapports connexes,
3. comme il est indiqué dans I'’Annexe A, EDT, sous la rubrique Tache $
autorisée ou Besoins optionnels

SPPE 15 — Evaluation de la source d’emprunt et dépotoir du site de la
4. scierie 3, comme il est indiqué dans ’Annexe A, EDT, sous la rubrique $
Tache autorisée ou Besoins optionnels

SPPE 11 — Analyse chimique du contenu des sceaux, comme il est
5. indiqué dans I'’Annexe A, EDT, sous la rubrique Tache autorisée ou $
Besoins optionnels

Total du Tableau 1 (somme des prix plafond) $
Tableau 2
Numéro Quantité P ital Total calculé
de la - estimée rix unitaire (AxB)
Description
tache P (A) ferme (B)

Forage a une profondeur de 3 métres, incluant la
surveillance, I'’échantillonnage, la soumission

1 d’échantillons, I'arpentage et I'établissement de rapports 1 chaque $
sur les résultats du forage, conformément a 'EDT.
Installation du puits de surveillance, incluant la 1 chaque

2 surveillance, I'échantillonnage, la soumission $

d’échantillons, I'arpentage et I'établissement de rapports
sur les résultats concernant le puits de surveillance,
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Numeéro Quantité . itai Total calculé
de la iog estimée rx unitaire (Ax B)
Description
tache Y (A) ferme (B)
conformément a 'EDT.
Puits d’essai a une profondeur de 3 métres, incluant la 1 chaque
surveillance, I'échantillonnage, la soumission
3 d’échantillons, I'arpentage et I'établissement de rapports $ $
sur les résultats concernant le puits d’essai,
conformément a 'EDT.
Echantillonnage des sédiments & un emplacement, 1 chaque
incluant la surveillance, I'’échantillonnage, la soumission
4 d’échantillons, I'arpentage et I'établissement de rapports $ $
sur les résultats de I'échantillonnage des sédiments,
conformément a 'EDT.
Echantillonnage de I'eau de surface & un emplacement, 1 chaque
incluant la surveillance, I'échantillonnage, la soumission
5 d’échantillons, I'arpentage et I'établissement de rapports $ $
sur les résultats de I'échantillonnage de I'eau de surface,
conformément a 'EDT.
6 Frais liés a I'élimination d’eaux souterraines 1Fat $ $
7 |Frais liés a Pélimination du sol. 1Fat $ $
Surveillance, échantillonnage et établissement de 1 chaque
8 rapports sur les résultats associés a un puits existant $ $
(excluant les analyses de laboratoire).
Codt de la mise hors service d’'un puits d’'une profondeur | 1 chaque
9 de 3 métres, conformément au Reglement de $ $
/’Ontario 903.
10  |Analyse des HCP dans un (1) échantillon de sol 1 chaque $ $
11 |Analyse des HAP dans un (1) échantillon de sol 1 chaque $ $
12 |Analyse des métaux dans un (1) échantillon de sol 1 chaque $ $
13  |Analyse des COV dans un (1) échantillon de sol 1 chaque $ $
14 Analyse des sous-fractions des HCP dans un 1 chaque $ $
(1) échantillon de sol
15  [Mesure du pH de un (1) échantillon de sol 1 chaque $ $
16  |Analyse granulométrique de un (1) échantillon de sol 1 chaque $ $
17 Analyse des dioxines et des furanes dans un 1 chaque $ 3
(1) échantillon de sol
18 |Analyse des BPC dans un (1) échantillon de sol 1 chaque $ $
19 |Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon de sol| 1 chaque $ $
20 Analyse des HCP dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $ $

souterraine
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Numeéro Quantité . itai Total calculé
de la iog estimée rix unitaire (Ax B)
Description
tache Y (A) ferme (B)

21 Analyse des HAP dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $ 3
souterraine

29 Analyse des métaux dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $ 3
souterraine

23 Analyse des COV dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $ $
souterraine

o4 Analyse des sous-fractions des HCP dans un 1 chaque $ $
(1) échantillon d’eau souterraine

o5 Analyse des dioxines et des furanes dans un 1 chaque $ $
(1) échantillon d’eau souterraine

26 Analyse des BPC dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $ $
souterraine

27 Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon d’eau| 1 chaque $ $
souterraine

28  |Analyse des HCP dans un (1) échantillon de sédiments | 1chaque $ $

29 |Analyse des HAP dans un (1) échantillon de sédiments 1 chaque $ $
Analyse des métaux dans un (1) échantillon de 1 chaque

30 - $ $
sédiments

31 |Analyse des COV dans un (1) échantillon de sédiments 1 chaque $ $
Analyse granulométrique de un (1) échantillon de 1 chaque

32 o $ $
sédiments

33 Analyse des dioxines et des furanes dans un 1 chaque $ 3
(1) échantillon de sédiments

34  |Analyse des BPC dans un (1) échantillon de sédiments 1 chaque $ $

35 Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon de 1 chaque $ $
sédiments

36  [Mesure du pH de un (1) échantillon de sédiments 1 chaque $ $

37 Analyse des HCP dans un (1) échantillon d’eau de 1 chaque $ $
surface

38 Analyse des COV dans un (1) échantillon d’eau de 1 chaque $ $
surface

39 Analyse des HAP dans un (1) échantillon d’eau de 1 chaque $ $
surface
Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon d’eau| 1 chaque

40 $ $
de surface

41 Analyse des dioxines et des furanes dans un 1 chaque $ $
(1) échantillon d’eau de surface

49 Analyse des métaux dans un (1) échantillon d’eau de 1 chaque $ $
surface
Analyse du méthylmercure dans un (1) échantillon d’'eau | 1 chaque

43 | $ $

e surface
44  |Analyse du TSS/COT/COD dans un (1) échantillon d'eau| 1 chaque $ $
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Numeéro Quantité . itai Total calculé
de la iog estimée rix unitaire (Ax B)
Description
tache Y (A) ferme (B)
de surface
45 Analyse de un (1) échantillon d’organismes benthiques 1 chaque $
(y compris les échantillons répétés)
46 Analyse de la toxicité de un (1) échantillon (y compris les| 1 chaque $
échantillons répétés)
47 Analyse des COV dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $
interstitielle
48 Analyse des HCP dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $
interstitielle
49 Analyse des HAP dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $
interstitielle
50 Analyse des chlorophénols dans un (1) échantillon d’eau| 1 chaque $
interstitielle
Analyse des dioxines et des furanes dans un (1) 1 chaque
51 . ; , . L $
échantillon d’eau interstitielle
52 Analyse des métaux dans un (1) échantillon d’eau 1 chaque $
interstitielle
Total pour le tableau 2 (somme du total calculé)
Tableau 3
Catégorie de ressource Heures Taux Total calculé
estimatives | horaire (A x B)
(B) ferme (A)
1. Directeur de projet 2 $ $
2. Gestionnaire de projet 20 $ $
3. Spécialiste — Evaluation environnementale de site 10 $ $
4. | Specialiste — Sédiment 10 $ $
5. Scientifique ou ingénieur de I'environnement principal 15 $ $
6. Scientifique ou ingénieur de I'environnement 15 $ $
7. Technicien sur le terrain principal 15 $ $
8. Technicien sur le terrain 10 $ $
9. Dessin assisté par ordinateur 1 $ $
10.. | Evaluateur des risques 1 $ $
11. | Personnel administratif 2 $ $
$

Total du Tableau 3 (somme des totaux calculés)
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Colit total pour le point B. Travaux des taches autorisées : $

(Cout total pour le point B = Total des tableaux 1, 2 et 3)

Total du prix évalué définitif $
(Coit total pour le point A. Besoin ferme + coit total pour le point B. Travaux des taches autorisées
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PIECE JOINTE 3.2: FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS DE BASE

(A étre rempli par le soumissionnaire)

Dénomination sociale compléte du
soumissionnaire

Nom

Titre

Adresse

Représentant autorisé du soumissionnaire -
Téléphone

Télécopieur

Courriel

Numéro d’entreprise-approvisionnement (NEA)
du soumissionnaire
[se reporter aux Instructions uniformisées 2003]

____Propriétaire unique
Type d’organisation ___Société en nom collectif
____ Société

Année de constitution

Nombre d’employés

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire

Nom

Signature

Date
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Piéce jointe 4.1 : Evaluation technique — Exigences obligatoires et cotées

1.0 Evaluation technique

Les propositions qui ne satisfont pas aux exigences obligatoires seront jugées irrecevables et ne feront I'objet
d’aucune autre évaluation.

2.0 Exigences obligatoires

Expérience démontrée
. (Référence a la
o# CRITERES OBLIGATOIRES POUR L’ENTREPRISE proposition)

o1 Le soumissionnaire doit étre un cabinet agréé, certifié ou autorisé a
fournir les services environnementaux dans toute la mesure
prescrite par les lois fédérales et provinciales applicables aux projets
fédéraux ou provinciaux au Canada.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du certificat d’approbation
valide, de I'autorisation ou d’'une lettre de confirmation de I'Ordre des
ingénieurs de [I'Ontario ou de [I'Ordre des géoscientifiques
professionnels de I'Ontario ou un permis et/ou certificat équivalents
des autres provinces du Canada.

Le soumissionnaire doit montrer que son entreprise posséde une
02 expérience en matiére de projets acquise au cours des 10 derniéres
années grace a la réalisation d’au moins 4 projets qui doivent
satisfaire aux critéres suivants :

1. Au moins deux (2) projets devaient étre des contrats attribués
par le gouvernement du Canada.

2. Deux des projets présentés doivent consister en la réalisation
d’une évaluation environnementale de sites sur des terrains
actuellement ou anciennement commerciaux ou industriels,
et la valeur minimale des projets doit étre de 250 000 $.

3. Deux des projets présentés doivent consister en la
caractérisation des sédiments et I'évaluation des risques
posés par des sédiments contaminés.

4. Un des projets présentés doit consister en I'évaluation
environnementale de sites, y compris I'échantillonnage et
'analyse de dioxines et de furanes

5. Le soumissionnaire doit fournir I'information suivante pour
chaque projet afin de satisfaire au critére de I'expérience de
I'entreprise en matiére de projets :

-Titreduprojet : ..o
- Portée et description du projet : ..................
-Valeurduprojet : .....ocooviiiiiiiii

- Nom des principaux employés chargés de I'exécution du projet
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- Deux (2) références comprenant le nom de I'organisation cliente
et le nom, le poste, les numéros de téléphone et de télécopieur,
et 'adresse de courriel des personnes-ressources principale et
secondaire du client.

NOTA

Pour les besoins de la présente évaluation, un « projet achevé »
s’entend d’une série de tadches semblables en nature a celles
décrites dans le présent Enoncé de travail et pour lesquelles un
contrat a été exécuté et tous les livrables, y compris les rapports
finaux, ont été présentés.

Le « soumissionnaire » désigne la personne ou I'entité (ou dans le
cas d’'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui présente
une soumission pour I'exécution d’'un contrat de prestation de
biens, de services ou des deux. |l ne comprend pas la société
mere, les filiales ou autres sociétés affiliées du soumissionnaire ni
ses sous-traitants.

Le gouvernement du Canada inclut les ministéres, organismes,
sociétés d’Etat ou personnes morales au niveau fédéral.

03 Le soumissionnaire doit fournir un plan (maximum de 3 pages)
indiquant la fagcon dont le contrat subséquent sera gére.

Le plan proposé doit inclure ce qui suit :

1. Plan de travail : Le plan de travail doit montrer que le
soumissionnaire comprend tous les objectifs globaux et les
aspects techniques des travaux comme il est indiqué dans
'Enoncé des travaux, et quil comprend les aspects
logistiques et administratifs des travaux. Le soumissionnaire
doit, notamment, montrer qu’il comprend les objectifs
globaux du projet, les exigences techniques de chaque
tache de I'EDT, le rb6le de la santé et de la sécurité, de
'assurance de la qualité et du contréle de la qualité, le type
précis de CQ ou d’AQ requis pour les aspects liés aux
dioxines et aux furanes, les exigences en matiere
d’établissement de rapports, les exigences liées aux
réunions, les échéances du projet, les contrOles liés au
budget du projet, le rbéle de la communication, la
coordination du projet, le travail dans le Nord de I'Ontario,
ainsi que l'interaction avec la communauté et la mobilisation
de celle-ci.

2. Calendrier du projet : Le calendrier du projet doit inclure un
plan d’action et un graphique Gantt montrant de quelle fagon
les services seront exécutés et terminés dans les délais. Les
principaux jalons doivent étre clairement indiqués dans le
plan d’'action et les stratégies de mise en ceuvre doivent
figurer dans I'ordre des exercices.

3. Compréhension de la philosophie, des valeurs et des
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objectifs de [l'utilisateur client (c.-a-d. Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada et
Premiére Nation de Couchiching): Le soumissionnaire
doit montrer qu’il comprend les objectifs globaux du projet
dans la mesure ou ils se rapportent au travail dans un
contexte gouvernemental, au besoin de tenir compte de la
complexité liée a un projet de cette portée, a la nature
multidisciplinaire du projet et a la participation de la
population. Il s’agit, notamment, de comprendre la nature
sensible du projet, de connaitre les nombreux intervenants
et de maintenir des relations avec ceux-ci, ainsi que de
comprendre les objectifs du projet, 'ensemble des travaux
et les objectifs d’AADNC.

4. Gestion de la qualité/assurance de la qualité : La
proposition doit recenser et décrire les problémes liés a la
gestion de la qualité et fournir des procédures d’assurance
de la qualité pour atténuer ces problémes.

5. Organigramme de I’équipe du soumissionnaire :
L’organigramme doit illustrer clairement la structure
organisationnelle de I'équipe du soumissionnaire. |l doit,
notamment, identifier tous les membres des équipes, y
compris ceux des équipes sur le terrain, indiquer les titres de
postes (avec le nom des titulaires et la structure hiérarchique
interne)

6. Gestion des risques : La proposition doit recenser les
problémes de gestion des risques, les difficultés et les
contraintes connexes et comporter un plan et des solutions
pour atténuer chacun de ces problémes. Ce volet consiste
notamment a recenser les risques courants et les risques
propres au projet liés a ces travaux, a déterminer le
processus devant étre mis en ceuvre pour I'évaluation des
risques, ainsi qu’a mettre en ceuvre et a maintenir a jour les
processus et les procédures de gestion des risques.

7. Liens hiérarchiques au sein du projet : Le soumissionnaire
doit établir clairement les liens hiérarchiques au sein du
projet et présenter une structure hiérarchique du projet qui
tienne compte des difficultés liées aux liens hiérarchiques
entre les différentes disciplines et administrations dans le
cadre de ce projet.

Remarque : Les dossiers des ressources qui ne satisfont pas a toutes les exigences obligatoires
ne feront pas I'objet d’un examen plus approfondi.

Expérience

O# CRITERES OBLIGATOIRES - RESSOURCE démontrée

(Référence ala
proposition)
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04 Le soumissionnaire doit fournir les noms, titres et réles des membres

clés de I'équipe qui seront chargés de remplir les besoins de la
présente DP. De plus, le soumissionnaire doit fournir une breve
description de I'expérience pertinente de chacun des membres clés
désignés de I'équipe.

Le projet présenté doit comprendre au minimum une ressource clé
appartenant aux catégories de base suivantes. Chaque ressource doit
satisfaire aux exigences minimales telles que décrites dans les
Exigences obligatoires relatives aux ressources :

¢ Gestionnaire de projet

e Spécialiste — Evaluation environnementale de sites (EES)
e Spécialiste — Sédiment

e Technicien principal sur le terrain

Note 1 : La ressource proposée ne peut étre désignée pour
plus de deux postes.

Note 2 : Le gestionnaire de projet et le spécialiste de I’EES
doivent avoir travaillé sur au moins deux projets désignés
sous les Critéres obligatoires pour I’entreprise (02).

05 Le gestionnaire de projet proposé doit montrer qu’il posséde un
minimum de 10 ans d’expérience, acquise au cours des 15 derniéres
années, dans la préparation et la supervision des évaluations
environnementales de sites (c.-a-d. EES de phase Il et de phase Ill) et
doit posséder les qualifications énoncées dans l'article 168.1 de la Loi
sur la protection de I'environnement de I'Ontario et le Réglement de
I’Ontario153/04, version modifiée, ou obtenir un permis et/ou un
certificat équivalent des autres provinces du Canada.

06 Les spécialistes proposés (spécialistes — Evaluation
environnementale de sites) doivent montrer qu’ils possédent un
minimum de 10 ans d’expérience, acquise au cours des 15 derniéres
années, dans la préparation et la supervision des évaluations
environnementales de sites (c.-a-d. EES de phase Il et de phase Ill) et
doivent posséder les qualifications énoncées dans I'article 168.1 de la
Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario et le Réglement de
I’Ontario 153/04, version modifiée, ou obtenir un permis et/ou un
certificat équivalent des autres provinces du Canada.

o7 Le spécialiste proposé (spécialiste — Sédiment) doit montrer qu’il
posséde un minimum de 10 ans d’expérience, acquise au cours
des 15 derniéres années, dans le domaine de I'évaluation des
sédiments. L’expertise dans la chimie des sédiments (par ex. :
le devenir, le transport et la spéciation des substances
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chimiques), les essais de toxicité des sédiments, I’évaluation de
la communauté benthique, les effets sur la chaine alimentaire
et les statistiques environnementales pour la conception, la
réalisation et I'interprétation des bioévaluations.

08 Le technicien principal sur le terrain proposé doit montrer qu’il posséde
un minimum de dix ans d’expérience dans I'évaluation
environnementale des sites selon les normes de la CSA.

Remarque : Les dossiers des ressources qui ne satisfont pas a toutes les exigences obligatoires ne feront
pas I'objet d’'un examen plus approfondi.

3.0 Critéres techniques cotés

Pour les besoins de cette évaluation, il ne suffit pas de désigner les postes ou de répéter les exigences pour
satisfaire aux exigences.

Une note minimale de 75 % est exigée pour chacune des sections suivantes. Si la soumission technique
du soumissionnaire ne recoit pas une note d’au moins 75 % dans chaque section, la soumission sera
rejetée d’emblée.

Expérience
démontrée
C# Critéres cotés pour I’entreprise Méthode d’attribution des points (Référence a
la
proposition)

2 projets : 10 points

Le soumissionnaire doit montrer que | 3 projets : 20 points
'expérience en matiére de projets | 4 projets ou plus : 40 points
acquise au cours des 10 derniéres | Maximum de 40 points
années est liée a la réalisation
d’évaluations environnementales de sites
sur des terrains actuellement ou
anciennement commerciaux ou
industriels, et que la valeur minimale des
projets était de 250 000 $.

2 projets : 10 points

Le soumissionnaire doit montrer que | 3 projets : 20 points
'expérience en matiére de projets | 4 projets ou plus : 40 points
acquise au cours des 10 derniéres | Maximum de 40 points
C-2 années dans le domaine des études des
sédiments se rapporte a la
caractérisation des sédiments et a
'évaluation du risque des sédiments
contaminés.
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Le soumissionnaire doit montrer que
'expérience en matiere de projets
acquise au cours des dix derniéres

2 projets : 10 points

3 projets : 20 points

4 projets ou plus : 40 points
Maximum de 40 points

C-3 années se rapporte a ['‘évaluation
environnementale de sites de phase ll
etlou de phaselll, qui comprend
I'échantillonnage et lanalyse des
dioxines et des furanes.
Expérience
démontrée
C Exigences cotées pour les ressources Méthode d’attribution des points (Référence a
la
proposition)
Etudes et certification (maximum
de 20 points
Grade supérieur lié aux sciences de
'environnement et de la terre, a la
géologie et au génie qui s’applique a
cet EDT, avec les accréditations
nécessaires — 20 points
Grade de premier cycle lié aux
sciences de I'environnement et de la
terre, a la géologie et au génie qui
s’appligue a cet EDT, avec les
accréditations nécessaires — 15 points
Dipldme collégial lié aux sciences de
'environnement et de la terre, a la
géologie et au génie qui s’applique a
cet EDT, avec les accréditations
nécessaires — 10 points
Le gestionnaire de projet proposé doit
posséder les connaissances et
I'expérience nécessaires a I'évaluation Expérience (maximum de
C-4 environnementale de sites. 150 points) :

Années d’expérience : (maximum de
30 points)

De 121 a 180 mois : 10 points
De 181 a 240 mois : 20 points
Plus de 240 mois : 30 points

Démonstration de I'expérience.

(Maximum de 100 points)

e EES sur des terres des Premiéres
Nations (20 points)

e EES dans des environnements du
Nord (20 points)

e Intégration de projet et
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planification des travaux
(10 points)

o Participation a la gestion de projet
(calendrier et codt, contréle du
changement, communication,
risque associé au projet)

(40 points)

e Plans de santé et de sécurité

(10 points).

Total maximum de 170 points

Etudes et _certification (maximum
de 20 points

Grade supérieur lié aux sciences de
'environnement, a la géologie et au
génie, avec les accréditations
nécessaires — 20 points

Grade de premier cycle lié aux
sciences de [l'environnement, a la
géologie et au génie, avec les
accréditations nécessaires — 15 points

Dipldme collégial lié aux sciences de
'environnement, a la géologie et au
génie, avec les accréditations
nécessaires — 10 points

Le spécialiste — Evaluation
environnementale de sites doit posséder | Expérience (Maximum de

C-5 | les connaissances et I'expérience 120 points) :
nécessaires relativement a I'évaluation
environnementale de sites. Années d’expérience : (Maximum de
30 points)

De 121 a 180 mois : 10 points
De 181 a 240 mois : 20 points
Plus de 240 mois : 30 points

Démonstration de I'expérience.

(Maximum de 100 points)

e EES sur des terres des Premiéres
Nations (20 points)

e EES dans des environnements du
Nord (20 points)

o Evaluation de dioxines et de
furanes (10 points)

e Planification et conception des
plans de travail pour
I'échantillonnage et I'analyse de
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I'environnement (10 points)

e Prestation de conseils techniques
d’expert (10 points)

e Direction de travaux complexes
d’évaluation de sites (10 points)

e Formulation de recommandations
(10 points)

e Préparation de rapports
(10 points)

Total maximum de 140 points

Etudes et certification (maximum

de 20 points)

Grade supérieur lié aux sciences de
'environnement, a la géologie et au
génie avec les accréditations
nécessaires — 20 points

Grade de premier cycle lié aux
sciences de l'environnement, a la
géologie et au génie, avec les
accréditations nécessaires — 15 points

Diplédme collégial lié aux sciences de
'environnement, a la géologie et au
génie, avec les accréditations
nécessaires — 10 points

Expérience (Maximum de

130 points)
Années d’expérience : (Maximum de
Le spécialiste — Sédiment doit posséder 30 points)
c.6 les Conn?'ssa”f?.s et e’;p\elr,'?”ﬁe i De 121 & 180 mois : 10 points
- nécessaires relativement a I'évaluation De 181 & 240 mois : 20 points

environnementale de sites. Plus de 240 mois : 30 points

La démonstration de I'expérience

correspondant & chacun des points

suivants recevra 10 points.

Maximum de 100 points

e Evaluation des sédiments dans
des environnements du Nord

e Planification et conception des
études de sédiments pour
caractériser la chimie des
sédiments et évaluer les risques
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posés par les sédiments
contaminés

e Elaboration de procédures
normalisées d’exploitation

e Surveillance de la conformité aux
réglements

e Examen de niveau supérieur

e Prestation de conseils techniques
d’expert

e Chef technique — Sédiment

e Direction d’études complexes sur
les sédiments

e Formulation de recommandations

e Préparation de rapports

Total maximum de 150 points

Etudes et _certification (maximum

de 20 points)

Grade de premier cycle lié aux
sciences de la terre et de
'environnement, a la géologie et au
génie avec les accréditations
nécessaires — 20 points

Dipléme collégial lié aux sciences de
'environnement, a la géologie et au
génie avec les accréditations
nécessaires — 10 points

Expérience (Maximum de

140 points) :
Années d’expérience : (Maximum de
30 points)
Le technicien principal sur le terrain doit
posséder les connaissances et De 121 a 180 mois : 10 points
I'expérience nécessaires pour mener De 181 a 240 mois : 20 points

C-7 | I'évaluation environnementale de sites de | Plus de 240 mois : 30 points

phase Il et de phase Il
Démonstration de I'expérience.

Maximum de 110 points

e EES sur des terrains des
Premiéres Nations (20 points);

e EES dans des environnements du
Nord (20 points);

e Evaluation de dioxines et de
furanes (10 points);
Méthodes de forage (10 points);

e Santé et sécurité au travail
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(10 points);

e Méthodes d’échantillonnage (eau
souterraine, eau de surface, sol,
sédiments, etc.)(10 points);

e Gestion des déchets (10 points);

e Géologie/hydrogéologie
(10 points);

e Protocoles de décontamination
(10 points)

Total maximum de 160 points

Total de points attribués : 740 points Total de points obtenus :
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Sites contaminés fédéraux

Outil de fermeture des sites
Version 1.1 juillet 2012

1. Objectif

Chaque année, des centaines de sites contaminés font I'objet d'une évaluation et de mesures d'assainissement sous la super
processus a dix étapes décrit dans I'Approche fédérale en matiére de lieux contaminés (AFLC) fournit une orientation quant a
sites suspects jusqu'a la surveillance a long terme des sites ou des mesures d'assainissement ou de gestion des risques ont ¢
fermeture des sites (OFS) a été congu pour guider et démontrer la fermeture des sites contaminés fédéraux.

L'OFS comprend les feuilles Excel du présent classeur, y compris un sous-ensemble d'onglets qui forment I'Outil pour la valid:
(EVER). Le Secrétariat du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) encourage fortement d'utiliser I'EVER pc
des risques menées dans les sites fédéraux dans le cadre du PASCF.

L'OFS a plusieurs utilités :

— Il sert de guide pour les étapes 6 a 10 du processus de I'AFLC, ce qui permet d'uniformiser le processus.

— Il comprend un outil permettant de valider au besoin les évaluations des risques (EVER).

— Il permet de déterminer si un site peut étre considéré fermé ou actif en vérifiant si les exigences minimales sont remplies.

— |l permet de consigner et de résumer les activités menées dans le but de fermer le site, ceci a des fins de production de rap)

2. Extrants de I'outil de fermeture des sites

Bien que le Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) définisse différents états de sites contaminés, I'outil cla
catégories : les sites fermés et les sites actifs. Il documente et souligne la fermeture d'un site en vertu du PASCF. Il rend com|
relativement a I'atténuation et a la gestion des risques que comportent les sites actifs ou des mesures clés ont été prises (p. e
I'atténuation des risques, construction d'ouvrages techniques) ou sont en cours (surveillance a long terme). Vous trouverez ci-
existe plusieurs raisons pour lesquelles I'outil qualifie un site d'actif. Vous trouverez ci-dessous des exemples de sites actifs q
cadre de I'Approche fédérale en matiére de lieux contaminés.

Site fermé — objectif atteint : Tous les risques auxquels sont exposeés les récepteurs humains et écologiques sont jugés acc
directrices générales sont respectées, parce que les résultats d'une évaluation des risques sont satisfaisants, ou encore parce
son effet a été réduit a un niveau acceptable (critére générique ou cibles propres au site). Aucune responsabilité environneme
surveillance a long terme n'est pas nécessaire ou est arrivée a son terme (c'est-a-dire que les critéres menant a la fin de la su

Site actif — révisions nécessaires : Des lacunes ont été observées lors d'une évaluation environnementale de site ou d'une
dans un plan de gestion des risques ou un plan prévoyant des mesures correctives, au moyen de I'outil de fermeture des sites
des risques). A titre d'exemple, cela pourrait signifier que des travaux de caractérisation supplémentaires sont nécessaires ou
étre revue.

Site actif — construction achevée : Les mesures correctives décrites dans un plan de gestion des risques ou un plan d'ass:
maniere substantielle sur les sites, mais les objectifs d'assainissement n'ont pas encore été atteints. Cette catégorie décrit les
immobilisations effectuées sur le site (p. ex. installation d'une paroi drainante, construction d'une installation de traitement par
d'un systéme de traitement des eaux souterraines sur place ou construction d'une usine de traitement de I'eau). Le fonctionne
surveillance du rendement, seront requis. Cette surveillance differe de la surveillance a long terme, qui devra étre assurée plu

EXCEL DOC French OFS-EVER version 1.2 Janvier 2013 Directives 10of49



Site actif — surveillance a long terme requise ou en cours : |l se peut que les mesures d'assainissement ou de gestion de:
site et qu'elles se soient avérées efficaces. Les risques pour la santé humaine et les récepteurs écologiques ont été éliminés
long terme est requise afin de confirmer que les mesures demeurent efficaces. Par conséquent, une responsabilité environne
venir) est associée au site. Par exemple, un site sur lequel un site d'enfouissement a été construit afin d'isoler les sols contan
terme réguliére durant une période précise.
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3. Structure de I'outil de fermeture des sites

On doit commencer a remplir les onglets de I'outil de fermeture des sites apres I'étape 6 (reclassification du site selon le Systé
contaminés) et apres avoir effectué des analyses approfondies au site. L'outil est divisé en cing sections principales :

Evaluation de la
fermeture : effectuée pour
tous les sites, sert a
déterminer si le site peut
étre fermé selon les
exigences minimales.

planification de
l'assainissement et de la
gestion des risques
(A/GR), l'application des
mesures établies et la
fermeture du site.

Données sur le
site/pollutants
préoccupants : que I'on
effectue un
assainissement selon des
normes générales ou que

base sur le site. L'onglet
Données sur le site
comprend également une
évaluation de référence
pour les évaluations du
site.

Outil pour la validation
des évaluations des
risques (EVER) : si la

des risques pour ainsi
avoir des conclusions
fiables et valables.

Documentation (état du
site) : facultatif (sauf pour
consigner les
concentrations maximales
de contaminants par
rapport aux cibles
d'assainissement a la

signalement de la
fermeture. Fournit une
description de la fermeture
pouvant servir de
référence ultérieurement et
comme outil de
communication.

, - . , . ) h stratégie A/GR comprend ) Sommaire
L'onglet Evaluation de la | I'on utilise une évaluation 9 A . P section 4). On - .
. une évaluation des . l'information
fermeture comprend une des risques ou des . N recommande de remplir
- . . ) risques, les onglets Il & les autres
série de questions qui mesures de gestion des . A . cet onglet selon les .
englobent les exigences risques, l'utilisateur doit VIl doivent étre remplis. exigences applicables au fournit un ¢
e q . . L'EVER permet de valider ) conditions
minimales pour la fournir de I'information de o . . gardien pour le
la qualité de I'évaluation ferme

Les feuilles de calcul de I'EVER sont celles qui commencent par un chiffre romain de | a VII. Il est fortement recommandé de 1

détaillée du risque menée en vue de fermer un site ou en vue de déterminer des niveaux cibles s'appliquant a un site donné e
risque.

A l'aide des données fournies par I'utilisateur, I'outil donne un apergu de I'état du site et indique si celui-ci est fermé ou actif; si
on en est rendu en ce qui concerne la fermeture du site. Le processus d'évaluation relatif a la fermeture indiquera I'une ou I'at
site.

Un exemple de la marche a suivre de I'OFS est présenté ci-dessous. L'exemple porte sur un site ou les sols ont été contamine
effectue une évaluation des risques afin de réduire le volume de sols a excaver. Apres I'évaluation des risques, on constate q
présentent des taux qui dépassent les cibles pour le site. Les sols touchés sont retirés dans une installation de traitement des
de gestion des risques prévoit la surveillance de I'efficacité une fois la construction de I''TS terminée afin de voir a quel mome
cette surveillance indique que les objectifs ont été réalisés, on procéde a une série d'échantillonnages a des fins de confirmati
étaient touchés précédemment présentent des taux en deca des cibles de gestion des risques; a ce moment, il n'y a plus de ri
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Processus a dix étapes Mesure Directives ¢

s N ( A
M I'évaluation du site et f
Immédiatement avant I'étape ener ) .
7. Elaboration de Ia stratégF;‘e reclasser selon le SNCLC ou Remplir les onglets Données sur le ¢
’ A/GR le SCSA préoccupan
\_ ) L J .
4 / ) (
( \ Si I'évaluation des risques est t
Mener I'évaluation des ERSH a (V) ERE_p. préocc
risques associés au site I'Exercise de validation des év:
L Répondre aux questions 1 a°
Etape 7 : Elaboration de la G
stratégie A/GR ' \

Répondre aux questions 8 a 1
fermeture. Si le plan A/GR prévo

k ) \. Y L répondre aux questior
Y

Dresser le plan A/IGR

é ) Excaver les sols qui ( Répondre aux questions 30 a :
présentent des taux fermeture (suivant le cas). Soul
Etape 8 : Application de la supérieurs aux cibles achevée peut étre établi aprés
stratégie A/GR propres au site, construire service de l'installation de traiter
une ITS, y placer les sols, plan A
mener les activités
\_ Y, d'exploitation et d'entretien,

et effectuer la surveillance

( ) \ )

\I/ Répondre aux questions 38 a 4
fermeture (suivant le cas). Ren

Etape 9 : Echantillonnage

de confirmation, production 4 ] ] . N\ L'onglet Sommaire indiquerz
de rapports Prélever des échantillons de
& J confirmation, produire les
rapports finaux
( ) N o
i \I/ Répondre aux questions 43 a !
Etape 10 : Surveillance a 4 1 fermeture (suivant le cas). Re
long terme Pas nécessaire dans ce cas- L'onglet Sommaire indiquera :
ci nécessaire da
L J \ J L
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évaluation en
3 (dont I'outil d
que I'évaluati

ainissement sc
5 principales d
épandage ou
ament et I'entr
Is tard au cour
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5 risques aient
ou atténués; ¢
:mentale (poul
ninés nécessit
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:me national d

: rassemble
fournie dans
onglets et
ipercu des
du site a la
sture.

-‘emplir 'EVER
'n appui a des

i le site est act
Itre des situati

3s par des hyc
u'une certaine
sols (ITS) cor
nt les objectifs
ijon pour monti
sques et le sit
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le I'OFS

site et Contaminai
1its (CP)

:erminée, remplir |
supant. Ces ongle
aluations des risql
7 de l'onglet Evalt

17 de l'onglet Eval
it une surveillance
1s 18 a 29 égalem

37 de l'onglet Eva
lignons que I'état ¢
s la construction €
ment des sols con
\V/GR.

12 de I'onglet Eval
nplir 'onglet Docu
a si le site peut étr

50 de I'onglet Eva
'mplir I'onglet Doc!
si le site peut étre
NS ce cas-Ci).
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Outil de fermeture des sites : documentation

Documentation

Sections obl

1. Introduction
1.1 Type de rapport

Sections recommandées

gatoires

Outil de fermeture des sites du PASCF (2012)

Nom du site (selon I'AEDI) :
Numéro ISCF : _.

site>

Numéro RBIF :

Date :

Rempli par :

<inscrire le nom du site dans I'onglet Données sur le
site>

<inscrire le numéro ISCF dans I'onglet Données sur le

<inscrire la N° RBIF sur l'onglet Evaluation de la
fermeture

<inscrire la date dans l'onglet Données sur le site>

<inscrire son nom dans I'onglet Données sur le site>

produit-on?

Quel type de rapport

Précisez s'il s'agit d'un rapport d'achévement de la
construction, d'un rapport d'étape relatif a I'assainissement
ou a la gestion des risques ou d'un rapport final de fermeture
de site.

1.2 Financement du PASCF

Le site a-t-il déja éte
financé par le PASCF?

1.3 Sites contigus

Liste des sites contigus

Il est possible que de multiples sites (numéros ISCF
distincts) aient été visés dans le cadre d'un projet
d'assainissement ou de gestion des risques. Ici, il faut
dresser la liste des sites contigus ayant fait I'objet de
mesures d'assainissement ou de gestion des risques dans le
méme projet que celui du site en question.

2. Contexte

Enumérez tous
les documents
qui ont été

2.1 Liste de documents

Etape(s) de
I'AFLC

N° de
docu
ment

Titre du rapport

Auteur

Date Emplacement de I'archive

préparés pour le
site et indiquez
ou ils sont
archivés. lls

peuvent étre
archivés dans
une base de
données ou une

bibliotheque
ministérielle,
dans une base
de données

fédérale et/ou
dans une
bibliothéque ou
une base de

données chez un
consultant.
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2.2 Contréle de la qualité

Les travaux antérieurs ont:
ils été exécutés de fagon
appropriée? Consignez le
processus de controle et
d'assurance de la qualité.

N° de

il ol I;
document Outil de contrdle de la qu:

Date d'achéve-
alité recommandé Acceptable?| mentdu CQ

Veérificateur
ducQ
(initiales)

Organization

2.3 Information sur le site

N° ISCF du site contaminé

<inscrire le numéro ISCF dans I'onglet Données sur le site>

N° RBIF

Remplissez le tableau

Nom exact du site tel que fourni dans
I'AEDI

suivant. Si le ministére
I'exige, joignez un plan

Adresse du site (adresse postale,
municipalité, province/territoire)

<inscrire la N° RBIF sur I'onglet Evaluation de la fermeture

<inscrire le nom du site dans l'onglet Données sur le site>

d'implantation et un plan
qui illustre les conditions

Organisation déclarante

avant et aprés
I'assainissement.

Description officielle

Superficie approximative du site

Coordonnées du centre du site
(longitude/latitude ou UTM)

2.4 Sommaire des préoccupat,

ions entourant la santé humaine et I'environn
Résume des activités exercées
antérieurement sur le site

ement

Activités actuelles et plan de
développement proposé pour le site

Zones de préoccupation environnementale
(ZPE)

Sources de contamination (Remplis
automatiquement a partir de l'onglet
Données sur le site)

Milieux touchés (Remplis automatiquement
a partir de I'onglet p._préoccumpants)

Pollutants préoccupants (Remplis
automatiquement a partir de I'onglet
p._préoccumpants)

Principaux facteurs associés a la santé
humaine pour ce qui est des mesures
d'assainissement ou de gestion des risques
sur le site (Remplis automatiquement a
partir de 'EVER, si on I'a rempli)

I'EVER n'a pas été rempli, indiquer les
facteurs dans la cellule a coté (R58) »

Principaux facteurs écologiques pour ce qui
est des mesures d'assainissement ou de
gestion des risques sur le site (Remplis
automatiquement a partir de I'EVER, si on
I'a rempli)

I'EVER n'a pas été rempli, indiquer les
facteurs dans la cellule a coté (R59) »

Tient-on compte d'un milieu aquatique ou
de récepteurs aquatiques? (Remplis
automatiquement a partir de I'EVER, si on
I'a rempli)

I'EVER n'a pas été rempli, entrer la réponse
dans la cellule a coté (R60) »

Stratégie d'établissement des objectifs
d'assainissement : générale ou propre au
site?

Le site est-il touché par un autre site
(sources de contamination hors site)?

Est-ce-que contamination de la site touch
une aute site (migration hos site)?

A-t-on relevé des risques physiques dans le
plan A/IGR?

Autres (précisez)
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2.6 Cotes selon le SNCLC

Dans le processus a dix
étapes, il faut attribuer
une cote au site avant et
aprés le programme
d'analyse détaillée.
Indiquez les cotes pour
chaque site.

2.7 Cotes selon le SCSA

Dans le processus a dix
étapes, il faut attribuer
une cote au site avant et
aprés le programme
d'analyse détaillée.
Indiquez les cotes pour
chaque site.

2.8 Autres cotes

Si un autre systéme de
classification (p. ex.,
indice de qualité des sols,
indice de qualité des
sédiments) a été employé
pour évaluer le site,
indiquez les cotes.

3. des d

Etape Cote
Etape 4 : classer le site contaminé selon le

Systéme national de classification des lieux

contaminés du CCME

Etape 6 : reclasser le site selon le Systéme

national de classification des lieux contaminés du

CCME

|Etape Cote
Etape 4 : classer le site contaminé selon le

Systéme national de classification des sites

aquatiques du CCME

Etape 6 : reclasser le site selon le Systéme

national de classification des sites aquatiques du

CCME

rSISQéme de clas: ation Cote

Dans les rapports
précédents, les objectifs
d'assainissement ou de
gestion des risques
auront déja été définis. Il
faut fournir une bréve
description de ces
objectifs.

Si les objectifs
d'assainissement sont
numeériques, remplissez la
section 4.1, ci-dessous.

S'il y a de multiples zones
de préoccupation,
fournissez un résumé
pour chacune d'elles. Les
ZPE peuvent étre
regroupées lorsque les
objectifs et les mesures
d'assainissement
appliquées sont les

3.1 Objectifs d'assainissement

Décrivez brievement les
raisons pour lesquelles
on a choisi certaines
options
d'assainissement plutot
que d'autres et l'efficacité
globale des mesures
appliquées. On doit
inclure des questions
précises entourant le site,
et non s'attarder aux
technologies en général,
élément dont on devrait
traiter dans un outil
portant sur les legons
tirées. Indiquez quels sont

3.2 Choix de l'option d'assainissement
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Décrivez briévement
I'option
d'assainissement ou de
gestion des risques
retenue. Cela devrait
comprendre la
mobilisation et la
préparation du site, la
construction de tout
systéme de
confinement/traitement,
les travaux connexes sur
le site, comme
l'installation de clétures,
le prélevement et la
maitrise des eaux de
surface et I'exploitation et
la surveillance du
systéme, ainsi que
I'échantillonnage.

3.3 Description de la stratégie d'assainissement ou de gestion des risques

Décrivez tout
changement important
par rapport au plan
AJGR initialement
sélectionné et approuvé.
Cela comprend
I'application d'une
nouvelle mesure
d'assainissement, I'ajout
d'un nouveau traitement,
I'enlévement de nouvelles
poches de contamination
et la compromission des
mesures
d'assainissement
résultant des conditions

Décrivez toute lacune ou
limite associée aux
technologies
sélectionnées. Donnez
des explications sur toute
nouvelle voie d'exposition
apparue sous l'effet des
activités d'assainissement
(p. ex., production de
poussiére pendant
I'excavation des sols
contaminés) et sur la
fagon dont on a limité ces
nouvelles voies
d'exposition.

3.4 Exigences de la LCEE

A-t-on mené I'examen
préalable du site dans le
cadre d'une évaluation
environnementale (en
vertu de la Loi
canadienne sur
I'évaluation
environnementale ou de
toute autre loi ou
réglementation) avant les
activités de construction
pour l'assainissement ou
la gestion des risques?

Décrivez les exigences en
matiére d'évaluation
environnementale et la
fagon dont elles ont été
remplies ou limitées.
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3.5 Inspection visant a déterminer si la construction est achevée

Une inspection des
ouvrages construits aux
fins de I'assainissement
est-elle requise ou a-t-elle
déja été effectuée?

Quelle organisation est ou
était responsable de
I'inspection?

Décrivez toute activité
associée a la mise en
service et a I'approbation
de l'achevement de la
construction.

Dressez la liste des
rapports sur l'inspection
entourant I'achévement
de la construction (menu
déroulant : tous les
rapports devraient déja
étre mentionnés a la
section 2.1).

3.6 Exploitation et entretien des systémes de traitement

i) L'exploitation et
I'entretien d'ouvrages
d'assainissement sont-ils
ou étaient-ils nécessaires
sur le site?

Rapport

ii) Etat des activités
d'exploitation et
d'entretien

Indiquez si les activités d'exploitation et d'entretien : a) en
sont & I'étape de planification (n'ont pas commencé); b) sont

en cours; ¢) sont terminées.

iii) Date d'achévement
(mmljj/aa)

Prévue initialement

’ Attendue ‘

iv) Quelle est
I'organisation qui est/était
responsable des activités
d'exploitation et
d'entretien des ouvrages
d'assainissement sur le
site?

v) Dressez la liste des
documents qui décrivent
les exigences ou activités
d'exploitation et
d'entretien (menu
déroulant : tous les
rapports devraient déja
étre mentionnés a la
section 2.1).

Rapport

vi) Faites un résumé des
activités associées a
I'exploitation et a
I'entretien, de leur durée
et de leur fréquence, ainsi
que des critéres qui
permettent d'y mettre un
terme.

Activité

Durée

Fréquence

Critéres permettant de
mettre un terme a l'activité
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(saisis par I utlllsateur)

Pour chaque milieu que 'on sait ou que I'on croit contaming, énumérez les SCP (s'effectue automatiquement a partir de 'onglet sur les données de terrain), les
objectifs relatifs aux d (s'effectue autc i 1t & partir de 'EVER. Si I'EVER n'a pas été rempli, I'utilisateur doit saisir les objectifs
aux ini pour chaque SCP indiquée comme étant présente dans un milieu donné dans I'onglet des SCP), ainsi que les résultats

concentrations de I'exposition telles gu'elles sont utilisées dans les calculs des risques.

Objectifs d i ions de niveau 1 ou cibles propres au site établies dans une évaluation des risques). Entrez toutes les valeurs selon
les unités indiquées. Nota : si 'évaluation des risques ne révéle aucun risque inacceptable et que I'on n'a élaboré aucune cible propre au site, donnez les

N° de p. Pollutant Préoccupant Sols de infgr‘i,::r: du Eaux
Pré (liste générée iquement & partir surface souterraines

nt de l'onglet p. préoccupant)

EXCEL DOC French OFS-EVER version 1.2 Janvier 2013 Documentation
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ii) Concentrations finales : entrez les valeurs dans les cases blanches, avec les unités indiquées. Cochez la case applicable.

D Concentrations maximales. Si on se situe en dega des seuils de niveau 1 (généraux) ou si les cibles propres au site sont fondées sur une évaluation des
risques ol I'on a employé des concentrations maximales, donnez les concentrations maximales.

O Estimateur statistique. Si les cibles propres au site données ci-dessus sont données en fonction de limites de confiance supérieures (p. ex., 95 % de la
LCS) ou en percentiles, donnez les concentrations sous cette forme, plutét qu'en valeurs maximales.

Concentrations avec risque acceptable. Si I'évaluation des risques ne révéle aucun risque inacceptable et que I'on n'a élaboré aucune cible propre au site,|
D donnez les concentrations de I'exposition telles qu'elles sont utilisées dans les calculs des risques (concentrations maximales, 95 % de la LCS ou autre
mesure statistique utilisée dans I'évaluation des risques).
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cpP Couche Eaux . : P
i) | N°de CP | (liste générée automatiquement a partir inférieure du Eaux de Sédiments | Air extérieur| Air intérieur

souterraines
de l'onglet CP)

surface pg/L
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|Evaluation de la fermeture : les valeurs sont-elles inférieures aux recommandations de niveau 1 ou aux cibles propres au site établies dans I'évaluation des

risques pour tous les contaminants préoccupants?

Sols de surface

Couche inférieure
du sol

Eaux souterraines

Eaux de surface

Sédiments

Air extérieur

Air intérieur

Pas de pollutant

Pas de pollutant

Pas de pollutant

Pas de pollutant

Pas de pollutant

Pas de pollutant

Pas de pollutant préoccupant

la fermeture du
site

fermeture du site

fermeture du site

fermeture du site

fermeture du site

fermeture du site

préoccupant préoccupant dans | préoccupant dans ce | préoccupant dans ce [préoccupant dans ce| préoccupant dans ce B E D
dans ce milieu ce milieu milieu milieu milieu milieu
Condttions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions "
acceptables pour Conditions acceptables pour
pour la pour la pour la pour la pour la .
la fermeture du site

4.

N
2

Pollutant
préoccupant
(répétez s'ily a
plus d'une voie
d'exposition)

éalisation des objectifs de gestion des risques

Milieu

Voie d'exposition

Mesure de GR
recommandée dans I

'EES
ou I'évaluation des risques

Mesure de GR appliquée

La mesure de GR
concorde-t-elle
avec les buts de
I'EES et la
recommandation
de I'évaluation des
risques?

Une SLT est-
elle
nécessaire?
(Si oui,
remplissez la
section 6.0)
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Outil de fermeture des sites : documentation

4.3 Utilisations acceptables de la propriété (OBLIGATOIRE)

L'utilisation du site

i) Les eaux souterraines
du site sont-elles une
source d'eau potable?

terrestre Agricole Parc/Résidentielle Commerciale Industrielle
Répond aux
i) Les utilisations recommandations/normes
suivantes par le
gouvernement L'utilisation du site Eaux utilisées a | PP’ P ion de la vie | Abreuvement du I
fédéral sont aquatique des fins récréatives sen ea'u _d?s aquatique bétail Irrigation
acc -
cochez les Reépond aux
utilisations qui recommandations/normes
s' i it
Indiquez les Indiquez quelles sont les
recommandations/n |recommandations/normes
ormes applicables  |en question (y compris les
etla version cibles propres au site
associée (année). |etablies dans une
évaluation des risques
acceptable)
Utilisation des eaux Evaluation Remarques

Donnez une justification (p. ex., source potentielle d'eau
potable d'aprés I'autorité responsable)

iii) Décrivez toute
restriction, hypothése ou
interdiction relativement
aux utilisations
acceptables du site
(section remplie
automatiquement si
' é utilisé)

Restrictions quant a I'utilisation du site

I'EVER n'a pas été rempli, décrivez dans la cellule a coté (P225) »

5. Sommaire des colts

5.1 Sources de financement et
Décrivez le mécanisme
de financement pour le
site et donnez une
référence pour tout
rapport sur le financement
ou les dépenses que l'on
a soumis (p. ex., aux
responsables du PASCF)
durant le processus
d'assainissement ou de
gestion des risques.

dépenses

5.2 Sommaire des rapports du PASCF

P pr

Exercice ol le rapport a été| Etat d'avancement dans le
é é a 10 étapes

Total des dépenses (en
milliers de dollars)

Passif estimé a la fin de
I'exercice

Donnez un résumé des

rapports du PASCF

5.3 Ecarts des colits

Elément de coits

Codts (en milliers de dollars)

Source d'information

a) Colts prévus : estimation, dans le
plan d'assainissement, des colts
d'immobilisations.

i) Cette section sert & fournir

b) Colts prévus (exploitation et entretien)
: estimation, dans le plan d'assainissement,
des colts annuels associés a I'exploitation
et & I'entretien, ou des colits de SLT, le cas
échéant

de linformation de base sur
les colts estimés et réels.

c) Codts réels : colts totaux associés a
la construction des ouvrages
d'assainissement (colts d'immobilisations)
au moment de la fermeture du site ou de la
présentation du rapport d'achévement de la
construction

d) Codts réels associés a I'exploitation et
a I'entretien : colts annuels liés &
I'exploitation et a I'entretien ou a la SLT

=

Remargues

ii) Y a-t-il un écart
supérieur a 25 % entre les
colts réels et les colts
estimés (colts
d'immobilisations ou
exploitation et entretien)

Donnez les raisons pouvant expliquer les
écarts.
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Outil de fermeture des sites : documentation

6. Surveillance a long terme

6.1 Description des

en matiére de surveill:

a long terme

Dressez la liste des mesures de gestion des risques qui nécessitent une surveillance a long terme (p. ex., entretien de I'équipement, surveillance des contaminants,
application des interdictions pour la construction, restrictions relatives a I'utilisation de la propriété, maintien en place des barriéres).

Mesure de gestion des Breve description des exigences en matiére de
risques appliquée Objectif surveillance Fréquence et durée Responsabilité
6.2 D la surveillance a long terme
Rapport

Dressez la liste des plans
de surveillance a long
terme et des rapports
d'étape qui ont été
préparés pour le site (&
partir de la section 2.1).

6.3 Registre de surveillance a

long terme

Indiquez la fréquence, la
durée et la derniére
évaluation de chaque
événement de
surveillance a long terme
mentionné a la section
6.1.

Date du dernier
Activité événement de SLT
(mmljjlaa)

Document ou

de GR

I est

de la section 2.1)

comme prévu
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Outil de fermeture des sites : documentation

7. Communications

7.1 Communications avec les parties intéressées

Le gardien a tenté de déterminer qui étaient ceux qui avaient un intérét dans le résultat final des mesures d'assainissement ou de gestion des risques appliquées au
site. La liste ci-dessous devrait comprendre les dates importantes (p. ex., date des rencontres communautaires) et les documents qui ont été fournis aux parties

intéressées. A coté de la date et de la nature des communications, indiquez qui étaient les parties intéressées.

Nature des| Specialistes | Organismes
Date | communic Rlé:é‘;i:‘s deej"”s“;:"e(p rég|e:§matio Gardien | Conseiller Questions importantes/conclusions
ations Canada) n
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O
[m] [m] O O O

7.2 Participation des spécialistes de soutien

Donnez une bréve
description de la nature
et de l'importance de la

contribution des
spécialistes de soutien
de ministéres fédéraux

pour ce qui est de

I'assainissement ou de
la gestion des risques

sur le site. Cela
comprend les éléments
associés a la LCEE et
I'aide apportée par les
spécialistes de soutien

du PASCF.
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Outil de fermeture des sites : documentation

8. Lecons tirées

Les legons tirées peuvent étre relevées et consignées a n'importe quelle étape d'un projet. Afin que cette information soit recueillie et utilisée de fagon uniforme, on
doit en inclure la gestion dans les processus de réalisation du projet. On peut également employer des points de contréle dans le processus de réalisation du projet ou

de gestion du programme de |'organisation pour s'assurer que les lecons tirées sont relevées et consignées de fagon systématique.

Type de
legon tirée

Etape de I'AFLC

Etendue
géographique de
I'impact

Description de la situation

Description de I'impact

Legon tirée (recommandation)
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9. Utilisation de ies i ices ou

Afin d'aider dans la collecte et le partage d'information sur I'utilisation de technologies innovatrices ou durables, le rapport de fermeture du site devrait comprendre une
description de la fagon dont a eu recours a des technologies de ce genre dans le cadre du projet. On doit, dans la mesure du possible, inclure des références précises
de documents plus complets (p. ex., analyse d'options, évaluation des technologies).

Evaluation de la technologie

Note : 1 (| ), 2 (moy A ), 4
(trés efficace), 5 (exceptionnelle)
Objectif : " N P
. o0 Nom de la Contaminants Bréve description de la r
Milieu traitement ou . L. N s Q0 = t c
technologie visés technologie o2 13 H w8 ol o
confinement 2L E S w| 2 (202 ¢
s %8 ® Elwo HEE IR
as e Q2 8|gE El. 55| E3
gw = o = = 5 m 9 3
g8 - Sl 5s S|8S Els
= o 5[ = alao cfFT 8
o S| o LIs .0 O 5
L] E o3 &2
[} o %
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Outil de fermeture des sites : sommaire

Date (JJ/MM/AA)

<inscrire la date dans I'onglet Données sur le site>

Nom du site

<inscrire le nom du site dans I'onglet Données sur le site>

Identification du site

N° ISCF

<inscrire le numéro ISCF dans
I'onglet Données sur le site>

N° RBIF

<inscrire la N° RBIF sur I'onglet
Evaluation de la fermeture

Utilisations acceptables de la
propriété

Utilisation de la site :
hypothéses/restrictions

Aucune restriction d'utilisation du site enregistré dans s. 4.3 de I'onglet Documentation.

Normes applicables

Recommandations/normes pas indiquer dans s. 4.3 de I'onglet Documentation

Etat du site

Etape 8 .
. construction des Etapg 8 .
Etapes 1-6 (EES) (assainisse- Etape 10
etpl‘évaluation Etape 7 (plan ouvrages ment) (surve?llance a
des risques en ,F‘-)\/GR)p dassainisse- et étape 9 long terme; Etat
. a ment ou de g eap 9 '
étape 7 (le cas gestion des (réalisation des SLT)
échéant) risques) objectifs A/IGR)
Non achevée Non achevée Out\érfﬂgiségon Non achevée Non achevée Actif

Conditions finales du site

Sols de surface

Contaminants preoccupants

Les valeurs sont-elles
inférieures aux
recommandations de niveau 1
ou aux cibles propres au site?

Pas de pollutant préoccupant dans ce milieu.

Conditions acceptables pour la fermeture du site

Couche inférieure du sol

Contaminants preoccupants

Les valeurs sont-elles
inférieures aux
recommandations de niveau 1
ou aux cibles propres au site?

Pas de pollutant préoccupant dans ce milieu.

Conditions acceptables pour la fermeture du site

Eaux souterraines

Contaminants preoccupants

Les valeurs sont-elles
inférieures aux
recommandations de niveau 1
ou aux cibles propres au site?

Pas de pollutant préoccupant dans ce milieu.

Conditions acceptables pour la fermeture du site

Eaux de surface

Contaminants preoccupants

Les valeurs sont-elles
inférieures aux
recommandations de niveau 1
ou aux cibles propres au site?

Pas de pollutant préoccupant dans ce milieu.

Conditions acceptables pour la fermeture du site

Sédiments

Contaminants preoccupants

Les valeurs sont-elles
inférieures aux
recommandations de niveau 1
ou aux cibles propres au site?

Pas de pollutant préoccupant dans ce milieu.

Conditions acceptables pour la fermeture du site
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Outil de fermeture des sites : sommaire

Air extérieur

Contaminanis preoccupants

Les valeurs sont-elles
inférieures aux Pas de pollutant préoccupant dans ce milieu. Conditions acceptables pour la fermeture du site
recommandations de niveau 1
ou aux cibles propres au site?
Air intérieur

Contaminants preoccupants

Les valeurs sont-elles i » » .
inférieures aux Pas de pollutant préoccupant dans ce milieu. Conditions acceptables pour la fermeture du site

recommandations de niveau 1
ou aux cibles propres au site?
Mesures de gestion des risques

La mesure de gestion des

Pollutant préoccupant (répétez risques concorde-t-elle avec
s'il y a plus d'une voie Milieu Mesure de GR appliquée les objectifs des EES et de la
d'exposition) recommandation de

I'évaluation des risques?

Surveillance a long terme

Date du dernier
Activité événement de
SLT (mmljj/aa)

Mesures de GR fonctionnant
comme prévu

Approbation et signature pour la soumission auSecrétariat du PASCF

Nom Position Date I'OFS est approuvé pour sumbission au Secrétariat du PASCF
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Feuille de calculs pour I'EVER du PASCF

Directives: Si la source n'est pas dans la liste de la colonne A, indiquez la source dans la colonne A et les polluant associées dans la colonne B. Il v a de la place pour 4 sources définé par I'usager (rangées 6 a 9).

Activités typiques executées dans e passé sur
des sites contaminés

Contaminants typiques et leurs sources

Inconnu

Source 1 définie par I'utilisateur

Contaminants G&finis par Tullisateur pour Ta source 1 (d&fnie par
I'utlisateur)

Source 2 définie par I'utilisateur

Contaminants G&finis par Tullisaleur pour Ta source 2 (d&finie par
I'utiisateur)

Source 3 définie par I'utilisateur

Contaminants A&finis par Tullisaleur pour Ta source 3 (d&fnie par
I'utiisateur)

Source 4 définie par 'utilisateur

Contaminants G&finis par Tulisaleur pour Ta source 4 (d&finie par
I'utiisateur)

Aires d'exercices d'incendie

HCP, HAP, CO'
PFOA

Solvants), plomb, MTBE, PFOS,

Ateliers dentretien des machmes, fabrication de
métaux

Métaux, COV, TCE et produits de dégradation

‘Aleliers dimprimerie

Meétaux, COV, toluéne, xyléne, variations du pH

Carriéres

de sédiments

Meétaux, COV, drainage minier acide, rui:

Tendres 1ssues des U autres
installations thermiques

Métaux, variations du pH, HAP, BPC, dioxines/furanes (selon les.
matiéres de base)

Champ de tir

HAP, métaux (notamment arsenic, antimoine, plomb), probablement
des munitions non explosées (voir la section « Sites de munitions »),
herbicides

Dépots de materiel recupére/dechets

Métaux, COV, ACM, cyanure, BPC, HCP, BTEX, HAP

Dépdts de rails, entretien et chemins

HCP, BTEX, HAP, COV (y compris solvants et agents de
dégraissage), phénols, BPC, métaux (notamment arsenic, cadmium,
plomb, mercure)

Electrodéposition

Métaux (notamment cadmium, chrome, cuvre, nickel, zinc),
cyanure, TCE et produits de dégradation, TCA, variations du pH

Entreposage antigel en vrac ou recyclage

Giycols

Enireposage des sels de voie

Chlorure, sodium, métaux, HCP, HAP

quipement Glectronique/ T ransformateurs

[BPC. FICP (huiles minérales), possiblement HAP et métaux

Pesticides, métaux (comme composants des pesticides),
substances microbi nitrates

Exploitations agricoles
Exiraction du charbon

r:
Meétaux, variations du pH, soufre, HAP

Fabricants d'exraits tanniques

Fabrication dacier/Fours a coke

Métaux, benzéne, cyanure, COV, phénals, formaldéhyde, variations
du pH, tanins et lianines
Métaux, BTEX, HAP, HCP, phénol

Fabrication de plastique

FICP, BTEX, styréne, isocyanures, EDP

Fabrication de produits ignifuges

Métaux (nolamment composé d'antimoine et produit brome, tels que
le polybromo ). PFOS, PFOA

Fabrication d'encre

HCP, BTEX, méfaux

lectroniques/informatiques

Solvants, TCE, TCA et produits de dégradation, HCP, métaux

Fabrication dexplosifs ou de munitions.

Meétaux, nitrates

Fabrication du verre

Meétaux (notamment arsenic, cobalt, thorium, uranium et zinc),
matiéres HCP, BTEX. HAP.

Fabrication et entreposage d'adhésifs

ou cyanocrylates
—'—Fabricauon Sl entreposage dengrais Nilrate, chiorure, Soufre, metaux

Variable selon le type; adhésifs naturels & base d'eau, de solvant ou
de résine époxyde (p. ex. caoutchouc), solvants, HCP, isocyanates

Ferrailles

Fonderies et fusion de ferrailles

Meétaux, ACM, BTEX, solvants halogénés (notamment TCE, TCA et
produits de dé BPC
létaux

Industrie de la peinture

Installations destinées a la photographie

Benzéne, toluéne, xyléne, métaux (notamment cadmium, chrome,
plomb, mercure, zinc), herbicides/fongicides, COV.
Métaux (notamment chrome, plomb, mercure), TCA

Metaux (notamment arsenic, cadmium, chrome, cuivre, plomb,

de recyclage/d'é ion des piles | mercure, nickel, zinc), variations du pH
HAP, benzéne, toluéne, métaux (notamment cadmium, chrome,
cuivre, plomb, mercure, nickel, zinc), anilines, amines, quinolines,
de teinture variations du pH

Jetges of quars

Chlorophénols, HAP, HCP, TBT.

Laboratoires ou chimiques

Métaux, cyanure, ACM, variations du pH, COV, HAP, BPC,
solvants, produits chimiques spécifiques a un site utilisés,

ou fabriqués sur place

Mines damiante, ateliers de criblage-défibrage,
entreposage de gros en vrac ou expédition

ACM

Mines, fonte, traitement des minerais, résidus

miniers

Métaux, variations du pH, ACM, cyanure

Neige provenant d 1a vidange aprés déneigement
des voiries

Meétaux, chlorure, sodium

Nette je & sec

PCE et produits de dégradation, quelques nouveaux produits de
nettoyage a sec utilisaient des produits & base d'hydrocarbures

S e —
Opérations sur 165 pistes d alternssageidans 165
hangars

HCP, BTEX, HAP, éthyléneglycol, COV (notamment les solvants de
éarai métaux

Peinture a base de plomb

Meétaux (notamment le plomb)

Pétrole et gaz — Emplacements du forage et sites
drexploration (tétes de puits, puisards, fosses de
bralage)

Pétrole brut (HCP (F1 a F4), HAP, BTEX, métaux), eau produite
(salinité, sodicité, chiorures, sulphates, substances inorganiques
solubles), fluides de reconditionnement (pH, salinité, méthanol,
glycol, biocides®), additifs chimiques (pH, sodium, potassium,
salinité, chiorure, sulphates), solvants halogénés

Pétrole et gaz - Huile usée (relraitement, recyclage
ou en vrac)

HCP, COV, BTEX, métaux

Pétrole et gaz — Installations de pétrole en aval
(stations-services, parcs de stockage, wagonnées)

HCP (notamment F1 et F2), BTEX, HAP (notamment naphthaléne),
MTBE, composés organiques de plomb, glycols, autres additifs,
variations du redox (mobilisation possible de certains métaux)

Pétrole et gaz — Pipelines (stations de transfert,
fuites sur les pipelines, raccords de dégorgement)

Pétrole brut et condensat (HCP (F1  F4), HAP, BTEX, métaux).
cires (F3 et F4), solvants halogénés pour nettoyer les lignes

Pétrole et gaz — Raffineries de patrole

HCP (F1 & F2), BTEX, COV, metaux

Production et utilisation de pesticides

Benzéne, xyléne, télrachiorure de carbone, cyanure, métaux
(notamment arsenic, cadmium, plomb, mercure), arséniate de cuivre
et de chrome, COV. pesticides

Recyclage en tambours et barils

Cyanure, variations du pH, pesticides, HCP, BTEX, HAP, solvants

Réparation d'automobiles, entretien, magasins
destinés aux carrosseries d'automobiles

Meétaux (notamment aluminium, cadmium, chrome, plomb, mercure),
COV, HCP, BTEX, HAP, acétone, tétrachlorure de carbone, PCE et
produits de dégradation, TCE et produits de dégradation,

CFC, variations du pH

Réservoirs de stockage (hors sol ou souterrain)

Métaux, COV (y compris les BTEX), HAP, HCP. Il ne s'agit pas
dlune liste exhaustive, les types de contaminants sont illimites.

Sites de munitions

Métaux, phénols et benzénes substitués nitrés, Trinitrotoluéne

(TNT), composés X iméthyle

(RD.X.), 1,3 5-rini 1,3 5-riazine, cov

et COSV (y compris formaldéhyde), toluéne, herbicides, perchiorate,
6 ine (1,3,5,7-tétranit

tétrazocane) et munitions non explosées (UXO)

Sites

Metaux (y compris fer, mercure, plomb, zinc), HCP, BTEX, HAP,
COV, phénols, cyanure, BPC, PCDDIF, pesticides, gaz (y compris

Traitement/préservation du bois

éthane, dioxyde de carbone)
Chiorophénols, phénols, HAI
cuivre et de chrome)

Usines de gazéification du charbon/Sites de
goudron de houille

HAP, BTEX, cyanure, phénols, ammoniac, métaux (notamment
aluminium, chrome, fer, plomb, nickel), variations du pH

Usines de pates et papiers

Métaux (notamment bore, cadmium, chrome, mercure, plomb, zinc,
argent, titane), COV, phénols, dioxines/furanes, BPC, variations du

pH, cvanure

EXCEL DOC French OFS-EVER version 1.2 Janvier 2013Référence-sources contaminées

Abréviations :

Matiére contenant de I'amiante
Biphényles polychlorés

Benzéne, toluéne, éthylbenzéne, xylénes

Arséniate de cuivre et de chrome; arséniate de cuivre
chromaté

Chlorofluorocarbones

Composés organiques volatils

Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Composés d'hydrocarbures pétroliers

Ether méthyltertiobutyiique / COSV Composés

organiques semi-volatils
Polybromodiphényléthers

D é polychlorés

Tétrachloroéthyléne
Acides perfluorooctanciques

Sulfonate de perfluorooctane

Tributylétain
Trichloroéthane
Trichloroéthyléne
Trinitrotoluéne

Trinitrotoluéne
Munitions explosives non explosées
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Matériel de référence :

Quelques considérations sur le devenir et le transport des contaminants

Matériel de référence pour I'assurance de la qualité/contréle de la qualité

Exemples de récepteurs de substitution écologiques

Exemples de substances persistantes ou bioaccumulables

Exemples de produits de dégradation

Exemple de critéres d'évaluation et de mesure pour une évaluation du risque écotoxicologique

Quelques considérations sur le devenir et le transport des contaminants

Sol Volatilisation Air intérieur
Air extérieur
Erosion Air extérieur
Eaux de surface
Sédiments
Lixiviation Eaux souterraines
Eaux souterraines Sorption Sol
Migration Eaux de surface
Volatilisation Air intérieur
Air extérieur
Eaux de surface Sédimentation/Précipitation Sédiments
Volatilisation Air extérieur
Sédiments Dissolution Eaux de surface
Remise en suspension Eaux de surface
Air Dépdts atmosphériques galu de surface
ol

Matériel de référence pour I'assurance de la qualité/contréle de la qualité

[Etément du programme AQ/CQ |Exemples

Normes de qualité définies pour le B Normes CSA
projet - Documents ou manuels
d'orientation du CCME, de
Santé Canada, d'Environnement Canada
ou de tout autre ministére fédéral
Exigences des Premiéres nations
Documents d'orientation
Objectifs ou exigences spécifiques
au projet

Plan d'AQ/CQ du projet [Procédures ou protocoles pour les activités suivantes :

B Exigences relatives a
I'échantillonnage
Choix et étalonnage d'un modéle
Accréditations de laboratoire
d'analyse, exigences relatives a des
méthodes ou a des limites de détection
précises

Plan d’échantillonnage Procédures ou protocoles pour les activités suivantes :

Prélévement des échantillons
Décontamination de I'¢quipement
Manipulation, stockage et
expédition des échantillons
Collecte/préparation des
échantillons en double. vieraes ou
Exigences relatives aux




Validation des données Discussion sur la fagon dont les données ont été
validés :

Précision

Exactitude

Représentativité

Intégralité

Comparabilité

Preuve de controle de la qualité  |Faits indiquant que les données, les documents et les
autres éléments livrables ont été vérifiés et examinés

par des professionnels du projet principal :

Information indiquant qui a
vérifié/examiné l'information dans les
tableaux et fiqures

Signatures des rapports par les
cadres supérieurs

Examen des listes de controle
terminée

Examen de la documentation par
une tierce partie

Exemples de récepteurs de substitution écologiques

|Groune de [Tvoe de deré é de substitution
Ecosystémes aquatiques Marine Eau douce
p. ex. océans, rivage rocailleux, estran, estuaire p. ex. lac, étang, terres humides, riviére, ruisseau
Phytoplancton Communauté de phytoplancton Communauté de phytoplancton
Producteur primaire Périphyton Communauté de périphyton
Macrophyte Espéces de varech; communauté d'algues Espéces d'algues; communauté d'algues
Invertébrés pélagiques Zooplancton Communaut'e de zooplancton Communauté de zooplancton
Autres Crevette; méduse Crevette
Shré Epifaune Moule; crabe Ecrevisse; communauté de benthos
Invertébré benthique - - - . -
q Endofaune Communauté de benthos Bivalve; communauté de benthos
Benthivore Epinoche; chabot; meunier; poisson plat Epinoche; chabot; meunier
Poisson Planctonophage Téte-de-boule Grand corégone
Ichtvophage Salmonidé Saumon de |'Atlantique, truite arc-en-ciel
Herbivore Rat musqué; castor; orignal
Mammiféres Piscivore Phogue; loutre Vison; loutre
Omnivore Raton laveur; ours Raton laveur; ours
Herbivore Oie; bernache cravant Oie
. Insectivore Oiseau de rivage; canard plongeur Oiseau de rivage; hirondelle
Oiseau Grebe; huard; harle; héron; balbuzard pécheur; aigle;
Piscivore Grebe; cormoran; héron; aigle; martin-pécheur martin-pécheur
Omnivore Canard barboteur Canard barboteur; canard plongeur
Amphibien Carnivore Grenouille; crapaud; salamandre
Reptile Omnivore Tortue luth Tortue
Ecosystémes terrestres
Terres en milieu urbain (p. ex. industrielles, commerciales, agricoles, parcs, ou zones g
(p. ex. prairie, forét, toundra, zone alpine]
Invertébré Tgrl_'lcole Yer de terre; collembole; sauterelle; coléoptére
Aérien Libellule
Herbivore Campagnol; souris; écureuil; ligvre; beeuf ; mouton; cerf; caribou
Mammiféres Insectivore Musaraigne; taupe; chauve-souris
Piscivore Martre; belette; chat domestique; chien domestique; coyote; lynx roux
Omnivore Renard; moufette; raton laveur; ours
Herbivore Pigeon; poulet
Oiseau Insectivore Paruline; moucherolle; mésange; hirondelle, merle d'amérique
Piscivore Chouette; épervier; faucon
Omnivore Merle noir; bruant; corneille; tétras
Amphibien Carnivore Grenouille; crapaud; salamandre
Renptile Omnivore Serpent; lézard
de i ou
aldrine dieldrine BPC
Benzo(a)pyréne hexachlorobenzéne PCDD/PCDF (dioxines et furanes)
chlordane méthylmercure Toxaphéne
DDT mirex alkylplomb
DDE octachlorostyréne TBT

Cette section présente les critéres pour les substances chimiques persistantes et bioaccumulables (Canada, LCPE) :

Persistance Air : >= 2 jours

= 182 jours

Sediment: 1 year

de its de dé

Tétrachloroéthylene (PCE)

'

Trichloroéthyléne (TCE)

l

cis- / frans-1,2-dichloroéthéne (cis- / trans-1,2-DCE)

v

Chlorure de vinyle (VC)

Bioaccumulable : Facteur de bioaccumulation (FBA) : > 5 000
Facteur de bioconcentration (FBC) : >5 000

Log Koe : >5




de de’

et de mesure pour une

du risque

Paramétres de I'évaluation

Santé de la communauté
d'invertébrés aquatiques et
fonction écologique comme la
nourriture pour les poissons et la
faune

Groupes de récepteurs

Critéres de mesure

Invertébrés benthiques

e Comparaison des sédiments et de la composition chimique de I'eau de surface par rapport aux critéres pertinents et
aux lignes directrices pertinentes

* Mesure de I'abondance (organismes totaux) et de la diversité (total taxonomique et autres mesures courantes) de
I'endofaune benthique dans les plans d'eau, sur le site ou & proximité du site, par rapport aux plans d'eau de référence
e Croissance et survie d'espéces d'invertébrés x et y exposées a des sédiments dans le cadre d'essais biologiques en
laboratoire

Santé et viabilité des populations
de poissons

Poisson

e Présence de I'omble de fontaine d'aprés les efforts de péche a I'aide de plusieurs types d'engins

e Estimation de I'abondance des ombles de fontaine grace & des estimations de I'appauvrissement de la capture par
unité d'effort (CPUE) appliquées au type d'engin x

e Comparaison des concentrations de polluants préoccupants dans les tissus par rapport aux données documentaires,
établissant un lien entre les concentrations dans les tissus et les effets nocifs chez les ombles de fontaine ou les especes
connexes

eObservations de la santé des poissons (p. ex. malformations, Iésions, taille, tumeurs)

Santé et viabilité des populations
locales d'oiseaux, de mammiféres
et d'amphibiens

Oiseaux, mammiféres et amphibiens

e Comparaison des estimations d'exposition aux polluants préoccupants (par toutes les voies d'exposition) aux valeurs
de référence toxicologiques concernant les effets sur la croissance, la survie, la reproduction et d'autres paramétres
e Observations sur le terrain liées a la présence et a I'abondance de récepteurs spécifiques

Santé des communautés
végétales terrestres et fonction
écologique comme I'alimentation
et I'nabitat des especes sauvages

Plantes terrestres

e Comparaison des concentrations de polluants préoccupants dans le sol par rapport aux normes pertinentes de
protection des plantes

o Observations sur le terrain liées a I'abondance et a la diversité des espéces de plantes ainsi qu'a leur condition
apparente

e Observations sur le terrain relatives a la qualité de I'nabitat faunique

Santé des communautés
d'invertébrés du sol et fonction
écologique comme I'alimentation
pour les espéces sauvages

Invertébrés du sol

e Comparaison des concentrations de polluants préoccupants dans le sol par rapport aux normes pertinentes de
protection des invertébrés du sol et des plantes

e Mesure de I'abondance (organismes totaux) et de la diversité (total taxonomique et autres mesures courantes) des
invertébrés du sol sur place, par rapport aux zones de référence

Source :

Directives supplémentaires du PASCF relatives a I'évaluation des risques écotoxicologiques, Azimuth Consulting Group Inc., 27 janvier 2010

Feuilles de travail du Systéme national de classification des lieux contaminés




