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PART 1

1.01

N o b w N R

1.02

1.03

GENERALITES

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 13 — Démolition sélective

Section 06 03 40 — Ouvrages historiques - Réparation de bois.

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.

Section 08 03 52.71 — Ouvrages historiques - Réhabilitation de fenétres de bois.
Section 08 03 52.81 — Ouvrages historiques - Remplacement de fenétres de bois.
Section 08 03 80 — Ouvrages historiques - Vitrage.

Section 09 03 91 — Ouvrages historiques - Peinturage.

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur, conformément a Section 01 32 16.06 —
Ordonnancement des travaux — Méthode du chemin critique, au cours de laquelle
seront examinés :

A les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et gu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et
d'entretien dans la langue du contrat.
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1.04

1.05

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et l'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD ou sur clé USB avec les
autres documents décrits dans la présente section.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépbt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'aprés le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
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A1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

.6 Rapport de conservation: structuré en tant que rapport distinct, préparé par I'Entrepreneur
de fenétres patrimoniales en bois, présenté et assemblé tel que décrit dans la présente
section.

A Compléter avec du texte en forme narrative et la documentation photographique,
tel que requis pour décrire les procédures de chaque étape du processus et
identifier les produits associés utilisés pour chaque intervention décrite.

2 Organiser en séquence pour documenter chaque étape du processus de
restauration:

A Examen des conditions existantes.

Retrait de chassis et des composants en bois connexes.
Enlévement de la peinture.

Enlévement du vitrage.

Enlévement, nettoyage et ajustement de la quincalillerie.
Réparations, chaque type.

N o o wi

Fabrication de chassis de remplacement, avec une attention particuliére
aux jonctions.

Installation de vitrage.
Finition.
.10 Réinstallation.

3 Incorporer les informations d’entretien pour le renouvellement de finitions, y
compris les produits, méthodes et la fréquence d'application.
g Base de données: localiser les interventions par type pour chaque unité de fenétre.
A Fournir le ficher de la base de données en format PDF et XLS, sur CD ou clé USB
avec les autres documents décrits dans la présente section.
2 Compléter avec des dessins servant de légende; les fichiers de dessins tels que

décrit plus haut.

1.06 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET
A Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :
A dessins contractuels;
.2 devis;
3 addenda,;
4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
7 certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
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1.07

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux.

A1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

A4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels gqu'ils sont, y
compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
Autres documents : garder les certificats des fabricants les certificats d'inspection, les

registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Fournir les photos numériques, demandées pour la Documentation photographique, a
verser au dossier du projet sur une clé USB.



Projet No. R.066491.001 Section 01 78 00
Edifice de la Confédération DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Stabilisation des cadres et réhabilitation des chassis des fenétres Page 5

1.08

1.09

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu‘au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation Représentant
du Ministere, ne pas maodifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
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Section 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.10

PART 2

2.01

A1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste

de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par

une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apreés.

oM W N P

.10
A1

12

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modéele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces de
rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de
la garantie.

Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour
les différents éléments garantis.

3 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des
pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.
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PART 3 EXECUTION
3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION



