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1.01 NORMES MINIMALES

1.02

1.08

1.04

1.05

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada 2010 (CNB)
et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes.

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et a la protection des personnes dans les batiments occupés.

Soudage et découpage :

A Avant d'entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou
découpage, obtenir un permis aupres du Service de prévention des incendies,
selon les indications de LE Représentant du Ministére. Entreposer les liquides
inflammables dans des contenants approuveés par la CSA et ayant fait I'objet d'une
inspection par le Service de prévention des incendies. Aucun appareil a flamme
nue ne peut étre utilisé sans l'autorisation du Service de prévention des incendies.

2 Au moins 48 avant le début des travaux de découpage, soudage ou brasage,
fournir au Représentant du Ministére :
A un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée
de lisolation ou de la dérivation.

2 remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere dés
l'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie, tel
que défini dans la norme CIC 302.

CONTROLE DE QUALITE SUR LE TERRAIN

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'ceuvre.
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1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

2

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis d'apres le niveau de
formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux. Il doit
s'assurer que leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges supplémentaires,
et assumer les frais et I'entiere responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Donner au Représentant du Ministére un avis de 10 jours ouvrables pour chaque
interruption d'un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux.
Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu
apres les heures normales de travail des occupants.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

MESURES DE PROTECTION
Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés, lesquelles doivent étre
circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

OCCUPATION DU PROPRIETAIRE

Le Propriétaire occupera les lieux pendant la totalité de la période de construction pour
I'exécution des opérations normal.

Coopérer avec le Propriétaire dans I'ordonnancement des opérations afin de minimiser
les conflits et de faciliter 'usage par le Propriétaire.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible I'exploitation
normale des lieux. Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux demandés. Se reporter a l'article Calendrier des travaux,
ci-dessous pour les travaux qui doivent étre exécutés en dehors des heures normales.
Effectuer les travaux a partir de I'extérieur a I'exception des travaux suivants qui peuvent
étre effectué a partir de I'intérieur :

A1 L'installation et I'enlévement des protections temporaires et des fermetures
conformément a la Section 01 56 00 — Ouvrages d’acceés et de protection
temporaires.

2 L’enlévement et la réinstallation des chéassis de fenétres et des composantes
connexes pour le transport & une installation hors site pour les travaux d’atelier.



Projet No. R.066491.001 Section 01 00 10

Edifice de la Confédération INSTRUCTIONS GENERALES
Stabilisation des cadres et réhabilitation des chassis des fenétres Page 3
3 Les travaux de restauration sur place ou I'approche du panier de I'appareil de
levage limite I'acces nommément aux lucarnes de le toiture et sur les facades de la
tour.

1.11

1.12

1.13

Maintenir les services existants du batiment et aménager les acces nécessaires pour les
personnes et les véhicules.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens
temporaires pour en assurer le maintien.

L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére, les ascenseurs
sur place; il doit toutefois protéger ces installations de tout dommage et éviter de les
surcharger.

Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de I'Entrepreneur. Les autres
leur sont interdites. Maintenir la propreté des lieux.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de
fermetures permanentes.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

Fournir les photographies des propriétés avoisinantes, des ouvrages ou des structures
susceptibles d'étre endommagés ou de faire l'objet de réclamations.

Documentation photographique: pour les photos des conditions existantes, lorsque
'espace de travail intérieur n’est pas séparé par des fermetures ou par des écrans
pare-poussiére.

A Les recouvrements de fenétre seront tirés et les effets personnels retirés par
d’autres.

2 Donner un préavis de 48 heures au Représentant du ministére pour la prise de la
documentation photographique.

3 Choisir des points de vue intérieurs et extérieurs de maniére a ce que les effets
personnels n'y apparaissent pas.

4 Avant leur émission, permettre au Représentant du ministere d’avoir acces aux

photos pour revue sur place tel que requis.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contrdle de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
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1.14

1.15

1.16

1.17

symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET EVACUATION DU CHANTIER

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'accés et d'évacuation au chantier,
notamment des escaliers, rampes ou échelles indépendants des ouvrages finis et
conformes aux réglements municipaux. provinciaux et autres.

Demeurer dans les limites acceés aux travaux et des routes d’évacuation. Revoir les routes
proposées avec le Représentant du Ministere.

GESTION DES DECHETS

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu de la Loi sur la
protection de I'environnement, concernant l'application d'un programme de gestion des
déchets sur les chantiers de construction et de démolition.

Effectuer un "audit des déchets" pour déterminer le type de déchets qui seront générés au
cours des travaux de construction ou de démolition, rédiger un "plan de réduction des
déchets" et mettre en application un processus visant a réduire, réutiliser et recycler la
plus grande quantité possible de matériaux de rebut.

Elaborer un "programme de tri des matériaux & la source" destiné a faciliter le démontage
et la récupération ordonnés des matériaux ci-apres destinés a étre déviés du flux de
déchets général et a étre éliminés selon une méthode plus écologique :

1 carton ondulé;
.2 acier;
3 bois (a I'exception du bois traité ou lamellé).

Soumettre un dossier complet portant sur tous les matériaux évacués du chantier et
destinés a étre soit "éliminés selon une méthode écologique", soit "acheminés vers le flux
de déchets général”, et contenant les indications ci-aprées :

A date et heure de I'enlevement;

2 description des matériaux et de la quantité enlevée;

3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été recus a un site approuvé de
traitement de déchets ou a un site certifié d'élimination de déchets, selon les
exigences.

GARANTIES

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties du fabricant et les remettre
au Représentant du Ministere.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux a mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministéere le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.
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3 Laver et astiquer : vitres, carreaux de céramique, surfaces d'aluminium, chrome, acier

1.18

1.19

1.20

1.21

inoxydable, émail au four ou vitreux, stratifiés de plastique et autres surfaces de plastique,
planchers, quincaillerie et accessoires de salle de bain. Nettoyer les articles fabriqués
conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

AUTORISATION DE SECURITE

Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet doit étre soumis a une
vérification de sécurité. L'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation Acces aux
emplacements exigée pour chaque personne appelée a se trouver sur les lieux des
travaux.

Le personnel fera l'objet d'un contréle sécuritaire quotidien d'arrivée et de départ. Un
laissez-passer sera remis a chaque personne au début de chaque quart de travail, lequel
devra étre porté en tout temps et remis a la fin du quart de travail.

ESCORTE DE SECURITE

Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet doit étre escorté lorsqu'il
effectue des travaux dans des zones interdites au public. Noter que les aires publiques
inclus les types de locaux suivants :

A Corridors

2 Foyers

3 Escaliers

4 Toilettes du batiment

5 Locaux aux étages 10 a 15.

Soumettre au Représentant du Ministére une demande d'escorte au moins 14 jours avant
la date a laquelle I'escorte est requise. Si la demande est soumise dans le délai
susmentionné, le Représentant du Ministére assumera les codts de I'escorte. Les frais
encourus pour toute demande tardive d'une escorte seront imputés a I'Entrepreneur.

Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si I'avis d'annulation est donné au
moins 24 quatre heures avant I'heure a laguelle I'escorte est prévue. Les frais encourus
pour toute annulation tardive d'une escorte seront imputés a I'Entrepreneur.

Les codts de I'escorte seront calculés au tarif horaire moyen d'un agent de sécurité a
raison d'au moins huit heures par jour pour une demande tardive d'escorte et de quatre
heures pour une annulation tardive.

INTERDICTIONS DE FUMER

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de I'édifice.

LABORATOIRES D'ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire
d'inspections et d'essais et il en assumera les co(ts.
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2 Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des

matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de I'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministére.

3 Lorsque les essais révéelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

1.22 CALENDRIER DES TRAVAUX

A1 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphigues a barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a
I'achevement conformément a la Section 01 32 16.06 — Ordonnancement des travaux -
méthode du chemin critique. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant
du Ministere, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du

Ministere.

A Prévoir six (6) arréts de travaux non-prévus, par le Représentant du Ministére,
chacun d’une durée de 48 heures.

2 Fournir un calendrier séparé de la livraison des matériaux et matériels, indiquant la
quantité et le type.

3 Fournir un calendrier séparé échelonné sur 2 semaines, base sur le calendrier

d’exécution, afin de montrer I'avancement des travaux. Soumettre la mise a jour
de I'’échéancier échelonné sur 2 semaines, au deux semaines, 48 heures avant la
réunion d'avancement de projet.

Effectuer les travaux durant les "heures normales" du lundi au vendredi entre 7h et 18h.

Effectuer les travaux intérieurs dans les locaux de la cafétéria pendant les "heures
normales" durant les congés de la Chambre de communes.

4 Effectuer les travaux intérieurs, jusqu’a et incluant le 9e étage, et les travaux dérangeant
"en dehors des heures normales”. Bien aérer les aires qui ont été peinturées "en dehors
des heures normales".

A1 Session de la Chambre de communes
A1 En dehors des heures normales : lundi au vendredi entre 21h et 6h ainsi
que les samedis, dimanches et jours fériés.
A Lors des séances tardives, les travaux ne peuvent pas commencer
gu’une (1) heure aprées I'ajournement de la Chambre.
2 Congés de la Chambre de communes
A1 En dehors des heures normales : lundi au vendredi entre 18h et 6h ainsi

que les samedis, dimanches et jours fériés.

5 Effectuer les travaux dérangeant suivants "en dehors des heures normales" :
A Travaux générant du bruit excessive tel sciage et forage;
2 Travaux émettant des odeurs.
.6 Fournir au Représentant du Ministére 10 jours ouvrables de préavis pour les travaux a

exécuter "en dehors des heures normales".
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v L'utilisation du quai de chargement pour les livraisons et la cueillette de matériaux et

.8
1.23

A
1.24

A
PART 2
2.01

A
PART 3
3.01

A

matériel sera possible "en dehors des heures normales" du lundi au vendredi de 16h00 a
6h00, ainsi que les samedis, dimanches et les jours fériés.

Donner un préavis de 48 heures au Représentant du ministére pour la livraison et la
cueillette de matériaux et matériel.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiere demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division
01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.
PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



