Dragage du bassin de
Chockpish, Projet n°®
R.059059.001

Sommaire des travaux Section 01 11 00
Page 1
Septembre 2014

1 Généralités

2 Droits, permis
et certificats

3 Zéro des cartes

4 Familiarisation
avec le site

5 Calendrier des
travaux

Les travaux visés par le présent contrat
comprennent le dragage par une installation
flottante du port de Chockpish, Cdéte de
Ste-Anne, comté de Kent (N.-B.) comme illustré
sur le plan et décrit dans le présent devis.

Le permis de la LCPE n°4543-2-6747, un permis
d'extraction et une licence d'occupation ont
été obtenus.

Toutes .les altitudes indiquées sur les
dessins soumis au moment de l'appel d'offres
ou spécifiées dans le présent devis sont
indiquées en metres par rapport au zéro des
cartes ou au niveau de basse mer, lequel
correspond a 0.0 metre.

Avant de présenter une soumission,

les soumissionaires devraient

inspecter et examiner les lieux

des travaux afin de se

renseigner sur la forme et la

nature des travaux, les

matériaux, les moyens d'acceés au

site et les installations

temporaires requises pour

effectuer les travaux. L'ignorance des
conditions locales ne peut jamais constituer
une raison valable de réclamation de frais
supplémentaires.

Les soumissionnaires doivent repasser la
section 01 35 29 Santé et Sécurité avant de
visiter le site. Les soumissionaires doivent
prendre toutes les précautions nécessaires
pour assurer leur sécurié lors de la visite
des lieux avant ou aprés la soumission.

Dans les dix (10) jours suivant l'avis
d'acceptation de 1'offre, 1l'Entrepreneur doit
soumettre un calendrier des travaux indiquant
les dates de début et d'acheévement de tous les
travaux dans le délai stipulé dans la
soumission acceptée. Le calendrier doit é&tre
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5 Calendrier des
travaux
(Suite)

6 Réunions de
chantier

7 Protection des
services et
installations

.1

(Suite)

présenté sous une forme acceptable par le
Représentant du Ministére et doit é&tre
suffisamment détaillé pour permettre au
Représentant du Ministére et & l'Entrepreneur
de planifier, surveiller et coordonner
efficacement les tidches et les ressources afin
d'achever les travaux dans le délai imparti.

Fournir des mises & jour du calendrier

lorsque le Représentant du Ministére le
demande et au moins une fois par mois.

Expliquer les modifications qui ont été
nécessaires.

Le dragage ne peut commencer avant la fin de
la saison de péche au homard, soit aux
environs du 10 octobre 2014.

Les travaux doivent étre substantiellement
terminés d'ici le 30 novembre 2014.

Le Représentant du Ministére doit prendre les
arrangements nécessaires pour la tenue de
réunions de chantier. Le Représentant du
Ministeére doit assumer la responsabilité de
fixer les dates des réunions et d'en rédiger
et distribuer le procés-verbal.

I1 incombe a l'Entrepreneur de bien connaitre
les installations et les services existants,
et de prendre les mesures nécessaires pour les
protéger pendant les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le cofit de
ragréage de toutes les installations et
structures existantes endommagées par suite
des travaux. exécutés aux termes de la présent
offre a commandes. Toutes les réparations
doivent étre avec des matériaux neufs
approuvés par le Représentant du Ministere

L'Entrepreneur doit rétablir immédiatement
tous services ou réseaux existants interrompus
par suite des travaux, sans frais pour le
Représentant du Ministeére
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8 Autorité
portuaire

9 Taxes

10 Documents requis

11 Utilisation de
lieux et des
~installations par
l'Entrepreneur

12 Nettovage

L'Entrepreneur doit communiquer avec le
gestionnaire du quai ou avec des représentants
de 1l'autorité portuaire avant le début des
travaux.

Communiquer avec l'autorité portuaire a
l'avance de la mobilisation et négocier avec
elle des droits de mouillage et 1'accés aux
installations.

Acquitter toutes les taxes fédérales,
provinciales et municipales applicables.
Consulter 1'«Avis aux soumissionnaires»
concernant la taxe sur les biens et services.

Garder sur le chantier un exemplaire de
chacun des documents suivants

.1 dessins contractuels;

.2 devis;

.3 addenda;

.4 autres avenants au contrat;

.5 permis selon la LCPE, permis
d'extraction et autres documents
d'approbation;

.6 plan de santé et de sécurité en
construction;

.7 Lol sur l'hygiéne et la sécurité au
travail du Nouveau-Brunswick.

L'utilisation des lieux par l'Entrepreneur se
limite aux sites de dragage et endroits
prescrits dans le présent devis.

Avant que les ouvrages soient acceptés,
1'Entrepreneur doit nettoyer les lieux et les
laisser dans un état jugé acceptable par le
Représentant du Ministere

FIN







