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PARTIE | - GENERALITES

1.1 Reéférences A

1.2 Description des

travaux. A1
1.3 Codes A
2

1.4 Documents
Requis A

Version la plus récente du Code national du batiment du Canada
(CNB), incluant tous les modificatifs jusqu'a la date de cléture des
soumissions.

Les travaux incluent le réajustement et le renforcement d’une
section de passerelle de 10m, le remplacement des garde-corps sur
une section de 108m et le remplacement de passerelle sur une
section de 76m dans I’aire de travail #1, le remplacement de
passerelle sur une section de 95m dans I’aire de travail #2, le
remplacements des passerelles dans les aires de travaux #3.1 a #3.7,
I’enlévement de la passerelle existante et I’installation de poussiére
de pierre dans I’aire de travail #3.8, le remplacement de la
passerelle dans I’aire de travail #4 (section de 4.8m) et le
remplacement de la passerelle dans I’aire de travail #5 (section de
75m). Tout les aires de travaux sont situés dans la région Mer
Bleue. Les travaux incluent aussi le mobilisation/ démobilisation,
les mesures de protection de la circulation et d’atténuation
environnementales, I’enlevement et le disposition hors-site des
trottoirs a demolir, et la remise en état du site dans les conditions
originales du site et le nettoyage de toutes les endroits affectés par
les travaux. La période de construction sera des I’octroie du contrat
au 31 Décembre, 2014,

Exécuter les travaux conformément au plus récent Code national du
batiment du Canada (CNB) et a tout autre code provincial ou local
qui s'applique. En cas de divergence ou de contradiction, les
exigences les plus strictes prévaudront.

Exécuter les travaux de maniére a satisfaire a toutes les exigences:

.1 des documents contractuels;

.2 des normes et codes spécifiés ainsi que autres documents cités
en référence.

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents
suivants :

.1 dessins contractuels;

devis;

addenda;

dessins d'atelier révises;

ordres de modification;

autres avenants aux contrats;

calendrier approuvé des travaux;

instructions de pose et de mise en oeuvre fournies par les
fabricants.

oNOOUITs W



COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE SECTION 01005
CEINTURE VERTE: MER BLEUE - REHABILITATION DE PASSERELLE

DOSSIER DC2035-15

INSTRUCTIONS GENERALES PAGE 2

1.5 Calendrier des
Travaux

1.6 Utilisation des Lieux
par I'Entrepreneur

A1

Dans les 5 jours ouvrables suivant I'attribution du marché,
soumettre le calendrier des travaux indiquant I'avancement des
diverses étapes du projet et la date d'achévement des travaux,
lesquels devront étre termines dans les délais stipulés aux
documents contractuels.

Les travaux de construction doivent étre exécutés de 7h30 a 17h30.

Dans les cing (5) jours ouvrables suivant I'attribution du marché,

I'Entrepreneur devra fournir, sous une forme jugée acceptable par

I'Ingénieur, un calendrier des travaux indiquant :

.1 les listes de matériaux et des échantillons;

.2 les dates de livraison des piéces d'équipement et des
matériaux;

.3 la date définitive d'achevement des travaux par rapport au délai
d'achévement stipulé aux documents contractuels.

Des révisions provisoires de I'état d'avancement des travaux, d'aprés
le calendrier d'exécution soumis, seront effectuées au gré de
I'ingénieur. Le calendrier sera mis a jour par I'Entrepreneur, avec la
collaboration et I'approbation de I'Ingénieur.

Les aires de travail seront fermées durant la construction, mais les
sentier menant aux aires de travail seront ouvert au public durant la
construction.

Utilisation du site: tel que stipulé aux documents du contrat et selon
les directives de I'Ingénieur. La CCN doit désigner et marquer une
aire de depdt pres des aires de travail si requis. L’entrepreneur ne
doit pas utiliser le stationnement dans ce but. L’aire de dépdt doit
étre clbturée et sécurisée du public. De petites quantités de matériel
pour utilisation immédiate peuvent étre empilées dans I’empreinte
du trottoir existant. L entrepreneur doit garder les routes d’acces au
stationnement et au centre d’interprétation ouvertes en tout temps.
L’entrepreneur doit fournir, installer et maintenir de la signalisations
de construction adéquate pour indiquer aux piétons la fermeture du
sentier aux aires de construction.

Les véhicules et I’équipement de I’entrepreneur resteront dans les
sentiers désignés et les aires de dépdt; aucune excursion dans les
aires naturalisées n’est permise. L’acces principal aux aires de
travail sera identifié sur place par le représentant de la CCN. Le
sentier peut accommoder des camions légers et remorque et d’autres
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4
5
.6

1.7 Réunions de
Chantier A
2
3

1.8 Jalonnement du

Chantier A
2

1.9 Garanties par
écrit Nl

1.10 Dessins
Supplémentaires A

petits équipments motorisés (par exemple ATVs, Bob-Cat loader,
Gator) pour transporter I’équipement et le matériel jusqu’aux aires
de travail. Aucun autre véhicule ne sera permis sur les sentiers.

L'Entrepreneur est responsable de tous dommages, débris et taches
d'huile, et doit les enlever.

Une cléture doit étre installée pour isoler l'aire de travail pour la
sécurité du public.

L’entrepreneur doit faire le déneigement de tout les chemins d’acces
jusqu’au site de construction a ses propres codts, dégageant le
chemin et le sentier dans les limites indiquées.

Tenir des réunions de chantier aux heures et aux endroits approuvés
par I'Ingénieur.

Auviser tous les participants 48 heures a I’avance de la tenue d'une
réunion de chantier.

Etablir un compte-rendu des réunions et le remettre aux participants
dans les sept jours suivant la réunion.

Assumer l'entiére responsabilité du jalonnement de I'ouvrage et en
assurer I'exécution complete selon I'emplacement, les lignes et les
niveaux indiqués.

Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et a I'implantation.

Dormants, poutres, et pontage contre le fendillement moyen pour deux
(2) ans.

L'Ingénieur peut fournir a I'Entrepreneur des dessins supplémentaires
aux fins de clarification. Ces dessins supplémentaires auront la méme
signification et la méme portée que s'ils faisaient partie des documents
contractuels.

1.11 Interprétation de ‘’L’Ingénieur’’

A1

La désignation “’Ingénieur’’ dans les devis doit étre remplacée par
“’Représentant de la CCN””.

FIN DE SECTION
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PARTIE | - GENERAL

1.1

Généralités

Les travaux incluent le réajustement et le renforcement d’une
section de passerelle de 10m, le remplacement des garde-corps sur
une section de 108m et le remplacement de passerelle sur une
section de 76m dans I’aire de travail #1, le remplacement de
passerelle sur une section de 95m dans I’aire de travail #2, le
remplacements des passerelles dans les aires de travaux #3.1 a #3.7,
I’enlévement de la passerelle existante et I’installation de poussiére
de pierre dans I’aire de travail #3.8, le remplacement de la
passerelle dans I’aire de travail #4 (section de 4.8m) et le
remplacement de la passerelle dans I’aire de travail #5 (section de
75m). Toutes les aires de travaux sont situées dans la région Mer
Bleue. Les travaux incluent aussi le mobilisation/ démobilisation,
les mesures de protection de la circulation et d’atténuation
environnementales, I’enlevement et le disposition hors-site des
trottoirs a demolir, et la remise en état du site dans les conditions
originales du site et le nettoyage de toutes les endroits affectés par
les travaux. La période de construction sera des I’octroie du contrat
au 31 Décembre, 2014,

Le paiement au prix contractuel de somme forfaitaire sera la
rémunération compléte pour toute la main-d’oeuvre, I’équipement,
les services et les matériaux requis pour la complétion des travaux,
pour tous les articles de paiement décrits dans les paragraphes
suivants et énumérés dans la Formule de soumission et dans le
Bordereau des prix.

1.2 Article de paiement 1 — Mobilisation / Démobilisation, Mesures de protection de la circulation,

nettoyage du site et remise en état des lieux

Cet article comprend tous les travaux de préparation, la mobilisation
et la démobilisation. Inclut les mesures de protection pour protéger
le circulation du public (véhiculaire et pédestre) incluant les
panneaux de circulation, le déneigement du chemin et du sentier a
partir des stationnements de la CCN jusqu’aux aires de construction,
toutes les mesures de protection et d’atténuation environnementales,
le nettoyage du site pendant et a la fin du contrat, ainsi que la remise
en éetat des lieux a leur état original, I'enlevement et le transport hors
site des débris et des matériaux de démolition.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01005, 01340, 01500, 01545, 01561, 01600, 01710 et
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02070.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.3 Article de paiement 2 — Aire de travail #1 — Section de 10m de passerelle a réajuster et

renforcir

3

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
specifications. Inclut dans I’aire #1, section existante de passerelle
en bois sur pieux vissé a réajuster et renforcir tel que montré aux
plans. La méthodologie sera choisie par I’entrepreneur et approuvé
par la CCN avant le déebut des travaux. Le produit final devra étre
une passerelle au niveau et plus stable a la satisfaction du
représentant de la CCN. Inclut aussi la fourniture et I’installation
des supports additionnel (tel que montré aux plans), trimes,

percage, sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, connections
et vis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600, 02070 et 06100.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.4 Article de paiement 3 — Aire de travail #1 — Section de 108m remplacement de garde-corps

A1

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
spécifications. Inclut dans I’aire #1, le remplacement des garde-
corps existant sur une section de 108m. Les garde-corps existant
doivent étre enlevé et disposé hors site. Les nouveaux garde-corps
doivent étre installés a I’intérieur des poteaux existant. Inclus aussi
le remplacement de 20 planches de pontage, dimensions tel que
I’existant, qui seront identifiés sur le site. Nouveaux garde-corps et
pontage sera du cedre blanc. Inclut aussi la fourniture et
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2

I’installation des nouveaux garde-corps et pontage, trimes, percage,
sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, connections et vis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600, 02070 et 06200.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.5 Article de paiement 4 — Aire de travail #1 — Section de 76m remplacement de passerelle

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
specifications. Inclut dans I’aire #1, le remplacement de la
passerelle existante sur une section de 76m. La passerelle existante
doit étre enlevé et disposé hors site. La nouvelle passerelle devra
étre de méme largeur que I’existante et a I’intérieur du méme
corridor. Les nouveaux dormants doivent étre installés aux mémes
endroits que les dormants existant. Le nouveau pontage sera du
cedre blanc. Les nouveaux dormants et poutres seront fait de
matériaux en plastique composite par Axion International ou
équivalence approuvé (Référer a G115 Approval of Alternative
Materials dans les Directives aux soumissionnaires pour les
directives concernant la soumission d’une substitution).
L’installation doit étre faite selon les instructions et les
recommandations du manufacturier. Inclut une section d’environ
6m pres du belvédére avec de nouveaux garde-corps (tel que
I’existant) et cette structure devra étre installé sur des dormants
simple ou doublé selon le terrain naturel. Inclut aussi la fourniture et
I’installation des éléments en plastique composite et le pontage en
bois, trimes, percage, sciage/coupe, cales, ajustements et attaches,
connections et vis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600, 02070, 06100 et 06200.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
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pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.6 Article de paiement 5 — Aire de travail #2 — Section de 95m remplacement de passerelle

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
specifications. Inclut dans I’aire #2, le remplacement de la
passerelle existante sur une section de 95m. La passerelle existante
doit étre enlevé et disposé hors site. La nouvelle passerelle devra
étre de méme largeur que I’existante et a I’intérieur du méme
corridor. Les nouveaux dormants doivent étre installés aux mémes
endroits que les dormants existant. Le nouveau pontage sera du
cedre blanc. Les nouveaux dormants et poutres seront fait de
matériaux en plastique composite par Axion International ou
équivalence approuvé (Référer a G115 Approval of Alternative
Materials dans les Directives aux soumissionnaires pour les
directives concernant la soumission d’une substitution).
L’installation doit étre faite selon les instructions et les
recommandations du manufacturier. Inclut une section d’environ
6m pres du belvédére avec de nouveaux garde-corps (tel que
I’existant) et cette structure devra étre installé sur des dormants
simple ou doublé selon le terrain naturel. Inclut aussi la fourniture et
I’installation des éléments en plastique composite et le pontage en
bois, trimes, percage, sciage/coupe, cales, ajustements et attaches,
connections et vis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600, 02070, 06100 et 06200.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.7 Article de paiement 6 — Aire de travail #3.1 4 #3.7 — 7 passerelles & remplacer

1

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
spécifications. Inclut dans les aires #3.1 a #3.7, sept (7) passerelle
existantes a enlever et reconstruire de nouvelles passerelles en bois.
Les nouvelles passerelles doivent étre tel que les dimensions
montré aux plans et a I’intérieur des méme corridors. Nouveaux
dormants et poutres seront en pruche et nouveaux pontage en cédre
blanc. Inclut la fourniture et I’installation du pontage, les poutres,
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les dormants, trimes, percage, sciage/coupe, cales, ajustements et
attaches, connections et vis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600, 02070 et 06100.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.8 Article de paiement 7 — Aire de travail #3.8 — Enlévement de la structure existante et

installation de poussiére de pierre

1

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
specifications. Inclut dans I’aire #3.8, I’enlévement de la passerelle
existante et disposé hors site. Inclus aussi la fourniture et
I’installation de 1,4 m3 de poussiére de pierre (ce qui représente
4’ dans le corridor de la passerelle existante 1,5m x 9m). La
poussiere de pierre doit &étre compactée a I’aide d’une plaque
vibrante.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600 et 02070.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.9 Article de paiement 8 — Aire de travail #4 — Section de 4,8m remplacement de passerelle

1

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
specifications. Inclut dans I’aire #4, la passerelle existante a
enlever et reconstruire une nouvelle passerelle en bois, section de
4,8m. La nouvelle passerelle doit étre tel que les dimensions
montré aux plans et a I’intérieur du méme corridor. Nouveaux
dormants et poutres seront en pruche et nouveaux pontage en cédre
blanc. Inclut la fourniture et I’installation du pontage, les poutres,
les dormants, trimes, percage, sciage/coupe, cales, ajustements et
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2

attaches, connections et vis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600, 02070 et 06100.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

1.10 Article de paiement 9 — Aire de travail #5 — Section de 75m remplacement de passerelle

1

Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et
spécifications. Inclut dans I’aire #5, la passerelle existante a
enlever et reconstruire une nouvelle passerelle de 75m. La nouvelle
passerelle doit étre tel que les dimensions montré aux plans et a
I’intérieur du méme corridor. Les nouveaux dormants doivent étre
installés aux mémes endroits que les dormants existant. Le
nouveau pontage sera du cédre blanc. Les nouveaux dormants et
poutres seront fait de matériaux en plastique composite par Axion
International ou équivalence approuvé (Référer a G115 Approval
of Alternative Materials dans les Directives aux soumissionnaires
pour les directives concernant la soumission d’une substitution).
L’installation doit étre faite selon les instructions et les
recommandations du manufacturier. Inclut la fourniture et
I’installation du pontage, les poutres, les dormants, trimes, percage,
sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, connections et vis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les
sections 01600, 02070, 06100 et 06200.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans
le Bordereau des prix.

Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du
prix contractuel a somme forfaitaire inclura la pleine rémunération
pour toutes mains-d’ceuvre, équipement et matériel requis pour
accomplir le travail.

FIN DE SECTION
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1.1 Généralités .1 Laprésente section précise les exigences et les procédures générales
relatives a la soumission des descriptions de produits et des
échantillons par I'Entrepreneur a I'Ingénieur, aux fins de
vérification.

.2 Ne pas entreprendre les travaux avant que les documents ou
échantillons soumis aient éte vérifiés par I'Ingénieur.

.3 Présenter les descriptions de produits et les échantillons en unités
métriques du systeme international (SI).

4 Sides produits ou des données techniques ne sont pas fournis en
unités métriques, les valeurs converties seront acceptables.

.5 L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des
erreurs et des omissions dans les documents soumis, méme si
I'Ingénieur a vérifié ces documents.

.6 Au moment de la soumission des documents ou des échantillons,
aviser I'lngénieur par écrit des dérogations qu'on y trouve par
rapport aux exigences des documents contractuels, en précisant les
raisons de ces dérogations.

.7 L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des
dérogations aux exigences contractuelles, méme si I'Ingénieur a
verifié les documents ou les échantillons soumis, exception faite du
cas ou ce dernier accepte par écrit une dérogation donnée.

.8  Effectuer tous les changements que I'Ingénieur juge appropriés par
rapport aux documents contractuels, et soumettre de nouveau les
documents ou les échantillons selon les directives de I'Ingénieur.

.9 Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou
d'échantillons, aviser I'Ingénieur par écrit des changements effectués
autres que ceux exigés par ce dernier.

1.2 Exigences Relatives
a la Soumission des
Echantillons

.1 Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis
avec les exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents ou les échantillons soumis individuellement ne seront
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pas Vvérifiés tant que tous les renseignements connexes ne seront pas
disponibles.

.2 Allouer 3 jours pour permettre a I'lngénieur de Vérifier les
documents ou les échantillons soumis.

.3 Lalettre d'envol, en duplicata, accompagnant chaque soumission
doit contenir les renseignements suivants :

La date;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

le nom et le nombre des dessins d'atelier, des descriptions de
produits et des échantillons soumis;

.5 tout autre renseignement utile.

DwiNk

4 Les documents ou les échantillons soumis doivent également
comporter les renseignements suivants :

.1 Les dates de préparation et de révision;

.2 ladésignation et le numéro du projet;

.3 lenom et I'adresse :

.1 du sous-traitant;
.2 du fournisseur
.3 du manufacturier.

4 e sceau de I'Entrepreneur accompagné de la signature de son
représentant autorisé attestant que les documents ou les
échantillons soumis ont été approuvés, que les mesures prises
sur place ont été vérifiées et que le tout est conforme aux
documents contractuels;

5 les détails des parties appropriées des ouvrages, selon les
besoins :

.1 les détails de faconnage;

.2 les détails d'agencement montrant les dimensions,
incluant celles prises sur place ainsi que les jeux et
les dégagements requis;

.3 les détails d'installation;

4 les normes qui s'appliquent;

.5 larelation avec les ouvrages adjacents.

.5 Une fois que I'Ingénieur a vérifié les documents soumis, distribuer
les copies.

1.3 Descriptions de
Produits .1 Descriptions de produits: feuilles de catalogue du fabricant,
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant
a illustrer les produits standard fabriqués.

.2 Soumettre 6 copies des descriptions de produits.
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.3 Dimensions des feuilles: 215 x 280 mm, 3 modules au maximum.

4 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux présents
travaux.

.5 Ajouter aux renseignements standards les renseignements
supplémentaires qui s'appliquent aux présents travaux.

.6 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents
contractuels.

1.4 Echantillons de
Produits .1 Echantillons: exemples de matériaux, matériel, qualité, finis ou
mode d'exécution.

.2 Silacouleur, le motif ou la texture doivent servir de criteres de
sélection, soumettre la gamme compléte des échantillons de
produits.

.3 Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons de produits serviront

1.5 Liste des soumissions
nécessaire A
2
3

de norme de qualité aux fins des présents travaux.

Echantillons de bois.
Plastique composite pour dormants et poutres
Tous les connecteurs (vis, etc)

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Acces .1 Aménager et entretenir des voies convenables pour permettre l'acces
au chantier.

.2 Sil'on a obtenu la permission d'emprunter les voies existantes pour
accéder au chantier, il faut entretenir ces voies durant la période des
travaux et réparer tout dommage pouvant découler de l'usage que
I'Entrepreneur en aura fait.

.3 Nettoyer toutes surfaces utilisées par I'équipement de I'Entrepreneur.
1.2 Installations

Sanitaires .1 Fournir et payer les installations sanitaires réservées aux ouvriers et
conformes aux reglements et ordonnances en vigueur.

.2 Afficher des avis et prendre les précautions prescrites par les
autorités locales de santé publique. Assurer la salubrité des lieux et
des locaux en tout temps.

1.3 Energie Electrigue .1  Fournir et payer I'alimentation temporaire en énergie électrique et en
assumer l'entretien selon les réglements et ordonnances en vigueur.
Il n’a a aucune alimentation électrique existante sur le site.

1.4 Alimentation En

Eau .1 Fournir et payer I'alimentation temporaire en eau potable, en
assumer les frais et I'entretien selon les reglements et ordonnances
en vigueur. 1l n’a a aucune alimentation en eau existante sur le site.

1.5 Etaiement

.1 Obtenir I'approbation pour tout étaiement pour ériger les structures,
incluant toutes les structures temporaires érigées durant la
construction.

1.6 Enlévement des
Installations
Temporaires .1 Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque

I'Ingénieur le jugera opportun.

.2 Lorsque les travaux sont interrompus durant une période de temps,
assumer le service des installations jusqu'a ce que I'Ingénieur en
autorise l'interruption ou qu'il permette I'enlévement de ces
installations.

FIN DE SECTION
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PARTIE | - GENERALITES

1.1 Normes de

Reéférence .1 CSA S5269.1-1975 *“Falsework for Construction Purposes”.
.2 CANJ/CSA-269.2-M87 “Access Scaffolding for Construction
Purposes”.

.3 FCC No. 301-1982 “Standard for Construction Operations”.

1.2 Sécurité sur
le Chantier .1 Observer et faire respecter les exigences en matiére de sécurité

énoncées a la partie 8 de la plus récente version du Code national du
batiment du Canada ou prévues par le gouvernement provincial,
I'organisme chargé de la réglementation sur les accidents du travail
ou les autorités municipales, relativement aux travaux de
construction, les exigences les plus strictes devant prévaloir en cas
de contradiction ou de divergence entre les exigences des codes et
organismes susmentionnés.

.2 Se conformer aux exigences de la norme CIC n[_] 301, Travaux de
construction, juin 1982, émise par le Commissaire des incendies du
Canada.

1.3 Surcharges .1 S'assurer qu'aucune partie de I'ouvrage n'est soumise a une charge
susceptible de compromettre sa solidité ou de lui causer une
déformation permanente.

1.4 Quvrages
Provisoires .1 Concevoir et construire les ouvrages provisoires conformément a la

norme CSA S$269.1

1.5 Echafaudages .1 Concevoir et construire les échafaudages conformément a la norme
CSA S269.2
1.6 SIMDUT .1 Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les

matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant
I'utilisation, la manutention, lI'entreposage et I'évacuation des
matieres dangereuses, ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques jugées acceptables par Travail Canada ainsi que Santé
et Bien-étre social Canada.

.2 Remettre les copies des fiches signalétiques du SIMDUT a
I'Ingénieur lors de la livraison des matériaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE | - GENERALITES

1.1 Feux .1 Les feux et le brilage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

1.2 Evacuation des

Déchets .1 Il estinterdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le
chantier.
.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux

volatils comme les essences minérales et les diluants pour I'huile ou
la peinture, en les déversant dans les cours d'eau, les marécages, les
égouts pluviaux ou les égouts sanitaires.

1.3 Drainage .1 Il estinterdit de pomper de I'eau contenant des particules de
matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les marécages, les
réseaux d'égout ou les systemes de drainage.

.2 Contro6ler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux
en suspension ou toute autre substance délétére conformément aux
exigences des autorités locales.

1.4 Déblaiement du

Chantier et Protection

des Plantes .1 Assurer la protection des arbres et des plantes en dehors de la zone
de démolition sur le chantier et les propriétés adjacentes indiqué par
le représentant de la CCN. Si des arbres sont accidentellement
endommagés suite aux travaux, I’Entrepreneur devra planter deux
arbres pour chaque arbre endommageés ou enlevé (ratio 2:1).
L’Entrepreneur devra surveiller les nouveaux arbres et assurer leurs
survies pour 2 ans et les remplacer si requis.

.2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au
chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de
camionnage. Munir les arbres et les arbustes d'une cage protectrice
en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

.3 Protéger les racines des arbres a la ligne d’égouttement durant les
excavations et le planage du site pour éviter les dérangements et
dommages. Eviter le traffic non nécessaire, ainsi que le vidage et
I’entreposage de matériaux sur les zones de racines. Réduire au
minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.
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1.5 Prévention de la
Pollution A1

1.6 Travaux adjacents
aux cours d’eau A

1.7 Exigences
Spéciales

Assurer le contrdle des gaz dégagés par le matériel et les
installations, conformément aux exigences des autorités locales.

Prévenir les matériaux et débris et tous autres matériaux étrangers
de contaminer l'air et I'eau en dehors de l'aire de I'application, en
utilisant des abris temporaires clos.

Couvrir ou mouiller tous matériaux et débris secs pour prévenir la
dispersion de ceux par le vent. Exercer un contrdle sur la poussiére
sur les routes temporaires, le site de construction et sur la route
durant la construction.

Pour minimiser les risques de déversement, I’Entrepreneur devra
utiliser de I’équipement de construction en bon ordre et devra faire
le plein d’essence au moins a 60 m d’une terre humide ou d’un
cours d’eau.

Plan de réponse d’urgence: Au cas ou il y est une contamination de
sol et d’eau di & un déversement ou a une fuite de I’équipement de
construction, I’Entrepreneur doit préparer un Plan de réponse
d’urgence, doit contenir le déversement au site et se conformer aux
reglements provinvial et fédéral, et doit avertir le département des
Services environnementaux s’il y a déversement ou a une fuite
(Teléphone: 613-239-5353).

Ne pas circuler les équipements de construction dans les cours d’eau
et marécages.

Ne pas utiliser les lits de cours d’eau et de marécages pour le
matériel d’emprunt.

Ne pas déposer le matériel d’excavation, les déchets ou débris dans
le cours d’eau ou marécage.

Ne pas couper, percer ou executer toutes autres activités qui
pourraient relacher de la poussiére ou des sédiments a I’intérieur ou
pres du milieu humide ou autres sites du projet (minimum 60 m
d’une terre humide ou d’un cours d’eau).

Les aires de travail sont considérées comme des terres humides,
alors aucun véhicule ou machinerie sont permis sur les sentiers 50
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ou 53. Le seul véhicule permis est un petit VTT avec remorque. Le
VTT ne doit pas, sous aucunes circonstances, circuler a I’extérieur
des sentiers ou passerelles existantes. Le VTT doit circuler
lentement pour éviter tout dommage qui pourrait étre causée aux
racines d’arbres exposé.

La ou possible, une bache doit étre placé sous les structures qui sont
a enlevées pour récupérer tout débris.

Une attention spéciale doit étre portée a la construction et au
nettoyage dd a la nature sensible des environnements et la
permanence de toute trace ou dommage sur ses surfaces. Entreposer
tout matériaux (si requis) dans les stationnements appropriés (soit
P21, P22 ou P23) au moins 60m de tout cours d’eau.

Dans les aires de travaux 1, 2 et 5 : Débuter I’enlevement des
passerelles par leurs extrémités sud et installer les nouvelles
passerelles au fur et & mesure. Ceci permettra I’usage des passerelles
existantes pour transporter les matériaux hors site ce qui minimisera
tout dommage causé aux milieux humide. Ne pas stationner les
VTT sur les passerelles au-dessus des tourbiéres durant de longue
période de temps.

Dans I’aire de travail #1 : Pour I’ajustement des pieux Vvissés,
minimisé la circulation sur le milieu humide et s’assurer que les
travaux sont exécuté lorsque le sol est sec.

Dans les aires de travaux #3 et #4 : Assembler les nouvelles
passerelles a I’extérieur des sentiers et transporter les aux endroits
appropriés pour minimiser les impacts néfaste sur I’environnement.
Accéder les aires #3.1 & 3.5 par le coté ouest (P21) pour éviter un
endroit tres boisé. L’aire #4 doit étre accédée par le stationnement
P23.

Nettoyer la boue, saleté et matériel végétal de I’équipement, des
outils, bottes et vétements avant de quitter un site infesté d’espéces
envahissantes (salicaire pourpre). Des boyaux d’air comprimé, une
station mobile de nettoyage qui retient I’eau de ruissellement et des
balais sont des méthodes de nettoyage acceptable.

Dans I’aire de travail #3.3 : Inclus dans I’enlevement de la
végeétation existante pour faire place a la nouvelle passerelle, le
salicaire pourpre devrait étre retiré de cette endroit.

Fournir, si requis, tout mesure de contrdle de sédiment et d’érosion
tel qu’un rideau de sédiment, pour prévenir le transport et I’entrée
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.10

A1

12

13

de sédiment a I’intérieur de la terre humide. Disposé hors site tout
exces de sols suite aux excavations mineures. L’ entrepreneur sera
responsable de maintenir toute mesure de contréle de sédiment et
d’érosion en bonne conditions durant toute la durée des travaux et
de I’enlévement une fois les travaux complété.

Remplacer tout arbre 10cm « dhb » ou plus accidentellement
endommagé ou retiré durant les travaux avec une espéce et un ratio
qui sera déterminé par le représentant de la CCN. Remettre les lieux
en état a la satisfaction du représentant de la CCN.

Tous les débris de construction seront placé sur une bache et
doivent étre enlevés hors du site; aucun débris ne doit étre briilé ou
enfoui sur le site.

Les VTT doivent faire le plein de gaz et d’huile complétement hors
du site. Tout déversement de produits pétroliers doit étre reporté a
I’inspecteur de site et un nettoyage doit étre fait immédiatement par
I’Entrepreneur sous les instructions de la CCN.

Creusage/excavation: Une excavation minimale doit étre faite pour
démanteler la structure du trottoir existant. Un nivellement mineur
fait & la main peut étre nécessaire pour I’installation des nouvelles
structures. En aucun temps de I’équipement motorisé ne sera permis
sur le milieu humide.

L’Entrepreneur devra récupérer les clous, boulons et composantes
de bois des trottoirs a enlever et considérer le recyclage de ces
éléments.

Le Représentant de la CCN et I’Entrepreneur effectueront une visite
de chantier pour déterminer I’étendue de la remise en état des sites
requise. L’Entrepreneur devra remettre les sites utilises pour
I’entreposage a leur condition original ou mieux. Si requis, le
réensemencement devra étre fait avec un mélange approuvé par la
CCN. La période pour le réensemencement dépendra de la date de
fin des travaux. Si requis, le réensemencement devra étre fait au
printemps avant le 15 mai.

Pour prévenir des dommages potentiel a la tortue ponctuée
(Clemmys guttata), une espéce listé sous le SARA, effectuer une
inspection visuelle en visitant le site et durant les travaux. Si une
tortue ponctuée est apercues pres ou sur le chantier elle ne doit pas
étre dérangé et en faire part a la CCN. La CCN en fera part a
Environnement Canada.
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Les travaux doivent avoir lieux a I’extérieur de la période migratoire
des oiseaux soit du 15 avril au 15 aout.

Exécuter une inspection visuelle avant les travaux pour s’assurer
gu’il n’y a pas présence d’animaux.

1.8 Méthodes de construction

.1 L'Entrepreneur doit utiliser des méthodes de construction
approuveées par le Ministére de I'Environnement du Ontario et par la
Commission de la capitale nationale.

FIN DE SECTION
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PARTIE | - GENERALITES

1.1 Généralités A

1.2 Instructions du
Fabricant A

1.3 Livraison et

Entreposage A1
.2
.3

Sauf indications contraires, utiliser des matériaux et de I'équipement
neufs.

Dans les 5 jours suivant la réception de la demande écrite de

I'Ingénieur, soumettre les renseignements suivants concernant les

matériaux et I'équipement qui doivent étre fournis :

.1 le nom et I'adresse du fabricant;

.2 lamarque de commerce et les numéros de modéle et de
catalogue.

.3 données de performance, descriptives et de tests,

4 directives d'installation ou d'application du manufacturier,

.5 piéces d'évidence des arrangements pour achat.

Utiliser les produits d'un manufacturier pour le matériel et
I'équipement du méme type ou classification, sauf autrement stipulé.

Sauf indications contraires, se conformer aux plus récentes
instructions écrites du fabricant concernant les matériaux et
I'équipement a utiliser et les méthodes d'installation.

Auviser I'Ingénieur, par écrit, de toute divergence entre le présent
devis et les instructions du fabricant; I'Ingénieur déterminera alors
quel document il faut utiliser.

Les matériaux et I'équipement doivent étre livrés, entreposes et
conservés dans leur empaquetage original de maniére a ce que le
sceau et I'étiquette du fabricant restent intacts.

Eviter que les matériaux et I'équipement ne soient endommagés,
altérés ou salis pendant la livraison, la manutention et I'entreposage.
Transporter sans délai hors du chantier les matériaux et
I'équipement refusés.

Entreposer les matériaux et I'équipement conformément aux
instructions des fournisseurs.
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1.4 Sélection de Matériaux

par I'Entrepreneur pour
Fin de Soumission .1

2

3
1.5 Substitution A1

2
1.6 Conformité

A

Si les matériaux sont prescrits par référence a une norme, choisir
tout matériau qui répond aux exigences de cette norme, ou qui les
dépasse.

Si les matériaux sont prescrits par désignation d'une ou de plusieurs
marques, choisir I'une des marques désignées. Aux fins du présent
devis, I'expression "matériau acceptable™ désigne un produit
complet et en état d'utilisation, suivant la description donnée par un
nom de fabricant, un numéro de catalogue, une marque de
commerce ou toute autre combinaison de ces éléments.

Si les matériaux sont prescrits aux termes d'une norme, d'un devis
descriptif ou d'un devis de performance, a la demande de
I'Ingénieur, se procurer aupres du fabricant, le rapport d'un
laboratoire d'essai indépendant certifiant que les matériaux ou
I'équipement répondent aux exigences prescrites, ou les dépassent.

Toute substitution sera interdite sans avoir obtenu au préalable
I'approbation écrite de I'Ingénieur. Référer a G115 Approval of
Alternative Materials dans les Directives aux soumissionaires pour
les directives concernant le soumission d’une substitution.

Si la substitution proposée est acceptée, un addenda sera émis a tous
les soumissionaires.

Quand le matériel ou I'équipement est spécifié par standard ou par
performance, obtenir & la demande de I"Ingénieur un rapport de test
de laboratoire indépendant du manufacturier, citant que le matériel
ou I"équipement rencontre ou excede les exigences stipulées.

FIN DE SECTION
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PARTIE | - GENERALITES

1.1 Références

.1 Gouvernement du Canada
.1 CNB partie 8
.2 Code canadien du travail, réglement concernant la
sécurité et la santé au travail.

.2 Province de I'Ontario
.1 Occupational Health and Safety Act and Regulations
for Construction Projects, R.S.0. 1990

3 Province du Québec
.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 1997.
.2 Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, L.R.Q. 1997.

4 Association canadienne de normalisation (CSA)
.1 CSA S350-M1980, Code of Practice for Safety in
Demolition of Structures

1.2 DOCUMENTS a SOUMETTRE

.1 Le plan de santé et de sécurité

.1 Le préparer et le soumettre avant I'octroi de contrat.

.2 L'ingénieur examinera le plan de santé et de sécurité
et remettra a I'entrepreneur ses observations dans les
sept (7) jours suivant la réception du plan.

.3 Au besoin, réviser le plan de santé et de sécurité et le
soumettre de nouveau a l'ingénieur au plus tard sept
(7) jours apres réception des observations formulées
par l'ingénieur.

.4 Soumettre au moins tout les deux (2) semaines, deux
(2) exemplaires des rapports d'inspection de santé et
de sécurité de I'entrepreneur.

.5 L'examen de lingénieur du plan ou des rapports
d’inspection ne dégage pas lentrepreneur de sa
responsabilité pour la santé et la sécurité.

.2 Soumettre immédiatement sur réception ou sur
achevement :
.1 les listes de contrdle - sécurité en construction,
.2 les directives ou les rapports préparés par les
inspecteurs de la santé et de la sécurité,
.3 les rapports d'accidents et d'incidents,
.4 les fiches signalétiques (FS) pour les matériaux, et
.5 les registres de la formation en matiére de santé et de
sécurité, y compris le nom des membres du personnel
et de leurs remplacants responsables de la santé et
de la sécurité sur le chantier, ainsi que la liste des
risques posés sur le chantier et [utilisation
d'équipements de protection individuelle.
.3 Attestations de surveillance médicale du personnel affecté
au chantier
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1.3

Exigences générales

La ou prescrit par la loi, la réglementation ou le
programme de sécurité, soumettre sept (7) jours
apres la date de signification de I'ordre d'exécution et
avant la mobilisation au chantier.

Soumettre les attestations supplémentaires au fur et a
mesure de I'envoi d'autres membres du personnel sur
le chantier.

4 Contingences de site et plan de réponse d'urgence :
adresser les procédures standards d'opération qui seront
appliquées en cas de situations d'urgence.

.1 Généralités : aucune.

.2 Le plan de santé et de sécurité

A

2

o

Effectuer une évaluation des risques propre au
chantier.

Avant le début des travaux, se présenter a une
réunion sur la santé et la sécurité.

Avant d'entreprendre tout travail sur le chantier, établir
par écrit un plan de santé et de sécurité propre au
chantier, fondé sur I'évaluation des risques.

Inclure dans le plan, le risque en matiére de santé et
de sécurité ou I'analyse du risque associé aux taches
et opérations effectuées sur le chantier.

Le plan doit s’adresser aux devis du projet.

Avant le début des travaux, produire les avis
nécessaires aux autorités provinciales.

Mettre en vigueur ce plan et en assurer I'application
jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier.

.3 Responsabilités

A

Assumer la responsabilité de la sécurité des
personnes et des biens sur le chantier, de la
protection des personnes hors du chantier et de la
protection de I'environnement, dans la mesure ou ces
personnes ou l'environnement peuvent étre touchés
par I'exécution des travaux.

Respecter et faire respecter par les employés les
exigences en matiére de sécurité figurant dans les
documents contractuels, les ordonnances, les lois et
les reglements locaux, provinciaux et fédéraux
pertinents, ainsi que le plan de santé et de sécurité
propre au chantier.

.4 Exigences de conformité

A

Lois et réglements pertinents

.1 CNB partie 8, SIMDUT, CI 301, CI 302

.2 Code canadien du travail, réglement concernant
la santé et la sécurité au travail.

.3 Pour le travail en Ontario : Loi sur la santé et la
sécurité au travail
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1.4

Coordonnateur de la santé et_
de la sécurité

.4 Pour le travail au Québec : Loi sur la santé et la

sécuritt  du travail, reglement sur les
établissements industriels et commerciaux,
R.R.Q.

.5 Les normes et réglements prescrits pour assurer
le déroulement sécuritaire des opérations, dans
le cas d’'un chantier ol se trouvent des matieres
dangereuses ou toxiques.

2  Affichage et disponibilité des documents

1 Se conformer aux exigences générales de la
province en matiere d'affichage ainsi qu'aux
directives de I'ingénieur sur I'affichage relatif a la
sécurité.

2 Garder au chantier un exemplaire de chaque
norme pertinente sur la santé et la sécurité.

.5 Matiéres dangereuses, composés Vvolatiles, risques
imprévus

.1 Prévenir I'ingénieur 48 heures avant tout travail dans
des zones occupés lorsque des matiéres dangereuses
(selon la loi de la province ou le Code canadien du
travail, partie Il, section 10) sont en question, et avant
des travaux ou entrainant I'emploi de composés
volatiles.

.2 En cas de situations touchant & la sécurité ou de
risques particuliers ou imprévus au cours de
I'exécution des travaux, interrompre immédiatement
ceux-ci et en informer l'ingénieur de vive voix et par
écrit.

.1 Embaucher et affecter aux travaux une personne
compétente et autorisée a titre de coordonnateur de santé
et de sécurité. Tout coordonnateur de santé et de sécurité
doit:

.1 posséder au moins deux ans d'expérience de travail
sur un chantier ou sont menées des activités
associées a travaux;

.2 posséder une connaissance pratique de base des
reglements sur la santé et la sécurité cités en
référence;

.3 assumer la responsabilité de séances de formation en
santé et sécurité au travail et s'assurer que seules les
personnes qui ont réussi cette formation ont acces au
chantier pour exécuter les travaux;

.4 assumer la responsabilité de la mise en ceuvre, du
respect au jour le jour et du suivi du plan de santé et
de sécurité propre au chantier;

.5 @étre présent sur le chantier durant I'exécution des
travaux [et rendre des comptes directement & un
[hygiéniste professionnel inscrit] [hygiéniste industriel
agréeé] et agir selon ses directives].
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1.5 Listes de contrble —
Sécurité en construction

1.6 Correction des cas de
non-conformité

1.7 Dynamitage et dispositifs
a cartouches

1.8 Arrét des travaux

PARTIE 2 - PRODUITS

PARTIE 3 -EXECUTION

Obtenir une Liste de contrble - sécurité en construction
aupres de l'ingénieur.

Revoir et mettre en ceuvre les listes de controle pertinentes
en matiere de santé et de sécurité fournies par l'ingénieur,
le tout en collaboration avec celui-ci.

Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en
matiére de santé et de sécurité constatés par l'ingénieur.

Remettre a l'ingénieur un rapport écrit des mesures prises
pour remédier aux cas de non-conformité en matiere de
santé et sécurité.

L'ingénieur peut ordonner larrét des travaux si
I'entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité
en matiére de santé et de sécurité.

Dynamitage

.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs est
interdit sans les instructions écrites de 'ingénieur.

.2 Opérations de dynamitage : conforme a la norme CSA
S350.

Dispositifs a cartouches pour la fixation

.1 Il est interdit d’employer des dispositifs a cartouches
sans la permission écrite de I'ingénieur.

Accorder a la santé et la sécurité du public et du personnel
du chantier et a la protection de I'environnement priorité sur
les questions reliees au codt et au calendrier des travaux.
Attribuer au coordonnateur de santé et de sécurité la
responsabilité et l'obligation d'ordonner l'interruption des
travaux, et leur reprise, lorsquil juge que cela est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de
sécurité. L'ingénieur peut lui aussi interrompre les travaux
pour des raisons de santé et de sécurité.

SANS OBJET

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE | - GENERALITES

1.1 Généralités .1 Effectuer les opérations de nettoyage et d'élimination des rebuts
conformément aux ordonnances locales et aux lois contre la
pollution.

.2 Déposer les déchets volatiles dans des contenants en métal couverts
et les sortir du chantier tous les jours.

1.2 Produits .1 Nutiliser que les produits de nettoyage recommandés par le
fabricant de la surface a nettoyer, et la méthode recommandée par le
fabricant du produit de nettoyage.

1.3 Nettoyage Pendant
La Construction .1 Pourvoir le chantier de contenants destinés aux débris et déchets.

.2 Jeter les déchets et les débris hors du chantier.

.3 Etablir I'horaire du nettoyage de sorte que la poussiére et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur les surfaces fraichement
peintes et ne contaminent pas les systemes du batiment.

4 Enlever la graisse, saletés, taches, marques de doigt et de pied et
tout autre corps étrangers sur toutes les surfaces de béton , de
bordures de granit et pavés sur une base journaliére.

1.4 Nettoyage Final .1 Enlever la graisse, la poussiere, la saleté, les taches, les étiquettes,
les marques de doigt et les autres matieres étrangéeres des surfaces
finies apparentes, intérieures et extérieures.

.2 Balayer les surfaces asphaltées et ratisser le reste du terrain.

.3 Débarrasser les débris et les matériaux en surplus, laissés dans les
vides techniques et les autres espaces dissimulés accessibles.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Entreposage et .1 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les
Protection matériaux qui doivent étre récupérés. S'ils sont endommagés, les
remplacer ou les réparer immédiatement, a la satisfaction de
I'Ingénieur et sans frais pour le Propriétaire.

1.2 Mesurage Pour Fin
De Paiement .1 Aucune mesure ne sera prise pour les enlevements.

PARTIE 2 - PRODUITS (SANS OBJET)
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Préparation .1 Inspecter le chantier et vérifier avec I'Ingénieur les ouvrages qui
doivent étre enlevés et évacués, récupéres et ceux qui doivent
demeurer en place.

.2 Repérer et protéger les réseaux de services publics. Protéger les
réseaux qui traversent le chantier de fagon a les garder en état de
fonctionner.

.3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les autorités
de services publics.
3.2 Séquence des
opeérations .1 Enlévements des passerelles existante:

.1 Enlever les passerelles qui se situe le plus loin des
stationnements de la CCN.

.2 Reconstruire les nouvelles passerelles au fur et a mesure de
I’enlévement des passerelles existants pour I’utilisation des
passerelles par I’équipement motorise.

.3 Terminer par les passerelles les plus prés des stationnements
de la CCN.

4l estinterdit de déranger les ouvrages adjacents qui doivent
demeurer en place.

.2 Elimination Des Démolitions
.1 Eliminer tous les matériaux en dehors du chantier.

3.3 Travaux De Remise
En Etat .1 Les surfaces et les ouvrages qui se trouvent a lI'extérieur des zones de
démolition doivent étre remis dans I'état ou ils se trouvaient avant le
début des travaux ou dans I'état ou se trouvent les surfaces adjacentes non
remaniées tel que dirigé par I'Ingénieur.

3.4 Nettoyage .1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remettre les surfaces
dans leur état d'origine et laisser le chantier propre.
FIN DE SECTION




COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE SECTION 06100
CEINTURE VERTE: MER BLEUE - REHABILITATION DE PASSERELLE
DOSSIER DC2035-15 CHARPENTE DE BOIS PAGE 1

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1

2

1.2

CSA B111-1974, Wire Nails, Spikes and Staples.

CAN/CSA-G164-M92, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
CAN3-086-M84 Engineering Design in Wood.

CSA 0112 Series-M1977, CSA Standards for Wood Adhesives.
CAN/CSA-0141-91, Bois débite de résineux.

CSA 0151-M1978, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CANZ3-0437.0/0437.1-M85, Waferboard and Strandboard/Tests Methods for Waferboard and
Strandboard.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA), Regles de classification pour le bois
d'oeuvre canadien.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

Marquage du contreplaqué: marquage de classification conforme aux normes CSA pertinentes.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

BOIS DE CONSTRUCTION

Bois de construction: sauf indication contraire, bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 c6tés),
d'une teneur en humidité ne dépassant pas 19 %, et conforme aux normes et regles suivantes:

.1 CAN/CSA-0141.

.2 NLGA, Regles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.

.3 Pontage et garde-corps: Cedre blanc de I’est No.1, sec, non-blanchi et non-traité, non-
plané;

4 Poutres et dormants: Pruche de I’est No.1, sec, non-blanchi et non-traité, non-plané.

Les elements aboutés (a entures multiples) collés ne sont pas acceptables.
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2.2

2.4

3

Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, membrons, fonds de clouage

pour bordures de toit et lambourdes:

.1 planches : catégorie « standard » ou supérieure;

.2 bois de dimension : classification « charpente legere (claire) » , catégorie « standard » ou
supérieure;

ACCESSOIRES

Colle tout-usage conforme aux normes de la série CSA 0112.

Clous en spirale, tous galvanisés et conformes a la norme CSA B111.

Dispositifs de fixation brevetés: boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec
douilles en plomb ou en fibres inorganiques, recommandés par le fabricant.

Etriers de solives, en tdle d'acier d'au moins 1 mm d'épaisseur, avec revétement galvanisé de
désignation ZF001.

FINIS

Métal galvanisé selon la norme CAN/CSA-G164; dispositifs de fixation galvanisés pour
ouvrages extérieurs.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

INSTALLATION

Proceder selon les exigences de la partie 9 de la plus récente version du CNB et conformément
aux prescriptions ci-apres.

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb selon les alignements, les niveaux et les cotes de
hauteur prescrits.

Réaliser les éléments continus a partir des pieces les plus longues possible.
Installer les éléments de solivage la cambrure vers le haut.
Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les panneaux

de maniere a dissimuler les marquages de classification et les traces de détérioration, ou enlever,
par pongage, ces marquages et ces traces des surfaces apparentes.
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.6 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les
éléments de finition des murs et des plafonds, les revétements, les bordures, les soffites, les

parements, et les autres ouvrages prescrits.

.7 Installer les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures autour des baies pour assurer le
support des cadres et autres ouvrages.

3.2 MONTAGE

.1 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.

FIN DE SECTION
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11

2.1

Généralités

REFERENCES

Les matériaux en Plastique Composite par Axion International (ou equivalence

approuve).
Informations de contact :

Dave Crane

Executive Vice President
Building Products
dcrane@axih.com
908-542-0888 x 128 Office
908-673-3128 direct
267-401-0392 mobile
908-542-0999 fax

AXxion International Inc.
180 South Street, Suite 104
New Providence, NJ 07974
www.axih.com

Produits

MATERIAUX DE PLASTIQUE COMPOSITE

Les dormants et solives (poutres) par Axion International ou equivalence
approuveé. Les propriétés suivantes doivent étre respectées pour les dormants et

solives (poutres):

MECHANICAL PROPERTIES

Test / Standard Property Value
Specific Gravity Specific Gravity 085-0.90
ASTM D6111 Density 53 — 56 Ib/ft* (B49-897 ka/m?)

Compression

AREMA Chapter 30
ASTM D6108

Compressive Strength (parallel to grain)

3,000 psi (20.6 MPa) min.

Compressive Strength (perpendicular to Grain)

1,200 psi (8.3 MPa) min.

Permanent Deformation Under Load (30,000 Ib. / 13,608 kg)

0.013in (0.33cm)

Flexural
AREMA Chapter 30
ASTM D6109

Ultimate Load

19,164 Ibs (857 kN)

Modulus of Elasticity (flexure)

200,000 psi (2,165 MPa) min.

Shear Strength (calculated)

1,500 psi (10.2 MPa)

Modulus of Rupture (bending)

3,000 psi (27.3 MPa) min.

Plate Compression (MOE)

25,600 psi (176.5 MPa)

Thermal Expansion

ASTM D&9E

Increafe Length from Decreasg Lengath from 1ncrea§e L.engoth from Coefficient of Thermal
78°F-160°F 160°F-0°F 0°F-78°F Expansian
(25.6°C~-T71.1°C) (71.1° C - -17.8°C) (-17.8° C - 25.6° C) o
o 02019 in -0.3503 in 0.1661 in 0.000041 infinf*F
g (0.5128 cm) (-0.8897 cm) (0.4219 cm) (0.000074 cmicm/°C)

Slip Resistance
ASTM F603

Average Coefficient of
Friction (Dry Condition)

Average Coefficient of
Friction (Wet Condition)

0.60

0.62
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2.2

3.1

3.2

ACCESSOIRES

Les vis doivent étre en acier inoxydable, galvanisé ou recouverte d’époxy avec
trous pilote 1/16” pré-percés avant le placement (selon les recommendations du
manufacturier).

L’utilisation de lame et de foret haute performance est requise pour couper et
percer le matériel composite (selon les recommendations du manufacturier).
Exécution

INSTALLATION

Procéder selon les exigences de la partie 9 de la plus récente version du CNB et
conformément aux prescriptions ci-apres.

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb selon les alignements, les niveaux et
les cotes de hauteur prescrits.

Réaliser les éléments continus a partir des pieces les plus longues possible.
Installer les éléments de solivage la cambrure vers le haut.

Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer
les panneaux de maniere a dissimuler les marquages de classification et les traces
de détérioration, ou enlever, par pongage, ces marquages et ces traces des surfaces
apparentes.

Installer les matériaux en plastique composite tel que les instructions et
recommendations du manufacturier.

MONTAGE

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniere a leur
assurer la solidité et la rigidité nécessaires.

FIN DE SECTION
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