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Liste des dessins         Dessin No.  
 

Plan de couverture – Localisation de Site         S-0 
Aire de Travail #1                        S-1 
Aire de Travail #1                      S-2 
Aire de Travail #2                     S-3 
Aire de Travail #3                       S-4 
Aire de Travail #4 - #5                      S-5 
                     
 

 
Liste des spécifications  

 
SECTION TITRE NO. DE PAGES 
 
 01005 Instructions Générales        3 

01006 Description des Articles de Paiement      6 
01340 Description de Produits et Échantillons     3 
01500 Aménagement du Chantier et Installations Temporaires   1 
01545 Mesures de Sécurité        1 
01561 Protection de l’Environnement      5 
01600 Matériel and Équipement       2 
01705 Santé et Sécurité        4 
01710 Nettoyage         1 
02070 Enlèvements         1 
06100 Charpente de bois        3 
06200 Matériel en Plastique Composite              2 
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PARTIE I - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Références  .1 Version la plus récente du Code national du bâtiment du Canada 

(CNB), incluant tous les modificatifs jusqu'à la date de clôture des 
soumissions. 

 
1.2 Description des  

travaux.   .1 Les travaux incluent le réajustement et le renforcement d’une 
section de passerelle de 10m, le remplacement des garde-corps sur 
une section de 108m et le remplacement de passerelle sur une 
section de 76m dans l’aire de travail #1, le remplacement de 
passerelle sur une section de 95m dans l’aire de travail #2, le 
remplacements des passerelles dans les aires de travaux #3.1 à #3.7, 
l’enlèvement de la passerelle existante et l’installation de poussière 
de pierre dans l’aire de travail #3.8, le remplacement de la 
passerelle dans l’aire de travail #4 (section de 4.8m) et le 
remplacement de la passerelle dans l’aire de travail #5 (section de 
75m). Tout les aires de travaux sont situés dans la région Mer 
Bleue. Les travaux incluent aussi le mobilisation/ démobilisation, 
les mesures de protection de la circulation et d’atténuation 
environnementales, l’enlèvement et le disposition hors-site des 
trottoirs à démolir, et la remise en état du site dans les conditions 
originales du site et le nettoyage de toutes les endroits affectés par 
les travaux. La période de construction sera dès l’octroie du contrat 
au 31 Décembre, 2014. 

 
1.3 Codes   .1 Exécuter les travaux conformément au plus récent Code national du 

bâtiment du Canada (CNB) et à tout autre code provincial ou local 
qui s'applique. En cas de divergence ou de contradiction, les 
exigences les plus strictes prévaudront. 

    
     .2 Exécuter les travaux de manière à satisfaire à toutes les exigences: 

.1 des documents contractuels; 

.2 des normes et codes spécifiés ainsi que autres documents cités 
en référence. 

1.4 Documents 
Requis   .1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents 

suivants : 
.1 dessins contractuels; 
.2 devis; 
.3 addenda; 
.4 dessins d'atelier révisés; 
.5 ordres de modification; 
.6 autres avenants aux contrats; 
.7 calendrier approuvé des travaux; 
.8 instructions de pose et de mise en oeuvre fournies par les 

fabricants. 
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1.5 Calendrier des 
Travaux  .1 Dans les 5 jours ouvrables suivant l'attribution du marché, 

soumettre le calendrier des travaux indiquant l'avancement des 
diverses étapes du projet et la date d'achèvement des travaux, 
lesquels devront être terminés dans les délais stipulés aux 
documents contractuels. 

 
   .2 Les travaux de construction doivent être exécutés de 7h30 à 17h30.  

 
.3 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l'attribution du marché, 

l'Entrepreneur devra fournir, sous une forme jugée acceptable par 
l'Ingénieur, un calendrier des travaux indiquant : 
.1 les listes de matériaux et des échantillons; 
.2 les dates de livraison des pièces d'équipement et des 

matériaux; 
.3 la date définitive d'achèvement des travaux par rapport au délai 

d'achèvement stipulé aux documents contractuels. 
 

.4 Des révisions provisoires de l'état d'avancement des travaux, d'après 
le calendrier d'exécution soumis, seront effectuées au gré de 
l'Ingénieur. Le calendrier sera mis à jour par l'Entrepreneur, avec la 
collaboration et l'approbation de l'Ingénieur. 

 
1.6 Utilisation des Lieux 

par l'Entrepreneur .1      Les aires de travail seront fermées durant la construction, mais les 
sentier menant aux aires de travail seront ouvert au public durant la 
construction.  

 
    .2 Utilisation du site: tel que stipulé aux documents du contrat et selon 

les directives de l'Ingénieur. La CCN doit désigner et marquer une 
aire de dépôt près des aires de travail si requis. L’entrepreneur ne 
doit pas utiliser le stationnement dans ce but. L’aire de dépôt doit 
être clôturée et sécurisée du public. De petites quantités de matériel 
pour utilisation immédiate peuvent être empilées dans l’empreinte 
du trottoir existant. L’entrepreneur doit garder les routes d’accès au 
stationnement et au centre d’interprétation ouvertes en tout temps. 
L’entrepreneur doit fournir, installer et maintenir de la signalisations 
de construction adéquate pour indiquer aux piétons la fermeture du 
sentier aux aires de construction.   

     
    .3 Les véhicules et l’équipement de l’entrepreneur resteront dans les 

sentiers désignés et les aires de dépôt; aucune excursion dans les 
aires naturalisées n’est permise. L’accès principal aux aires de 
travail sera identifié sur place par le représentant de la CCN. Le 
sentier peut accommoder des camions légers et remorque et d’autres 
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petits équipments motorisés (par exemple ATVs, Bob-Cat loader, 
Gator) pour transporter l’équipement et le matériel jusqu’aux aires 
de travail. Aucun autre véhicule ne sera permis sur les sentiers.  

     
.4 L'Entrepreneur est responsable de tous dommages, débris et tâches   
 d'huile, et doit les enlever. 
 
.5 Une clôture doit être installée pour isoler l'aire de travail pour la 

sécurité du public.  
 
.6 L’entrepreneur doit faire le déneigement de tout les chemins d’accès 

jusqu’au site de construction à ses propres coûts, dégageant le 
chemin et le sentier dans les limites indiquées.  

 
1.7 Réunions de 

Chantier   .1 Tenir des réunions de chantier aux heures et aux endroits approuvés 
par l'Ingénieur. 

 
.2 Aviser tous les participants 48 heures à l’avance de la tenue d'une 

réunion de chantier. 
 
.3 Établir un compte-rendu des réunions et le remettre aux participants 

dans les sept jours suivant la réunion. 
 
1.8 Jalonnement du 

Chantier   .1 Assumer l'entière responsabilité du jalonnement de l'ouvrage et en 
assurer l'exécution complète selon l'emplacement, les lignes et les 
niveaux indiqués. 

 
.2 Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et à l'implantation. 
 

1.9 Garanties par 
écrit   .1 Dormants, poutres, et pontage contre le fendillement moyen pour deux 

(2) ans. 
1.10 Dessins 

Supplémentaires .1 L'Ingénieur peut fournir à l'Entrepreneur des dessins supplémentaires 
aux fins de clarification. Ces dessins supplémentaires auront la même 
signification et la même portée que s'ils faisaient partie des documents 
contractuels. 

 
1.11  Interprétation de ‘’L’Ingénieur’’ 
 

.1 La désignation ‘’Ingénieur’’ dans les devis doit être remplacée par 
‘’Représentant de la CCN’’. 

 
 

         FIN DE SECTION 
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PARTIE I - GÉNÉRAL 
 

1.1 Généralités   
 

    .1 Les travaux incluent le réajustement et le renforcement d’une 
section de passerelle de 10m, le remplacement des garde-corps sur 
une section de 108m et le remplacement de passerelle sur une 
section de 76m dans l’aire de travail #1, le remplacement de 
passerelle sur une section de 95m dans l’aire de travail #2, le 
remplacements des passerelles dans les aires de travaux #3.1 à #3.7, 
l’enlèvement de la passerelle existante et l’installation de poussière 
de pierre dans l’aire de travail #3.8, le remplacement de la 
passerelle dans l’aire de travail #4 (section de 4.8m) et le 
remplacement de la passerelle dans l’aire de travail #5 (section de 
75m). Toutes les aires de travaux sont situées dans la région Mer 
Bleue. Les travaux incluent aussi le mobilisation/ démobilisation, 
les mesures de protection de la circulation et d’atténuation 
environnementales, l’enlèvement et le disposition hors-site des 
trottoirs à démolir, et la remise en état du site dans les conditions 
originales du site et le nettoyage de toutes les endroits affectés par 
les travaux. La période de construction sera dès l’octroie du contrat 
au 31 Décembre, 2014. 

  
.2 Le paiement au prix contractuel de somme forfaitaire sera la 

rémunération complète pour toute la main-d’oeuvre, l’équipement, 
les services et les matériaux requis pour la complétion des travaux, 
pour tous les articles de paiement décrits dans les paragraphes 
suivants et énumérés dans la Formule de soumission et dans le 
Bordereau des prix. 

 
1.2 Article de paiement 1 – Mobilisation / Démobilisation, Mesures de protection de la circulation, 

nettoyage du site et remise en état des lieux 
 

.1 Cet article comprend tous les travaux de préparation, la mobilisation 
et la démobilisation. Inclut les mesures de protection pour protéger 
le circulation du public (véhiculaire et pédestre) incluant les 
panneaux de circulation, le déneigement du chemin et du sentier à 
partir des stationnements de la CCN jusqu’aux aires de construction, 
toutes les mesures de protection et d’atténuation environnementales, 
le nettoyage du site pendant et à la fin du contrat, ainsi que la remise 
en état des lieux à leur état original, l'enlèvement et le transport hors 
site des débris et des matériaux de démolition.  

  
.2 Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les  
  sections 01005, 01340, 01500, 01545, 01561, 01600, 01710 et 
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02070. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

le Bordereau des prix. 
 

     .4   Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 
prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.3  Article de paiement 2 – Aire de travail #1 – Section de 10m de passerelle à réajuster et 
renforcir 
 

.1      Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 
spécifications. Inclut dans l’aire #1, section existante de passerelle 
en bois sur pieux vissé à réajuster et renforcir tel que montré aux 
plans. La méthodologie sera choisie par l’entrepreneur et approuvé 
par la CCN avant le début des travaux. Le produit final devra être 
une passerelle au niveau et plus stable à la satisfaction du 
représentant de la CCN. Inclut aussi la fourniture et l’installation 
des supports additionnel (tel que montré aux plans), trimes, 
perçage, sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, connections 
et vis. 

 
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600, 02070 et 06100. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4   Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.4  Article de paiement 3 – Aire de travail #1 – Section de 108m remplacement de garde-corps 
 
     .1      Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 

spécifications. Inclut dans l’aire #1, le remplacement des garde-
corps existant sur une section de 108m. Les garde-corps existant 
doivent être enlevé et disposé hors site. Les nouveaux garde-corps 
doivent être installés à l’intérieur des poteaux existant. Inclus aussi 
le remplacement de 20 planches de pontage, dimensions tel que 
l’existant, qui seront identifiés sur le site. Nouveaux garde-corps et 
pontage sera du cèdre blanc. Inclut aussi la fourniture et 
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l’installation des nouveaux garde-corps et pontage, trimes, perçage, 
sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, connections et vis.  

 
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600, 02070 et 06200. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4 Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.5  Article de paiement 4 – Aire de travail #1 – Section de 76m remplacement de passerelle 
 
     .1 Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 

spécifications. Inclut dans l’aire #1, le remplacement de la 
passerelle existante sur une section de 76m. La passerelle existante 
doit être enlevé et disposé hors site. La nouvelle passerelle devra 
être de même largeur que l’existante et à l’intérieur du même 
corridor. Les nouveaux dormants doivent être installés aux mêmes 
endroits que les dormants existant. Le nouveau pontage sera du 
cèdre blanc. Les nouveaux dormants et poutres seront fait de 
matériaux en plastique composite par Axion International ou 
équivalence approuvé (Référer à GI15 Approval of Alternative 
Materials dans les Directives aux soumissionnaires pour les 
directives concernant la soumission d’une substitution). 
L’installation doit être faite selon les instructions et les 
recommandations du manufacturier. Inclut une section d’environ 
6m près du belvédère avec de nouveaux garde-corps (tel que 
l’existant) et cette structure devra être installé sur des dormants 
simple ou doublé selon le terrain naturel. Inclut aussi la fourniture et 
l’installation des éléments en plastique composite et le pontage en 
bois, trimes, perçage, sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, 
connections et vis.     

 
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600, 02070, 06100 et 06200. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4 Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
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pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.6  Article de paiement 5 – Aire de travail #2 – Section de 95m remplacement de passerelle 
 
     .1 Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 

spécifications. Inclut dans l’aire #2, le remplacement de la 
passerelle existante sur une section de 95m. La passerelle existante 
doit être enlevé et disposé hors site. La nouvelle passerelle devra 
être de même largeur que l’existante et à l’intérieur du même 
corridor. Les nouveaux dormants doivent être installés aux mêmes 
endroits que les dormants existant. Le nouveau pontage sera du 
cèdre blanc. Les nouveaux dormants et poutres seront fait de 
matériaux en plastique composite par Axion International ou 
équivalence approuvé (Référer à GI15 Approval of Alternative 
Materials dans les Directives aux soumissionnaires pour les 
directives concernant la soumission d’une substitution). 
L’installation doit être faite selon les instructions et les 
recommandations du manufacturier. Inclut une section d’environ 
6m près du belvédère avec de nouveaux garde-corps (tel que 
l’existant) et cette structure devra être installé sur des dormants 
simple ou doublé selon le terrain naturel. Inclut aussi la fourniture et 
l’installation des éléments en plastique composite et le pontage en 
bois, trimes, perçage, sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, 
connections et vis.     

 
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600, 02070, 06100 et 06200. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4 Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.7  Article de paiement 6 – Aire de travail #3.1 à #3.7 – 7 passerelles à remplacer 
 

.1     Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 
spécifications. Inclut dans les aires #3.1 à #3.7, sept (7) passerelle 
existantes à enlever et reconstruire de nouvelles passerelles en bois. 
Les nouvelles passerelles doivent être tel que les dimensions 
montré aux plans et à l’intérieur des même corridors. Nouveaux 
dormants et poutres seront en pruche et nouveaux pontage en cèdre 
blanc. Inclut la fourniture et l’installation du pontage, les poutres, 
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les dormants, trimes, perçage, sciage/coupe, cales, ajustements et 
attaches, connections et vis.  

   
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600, 02070 et 06100. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4 Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.8  Article de paiement 7 – Aire de travail #3.8 – Enlèvement de la structure existante et 
installation de poussière de pierre 
 

.1     Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 
spécifications. Inclut dans l’aire #3.8, l’enlèvement de la passerelle 
existante et disposé hors site. Inclus aussi la fourniture et 
l’installation  de 1,4 m3 de poussière de pierre (ce qui représente 
4’’ dans le corridor de la passerelle existante 1,5m x 9m). La 
poussière de pierre doit être compactée à l’aide d’une plaque 
vibrante. 

   
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600 et 02070. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4 Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.9  Article de paiement 8 – Aire de travail #4 – Section de 4,8m remplacement de passerelle 
 

.1     Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 
spécifications. Inclut dans l’aire #4, la passerelle existante à 
enlever et reconstruire une nouvelle passerelle en bois, section de 
4,8m. La nouvelle passerelle doit être tel que les dimensions 
montré aux plans et à l’intérieur du même corridor. Nouveaux 
dormants et poutres seront en pruche et nouveaux pontage en cèdre 
blanc. Inclut la fourniture et l’installation du pontage, les poutres, 
les dormants, trimes, perçage, sciage/coupe, cales, ajustements et 
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attaches, connections et vis.  
   
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600, 02070 et 06100. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4 Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
1.10 Article de paiement 9 – Aire de travail #5 – Section de 75m remplacement de passerelle 
 

.1     Cet article comprend ce qui suit tel que montré aux dessins et 
spécifications. Inclut dans l’aire #5, la passerelle existante à 
enlever et reconstruire une nouvelle passerelle de 75m. La nouvelle 
passerelle doit être tel que les dimensions montré aux plans et à 
l’intérieur du même corridor. Les nouveaux dormants doivent être 
installés aux mêmes endroits que les dormants existant. Le 
nouveau pontage sera du cèdre blanc. Les nouveaux dormants et 
poutres seront fait de matériaux en plastique composite par Axion 
International ou équivalence approuvé (Référer à GI15 Approval 
of Alternative Materials dans les Directives aux soumissionnaires 
pour les directives concernant la soumission d’une substitution). 
L’installation doit être faite selon les instructions et les 
recommandations du manufacturier. Inclut la fourniture et 
l’installation du pontage, les poutres, les dormants, trimes, perçage, 
sciage/coupe, cales, ajustements et attaches, connections et vis.  

   
.2     Les travaux de cet article sont décrits principalement dans les 

sections 01600, 02070, 06100 et 06200. 
 
.3 Cet article sera payé à base de somme forfaitaire au prix inclus dans 

 le Bordereau des prix. 
 
     .4 Il n’y aura pas de mesurage aux fins de paiement. Le paiement du 

prix contractuel à somme forfaitaire inclura la pleine rémunération 
pour toutes mains-d’œuvre, équipement et matériel requis pour 
accomplir le travail. 

 
 

FIN DE SECTION 
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PARTIE I - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Généralités  .1 La présente section précise les exigences et les procédures générales 

relatives à la soumission des descriptions de produits et des 
échantillons par l'Entrepreneur à l'Ingénieur, aux fins de 
vérification.  

 
.2 Ne pas entreprendre les travaux avant que les documents ou 

échantillons soumis aient été vérifiés par l'Ingénieur. 
 

.3 Présenter les descriptions de produits et les échantillons en unités 
métriques du système international (SI). 

 
.4 Si des produits ou des données techniques ne sont pas fournis en 

unités métriques, les valeurs converties seront acceptables. 
 

.5 L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité à l'égard des 
erreurs et des omissions dans les documents soumis, même si 
l'Ingénieur a vérifié ces documents. 

 
.6 Au moment de la soumission des documents ou des échantillons, 

aviser l'Ingénieur par écrit des dérogations qu'on y trouve par 
rapport aux exigences des documents contractuels, en précisant les 
raisons de ces dérogations. 

 
.7 L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité à l'égard des 

dérogations aux exigences contractuelles, même si l'Ingénieur a 
vérifié les documents ou les échantillons soumis, exception faite du 
cas où ce dernier accepte par écrit une dérogation donnée. 

 
.8 Effectuer tous les changements que l'Ingénieur juge appropriés par 

rapport aux documents contractuels, et soumettre de nouveau les 
documents ou les échantillons selon les directives de l'Ingénieur. 

 
.9 Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou 

d'échantillons, aviser l'Ingénieur par écrit des changements effectués 
autres que ceux exigés par ce dernier. 

 
1.2 Exigences Relatives 

à la Soumission des 
Échantillons   
    .1 Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis 

avec les exigences des travaux et des documents contractuels. Les 
documents ou les échantillons soumis individuellement ne seront  
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     pas vérifiés tant que tous les renseignements connexes ne seront pas 

disponibles. 
 
    .2 Allouer 3 jours pour permettre à l'Ingénieur de vérifier les 

documents ou les échantillons soumis.     
 

.3 La lettre d'envoi, en duplicata, accompagnant chaque soumission 
doit contenir les renseignements suivants : 

.1 La date; 

.2 la désignation et le numéro du projet; 

.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur; 

.4 le nom et le nombre des dessins d'atelier, des descriptions de 
produits et des échantillons soumis; 

.5 tout autre renseignement utile. 
 

.4 Les documents ou les échantillons soumis doivent également 
comporter les renseignements suivants : 
.1 Les dates de préparation et de révision; 
.2 la désignation et le numéro du projet; 
.3 le nom et l'adresse : 

.1 du sous-traitant; 

.2 du fournisseur  

.3 du manufacturier. 
      .4 le sceau de l'Entrepreneur accompagné de la signature de son 

représentant autorisé attestant que les documents ou les 
échantillons soumis ont été approuvés, que les mesures prises 
sur place ont été vérifiées et que le tout est conforme aux 
documents contractuels; 

.5 les détails des parties appropriées des ouvrages, selon les 
besoins : 

.1 les détails de façonnage; 

.2 les détails d'agencement montrant les dimensions, 
incluant celles prises sur place ainsi que les jeux et 
les dégagements requis; 

.3 les détails d'installation; 

.4 les normes qui s'appliquent; 

.5 la relation avec les ouvrages adjacents. 
 

.5 Une fois que l'Ingénieur a vérifié les documents soumis, distribuer 
les copies. 

 
1.3 Descriptions de 

Produits   .1 Descriptions de produits: feuilles de catalogue du fabricant, 
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant 
à illustrer les produits standard fabriqués. 

 
.2 Soumettre 6 copies des descriptions de produits. 
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.3 Dimensions des feuilles: 215 x 280 mm, 3 modules au maximum. 
 

.4 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux présents 
travaux. 

 
.5 Ajouter aux renseignements standards les renseignements 

supplémentaires qui s'appliquent aux présents travaux. 
 

.6 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents 
contractuels. 

 
1.4 Échantillons de 

Produits   .1 Échantillons: exemples de matériaux, matériel, qualité, finis ou 
mode d'exécution. 

 
.2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critères de 

sélection, soumettre la gamme complète des échantillons de 
produits. 

 
.3 Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons de produits serviront 

de norme de qualité aux fins des présents travaux. 
 
1.5 Liste des soumissions 

nécessaire  .1 Échantillons de bois. 
    .2 Plastique composite pour dormants et poutres 

.3 Tous les connecteurs (vis, etc) 
  

  
 

FIN DE SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1    Accès   .1 Aménager et entretenir des voies convenables pour permettre l'accès 

au chantier.   
 

.2 Si l'on a obtenu la permission d'emprunter les voies existantes pour 
accéder au chantier, il faut entretenir ces voies durant la période des 
travaux et réparer tout dommage pouvant découler de l'usage que 
l'Entrepreneur en aura fait. 

 
.3 Nettoyer toutes surfaces utilisées par l'équipement de l'Entrepreneur. 

 
1.2 Installations 

Sanitaires   .1 Fournir et payer les installations sanitaires réservées aux ouvriers et 
conformes aux règlements et ordonnances en vigueur. 

 
.2 Afficher des avis et prendre les précautions prescrites par les 

autorités locales de santé publique. Assurer la salubrité des lieux et 
des locaux en tout temps. 

 
1.3 Energie Electrique .1 Fournir et payer l'alimentation temporaire en énergie électrique et en 

assumer l'entretien selon les règlements et ordonnances en vigueur. 
Il n’a a aucune alimentation électrique existante sur le site. 

      
1.4 Alimentation En 
Eau     .1 Fournir et payer l'alimentation temporaire en eau potable, en 

assumer les frais et l'entretien selon les règlements et ordonnances 
en vigueur. Il n’a a aucune alimentation en eau existante sur le site. 

 
1.5   Etaiement  
     .1 Obtenir l'approbation pour tout étaiement pour ériger les structures, 

incluant toutes les structures temporaires érigées durant la 
construction.  

     
1.6 Enlèvement des 

Installations 
Temporaires  .1 Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque 

l'Ingénieur le jugera opportun. 
 

.2 Lorsque les travaux sont interrompus durant une période de temps, 
assumer le service des installations jusqu'à ce que l'Ingénieur en 
autorise l'interruption ou qu'il permette l'enlèvement de ces 
installations. 

  
FIN DE SECTION 
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PARTIE I - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Normes de 

Référence   .1     CSA S269.1-1975 “Falsework for Construction Purposes”. 
.2 CAN/CSA-269.2-M87 “Access Scaffolding for Construction 

Purposes”. 
.3 FCC No. 301-1982 “Standard for Construction Operations”. 

 
1.2 Sécurité sur 

le Chantier  .1 Observer et faire respecter les exigences en matière de sécurité 
énoncées à la partie 8 de la plus récente version du Code national du 
bâtiment du Canada ou prévues par le gouvernement provincial, 
l'organisme chargé de la réglementation sur les accidents du travail 
ou les autorités municipales, relativement aux travaux de 
construction, les exigences les plus strictes devant prévaloir en cas 
de contradiction ou de divergence entre les exigences des codes et 
organismes susmentionnés. 

 
.2 Se conformer aux exigences de la norme CIC n 301, Travaux de 

construction, juin 1982, émise par le Commissaire des incendies du 
Canada. 

 
1.3 Surcharges  .1 S'assurer qu'aucune partie de l'ouvrage n'est soumise à une charge 

susceptible de compromettre sa solidité ou de lui causer une 
déformation permanente. 

1.4 Ouvrages 
Provisoires  .1 Concevoir et construire les ouvrages provisoires conformément à la 

norme CSA S269.1 
 
1.5 Echafaudages  .1 Concevoir et construire les échafaudages conformément à la norme 

CSA S269.2 
 
1.6 SIMDUT   .1 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant 
l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'évacuation des  

      matières dangereuses, ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches 
signalétiques jugées acceptables par Travail Canada ainsi que Santé 
et Bien-être social Canada. 

 
.2 Remettre les copies des fiches signalétiques du SIMDUT à 

l'Ingénieur lors de la livraison des matériaux. 
 

FIN DE SECTION 
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PARTIE I - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Feux    .1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis. 
 
1.2 Evacuation des 

Déchets   .1 Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le 
chantier. 

 
.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux 

volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou 
la peinture, en les déversant dans les cours d'eau, les marécages, les 
égouts pluviaux ou les égouts sanitaires. 

 
1.3 Drainage   .1 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de 

matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les marécages, les 
réseaux d'égout ou les systèmes de drainage. 

 
.2 Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux 

en suspension ou toute autre substance délétère conformément aux 
exigences des autorités locales. 

 
1.4 Déblaiement du 

Chantier et Protection 
des Plantes  .1 Assurer la protection des arbres et des plantes en dehors de la zone 

de démolition sur le chantier et les propriétés adjacentes indiqué par 
le représentant de la CCN. Si des arbres sont accidentellement 
endommagés suite aux travaux, l’Entrepreneur devra planter deux 
arbres pour chaque arbre endommagés ou enlevé (ratio 2:1). 
L’Entrepreneur devra surveiller les nouveaux arbres et assurer leurs 
survies pour 2 ans et les remplacer si requis.  

 
.2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au 

chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de 
camionnage. Munir les arbres et les arbustes d'une cage protectrice 
en bois d'une hauteur de 2 m à partir du niveau du sol. 

 
.3 Protéger les racines des arbres à la ligne d’égouttement durant les 

excavations et le planage du site pour éviter les dérangements et 
dommages. Éviter le traffic non nécessaire, ainsi que le vidage et 
l’entreposage de matériaux sur les zones de racines. Réduire au 
minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation. 
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1.5 Prévention de la 

Pollution   .1 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les 
installations, conformément aux exigences des autorités locales. 

 
.2 Prévenir les matériaux et débris et tous autres matériaux étrangers 

de contaminer l'air et l'eau en dehors de l'aire de l'application, en 
utilisant des abris temporaires clos. 

 
.3 Couvrir ou mouiller tous matériaux et débris secs pour prévenir la 

dispersion de ceux par le vent. Exercer un contrôle sur la poussière 
sur les routes temporaires, le site de construction et sur la route 
durant la construction.    

 
.4 Pour minimiser les risques de déversement, l’Entrepreneur devra 

utiliser de l’équipement de construction en bon ordre et devra faire 
le plein d’essence au moins à 60 m d’une terre humide ou d’un 
cours d’eau.  

 
.5  Plan de réponse d’urgence: Au cas où il y est une contamination de 

sol et d’eau dû à un déversement ou à une fuite de l’équipement de 
construction, l’Entrepreneur doit préparer un Plan de réponse 
d’urgence, doit contenir le déversement au site et se conformer aux 
règlements provinvial et fédéral, et doit avertir le département des 
Services environnementaux s’il y a déversement ou à une fuite 
(Téléphone: 613-239-5353). 

 
1.6 Travaux adjacents  
 aux cours d’eau .1 Ne pas circuler les équipements de construction dans les cours d’eau 

     et marécages.  
  
 .2 Ne pas utiliser les lits de cours d’eau et de marécages pour le 

 matériel d’emprunt.  
 
     .3 Ne pas déposer le matériel d’excavation, les déchets ou débris dans 
      le cours d’eau ou marécage. 
 

.4 Ne pas couper, percer ou exécuter toutes autres activités qui 
pourraient relâcher de la poussière ou des sédiments à l’intérieur ou 
près du milieu humide ou autres sites du projet (minimum 60 m 
d’une terre humide ou d’un cours d’eau).  

 
 
1.7   Exigences   
        Spéciales  

.1 Les aires de travail sont considérées comme des terres humides, 
alors aucun véhicule ou machinerie sont permis sur les sentiers 50 
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ou 53. Le seul véhicule permis est un petit VTT avec remorque. Le  
VTT ne doit pas, sous aucunes circonstances, circuler à l’extérieur 
des sentiers ou passerelles existantes. Le VTT doit circuler 
lentement pour éviter tout dommage qui pourrait être causée aux 
racines d’arbres exposé.    

 
.2 La ou possible, une bâche doit être placé sous les structures qui sont 

à enlevées pour récupérer tout débris.  
 
.3  Une attention spéciale doit être portée à la construction et au 

nettoyage dû à la nature sensible des environnements et la 
permanence de toute trace ou dommage sur ses surfaces. Entreposer 
tout matériaux (si requis) dans les stationnements appropriés (soit 
P21, P22 ou P23) au moins 60m de tout cours d’eau.  

       
     .4 Dans les aires de travaux 1, 2 et 5 : Débuter l’enlèvement des 

passerelles par leurs extrémités sud et installer les nouvelles 
passerelles au fur et à mesure. Ceci permettra l’usage des passerelles 
existantes pour transporter les matériaux hors site ce qui minimisera 
tout dommage causé aux milieux humide. Ne pas stationner les 
VTT sur les passerelles au-dessus des tourbières durant de longue 
période de temps.   

 
      Dans l’aire de travail #1 : Pour l’ajustement des pieux vissés, 

minimisé la circulation sur le milieu humide et s’assurer que les 
travaux sont exécuté lorsque le sol est sec. 

 
     .5 Dans les aires de travaux #3 et #4 : Assembler les nouvelles 

passerelles à l’extérieur des sentiers et transporter les aux endroits 
appropriés pour minimiser les impacts néfaste sur l’environnement. 
Accéder les aires #3.1 à 3.5 par le côté ouest (P21) pour éviter un 
endroit très boisé. L’aire #4 doit être accédée par le stationnement 
P23. 

 
      Nettoyer la boue, saleté et matériel végétal de l’équipement, des 

outils, bottes et vêtements avant de quitter un site infesté d’espèces 
envahissantes (salicaire pourpre). Des boyaux d’air comprimé, une 
station mobile de nettoyage qui retient l’eau de ruissellement et des 
balais sont des méthodes de nettoyage acceptable. 

 
      Dans l’aire de travail #3.3 : Inclus dans l’enlèvement de la 

végétation existante pour faire place à la nouvelle passerelle, le 
salicaire pourpre devrait être retiré de cette endroit.   

 
     .6 Fournir, si requis, tout mesure de contrôle de sédiment et d’érosion 

tel qu’un rideau de sédiment, pour prévenir le transport et l’entrée 
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de sédiment à l’intérieur de la terre humide. Disposé hors site tout 
excès de sols suite aux excavations mineures. L’entrepreneur sera 
responsable de maintenir toute mesure de contrôle de sédiment et 
d’érosion en bonne conditions durant toute la durée des travaux et 
de l’enlèvement une fois les travaux complété. 

 
     .7 Remplacer tout arbre 10cm « dhb » ou plus accidentellement 

endommagé ou retiré durant les travaux avec une espèce et un ratio 
qui sera déterminé par le représentant de la CCN. Remettre les lieux 
en état à la satisfaction du représentant de la CCN. 

 
     .8 Tous les débris de construction seront placé sur une bâche et 

doivent être enlevés hors du site; aucun débris ne doit être brûlé ou 
enfoui sur le site. 

 
     .9 Les VTT doivent faire le plein de gaz et d’huile complètement hors 

du site. Tout déversement de produits pétroliers doit être reporté à 
l’inspecteur de site et un nettoyage doit être fait immédiatement par 
l’Entrepreneur sous les instructions de la CCN. 

 
.10 Creusage/excavation: Une excavation minimale doit être faite pour 

démanteler la structure du trottoir existant. Un nivellement mineur 
fait à la main peut être nécessaire pour l’installation des nouvelles 
structures. En aucun temps de l’équipement motorisé ne sera permis 
sur le milieu humide. 

 
.11 L’Entrepreneur devra récupérer les clous, boulons et composantes 

de bois des trottoirs à enlever et considérer le recyclage de ces 
éléments. 

 
 
.12 Le Représentant de la CCN et l’Entrepreneur effectueront une visite 

de chantier pour déterminer l’étendue de la remise en état des sites 
requise. L’Entrepreneur devra remettre les sites utilisés pour 
l’entreposage à leur condition original ou mieux. Si requis, le 
réensemencement devra être fait avec un mélange approuvé par la 
CCN. La période pour le réensemencement dépendra de la date de 
fin des travaux. Si requis, le réensemencement devra être fait au 
printemps avant le 15 mai.  

 
.13 Pour prévenir des dommages potentiel à la tortue ponctuée 

(Clemmys guttata), une espèce listé sous le SARA, effectuer une 
inspection visuelle en visitant le site et durant les travaux. Si une 
tortue ponctuée est aperçues près ou sur le chantier elle ne doit pas 
être dérangé et en faire part à la CCN. La CCN en fera part à 
Environnement Canada.  
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 Les travaux doivent avoir lieux à l’extérieur de la période migratoire 

des oiseaux soit du 15 avril au 15 aout. 
 
 Exécuter une inspection visuelle avant les travaux pour s’assurer 

qu’il n’y a pas présence d’animaux. 
 
  

1.8   Méthodes de construction 
 
     .1 L'Entrepreneur doit utiliser des méthodes de construction 

approuvées par le Ministère de l'Environnement du Ontario et par la 
Commission de la capitale nationale.  

 
 
 
   

FIN DE SECTION 
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PARTIE I - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Généralités  .1 Sauf indications contraires, utiliser des matériaux et de l'équipement 

neufs. 
 

.2 Dans les 5 jours suivant la réception de la demande écrite de 
l'Ingénieur, soumettre les renseignements suivants concernant les 
matériaux et l'équipement qui doivent être fournis : 
.1 le nom et l'adresse du fabricant; 
.2 la marque de commerce et les numéros de modèle et de 

catalogue. 
.3 données de performance, descriptives et de tests, 
.4 directives d'installation ou d'application du manufacturier, 
.5 pièces d'évidence des arrangements pour achat.  

 
     .3 Utiliser les produits d'un manufacturier pour le matériel et   
      l'équipement du même type ou classification, sauf autrement stipulé.  
 
1.2 Instructions du 

Fabricant   .1 Sauf indications contraires, se conformer aux plus récentes 
instructions écrites du fabricant concernant les matériaux et 
l'équipement à utiliser et les méthodes d'installation. 

 
.2 Aviser l'Ingénieur, par écrit, de toute divergence entre le présent 

devis et les instructions du fabricant; l'Ingénieur déterminera alors 
quel document il faut utiliser. 

 
1.3 Livraison et 

Entreposage  .1 Les matériaux et l'équipement doivent être livrés, entreposés et 
conservés dans leur empaquetage original de manière à ce que le 
sceau et l'étiquette du fabricant restent intacts. 

 
.2 Eviter que les matériaux et l'équipement ne soient endommagés, 

altérés ou salis pendant la livraison, la manutention et l'entreposage. 
Transporter sans délai hors du chantier les matériaux et 
l'équipement refusés. 

 
.3 Entreposer les matériaux et l'équipement conformément aux 

instructions des fournisseurs. 
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1.4 Sélection de Matériaux 

par l'Entrepreneur pour 
Fin de Soumission .1 Si les matériaux sont prescrits par référence à une norme, choisir 

tout matériau qui répond aux exigences de cette norme, ou qui les 
dépasse. 

 
.2 Si les matériaux sont prescrits par désignation d'une ou de plusieurs 

marques, choisir l'une des marques désignées. Aux fins du présent  
 devis, l'expression "matériau acceptable" désigne un produit 

complet et en état d'utilisation, suivant la description donnée par un  
 nom de fabricant, un numéro de catalogue, une marque de 

commerce ou toute autre combinaison de ces éléments. 
 
.3 Si les matériaux sont prescrits aux termes d'une norme, d'un devis 

descriptif ou d'un devis de performance, à la demande de 
l'Ingénieur, se procurer auprès du fabricant, le rapport d'un 
laboratoire d'essai indépendant certifiant que les matériaux ou 
l'équipement répondent aux exigences prescrites, ou les dépassent. 

 
1.5 Substitution  .1 Toute substitution sera interdite sans avoir obtenu au préalable 

l'approbation écrite de l'Ingénieur. Référer à GI15 Approval of 
Alternative Materials dans les Directives aux soumissionaires pour 
les directives concernant le soumission d’une substitution. 

 
.2 Si la substitution proposée est acceptée, un addenda sera émis à tous 

les soumissionaires. 
 
1.6 Conformité 

.1 Quand le matériel ou l`équipement est spécifié par standard ou par 
performance, obtenir à la demande de l`Ingénieur un rapport de test 
de laboratoire indépendant du manufacturier, citant que le matériel  

 ou l`équipement rencontre ou excède les exigences stipulées. 
  

 
FIN DE SECTION 
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PARTIE I – GÉNÉRALITÉS  
 
1.1 Références  
 .1 Gouvernement du Canada 
 .1 CNB partie 8 

.2 Code canadien du travail, règlement concernant la 
sécurité et la santé au travail. 

 
 .2 Province de l’Ontario 

.1 Occupational Health and Safety Act and Regulations 
for Construction Projects, R.S.O. 1990 

  
 .3 Province du Québec 

 .1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 1997. 
.2 Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, L.R.Q. 1997. 
 
 .4 Association canadienne de normalisation (CSA) 

.1 CSA S350-M1980, Code of Practice for Safety in 
Demolition of Structures 

 
1.2 DOCUMENTS à SOUMETTRE  
 .1 Le plan de santé et de sécurité 

 .1 Le préparer et le soumettre avant l’octroi de contrat. 
 .2 L'ingénieur examinera le plan de santé et de sécurité 

et remettra à l’entrepreneur ses observations dans les 
sept (7) jours suivant la réception du plan. 

 .3 Au besoin, réviser le plan de santé et de sécurité et le 
soumettre de nouveau à l'ingénieur au plus tard sept 
(7) jours après réception des observations formulées 
par l'ingénieur. 

 .4 Soumettre au moins tout les deux (2) semaines, deux 
(2) exemplaires des rapports d’inspection de santé et 
de sécurité de l’entrepreneur. 

.5 L’examen de l’ingénieur du plan ou des rapports 
d’inspection ne dégage pas l’entrepreneur de sa 
responsabilité pour la santé et la sécurité. 

 
 .2 Soumettre immédiatement sur réception ou sur 

achèvement : 
 .1 les listes de contrôle - sécurité en construction, 
 .2 les directives ou les rapports préparés par les 

inspecteurs de la santé et de la sécurité, 
 .3 les rapports d'accidents et d'incidents, 
 .4 les fiches signalétiques (FS) pour les matériaux, et 

.5 les registres de la formation en matière de santé et de 
sécurité, y compris le nom des membres du personnel 
et de leurs remplaçants responsables de la santé et 
de la sécurité sur le chantier, ainsi que la liste des 
risques posés sur le chantier et l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle. 

 .3 Attestations de surveillance médicale du personnel affecté 
au chantier 
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 .1 Là où prescrit par la loi, la réglementation ou le 
programme de sécurité, soumettre sept (7) jours 
après la date de signification de l'ordre d'exécution et 
avant la mobilisation au chantier. 

 .2 Soumettre les attestations supplémentaires au fur et à 
mesure de l'envoi d'autres membres du personnel sur 
le chantier. 

 .4 Contingences de site et plan de réponse d’urgence : 
adresser les procédures standards d’opération qui seront 
appliquées en cas de situations d’urgence. 

 
1.3 Exigences générales  
 .1 Généralités : aucune. 
 
 .2 Le plan de santé et de sécurité 

 .1 Effectuer une évaluation des risques propre au 
chantier. 

 .2 Avant le début des travaux, se présenter à une 
réunion sur la santé et la sécurité. 

 .3 Avant d'entreprendre tout travail sur le chantier, établir 
par écrit un plan de santé et de sécurité propre au 
chantier, fondé sur l’évaluation des risques. 

 .4 Inclure dans le plan, le risque en matière de santé et 
de sécurité ou l’analyse du risque associé aux tâches 
et opérations effectuées sur le chantier. 

 .5 Le plan doit s’adresser aux devis du projet. 
 .6 Avant le début des travaux, produire les avis 

nécessaires aux autorités provinciales. 
 .7 Mettre en vigueur ce plan et en assurer l'application 

jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du 
chantier. 

 
 .3 Responsabilités 

 .1 Assumer la responsabilité de la sécurité des 
personnes et des biens sur le chantier, de la 
protection des personnes hors du chantier et de la 
protection de l'environnement, dans la mesure où ces 
personnes ou l'environnement peuvent être touchés 
par l'exécution des travaux. 

 .2 Respecter et faire respecter par les employés les 
exigences en matière de sécurité figurant dans les 
documents contractuels, les ordonnances, les lois et 
les règlements locaux, provinciaux et fédéraux 
pertinents, ainsi que le plan de santé et de sécurité 
propre au chantier. 

 
 .4 Exigences de conformité 

 .1 Lois et règlements pertinents 
 .1 CNB partie 8, SIMDUT, CI 301, CI 302 
 .2 Code canadien du travail, règlement concernant 

la santé et la sécurité au travail. 
 .3 Pour le travail en Ontario : Loi sur la santé et la 

sécurité au travail 
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 .4 Pour le travail au Québec : Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, règlement sur les 
établissements industriels et commerciaux, 
R.R.Q. 

 .5 Les normes et règlements prescrits pour assurer 
le déroulement sécuritaire des opérations, dans 
le cas d’un chantier où se trouvent des matières 
dangereuses ou toxiques. 

 2 Affichage et disponibilité des documents 
 1 Se conformer aux exigences générales de la 

province en matière d'affichage ainsi qu’aux 
directives de l’ingénieur sur l’affichage relatif à la 
sécurité. 

2 Garder au chantier un exemplaire de chaque 
norme pertinente sur la santé et la sécurité. 

 
 .5 Matières dangereuses, composés volatiles, risques 

imprévus 
 .1 Prévenir l’ingénieur 48 heures avant tout travail dans 

des zones occupés lorsque des matières dangereuses 
(selon la loi de la province ou le Code canadien du 
travail, partie II, section 10) sont en question, et avant 
des travaux ou entraînant l’emploi de composés 
volatiles. 

 .2 En cas de situations touchant à la sécurité ou de 
risques particuliers ou imprévus au cours de 
l'exécution des travaux, interrompre immédiatement 
ceux-ci et en informer l'ingénieur de vive voix et par 
écrit. 

 
1.4 Coordonnateur de la santé et  
 de la sécurité  
 .1 Embaucher et affecter aux travaux une personne 

compétente et autorisée à titre de coordonnateur de santé 
et de sécurité.  Tout coordonnateur de santé et de sécurité 
doit: 

 .1 posséder au moins deux ans d'expérience de travail 
sur un chantier où sont menées des activités 
associées à travaux; 

 .2 posséder une connaissance pratique de base des 
règlements sur la santé et la sécurité cités en 
référence; 

 .3 assumer la responsabilité de séances de formation en 
santé et sécurité au travail et s'assurer que seules les 
personnes qui ont réussi cette formation ont accès au 
chantier pour exécuter les travaux; 

 .4 assumer la responsabilité de la mise en œuvre, du 
respect au jour le jour et du suivi du plan de santé et 
de sécurité propre au chantier; 

 .5 être présent sur le chantier durant l'exécution des 
travaux [et rendre des comptes directement à un 
[hygiéniste professionnel inscrit] [hygiéniste industriel 
agréé] et agir selon ses directives]. 
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1.5 Listes de contrôle –  
 Sécurité en construction  

 .1 Obtenir une Liste de contrôle - sécurité en construction 
auprès de l'ingénieur. 

 
 .2 Revoir et mettre en œuvre les listes de contrôle pertinentes 

en matière de santé et de sécurité fournies par l'ingénieur, 
le tout en collaboration avec celui-ci. 

 
1.6 Correction des cas de  
 non-conformité  
 .1 Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en 

matière de santé et de sécurité constatés par l'ingénieur. 
 
 .2 Remettre à l'ingénieur un rapport écrit des mesures prises 

pour remédier aux cas de non-conformité en matière de 
santé et sécurité. 

 
 .3 L'ingénieur peut ordonner l'arrêt des travaux si 

l'entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité 
en matière de santé et de sécurité. 

 
1.7 Dynamitage et dispositifs  
 à cartouches   
 .1 Dynamitage 
 .1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs est 

interdit sans les instructions écrites de l’ingénieur. 
 .2 Opérations de dynamitage : conforme à la norme CSA 

S350. 
 .2 Dispositifs à cartouches pour la fixation 
 .1 Il est interdit d’employer des dispositifs à cartouches 

sans la permission écrite de l’ingénieur. 
 
1.8 Arrêt des travaux  
 .1 Accorder à la santé et la sécurité du public et du personnel 

du chantier et à la protection de l'environnement priorité sur 
les questions reliées au coût et au calendrier des travaux. 

 .2 Attribuer au coordonnateur de santé et de sécurité la 
responsabilité et l'obligation d'ordonner l'interruption des 
travaux, et leur reprise, lorsqu'il juge que cela est 
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de 
sécurité. L'ingénieur peut lui aussi interrompre les travaux 
pour des raisons de santé et de sécurité. 

 
PARTIE 2 - PRODUITS   
 SANS OBJET 
PARTIE 3 –EXÉCUTION  
 SANS OBJET 
 
 
 
 FIN DE LA SECTION 
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PARTIE I - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Généralités  .1 Effectuer les opérations de nettoyage et d'élimination des rebuts 

conformément aux ordonnances locales et aux lois contre la 
pollution. 

 
.2 Déposer les déchets volatiles dans des contenants en métal couverts 

et les sortir du chantier tous les jours. 
 
1.2 Produits   .1 N'utiliser que les produits de nettoyage recommandés par le 

fabricant de la surface à nettoyer, et la méthode recommandée par le 
fabricant du produit de nettoyage. 

 
1.3 Nettoyage Pendant 

La Construction .1 Pourvoir le chantier de contenants destinés aux débris et déchets. 
 

.2 Jeter les déchets et les débris hors du chantier. 
 

.3 Etablir l'horaire du nettoyage de sorte que la poussière et les autres 
saletés soulevées ne retombent pas sur les surfaces fraîchement 
peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment. 

      
     .4 Enlever la graisse, saletés, taches, marques de doigt et de pied et  
      tout autre corps étrangers sur toutes les surfaces de béton , de   
      bordures de granit et pavés sur une base journalière. 
 
1.4 Nettoyage Final .1 Enlever la graisse, la poussière, la saleté, les taches, les étiquettes, 

les marques de doigt et les autres matières étrangères des surfaces 
finies apparentes, intérieures et extérieures. 

 
.2 Balayer les surfaces asphaltées et ratisser le reste du terrain. 

 
.3 Débarrasser les débris et les matériaux en surplus, laissés dans les 

vides techniques et les autres espaces dissimulés accessibles. 
 
 

FIN DE SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 

 
1.1 Entreposage et  .1 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les  
       Protection    matériaux qui doivent être récupérés. S'ils sont endommagés, les 

remplacer ou les réparer immédiatement, à la satisfaction de 
l'Ingénieur et sans frais pour le Propriétaire. 

1.2 Mesurage Pour Fin 
De Paiement  .1 Aucune mesure ne sera prise pour les enlèvements. 

 
PARTIE 2 - PRODUITS (SANS OBJET) 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
3.1 Préparation  .1 Inspecter le chantier et vérifier avec l'Ingénieur les ouvrages qui 

doivent être enlevés et évacués, récupérés et ceux qui doivent 
demeurer en place. 

 
.2 Repérer et protéger les réseaux de services publics. Protéger les 

réseaux qui traversent le chantier de façon à les garder en état de 
fonctionner. 

 
.3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les autorités 

de services publics. 
3.2 Séquence des 

opérations  .1 Enlèvements des passerelles existante: 
.1 Enlever les passerelles qui se situe le plus loin des 

stationnements de la CCN. 
.2 Reconstruire les nouvelles passerelles au fur et à mesure de 

l’enlèvement des passerelles existants pour l’utilisation des 
passerelles par l’équipement motorisé.  

.3 Terminer par les passerelles les plus près des stationnements 
de la CCN.

.4 Il est interdit de déranger les ouvrages adjacents qui doivent 
demeurer en place. 

 
.2 Elimination Des Démolitions  

.1 Eliminer tous les matériaux en dehors du chantier. 
     

3.3 Travaux De Remise 
En Etat  .1 Les surfaces et les ouvrages qui se trouvent à l'extérieur des zones de 

démolition doivent être remis dans l'état où ils se trouvaient avant le 
début des travaux ou dans l'état où se trouvent les surfaces adjacentes non 
remaniées tel que dirigé par l'Ingénieur. 

 
3.4 Nettoyage  .1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remettre les surfaces 

dans leur état d'origine et laisser le chantier propre. 
 FIN DE SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 RÉFÉRENCES 
 

.1 CSA B111-1974, Wire Nails, Spikes and Staples. 
 
.2 CAN/CSA-G164-M92, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière. 
 

 .3 CAN3-O86-M84 Engineering Design in Wood. 
 
.4 CSA O112 Series-M1977, CSA Standards for Wood Adhesives. 
 
.5 CAN/CSA-O141-91, Bois débité de résineux. 
 
.6 CSA O151-M1978, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens. 
 
.7 CAN3-O437.0/O437.1-M85, Waferboard and Strandboard/Tests Methods for Waferboard and 

Strandboard. 
 
.8 Commission nationale de classification des sciages (NLGA), Règles de classification pour le bois 

d'oeuvre canadien. 
 
1.2  ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

 
.1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil 

d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre. 
 
.2 Marquage du contreplaqué: marquage de classification conforme aux normes CSA pertinentes. 

 
 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1  BOIS DE CONSTRUCTION 

 
.1 Bois de construction: sauf indication contraire, bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), 

d'une teneur en humidité ne dépassant pas 19 %, et conforme aux normes et règles suivantes: 
 
.1 CAN/CSA-O141. 
.2 NLGA, Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien. 
.3 Pontage et garde-corps: Cèdre blanc de l’est No.1, sec, non-blanchi et non-traité, non-

plané; 
.4 Poutres et dormants: Pruche de l’est No.1, sec, non-blanchi et non-traité, non-plané. 

 
.2 Les éléments aboutés (à entures multiples) collés ne sont pas acceptables. 
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.3 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, membrons, fonds de clouage 

pour bordures de toit et lambourdes: 
.1 planches : catégorie « standard » ou supérieure; 
.2 bois de dimension : classification « charpente légère (claire) » , catégorie « standard » ou 

supérieure; 
 
2.2  ACCESSOIRES 

 
.1 Colle tout-usage conforme aux normes de la série CSA O112. 
 
.2 Clous en spirale, tous galvanisés et conformes à la norme CSA B111. 
 
.3 Dispositifs de fixation brevetés: boulons à bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec 

douilles en plomb ou en fibres inorganiques, recommandés par le fabricant. 
 
.4 Étriers de solives, en tôle d'acier d'au moins 1 mm d'épaisseur, avec revêtement galvanisé de 

désignation ZF001. 
 
2.4  FINIS 

 
.1 Métal galvanisé selon la norme CAN/CSA-G164; dispositifs de fixation galvanisés pour 

ouvrages extérieurs. 
 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
3.1  INSTALLATION 

 
.1 Procéder selon les exigences de la partie 9 de la plus récente version du CNB et conformément 

aux prescriptions ci-après. 
 
.2 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb selon les alignements, les niveaux et les cotes de 

hauteur prescrits. 
 
.3 Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus longues possible. 
 
.4 Installer les éléments de solivage la cambrure vers le haut. 
 
.5 Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents.  Installer les panneaux 

de manière à dissimuler les marquages de classification et les traces de détérioration, ou enlever, 
par ponçage, ces marquages et ces traces des surfaces apparentes. 
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.6 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les 
éléments de finition des murs et des plafonds, les revêtements, les bordures, les soffites, les 
parements, et les autres ouvrages prescrits. 

 
.7 Installer les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures autour des baies pour assurer le 

support des cadres et autres ouvrages. 
 
 

3.2  MONTAGE 
 
.1 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la 

solidité et la rigidité nécessaires. 
 

 
  

FIN DE SECTION 
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1  Généralités 
 
1.1  RÉFÉRENCES 
 
 .1 Les matériaux en Plastique Composite par Axion International (ou equivalence 

approuvé). 
 
 .2 Informations de contact : 
 
  Dave Crane 
  Executive Vice President 
  Building Products 
  dcrane@axih.com 
  908-542-0888 x 128 Office 
  908-673-3128 direct 
  267-401-0392 mobile 
  908-542-0999 fax 
 
  Axion International Inc. 
  180 South Street, Suite 104 
  New Providence, NJ 07974 
  www.axih.com 
 
2  Produits 
 
2.1  MATÉRIAUX DE PLASTIQUE COMPOSITE  
 
 .1 Les dormants et solives (poutres) par Axion International ou equivalence 

approuvé. Les propriétés suivantes doivent être respectées pour les dormants et 
solives (poutres):  

   

           

mailto:dcrane@axih.com
http://www.axih.com/
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2.2  ACCESSOIRES 
 
 .1 Les vis doivent être en acier inoxydable, galvanisé ou recouverte d’époxy avec 

trous pilote 1/16” pré-percés avant le placement (selon les recommendations du 
manufacturier). 

 
 .2 L’utilisation de lame et de foret haute performance est requise pour couper et 

percer le matériel composite (selon les recommendations du manufacturier). 
 
 
3  Exécution 
 
3.1  INSTALLATION 
 
 .1 Procéder selon les exigences de la partie 9 de la plus récente version du CNB et 

conformément aux prescriptions ci-après. 
 
 .2 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb selon les alignements, les niveaux et 

les cotes de hauteur prescrits. 
 
 .3 Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus longues possible. 
 
 .4 Installer les éléments de solivage la cambrure vers le haut. 
 
 .5 Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents.  Installer 

les panneaux de manière à dissimuler les marquages de classification et les traces 
de détérioration, ou enlever, par ponçage, ces marquages et ces traces des surfaces 
apparentes. 

 .6 Installer les matériaux en plastique composite tel que les instructions et 
recommendations du manufacturier. 

 
  
3.2  MONTAGE 
 
 .1 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur 

assurer la solidité et la rigidité nécessaires. 
 
 
 
 

FIN DE SECTION 
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