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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

INSPECTION

Le représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'acces a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le représentant
ministériel ou exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier, en faire
la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n‘ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans
son état initial.

Le représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés
examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
pour rendre I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais de
réparation.

ORGANISMES D'ESSAIS ET D'INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes
d'essais et d'inspections indépendants. Le colt de ces services sera assumé par
le représentant ministériel.

Fournir le matériel, les équipements et le personnel requis par les organismes
désignés pour la réalisation des essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
I'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts.
L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives
du représentant ministériel, sans frais additionnels pour le représentant
ministériel, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre
effectués aprés ces corrections.
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ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir acces au chantier
ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du
chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
gu'ils disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le représentant ministériel lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également
I'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le représentant ministériel, soit parce gu'ils n‘ont pas
été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des
matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a
l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
auront été endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

Si, de l'avis de du représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
représentant ministériel pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur
entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le
montant de cette différence étant déterminé par le représentant ministériel.

RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections a au
représentant ministériel.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au faconneur du
matériel/des matériaux inspectés ou mis a l'essai.
ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
représentant ministériel.
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3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le représentant

1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

ministériel dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le représentant ministériel aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier
de préparation des échantillons d'ouvrages.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.

Il sera précisé, par le représentant ministériel ou dans chaque section du devis
ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou nhon faire
partie de l'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

Résultats des essais lors de la fabrication des matériaux
Soumettre les certificats des essais du manufacturier.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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