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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
2. Section 01 52 00 - Installations de chantier.
TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1. Les présents travaux consistent a remplacer la lisse de bois structurale sur tout le périmétre du
batiment. Les travaux auront lieu a I'Atelier, situé au centre des autres batiments formant le site
patrimonial de Cap-Tourmente.

ETENDUE DES TRAVAUX

1. Les travaux incluent, sans s’y limiter, a :
1. Mettre en place un systéme de supports sur pieux d’acier.

2. Ceinturer le batiment avec une structure d’acier disposée dans le bas des murs périphériques et la
relier aux pieux.

3. Mettre en place une nouvelle semelle de propreté en béton.

Mettre en place un nouvel isolant, membrane et grillage de protection.
TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS
1. Toute l'information montrée aux plans doit étre exécutée par I'Entrepreneur.

2. Travalller en collaboration avec I'ensemble des intervenants et exécuter les instructions du Représentant
du Ministére.

3. Si I'exécution ou le résultat d’'une partie quelconque des travaux, faisant I'objet du présent contrat,
dépendent des travaux d’'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, toute anomalie ou tout
défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

TRAVAUX A VENIR

1. S'assurer que les ouvrages n'empiétent pas sur les zones visées par les travaux a venir.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1. Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1. Le chantier peut étre utilisé jusqu'a l'achévement substantiel des travaux, a lintérieur des zones

désignées par le Représentant du Ministere. Suivre les restrictions mentionnées a la section 01 14 00 —
Restrictions visant les travaux
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2. L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux, aux zones
d’entreposage et aux zones permettant I'accés a ces secteurs :

1. l'occupation des lieux par le Propriétaire;
2. l'occupation partielle des lieux par le Propriétaire.

3. Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

4. Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux
aux termes du présent contrat et en payer le codt.

5.  Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.

6. Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de raccordement a
l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
I'ouvrage existant qui ont été modifi€ées durant les travaux de construction.

7. Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état
gu'il présentait avant le début des travaux.

1.8 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE PROPRIETAIRE

1. Le Propriétaire occupera les lieux situés a I'extérieur des cloisons de chantier pendant toute la durée
des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

2. Collaborer avec le Propriétaire a I'établissement du calendrier des travaux, de maniere a réduire les
conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.9 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1. Etablir un calendrier en vue de l'achévement substantiel des travaux dans les zones désignées, de
maniére a permettre l'occupation de celles-ci par le Propriétaire avant lI'achévement substantiel de
I'ensemble des travaux faisant I'objet du contrat.

2. Le Propriétaire occupera les zones désignées a des fins d'entreposage des fournitures et de
I'équipement.

3. Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux pour
chaque zone désignée, avant que le Représentant du Ministére occupe les lieux. L'Entrepreneur doit
permettre :

1. l'acces des lieux au personnel du Propriétaire;
2. le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques.

4. Lorsqu'il occupe les lieux, le Propriétaire assurera, pour ces zones :
1. le fonctionnement des systemes de CVCA et des installations électriques;
2. l'entretien;
3. lasécurité.
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5. Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat provisoire d'achevement des travaux pour chaque
zone désignée, avant que le Représentant du Ministere occupe partiellement les lieux. Par la suite,
permettre :

1. l'acces des lieux au personnel du Propriétaire;
2. le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques.

1.10 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

1. Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment, aux occupants et a
I'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministere
pour faciliter I'exécution des travaux.

1.11 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

1. Avant dinterrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2. S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements a ces
canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable de 48 heures avant le moment
prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée
des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités
locales compétentes, en génant le moins possible la circulation des piétons, la circulation des véhicules
et les activités des locataires.

3. Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

4. Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent
dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

5. Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris linterruption de services de communications ou de
l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

6. Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministére afin que
soient maintenus les systémes critiques du batiment.

7. Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une
circulation piétonne et automobile normale.

8. Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le
Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

9. Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniére
autorisée par les autorités compétentes.

10. Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
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1.12 DOCUMENTS REQUIS

1. Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

© ® N o g~ wDdPE

Exemplaire du calendrier d'exécution des travaux approuve.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

=
©

11. Autres documents indiqués.
1.13 DROIT, PERMIS ET CERTIFICAT

1. L’Entrepreneur sera tenu de se procurer les permis indispensables a I'exécution des travaux. Il devra se
conformer a tous les réglements fédéraux, provinciaux ou municipaux et a toute autre loi ou tout autre
réglement qui a trait aux présents travaux. Il sera tenu d'assumer la responsabilit¢é de toute
contravention aux lois et reglements pertinents.

2.  L’Entrepreneur assumera (a ses frais) toutes obligations relatives aux mesures de sécurité exigées par
la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, ainsi que tous les frais découlant de telles
obligations.

3. Fournir les certificats d'inspection démontrant que 'ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

4. Soumettre au Représentant du Ministéere un exemplaire des demandes présentées aux autorités
susmentionnées et des documents d’approbation recus.

1.14 EXAMEN DES LIEUX
1. Afin de se familiariser avec les conditions du projet et en vue d'obtenir toutes les informations
nécessaires a la bonne exécution du contrat, examiner les lieux de I'ouvrage. L'ignorance des conditions
des lieux ne constituera, en aucun cas, une raison valable pour réclamer un paiement supplémentaire.

1.15 IMPLANTATION DES TRAVAUX

1. A partir des lignes et niveau de contréle indiqués aux plans, 'Entrepreneur doit établir les principaux
points de repére nécessaires a I'exécution des travaux et fournir tout le matériel requis.

2. Prendre des mesures nécessaires pour empécher que les points de repéere ne soient déplacés au cours
des travaux.
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3. Fournir tout le matériel nécessaire pour permettre au Représentant du Ministére de faire les vérifications
jugées nécessaires.

4. Avant de débuter les travaux, I'Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et aviser le
Représentant du Ministére de toute erreur ou non-concordance.

5. En cours de travaux, si des non-conformités sont décelées suite a des erreurs de piquetage réalisé par
I'Entrepreneur, celui-ci devra reprendre les travaux non-conformes a ses frais.

1.16 ERREURS OU OMISSIONS

1. Si I'Entrepreneur dans l'exécution de son travail, trouve des contradictions entre les plans et les
conditions physiques du site ou des erreurs ou omissions sur les plans, il sera tenu d’en informer
immédiatement le Représentant du Ministére par écrit, a défaut de quoi I'entrepreneur procédera a ses
risques jusqu’a ce gu'il ait regu l'autorisation du Représentant du Ministére.

1.17 CONDITIONS CLIMATIQUES

1. L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun montant supplémentaire pour des conditions climatiques
défavorables incluant les travaux en période hivernale. Il devra prévoir ses travaux en fonction des
conditions susceptibles d’'étre rencontrées au moment de la réalisation et inclure dans sa soumission les
montants qui seront nécessaires a la reprise des travaux causés par les conditions climatiques.

1.18 METHODES DE PAIEMENT

1. Démolition

1. Les travaux de démolition consistent en un lot global. Le prix global inclut la main-d’ceuvre et les
équipements nécessaires a la réalisation de cette intervention. La démolition inclut, de maniére non
limitative, le démontage du déclin de bois, des ferrures et contreplaqués, de I'isolant et le retrait de
la poutre de rive existante.

2. Acier de construction

1. L'acier de construction consiste en un lot global. Le prix global de ce lot inclut la main-d’ceuvre, les
équipements, la fourniture des matériaux et l'installation des équipements, la quincaillerie et toutes
les interventions requises a la mise en place de la structure d’acier et des pieux tubés en acier.

3. Bétonnage
1. Le bétonnage est payé a prix global. Le prix inclut la fourniture et la mise en place du béton, des
coffrages, de I'armature et de tout ce qui englobe les travaux de bétonnage.
4. Excavation, grillage et isolation

1. Litem excavation, grillage et isolation est payé a prix global. Le prix inclut la fourniture des
matériaux, la main-d’ceuvre, les équipements et tout ce qui est requis a la mise en place de ces
éléments, sans s’y limiter, incluant les éléments de membrane et d'isolation des fondations.
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5.  Remontage des murs

1. Les travaux de remontage des murs sont payés a prix global. Ce prix inclut la fourniture des
matériaux, la main-d’'ceuvre, les équipements et tout ce qui est requis au remontage des murs,
incluant I'isolation, le pare-air et 'ensemble des éléments de bois.

6. Déclin de bois a remplacer

1. Le déclin de bois a remplacer est payé a l'unité. Le prix inclut la fourniture, l'installation, la main-
d'ceuvre et les équipements requis. Les nouvelles sections de déclin de bois devront étre le plus
similaires possible aux sections d’origine.

7. La présente liste doit inclure tout ce qui est demandé aux plans comme interventions, sans s'y limiter.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.
2. Section 01 52 00 - Installations de chantier.

3. Section 01 74 11 — Nettoyage.

ACCES AU CHANTIER

1. Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des escaliers, des
voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages
finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1. Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux adjacents au chantier
par les occupants du batiment, ainsi que le public (piétons et automobilistes) circulant tout prés du
chantier. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2. Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au personnel et aux
véhicules, s'il y a lieu.

3. Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour
assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4. Prévoir des installations sanitaires a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en
assurer l'entretien.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

1. Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment et ses occupants, le
public ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

1. Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des
services et obtenir les autorisations requises.

2. S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces réseaux, aviser le
Représentant du Ministére au moins 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services
électriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
gue possible. Faire les interruptions apres les heures normales de travail des occupants, de préférence
la fin de semaine.
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3.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

1.6 EXIGENCES PARTICULIERES

1.

Cette section vise a présenter différentes exigences particulieres a respecter, en tout temps, durant les
travaux. Ces exigences particuliéres comprennent notamment ;

1.

Coordonner les travaux avec le Représentant du Ministére afin de permettre les activités normales
du bétiment et de ses occupants.

Les heures normales de travail sont du lundi au vendredi de 6 h a 18 h, sauf les jours fériés.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie, la
circulation routiére et la sécurité au travail.

S’assurer que les accés aux batiments demeurent barrés lorsque le chantier n’est pas en activité.
L’Entrepreneur est responsable de fournir des installations assurant une protection contre les
intrusions.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe et t6t le matin,
sauf sous l'approbation du Représentant du Ministére, voir section 01 52 00 — Installations de
chantier.

L'utilisation d'outils ou d'équipements actionnés par un moteur a combustion interne (essence,
propane, etc.) est formellement interdit dans toute partie de I'immeuble, y compris les sous-sols, les
salles mécaniques, les appentis et I'entrep6t. L'utilisation d’outils tels qu'une torche a souder au
propane ou autre exige une autorisation.

Cette liste d’exigences particulieres demeure non exhaustive et I'Entrepreneur doit se conformer a
I'ensemble des exigences indiquées au devis.

1.7 CONTRAINTES POUR L'OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION ET DES TROTTOIRS

1.

Avant la réalisation des travaux, I'Entrepreneur est responsable de prendre les ententes nécessaires et
de coordonner les occupations des rues et des trottoirs avec les autorités compétentes touchées par la
réalisation du projet.

L’Entrepreneur doit consulter la section 01 52 00 — Installations de chantier pour les limites de chantier a
respecter.

1.8 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1.

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer dans les batiments et dans la
zone de travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

1.

Sans objet.

P:\22906A\DOC-PROJ\60\60DVC\Emission_appel offres\Phase I\Version francaise\Section_01_14 00.doc



T.P.S.G.C. Exigences générales

Restauration de la poutre de rive de I'Atelier

et drainage du site - Phase | Restrictions visant les travaux

N° réf. (client) : 064816.019
NC réf. (BPR) : 22906A

Division 01
Section 01 14 00
Page 3de 3
Octobre 2014
Révision : 00

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 45 00 — Contréle de la Qualité.

2. Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

3. Section 01 74 11 — Nettoyage.

4. Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / Démolition.
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1. Lorsque demandé au devis ou aux dessins et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et commentaires. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce
sens ne sera acceptee.

2. Les documents émanant d’'un sous-entrepreneur doivent transiter par le représentant de I'Entrepreneur
général a I'aller comme au retour. Ce dernier doit estampiller les documents en regard de la date de
réception et tenir un registre des documents recus et émis. Le représentant de I'Entrepreneur général a
également a assurer la coordination générale des dessins et la relance auprés des fournisseurs.

3. Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et d'échantillons avant
que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminé et que les dessins d’atelier,
échantillons et descriptions des produits n‘ont pas été retournés tels que revus par le Représentant du
Ministere.

4. Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

5. Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl), ou encore, que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

6. Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné
et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

7. Agencer la documentation soumise avec les exigences de l'ouvrage et les documents contractuels. Les
dessins ne seront pas approuvés un a un. La vérification ne se fera que lorsque tous les dessins
connexes seront soumis.
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8. Auviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des échantillons,
des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer
les motifs.

9. S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par
les travaux.

10. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces complétes et exactes.

11. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux
exigences des documents contractuels.

12. Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

1. L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2. Les dessins d'atelier décrivant des ouvrages relevant du champ de pratique du Représentant du
Ministére au sens de la Loi sur les Ingénieurs (article 2) doivent porter le sceau et la signature d'un
Ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec (Ingénieur membre de I'0.1.Q.).

3. Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de construction, de
fixation ou d'ancrage a employer, les détails de fabrication et la disposition prescrite dans les sections
qui s'y rapportent. lls doivent également contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a l'exécution
des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a
d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire
des renvois au devis et aux dessins pour le repérage des détails décrits aux dessins d’'atelier.

4. Laisser 10 jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis. Les délais de production des dessins d'atelier par I'Entrepreneur, et de leur revue par le
Représentant du Ministere, doivent étre pris en compte dans I'échéancier de I'Entrepreneur et ne
pourront étre invoqués comme cause de retard.

5. Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

6. Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministere en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de
nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.
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7. Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires,
contenant les renseignements suivants :

1. ladate;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

2
3
4. la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
5

toute autre donnée pertinente.

8. Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1. la date de préparation et les dates de révision;

2. la désignation et le numéro du projet;

3. lenom et lI'adresse des personnes suivantes :

a.
b.
c.
d.

e.

I'Entrepreneur;
le sous-traitant;
le fournisseur;
le fabricant;

les détaillants, le cas échéants.

4. l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les
documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que
I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels.

5. les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

a.
b.

S@e - o a0

9. Distribuer

les matériaux et les détails de fabrication;

la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi
gue les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

les liens avec les ouvrages adjacents.

des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques seulement une fois que le

Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

10. Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére. Aprés revue du Représentant
du Ministére, les dessins d'atelier, commentés le cas échéant, seront numérisés en format PDF et

retournés

N

a I'Entrepreneur. L’Entrepreneur en sera avisé par courrier électronique a Il'adresse
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électronique qu’il aura pris soin de communiquer au Représentant du Ministére. Cet avis précisera la
procédure de récupération des dessins d'atelier tels que revus. Aucune copie papier des dessins
d’atelier revus ne sera donc expédiée a I'Entrepreneur. Ce dernier doit récupérer les dessins et en faire
la distribution telle que requise.

11. Certaines sections du devis prévoient, qu'en certains cas, les croquis schématiques normalement
fournis par le fabricant, caractéristiques indiquées dans ses catalogues, diagrammes, tableaux,
abaques, illustrations et données descriptives ordinaires, peuvent tenir lieu de dessin d'atelier.

12. La documentation ci-dessus (point 11) n'est acceptée que si elle est conforme aux prescriptions
suivantes :

1. elle ne doit pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet;

2. les informations de base doivent étre complétées par des informations additionnelles propres au
projet.

13. Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1. Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux,
produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.

2. Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du
contrat.

14. Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

1. Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un
représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systémes
fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2. Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et indiquer la désignation
du projet.
15. Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1. Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systémes, y
compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques
ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

16. Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

17. Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

18. Supprimer les renseignements qui ne s'appliqguent pas aux travaux.

19. En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.
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20. Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les dessins sont
retournés et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent
de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et
d'installation puissent étre entrepris. L'Entrepreneur n'est aucunement dégagé de sa responsabilité pour
toute erreur, omission ou écarts contenus dans la documentation soumise, méme si le Représentant du
Ministére a revu cette documentation et I'a retournée sans commentaire.

21. La procédure de soumission et de revue des dessins d'atelier a pour but de permettre au Représentant
du Ministére de revoir les dessins pour y déceler, le cas échéant, des non-conformités ou dérogations
grossiéres. En aucun cas, elle ne constitue une vérification exhaustive des données et informations y
apparaissant.

22. L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la conformité
au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et
ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2. Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de fagconnage ou les techniques de construction
et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des meétiers. Les
commentaires et/ou corrections apposés sur ces dessins ne constituent pas une caution ou
approbation quelconque, dans le cas ou une dérogation a ces exigences serait présente.

1.4 ECHANTILLONS

1. Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

2. Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministere.

3. Auviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

4. Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

5. Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

6. Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant du
Ministere tout en respectant les exigences des documents contractuels.

7. Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la qualité
des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.
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15 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
1. Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1. Soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail pertinents
immédiatement apres l'attribution du contrat.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

1.2 CONTENUE DE LA SECTION

1.

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les questions reliées aux
codts et au calendrier des travaux.

1.3 REFERENCES

6.

7.

Code canadien du travail, partie 1l, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada.
1. Fiche signalétique (FS).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.
Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.
Code canadien du batiment, tome 8.

CSA Z462-F12 - Sécurité en matiére d'électricité au travail.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministéere, a la CSST et a I'’Association paritaire en santé et sécurité du
secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention spécifique au chantier de
construction, tel que décrit a l'article 1.8, au moins dix (10) jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux
differe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministére peut, suivant la réception du programme
et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifi€ ou complété pour mieux
refléter la réalité du chantier. L’'Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début
des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, la grille d’inspection du chantier ddment complétée a la
fréquence indiquée a l'article 1.13.1.

P:\22906A\DOC-PROJ\60\60DVC\Emission_appel offres\Phase I\Version francaise\Section_01_35_29.06.doc



T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01

Restauration de la poutre de rive de I'Atelier Section 01 35 29.06
et drainage du site - Phase | Santé et sécurité Page 2de 7
N° réf. (client) : 064816.019 Octobre 2014
N° réf. (BPR) : 22906A Révision : 00

4. Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’'inspection,
avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.

5. Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout accident
entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

6. Transmettre au Représentant du Ministere, toutes les fiches signalétiques des produits controlés utilisés
au chantier, et ce, au moins sept (7) jours avant leur utilisation sur le chantier.

7. Transmettre au Représentant du Ministére, les copies des certificats de formation applicable qui sont
requis pour I'application du programme de prévention, notamment :

1. Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction.

2. Attestation d’agent de sécurité.

3. Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.

4. Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante.

5. Travaux en espaces clos.

6. Procédure de cadenassage.

7. Port et ajustement des équipements de protection individuelle.

8.  Conduite sécuritaire des chariots élévateurs.

9. Plates-formes de travail élévatrices.

10. Et toute autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention.

8. Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’'une loi, d'un reglement,
d’'une directive, d'un devis ou d'un programme de prévention, I'Entrepreneur doit :

1. Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére, les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier
paragraphe du présent article qui seront présents a I'ouverture du chantier.

2. Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de
toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe
du présent article.

9. Plan d'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit a I'article 1.8.3, doit étre transmis au Représentant du
Ministére, en méme temps que le programme de prévention.

10. Avis d'ouverture de chantier: I'avis d'ouverture de chantier doit étre transmis a la Commission de la
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministére.
Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de
fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au Représentant du Ministére.

11. Plans et attestations de conformité d’Ingénieur : I'Entrepreneur doit transmettre a la CSST et au
Représentant du Ministére, une copie signée et scellée par un Ingénieur de tous les plans et attestations
de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6),
d’'une autre loi, d'un autre reglement ou d’'une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces
documents doit étre disponible en tout temps au chantier.
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12. Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document délivré par
la CSST, confirmant que I'Entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les
sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre fourni au Représentant du
Ministére a la fin des travaux.

1.5 EVALUATION DES RISQUES

1. L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches effectuées
sur le chantier.

2.  L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront
utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

3. Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le travalil
a effectuer.

4. Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant
I'utilisation d'un équipement mécanique, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére,
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant du Ministére peut,
en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de
I'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

5. Pour toute utilisation d'équipement de levage de personnes ou de matériaux, s'assurer que les
inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie
des certificats d'inspection sur demande du Représentant du Ministére.

1.6 REUNIONS

1. Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de la
santé et de la sécurité sur le chantier.

2. Sirequis, selon le nombre de travailleurs sur le chantier, I'Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de
chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1. Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

2. Observer et faire respecter les mesures de sécurité pour les travaux de construction exigées par les
codes et normes cités a l'article 1.3 en plus de se conformer aux normes du gouvernement provincial du
Québec et des organismes municipaux.

3. En cas de conflit entre les dispositions des autorités susmentionnées, suivre la disposition la plus
sévere.
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4. Observer les normes et les reéglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur
les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

5. Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s'applique.

1.8 CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sur ce chantier, I'Entrepreneur doit tenir compte entre autres, des particularités suivantes :

1. Considérer que le batiment est toujours en activité et que les occupants sont présents, a tout
moment. Lors de I'exécution des travaux, faire en sorte de ne pas contrarier les activités du
batiment a I'extérieur des zones de travaux délimitées aux plans.

2. L’Entrepreneur doit prévoir des extincteurs chimiques portatifs en quantité suffisante a l'intérieur
des zones de travaux.

1.9 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1. Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d’ceuvre en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2. Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'identification des risques
et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére étape de la démobilisation.
Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. Il doit
étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de l'article 1.3. Le
programme de prévention doit inclure au minimum :

La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

La description des travaux, le codt total des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des effectifs;
L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;

L'organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

N o o D

L'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de
prévention et les modalités de mise en application;

©

La formation requise;

La procédure en cas d'accident/blessures;

10. L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

11. Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

12. La procédure de sauvetage si des travaux en hauteur avec risques de chute sont effectués.

3. L’Entrepreneur doit élaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les
contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’'urgence doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de larticle 1.3. Le plan d'urgence doit
notamment contenir :
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1. La procédure d’évacuation;

2. Lidentification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

3. L'identification des personnes responsables sur le chantier;

4. L'identification des secouristes;

5. Laformation requise pour les personnes responsables de son application;

6. Ettoute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

4. Lorsqu'un Entrepreneur utilise ou fait entrer dans I'immeuble des produits réglementés par le SIMDUT, il
doit avoir en sa possession les fiches signalétiques a jour de tous les produits dangereux réglementés
par le SIMDUT. Ces fiches signalétiques sont gardées sur les lieux de travail pour consultation sur les
dangers lors de l'utilisation des produits et pour renseigner les médecins en cas d’incident lié a I'un de
ces produits. De plus, I'Entrepreneur doit s’assurer que les travailleurs connaissent les risques associés
aux produits utilisés, qu’ils ont en leur possession et portent les équipements de protection individuels
adéquats. De plus, les travailleurs doivent s’assurer de valider si les émanations de certains produits
peuvent s'infiltrer dans les divers systemes de ventilation, et ainsi, provoquer des incidents et nuire aux
clients.

1.10 RESPONSABILITES

1. Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d'ceuvre et
dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

2. Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de I'application et du respect des exigences en
matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale
et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de prévention spécifique au chantier et
se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la Commission de la santé et
de la sécurité du travail.

3. Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des
travaux.

1.11 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

1. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations
en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous les travailleurs
doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs obligations et de leurs
droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient
gue ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les
informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont regu ces informations.

2. Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement accessible
pour les travailleurs :

1. Auvis d’ouverture du chantier;

2. ldentification du maiftre d’ceuvre;
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3. Politique de I'entreprise en matiére de SST;

4. Programme de prévention spécifique au chantier;

5. Plan d'urgence;

6. Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;

7. Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

8. Noms des représentants au comité de chantier;

9. Nom des secouristes;

10. Rapports d’'intervention et de correction émis par la CSST.
1.12 IMPREVUS

1. Lorsqu'une source de danger non spécifiee dans le devis et non identifiable lors de Ilinspection
préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit arréter
immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs
et le public et prévenir le Représentant du Ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la
suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

1.13 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES
1. Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’'inspection du chantier au moins une fois par jour.

2.  Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et réeglements
et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le
Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des inspections
périodiques.

3. Transmettre au Représentant du Ministére, une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4. Arrét des travaux : Accorder a l'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d’agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s'occuper de la santé et de la sécurité toute l'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
guestions reliées au codt et au calendrier des travaux.

5. Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut, en tout temps, ordonner
I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du
personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement.

1.14 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1. L'utilisation de pistolets de scellement, de pistolets explosifs a clous de type Ramset ou d'autres
dispositifs a cartouches n’est pas autorisée, sauf sous autorisation du Représentant du Ministere.

2. Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire a
toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6).
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3. Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes et
reglements applicables.

1.15 TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE (SOUDAGE, DECOUPAGE, MEULAGE, ETC.)

1. Tout travail provoquant de la chaleur, de la fumée ou des étincelles (soudage, coupage, utilisation d’'une
meule, etc.) exige un « 'Permis de travail a haute température »'. Ce permis autorisant ce type de travalil
est émis par le Représentant du Ministére et doit étre complété conjointement avec I'Entrepreneur. Les
arrangements doivent étre pris 48 heures a l'avance minimum. Aucun travail a haute température ne
peut étre exécuté sans un permis de travaux a haute température. L’Entrepreneur doit avoir en sa
possession, en tout temps (sur les lieux de travail), le permis de travaux a haute température qui lui a
été délivré lorsqu'il effectue un travail nécessitant ce type de permis. Le formulaire de permis de travaux
a haute température sera remis a I'Entrepreneur en début de travaux. Lors de I'exécution de travaux a
haute température, prendre toutes les mesures de protection temporaires afin de réaliser les travaux en
toute sécurité pour les travailleurs et pour le batiment existant.

1.16 TRAVAUX ELECTRIQUES

1. Conformément a la norme CSA Z462-2012, tout travailleur effectuant des travaux électriques et
travaillant dans nos installations devra porter, au minimum, des vétements infusibles (qui ne fondent
pas) ou en fibres naturelles non traitées, a manches longues, ou selon le cas, des vétements résistant
aux arcs électriques correspondant aux risques associés a la tache exécutée.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

2. Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

3. Section 01 74 11 — Nettoyage.

4. Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.
1.2 REFERENCES

1. Définitions

1. Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques
ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les
équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espéces
jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2. Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de I'habitat
et de I'environnement durant la construction.

2. Références
1. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
a. EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction Activities, Chapter 3.
b. Permis de construction générale (PCG) de I'EPA 2012.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2.  Fiches techniques

1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les différents produits utilisés sur le chantier. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2.  Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

3. Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier,
soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
d'approbation.
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4. Le plan doit présenter un apercu complet des problemes environnementaux connus ou potentiels a
résoudre durant la construction.

5. Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées suivant un
niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les travaux de
construction a exécuter.

6. Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.
1. Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2. Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets
dangereux a évacuer du chantier.

N

3. Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement.

4. Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront
mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier
la conformité des mesures avec les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux et
avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

5. Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier
aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des
installations sanitaires, des dépdts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour
confiner les matériaux sur le chantier.

6. Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des plates-
formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulierement par
temps de pluie.

a. Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matieres sur les
voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

7. Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des
travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.

a. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des
méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées
et devant étre préserves.

8. Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre en ceuvre, les
consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement imprévisible de substance
réglementée.

9. Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux
d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.

10. Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir la poussiére, les
débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

11. Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses
qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces substances soient
mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des
mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.
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12. Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en ceuvre
pour la gestion de [I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de
construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et de
rincage des canalisations.

13. Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques,
archéologiques, culturelles et biologiques.

1.4 FEUX
1. Lesfeux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

2.  Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les
incendies, selon les directives fournies.

1.5 EVACUATION DES DECHETS

1. Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministére, il est interdit d'enfouir les déchets et des
matériaux de rebuts sur le chantier.

2. |l est interdit d'évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux volatils comme les essences
minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts
pluviaux ou des égouts sanitaires.

1.6 DRAINAGE

1. Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments, indiquant les
moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin
de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux et avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

2. Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures contre
I'érosion et le transport des sédiments.

3. Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier a
sec.

4. S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou de
drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

5. Il est interdit de déverser de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension dans les cours
d'eau, les réseaux d'égouts ou les systémes de drainage.

6. Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des substances
nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.7 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1. Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon les
indications.
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2. Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux
voies de camionnage.

3. Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement les racines
des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées.

4. Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.
5. N'enlever des arbres que dans les zones indiquées désignées par le Représentant du Ministére.

6. Lorsque des arbres ou arbustes sont enlevés, fournir et installer des arbres et arbustes de méme
essence et de mémes dimensions suite aux travaux.

1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION

1. Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises en place en
vertu du présent contrat.

2. Assurer le controle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences
des autorités locales.

3. Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et les voies
d'eau au-dela de la zone d'application et construire des abris temporaires a cet effet.

4. Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiere ou
entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

1.9 AVIS DE NON-CONFORMITE

1. Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du Ministére chaque fois
que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial ou
municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par

I'Entrepreneur.

2. Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au
Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation de ce dernier.
1. L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du Représentant du Ministére
avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

3. Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures correctives
satisfaisantes soient prises.

4.  Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des travaux.
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1.10 ARCHEOLOGIE

1.10.1

1.10.2

1.

Généralités

Le secteur de la Petite ferme a la réserve nationale de faune de Cap Tourmente est un site
archéologique d'une grande importance. L’Entrepreneur doit collaborer avec Canada en cas de
découverte de vestiges.

Découvertes archéologigues

Si I'Entrepreneur pense avoir fait une découverte archéologique durant les travaux, en aviser
immédiatement le Représentant ministériel et attendre ses directives écrites avant de poursuivre les
travaux a I'’endroit de la découverte.

Les vestiges et antiquités, et d’autres éléments présentant quelque intérét du point de vue historique,
archéologique ou scientifique, telles : les pierres angulaires, les plagues commémoratives, les tablettes,
et autres objets (vestige, objet ou fragment d'objet) trouvés sur le chantier ou dans les zones a excaver
ou a démolir, demeurent la propriété de Canada. Les protéger et obtenir des directives du Représentant
ministériel a cet égard.

1.10.3 Protection des vestiges et des ouvrages

1.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables lors des excavations, afin de protéger
tout vestige mis au jour, et afin, de le dégager pour examen par les archéologues. Canada ne tolérera
aucune dérogation a cet égard. Si 'Entrepreneur détériore par négligence quelque vestige que ce soit, il
en sera tenu responsable et Canada en jugera les incidences.

Lors de démolitions, prendre les précautions nécessaires afin d'assurer la protection des ouvrages
adjacents qui ne sont pas a démolir. Démolir les éléments progressivement et de manieére controlée.
Démolir soigneusement les éléments dans lesquels il faut récupérer des matériaux pour utilisation
future. Si des ouvrages sont endommagés en cours de travaux, en aviser immédiatement le
Représentant ministériel.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1

SANS OBJET

1.

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

NETTOYAGE

1.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2. S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de
déchets et de matériaux volatils éliminés.

3. Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

4. Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1  EXIGENCES CONNEXES

1. Les exigences particulieres relatives a l'inspection et aux essais qui doivent étre effectués par le
Laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont spécifiées dans diverses sections du devis.

1.2 INSPECTION

1. Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages
est exécutée a lI'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute
la durée de ces travaux.

2. Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des essais
spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux
visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3. Sil'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections,
aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution
des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage
dans son état initial.

4. Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la conformité
aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré
non-conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection
et de réparation.

1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

1. Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du Ministére.

2. Le Représentant du Ministére désignera le Laboratoire qui effectuera les essais et assumera les frais de
leurs services, sauf dans les cas suivants, qui seront a la charge de I'Entrepreneur :

1. linspection et les essais exigés par les lois, les ordonnances, les régles, les réglements ou les
consignes d'ordre public;

l'inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur;

les essais spécifiés comme devant étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministére;

4. les essais supplémentaires spécifiés au paragraphe 1.3.3.
3.  Quand les essais ou les inspections des laboratoires d'essais révelent la non-conformité des ouvrages

aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais supplémentaires que peut
demander le Représentant du Ministere, afin de vérifier 'acceptabilité des corrections apportées.

P:\22906A\DOC-PROJ\60\60DVC\Emission_appel offres\Phase I\Version francaise\Section_01_45_00.doc



T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01

Restauration de la poutre de rive de I'Atelier Section 01 45 00
et drainage du site - Phase | Controdle de la qualité Page 2 de 4
N° réf. (client) : 064816.019 Octobre 2014
N° réf. (BPR) : 22906A Révision : 00

4. Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

5. Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

6. Sides défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera une
inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
limportance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministere, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére, et
assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

1.4 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

1. Fournir la main-d’'ceuvre et les installations nécessaires pour :
1. permettre l'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai;
2. faciliter les inspections et les essais;
3. remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;
4

réserver une piece sur le chantier au personnel de laboratoire qui y entreposera son matériel et y
traitera les échantillons.

2. Aviser le Représentant du Ministére, suffisamment a l'avance, de la tenue des opérations pour qu'il
puisse prendre rendez-vous avec le personnel du Laboratoire et établir le calendrier des essais.

3. Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au Laboratoire d'essai, la quantité demandée
d'échantillons représentatifs.

4. Assumer les frais des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui
étaient couverts avant que linspection ou les essais n'aient été effectués et approuvés par le
Représentant du Ministére

1.5 ACCES AU CHANTIER

1. Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.

2. Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des
moyens d'accées voulus.

1.6 PROCEDURE

1. Auviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2.  Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions
du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.
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3. Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les
matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la cure des
échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1. Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le
Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce
gu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été
intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents
contractuels.

2. Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors
des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3. Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou
jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le
montant de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministére.

1.8 RAPPORTS

1.  Fournir trois (3) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministere.

2. Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis
a l'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a l'essai.

1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
1. Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
2. Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiguement exigés aux termes des
documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a l'approbation du
Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

1.10 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1. Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent
article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons
d'ouvrages.

2. Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section visée approuvés
par le Représentant du Ministere.

3. Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

4. Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.
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5. Au besoin, le Représentant du Ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation des
échantillons d'ouvrages.

6. Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du
Ministere.

7. Les échantillons d'ouvrages acceptés peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

8. Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers
peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

1.11 ESSAIS EN USINE

1. Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et/ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

1.12 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

1. Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécanique et électrique et des autres
systemes de batiment.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

11

1.2

1.3

1.4

15

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

2. Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

3. Section 01 56 00 — Ouvrages d’'acces et de protection temporaires.
REFERENCES

1. Association canadienne de normalisation (CSA International)

1. CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1. Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit étre
cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accés a la
zone cloturée et les détails d'installation de la cl6ture.

2. Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de boue.

3. Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

4. Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

5. Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES

1. Concevoir et construire les échafaudages conformément a la norme CAN/CSA-S269.2 et selon les
réglements et lois en vigueur.

2. Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes
et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

3. Les échafaudages devront étre approuvés et scellés par un Ingénieur membre de I'Ordre des Ingénieurs
du Québec.

4. Les ancrages des échafaudages au batiment devront étre scellés adéquatement lors du démantelement

des échafaudages.
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1.6 MATERIEL DE LEVAGE

1. Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel de levage.

2. Lamanceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.7 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

1. Les ascenseurs et les monte-charge existants ne peuvent pas étre utilisés aux fins de déplacement des
ouvriers, ainsi que des matériaux/matériels.

1.8 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

1. S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne
pas encombirer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

2.  Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

1.9 ACCES AU BATIMENT

1. Consulter les croquis inclus a cette section pour connaitre les conditions concernant les acces au
batiment.

2. Aménager et entretenir des voies convenables pour permettre I'accés a I'intérieur du batiment.

3. Nettoyer les voies d'accés (portes, escaliers, corridors, fenétres) qui auront été empruntées par
I'Entrepreneur pour I'entrée et la sortie des ouvriers, des matériaux et des déchets. Entretenir ces voies
d’'acces durant toute la période des travaux et réparer tout dommage pouvant découler de l'usage que
I'Entrepreneur en aura fait.

4. La livraison des matériaux et la sortie des déchets devront d'effectuer aux heures indiquées par le
Représentant du Ministere, conformément a la section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux. Dans
tous les cas, I'Entrepreneur doit apporter une attention particuliere pour ne pas endommager et salir les
rues, locaux ou surfaces adjacentes. Si I'Entrepreneur, les endommage par ses travaux ou par le
passage de sa machinerie, toutes les réparations nécessaires pour la remise en état des lieux sont aux
frais de I'Entrepreneur.

1.10 STATIONNEMENT ET ACCES AU CHANTIER
1. Il sera permis de stationner sur le chantier.
2. Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

3. Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également, les moyens de lutte contre
I'incendie pendant toute la durée des travaux.
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1.11 MESURES DE SECURITE

1. Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant les jours de
congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

1.12 BUREAUX

1. Un petit espace chauffé sera fourni a 'Entrepreneur dans la Grange afin de permettre d'installer une
table et quelques chaises. Si I'Entrepreneur a besoin d’espace supplémentaire, ce dernier devra fournir,
a ses frais, une roulotte de chantier.

1.13 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

1. Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2. Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardés a l'abri des intempéries,
mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

3. L’Entrepreneur devra assurer, a ses frais, I'entreposage du matériel appartenant au Représentant du
Ministére et devant étre enlevé temporairement durant la période des travaux, en excluant, le mobilier.
Avant le début des travaux, I'Entrepreneur devra informer le Représentant du Ministere de I'endroit ou il
compte entreposer le matériel devant étre réinstallé a la fin des travaux, pour approbation. L'endroit
choisi doit étre propre, en ordre et sécuritaire dans le but de récupérer le matériel dans son état initial.
L’Entrepreneur sera tenu responsable de tout dommage au matériel entreposé et devra en assumer les
colts de remplacement a la satisfaction du Représentant du Ministére, le cas échéant.

4. L’Entrepreneur devra entretenir les voies d’'accés aux zones d'entreposage et sera tenu responsable
des dommages qu’il pourra avoir causés.

1.14 INSTALLATIONS SANITAIRES

1. Les toilettes publiques, situées a I'extrémité de I'Atelier, seront accessibles a I'Entrepreneur durant les
travaux. Garder les lieux et le secteur propres.

1.15 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1. Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir
la circulation.

2.  Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministere.

3. Suivre les exigences et recommandations des autorités compétentes concernant I'occupation des voies
de circulation, y compris, I'occupation partielle pour la livraison des matériaux.

4. Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris, les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et
devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement,
de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.
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5.  Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

6. Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiéere.

7. S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont adéquates.
L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de construction.

8. Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

9. Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes
prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

10. Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

11. Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire des
activités en tout temps.

12. L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier sont assujettis
a l'approbation du Représentant du Ministere.

13. Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

14. Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

15. Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du
Ministére.

16. Coordonner I'ensemble des travaux de protection et de maintien de la circulation avec les autorités
compétentes.

1.16 SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION

1. L'Entrepreneur ne peut avoir acceés aux codes de sécurité du systeme d'alarme. La neutralisation et la
remise en marche du systeme, ou encore, tout travail exécuté sur le systeme, doivent absolument étre
effectués par le gestionnaire d'immeuble. En ce qui concerne les inspections et les travaux effectués sur
ce systeme, I'Entrepreneur doit donner un avis préalable au Représentant du Ministere.

1.17 PANNEAU ELECTRIQUE

1. Tout employé, apte a exécuter des travaux électriques, doit obtenir au préalable I'autorisation du
Représentant du Ministére et appliquer la procédure de cadenassage. La procédure devra étre soumise,
par écrit, au Représentant du Ministére, pour approbation avant les travaux. L'Entrepreneur doit
absolument aviser le Représentant du Ministere de chaque modification apportée a un panneau
électrique.
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1.18 NETTOYAGE

1. Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

2.  Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
3. Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4. Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS
1. Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments, destinés a

prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent,
et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre
conformes aux exigences des autorités compétentes ainsi qu'aux indications du plan de contrble de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé conformément aux exigences les plus
rigoureuses entre celles énoncées dans le document 832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies
par les autorités compétentes.

2. Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin jusqu'a ce que
la végétation permanente soit bien établie.

3. Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.

PARTIE 4 - CROQUIS
4.1 AMENAGEMENT DU CHANTIER ET INSTALLATIONS TEMPORAIRES EXTERIEURES
1.  Voir croquis ci-joints.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.

1.2 PROPRETE DU CHANTIER

1.

10.

11.

12.

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebuts y
compris ceux générés par le Maitre de lI'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebuts hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebuts ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par
le Représentant du Ministére.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser la neige dans des
endroits autorisés par le Représentant du Ministére seulement ou évacuer la neige hors du chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'‘élimination des débris et des matériaux de rebuts.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebuts. Au
besoin, prévoir un écran pare-poussiere.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebuts dans les aires de décharge désignées ou hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de
poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est
toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer, et
les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne
retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.
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1.3 NETTOYAGE FINAL

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste des
travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebuts y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par
les autres entrepreneurs et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels de
construction.

Evacuer les matériaux de rebuts hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebuts ne doivent pas étre brllés sur le
chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebuts.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces
chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-
porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou
endommageé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs,
les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les planchers ou sur tout
autre élément architectural du batiment.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de nettoyer
derriere les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les indications du
fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le
reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systemes
mécaniques.
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17. Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.

18. Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux
en surplus.

19. Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

20. Nettoyer les tapis dans I'ensemble des zones touchées directement ou indirectement par les travaux.

21. Nettoyer la verriere et les fenétres qui auront été touchées directement ou indirectement par les travaux.
14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1. Exécuter un contréle maximal des déchets de construction solides.

2.  Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

2. Section 01 74 11 — Nettoyage.

1.3 DEFINITIONS

1. Définitions

1.
2.
3.

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle
de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné
a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci
sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

a. Larécupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par
des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins
de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

b. Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.
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2. Références
1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

a. Protocole national de gestion des déchets solides non dangereux des travaux de construction,
de rénovation et de démolition, 2002.

b. Rapport de recherche de marché sur la gestion des déchets de CRD (disponible auprés de la
Direction des services environnementaux de TPSGC).

c. Stratégie de développement durable 2007-2009 : Cible 2.1, Utilisation durable des ressources
naturelles.

1) Pour les projets immobiliers de plus d'un million de dollars dans les collectivités ou du
recyclage industriel est disponible, on mettra en oeuvre des pratiques de gestion des
déchets de CRD par lesquelles les déchets seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

2) S'assurer, en vertu du contrat, que les ressources utilisées dans la construction ou
I'entretien sont consommeées et récupérées de maniéere durable.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

1.5 TRI DES DECHETS

1. Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebuts sans que
cela nuise aux activités du chantier.

2. Les matériaux de rebuts doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués
a l'état trié.

3. Les matériaux de rebuts récupérés doivent étre transportés vers l'installation approuvée et autorisée de
recyclage.

1.6 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
1. Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.

2. Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre les mesures de
sécurité provisoires approuveées par le Représentant du Ministéere.

1.7 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS
1. L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des déchets et les
fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés a des installations
de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des recycleurs de matériel.

1.8 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1. Sauf indication contraire, les matériaux de rebuts qui doivent étre évacués ne deviennent pas la
propriété de I'Entrepreneur.
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2. Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.
3. Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les
déplacements et les dommages.
4. Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministére.
5. Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
6. Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.
7. Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés, conformément

aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
1. Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2. Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a I'extérieur
du chantier afin qu'ils y soient triés.

3. Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut triés et
enlevés des lieux.

4. On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et qu'elles
doivent étre incluses dans tout rapport.

1.9 ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures
ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de chaque type de
matériau de rebut indiqué dans l'audit des déchets.

1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX

1.

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 SANS OBJET

1.

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 NETTOYAGE

1. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2. Prévoir sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebuts.

3. Evacuer les débris et les matériaux de rebuts hors du chantier a la fin de chaque période de travail.
4

Déposer les déchets et matériaux de démolition dans un site accepté par les autorités
compétentes.

5. Remettre au Représentant du Ministére, les coupons du site de dépbts de tous les matériaux de
construction.

2. Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3. Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la présente section.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

2. Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés, et les
placer aux endroits indiqués.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.

2. Section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

3. Section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

4. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

1. Définitions

1.

Matieres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans
toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions,
des explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent
avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou sur
I'environnement.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur, chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant I'ensemble des mesures a prendre
pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des produits et des matériaux.

2. Références

1.

CSA International
a. CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
Ministére de la Justice du Canada (Jus)
a. Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37, 1995.
b. Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), ch. 33, 1999.
1) Reglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2.

2) Reglement modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/2006-268.

3) Loide 1992 sur le transport des matieres dangereuses (LTMD), ch. 34.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

a. CAN/ULC-S660-08, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides
inflammables et combustibles.

b. ULC/ORD-C58.15-1996, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks.
c. ULC/ORD-C58.19-1996, Spill Containment Devices for Underground Tanks.
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4. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

a. EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-cycle heavy-duty
engines and vehicles.

b. EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel heavy-duty
engines and vehicles.

c. EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.3 ETENDUE DES TRAVAUX
1. Exécuter tous les travaux de démolition tels que demandés aux plans.
2. Préparer un dossier sur I'état des lieux avant le début des travaux.

3. Eliminer les restrictions quant aux interférences et aux obstructions aux accés du batiment et du site.

4. Fournir et mettre en place les chutes a déchets, les écrans, les barricades et les échafaudages de
sécurité pour la protection des travailleurs et des représentants du Propriétaire sur le chantier.

5.  Fournir et mettre en place toutes les protections temporaires nécessaires afin d’éviter d'endommager les
équipements, batiments et/ou services existants.

14 MODALITES ADMINISTRATIVES

1. Réunions préalables a l'installation

1. Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section et des travaux
d'installation, tenir une réunion avec le Représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du
Ministére, laquelle portera sur ce qui suit.

a. Les exigences des travaux.
b. Les conditions existantes a proximité de I'endroit ou seront exécutés les travaux de démolition.
c. Lacoordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.

2. S'assurer de la présence de tout le personnel clé, entre autres du surveillant de chantier, du
Gestionnaire de projet, des représentants des sous-traitants, etc.

2. Ordonnancement

1. Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans
que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux réutilisés et
recyclés.

a. Informer le Représentant du Ministére des éventuels retards.
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -

Documents/Echantillons & soumettre et la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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2. Le CGD devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission des documents, des
échantillons et des rapports requis.

3. Dessins d'atelier

1. Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant
I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en sous-ceuvre ainsi que les éléments
utilisés pour ce faire.

4. Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec, tel que le
stipule la section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

5. Sur demande de celui-ci, soumettre a I'Ingénieur, un certificat attestant que ses dessins ont été soumis
et approuvés par les autorités concernées.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

1. Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément a la LCPE et aux
réglements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1. Protection de I'environnement
1. Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

2.  Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau
souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des niveaux excessifs de
pollution atmosphérique ou acoustique.

3. Il estinterdit de briler des déchets et des matériaux sur le chantier.
Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

5. Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatils, par exemple des essences minérales, des
huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours
d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

a. Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant
toute la durée des travaux.

6. Ne pas déverser d'eau contenant des matieres en suspension dans des cours d'eau, des égouts
pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

7. Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matieres
en suspension ou dautres substances nocives, conformément aux exigences des autorités
compétentes et selon les instructions du Représentant du Ministere.

8. Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant sur le terrain et celle
des propriétés adjacentes, selon les indications.

9. Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour
empécher que des substances ou des matiéres étrangéres contaminent l'air a l'extérieur du
chantier.
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10. Recouvrir les matieres séches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie humide pour
empécher le soulevement de la poussiére et des débris. Appliquer un abat-poussiére sur toutes les
voies d'acces temporaires.

1.8 CONDITIONS EXISTANTES

1. Sides matiéres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par projection ou a toute
autre substance désignée dangereuse sont découvertes durant I'exécution des travaux, ces derniers
doivent étre interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant
du Ministere doit en étre informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des
instructions écrites a ce sujet du Représentant du Ministere.

2. Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de I'adjudication du
contrat.

1. Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant du
Ministere. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministére. Les remettre au
Représentant du Ministére selon les directives regues.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIEL ET EQUIPEMENT

1. Matériel et machinerie lourde

1. Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Reéeglement sur les émissions de
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE.

2. Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de température exigent
un fonctionnement ininterrompu.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 EXAMEN

1. Inspecter le batiment en compagnie du Représentant du Ministére et vérifier 'emplacement et I'étendue
des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés et de ceux qui doivent
demeurer en place.

2. Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état celles qui sont
toujours en service sur le terrain.

3. Auviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de
commencer les travaux de démolition.

4. Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services publics existants
situées sur le terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux, conformément aux exigences des autorités
compétentes. Repérer I'emplacement de ces canalisations et de celles qui avaient déja été
abandonnées sur le terrain et l'indiquer (plans horizontal et vertical) sur les dessins d'apres exécution.
Bien supporter, contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.
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1. Informer immédiatement le Représentant du Ministére, ainsi que la compagnie de services publics
concernée, de tout dommage causé a une canalisation de service destinée a étre conservée.

2. Aviser immédiatement le Représentant du Ministére, de la découverte de toute canalisation de
services publics non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures a
prendre a cet égard.

5. Sauf indications contraires, débarrasser le chantier des démolitions, en respectant les exigences des
autorités compétentes en cette matiére, incluant les exigences applicables et relatives a la protection de
I'environnement.

6. Enlever avec soin, les produits et matériaux destinés a étre réinstallés dans le cadre du présent contrat
ou donnés au propriétaire. Les entreposer en un endroit bien protégé. Les laisser préts a étre réinstallés
aux termes d'autres sections ou les remettre au représentant du Propriétaire a I'endroit que celui-ci
indiquera.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Moyens temporaires de contrble de I'érosion et des sédiments

1. Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments pour prévenir la
perte de sol et pour empécher le dépbt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de
sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou de poussiéres et de particules entrainées par
le vent, et ce, conformément aux exigences des autorités compétentes et aux indications du plan
de contrdle de I'érosion et des sédiments particulier au site, préparé selon les exigences établies
par les autorités compétentes.

2. Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin pendant
les travaux de démolition.

3. Apres l'achevement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et
stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlévement.

2. Protection des ouvrages en place

1. Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, au plan
de contréle de I'érosion et des sédiments et au plan de prévention de la pollution par les eaux de
ruissellement.

2. Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou l'affaissement des structures,
canalisations de services publics, trottoirs, allées, revétements de chaussée, arbres,
aménagements paysagers, sols adjacents ou parties de batiments adjacents pour éviter qu'ils
soient endommageés.

a. Fournir et installer les piéces nécessaires de renforcement, de contreventement et
d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires.

b. Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les
directives du Représentant du Ministére et assumer la responsabilité des blessures
corporelles qui pourraient résulter des travaux de démolition.

3. Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer
un danger pour le reste de la structure ou de I'ouvrage ou pour les structures et les ouvrages
adjacents ou pour les services publics adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées,
arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministere.
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4. Si le Représentant du Ministere juge la chose nécessaire, mettre en place des piéces de
renforcement et d'étaiement et exécuter les travaux de reprises qui s'imposent pour empécher tout
déplacement ou affaissement des ouvrages. A défaut d'obtempérer sans délai a cet ordre, les dits
travaux pourront étre exécutés par les soins du Représentant du Ministere aux frais de
I'Entrepreneur.

5. S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le systéeme d'évacuation des eaux de surface, les
ascenseurs ainsi que les systémes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.

6. Assumer la responsabilité des dommages que ces travaux pourront occasionner dd aux

intempéries, négligences, manque de coordination ou de précaution autant a lintérieur qu'a
I'extérieur du batiment.

7. Protéger les surfaces a conserver de tout dommage possible et effectuer toutes les réparations
requises ou remplacements nécessaires a la satisfaction du Représentant du Ministére sans co(t
additionnel.

8. Coordonner avec le Représentant du Ministére, la démolition et I'évacuation des débris, de facon a
ne pas obstruer les ascenseurs, systemes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en état
de fonctionner.

9. Exécuter les travaux de démolition au moyen d'outils ou de piéces d'équipement permettant
d'exécuter la démolition sans risque d'incendie, affaissement ou autre conséquence néfaste a la
propriété.

3. Travaux préparatoires en surface

1. Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et téléphoniques des
ouvrages ou des structures a démolir.

a. Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent
demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2. Débrancher les appareils mécaniques et boucher leurs ouvertures d'arrivée et de sortie de fagon a
respecter les exigences du Représentant du Ministére.

3. Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension et qui
traversent les lieux du chantier et qui doivent rester en service. Maintenir en bon état et protéger
ces réseaux d'utilités.

3.3 DEMOLITION
1. Sur demande du Représentant du Ministére, fournir_par écrit et pour commentaires, les méthodes et

procédures de démolition et n’entreprendre aucun travail de démolition ou de démantélement
d’éléments structuraux avant d’avoir recu du Représentant du Ministére ses commentaires.

2. Il estinterdit de recourir au dynamitage pour I'exécution des travaux de démolition.

3. Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en
matiére de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures
de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers pendant leur enlévement et leur
évacuation.
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4. Avant d'entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matiéres contaminées ou dangereuses
désignées par les autorités compétentes et selon les directives du Représentant du Ministere et les
éliminer selon des méthodes sires, et conformément a la LTMD et aux autres documents pertinents. Se
reporter a l'article « Conditions existantes », dans la Partie 1.

5. Démolir entierement ou sélectivement ou démanteler les ouvrages ou éléments selon les prescriptions
formulées aux plans.

6. Exécuter les travaux de démolition nécessaires pour permettre I'exécution des travaux indiqués aux
plans.

7. Pulvériser tous les débris de béton générés par les travaux de démolition des fondations jusqu'a
I'obtention de matériaux de dimensions appropriées au recyclage, si possible.

1. Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux concassés tels
que les granulats.

8. Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la remise en état ou la réparation
des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et a mesure de lI'avancement des travaux.

9. Alafin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sir et stable.

1. Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs les surfaces intérieures des parties qui ne
seront pas démolies.

10. Exécuter les travaux de démolition de maniére a soulever le moins de poussiére possible. Garder les
matériaux bien humides.

11. Démolir les murs de maconnerie et en béton par petites parties. Enlever et descendre au sol, avec soin,
les ouvrages de charpente et autres objets lourds ou de grandes dimensions.

12. Confiner les matiéres fibreuses afin de réduire au maximum le rejet de fibres dans Il'air pendant leur
transport a l'intérieur des installations.

13. Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en respectant les
exigences des autorités compétentes. Il est interdit de vendre ou brller des matériaux de démolition sur
le chantier.

14. Exécuter les travaux de démolition dans les périodes permises par la section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux.

1. A la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont
utilisées pour des fins de sécurité.
15. Enlévement des revétements en dur, des bordures et des caniveaux

1. Couper a angle droit, les surfaces adjacentes non touchées par les travaux, au moyen d'une scie
ou de tout autre moyen approuvé par le Représentant du Ministére.

Protéger les dispositifs de transfert de charge, ainsi que les joints adjacents.
Protéger les matériaux sous-jacents ou adjacents a la zone des travaux.
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16. Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances spécifiées aux
présents documents contractuels et par le Représentant du Ministere, en vue de faciliter la mise en
place des nouveaux éléments.

17. Les travaux de démolition comprennent ce qui est demandé aux dessins et tout autre travail requis pour
réaliser les travaux de construction ou de modification. En ce sens, la démolition d'un élément de
construction existant entraine I'obligation de ragréer les finis ou autres éléments de construction
adjacents.

18. Coordonner I'exécution des travaux, de facon a limiter, au strict minimum, les dérangements et
dégradations des finis ou structures adjacentes.

19. Inclure aux présents travaux, tout travail de démolition requis a I'exécution du présent ouvrage mais non
spécifiqguement représenté aux dessins: percements de dalle pour encastrement de piéce de
quincaillerie, passage d'infrastructure mécanique ou électrique, etc.

20. L’Entrepreneur doit inclure, la démolition de tout élément ou infrastructure existante maintenant désuéte,
plus particulierement, celles laissées dans les vides techniques, entre-plafonds, etc.

3.4 NETTOYAGE

1. Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente
section.

2. Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

3. Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministéere.

4. Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour prévenir le
vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

5. Mettre en dépdt les matériaux destinés a une élimination écologique dans un endroit qui, d'une part,
facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels s'intéressant a leur
réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur démantélement, leur traitement ou leur transport par
camion.

6. S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dépét doivent étre évacués conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition et selon les
directives du Représentant du Ministére.

7. Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dép6t et devant étre éliminés selon la méme
méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.

8. Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination écologique,
conformément aux réglementations pertinentes.

1. Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets.
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2. Une autorisation écrite du Représentant du Ministére doit étre obtenue si I'on veut acheminer les
produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le plan de réduction
des déchets.

9. Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quelles sont les matieres et les
matériaux a récupérer, en vue de leur réutilisation/réemploi.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.2 REFERENCES

1.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1.

N o o~ ow

CAN/CSA-A23.1/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA-086S1-F05 supplément numéro 1 a la norme CAN/CSA-086-D09, Regles de calcul des
charpentes en bois.

CSA 0121-08(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0151-09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA 0153-13, Contre-plaqué en peuplier.

CAN/CSA-0325-07(R2012), Revétements intermédiaires de construction.

CSA 0437 Série-F93(C2011), Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules.

CSA S$269.1-1975(R2003), Falsework for Construction Purposes.
CAN/CSA-S269.3-FM92(C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1.

CAN/ULC-S701-11, Norme sur lisolant thermique en polystyrene, panneaux et revétements de
tuyauterie.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

1.

Fournir la main-d'ceuvre, les équipements et les matériaux pour fabriquer et mettre en place le coffrage
requis selon tous les plans et nécessaires pour I'exécution compléte et correcte de l'ouvrage.

Fournir et mettre en place les lames d'étanchéité, le cas échéant.

Effectuer les joints de construction, de contréle, de désolidarisation et d’expansion selon les directives
aux plans et devis.

Mettre en place tous les ancrages, plaques, supports, boulons et accessoires qui doivent étre incorporés
aux ouvrages de béton ou qui sont requis par d'autres disciplines.

Enlever les coffrages et les rebuts provenant de I'exécution des travaux.

Fabriquer toutes les ouvertures dans les coffrages requises par toutes les disciplines.

Calfeutrer les joints de construction, de controle et de désolidarisation.
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8. Implanter et vérifier les niveaux et dimensions de I'ouvrage couverts par cette section.
9. Fournir et mettre en place de I'étaiement et du contreventement temporaire, lorsque requis.
10. Remplir les cbnes des tirants.
14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
1. SANS OBJET.
1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Gestion et élimination des déchets

1. Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

2. Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage de réutilisation/réemploi de compostage
autorisée par le Représentant du Ministére.

3. Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage de réutilisation/réemploi de
compostage autorisée par le Représentant du Ministere.

4. Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des matieres
dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1. Matériaux de coffrage

1. Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulieres
(surfaces non apparentes), utiliser des contre-plaqués, des matériaux de coffrage en bois et en
produits dérivés du bois conformes aux normes CAN/CSA-0O86, CAN/CSA A23.1.

2. Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales particulieres (surfaces
apparentes), utiliser du contre-plagué neuf a revétement de haute densité, conforme a la norme
0121.

3. Panneaux isolants rigides : conformes a la norme CAN/ULC-S701.

Matériaux pour ouvrages provisoires : conformes a la norme CAN/CSA-S269.1, tableau 1. Les
matériaux doivent étre identifiés par un indice de qualité ou étre accompagnés de certificats, rapports
d'essais ou autres attestations de conformité.

2. Tirants de coffrage

1. Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des
tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant
aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du béton des trous d'un diamétre supérieur a
25 mm et munis d'un cobne de polyéthylene pour les surfaces apparentes. Apres le décoffrage,
aucune partie du tirant ne doit étre présente a moins de 16 mm de la surface.
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2. Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants
équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

3. Remplissage des cones des tirants : mortier a deux (2) composants de couleur gris béton, a prise rapide,
a base de ciment et modifié aux polymeres. Résistance a la compression aprés 24h de 20 MPa min. et
de 50 MPa apres 28 jours.

4. Huile de décoffrage : a propriétés chimiques, contenant des composés qui réagissent avec la chaux libre
présente dans le béton pour former des savons insolubles dans I'eau et qui empéchent le béton d'adhérer
au coffrage, tels que « Releaser », fabriqué par Grace, « Cast-Off », fabriqué par ChemRex ou
« Formshield Pure », fabriqué par Euclid ou équivalent approuvé.

5. Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

6. Support pour calfeutrage des joints de construction, de contrble et de désolidarisation : Flexcell, fabriqué
par Sternson ou équivalent de Scelco ou Sika ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministére.

7. Calfeutrage des joints de construction, de contrble et de désolidarisation pour des conditions non

exposées : Duoflex, fabriqué par Sternson ou Sikaflex 2C ou équivalent de Scelco ou équivalent
approuvé par le Représentant du Ministere.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
1. Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les
lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées sur
les dessins. L'Entrepreneur en coffrage doit tenir compte que la tolérance pour les élévations des fonds
d’excavation est de 100 mm et qu’aucun supplément de coffrage ne sera admissible pour cette valeur.

2. Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement dans le sol ou
de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.

3. Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis
enlever la terre qui s'en détache et obtenir I'approbation du Représentant du Ministere.

4. Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme CSA S269.1.
5. Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural apparent.

6. Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur une surface
gelée.

7. Assurer le drainage du terrain, de maniére a empécher I'entrainement du sol sur lequel reposent les
lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

8. Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de facon a obtenir
des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés
aux endroits indiqués; respecter les tolérances prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.
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9. Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a l'eau.
1. Réduire au minimum le nombre de joints dans les coffrages.
10. A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 30 mm pour toutes les arétes
apparentes et pour toutes les arétes en contact avec une membrane imperméabilisante.
11. Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait
doivent étre conformes aux indications.
12. Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les
indications fournies.
1. La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de dimensions courantes ni
l'espacement maximal admissible entre les tirants.
13. Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les ouvrages spécifiés
dans d'autres sections.
1. S'assurer que les ancrages et les pieces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant étre
revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.
14. Prévoir une cambrure suffisante dans les coffrages des poutres et dalles pour corriger l'affaissement des
coffrages. Cette cambrure doit étre additionnée a celle demandée sur les plans, s'il y a lieu.
15. S'il faut utiliser a nouveau les coffrages et les ouvrages provisoires, se conformer a la norme CAN3-
A23.1, article 11.
16. Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.
17. Si des coffrages glissants et/ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails conformément a

la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre, de la Partie 1. Ces coffrages peuvent étre
acceptés ou non par le Représentant du Ministere aprés évaluation des méthodes de travail et du
matériel mécanique propose.

3.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS

1.

Aprés avoir coulé le béton, pour des conditions climatiques voisines de 15 °C, I'Entrepreneur peut
procéder au décoffrage apres les délais suivants, sous réserve que la méthode de cure des surfaces

alors dégagées est conforme aux prescriptions du devis et a la satisfaction du Représentant du
Ministere :

1. 48 h pour les murs et le c6té des poutres;
2. 48 h pour les colonnes;

3. 28 jours pour les sous-faces des poutres, les dalles, tabliers et autres éléments de charpente, ou 7
jours, si les coffrages sont remplacés immédiatement et a la satisfaction de I'Ingénieur, par un
étayage de soutien en période de mlrissement qui respecte les exigences de la norme prescrite
relativement aux ouvrages provisoires;

4. 12 h pour les semelles et les empattements.

Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint 75 % de la résistance spécifiée a 28 jours ou aprées la
période de durcissement minimale préalablement indiquée, selon la premiére de ces éventualités, et
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remettre immédiatement en place les étais appropriés, le cas échéant. La méthode de cure des surfaces
alors dégagées doit alors étre conforme aux prescriptions du devis et a la satisfaction du Représentant
du Ministére :

3. Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que les
éléments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges supplémentaires pendant la construction de
l'ouvrage.

4. Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme
CSA-A23.1/A23.2.

3.3 TOLERANCES

1. SANS OBJET.

3.4 INSPECTION DES COFFRAGES AVANT LE BETONNAGE

1. Immédiatement avant la mise en place du béton, inspecter les coffrages pour s'assurer qu'ils sont
convenablement en position, suffisamment rigides et étanches, parfaitement propres, que leurs parois
aient été traitées convenablement et qu'ils soient libres de neige, de glace ou d'autres matieres
étrangeres.

2. Pratiquer des orifices ou ouvertures temporaires au bas de tous les éléments profonds, tels que les
colonnes et les murs pour en faciliter le nettoyage et l'inspection. Dans les éléments ou I'espace est
restreint, ces ouvertures doivent étre localisées pour qu'on puisse se servir d'eau, afin de chasser les
débris, et elles doivent étre ensuite bouchées avec des piéces a I'égalité de la paroi intérieure.

3.5 PREPARATION DES COFFRAGES AVANT LE BETONNAGE

1. Utiliser une huile de décoffrage pour toutes les parois de coffrage déja traitées. Utiliser une huile de
décoffrage qui ne tache pas ou qui ne modifie pas la teinte des surfaces de béton exposées. Utiliser
seulement la quantité nécessaire et enlever tout ce qui a pu souiller I'armature. Si un enduit est placé en
surface du béton, vérifier la compatibilité de I'enduit avec I'huile a décoffrage, si requis, utiliser un autre

produit de décoffrage.

2. Mouiller toutes les surfaces de coffrage non traitées pour prévenir le retrait et humecter a nouveau les
surfaces immédiatement avant le bétonnage.

3.6 LIGNES ET NIVEAUX

1. Placer tous les points de niveaux et de référence.

2. Durant la mise en place du béton, vérifier les lignes, niveaux et alignements des coffrages.
3.7 JOINTS DE CONSTRUCTION, DE CONTROLE, DE DESOLIDARISATION ET D'EXPANSION

1. SANS OBJET.
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3.8 PIECES A NOYER DANS LE BETON ET ATTESTATION A LA C.S.S.T.
1. SANS OBJET.
3.9 ACIER D’ARMATURE EN ATTENTE
1. A certains endroits, des barres d’acier d’armature en attente sont montrées aux plans. L’Entrepreneur
doit tenir compte de ces détails en préparant sa soumission. Au besoin, il devra percer, encocher ou scier

ses coffrages, de fagon a respecter intégralement les détails montrés.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2. Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

3. Section 01 74 11 - Nettoyage.

4. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 REFERENCES

1. American Concrete Institute (ACI)

1.

SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.

2.  ASTM International

1.
2.

4.

ASTM A 82/A 82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.

ASTM A 143/A 143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip
Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.

ASTM A 185/A 185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for
Concrete.

ASTM A 775/A 775M-07b, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing Steel Bars.

3. CSA International

1.

CSA-A23.1-F09/A23.2-F09, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA-A23.3-F04(C2010), Calcul des ouvrages en béton.
CSA-G30.18-F09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

CSA-G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction.

CAN/CSA-G164-FM92(C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.

CSA W186-FM1990(C2007), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
arme.

4. Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

1.

IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.
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1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

1. Fournir tous les matériaux, équipements et main-d’ceuvre requis pour la fabrication et la mise en place
de I'acier d'armature demandé sur tous les plans et/ou nécessaire pour I'exécution compléte et correcte
de l'ouvrage.

2. Fournir et mettre en place les chaises, les barres d'attaches et les espaceurs dans les radiers, les murs,
les dalles et les poutres en béton armé, le tout, étant requis pour supporter I'acier d'armature.

3. Fournir et mettre en place, les briques de ciment requises pour supporter l'acier d'armature et/ou le
treillis métallique dans les dalles sur sol, les semelles et les radiers.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
1. SANS OBJET.
1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

1. Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Controle de la qualité et l'article « Contréle de la
qualité a la source », de la Partie 2.

1. Rapport des essais effectués en usine : au moins deux (2) semaines avant la mise en place des
armatures, remettre au Représentant du Ministere, s'il en fait la demande, une copie certifiée du
rapport des essais des armatures en acier ayant été effectués en usine contenant l'analyse
physique et chimique de I'acier fourni.

2. S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministére la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

2. Entreposage et manutention :

1. Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant pour éviter la
formation de rouille.

Protéger l'acier d'armature, s'il doit rester longtemps non utilisé.

Nettoyer I'acier de toute trace importante de rouille avant sa mise en place, le tout, étant sujet a
I'approbation de I'Ingénieur.

4. Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1. Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre autorisé par
écrit par le Représentant du Ministére.
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2. Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en billettes, de
nuance 400 R, conformes a la norme CSA-G30.18.

3. Barres d'armature devant étre soudées a des piéces d'acier incorporées au béton : barres a haute
adhérence en acier soudable faiblement alli€, conformes a la norme CSA-G30.18, nuance 400W.

4. Fil aligature : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A 82/A 82M et G30.3.
5. Fil d'armature : fil d'acier a haute adhérence conforme a la norme ASTM A 82/A 82M et G30.3.

6. Revétement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme a la norme
ASTM A 775/A 775M.

7. Si la galvanisation est nécessaire, le revétement de protection par galvanisation pour armatures non
précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m2, conforme a la norme CAN/CSA-G164.

1. Procéder a la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute
réaction au contact de la pate de ciment Portland.

2. Sila chromatation est effectuée immédiatement apres la galvanisation, les armatures doivent étre
immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0.2 % en masse de dichromate de
sodium ou 0.2 % d'acide chromique.

a. Les armatures doivent étre immergées durant au moins 20 secondes dans la solution
maintenue a une température égale ou supérieure a 32 degrés.

3. Siles armatures en acier galvanisé sont a la température ambiante, ajouter de I'acide sulfurique qui
servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0.5 et 0.1 %.

a. Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent pas.

4. Les solutions de chromate offertes dans le commerce a cette fin peuvent remplacer la solution
susmentionnée a la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.

a. Fournir la description du produit envisagé selon l'article documents/échantillons a soumettre
pour approbation/information, de la Partie 1.

8. Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2 et
supplément, suffisamment résistants et appropriés aux armatures utilisées. L'Entrepreneur doit utiliser
des chaises recouvertes de vinyle.

9. Raccords mécaniques : doivent étre approuveés, au préalable, par le Représentant du Ministére.

10. Barres rondes et lisses : conformes & la norme CSA-G40.20/G40.21.

2.2 FACONNAGE

1. Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 et dans les

limites des tolérances définies au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié

par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

2. A moins d'indication contraire au plan, les crochets doivent étre standards selon les dimensions du
Manuel des normes recommandées de I'|AAC.
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3. Le Représentant du Ministéere doit approuver I'emplacement des entures autres que celles indiquées sur
les dessins de mise en place.

4. Des gqu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent étre soudées
conformément a la norme CSA W186.

5. Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code d'identification,
en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces derniéeres.

1. Les barres revétues d'époxy doivent étre expédiées conformément aux indications de la norme
ASTM A 775/A 775M.

2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1. Au moins deux (2) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au
Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été

effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de l'acier d'armature.

2. S'll en fait la demande, informer le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement
proposée pour les matériaux a fournir.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 PREPARATION

1. Dans le cas ou de l'armature galvanisée est utilisée, la galvanisation des barres d'armature doit
comprendre un traitement de chromatation.

1. La durée du traitement est déterminée par le diametre des barres, a savoir une (1) heure par
25 mm de diameétre.

2. Le cas échéant, effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A 143/A 143M.

3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER

1. Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministere, les barres d'armature ne doivent
pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

2. Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant
lentement une pression constante.

3.  Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES

1. Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place approuvés et
conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

2. Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs mobiles.
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1. Appliguer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit se déplacer dans
le béton durci.

2. Lorsque la peinture est seche, appliquer uniformément une épaisse couche de graisse lubrifiante
minérale.

3. Demander au Représentant du Ministére d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler
le béton au moins 18h avant la coulée de béton.

4. Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

5. Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites d'époxy afin de les
protéger adéquatement.

6. Faire les entures mécaniques aux endroits indiqués dans les dessins d'atelier.
7. Nettoyer les éléments d'armature avant de couler le béton.

8. Dans les dalles sur sol, les semelles et les radiers, les armatures et/ou les treillis sont déposés sur des
chaises, des supports et/ou des briques de ciment. La technique consistant a soulever avec un crochet
I'armature et/ou le treillis au moment de la coulée est interdite, ainsi que I'emploi de pierres, de cailloux
ou de morceaux de bois. Pour les dalles structurales, I'armature du lit inférieur doit étre déposée sur des
supports continus. Les supports en fil d'acier pour 'armature des rangs supérieurs ne sont pas permis.
Utiliser des supports en plastique.

9. Latechnique consistant a déplacer une barre structurale sous un lit d’armature pour lui faire jouer le rdle
de barre d’attache ou de barre de support est interdite. Les barres d’attaches ou de supports doivent,
dans de tels cas, étre des barres supplémentaires.

10. Aucun soudage des barres d'armature montrées aux plans n'est permis, sauf indication contraire.
Dans ce cas, l'usage d'acier soudable conforme a la norme G30.18 nuance 400 W est requis.

11. Les fiches des murs et des colonnes doivent étre placées au moyen de coffrages ou gabarits avant le
bétonnage.

3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER

1. A laide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des
armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de maniére a obtenir un revétement continu.

3.5 NETTOYAGE

1. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2. Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus,
les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3. Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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3.6 ENROBAGE DE BETON DE L’ARMATURE (TYPE SAUF INDICATIONS CONTRAIRES AUX PLANS)

1. L’enrobage doit étre mesuré a partir de la surface du béton jusqu’a la crénelure la plus rapprochée de
I'armature ou jusqu’a la surface des barres lisses ou des fils, selon le cas.

2. L’armature comprend les ligatures, les étriers et I'acier principal.

3. Pour les surfaces architecturales texturées, I'enrobage doit étre mesuré a partir du point le plus profond
de la surface texturée.

4. L'épaisseur minimale nette de recouvrement de béton (en mm) des barres d'armature est, sauf
indication contraire, la suivante :

CLASSE D’'EXPOSITION

o) Exposé au Exposé aux
gel-dégel chlorures @

SITUATION DE LA SURFACE
Non exposé

Béton déposé contre le sol et
demeurant en contact permanent 75 75 75
avec ce dernier
Colonnes, murs®, poutres, murets
et empattements

Dalles 25 40 60

Rapport entre I'enrobage et le

40 40 60

A . 1.0 1.5 2.0
diamétre nominal des barres

Rapport entre I'enrobage et la

dimension nominale maximale du 1.0 1.5 2.0

granulat

Notes :

@ Le béton non exposé ne concerne que le béton qui sera continuellement maintenu au sec dans un espace
conditionné, c'est-a-dire que les éléments seront entierement a l'intérieur du pare-vapeur qui enveloppe le
batiment.

@ Soumis ou non au gel-dégel.
@) Béton protégé par une membrane selon la norme S413.

@ Pour I'enrobage de béton de I'armature du mur de béton du coté de la rue Dalhousie, se référer aux détails sur la
page S-09.

3.7 SURVEILLANCE

1. Durant le bétonnage, I'Entrepreneur doit laisser, en permanence, un ouvrier au chantier pour replacer
les barres d'acier d'armature et/ou treillis métallique qui pourraient se déplacer pendant la coulée.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2. Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

3. Section 01 74 11 - Nettoyage.

4. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES

1. Abréviations et acronymes

1. Ciment portland : ciment hydrauligue ou ciment hydrauligue composé (ou le suffixe « b » indique
gu'il s'agit d'un produit composé).

Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.

a.
b
c. Type MH, MHb ou MHL : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
d. Type HE, HEb ou HEL : ciment a haute résistance initiale.
e. Type LH, LHb ou LHL : ciment a faible chaleur d'hydratation.
f.  Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.
2. Cendres volantes
a. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.
b. Type Cl : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
c. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.

3. Type S laitier granulé de haut fourneau.

2. Références
1. ASTM International
a. ASTM C171-07, Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete.
b. ASTM C260/C260M-10a, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.

c. ASTM C309-11, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete.

d. ASTM C494/C494M-13, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.

e. ASTM C1017/C1017M-13, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in
Producing Flowing Concrete.

f.  ASTM C882/C882M-13a, Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy-Resin Systems
Used With Concrete By Slant Shear.
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g. ASTM D412-06ae2, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers-Tension.

h. ASTM D624-00(2007), Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized
Rubber and Thermoplastic Elastomer.

i. ASTM D1751-04(2008), Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for
Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).

j- ASTM D1752-04a(2008), Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and
Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction.

2. Office des normes générales du Canada (CGSB)

a. CAN/CGSB-37.2-M88, Emulsion bitumineuse non fillerisée, a colloide minéral, pour
l'imperméabilisation a I'humidité et a I'eau, et pour le revétement de toitures.

b. CAN/CGSB-51.34-M86(C1988), Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.
3. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

a. CSA A23.1/A23.2-F09, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

b. CSA A283-06(R2011), Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

c. CSA A3000-13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).

d. CSA A-A5/A8/A362-98, Ciments portlands/Ciments a magonner/Ciments hydrauliques
Composeés.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

1. Fournir et mettre en place le béton. Fournir les équipements et la main-d’ceuvre requis pour effectuer les
travaux de bétonnage demandés sur tous les plans.

2. Finir les surfaces de béton.
3. Réparer les surfaces de béton défectueuses.
4.  Chauffer et curer le béton.
14 MODALITES ADMINISTRATIVES
1. SANS OBJET.
1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2. Soumettre les résultats des rapports des essais au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, et, en
présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux parametres
prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir préalablement obtenu une
autorisation écrite.

P:\22906A\DOC-PROJ\60\60DVC\Emission_appel offres\Phase I\Version francaise\Section_03_30_00.doc



T.P.S.G.C. Béton Division 03

Restauration de la poutre de rive de I'Atelier Section 03 30 00
et drainage du site - Phase | Béton coulé en place Page 3 de 16
N° réf. (client) : 064816.019 Octobre 2014
N° réf. (BPR) : 22906A Révision : 00

3. Soumettre en deux (2) exemplaires, les fiches techniques les plus récentes des produits spécifiés. Ces
fiches devront démontrer les propriétés physiques des matériaux et contenir un explicatif de la méthode
de pose, des restrictions, des contraintes et autres recommandations du manufacturier.

4. Fournir un document, émis par le manufacturier, attestant que ce dernier reconnait officiellement
I'entreprise chargée de I'exécution des travaux de la présente section comme Entrepreneur autorisé.

5. Gachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et
I'emplacement de chaque géachée, la qualité du béton, la température de l'air et les éprouvettes
prélevées selon les indications de l'article contrble de la qualité sur place de la Partie 3.

6. Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, tout écart
supérieur a la durée maximale admissible spécifié a la section 2.5 de la Partie 2 pour la livraison du
béton au chantier et le déversement des gachées.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
1. Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

2.  Soumettre au Représentant du Ministére, au moins deux (2) semaines avant le début des travaux de
bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.

1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et d'essai
reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de
béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

3. Au moins deux (2) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au Représentant
du Ministere, aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrdle de la qualité des aspects
mentionnés ci-apres.

Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.
Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

Cure.

Finition.

Décoffrage.

N o ok~ w Db

Exécution des joints, si requis.

4. Plan de controle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere, certifiant la
conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a l'article produits de la
Partie 2.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Livraison et acceptation

1. Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120
minutes suivant le gachage.
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a. Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre acceptée par
écrit par le Représentant du laboratoire d'essai, le Représentant du Ministére et le producteur
de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

b. Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du béton,
conformément & la norme CSA A23.1/A23.2.

2. Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 CRITERES DE CALCUL

1. Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article formules de
dosage de la Partie 2 - Produits.

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE

1. Plan de contréle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton
satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du Ministére, et prévoir un contréle
de la conformité du matériau selon les prescriptions de l'article Assurance de la qualité, de la Partie 1.

2.3  MATERIAUX/MATERIELS
1. Ciment: conforme & la norme CSA A-A5/A8/A362.
2. Eau:conforme ala norme CSA A23.1.
3. Granulats : conforme a la norme CSA A23.1/A23.2.

4.  Adjuvants
1. Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.

2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du Ministére doit accepter les
accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps
froid ou par temps chaud.

5. Adhésif a béton : revétement anticorrosion et agent de liaisonnement, a trois (3) composants, a base de
ciment et d’époxyde modifié a base d’eau :

1. Résistance de liaisonnement/béton (CAN/CSA A23.2-6B) : 2-3 MPa.

2. Résistance de liaisonnement/acier (CAN/CSA A23.2-6B) : 1-2 MPa.

3. Résistance de liaisonnement a 14 jours (ASTM C882) frais sur frais : 20.7 MPa.

4. Résistance de liaisonnement a 14 jours (ASTM C882) temps ouvert 12h : 13.8 MPa.
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6. Matériaux ou produits acceptables : lorsque des matériaux ou des produits sont prescrits par leur
marque de commerce, consulter les Instructions aux soumissionnaires, afin de connaitre la marche a
suivre concernant la demande d’approbation de matériaux ou de produits de remplacement.

2.4 FORMULES DE DOSAGE

1. Variante 1 - Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux critéres de performance
définis par le Représentant du Ministére, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

1. S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies ci-aprés et
effectuer le contréle de la conformité selon les indications énoncées dans le plan de contr6le de la
qualité.

2.  Préparer le béton de masse volumique normale conformément a la norme A23.1, de fagon a obtenir le
mélange requis pour tous les types de béton demandés aux plans et au devis et selon les types
d’exposition.

3. Type de béton : a défaut d’indications spécifiques aux dessins, prévoir les types de béton suivants :

a. Fondations de batiments (semelles, intérieur des pieux) S.I.C. N-1
Application usuelle Résistance Perméabilité . Granulats Rapport
Type d g s idéré N ) ) Air @) i
de béton et degré expo(ls)ltlon considéré a28 jou(7r)s aux |0ns(8) entraing ® max eau / liant
(MPa) chlorure (mm) maximal
) Usage général 30 . s 70 o)
N-1 Non exposé (26 max a 7j) 4ar% 20
4 e @
M-1 Beton maigre 10 427% 20 @
Non exposé

Notes :

@ Exposition du béton . aux cycles de gel-dégel et/ou aux sels de déglacage (chlorures) (pour classes
d’exposition voir A23.1, tableau 1).

@ Granulats . fournir une attestation conforme a A23.2 que les granulats ne sont pas sujets a la
réaction alcalis-granulats (R.A.G.). Prévoir des granulats de 10 mm max pour le
bétonnage dans les espaces minces. Ajuster, au besoin, les parameétres du
mélange afin de conserver les caractéristiques du béton durci.

® Rapport eau/liant maximal :  doit étre déterminé selon le dosage du mélange en fonction de la  résistance
exigée ainsi que les clauses du devis.

“ Béton maigre . sila pompabilité est désirée, enrichir le mélange (E/C) tel que requis.

®) perméabilité aux ions . effectuer les essais de pré-qualification conformes a A23.2.

chlorure
®) Résistance a 7 jours :voir article 2.2.4 pour essais préalables.
@) Air entrainé . teneur en air requise aux points de mise en place du béton dans le coffrage

(c’est-a-dire : a la sortie de la pompe a béton).
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4. Afin de valider les dosages proposés, fournir au Représentant du Ministere, au plus tard deux (2)
semaines avant le début des travaux, un document préparé par un laboratoire indépendant reconnu par
le Représentant du Ministére, attestant sur la base d'essais, que les dosages proposés par
I'Entrepreneur permettront la production d'un béton conforme au devis et a la norme A23.1. Ces
dosages doivent avoir fait I'objet d'essais a sept (7) jours menés au cours des derniers six (6) mois. La
résistance moyenne de six (6) échantillons par dosage devra se situer a l'intérieur des pourcentages
suivants de la résistance prescrite a 28 jours :

a. Ciments Gu et Gu, — SF = 75% + 10 %
b. Ciments Gu, — S/SF, Gu, — F/ISF et ternaire = 70% + 10 %
5. Sirequis, et suite aux résultats d'essais et de contrble sur le béton au chantier, les formules de dosage

doivent étre corrigées a la satisfaction du Représentant du Ministere pour rencontrer les exigences du
devis.

6. Sur demande, fournir un document attestant que la centrale de malaxage, le matériel et les matériaux
utilisés pour la fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme CSA-A23.1.

7. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'utiliser des adjuvants chimiques autres que
Ceux prescrits.

8. L'utilisation du chlorure de calcium est interdite en tout temps.

9. L’affaissement de base pour tous les mélanges est de 80 mm + 30 (sauf pour le béton de type M-1: 100
mm = 30). Cet affaissement pourra étre modifié par I'Entrepreneur en fonction de la manoeuvrabilité
requise du béton, ainsi que les conditions de mise en place. Lorsque I'ajout de superplastifiant est utilisé
pour faciliter la mise en place du béton, I'affaissement maximum est limité a 175 mm.

10. Ajuster les mélanges s'il survient des variations au niveau du producteur de ciment.

2.5 APPROVISIONNEMENT DU BETON

1. Toutes les formules de livraison accompagnant le béton prémalaxé ou malaxé en cours de route doivent
porter clairement le numéro du camion et les caractéristiques du mélange de béton.

2. Sauf sur instruction écrite du Représentant du Ministére, il n'est pas permis d'ajouter de I'eau a celle qui
est contenue dans le mélange de béton, que ce soit lors du transport ou apres l'arrivée sur le chantier.

3. Le béton doit étre déchargé moins de 2 heures apres le contact de I'eau et du ciment. Aprés cette
période, le béton est refusé. Lorsque la température ambiante est de 27 °C ou plus, le délai pour le
déchargement est abaissé a 90 minutes.

2.6 FINITION DES SURFACES

1. Trottoir : finir a la truelle de bois et brosser.

2. Dalles sur sol et dalles structurales (sauf indications contraires) :
a. Beéton sans air entrainé : fini monolithique et lisse a la truelle d’acier.
b. Béton avec air entrainé : fini monolithique a la truelle de magnésium.
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3. Lorsqu’un recouvrement architectural est prévu sur la surface de béton, coordonner avec I'Architecte et
le fournisseur du recouvrement, le fini désiré.

4. Lorsqu'une membrane d'étanchéité est prévue sur la surface de béton, prévoir une finition adéquate
pour I'adhérence de la membrane (a coordonner avec I'Architecte et le fournisseur de la membrane).

5. En fonction des choix du fournisseur de béton, des ajouts cimentaires pourraient étre utilisés dans la
composition du mélange de béton. Des méthodes de finition particuliéres devront étre prévues afin de
tenir compte de ces ajouts cimentaires.

6. Cure humide : voir article 3.5.

2.7 PRODUITS DE FINITION POUR LES DALLES DE BETON

1. SANS OBJET.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 PREPARATION ET GENERALITES

1. Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministere avant la mise en place du béton.

1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage en précisant la
partie des travaux concernée et I'heure prévue du début du bétonnage.

2.  Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

3. Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
1. Il estinterdit de confectionner des joints de reprise.

2. Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de maniére a minimiser les
interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures
existantes.

4. S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du
béton.

5. Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la méthode
proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais temps.

6. Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
7. Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.

8. Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et I'emplacement de chaque
gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.

9. Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant du
Ministere ne l'ait autorisée ou selon la section 03 10 00 — Coffrages et accessoires.
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10. Transporter le béton du camion a destination par des moyens qui empéchent la séparation des
constituants du béton ou une altération sensible de sa consistance.
11. La chute libre du béton ne doit jamais dépasser 1,5 metre; on doit avoir recours a I'emploi de glissoires
ou goulottes disposées de fagon a prévenir la ségrégation du béton.
12. Le béton est compacté a l'aide de vibrateurs plongés dans sa masse. Les vibrateurs doivent étre insérés
a des distances assez rapprochées pour obtenir une compacité entiére du béton. On doit éviter tout
excés de vibration pouvant causer la séparation des constituants. Ne pas forcer le béton
horizontalement en place avec les vibrateurs.
13. Une quantité suffisante de vibrateurs doit étre gardée sur le chantier. Des vibrateurs d'urgence doivent
étre disponibles, en tout temps, en cas de bris des vibrateurs réguliers.
14. Avant la mise en place du béton, les coffrages doivent étre bien nettoyés et I'eau doit étre drainée des
coffrages.
15. Aucun béton ne doit étre déposé dans I'eau sans une permission spéciale, et alors seulement, en stricte
conformité avec les instructions du Représentant du Ministere.
16. Cure et protection du béton : conforme a la norme A23.1 et le présent devis. Les clauses du devis ont
préséance sur la norme.
17. Avant de couler du béton contre un béton durci, appliquez sur ce dernier un adhésif a béton.

3.2 MISE EN OEUVRE

1.

2.

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Manchons et éléments a noyer

1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d'une
poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, a moins que cela ne soit
indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministére.

2. Apreés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, ménager les ouvertures et placer
les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les
dessins ou spécifiés ailleurs.

3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent
étre examinés par le Représentant du Ministere.

4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pieces de quincaillerie. Si les éléments a
noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification
par le Représentant du Ministére, par écrit, avant de couler le béton.

5. Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les
dessins.

6. Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance, selon les
indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.
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3. Boulons d'ancrage

1. Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant
de couler le béton.

4. Mettre du coulis sous les socles selon une méthode conforme aux recommandations du fabricant, de
maniére a obtenir une surface de contact correspondant a 100 % de la zone recouverte de coulis.

3.3 TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE
1. Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme CSA A23.1.
3.4 CONTROLE DE LA QUALITE/ESSAIS SUR LE BETON

1. Un laboratoire indépendant retenu et payé par le Représentant du Ministére prendra des prélévements
et des essais a intervalles réguliers, afin de déterminer si le béton en place correspond aux normes de
qualités spécifiées.

2. L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné
par le Représentant du Ministere, a la satisfaction de ce dernier, selon la norme [CSA A23.1/A23.2].

1. S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

3. L'Entrepreneur doit coopérer pleinement a la poursuite de ces essais en permettant le libre acces au
chantier et équipements, en fournissant toute la main-d’ceuvre et tous les matériaux nécessaires a la
préparation des cylindres, et a I'entreposage des échantillons prélevés pour en prévenir les avaries ou la
perte. Un espace fermé et exclusif doit étre aménagé a cette fin par I'Entrepreneur.

4. De la coulée de chaque jour, trois (3) cylindres sont prélevés. Si la coulée d'une journée dépasse 100
metres cubes, trois (3) cylindres additionnels sont prélevés par 50 métres cubes additionnels de béton.

5. Les prélévements et les essais doivent étre faits aussi prés que possible du point de mise en place dans
le coffrage (par exemple : a la sortie de la pompe a béton, du convoyeur ou de la benne) dans le but
d’'obtenir les propriétés du béton de I'ouvrage.

6. Les cylindres sont entreposés et soumis au mirissement comme spécimens de laboratoire; I'un est brisé
a 7 jours et les 2 autres a 28 jours. A l'occasion, le laboratoire prendra un quatrieme cylindre qui servira
de spécimen de contrble sur le chantier et qui sera brisé a sa demande.

7. Toutes les méthodes d'essais (destructifs ou non), d'entreposage, de transport et de mdrissement
doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

8. Le contrdle de la teneur en air et de I'affaissement est fait sur le béton de chaque bétonniére si le béton
est préparé en usine. Si le béton est fabriqué au chantier, ce contrble est effectué a tous les quatre (4)
meétres cubes de béton ou plus fréquemment si exigé par le Représentant du Ministére.

9. Aux fins d'essais, soumettre au Représentant du Ministére des échantillons du petit granulat et du gros
granulat, ainsi que la formule de dosage prévue, conformément a la norme A23.2.
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3.5 CURE

1. Généralités

1. La cure du béton doit commencer immédiatement apres la mise en place et le finissage et offrir les
conditions de température et d’humidité pendant la période de temps nécessaire pour que le béton
atteigne sa résistance, sa durabilité et ses autres caractéristiques.

La cure doit étre faite sur 'ensemble des surfaces de béton (exemple : cétés et dessus des murs).

Le matériel et les matériaux nécessaires pour assurer la protection du béton et sa cure doivent étre
disponibles et préts a étre utilisés avant le début du bétonnage.

2.  Durée et type de cure

1. La cure du béton doit étre exécutée durant une période minimale de 7 jours consécutifs suivant la
mise en place du béton. Durant cette période, la température du béton doit étre supérieure a 10 °C.
La durée de la cure doit étre prolongée jusqu’a ce que le béton atteigne une résistance supérieure
a 70 % de la résistance spécifiée.

3. Méthodes de cure
1. Lacure doit étre réalisée suivant une ou plusieurs des méthodes ci-apres :

a. nappe d'eau ou arrosage ininterrompu;

b. tapis ou tissu absorbant maintenu constamment humide (membrane coussinée Ultracure ou
équivalent);

coffrages en contact avec la surface du béton;
autres matériaux de rétention d'eau approuvés par le Représentant du Ministere.

4. Matériaux de cure

1. Les matériaux servant a la cure du béton doivent répondre aux exigences de l'une des normes
suivantes :

a. ASTM C171 Sheet Materials for Curing Concrete.
b. ASTM C309 Liguid Membrane — Forming Compounds for Curing Concrete.

2. L'eau utilisée pour la cure ne doit pas avoir d’effets néfastes sur le béton.

3. Notes concernant les produits de cure :

a. La plupart des produits de cure liquides ne conviennent pas aux surfaces de béton auxquelles on
désire assurer le liaisonnement d'une couche subséquente de béton ou d'un revétement de
surface. Il en est cependant autrement si, aprés la période de cure, on prévoit I'enlevement
complet de ces produits a l'aide d'un jet de sable ou d'un solvant reconnu, ou encore si des
essais démontrent clairement que les traces de produits de cure ne sont pas de nature a réduire
l'adhérence en-deca des valeurs prescrites.

b. Les produits de cure doivent étre appliqués de fagon a former une pellicule suffisamment épaisse
et ininterrompue sur la surface du béton. Le dosage ainsi que la méthode d'application doivent
étre conformes aux recommandations du fabricant. Cette pellicule doit étre protégée pour
demeurer intacte durant toute la période de cure.
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5. Réduction de la période de cure

1. La réduction de la période de cure par des moyens visant I'obtention de la résistance requise du
béton sur une courte période de temps doit se faire avec l'autorisation du Représentant du
Ministére.

6. Cure par températures extrémes
1. Cure par temps chaud

a. Lorsque la température ambiante est de 27 °C ou plus, la cure durant les trois (3) premiers
jours doit se faire par arrosage ininterrompu ou par utilisation d’'un tissu absorbant maintenu
constamment humide, afin de bénéficier du refroidissement résultant de I'évaporation.

2. Cure par temps froid

a. Par temps de gel, on doit cesser la cure a l'eau, 12 heures avant la fin de la période de
protection.

3.6 PROTECTION DU BETON

1. Généralités

1. Le béton fraichement mis en place et fini doit étre protégé convenablement contre les conditions
défavorables, tels que : les vents élevés, les précipitations, le gel, les températures anormalement
élevées, les écarts de température, le séchage prématuré et la perte d’humidité pendant le temps
nécessaire pour qu’il atteigne les caractéristiques souhaitées. De plus, des travaux ou autres
perturbations pouvant entrainer des effets néfastes au béton de jeune age, tels que : la compaction
de sol, le battage de pieux, des vibrations, etc., doivent étre pris en compte lors de I'établissement
des méthodes de protection.

2. L’Entrepreneur est responsable de déterminer et de consigner les différents parametres en vue
d’'établir des méthodes de protection adéquates, en fonction des conditions de chantier. Les
données devront étre présentées au Représentant du Ministére pour vérification et approbation. De
plus, les instruments de mesures devront étre disponibles, a la demande du Représentant du
Ministere, pour des validations périodiques.

2. Protection contre |'évaporation

1. Lorsque le taux d’évaporation de I'humidité superficielle est supérieur & 0,50 kg/m® h, on doit
prendre des mesures additionnelles pour prévenir I'assechement rapide de la surface du béton.
L’Entrepreneur doit prendre, au minimum, deux (2) des mesures suivantes les plus adéquates :

a. mouiller le support avant la mise en ceuvre du béton;
b. ériger des pare-soleils au-dessus du béton durant le finissage;

c. abaisser la température du béton, afin de diminuer le taux d’évaporation sous la limite de 0,50
kg/mzh, tout en respectant les limites de température du béton au moment de la mise en
oeuvre;

d. recouvrir la surface du béton d'une toile blanche en polyéthyléne entre les diverses opérations
de finissage;

e. vaporiser de I'eau par brumisation (« Fogging ») sur le béton immédiatement aprés sa mise en
place et avant le finissage; prendre soin d'éviter toute accumulation d'eau qui réduirait la qualité
de la pate de ciment;

f.  placer et finir le béton la nuit.
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Note

L’Entrepreneur devra estimer le taux d'évaporation a l'aide de la figure D1 a I'annexe « D » de la
norme A23.1, a partir des mesures de I'humidité relative, de la température du béton et de l'air
ambiant et de la vitesse du vent. Soumettre au Représentant du Ministére pour vérification.

3.7 BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

1. Lorsque la température ambiante est de 27 °C ou plus, ou lorsqu’il est probable qu’elle atteigne 27 °C
pendant le bétonnage (selon les prévisions du bureau météorologique de la région), I'Entrepreneur doit
prendre des précautions spéciales pour assurer la protection du béton mis en place contre les effets du
temps chaud et sec.

2. Dans les conditions intenses d’assechement définies a I'article 3.4.2 (protection contre I'évaporation), les
coffrages, I'armature, le béton frais et le matériel de bétonnage doivent étre protégés contre les rayons
directs du soleil ou refroidis par brumisation (« Fogging »).

3. La température du béton pendant la mise en place doit étre aussi basse que possible et ne doit, en
aucun cas, dépasser les limites stipulées au tableau « Limites de température du béton au moment de la
mise en ceuvre ». Lorsque la température du béton, pendant la mise en place, se maintient au-dessus
de 25 °C, 'Entrepreneur doit envisager l'utilisation d’'un adjuvant retardateur de prise, et ce, a ses frais.

3.8 BETONNAGE PAR TEMPS FROID

1. Généralités

1. Lorsque la température est de 5 °C ou moins, ou qu'il y a possibilité qu’elle chute sous 5 °C dans
les 24 heures de la mise en place (selon les prévisions du bureau météorologique de la région),
tout le matériel et les matériaux nécessaires pour assurer la protection du béton et sa cure doivent
étre disponibles et préts a étre utilisés avant le début du bétonnage.

2. Aussi, on doit assurer au béton la protection appropriée pendant toute la durée de la période de
cure. Durant cette période, le béton doit étre maintenu continuellement a une température
supérieure a 10 °C et I'écart maximal de température permis entre la surface de béton et la
température ambiante ne doit pas étre excédé.

3. La protection doit étre assurée au moyen d'abris chauffés, de couvertures, d’isolation ou par une
combinaison de ces derniers.

2. Limites de température du béton au moment de la mise en oeuvre

1. Au moment de sa mise en place, la température du mélange de béton doit étre conforme au
tableau suivant :
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LIMITES DE TEMPERATURE DU BETON AU MOMENT
DE LA MISE EN OEUVRE
TEMPERATURE EN °C
EPAISSEUR
DE L'ELEMENT
Minimale Maximale
Moins de 0,3 m 10 35
De 0,3amoinsde1m 10 30
Delma2m 5 25
Au-delade 2 m 5 20

3. Préparatifs pour la mise en place du béton par temps froid

1.

Avant la mise en place du béton sur toute surface, on doit enlever la neige et la glace qui pourraient
s'y trouver. On ne doit pas utiliser de chlorure de calcium comme agent de déglacage dans les
coffrages. Le béton ne doit pas étre déposé, sur ou contre une surface, dont la température est
inférieure a 5 °C, ou une surface qui pourrait faire abaisser la température du béton au-dessous
des limites minimales du tableau « Limites de température du béton au moment de la mise en
ceuvre »,

4. Méthodes de protection

1.

Abris chauffés

a.

Les abris doivent étre construits de facon a résister aux charges de vent et de neige et étre
raisonnablement étanches a I'air. Il doit y avoir un espace suffisant entre le béton et I'abri pour
permettre la libre circulation de I'air chaud. L'abri doit étre chauffé a la vapeur vive, a I'air chaud
pulsé, ou au moyen d'appareils de chauffage fixes ou autres. Au moment de la mise en place
et pendant la cure, les surfaces du béton doivent étre protégées de I'exposition directe aux gaz
de combustion ou de I'asséchement di aux appareils de chauffage, au moyen de coffrages ou
d’'une membrane imperméable.

On doit éviter d’avoir des gaz de combustion a l'intérieur des abris chauffés en utilisant des
appareils a chauffage indirect («indirect-fired heaters ») et en prévoyant une circulation
adéquate d'air frais, car les personnes pourraient autrement étre exposées a des risques
sanitaires graves et la surface du béton peut subir une carbonatation et d’autres dommages.

Couvertures de protection et isolation

a.

Le type de couvertures de protection et la quantité d’isolant nécessaire pour assurer la cure
appropriée du béton par temps froid doivent étre déterminés par I'Entrepreneur a l'aide de la
norme ACI306R (Guide to cold weather concreting), en fonction de la température ambiante et
de la vitesse du vent (facteur de refroidissement), des dimensions et de la forme de I'ouvrage
en béton et de la teneur en liant du béton. Soumettre au Représentant du Ministere, les
calculs, pour vérification.

Protection minimale durant la période de cure

a.

Lorsque la température extérieure est de 5 °C ou moins, des couvertures appropriées et de
I'isolation suffisante doivent étre convenablement installées sur les éléments de béton.
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5. Ecart maximal de température permis

1. Durant la période de protection et de cure, on doit respecter les écarts maximaux admissibles entre
la température de la surface du béton et la température ambiante, afin de minimiser la fissuration
du béton.

2. Aussi, pour éviter la fissuration du béton qui pourrait se produire a la fin de la période de cure a
cause d'un changement brusque de température, on doit continuer a maintenir une certaine
protection jusqu’a ce que I'écart entre la température du béton et celle de I'air ambiant soit égal ou
moindre que I'écart indiqué au tableau suivant :

ECART MAXIMAL DE TEMPERATURE PERMIS ENTRE
LA SURFACE DU BETON ET L'AIR AMBIANT
(VENT D’AU PLUS 25 KM/H)

Ecart maximal de température permis °C
Rapport longueur/hauteur de l'ouvrage *
Epaisseur du béton, m
O** 3 5 7 20 ou plus
<0,3 29 22 19 17 12
0,6 22 18 16 15 12
0,9 18 16 15 14 12
1,2 17 15 14 13 12
>15 16 14 13 13 12
* La longueur signifie la dimension restreinte la plus grande et la hauteur signifie la dimension non
restreinte.
*x Eléments trés hauts et trés minces, tels que poteaux.
3.9 FICHES DE TEMPERATURE
1. Il incombe a I'Entrepreneur de déterminer et de consigner la température ambiante et celle du béton

durant la période de cure et de protection. Les fiches doivent faire état de la date, de I'heure et de
I'endroit de chaque détermination de température. Par temps froid, les températures des abris et des
surfaces de béton doivent entre autre, étre surveillées. Par temps chaud, les températures ambiantes et
des surfaces de béton, ainsi que la vitesse du vent et 'humidité relative doivent étre enregistrées. Les
fiches de température doivent suivre, sans s’y limiter, la fiche de température présentée en annexe de la
présente section du devis. Sur demande du Représentant du Ministere, les fiches de température doivent
lui étre envoyées pour vérification.

3.10 BETON JUGE NON CONFORME

1. Le Représentant du Ministére pourra exiger la démolition, le remplacement ou la réparation de tout
béton défectueux ou jugé non conforme aux spécifications du devis.
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2. Si la résistance du béton d'une coulée telle que mesurée par des essais sur éprouvettes s'avere
dérogatoire par rapport aux spécifications, le Représentant du Ministére pourra exiger une
compensation monétaire calculée sur la base des prescriptions du CCDG. Le laboratoire du contréle des
matériaux sera responsable du calcul de la pénalité.

3.11 OUVERTURES A PERCER DANS LE BETON
1. SANS OBJET.
3.12  JOINTS DE CONSTRUCTION
1. SANS OBJET.
3.13 SCELLEUR ET DURCISSEUR
1. SANS OBJET..
3.14 TRAITS DE SCIE DANS LES DALLES
1. SANS OBJET.
3.15 NETTOYAGE
1. Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2. Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions a béton.

2. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matieres
dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.

3. Il estinterdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac,
sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement

4. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d'eau ou
les sources d'alimentation en eau potable.

5. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non
combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

6. Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements locaux
provinciaux/territoriaux et fédéraux.

3.16 ANNEXE

1. Fiches
1. Fiches de température

FIN DE SECTION

P:\22906A\DOC-PROJ\60\60DVC\Emission_appel offres\Phase I\Version francaise\Section_03_30_00.doc



T.P.S.G.C.

Restauration de la poutre de rive de I'Atelier

et drainage du site - Phase |
N° réf. (client) : 064816.019
N° réf. (BPR) : 22906A

Béton coulé en place

Béton

Division 03
Section 03 30 00
Page 16 de 16
Octobre 2014
Révision : 00

Projet :
# de projet BPR :

Lectures prise par :

Fiches de température

Item vérifié / date

Pendant la mise en oeuvre du béton

Pendant la durée de la cure et de la protection

et heure de la coulée *

T.A. (°C)

H. R. (%)

T.B. (°C)

Vit. vent (km/h)

Taux d'év.

T.A. (°C)

T.B. (°C)

H. R. (%)

Jour 1

Heure

7ho0o

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

7h00 12h00 16h00

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

Jour 1

Heure

7ho0o

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

7h00 12h00 16h00

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

Jour 1

Heure

7ho0o

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

7h00 12h00 16h00

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

Jour 1

Heure

7h00

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

7h0o0 12h00 16h00

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7

* L'item vérifié doit étre décrit et localisé de fagon claire (par exemple : sa position par rapport aux axes et son niveau)

H.R.:
T.B.:

Vit. Vent :
Taux d'év. :
T.A.:

Humidité relative

Température du béton

Vitesse du vent

Taux d'évaporation calculé selon la figure D.1 de la norme A23.1 (kg/m2 x h)
Température ambiante ou de I'abris
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2. Section 01 74 11 - Nettoyage.

3. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 REFERENCES

1. ASTM International Inc.

1.
2.

ASTM A 36/A 36M-12, Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A 193/A 193M-12b, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting
Materials for High-Temperature or High-Pressure Service and Other Special Purpose Applications.

ASTM A 307-12, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength.

ASTM A 325-10el, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 Ksi
Minimum Tensile Strength.

ASTM A 325M-13, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830 MPa
Minimum Tensile Strength.

ASTM A 490M-12, Standard Specification for High-Strength Steel Structural Bolts, Classes 10.9
and 10.9.3, for Structural Steel Joints.

ASTM A 780M-09, Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip
Galvanized Coatings.

2. Office des normes générales du Canada (CGSB)

1.

CAN/CGSB-85.10-99, Revétements protecteurs pour les métaux.

3. Institut canadien de la construction en acier (CISC/ICCA)/Association canadienne de l'industrie de la
peinture et du revétement (autrefois Association des fabricants de peintures du Canada - CPMA/AFPC).

1.
2.

3.

Handbook of the Canadian Institute of Steel Construction.

CISC/CPMA (ICCA/AFPC) 2-75, Peinture pour couche primaire, a séchage rapide pour acier de
charpente.

Steel Structures Painting Manual, volume 1 — Good Painting Practice.

4.  Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1.

2.
3.

CSA (G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé ou
soudé/Aciers de construction.

CAN/CSA-G164-FM92(C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.

CAN/CSA-S16-14, Régles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
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4. CAN/CSA-S136-12, North American Specifications for the Design of Cold Formed Steel Structural
Members.

CSA W47.1-FQ9, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
CSA W48-14, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc.

CSA WH55.3-F08(C2013), Resistance Welding Qualification Code for Fabricators of Structural
Members Used in Buildings.

8. CSA WA59-F13, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).

5. Master Painters Institute
1. MPI-INT 5.1-08, Structural Steel and Metal Fabrications.
2. MPI-EXT 5.1-08, Structural Steel and Metal Fabrications.
6. The Society for Protective Coatings (SSPC) and National Association of Corrosion Engineers (NACE)
International
1. NACE No. 3/SSPC SP-6-06, Commercial Blast Cleaning.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

1. Fournir la main-d'ceuvre, les équipements et les matériaux requis pour la fabrication et I'érection au
chantier de toute la charpente d'acier montrée aux plans et/ou décrite au présent devis.

2. Peinturer en atelier et retoucher, tel que requis, au chantier, la charpente d'acier.

3. Fournir les boulons d'ancrages, les ancrages expansifs, les plagues, les corniéres avec leurs ancrages
(armature soudable ou autres) a noyer dans le béton requis par la présente section et/ou demandés aux
plans.

4. Galvaniser a chaud par immersion les piéces d'acier spécifiées de la sorte aux plans.

5. Relever, sur place, absolument toutes les mesures requises pour la fabrication de la charpente d'acier et
tous les encombrements existants.

1.4 QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1. L'Entrepreneur doit posséder les dispositions de la norme W47.1 « Certificat des compagnies de
soudage par fusion des structures en acier ». L'Entrepreneur, ainsi que tout son personnel affecté a
I'exécution des travaux de soudage, doivent étre accrédités dans les divisions 1 ou 2 auprés du Bureau
canadien de soudage.

15 CERTIFICAT D' INSPECTION

1. Soumettre, sur demande du Représentant du Ministére, deux (2) copies certifiées des rapports
d'inspection en aciérie concernant les caractéristiques chimiques et physiques des aciers qu'on se
propose d'utiliser dans I'exécution du projet.

2. Fournir également, un affidavit du fagconneur des ouvrages en acier de construction certifiant que les
produits, les matériels et les matériaux utilisés pour cet ouvrage sont conformes aux normes pertinentes
relatives aux produits, aux matériels et aux matériaux prescrits ou indiqués.
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1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2. Dessins d'atelier

1. Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

2. Sur chaque dessin de détail d'une membrure, préciser la localisation de la piece en indiquant le
numeéro du plan d'ensemble, ainsi que les axes de référence adjacents a la piece.

3. Les dessins d'atelier doivent bien indiquer tous les détails de faconnage et de montage, y
compris : les coupes, les entailles, les assemblages, les percages, les ancrages filetés et les
soudures. Utiliser les symboles du Bureau canadien de la soudure pour représenter les soudures.

4. La procédure de contréle des dessins d'atelier ne vise qu'a permettre au Représentant du Ministére
de prendre connaissance de la conformité générale de I'ceuvre par rapport aux prescriptions
contractuelles. Les commentaires et/ou corrections apposés sur ces dessins ne dégagent en rien
I'Entrepreneur de son obligation a se conformer a toutes les exigences contractuelles, ni ne
constituent une caution ou approbation quelconque, dans le cas ou une dérogation a ces exigences
serait présente.

5. Soumettre les procédures de soudage pour les cas suivants :
a. Soudure continue;
b.  Soudure de rails.

3. Dessins de montage

1. Les dessins de montage soumis doivent indiquer les détails et les renseignements nécessaires a
'assemblage et au montage des éléments, notamment :

a. les méthodes de travail;

b. [l'ordre de montage des éléments;

c. le type de matériel a utiliser pour le montage;
d. les dispositifs de contreventement temporaires.

2. L'Entrepreneur demeure toutefois, et en tout temps, seul responsable des méthodes de
construction, des équipements et du mode d'exécution des travaux.

4. Dessins de fabrication

1. Les dessins de fabrication soumis montrant les assemblages, les éléments constitutifs et les
composants congus par un faconneur doivent porter le seau et la signature d'un ingénieur
compétent habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

5. Echantillons
1. Fournir les échantillons spécifiés a la Partie 4 de la présente section.

P:\22906A\DOC-PROJ\60\60DVC\Emission_appel offres\Phase I\Version francaise\Section_05_12_23.doc



T.P.S.G.C. Métaux Division 05

Restauration de la poutre de rive de I'Atelier Section 05 12 23
et drainage du site - Phase | Acier de construction pour batiments Page 4 de 8
N° réf. (client) : 064816.019 Octobre 2014
N° réf. (BPR) : 22906A Révision : 00

6. Rapports du fagonneur

1. Fournir un affidavit du faconneur des ouvrages en acier de construction certifiant que les produits,
les matériels et les matériaux utilisés pour ces ouvrages sont conformes aux normes prescrites ou
indiquées relatives aux produits, aux matériels et aux matériaux.

7. Attestations de conformité — C.S.S.T.

1. L’Entrepreneur devra fournir a la Commission de santé et sécurité du travail du Québec (C.S.S.T.),
toutes les attestations demandées par cette derniére en vertu du Code de sécurité pour les travaux
de construction ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, incluant celles devant porter la
signature d’'un Ingénieur membre de I'Ordre des Ingénieurs du Québec, en particulier, le plan
d’ancrage des poteaux et la procédure de montage lorsque des poteaux sont ancrés avec moins de
guatre (4) tiges d'ancrage (réf. : articles 3.24.11 et 3.24.12 des « Modifications réglementaires au
Code de sécurité pour les travaux de construction et Réglement sur la santé et la sécurité
du travail »).

1.7 EXIGENCES DE CONCEPTION ET CONCEPTION DES ASSEMBLAGES
1. SANS OBJET.
1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. SANS OBJET.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

1. Acier de charpente : sauf indication contraire aux plans, conforme a la norme G40.21 de nuance 350W
pour les sections réguliéres profilées en « | », 300W pour les fers en « C », les corniéres et les plaques,
350W classe « C » ou ASTM A500 classe « C » pour les sections tubulaires et ASTM A-307 pour les
boulons d'ancrage.

2. Boulons d'ancrage haute résistance conformes a la norme ASTM A 193.
3. Boulons, écrous et rondelles : conformes a la norme ASTM A 325.

4. Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59 et homologués par le Bureau canadien de
soudage.

5. Peinture:
1. Peinture primaire pour acier apparent :
a. appliquée en atelier et retouches en chantier.

b. Une couche de peinture primaire doit étre appliquée en atelier sur toutes les surfaces en acier
sauf celles spécifiées a la clause 3.5.2 c) afin de retarder et de mieux résister a la propagation
de la rouille. La peinture primaire devra étre conforme aux exigences suivantes :

1) Aspect: opaque.
2) Niveau de lustre: fini mat.
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3) Composition du diluant: hydrocarbures.
4) Composition du liant: alkyde.
5) Composés organiques volatils (ASTM D3960-05): < 400 g/L.
6) Viscosité: 78 £ 5 unités Krebs.
7) Densité: 1,5+ 0.1 kg/L.
8) Solides en volume: 51%.
9) Point d’éclair: 42°C.
10) Taux d'étalement par couche: 20,2m?/L a 1 mils films sec.
11) Epaisseur du film minimum mouillé: 84 um / sec: 44 ym.
12) Temps de séchage avant de recouvrir : 16 heures.
13) Temps de séchage avant de nettoyer : 7 jours.
2. Peinture primaire pour acier non apparent :

a. appliqguée en atelier et retouches au chantier: conformes a la norme ICCA/AFPC
(CISC/CPMA) 1-73a de couleur grise.

6. Galvanisation par immersion a chaud : selon les indications, éléments en acier galvanisés
conformément a la norme CAN/CSA-G164, avec zingage d'au moins 600 g/m2.

7. Matériaux ou produits acceptables : lorsque des matériaux ou des produits sont prescrits par leur

marque de commerce, consulter les Instructions aux soumissionnaires, afin de connaitre la marche a
suivre concernant la demande d’approbation de matériaux ou de produits de remplacement.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 APPLICATION
1. Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris a tout
bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a l'entreposage et a la mise en
oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 GENERALITES

1. Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-
S$16-09

2. Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.
3.3 FACONNAGE
1. Faconner les éléments en acier conformément a la norme S16-14.

2. Percer au poingon des trous de 11 a 27 mm de diameétre pour le raccordement d'autres ouvrages; se
reporter aux dessins pour ce qui est des détails de leur exécution et de leur emplacement.
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3. Renforcer les ouvertures de maniére a conserver la résistance originale, s'il y a lieu.

4. Les rebords coupés des plaques et membrures d’acier doivent étre lisses et exempts de fissures, creux
ou cassures.

5. Les joints doivent étre scellés au moyen de soudures continues aux endroits indiqués. Les soudures
doivent ensuite étre lissées par meulage.

3.4 RACCORDEMENT A UN OUVRAGE EXISTANT
1. Avant d'entreprendre le faconnage des éléments, vérifier les dimensions et I'état de I'ouvrage existant
(incluant les cotes et dimensions indiquées aux plans) avant de commencer la fabrication des nouveaux
éléments et/ou la préparation des dessins d’atelier. Aviser le Représentant du Ministére de tout écart
dimensionnel ou éventuel probleme de raccordement afin d'obtenir de nouvelles directives.

2. Il n'est pas garanti que les informations aux plans concernant les ouvrages existants soient exactes ou
compléetes.

3.5 PEINTURAGE EN ATELIER
1. SANS OBJET.

3.6 MARQUAGE
1. SANS OBJET.

3.7 MONTAGE

1. Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément a la norme
CAN/CSA-S16-14, ainsi qu'aux dessins de montage révisés.

2. La maodification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le chantier doit étre préalablement approuvée par
le Représentant du Ministére.

3. A la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les rivets, les
soudures et les surfaces dont la couche de peinture primaire appliquée en atelier est brilée, éraflée ou
manquante, le tout conformément a l'article 3.3. L'Entrepreneur doit dégraisser les boulons de la
charpente avant d'appliquer la peinture de finition.

4. Si les dessins l'indiquent, sceller en continu toutes les membrures en acier par section avec un cordon
de soudure continu et meuler celles-ci.

5. Les trous qui n'ont pas été percés en atelier mais qui sont tout de méme requis au chantier pour le
montage, doivent étre percés mécaniquement. Aucun trou ne doit étre fait au chalumeau.

3.8 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1. Lorsque requis ou sur demande du Représentant du Ministére, un laboratoire d'essais désigné par le
Représentant du Ministére procédera a l'inspection et a I'essai des matériaux et des travaux exécutés.
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2. Le Propriétaire acquittera le colt des essais de contrdle sauf dans le cas d'une seconde inspection
requise par un mauvais travail initial qui sera alors a la charge de I'Entrepreneur.

3. Les essais seront non destructifs et exécutés par I'une ou l'autre des méthodes suivantes selon un
échantillon représentatif déterminé par le Représentant du Ministére :

1. Essai radiographique pour les soudures bout a bout et pour les soudures a rainures.
2. Essai aux particules magnétiques pour les soudures a cordon.
3. Essai ultrasonique pour les soudures a pleine pénétration.

a. L'Entrepreneur devra collaborer gratuitement a la réalisation de ces essais en fournissant
toute l'assistance requise par le laboratoire. Si une soudure est jugée défectueuse par le
Représentant du Ministére, une inspection supplémentaire, aux frais de I'Entrepreneur, sera
exécutée sur les soudures précédant et suivant immédiatement la soudure défectueuse,
lesquelles furent exécutées par le méme soudeur. Tout le travail de correction requis doit étre
exécuté a la satisfaction du Représentant du Ministére, sans frais pour le Propriétaire.

4. Permettre et faciliter le libre accées, en tout temps, a l'usine et au chantier au Représentant du Ministére,
pour vérifier, examiner et surveiller la qualité des matériaux et la fabrication, et pour prélever des
échantillons pour fins d'essais, d'épreuves et d'analyses. Au besoin, fournir gratuitement toute
l'assistance (main-d’ceuvre, équipement et matériaux) requise par le Représentant du Ministére.

5. Toutes les soudures peuvent étre soumises a des essais non destructifs effectués par le laboratoire.

6. Des essais destructifs peuvent étre exigés par le Représentant du Ministére pour la certification de
compétence des soudeurs et pour les essais de tension ou de flexion.

7. Si demandé par le Représentant du Ministére, garder a l'usine toute piéce spécifiée jusqu'a ce que le
Représentant du Ministére autorise I'expédition au chantier.

8. Buriner, fondre et meuler toutes les soudures jugées défectueuses jusqu'a ce que toutes les traces
d'imperfections soient complétement disparues avant de poser la nouvelle soudure.

9. Le Représentant du Ministére et/ou le laboratoire pourra refaire sur les boulons, la vérification
demandée aux paragraphes précédents. S'il s'avere que le contr6le du serrage des boulons n'a pas été
fait, tel que demandé, les frais de vérifications effectuées par le laboratoire seront payés par
I'Entrepreneur.

10. Dans le cas de piéces galvanisées par immersion, les interfaces des pieces en contact doivent étre
scellées par soudure continue préalable. De plus, I'Entrepreneur doit aviser le Représentant du
Ministére, cing (5) jours avant le début des opérations de galvanisation.

11. Toute soudure sur un élément galvanisé est interdite @ moins d'autorisation expresse du Représentant
du Ministére.

3.9 PEINTURAGE SUR LE CHANTIER

1. SANS OBJET.
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3.10 NETTOYAGE
1. Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2. Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3.11 SURCHARGES SUR LES STRUCTURES

1. L'Entrepreneur doit s'assurer de ne pas surcharger les structures en place ou en cours de réalisation au-
dela des capacités des pieces d'acier installées au chantier.

PARTIE 4 - ACIER APPARENT (AESS : ARCHITECTURALLY EXPOSED STRUCTURAL STEEL)
1. SANS OBJET.

FIN DE SECTION

P:\22906A\DOC-PROJ\60\60DVC\Emission_appel offres\Phase I\Version francaise\Section_05_12_23.doc



T.P.S.G.C. Bois, plastiques et composites Division 06

Restauration de la poutre de rive de I'Atelier Section 06 10 00.01
et drainage du site - Phase | Charpenterie - Version abrégée Page 1 de 4
N° réf. (client) : 064816.019 Octobre 2014
N° réf. (BPR) : 22906A Révision : 00

PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1. SANS OBJET.

1.2 REFERENCES

1. American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1. ASTM A 123/A 123M-13, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on lron
and Steel Products.

2.  ASTM A 653/A 653M-09, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-
Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

2. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1. CSAB111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).
CAN/CSA-G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
CSA 0141-F05, Bois débité de résineux.

CSA 0151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
CSA 0153-FM1980 (C2003), Contreplaqué en peuplier.

o > N

3. Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
1. Fiches signalétiques (FS).

4. Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

1. Reégles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, 2005.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1. Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de
la commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

2.  Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.

3. Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revétements intermédiaires de construction en
panneaux composites dérivés du bois : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.
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1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Conserver les matériaux a des températures et degrés d’humidité assurant lintégrité physique et
esthétique des produits livrés au chantier.

2. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 BOIS DE CONSTRUCTION

1. Bois débité : sauf indication contraire, bois de résineux, au fini S4S (blanchi sur 4 cbtés), ayant un degré
d'humidité ne dépassant pas 19 %.

1. Conforme ala norme CAN/CSA-0O141.
2. Conforme aux Regles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, de la NLGA.
3.  Certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

2. Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, tasseaux et chanlattes, membrons,
fonds de clouage.

1. Les éléments au fini S2S sont acceptables pour les travaux de fonds de clouage qui ne
demeureront pas apparents.

Planches : catégorie « standard » ou supérieure.

Bois de dimension : classification « charpente légére (claire) », catégorie « standard » ou
supérieure.

4. Poteaux et bois d'ceuvre (carrés) : catégorie « standard » ou supérieure.

3. Le bois demandé traité sera traité sous pression conformément a la norme ACNOR 080.1, avec un
produit de préservation CCA de maniére a avoir une rétention nette de 6,4 kg/m.c. de bois. Produit
acceptable : « Preserve » de ACQ ou « ProNature » de Goodfellow, sans arsenic ou équivalent
approuve.

2.2 PANNEAUX

1. Contreplagué en bois de résineux canadiens : conforme a la norme CSA O151, classification «
construction », catégorie « standard ».

1. Sans urée-formaldéhyde.

2.  Certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

2. Contreplaqué en peuplier : conforme a la norme CSA 0153, classification « construction », catégorie
« standard », sans urée-formaldéhyde.

1. Sans urée-formaldéhyde.
2.  Certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).
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2.3 ACCESSOIRES

1. Clous, fiches et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.

2. Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec
douilles en plomb ou en fibres inorganiques, ou dispositifs de fixation sans cartouche explosive,
recommandés par le fabricant.

2.4 FINIS
1. Métal galvanisé : dispositifs de fixation galvanisés selon la norme CAN/CSA-G164 ASTM A 653/A 653M

pour les ouvrages extérieurs, les ouvrages intérieurs dans des milieux trés humides et les ouvrages en
bois traité sous pression ou ignifugé.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1. SANS OBJET.
3.2 INSTALLATION
1. Procéder selon les exigences du CNB, et conformément aux prescriptions ci-apres.

2. Installer les fourrures et les cales de maniéere a assurer la planéité et la verticalité des ouvrages, I'écart
admissible étant de 1:600.

3. Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés a supporter
les batis, ensembles de porte et cadre, fenétres extérieures et les autres ouvrages.

4. Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour support des fenétres et les fixer au
moyen de dispositifs de fixation galvanizés en acier.

5. Installer les lambourdes selon les indications.

6. Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions nécessaires. Utiliser des
collecteurs de poussiére et porter un appareil respiratoire de qualité supérieure.

7. Installer les bandes de clouage en contreplaqué traité et les fonds de fixation autour des baies pour
assurer le support des cadres et autres ouvrages de finition autour des ouvertures, conformément aux
instructions du fabricant.

8. Installer les fonds de fixation requis au support de I'ensemble des éléments ou accessoires
d’ameublement intégré : tablettes de fenétre, etc.
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3.3 MONTAGE

1. Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la solidité et la
rigidité nécessaires.

2. Aubesoin, fraiser les trous de maniére que les tétes de boulon ne fassent pas saillie.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 05 12 23 — Acier de construction pour batiments.

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

1.

Sans objet.

1.3 REFERENCES

1.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1. CSA-G40.20/G40.21-F2004, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction.

CSA W47.1-F03, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
CSA W48-06, Filler Metals and Allied Materials for Metal Arc Welding.
4. CSA W59-F03, Construction soudée en acier (soudage a I'arc) (unités métriques).

14 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits.

Les dessins d'atelier doivent montrer les pieux, les étriers, les boulons et la pointe des pieux.

1. Chaque dessin soumis doit porter la signature et le sceau d'un ingénieur compétent reconnu ou
autorisé a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Assurance de la qualité

1. Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Soumettre les détails relatifs aux matériaux et matériels destinés a la mise en place des pieux, sous
réserve de leur examen par le Représentant du Ministére.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions
écrites du fabricant.

Transporter jusqu'au chantier les matériaux et matériels neufs, en parfait état, accompagnés des
rapports d'essais certifiés.
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3. Protection et entreposage

1. Entreposer et manutentionner les tubes pour pieux selon les instructions écrites du fabricant de
maniére a empécher toute déformation, tout fléchissement ou tous dommages permanents aux
éléments a emboitement.

2. Déposer les tubes pour pieux sur des supports ou des blocs mis de niveau avec soin, distancés de
[3] m au plus les uns des autres et de [0.60] m au plus de I'extrémité des autres tubes.

3. Entreposer les tubes pour pieux de maniéere a faciliter les inspections prévues et a empécher toute
corrosion ainsi que tout dommage a leur revétement de protection avant la mise en oeuvre.
4. Gestion et élimination des déchets

1. Trier les déchets en vue de leur recyclage conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction / démolition.

2.  Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant du Ministére.

3. Acheminer le béton et les constituants du béton inutilisés vers une installation de recyclage locale
approuvée par le Représentant du Ministere.

4. Acheminer les produits de peinture et les enduits inutilisés vers un site agréé de collecte des
matiéres dangereuses approuvé par le Représentant du Ministére.

5. Il estinterdit de déverser des produits de peinture inutilisés dans un réseau d'égout, dans un cours
d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela présenterait un risque pour la santé ou
pour I'environnement.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

1. Tubes d'acier sans soudure, de dimensions et d'épaisseur de paroi indiquées, a extrémités lisses
découpées a la machine.

2. Le matériau servant a la fabrication des tubes doit présenter les caractéristiques minimales indiquées ci-
apres.

1. Limite d'élasticité conventionnelle : 350 MPa.
3. Composition chimique des tubes : selon les normes CSA-Z245.1 ASTM A 252.

4. Tolérances admissibles pour les tubes

1. Les écarts relatifs a I'épaisseur de paroi et au diamétre spécifiés, a la rectitude et a I'ovalisation des
tubes, sur le corps et aux extrémités, doivent étre conformes a la norme API SPEC 5L.

2. Chagque tube doit étre inspecté avant sa sortie de I'aciérie afin de repérer les éventuels écarts.
5. Frettes de la pointe : selon la norme CSA-G40.20/G40.21, de nuance 300 W.
6. Entures: de nuance 300, selon la norme CSA-G40.20/G40.21.

7. Electrodes de soudage : conformes aux normes pertinentes de la série CSA W48.
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8. Béton : conforme a la section 03 30 00 - Béton coulé en place.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1. Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris aux bulletins techniques et aux instructions de manutention, d'entreposage et d'installation, ainsi
gu'aux indications des fiches techniques.

3.2 ASSEMBLAGE

1. Dans la mesure du possible, exécuter des pieux d'une seule piéce pour éliminer les entures au cours de
la mise en oeuvre.

2. Des pieux d'une seule piece peuvent étre réalisés par l'assemblage de segments réunis par des
entures.

1. Assembler les segments de pieux au moyen d'entures conformes aux indications.

3. Avant de commencer l'assemblage, soumettre a l'approbation du Représentant du Ministere, les détails
relatifs a I'usage prévu pour les matériaux et matériels destinés a la mise en place des pieux. Utiliser les
segments de pieux recépés selon les directives du Représentant du Ministére.

4. L'excentrement admissible par rapport a I'axe médian du pieu est de 0,25 %.

5. Réparer les soudures jugées défectueuses par le Représentant du Ministére.
1. Ces réparations doivent étre effectuées conformément a la norme CSA W59.

2. Les soudures réparées sans autorisation peuvent étre refusées.
3.3 PEINTURAGE
1. Sans objet.
3.4 MISE EN OEUVRE
1. Effectuer la mise en oeuvre des pieux.

2. Exécuter sur place, des entures soudées, si requises, pendant la mise en oeuvre des pieux.
1. Réaliser les entures selon les indications des dessins d'atelier.

3. Inspecter visuellement l'intérieur, les joints et la base du tube d'acier avant la mise en place du béton.

1. Vérifier que l'intérieur du tube est exempt de corps étrangers.
4.  Couler le béton dans le tube selon la section [03 30 00 - Béton coulé en place].

5. Remplir les pieux tubés de béton en procédant de maniére a limiter la hauteur de chute et a éviter la
ségrégation des composants du mélange.
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1. Effectuer une vibration adéquate du béton pour garantir la répartition du mélange de part en part
des tubes.

6. Des sabots peuvent étre fixés aux pieux sur le chantier méme.

3.5 SOUDAGE
1. Effectuer le soudage selon la norme CSA W59.
2. Lacertification des entreprises de soudage doit étre conforme a la norme CSA W47.1.

FIN DE SECTION
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1 INTRODUCTION

1| MANDAT ET PORTEE DE L’ETUDE

Les services de Labo S.M. inc. ont été retenus par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC) afin d’effectuer une étude géotechnique dans le cadre du projet de restauration du
batiment de I'Atelier a la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente sur le chemin de la Friponne, a
Saint-Joachim, Québec.

Le mandat spécifique de cette étude géotechnique consistait a déterminer la nature et les propriétés
des sols en place et les conditions d’eaux souterraines, et ce, dans la mesure ou ces caractéristiques
affectent la conception et les travaux de restauration du batiment a I'étude.

Ce rapport présente une description du site et du projet, la méthodologie utilisée lors des travaux de
chantier et en laboratoire, les résultats obtenus, de méme que nos conclusions et recommandations
concernant :

e |a problématique de tassements sous le batiment actuel
e la mise en place des fondations profondes
e laréutilisation des matériaux en place

e la supervision durant la construction.

A noter que I'évaluation de la résistance géotechnique sous les fondations était prévue dans le mandat
initial. Par contre, compte tenu des méthodes d’investigation et des résultats obtenus lors des travaux,
ces informations ne font pas partie du présent rapport.

1.2 ETUDES ANTERIEURES

Le site a fait I'objet d'une étude géotechnique en février 2013, réalisée par LVM
(N/Réf. : 126-P-0000066-0-01-04-01-GE-R-0001-00), laquelle a été mise a notre disposition. Dans le
cadre de cette étude, des sondages ont été réalisés a environ 50 m a 'ouest du site a I'étude. Les
informations contenues dans cette étude ont été considérées dans la rédaction de ce rapport.

1.3 LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET

Le site a I'étude est localisé sur le site de la Réserve Nationale de Faune du Cap-Tourmente sur le
chemin de la Friponne a Saint-Joachim, a environ 150 m a I'est de l'intersection avec le chemin du Cap-
Tourmente. Le terrain est présentement occupé par cinq (5) batiments, dont I'Atelier localisé dans la
partie est du site. Ce batiment chauffé a été transformé dans les années 80 afin d’y ajouter une annexe.
Ses dimensions actuelles sont d’environ 40 m X 10 m.
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La nouvelle section aurait été construite directement sur une dalle de béton. La partie ancienne
reposerait sur un plancher de bois déposé sur des poutres de béton. Un mouvement différentiel a été
observé entre les deux sections du batiment. Des fissures ont aussi été observées sur la dalle de la
partie récente. Selon les informations fournies par le concepteur, un vide d’environ 75 mm aurait été
rencontré sous la dalle lors de travaux de carottage.

Les travaux consistent a la reprise en sous-oeuvre des fondations du batiment de I'Atelier. Selon les
informations fournies et suite aux constats des concepteurs lors de la réalisation des sondages, ces
travaux seront réalisés a I'aide de pieux foncés hydrauliqguement et appuyés sur le roc.

2 TRAVAUX REALISES

2.1 TRAVAUX EN CHANTIER

Les travaux d’investigation sur le terrain ont été effectués le 12 aolt 2014. lls ont consisté en la
réalisation :

e de deux (2) puits d’exploration avec échantillonnage des sols, identifiés PU-01-14 et PU-02-14 et
situés en bordure du batiment a I'étude afin de dégager ses fondations

e d'un (1) relevé de localisation et de nivellement des forages.

Tous les travaux de terrain ont été réalisés sous la supervision constante d’un technicien expérimenté.
Les renseignements recueillis sont présentés dans les rapports de sondage inclus a I'annexe Il.

2.1.1 IMPLANTATION, LOCALISATION ET NIVELLEMENT

L'implantation et le relevé de localisation des points de sondage sur le terrain ont été réalisés par le
personnel de Labo S.M. inc. a partir des directives du client et du concepteur ainsi que des plans
fournis.

Le relevé de nivellement des points de sondage a également été réalisé par le personnel de
Labo S.M. inc. Le repére de nivellement utilisé, dont I'élévation arbitraire est de 100,00 m, correspond
au-dessus de la dalle du plancher de la partie la plus récente du batiment a I'étude. Toutes les
élévations mentionnées dans ce rapport se référent a ce niveau de base.

La localisation des sondages réalisés est présentée sur la figure jointe a I'annexe I.

2.1.2 PUITS D’EXPLORATION

Les puits d’exploration ont été réalisés a l'aide d’'une pelle mécanique sous la supervision constante
d’'un technicien de Labo S.M. inc. Les puits ont été réalisés en bordure du batiment & 'étude afin de
dégager les fondations du batiment existant. Un représentant du concepteur était sur place lors de la
réalisation des puits d’exploration.
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Les puits ont atteint une profondeur variant entre 1,2 m et 2,1 m et ont été arrétés volontairement,
I'excavation dans les sols naturels devant étre limité pour des considérations archéologiques selon les
informations fournies. Au cours des travaux, 'identification visuelle des différents matériaux rencontrés
a été réalisée, permettant ainsi d'établir la séquence stratigraphique au droit des sondages. Des
échantillons représentatifs des sols rencontrés ont été prélevés manuellement.

2.2 TRAVAUX EN LABORATOIRE

Les échantillons de sols récupérés lors des sondages ont été acheminés a notre laboratoire et ont été
soumis a une identification visuelle par un ingénieur géotechnicien afin de tracer les profils
stratigraphiques présentés dans les rapports de sondage. Afin de préciser la nature et certaines
propriétés physiques des sols échantillonnés, les essais donnés au tableau 1 ont été réalisés sur des
échantillons représentatifs.

Tableau 1 Essais en laboratoire
Quantité Analyse Norme
3 Analyse granulométrique par tamisage LC 21-040
1 Analyse granulométrique par sédimentométrie BNQ 2501-025
2 Teneur en eau naturelle (w) LC 21-201
1 Limites de consistance (Atterberg), 1 point BNQ 2501-092

Les résultats des essais en laboratoire sont joints a I'annexe IlI.

Tous les échantillons récupérés lors des sondages et qui n'ont pas été utilisés pour les essais de
laboratoire seront conservés jusqu’en février 2015. Aprés ce délai, ils seront détruits, a moins d’un avis
contraire écrit de votre part.

3 NATURE ET PROPRIETE DES DEPOTS

Les informations recueillies lors des investigations sur le terrain et en laboratoire sont présentées dans
les paragraphes suivants et résumées dans les tableaux 2 a 4.

= Remblais

Des remblais ont été rencontrés immédiatement en surface du terrain. On retrouve d’abord une couche
de pierre nette 20 mm sur une épaisseur de 0,35 et 0,20 m, suivis de sable contenant des traces a un
peu de silt et des traces de gravier sur une épaisseur de 0,45 m et 0,10 m. Un isolant rigide de 50 mm
d’épaisseur a été rencontré dans les sondages a l'intérieur des remblais a une profondeur de 0,55 m et
0,30 m.
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Des remblais hétérogénes ont été rencontrés sous les remblais sableux ou sous lisolant a une
profondeur de 0,80 m et 0,35 m. lls se composent de sable silteux contenant un peu de gravier de
couleur gris foncé a noir. Une présence importante de brique et de bois a été observée dans ces
remblais ainsi que des cailloux (10% a 15%) dont le diamétre variait entre 150 et 300 mm.

Le sondage PU-01-14 a été interrompu dans les remblais, au contact des sols naturels probables, a
une profondeur de 1,20 m.

= Dépoéts naturels

Les dépdts naturels ont été atteints sous les remblais au sondage PU-02-14 a une profondeur de
1,056 m. lls sont composés de silt argileux contenant de traces de sable et de gravier.

Le sondage PU-02-14 a été interrompu dans les dépéts naturels a une profondeur de 2,05 m.

Tableau 2 Synthése de la stratigraphie
— Elévation de Remblais* Sols naturels
surface (m) Epaisseur (m) | Profondeur (m) Elévation (m)
PU-01-14 99,96 1,20 1,20* 98,76
PU-02-14 99,94 1,05 1,05 98,89

*Présence d'isolant de 50 mm a l'intérieur des remblais a 0,3 et 0,6 m de profondeur.

**Sols naturels probables
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3.1.1 FONDATIONS EXISTANTES

Les puits d’exploration ont été réalisés en bordure du batiment existant dans le but d’'identifier le type et
la profondeur des fondations supportant le batiment. Les photographies prises lors des travaux sont
jointes a I'annexe IV. Selon nos observations, les fondations de la partie ancienne du batiment seraient
constituées de poutres en béton d’environ 600 mm de hauteur et de 250 mm de largeur (photographie
n® 2 et 4). Au sondage PU-02-14, ces poutres étaient espacées d’environ 2,0 m (photographie n° 4).
Une petite surlargeur de béton a été observée a la base de ces poutres (photographies n° 2 et 5). Un
drain de 100 mm de diameétre a été rencontré a une profondeur de 0,15 m dans la couche de pierre
concassée 20 mm. Dans la partie la plus récente du batiment, seulement une dalle de béton a été
observée sous le batiment (photographie n° 4) et aucune fondation n'y était apparente. Les poutres ou
la dalle de béton semblaient étre appuyées sur un remblai de blocs, de briques et de sols sablo-silteux.
Des vides étaient présents dans ces matériaux. Des panneaux de bois ont aussi été observés a 1,05 m
de profondeur au sondage PU-02-14.

3.1.2 RESULTATS DE L’ETUDE ANTERIEURE

L’étude antérieure (LVM, février 2013, Réf.: 126-P-0000066-0-01-04-01-GE-R-0001-00) a été réalisée
dans le secteur du hangar a grain a environ 50 m a 'ouest du batiment a I'étude. Selon les résultats de
ces sondages, le roc a été rencontré a une profondeur de 2,10 m sous les dépots naturels composés
de silt argileux. Il s’agirait d’'un shale gris.

4 EAUX SOUTERRAINES

Des venues d’eau ont été observées a l'intérieur des sondages. Au sondage PU-01-14, la venue d’eau
provenait du dessous du béatiment a 1,15 m de profondeur. Au sondage TF-02-14, une venue d’eau a
été observée a travers des panneaux de bois a 1,20 m de profondeur.

Les conditions deau souterraine rencontrées dans les forages sondages uniquement aux
emplacements et aux dates indiquées et sont données a titre informatif uniquement. Celles-ci sont
susceptibles de varier suivant les saisons, I'importance des précipitations locales ou encore par
lintervention humaine sur le site ou les propriétés adjacente. A cet effet, il demeure possible que ces
conditions soient différentes lors de la réalisation des travaux de construction.
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3 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

| RESUME DU PROJET ET DES CONDITIONS DU SITE

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet de stabilisation du batiment de I'Atelier & la Réserve
nationale de Faune du Cap-Tourmente sur le chemin de la Friponne a Saint-Joachim. Le batiment est
localisé dans la partie est du site et possede des dimensions d’environ 10 m X 40 m. Une annexe a été
ajoutée au batiment dans les années 80 dans la partie est du batiment. La partie récente reposerait sur
une dalle de béton alors que la partie ancienne reposerait sur un plancher de bois déposés sur des
poutres de béton. Des tassements différentiels ont été observés entre les deux parties du batiment et
des fissures seraient apparentes sur la dalle de béton de la partie récente. Selon les informations
fournies, la stabilisation du batiment sera réalisée a I'aide de pieux foncés hydrauliquement.

Les résultats de la campagne de forages ont révélé la présence de remblai directement en surface du
terrain. Une couche de pierre nette 20 mm de +0,3 m d’épaisseur a été rencontrée en surface dans
laquelle un drain de 100 mm était présent. lls sont suivis d’'une couche de sable, traces a un peu de silt
et des traces de gravier sur 0,45 et 0,10 m d’épaisseur. Un isolant rigide a aussi été rencontré a +0,4 m
de profondeur. Des remblais hétérogénes de sable silteux sont rencontrés sous l'isolant ou le remblai
sableux. De la brique et plusieurs cailloux ont été traversés dans ces remblais. Les dépbts naturels ont
été rencontrés a une profondeur de 1,1 m et se composent de silt argileux contenant des traces de
sable et de gravier.

La partie ancienne du batiment semble reposer sur des poutres de béton de 600 mm de hauteur et de
250 mm de largeur espacés de +2,0 m. Aucune fondation n’a été constatée en dessous de la partie
ancienne; elle reposerait sur une dalle de béton. Les fondations sont appuyées sur un remblai de blocs,
de briques et de sols sablo-silteux.

Des venues d’eau ont été observées dans les sondages a £1,2 m de profondeur.

52 DISCUSSION

Selon les résultats des sondages, le batiment a I'étude reposerait sur des remblais hétérogénes
composés de blocs, de briques et de sols sablo-silteux. Des vides ont aussi été observés a l'intérieur de
ces matériaux. Ces sols ne constituent pas un support adéquat pour les fondations du batiment et les
tassements observés ont possiblement été causés par la compression de ces sols. Des tassements
différentiels sont aussi susceptibles de se produire dans ces matériaux compte tenu de leur
hétérogénéité.

33 FONDATIONS PROFONDES

Les charges du batiment pourront étre transmises aux sols a I'aide d'un systéme de pieux fixés sur la
structure du batiment existant. Selon les informations fournies, des pieux foncés hydrauliquement sont
prévus.
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La profondeur d’enfouissement des fondations ne sera pas suffisante pour assurer la protection contre
les effets du gel. Les sols sous les fondations et ceux qui recevront les fondations profondes devront
étre isolés afin de les protéger contre les effets du gel. La mise en place d'isolants rigides disposés a
I'horizontal pourra étre considérée en lieu et place de I'enfouissement prescrit. La profondeur de gel est
évaluée a 1,8 m dans le secteur a I'étude.

5.3.1 CAPACITE DES PIEUX

Les pieux devront étre foncés jusqu’au roc. La charge ultime devra étre suffisante pour offrir un facteur
de sécurité acceptable (égal ou supérieur a 2,0) vis-a-vis de la charge utile désirée. Il est a noter que
nos travaux d'investigation en chantier n'ont pas permis d’atteindre le roc jusqu’a une profondeur de
2,1 m. Par contre, les sondages réalisés lors de I'étude antérieure a 50 m du batiment a I'étude ont
permis d’atteindre le roc @ +2,1 m. La présence de cailloux et de débris dans les remblais en place
devra étre considérée pour la réalisation des travaux. L'excavation préalable de ces matériaux pourrait
étre nécessaire afin de permettre le fongage des pieux.

5.3.2 SUIVI DE CONSTRUCTION

Nous recommandons que la mise en place des fondations sur pieux soit étroitement supervisée par un
laboratoire de fagon a s’assurer de la qualité des matériaux fournis et de la conformité des pieux apres
leur mise en place (alignement, verticalité, rectilignité, refus, etc.). Une inspection visuelle de tous les
pieux devrait étre effectuée afin de s’assurer que les pieux sont encore en bon état.

Finalement, nous recommandons également a ce que les services d'un entrepreneur spécialisé en
pieux soient retenus afin de garantir que les travaux seront exécutés en respect avec les régles de I'art
applicables.

5.4 REUTILISATION DES MATERIAUX EN PLACE

D’aprés les résultats des investigations et dans la mesure ou des excavations sont réalisées au
pourtour du batiment lors des travaux, les déblais provenant des remblais en place composée de pierre
concassée ou de sable, traces de silt pourront étre utilisés en partie sous ou en périphérie immédiate du
batiment ou pour les ouvrages de drainage connexes, puisqu’ils contiennent moins de 10% de
particules fines (@ < 80um). Néanmoins, nous recommandons a ce que les matériaux soient vérifiés et
approuvés par un laboratoire de controle en sols et matériaux, afin de s’assurer qu’ils répondent aux
exigences des normes en vigueur. Les matériaux plus silteux pourront étre réutilisés comme matériaux
d’appoint aux endroits ou aucune exigence de compaction ou de drainage n’est requise

Dans tous les cas, la réutilisation des sols de remblai demeure également sujette aux politiques et
reglements environnementaux en vigueur auprés du MDDELCC.
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6 PERSONNEL

Les travaux en chantier ont été réalisés par monsieur Nicolas Tremblay, ingénieur. Monsieur Marc-
André Carrier, ingénieur, a rédigé le présent rapport portant le n° F1313256-006, lequel a été vérifié et
approuvé par Madame Sonya Graveline, ingénieure.

7 LIMITATIONS

Les résultats obtenus lors de cette étude géotechnique ne sont applicables qu'en regard des
hypotheses et des données utilisées au cours de I'étude et sur les limites et techniques d’exploration. Si
des conditions géotechniques différentes de celles décrites dans ce rapport sont rencontrées en cours
de travaux, elles devraient faire I'objet d’une vérification de la part d’un ingénieur géotechnicien lequel
pourra en déterminer les impacts sur l'ouvrage a construire et si requis, émettre de nouvelles
recommandations.

Les conditions d’eau souterraine décrites dans ce rapport se rapportent uniquement a celles observées
aux endroits et aux dates indiquées dans ce rapport. Il est important de noter que le niveau de I'eau
souterraine peut étre influencé par plusieurs facteurs dont, entre autres, les précipitations, la fonte des
neiges et les modifications apportées au milieu physique et quainsi, il peut varier avec les saisons et
les années.

Toutes les données factuelles, les interprétations et les recommandations émises dans le présent
rapport se rapportent uniguement au projet décrit dans ce rapport et ne s’appliquent a aucun autre
projet ou site. Ce rapport a été préparé pour le seul bénéfice de notre client. Nous déclinons toute
responsabilité ou obligation associée a I'utilisation de ce rapport par une tierce personne, de méme que
toute décision qui en découle, lui en est strictement imputable.

Advenant que des changements soient apportés a I'élévation, la localisation, la conception et la nature
du projet, alors les conclusions et recommandations de notre rapport ne devront pas étre considérées
valides & moins que I'impact desdits changements ne soit évalué par Labo S.M. inc., et que les
conclusions du rapport soient modifiées ou maintenues par écrit. Il pourrait étre nécessaire d'effectuer
de nouveaux sondages et d’émettre un rapport complémentaire.
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Annexe |

Annexe |

LOCALISATION DES FORAGES
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Annexe |

Annexe II
RAPPORTS DE FORAGE
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA Labo S.M. inc.
Etude géotechnique — Restauration du batiment de I'Atelier N/Réf. : F1313256-006

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, Chemin de la Friponne, Saint-Joachim (Québec) 11 septembre 2014






L5

Labo S.M. Inc.

RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION

SMm/
Projet.  Etude géotechnique - Restauration du batiment de Localisation: Voir figure de localisation N° sondage: PU-01-14
I'Atelier X: :
2 Page: 1de1
Client: TPSGC Y Date début: 2014-08-12
Site:  Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente Type de sondage:  PUITS D'EXPLORATION Inspecteur: N. Tremblay, ing.
N./réf.:  F1313256006 Equipement: Pelle mecanique Profondeur: 1.20m
Figure: F1313256006K001 Tubage: Carottier: Elévation : 99.96m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilliere fendue Argile < 0,002 mm | Traces <10% | N Indice de pénétration standard
CFC  Tube d'échantillonage continu | Silt 0,002 - 0,08 mm | Un peu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
CR Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm | Adjectif (...eux) 20-35% | Nc Indice de pénétration au cdne [ Lecture 1 m
™ Tube a parois minces Gravier 5-80mm | et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) | Lecture 2 m
TA Tariére Cailloux 80 - 200 mm | mot principal Fraction dominante | RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarque:
EM Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
<] Remani¢ COMPACITE INDICE"N"  CONSISTANCE Cu OU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trés serré <20 mm
o N . Trés lache 0-4 Trés molle <12 | Trés mauvaise <25% | Serré 20-60 mm
D77, ntact (tube a parois minces) | (zche 4-10 Molle 12 - 25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- Perdu Compacte 10-30 Ferme 25 -50 [ Moyenne 50-75% | Moyennement espacé 200- 600 mm
3 : Dense 30-50 Raide 50- 100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
EI:I Carotté (forage au diamant) Trés dense >50 Trés raide 100 - 200 | Excellente 90-100 % | Trés espacé 2000 - 6000 mm
Dure >200 Eloigné > 6000 mm
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLONS RESULTATS D'ESSAIS
o - &J = - ESSAIS GRAPHIQUE
E|E %é g2 3 2 :G : a?:'lyse granulo. X :N (pen. standard) ﬂ
: a Essai de : sédimentométrie :Nd . dyn.
x| x —-x < Z|g o W W (¢ consolidation oedo. |y {pen. dyn.} 8
a a g a H °z S) :"'2 o pénétration oo W :teneur eneau ; Eu intact i6 ©
' ' : :Curemanl
28| EE DESCRIPTION DES SOLS Ql%| w | S| g| standard | 25w limite liquide o :Suintact g
518|358 ETDURCC Sla| EoEels L o simtepimiove | ossuremanic g
: bleu de méthyléne
o|o|Yo » E S | 8 coUPSMSIMM S > | perméabllts Wpowow
g lnr. L E ¥ 8 2 ¥ ¢ |fc_:compression simple
— g 4 MO : Matiére organique 20 40 60 80
£ LA :los angeles
0.00 Remblais: Pierre concassée 20 mm
l EM-1
I “1.99.61
. 0.35 Sable, traces de silt et gravier; brun
EM-2
3 99.41
| | 0.55 Isolant
99.36 /| ~Sable, traces de silt et gravier; brun
L 0.60 EM-3 AG, W
| 99.16
0.80 Sable silteux, un peu de gravier; gris et noir
- = Présence importante de briques
15% de cailloux (diamétre entre 150 et 300 b4 2
—1 mm) EM-4 AG, W :
i 98.76 «
- 120 FIN DU SONDAGE SUR LES DEPOTS
- NATURELS
I g
— 2

Remarques générales:

Vérifié par: @( Zi/c ’
.-A. Carrier, ing.

Date: 2014-09-05

FCG-002a Rev 02




]
#., Labo S.M. Inc. RAPPORT DE PUITS D'EXPLORATION
Projet:  Etude géotechnique - Restauration du batiment de Localisation: Voir figure de localisation N° sondage: PU-02-14
I'Atelier X: Page:
3 age: 1de1
Client: TPSGC Y Date début: 2014-08-12
Site: Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente Type de sondage:  PUITS D'EXPLORATION Inspecteur: N. Tremblay, ing.
N./réf.: F1313256006 Equipement: Pelle mecanique Profondeur: 2.05m
Figure: F1313256006K001 Tubage: Carottier: Elévation : 99.94m
TYPE D'ECHANTILLON TERMINOLOGIE QUALITATIVE TERMINOLOGIE QUANTITATIVE SYMBOLES EAUX SOUTERRAINES
CF Cuilliere fendue Argile < 0,002 mm | Traces <10% | N Indice de pénétration standard
CFC  Tube d'échantillonage continu | Silt 0,002 - 0,08 mm | Un peu 10-20% (ASTM D 1586) Date Profondeur
CR Carottier a diamants Sable 0,08 - 5 mm | Adjectif (...eux) 20-35% | Nc Indice de péné au céne |Tecture 1 m
™ Tube a parois minces Gravier 5-80mm | et (ex: et gravier) >35% (BNQ 2501-145) ﬁ_ecture 2 m
TA Tariére Cailloux 80 - 200 mm | mot principal Fraction dominante | RQD Indice de la qualité du roc (%)
TS Tube shelby Blocs >200 mm Remarque:
EM Echantillon manuel
ETAT DE L'ECHANTILLON CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES SOLS INDICE DE QUALITE DU ROC ESPACEMENT DES DISCONTINUITES
z‘ Remanié COMPACITE INDICE "N" CONSISTANCE Cu OU Su (kPa) | QUALIFICATIF RQD | Trés serré <20 mm
2 R o Trés lache 0-4 Trés molle <12 | Trés mauvaise <25% | Serré 20-60 mm
DN ntact (tube  parois minces) | |5che 4-10 Molle 12-25 | Mauvaise 25-50% | Rapproché 60 - 200 mm
- Perdu Compacte 10-30 Ferme 25-50 | Moyenne 50-75% | Moyennement espacé 200 - 600 mm
] _ Dense 30-50 Raide 50-100 | Bonne 75-90% | Espacé 600 - 2000 mm
ED Carotté (forage au diamant) | Tras dense >50 Trés raide 100 - 200 | Excellente 90-100 % | Trés espacé 2000 - 6000 mm
Dure >200 Eloigné > 6000 mm
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLONS RESULTATS D'ESSAIS
N Bl = = ESSAIS GRAPHIQUE
=| < Q .
€18 G120 pse |22 [Filnosh, [t @
|| Ex |2z ssai de wi : e v : Nd (pen. dyn.) b=
a a = a H . g e} g pénétration !g a Cw .:onsolldatlon oedo. | . cyintact E
4 T | = :teneurieneau O : Curemanié
8|g|2g DESCRIPTION DES SOLS DS @ (| 8|g| wonded | 25 |wecmueim. %sSutact =
55|55 ET DU ROC S\B| B LIRS D oo tmuesiuas, - [ossorsmms g
: bleu de mef ene
o|o|4do » E 5 ﬁ- COUPS/E0mmM = > |k :perméabilite Y W owoow
g E ‘w E © 8 4 Y ¢ f'c :compression simple 8
< | MO : Matiére organique 20 40 60 80
99.94 (&) LA :losangeles
0.00 Remblais: Pierre concassée 20 mm
o EM-1
i 99.74
0.20 Sable, un peu de silt et traces de gravier; brun
EM-2
| | 99.64
0.30 Isolant
| 99.59 Sable silteux, un peu de gravier; gris foncé
0.35 Présence importante de brique et de bois
B 10% de cailloux (diamétre de 200 & 300 mm)
- EM-3
= 98.89
U 1.05 Terrain naturel:
Silt argileux, traces de sable et gravier; gris A
H =1 4+
b
o
i M
5 K EM-4 AG, W, WL, Wp H74°
| 2
- 1
0
= Y
2 97.89
B 2.05 FIN DU SONDAGE
2L
Remarques générales: Vérifié par: i %C./
M.-A. Carrier, ing.
Date: 2014-09-05

FCG-002a Rev 02




@ SM’ winne TRANCHEE DE RECONNAISSANCE
: Exposition du mur de fondation

1200, av. St-Jean-Baptists, bur. 116, Québec (Québec) G2E 5EB
Té\.: (418) 871-8330 - Téléc: (418) 871-6343
WWW.groupesm.com

No. DOSSIER: F1313256—-006
CLIENT: Travaux publics et services gouvernementaux Canada
PROJET/SITE: _Restauration du bdtiment de [|'Atelier — Réserve nationale de faune du Cap—Tourmente

PREPARE PAR: Nicolas Tremblay, ing. DATE: 12 aoidt 2014
VERIFIE PAR: Marc—André Carrier, ing. DATE: 27 aolt 2014
ADRESSE DU BATIMENT: Chemin de la Friponne, Saint—Joachim (Québec)

DIMENSION DU CROQUIS: Centimétres PUITS No: PU-01—-14

C ‘\/®

e

5 cm .
Niveau du sol 4+—— Elév.:99,96m /@
DrainO
50 cm

65 cm

10 cm

45 cm

Terrain naturel a 1,20m
de profondeur

COUPE PROFIL

NATURE DU PAREMENT: Bois
NATURE DU MUR DE FONDATION: Poutre de béton de + 25cm de largeur sur le coin du bdtiment

NATURE DE LA SEMELLE: Surlargeur de béton & la base des poutres

NATURE DU SOL DE FONDATION: Remblais de blocs, briques et sols
PRESENCE DE DRAIN: [XJ0OUI  [] NON LOCALISATION: = 15cm de profondeur

SI OUI, TYPE: Agricole DIAMETRE: 10cm ENROBAGE: Pierre nette 20mm

CO0e

REMARQUES: Venue d’eau provenant de dessous le bdtiment @ 1,15m de profondeur




@ SM/ TRANCHEE DE RECONNAISSANCE
o Exposition du mur de fondation

1200, av. St-Joan-Baptist, bur. 118, Québec (Québec) G2E 5EB
Tél.: (418) 871-8330 - Téléo: (418) 871-6343
Www.groupesm.com

No. DOSSIER: F1313256—-006
CLIENT: Travaux publics et services gouvernementaux Canada
PROJET/SITE: Restauration du bdtiment de I'Atelier — Réserve nationale de faune du Cap—Tourmente

PREPARE PAR: Nicolas Tremblay, ing. DATE: 12 aoldt 2014
VERIFIE PAR: Marc—André Carrier, ing. DATE: 27 aolt 2014
ADRESSE DU BATIMENT: Chemin de la Friponne, Saint—Joachim (Québec)

DIMENSION DU CROQUIS: Centimeétres PUITS No: PU-02—-14

- ‘\/®

——

5 cm )
Niveau du sol 4—— Elév.:99,94m /@
DroinO
55 cm

55 cm

Présence de panneaux
de bois

Surlargeur de 1 @ 10cm

COUPE PROFIL

NATURE DU PAREMENT: Bois
NATURE DU MUR DE FONDATION: Poutre de béton de £ 25cm de largeur esparées de + 200cm

NATURE DE LA SEMELLE: Béton (surlargeur & la base de la colonne)

NATURE DU SOL DE FONDATION:Remblais de blocs, de bois et sols (présence de vides entre les blocs)
PRESENCE DE DRAIN: [X]0OUI  []NON LOCALISATION: + 15cm de profondeur

SI OUI, TYPE: agricole DIAMETRE: 10cm ENROBAGE: Pierre nette 20mm

Q008

REMARQUES: Venue d’eau @ travers les panneaux de bois a 1,2m de profondeur
Présence d’'une dalle de béton de 25cm d’epaisseur sous la section récente du bdtiment
Aucune poutre de béton observé sous la partie récente




Annexe Il

Annexe 111

RAPPORTS D’ANALYSES EN LABORATOIRE

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA Labo S.M. inc.
Etude géotechnique — Restauration du batiment de I'Atelier N/Réf. : F1313256-006
Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, Chemin de la Friponne, Saint-Joachim (Québec) 11 septembre 2014
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S M ! LABO SM. INC.

Rapport no.. 1403041-4

DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE ET DE LA LIMITE DE PLASTICITE

BNQ 2501-090 et BNQ 2501-092

N° Dossier: F1313256-006 Sondage: PU-02-14

Client: Travaux publics et Services gouvernementaux Echantillon: EM-4

Adresse: 3, Passage du Chien d'Or, C.P. 6060 Haute-Ville Profondeur(m): 1,20m @ 1,50m

Ville: Québec Prélevé par: Nicolas Tremblay, ing. Jr
Code postal: G1R 4Vv7 Prélevé le:  2014-08-05

Projet: IE:\ttlgliee?éotechmque - Restauration du batiment de Analysé le:  2014-08-19

No.laboratoire: 14-30453 Analysé par: Mélanie Tessier, tech.

Séchage: 60°C Masse totale humide 958,90 12,51
Tamisage: 400pm Masse totale séche 863,60 10,64
1cthode oper . Selen art 54 MEIEHT 79 149
Masse de la tare 446,80 1,39

Asibchsmmnt Teneur eneau 22,86 2022

14,39
12,31
141

1.41
19,08

auroe e

(]
Addton deau W Wp= 190

Limite de liquidite !

@uﬂlmre, WLcet WLp
Vérifié par: - Date: ZOM'O?' H Approuvé par:

7

RESULTATS D'ESSAI

Wn:

Meélanie Tessier, tech., Chef labo Marc-André Carrier, ing.

Notes Le résultat s'applique exclusivement & I'échantillon analysé Ce rapport ne doit pas étre reproduit. sinon en entier, sans |'autorisation écrite de Labo SM inc

FLG-103 (14-03) REV 4

8

22,9

e

20

Point no 1 2 I 3 4 ] B 6
Pénétration cone 60g-60° 10,5
Nb de percussions !
: Masse totale humide 47,82
i Masse totale séche 38,64
! Tare no 112
Masse de la tare 1,46 |
24,69 T R e
30 : ;
29 E
28 Teneur en eau naturelle
Ry : — Teneur en eau globale
8 |
£ ‘ i e
D s g
S25 / Limite de liquidité
x24 :
=2 H
w
Z23 i : -
- H Py . e,
i L i Limite de plasticité
Indice de plasticité
21 R o
20 s i L 3
5 6 7 8 .9 10 11 12 13 14 15
PENETRATION DU CONE 60g-60°, P (mm)
60 1
Ligne U,
50 - 1IWL cone
x WL i i
" percussion CH Ligne A
a
D 40 -
4
w
=
G 30 4
5 Remarques:
5
& 20 4
[=}
) CL OH-MH
2 10 4
ML OL-ML
0 M d . s . :
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Date:

Page 1de 1



Annexe IV

Annexe IV
PHOTOGRAPHIES
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA Labo S.M. inc.
Etude géotechnique — Restauration du batiment de I'Atelier N/Réf. : F1313256-006

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, Chemin de la Friponne, Saint-Joachim (Québec) 11 septembre 2014
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De la science - aux solutions « aux réalisations
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