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CONDITIONS GENERALES

1. OBJET DU CONTRAT

1.1.  Au Québec, les services de communication et du trafic maritime de la Garde cdtiére canadienne
(GCC) fournissent des services a la communauté maritimes grices & trois centres de
communication situé a Québec, Escoumins et & Riviére-au-renard. La couverture VHF est
assurée par dix sites dont celui de Notre-Dame-du-Portage, situé prés de la ville de Riviére-du-
Loup. Essentiellement, les travaux des présents plans et devis sont associés a cette de bande
de fréquence.

1.2. Sauf indication contraire, FEntrepreneur est responsable de fournir toute la main-d’ceuvre, les
différents transports, la manutention, tous les matériaux, équipement et outillage nécessaire a
I'exécution des travaux suivants selon les exigences des plans et du présent devis.

1.3. Le présent contrat couvre la réalisation des travaux suivants, sans s'y limiter, au site de Notre-
Dame-du-Portage de la Garde cotiére canadienne (GCC).

1.4. Pylones haubanés VHF:

1.4.1. Concevoir, fournir, fabriquer et ériger un pyldéne haubané d’une hauteur de 61,0 m en
acier galvanisé et de tous les équipements et accessoires associés.

1.4.2. Concevoir, fournir et installer les ancrages, le pilastre central du pyldne haubané de
61,0 m de hauteur.

1.4.3. Ajuster le nouveau pyldne VHF et tensionner les haubans.

1.4.4. Fournir et installer un balisage nocturne pour le nouveau pyléne haubané sur
alimentation DC. Aucun balisage diurne. Fournir et installer une prise de courant au bas
du pyléne haubané, sur le pilastre central.

1.4.5. |Installer les quatre nouvelles antennes VHF et relocaliser I'antenne VHF-DF existante
au sommet de la tour haubané VHF.

1.4.6. Démanteler le pylone haubané VHF existant de 45,72 métres de hauteur. Démolir les
fondations et les ancrages de ce pyléne, la mise & la terre souterraine et la clbture a sa
base. La GCC récupére le systtme de balisage nocturne pour un besoin ultérieur
(pieces de rechange). Le balisage nocturne en place est considéré en parfait état
puisqu’installé il y a deux ans.

1.4.7. Transporter hors du site tous les matériaux de démolition, sol excavé et de tous les
équipements et installations non récupérés par Péches et Océans Canada.

1.4.8. Fournir et installer une nouvelle étagere a cables aérienne extérieure. Prévoir une
remontée sur le poteau le plus prés de I'abri afin que tous les cables souterrains du site
puissent entrer-par la nouvelle entrée de cables aérienne, exception faite des cables
souterrains existants pour le pyldne haubanés DGPS (cable teck, fibre optique et un
céble coaxial) qui sont a protéger tout au long des travaux.
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1.5. Pyléne haubané DGPS : une interruption de service nécessaire.
1.5.1. Effectuer I'entretien du pyldne érigé en 1995
1.5.2. Protéger les cables enfouis tout au long des travaux. Aucune épissure ne sera tolérée.
1.6. MatDGPS no 1

1.6.1. Effectuer I'entretien du pyldne qui date de 1995

1.6.2. Déterrer et remplacer les cables enfouis pour les deux antennes GPS et modifier leur
tracé pour les introduire dans la nouvelle étagére a cables extérieure. Aucune épissure
ne sera tolérée.

1.7. MatDGPS no 2

1.7.1. Effectuer I'entretien du pyldne qui date de 1995 au niveau des composantes suivantes :

1.7.2. Déterrer et remplacer les cébles enfouis pour les deux antennes GPS et modifier leur
tracé pour les introduire dans la nouvelle étagére a cables extérieure. Aucune épissure
ne sera tolérée.

1.8. Abri d'équipements électroniques

1.8.1. Fournir et installer une nouvelle entrée de cables aérienne

1.8.2. Fournir et installer une nouvelle étagére a cables a l'intérieur de I'abri

1.8.3. Condamner I'une des deux entrées de cable souterraines sur le c6té du batiment

1.8.4. Toutes les antennes sur le toit devront étre fixées solidement sur le nouveau pare-glace
sans percement. Remplacer tous les cébles de ces antennes pour les introduire dans
l'abri via la nouvelle étagére a cables extérieure et entrée de cables. Aucune épissure
sur les cébles ne sera tolérée. Réparer au besoin le revétement de I'abri (boucher les
trous).

1.8.5. Transférer temporairement cinq antennes fixées sur le toit de I'abri sur les mats GPS no
1 et no 2 pour le maintien du service durant les travaux. Remettre la sixieme & la GCC.

1.9. Nouvelle cloture avec fils barbelés

1.9.1. Fournir et installer une cléture en maille de chaine recouverte de vinyle qui procurera
un périmeétre fermé autour de l'abri et du nouveau pyléne haubané VHF.

1.9.2. L'enceinte de la cléture jusqu’a une distance d’'un métre au-dela de la clbture sera
nivelée jusqu’au niveau de 117,8m selon une coupe type (membrane géotextile, MG20
compacté a 95% PM et pierres nettes).

1.10. Nouveau pare-glace (abri)

1.10.1. Fabriquer et installer un pare-glace en acier galvanisé
1.10.2. Construire les fondations de béton

. Mise & la terre des installations

1.11.1. Fournir et installer la mise & la terre du nouveau pyléne haubané VHF et des antennes,
le systéme de paratonnerre, de la nouvelle cléture, du pare-glace, de l'abri, I'étagére &
cdble extérieur, de la plate-forme de remplissage extérieure pour réservoir de la
génératrice et le panneau électrique dans I'abri.

1.11.2. La mise a la terre de bétis a l'intérieur de I'abri et de la nouvelle étagére & cables
intérieure sera réalisée par la GCC (hors contrat).
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1.12. Tout Autres travaux décrits selon les plans et le présent devis.

2. Demande de renseignements durant I'appel d’offres

2.1. Toute demande de renseignements, que ce soit d'ordre administratif ou sur la portée du présent
projet, devra étre adressée a I'Agent de négociation du ministére des Péches et Océans.

3. Admissibilité au chantier et responsabilités

3.1.  Avant le début du chantier, 'Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére le nom des
employés qui travailleront sur le projet avec une photocopie de leurs cartes de compétences
requises et toujours en vigueur : certification de travail en hauteur, certification de sauvetage en
hauteur et en tout temps, au moins qu’une personne sur le site ait une formation de premiers
soins avec une trousse conforme aux travaux a réaliser. Une vérification sera faite au chantier :
les employés qui nauront pas les différentes cartes exigées en leur possession avec eux ainsi
qu’'une carte officielle avec photo émise par 'un des paliers de -gouvernement (permis de
conduire, carte d'assurance maladie, etc.) pour permettre leur identification se verront refuser
l'accés au chantier.

3.2. La conception, la fabrication et I'érection du pyldbne haubané doit étre réalisées sous la
supervision d’un seul Entrepreneur.

3.3. Le soumissionnaire doit rencontrer les criteres obligatoires inscrits dans les documents d'appel
d’offres.

4. Gestion et coordination du projet

4.1. Le gérant de projet de la GCC sera identifié a 'Entrepreneur une fois le contrat octroyé. Il sera
le seul porte-parole de Péches et Océans Canada, Garde cétiére auprés de I'Entrepreneur
retenu, particuliérement pour ce qui est de la portée du projet et des avis de modification
provisoires et finals.

4.2. Des rencontres et/ou de fréquents contacts téléphoniques (ou électroniques) seront
nécessaires tout au long des travaux. Les échanges et les diverses communications avec le
représentant du MPO se dérouleront obligatoirement en francais.

5. Visite de terrain

5.1. Aucune visite de terrain n'est organisée par la Garde cdtiére durant la période de I'appel
d’offres. L’Entrepreneur désirant effectuer une visite des lieux doit le faire a ses frais.

5.2. GCC consideérera les entrepreneurs ayant visité le site avant I'ouverture des soumissions.

5.3. Des photographies récentes des lieux sont jointes au devis.

6. Priorités

6.1. En cas de contradiction entre les spécifications frangaises et anglaises, les spécifications
francaises prévaudront.

7. Délais d’exécution

7.1. Les travaux doivent étre complétés pour le 13 mars 2015.
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7.2. Le matériel fourni par la GCC est disponible a Québec pour 'Entrepreneur.

7.3. Tous les travaux d'entretien (pyldbne haubané DGPS et les deux mats GPS) devront étre
complétés pour le 19 décembre 2014.

7.4. Tous les travaux souterrains devront étre complétés pour le 12 décembre 2014. Ces travaux
inclus les excavations, creusages, la construction et les remblayages tels que les fondations,
pilastre central, tranchées de cables souterrains, les mises a la terre, surface de I'enceinte de la
cléture et autour, cl6ture, etc.

8. Echéancier

8.1. Dans les sept (7) jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, soumettre pour approbation le
calendrier détaillé des travaux selon les exigences de la GCC en indiquant les diverses étapes
d’avancement prévue par rapport au délai d'achévement stipulé. Une fois I'approbation de la
GCC regue, ce calendrier deviendra la référence tout au long du projet.

8.2. Des révisions de I'état d'avancement des travaux auront lieu au gré de la GCC. Le calendrier
sera mis & jour par I'Entrepreneur, avec la collaboration et I'approbation de la GCC.

9. Localisation des lieux

9.1. Le site des travaux & Notre-Dame-du-Portage est situé prés de la ville de Riviére-du-Loup. De
Fautoroute 20, prendre la sortie pour vous rendre au village de Notre-Dame-du-Portage. Rouler
en direction nord sur la rue de I'Eglise. Le site se trouve a l'intersection de ces deux chemins.

9.2. Voici les coordonnées du nouveau pyldne haubané VHF d’une hauteur de 61 m:

9.2.1. Centre du nouveau pyléne haubané VHF
Lat: 47°45'36.14652"
Long: 69°36'19.99581"
9.2.2. Ancrage no 1
Lat: 47°45°34.86293"
Long: 69°36'19.20684"
9.2.3. Haubanno 2
Lat: 47°45'36.31994"
Long: 69°36'22.03970"
9.2.4. Haubanno 3
Lat: 47°45'37.25278"
Long: 69°36'18.75006"

9.3. L’acces au site est restreint a 'aide de cadenas sur les barrieres et de serrure sur la porte de
l'abri. L’'Entrepreneur doit récupérer la clé d’accés aux sites au début des travaux et devra la
remettre a la fin des travaux. L'Entrepreneur devra récupérer et remettre cette clé a la base de
Québec, située a I'adresse ci-aprés. Contacter le représentant de la GCC pour fixer un rendez-
VOus.

Garde cotiére canadienne - Base de Québec
101, boulevard Champlain
Québec, Québec, G1K 7Y7

9.4. L’Entrepreneur doit aviser le représentant de la Garde cotiere de sa présence sur le site au
moins 72 heures a lavance. L'Entrepreneur doit également mentionner lors de cet avis s'il
prévoit avoir a entrer & l'intérieur de I'abri de la GCC ou monter dans 'un des pyldnes haubanés
et méts et spécifier le moment que ces acces seront nécessaires. Si tel est le cas, la présence
de la GCC est obligatoire en raison des régles de sireté du gouvernement canadien. Le pyldne
haubané DGPS nécessite une interruption de service : la présence d’'un technicien de la GCC
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sera donc obligatoire. L’Entrepreneur doit planifier ces travaux de sorte a minimiser au strict
minimum le besoin de la présence de la GCC sur chacun des sites et de I'en informer dans un
délai raisonnable (72 heures).

10. Propriété
10.1. Péches et Océans Canada est propriétaire du site visé par le présent contrat.

11. Occupation des lieux

11.1. L’Entrepreneur doit se limiter au terrain appartenant a la GCC. GCC n’assumera aucune
responsabilité pour les dommages a la propriété causés par 'exécution des travaux.

11.2. L’Entrepreneur est responsable de l'installation au début des travaux et de 'enlévement a la fin
des travaux de tous les équipements, groupes électrogénes, abris et installations sanitaires
nécessaires lors des travaux.

11.3. Le site faisant I'objet du présent contrat est cléturé et 'abri d’équipements électroniques de la
GCC est barré. L’Entrepreneur doit s’assurer de laisser tous les accés habituellement non
accessibles au public barrés a chaque fois qu'il quitte le site.

11.4. L’Entrepreneur doit limiter l'accés a I'abri de la Garde cétiére au strict minimum exigé pour la
compléte exécution des travaux. L’Entrepreneur ne peut pas utiliser I'abri de la Garde cétiére
pour I'entreposage de matériel, a titre d’abri pour ses employés ou pour tout usage autre que la
réalisation des travaux a l'intérieur de ceux-ci. L’Entrepreneur ne doit en aucun temps utiliser le
groupe électrogene de la Garde cétiére.

12. Nettoyage et remise en état des lieux

12.1. L'Entrepreneur doit garder le chantier propre et exempt de débris et de déchets. Un nettoyage
quotidien en fin de journée est obligatoire.

12.2. L’Entrepreneur est responsable du nettoyage du site et de la remise en état des lieux a la fin
des travaux, a la satisfaction du représentant du Ministére. Ceci inclut le nettoyage a lintérieur
de l'abri d’équipements. Il doit disposer des déchets, débris ou rebuts conformément aux
réglements locaux et aux lois environnementales en vigueur et en soumettre la preuve au
représentant du Ministére.

12.3. L’Entrepreneur est responsable du déneigement des chemins d’accés et des alentours des
travaux et ce, pour la durée des travaux incluant les acceptations lors des différentes
inspections ou acceptations des travaux.

13. Responsabilités de ’Entrepreneur
13.1. Santé et sécurité

13.1.1. L'Entrepreneur est responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier. Avant la
réunion de lancement, I'Entrepreneur devra déposer son plan d'intervention.

13.1.2. L’Entrepreneur doit notamment se conformer aux exigences du Code canadien du travail,
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec et de tout autre
organisme reconnu comme autorité dans le domaine de la santé et de la sécurité en lien
avec les présents travaux.

13.1.3. Il existe un avis de sécurité en vigueur a la GCC que I'Entrepreneur doit respecter. Il est
strictement interdit d’utiliser le rail de sécurité des différents pylones haubanés existants.
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13.2.

Il devra utiliser une méthode alternative tel que la méthode araignée, i.e. avec l'utilisation
de deux crochets.

Protection des ouvrages

13.2.1. L'Entrepreneur est responsable de la fourniture, du transport et de [linstallation des

matériaux et équipements. L'Entrepreneur est également responsable du démantélement,
temporaire ou permanent, de certains ouvrages. Lors de ces activités, I'Entrepreneur doit
protéger les ouvrages existants et projetés.

13.2.2. L'Entrepreneur devra réparer ou remplacer, a ses frais, toute piece, équipement ou

13.3.

ouvrage endommagé lors des travaux ou du transport. Particulierement, dans le cas de
bris de cébles coaxiaux, enfouis ou non, [I'Entrepreneur devra communiquer
immédiatement avec le représentant de la GCC et ensuite, rétablir les services
rapidement en réalisant une épissure selon les régles de lart. L'Entrepreneur devra
remplacer sur toute la longueur tout cable coaxial,de type teck ou fibre optique qu'il aura
endommagé aprés avoir coordonné ces travaux avec le représentant de la GCC.

Alimentation électrique

13.3.1. L'Entrepreneur est responsable d'assurer [lalimentation électrique de tous les
equipements nécessaires a la compléte exécution des travaux. L’Entrepreneur peut
raccorder ses équipements aux prises électriques de site mais doit d’abord s’assurer
que les installations peuvent alimenter les équipements en puissance et en courant.

13.3.2. L’Entrepreneur est responsable d'obtenir tous les permis et autorisations nécessaires,
auprés du Ministére et/ou d'autres organismes, avant de procéder & des travaux de
débranchement et de raccordement électrique ou d'interruption de service.

14. Mesures de sécurité et équipements de sécurité

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.,

14.5.

14.6.

Certains pyldnes sont émetteurs (pylénes haubanés DGPS) et représentent un risque pour la
santé. Un périmétre de sécurité ol les individus ne peuvent demeurer pour une période
prolongée doit étre respecté en fonction de I'affichage sur les sites. Aucun individu ne peut
entrer a l'intérieur de la zone cl6turée de ces pylénes lorsque ceux-ci sont en fonction.

Les pylones non émetteurs (pyldnes haubanés VHF et mats GPS) représentent également un
risque pour les individus montant dans les pylénes lorsque ceux-ci sont & proximité des
antennes. Aucun individu ne doit monter dans les pyldnes lorsque les antennes sont en fonction
sans un survétement approprié.

Les pylones et le mode de fonctionnement sont listés a l'article 15 des présentes conditions
générales.

Certains survétements de protection contre les radiations sont disponibles sur le marché et
peuvent remplacer les interruptions de service (pylébnes haubanés VHF et mats GPS).
L'utilisation de ces survétements doit faire l'objet d’'une approbation du représentant du
Ministére. L’Entrepreneur doit s'assurer de présenter une telle demande de fagon a respecter
les délais prescrits a l'article 15 des présentes conditions générales.

Afin de réaliser les travaux de fagon sécuritaire, des interruptions de service seront requises.
L'Entrepreneur doit respecter les exigences relatives aux interruptions de service stipulées a
l'article 15.2 des présentes conditions supplémentaires.

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous ses employées ont a leur disposition et utilisent les
équipements de sécurité et de protection contre les chutes lors de travaux en hauteur.
L’Entrepreneur doit également disposer sur le site des travaux d’une trousse de sauvetage en
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hauteur. Il est & noter qu’un avis de sécurité est en vigueur a la GCC et il doit étre respecté par
Entrepreneur : interdiction d’utiliser les rails de sécurité installés sur tout pyléne haubané. La
méthode d’ascension a double crochets devra étre utilisée en tout temps.

14.7. Tous les employés de 'Entrepreneur ayant a travailler sur les pylénes haubanés ou sur les

tours autoportantes doivent minimalement détenir une certification en vigueur sur les
déplacements et le sauvetage dans des structures métalliques en hauteur. Lorsque de tels
travaux sont exécutés, au moins deux employés de Entrepreneur doivent étre présents sur les
lieux.

14.8. L'Entrepreneur doit disposer en tout temps sur le site des travaux d'une trousse de premiers

soins adéquate et au moins une personne détenant une formation en vigueur de premiers soins
doit étre présente.

14.9. On ne doit imposer a aucune partie d'ouvrages une charge qui pourrait compromettre leur

sécurité ou leur causer des déformations permanentes
14.10. Les feux et le brillage sur le site de la GCC sont interdits

15. Maintien des services

15.1. Le site visé par le présent contrat est utilisé pour les communications et le positionnement dans
le cadre de la navigation du Saint-Laurent. Ces services sont essentiels a la navigation et a la
sécurité du trafic maritime. Ce site est également utilisé par des locataires privés ou des
organismes publics pour leurs besoins propres.

15.2. Les interruptions de service doivent étre limitées au minimum. Les durées maximales
d’interruption de service ainsi que les délais de préavis au représentant du Ministére sont listés
ci-apres.

Durée maximale
Slte Pyléne / tour Type de pyléne | de Pinterruption Prég\g%b 5
de service
VHF Antennes
(pyléne haubané (émettrices et cozgée cul:t?\? s 72 heures
46,6 m) réceptrices)
DGPS
K " 12 heures
(pylone haubané Pyléne émetteur consécutives 72 heures
45,8 m)
Notre-Dame-du-Portage DPGS # 1 Antennes 12 heures 36 heures
(tour 6,1 m) (réception) consécutives
DGPS # 2 Antennes 12 heures 36 heures
(tour 6,1 m) (réception) consécutives
. Antennes
Antenneﬁ,gtsgr: xées sur (réceptrices et co?l:éecuurtei\?es 36 heures
émettrices)

15.3. Les durées maximales d'interruption de service indiquées au tableau précédent sont
approximatives et sont sujettes a I'approbation de la Garde cétiére. Selon la période de 'année
et de la journée, les durées peuvent étre inférieures ou supérieures a celles indiquées
précédemment.

15.4. Advenant que les travaux nécessitent une interruption de service plus longue que celle permise
par la Garde cdtiére, celle-ci peut étre acceptée advenant que des remises en services
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16.

17.

18.

15.5.

15.6.

périodiques aient lieux. L’Entrepreneur devra suivre les indications du représentant du
Ministére.

En plus des conditions énumérées précédemment, 'Entrepreneur devra respecter toutes les
indications particuliéres mentionnées aux sections « Restrictions visant les travaux ».

Lorsqu’une interruption de service est nécessaire, un représentant du Ministére doit
obligatoirement é&tre sur les lieux et ce, pour la durée compléte de linterruption de service.

Etude géotechnique

16.1.

16.2.

Le rapport d’étude géotechnique réalisée en février 2014 sur le site de Notre-Dame-du-Portage
est joint au présent devis et doit étre utilisée que pour les informations géotechniques
uniquement.

L'Entrepreneur est responsable de vérifier ce rapport et d’effectuer tout autre forage, essais,
mesures, etc. nécessaires pour réaliser la conception des fondations et des ancrages du
pyléne haubané VHF de 61 m de hauteur de méme que tous les travaux décrits sur les plans et
dans le présent devis, le tout a ses propres frais.

Matériels fournis par la GCC

17.1.

Les matériaux et les équipements fournis par la GCC sont indiqués a l'annexe 2. La GCC ne
fournira aucun autre matériel ou équipement autre que ceux spécifiés a cet endroit.

Réunion de démarrage

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Dans les jours suivant l'octroi du contrat, le représentant du Ministére convoquera une réunion
de démarrage a laquelle le chargé de projet de I'Entrepreneur devra participer. La réunion se
déroulera en francais & la Base de Québec de la Garde cétiére canadienne, située a l'adresse
ci-apres.

Garde coétiére canadienne, Base de Québec
101, boulevard Champlain
Québec (QC) G1K 7Y7

Lors de cette réunion, I'Entrepreneur devra fournir au représentant du Ministére son plan
d'interventions (santé — sécurité) et un calendrier détaillé des travaux. Nous devrions pouvoir y
voir Pensemble des activités importantes et ce, par actifs (pylones haubanés, mats, abri,
cléture, remplacement de cébles, entretien) dont le moment et la durée des interruptions de
service anticipées pour la réalisation des travaux avec une mention claire pour le service
DGPS.

Lors de cette réunion, le représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur deux copies de
plans « Pour construction » afin que I'Entrepreneur puisse annoter ceux-ci en rouge tout au
long des travaux.

GCC fournira une clef pour accéder au site et aux différents espaces cléturés autour des
pylones haubanés. Respecter les consignes de sécurité.

Discussion sur les interruptions de services nécessaires pour I'entretien du pyléne DGPS
particuliérement et pour le transfert des antennes sur le toit de I'abri vers les méats GPS no1 et
no 2.
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19. Inspection des ouvrages

19.1.

19.2.

Le représentant du Ministére doit inspecter tous les ouvrages souterrains avant le remblayage
dont notamment tous les cables de mise a la terre, les soudures exothermiques, les tiges de
mises & la terre et tous les ouvrages connexes. Le représentant de la Garde cotiére doit
également étre présent lors des essais d’'impédance, tels de que décrits dans le devis.

L’Entrepreneur doit aviser le représentant du Ministére au moins deux (2) jours a Favance
lorsque sa présence est requise pour Finspection et Facceptation des ouvrages.

20. Photographies

20.1.

20.2.

L’Entrepreneur devra prendre des photographies a chaque étape des travaux. Au total, une
cinquantaine de photos devront étre remises au représentant de ila GCC avant I'acceptation
finale des travaux.

Fournir les photographies en format numérique de moyenne définition sur CD-ROM ou
autrement. Chacune des photos sous forme de fichiers numériques devra porter comme nom
un numeéro permettant une identification facile. Une impression couleur sur papier de toutes les
photos devra également étre remise. Sur cette impression le numéro de la photo devra
apparaitre en guise de titre pour chacune d’elle de maniére a pouvoir les identifier aisément. Un
rapport écrit devra étre joint pour identifier la nature des travaux concernés par chacune des
photos.

21. Présentation de la soumission

21.1.

Lors de la présentation de sa soumission, I'Entrepreneur doit ventiler sa soumission en fonction
de la ventilation des colts demandée dans les documents contractuels.
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1. Généralités

1.1.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

L’Entrepreneur est responsable d’effectuer tout Farpentage nécessaire & la réalisation des
travaux selon les exigences des plans et du présent devis.

Les appareils d’arpentage utilisés doivent étre en mesure de respecter la précision demandée a
la section 01010, article 9.2 et suivants.

Implantation

La localisation du nouveau pyléne haubané doit respecter précisément les coordonnées écrites
a la section 01010, article 9.2 et suivants. Si jamais des divergences sont remarquées par
rapport aux plans, aviser immédiatement Péches et Océans Canada avant de procéder aux
travaux.

La localisation des haubans ne doit pas nuire ni a la trajectoire des cables souterrains vers I'abri
d’équipements, ni aux chemins d’accés, ni aux antennes, ni a la toiture de I'abri.

Les coordonnées des nouveaux éléments implantés (pyléne, haubans, étagére a cables,
cléture, etc) seront requises pour les plans tel que construit et ce, avec la méme précision et le
méme systeme de référence (NAD 83). Fournir une description des points pris (ex. : centre du
pyléne au sol). Appliquer les normes et procédures d’observation du Service de la géodésie du
Québec. Pour toute explication lors de la réalisation du mandat, vous pouvez communiquer
avec le responsable de projet du MPO. Seul le Ministere assurera le lien avec le Service de la
géodésie du Québec.

Respecter 'emplacement illustrer sur les plans du nouveau pare-glace. L’abri est centré sous
ce dernier.

Afin de permettre une vérification des coordonnées des nouveaux éléments implantés, fournir
en plus celles des coins de la batisse d’équipements.

3. Tolérances relatives aux pylénes haubanés

3.1
3.2.

3.3.
3.4.

La plaque de base du pyléne doit étre nivelée.

La localisation des points de travail des haubans doit étre & +/- 2° de la ligne résultante de I'axe
d'ancrage. La localisation latérale doit étre de +/- 1,5 métre du plan théorique du pyléne
haubané.

L’alignement horizontal des boulons d'ancrage doit étre de +/- 3 mm.

Les mesures horizontales du centre du pyldne aux points de travail des haubans et des
ancrages doivent étre de +/- 300mm.

4. Points géodésiques

4.1.

Préserver tous les points géodésiques du Service de la géodésie du Québec.
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1.

Généralités

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

La présente section précise les exigences et les procédures générales relatives a la soumission
des plans d’ingénierie, des dessins d'atelier, des descriptions de produits et des échantillons
par ’'Entrepreneur & Péches et Océans Canada, aux fins de vérification.

Ne pas entreprendre les travaux avant que les documents ou échantillons soumis aient été
vérifiés par Péches et Océans Canada.

L’Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des erreurs et des omissions
dans les documents soumis, méme si Péches et Océans Canada a vérifié ces documents.

Au moment de la soumission des documents ou des échantillons, aviser Péches et Océans
Canada par écrit des dérogations qu'on y trouve par rapport aux exigences des documents
contractuels, en précisant les raisons de ces dérogations.

FEntrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des dérogations aux
exigences contractuelles, méme si Péches et Océans Canada a vérifié les documents ou les
échantillons soumis, exception faite du cas ou cette derniére accepte par écrit une dérogation
donnée. :

Effectuer tous les changements que Péches et Océans Canada juge appropriés par rapport aux
documents contractuels et soumettre de nouveau les documents ou les échantillons selon les
directives de Péches et Océans Canada.

Au moment d’'une nouvelle soumission de documents ou d'échantillons, aviser Péches et
Océans Canada par écrit des changements effectués autres que ceux exigés par celle-ci.

Exigences relatives a la soumission des documents ou des échantillons

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents ou les échantillons soumis
individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous les renseignements connexes ne seront
pas disponibles.

Allouer un minimum de sept (7) jours ou tel que spécifié par le devis pour permettre & Péches et
Océans Canada de vérifier les documents ou les échantillons soumis.

La lettre d’envoi fournie en deux exemplaires doit contenir les renseignements suivants :

2.3.1. Ladate;

2.3.2. la désignation et le numéro du projet ;

2.3.3. le nom et I'adresse de I'Entrepreneur ;

2.3.4. le nom et le nombre de dessins d’atelier, de descriptions de produits et d’échantillons
soumis ;

2.3.5. tout autre renseignement utile.

Les documents ou les échantillons soumis doivent également comporter les renseignements
suivants :

2.4.1. les dtaes de préparation et de révision ;
2.4.2. la désignation et le numéro du projet ;
2.4.3. le nom et 'adresse :

2.4.3.1. du sous-traitant;

2.4.3.2. fournisseur,

2.4.3.3. du fabricant.
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2.4.4. Le sceau et la signature de I'lngénieur attestant que les documents ou les échantillons
soumis ont été approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que le
tout est conforme aux documents contractuels.

2.4.5. Une fois que Péches et Océans Canada a vérifié les documents soumis, distribuer les
copies.

3. Plans d’ingénierie

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

Tous les plans signés et scellés devront suivre la norme Autocad de la GCC — version janvier
2014 jointe en annexe. lls devront étre émis selon un format A1. Le systéme d'unité & utiliser
sera le systéme métrique. Les mesures impériales pourront étre mises entre parenthése a coté
des données métriques si requis.

Une liste de matériel devra apparaitre sur les plans avec les quantités requises.

La norme de référence pour la conception du nouveau pyloéne haubané VHF sera la norme
CAN/CSA-S37-13 Antennas, towers and supporting structures.

Utiliser la coordonnée du nouveau pyléne haubané VHF pour obtenir la pression de vent selon
une période de récurrence de 1 dans 50 ans du ministére d'Environnement Canada selon les
exigences de la norme CAN/CSA-S37-13. Remettre une copie du document émis par le
ministére Environnement Canada a la GCC. Inscrire cette donnée sur la premiére feuille de
plans tout comme la liste des antennes et cébles, incluant les antennes futures et fictives.
Inscrire également tous les autres paramétres utilisés a la conception (capacité portante des
sols, etc.). L’épaisseur de glace utilisée dans les calculs ne doit pas étre inférieure & 30 mm.
Considérer et illustrer tous les équipements que le pyléne devra supporter : balisage nocture,
céble de mise a la terre des antennes, céble du paratonnerre, etc.

Le pyldne devra étre en acier galvanisé trempé a chaud selon les normes applicables. Le
pyléne ne nécessite pas de balisage diurne (peinture).

Le systéme de balisage nocturne devra étre de type DEL, pouvant étre télésurveillé par contact
sec et I'alimentation de type DC.

Le rail de sécurité du nouveau pylébne haubané devra étre compatible avec un chariot de
marque Cougar MAX de la compagnie Trylon TSF.

Tous les documents et plans doivent étre remis en langue francaise.

Tous les plans d'ingénierie devront étre soumis pour approbation par le Ministére en version pdf
de format 11x 17 et en version dwg de format A1. Une premiére version a 95% pour obtenir les
commentaires de la GCC et une version finale pour fabrication, signée et scellée.

Tous les plans d'ingénierie devront étre approuvés par Péches et Océans Canada avant le
début de la fabrication ou de la construction, selon le cas applicable.

4. Dessins d’atelier

4.1.

4.2.
4.3.

Dessins d'atelier : Dessins originaux ou dessins standard modifiés fournis par 'Entrepreneur et
illustrant les parties d’ouvrages qui s’appliquent aux présents travaux.

Dimensions maximales des planches : 850 x 1050 mm.

Soumettre les dessins d'atelier en deux (2) copies.
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5. Description de produits

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Descriptions de produits : Feuilles de catalogue du fabricant, graphiques et diagrammes de
performance ou de rendement servant a illustrer les produits standards fabriqués.

Soumettre deux (2) des descriptions de produits.
Dimensions des feuilles : 215 x 280mm, 3 modules au maximum.
Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux présents travaux.

Ajouter aux renseignements standards les renseignements supplémentaires qui s’appliquent
aux présents travaux.

6. Plans tel que construit

6.1.

L’Entrepreneur doit fournir & Péches et Océans Canada, a la fin des travaux, des plans tel que
construit pour tous les plans d'ingénierie soumis. De plus, un relevé détaillé des installations
devra étre produit selon les précisions mentionnées a la section 01050. Une premiére version a
95% d'avancement devra étre remise a la GCC pour commentaire suivi d’'une version finale
signée et scellée.
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1.

Inspection

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Péches et Océans Canada ou son représentant devra en tout temps avoir accés aux ouvrages.
Si certains ouvrages sont réalisés hors du chantier ou en atelier, ils devront étre accessibles
tout au long de I'avancement des travaux.

Dans le cas ol les ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, & des inspections, &
des approbations prescrites par Péches et Océans Canada ou prévues aux réglements du
chantier, faire la demande d’inspection par écrit dans un délai raisonnable.

Dans le cas ol I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, approbations ou essais prescrits, découvrir 'ouvrage en question, faire
les essais ou l'inspection a la satisfaction des autorités puis remettre I'ouvrage dans I'état ot il
se trouvait au départ.

Péches et Océans Canada peut ordonner linspection de toute partie d’ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels semble douteuse. Si, aprés examen, I'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, 'Entrepreneur
devra prendre les mesures qui s'imposent pour rendre I'ouvrage conforme et devra assumer les
frais d’inspection et de réparation.

Marche a suivre

2.1.

2.2.

2.3.

Aviser d’avance Péches et Océans Canada quand il faut procéder & des essais, afin que toutes
les parties en cause soient présentes.

Soumettre les échantillons et les matériaux nécessaires aux essais, selon les prescriptions du
devis, dans un délai raisonnable et un ordre prédéterminé, de maniére & ne pas retarder les
tavaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour obtenir et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier.

Ouvrages rejetés

3.1.

Faire enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par Péches et Océans Canada et ce, méme s'ils font déja partie de I'ouvrage.
Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents
contractuels.

Essais et formules de dosage

4.1.

Fournir les rapports d’essais et les formules de dosage exigés.

Essais en usine

5.1.
5.2.

Soumettre les certificats d’essais en usine prescrits dans les différentes sections du devis.

Péches et Océans Canada se réserve le droit d'effectuer a l'usine une inspection des pylénes
avant leur galvanisation. Aviser Péches et Océans Canada une semaine a I'avance.
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN
PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC _ SECTION 01400

Péches et Océans Canada
Garde cétiére canadienne TRAVAUX CONNEXES CONTROLE DE QUALITE

Notre-Dame-du-Portage

6. Acceptation des travaux

6.1.

6.2.

6.3.

Péches et Océans Canada procédera a deux (2) visites d'acceptation des travaux. La premiére
série de visites aura lieu durant les travaux souterrains et couvrira inspection des tranchées,
ancrages, pilastre central, MALT, etc. et ce avant le 15 novembre 2014. La seconde série
d'inspection devra étre complétée avant le 30 janvier 2015 et couvrira 'inspection de I'érection
du nouveau pyléne VHF, la démolition du pyldne VHF existant, des ancrages, etc. ainsi que
linspection générale.

L’Entrepreneur doit aviser au moins cing (5) jours ouvrables a l'avance Péches et Océans
Canada pour qu’elle procede a ces visites d'inspection.

Tous les travaux devront étre complétement terminés et conformes aux exigences du devis
avant de demander la visite d’'inspection générale. Dans le cas ol ces travaux ne sont pas
complétement terminés ou ne sont pas conformes, 'Entrepreneur sera responsable de tous les
codts occasionnés par les visites d'inspection supplémentaires.
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN

=z . PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 01560
gecges ?:. Océans S.ana:a TRAVAUX CONNEXES PROTECTION DE
ardae cotiere canaaienn , L'ENVIRONNEMENT

Notre-Dame-du-Portage

1. Généralités

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

L’Entrepreneur doit limiter les aires de circulation de la machinerie au minimum.

L’Entrepreneur doit fournir et maintenir en tout temps sur le chantier une trousse d’intervention
environnementale qui contient tout le matériel nécessaire pour contenir un déversement
accidentel de produits pétroliers. L'entreposage du carburant et I'entretien de la machinerie
devront étre exécutés de fagon a éviter tout rejet de matiére poliuante dans I'environnement,
particuliérement dans les fossés, ruisseaux, cours d’eau ou milieux humides.

Advenant un déversement d’hydrocarbures, 'Entrepreneur doit rapporter lincident au réseau
d’alerte de la Garde cétiére (1-800-363-4735) ainsi qu'au représentant du Ministére et a toute

-autre organisation locale concernée. Récupérer immédiatement les hydrocarbures au moyen de

la trousse d’intervention et des absorbants.

En tout temps lors des travaux et particulierement lors des travaux d’excavation, I'Entrepreneur
doit protéger la végétation, les arbres et leurs racines.

L'Entrepreneur doit fournir les installations sanitaires nécessaires au personnel et assurer leur
bon entretien.

L’Entrepreneur doit recouvrir ies déchets et les matériaux secs afin d’éviter que le vent ne
souléve la poussiére ou n'entraine les débris.

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont strictement interdits.

L’Entrepreneur doit fournir au représentant du Ministére une liste des sites d’enfouissement ol
les matériaux de déblai seront transportés.

Advenant que des matériaux d'excavation contaminés soient rencontrés, aviser inmédiatement
le représentant du Ministére, entreposer les matériaux contaminés de fagon convenable et
arréter les excavations dans la zone contaminée jusqu'a la réception des directives du
représentant du Ministeére.
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FABRICATION ET INSTALLATION D’UN

4.1.

4.2.

4.3.

R i PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 01600
gecges ?:.‘O ceans g.a':]ada TRAVAUX CONNEXES MATERIAUX ET
arde cotiére canadienne  EQUIPEMENTS
Notre-Dame-du-Portage
1. Généralités

1.1. Sauf indications contraires, utiliser des matériaux et de I'équipement neufs.

1.2. Dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande écrite de Péches et Océans Canada,
IEntrepreneur doit soumettre les renseignements suivants concernant les matériaux et
I'équipement qui doivent é&tre fournis :

1.2.1. Le nom et I'adresse du fabricant ;

1.2.2. La marque de commerce, le numéro de modéle et de catalogue ;
1.2.3. Les fiches techniques et les résultats d'essais ;

1.2.4. Les instructions du fabricant ayant trait a I'installation et a 'application ;
1.2.5. Seules preuves a l'appui de la démarche d'acquisition.

1.3. Foumnir et poser des matériaux et de I'équipement de conception et de qualité prescrites, ayant
une performance conforme aux normes établies et pour lesquels on peut se procurer facilement
des piéces de rechange.

1.4. Sauf indications contraires, utiliser les produits d’'un seul fabricant dans le cas de matériaux et
d'équipement d’un méme type ou d’'une méme classe.

1.5. Il est défendu d’entreprendre des travaux dont les échantillons et la description des produits
n‘ont pas regu 'approbation susmentionnée.

2. Instructions du fabricant

2.1. Sauf indications contraires, se conformer aux plus récentes instructions écrites du fabricant
concernant les matériaux et I'équipement a utiliser et les méthodes d'installation.

2.2. Aviser Péches et Océans Canada, par écrit, de toute divergence entre le présent devis et les
instructions du fabricant ; Péches et Océans Canada déterminera alors quel document il faut
utiliser.

3. Matériel de fixation

3.1. Utiliser les pieces de fixation aux formes et dimensions commerciales standard constituées d’un
matériau et ayant un fini approprié a 'usage prévu.

3.2. Les boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous par plus d’'une longueur de leur
diamétre.

3.3. Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tdle avec
garniture souple aux endroits ol il y a des vibrations. Utiliser des rondelles souples avec les
éléments en acier inoxydable.

4. Livraison et entreposage

Les matériaux et 'équipement doivent étre livrés, entreposés et entretenus de maniére a les
conserver dans leur état original.

Eviter que les matériaux et I'équipement ne soient endommagés, altérés ou salis pendant la
livraison, la manutention et 'entreposage. Les matériaux et I'équipement refusés doivent étre
transportés sans délai hors du chantier.

Entreposer les matériaux et 'équipement conformément aux instructions des fournisseurs.
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN

Y . PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 01600
gecges ?:. O coans Sgnada TRAVAUX CONNEXES MATERIAUX ET
arde cdtiere canadienne EQUIPEMENTS

Notre-Dame-du-Portage

4.4,

Réparer, a la satisfaction de Péches et Océans Canada, les dommages causés aux surfaces
finies en usine.

5. Conformité aux normes

5.1.

Lorsque les matériaux ou I'équipement sont prescrits aux termes de normes descriptives ou de
normes de performance, se procurer aupres du fabricant, a la demande de Péches et Océans
Canada, le rapport d'un laboratoire d'essai indépendant cerifiant que les matériaux ou
Féquipement répondent aux exigences prescrites ou les dépassent.

6. Substitution

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Aucune substitution ne pourra étre faite sans qu’on ait obtenu au préalable I'approbation écrite
de Péches et Océans Canada.

Les propositions de substitution ne peuvent étre formulées avant 'adjudication du contrat. Les
demandes doivent étre accompagnées d’un état des colits respectifs des articles prescrits dans
le devis et de ceux proposés comme substituts.

Péches et Océans Canada ne prendra ces demandes en considération que si :

6.3.1. Les matériaux prescrits dans le devis ne sont pas disponibles, ou si ;

6.3.2. La date de livraison des matériaux choisis parmi ceux prescrits dans le devis retarde
indment les travaux, ou si;

6.3.3. Les matériaux proposés comme substituts ne sont considérés par Péches et Océans
Canada comme I'équivalent des produits prescrits et si leur utilisation se traduit par une
baisse de prix du contrat.

Si la substitution proposée est acceptée en tout ou en partie, en assumer [lentiére
responsabilité et assurer les frais que pourraient entrainer cette substitution sur les autres
travaux. Payer le co(t des modifications a apporter a la conception ou aux dessins a la suite de
cette substitution.

Toutes les sommes économisées grace aux substitutions approuvées seront déterminées par
Péches et Océans Canada et le prix du contrat en sera réduit d’autant.

7. Equipement de construction et outillage

7.1,

Sur demande, faire ia preuve, a la satisfaction de Péches et Océans Canada, que I'équipement
de construction et I'outillage sont adéquats pour la fabrication, le transport et la mise en ceuvre
d’un produit fini rencontrant la qualité et les taux de production spécifiés.

Septembre 2014 Page 25



FABRICATION ET INSTALLATION D’UN

. . PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 01720
Péches et Océans Canada ,
Garde catire canadienne TRAVAUX CONNEXES DOCUMENTS AU DOS,S;',ESJE?

Notre-Dame-du-Portage

1. Plans réalisés par I'Entrepreneur

1.1.

1.2.

1.3.

L’Entrepreneur doit réaliser les plans d’ingénierie suivants avant le début de ses travaux en ce
qui attrait au nouveau pyldéne haubané VHF, selon les exigences de ce devis et selon les
recommandations de 'annexe A de la norme CAN/CSA-S37-13.

1.1.1. Plans des fondations et des ancrages ;

1.1.2. Plan de structure ;

1.1.8. Plan électrique complet des équipements a installer dans le pylone (incluant le systéme
de mise a la terre et de paratonnerre, systéme de balisage nocturne, etc.).

Tous les plans d'ingénierie fournis par 'Entrepreneur devront étre signés et scellés par un
ingénieur professionnel compétent reconnu au Canada et devront étre approuvés par Péches et
Océans Canada avant la fabrication.

La mise en plan devra étre réalisée selon les exigences de production et de qualité de Péches
et Océans Canada

2. Plans a verser au dossier

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Péches et Océans Canada fournira deux (2) jeux de copies positives des plans pour
soumission et une copie sur CD-ROM, a la demande de I'Entrepreneur.

Tous les plans d'ingénierie devront étre soumis pour approbation par la GCC en version pdf et
dwg donnant tous les détails exigés dans le présent devis.

Soumettre les dessins d'atelier en deux (2) copies.

Soumettre une (1) copie des plans d’ingénierie et de soumission annotée en rouge identifiant
les changements imposés par la nature du site et les changements apportés sur l'ordre de
Péches et Océans Canada.

Remettre une (1) copie des dessins d’atelier annotée en rouge identifiant tous les écarts par
rapport aux prescriptions des documents contractuels.

Les annotations en rouge doivent comprendre les éléments suivants :

2.6.1. Les modifications apportées sur place aux dimensions et aux détails d’exécution ;

2.6.2. Les changements apportés & la suite de modifications commandées et d'ordres regus
sur le chantier.

L'Entrepreneur devra fournir & Péches et Océans Canada, a la fin des travaux, une copie
numerique des plans tel que construit pour tous les plans (version pdf et dwg).
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN

A SECTION 02070

Péches et Océans Canada PO e eyom AVEC  TRAVAUX DE DEMOLITION ET
Garde cétiére canadienne D'ENLEVEMENT DES
DECOMBRES

Notre-Dame-du-Portage

PARTIE 1 - GENERALITES

1. Travaux connexes
1.1. Nettoyage ; section 01710

1.2. Excavation, creusage de tranchées et remblayage ; section 02223

2. Protection des ouvrages

2.1. Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les matériaux et
équipements qui doivent étre récupérés ou relocalisés. S'ils sont endommagés, faire
immédiatement les remplacements et les réparations nécessaires & la satisfaction de
Péches et Océans Canada et ce, sans frais supplémentaire.

3. Interruption de service

3.1. L’Entrepreneur devra coordonner avec Péches et Océans Canada toutes les
interruptions de service des installations et des équipements sur les sites des travaux.
Un avis écrit devra étre soumis a Péches et Océans Canada au moins sept (7) jours
avant toute interruption de service.

3.2. L’Entrepreneur doit localiser trés précisément la trajectoire des cébles souterrains
existants des pyldnes haubanés avant de commencer & creuser et ce, pour éliminer les
interruptions dus aux bris de ceux-ci. Toutefois, I'Entrepreneur doit prévoir tout le
matériel nécessaire afin de pouvoir, le cas échéant, réparer temporairement les cables
coaxiaux dans un délai d’'une heure. Par aprés, I'Entrepreneur devra changer au
complet I'ensemble des cébles si un bris survenait, car aucune épissure ne sera
acceptée par Péches et Océans Canada. Aviser immédiatement Péches et Océans
Canada et ce, avant méme de faire les changements puisquiil y a risque
d’électrocution ; une interruption de service devra alors étre faite.

4. Description des travaux
4.1. Pyl6ne haubané VHF

4.1.1. Retirer les ancrages, pilastre central et la structure ainsi que tout accessoire
qui s’y rattachent dont la mise a la terre qui comprend 5 radiales de 18 m avec
tige. La GCC récupére antenne VHF-DF avec son paratonnerre pour l'installer
dans le nouveau pylone et le systéeme du balisage nocturne. Ce dernier devra
étre ramené a la Base de Québec de la GCC.

4.2. Démolir la cl6ture entourant le pyldne VHF avec ses fondations et mise a la terre.

4.3. Débarrasser du chantier, tous les matériaux de démolition et tous les matériaux et
équipements inutiles.
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN
PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 02070

Péches et Océans Canada TRAVAUX DE DEMOLITION ET
Garde cétiére canadienne TRAVAUXCONIEXES D'ENLEVEMENT DES
DECOMBRES

Notre-Dame-du-Portage

PARTIE 2 - EXECUTION

1. Préparation

1.1. Inspecter le chantier et vérifier, avec Péches et Océans Canada, les ouvrages qui doivent &tre
enlevés et ceux qui doivent demeurer en place.

1.2. Repérer et protéger toutes les installations et équipements existants qui doivent demeurer en
place.

1.3. Le pyldone VHF existant ne peut étre démoli sans que n'ait été accepté et approuvé le nouveaux
pyldne correspondant par le représentant de Péches et Océans Canada. Une acceptation des
équipements électroniques (antennes et cables) devra étre réalisé également au préalable.

2. Enlévement
2.1. Démolir et enlever les ouvrages désignés sur les plans et dans le présent devis.
2.2. llestinterdit de toucher aux ouvrages adjacents qui doivent demeurer en place.

2.3. Deémolir jusqu'a 900 mm sous le niveau du sol naturel, la partie hors terre des ancrages des
haubans et les pilastres des pylones.

3. Récupération des équipements par Péches et Océans Canada

3.1. GCC se réserve le droit de récupérer tout matériau ou équipement, soit jugé utile pour les
travaux & exécuter en vertu du contrat, soit utile & d’autres fins par Péches et Océans Canada.

3.2. GCC récupére l'antenne VHF-DF au sommet du pylone haubané VHF et le systéme de
balisage nocturne.

3.3. GCC récupere les six antennes sur le toit et cing parmi elles devront &tre installées sur le
nouveau pare-glace.

4. Equipements et matériaux inutiles

4.1. Ces équipements et matériaux sont ceux qui ne conviennent pas et qui, de ce fait, ne sont pas
requis par Péches et Océans Canada ; I'Entrepreneur les enlévera et les transportera sur les
terrains de disposition qu'il devra lui-méme fournir, le tout & ses propres frais.

5. Elimination des démolitions

5.1. Debarrasser du chantier, tous les matériaux de démolition et tous les équipements et matériaux
non récupérés par Péches et Océans Canada.

6. Remblayage

6.1. Effectuer les travaux de remblayage conformément aux prescriptions de la section 02223
“Excavation, creusage de tranchées et remblayage” et aux plans.

7. Travaux de remise en état

7.1. Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remettre les surfaces de niveau et laisser les
chantiers bien propres.
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P SECTION 02070
o . PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC b
Péches et Océans Canada TRAVAUX CONNEXES . TRAVAUX DE DEMOLITION ET

Garde cbtiére canadienne D’ENLEVEMENT DES

Notre-Dame-du-Portage DECOMBRES

7.2. Les surfaces et les ouvrages qui se trouvent a 'extérieur des zones de démolition doivent étre
remis dans I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux.
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FABRICATION ET INSTALLATION D’UN
PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC

Péches et Océans Canada SECTION 02111
Garde cotiére canadienne TRAVAUX CONNEXES DEBOISEMENT

Notre-Dame-du-Portage

PARTIE 1- GENERALITES

1. Travaux connexes

1.1.

Nettoyage ; section 01710

2. Définition

2.1.

2.2.

Le déboisement consiste & couper au niveau du sol les arbres, les arbrisseaux, les broussailles,
les souches et les trongons partiellement enfouis. Evacuer les arbres abattus et les débris qui
jonchent le sol.

L’essouchement consiste a arracher, jusqu’a une profondeur de 500 mm sous le niveau initial
du sol, les souches et les racines et a les évacuer.

PARTIE 2 - EXECUTION

1. Déboisement

1.1.

1.2.

1.3.

Enlever les arbres et les arbustes que I'on n'a pas précisé de conserver ainsi que les souches
déracinées et les débris qui jonchent le sol et qui nuisent & la réalisation des travaux.

Couper les arbres, broussailles et arbrisseaux a une hauteur ne dépassant pas 300mm au-
dessus du sol. La hauteur des souches qui restent aprés le déboisement, sur les terrains qui
doivent étre essouchés subséquemment, peut étre de 300mm.

Couper les branches malades et abattre les arbres qui surplombent les zones déblayées.

2. Essouchement

2.1.

22,

Arracher les souches et les racines jusqu’ a 300 mm sous le niveau initial du sol aux endroits ot
un systéme de radiales est prévu.

Niveler les surfaces.

3. Enlévement et élimination des débris

3.1.

3.2.

Transporter les débris provenant des travaux de déboisement et d’essouchement aux endroits
approuvés par Péches et Océans Canada.

Si les feux sont autorisés par toutes les autorités concernées, briler dans les endroits désignés
seulement. Briler les débris sous la surveillance constante d'un gardien compétant lorsque les
conditions météorologiques sont favorables et de maniére a ne pas mettre en danger la
végétation environnante, la propriété de Péches et Océans Canada et adjacente, et tout ce qui
doit étre conservé.

4. Surface finie

4.1.

Laisser les surfaces de sol dans des conditions permettant I'installation des mises a la terre et
la construction des ancrages et pilastres.
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Péches et Océans Canada PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC

SECTION 02111
Garde cétiére canadienne TRAVAUX CONNEXES DEBOISEMENT

Notre-Dame-du-Portage

4.2. Conserver la terre végétale pour épandre aux endroits approuvés par Péches et Océans
Canada.

4.3. Déboiser chacune des lignes des haubans sur 5,0m de chaque c6té. Ceci est applicable pour
tout pyléne haubané sur les sites, qu'il soit déja en place ou nouvellement construit.

Septembre 2014 Page 31



FABRICATION ET INSTALLATION D’UN

PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 02223

Péches et Océans Canada EXCAVATION, CREUSAGE DE
Garde cdtiére canadienne TRAVAUX CONNEXES TRANCHEES ET
REMBLAYAGE

Notre-Dame-du-Portage

PARTIE 1 —- GENERALITES

1. Travaux connexes

1.1. Travaux de démolition et d’enlévement des décombres ; section 02070.

2. Définitions

2.1. Excavation ordinaire : Tous les matériaux d’excavation de quelque nature que ce soit et qui ne
sont pas considérés comme du roc, y compris les terrains erratiques denses, les argiles
compacté, les matériaux gelés et partiellement cimentés qui peuvent étre dégagés avec du
matériel de construction lourd.

2.2. Terre végétale : Tout matériau propice a la croissance de végétation et pouvant étre utilisé
comme terre d’appoint pour aménagement paysager et pour ensemencement.

3. Protection des ouvrages existants

3.1. Ouvrages et réseaux souterrains :

3.1.1.

Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur & laquelle sont
enterrés les ouvrages et les réseaux ne sont donnés qu'a titre indicatif et ne sont donc
pas nécessairement exacts ni complets.

Avant de commencer le creusage des tranchées, aviser Péches et Océans Canada et
déterminer 'emplacement et I'état des ouvrages et des réseaux souterrains. Repérer
clairement les emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant
I'exécution des travaux.

Confirmer I'emplacement des réseaux souterrains en effectuant soigneusement des
excavations d’essai.

Entretenir et protéger contre tout dommage, les canalisations d’électricité et de
communication ainsi que les autres ouvrages qui pourraient s’y trouver selon les
indications. Avant de déplacer ou de déranger d’'une fagon quelconque un ouvrage ou
un réseau, obtenir de Péches et Océans Canada les directives appropriées.

3.2. Batiments et ouvrages existants en surface :

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

En présence de Péches et Océans Canada, vérifier I'état des batiments, clétures,
poteaux, cébles, bornes repéres et monuments susceptibles d’étre endommagés au
cours des travaux.

Protéger contre tout dommage les bornes, repéres et points géodésiques indiqués sur
le plan de Péches et Océans Canada.

L'Entrepreneur est responsable de réparer tout dommage causé aux équipements et
installations de Péches et Océans Canada durant I'exécution des travaux et ce, a ses
frais et a la satisfaction de Péches et Océans Canada.
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN
PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 02223

Péches et Océans Canada EXCAVATION, CREUSAGE DE
Garde cotiere canadienne TRAVAUX|CONNEXES TRANCHEES ET
REMBLAYAGE

Notre-Dame-du-Portage

4. Echantillons

4.1. Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, 'Entrepreneur doit aviser Péches et
Océans Canada de la source d'approvisionnement a laquelle il entend se procurer les
matériaux de remblayage et lui permettre d’y avoir accés aux fins d’échantillonnage.

4.2. Tous les matériaux de remblai devront étre soumis a Péches et Océans Canada pour
approbation selon les prescriptions de la section 01340 “Dessins d’atelier, description des
produits et échantillons”.

4.3. Soumettre, a la demande de Péches et Océans Canada, des échantillons de chacun des types
de matériaux de remblayage ainsi que des échantillons représentatifs des matériaux
d’excavation.

PARTIE 2 - PRODUITS

1. Matériaux
1.1. Matériel de remblai :

1.1.1. Remblai granulaire : Gravier naturel ou manufacturé ou encore un mélange des deux,
de qualité GP suivant le systéme unifié de classification des sols, avec 10% maximum
de particules passant le tamis 0.075 mm et doit pouvoir se compacter facilement & 95%
du Protor modifié. Le matériel granulaire doit étre formé de particules dures et propres,
il doit &tre exempt de matiéres délétéres, de terre, d’humus et d’autres impuretés.

1.1.2. Remblai commun : Matériel d'excavation choisi, auquel on aura enlevé toute pierre plus
grosse que 100mm, exempt de matériel gelé, de silt, d'argile, de terre, d’humus, de
matiéres délétéres ou de toute autre matiére végétale ou autres impuretés.

PARTIE 3 — EXECUTION

1. Préparation de Pemplacement

1.1. Débarrasser les surfaces de la zone d’excavation des obstacles, de la neige, de la glace ou du
bois qui s’y trouvent, dans les limites indiquées.

1.2. Enlever la terre végétale ou le bois de coupe de la surface délimitée pour I'excavation et la
mettre en tas aux endroits désignés par Péches et Océans Canada.

2. Mise en dépot

2.1. Mettre les matériaux de remblayage en tas aux endroits désignés par Péches et Océans
Canada. Stocker les matériaux granulaires de maniére a prévenir toute ségrégation.

2.2. Protéger les matériaux de remblayage contre toute contamination.

3. Asséchement des excavations

3.1. Maintenir les excavations exemptes d’eau tout au long des travaux.
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3.2.

Soumettre a 'approbation de Péches et Océans Canada, les detalls des méthodes proposées
pour 'asséchement des excavations.

4. Excavation

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

Aviser au moins 48 heures a l'avance Péches et Océans Canada avant de commencer les
travaux d'excavation.

Effectuer les travaux d’excavation selon les tracés, niveaux et dimensions indiqués sur les
plans et les dessins d’atelier approuvés par Péches et Océans Canada.

Au cours des travaux d’'excavation, enlever les ouvrages de béton, les fondations démolies et la
pierraille, etc., ainsi que toute obstruction.

Ne pas déranger le cone de transfert des charges & 45° sous les semelles des fondations
existantes a conserver temporairement.

A moins que Péches et Océans Canada ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser a
Favance plus de 10 metres de tranchées; a la fin d'une journée de travail, la longueur de
tranchées laissée ouverte ne doit pas excéder 5 métres.

Transporter temporairement les déblais impropres ou de surplus dans un endroit approuvé sur
le chantier.

Eviter d'obstruer I'écoulement des eaux de surface ou des cours d’eau naturels.

Le fond des excavations doit &tre de niveau et constitué de terre ou de sable non remué exempt
de substances détachées, molles ou organiques.

Si la terre ou le sable au fond des excavations semble inapproprié(e), en aviser Péches et
Océans Canada et procéder selon les directives de Péches et Océans Canada.

Une fois les excavations terminées, les faire approuver par Péches et Océans Canada.

Lorsqu’on a creusé trop profondément, remblayer les excavations exécutées sans autorisation,
comme suit :

4.11.1. Couler du béton de remplissage (15 MPa) au-dessous des surfaces d'appui et des
semelles.

4.11.2. Aux autres endroits, mettre en place un remblai granulaire et compacter jusqu’a un
minimum de 95% du Proctor modifié.

Compléter les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s’y trouvent. Lorsque les matériaux du fond des excavations ont été
remaniés, compacter le fond de I'excavation a une masse volumique au moins égale a celle du
sol non remanié.

5. Remblayage

5.1.

5.2.

5.3.

Ne pas commencer le remblayage avant que les ouvrages ait été inspectés et approuvés par
Péches et Océans Canada.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d’eau et de terre
gelée.

Ne pas utiliser des matériaux de remblayage qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de
la glace ou des débris.
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5.4. Mettre en place les matériaux de remblayage en couches uniformes ne dépassant pas 200mm
d’épaisseur compactée. Compacter chaque couche avant de poser la couche suivante a un
minimum de 95% du Proctor modifié.

. 6. Surface d’acceés

6.1. Autour de chaque nouvel ancrage de haubans, mettre en place au niveau du terrain naturel une
couche de gravier MG20 compacté a 95% du Proctor modifié ayant comme dimension 150mm
d’épaisseur et un diamétre de 4,5 métres dont le centre est I'ancrage.

6.2. La surface a l'intérieur de la nouvelle cl6ture doit &tre préparer avec une membrane géotextile
et de deux couches granulaires qui ont les épaisseurs suivantes: 175 mm de MG20 compacté a
95% du P.M. et 75mm de pierres nettes 20mm.

7. Travaux de remise en état

7.1.  Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de surplus et les débris, régaler les pentes
et corriger les défauts déterminés par Péches et Océans Canada.

7.2. Replacer la terre végétale selon les indications ou selon les directives de Péches.

7.3. Nettoyer et remettre dans leur état original, les aires endommagées lors des travaux etce,ala
satisfaction de Péches et Océans Canada.
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PARTIE 1 — GENERALITES

1. Travaux connexes

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Travaux de démolition et d’enlévement des décombres ; section 02070
Dessins d’atelier, description de produit et échantillon ; section 01340
Excavations, creusage de tranchées et remblayage ; section 02223
Béton coulé en place ; section 03300

2. Normes de références

2.1,
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.

ASTM A121, Standard Specification for Metallic Coated Carbon Steel Barbed Wire
CAN/CGSB-138.1, Grillage métallique pour cléture (fini vinylique)
CAN/CGSB-138.2, Monture en acier galvanisé pour cléture grillagée
CAN/CGSB-138.3, Installation des clotures grillagées

CAN/CGSB-138.4, Barriere pour clotures grillagées

CAN/CSA-G164-FM92, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére

3. Descriptions des travaux

3.1.

3.2.

Fournir et installer une cléture en mailles métalliques recouvertes de vinyle ayant une hauteur
de 2 133 mm, autour de I'abri et du nouveau pyldne haubané VHF selon les indications aux
plans et les dessins en annexe. La cléture et les barrieres devront étre chapeautées par 3
rangées de fils barbelés disposés sur des supports inclinés a 45° vers I'extérieur du poste. Le
barbelé sera vertical sur les barriéres.

La cléture et les barrieres devront étre ancrées solidement dans le sol et stables et ce, peu
importe ce qui est indiqué aux plans comme fondations type. Il est de la responsabilité de
IEntrepreneur d’en effectuer la vérification.

4. Dessins d’atelier

4.1.

Soumettre les dessins d’atelier conformément aux prescriptions de la section 01340 “Dessins
d’atelier, description des produits et échantillons” avant de commencer les travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

1. Matériaux

1.1.

Béton : se référer a la section 03300.
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1.2. Le grillage de la cldture & fournir doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-138.3-96.

1.2.1. Mailles métalliques recouvertes de vinyle.

1.2.2. hauteur: 2 133mm

1.2.3. Couleur: vert

1.2.4. Calibre du fil : 4mm de diamétre (#9 AWG)

1.2.5. Dimension de la maille : 50mm

1.2.6. Avec 3 fils de barbelé

1.2.7. Continu en hauteur et en largeur (sans joint).

1.3. Monture

1.3.1. Poteaux, traverses et entretoises : conforme a la norme CAN/CGSB-138.2, tuyau en
acier galvanisé standard. Les poteaux intermédiaires et terminaux, les traverses
supérieures et les entretoises et les contreventements doivent étre en acier galvanisé
d’au moins 550g/m?, type F et a bout non fileté conformément & la norme ASTM A53.

1.3.2. Fil tendeur : Toron simple, acier galvanisé, 5 mm de diamétre (#6 AWG).

1.3.3. Les poteaux de terminaux et les poteaux de barriére ont un diamétre extérieur de 89
mm et des parois d’'une épaisseur de 5,49 mm. Les poteaux intermédiaires ont un
diamétre extérieur de 60,3 mm et des parois d’une épaisseur de 3,91 mm.

1.3.4. Les traverses supérieures doivent &tre de 42,2mm de diamétre extérieur et de 3,56 mm
d’épaisseur. Elles doivent étre fournies avec tous les accessoires et raccords
nécessaires a leur installation.

1.3.5. Les contreventements d'extrémité de barriere doivent étre fournis avec un

contreventement d’acier tubulaire de 42,2mm de diamétre extérieur et de 3,56 mm
d’épaisseur. Tous les contreventements doivent étre installés a angle du sommet vers
le bas du poteau voisin.

1.4. Barriéres

1.4.1.

1.4.6.

14.7.

1.4.8.

Le cadre et les entretoises des barrieres doivent étre en acier galvanisé d'au moins
550g/m2, type F et a bout non fileté conformément a la norme ASTM A53. lIs doivent
étre de 42,2 mm de diamétre extérieur et de 3,56 mm d’épaisseur.

Les entretoises doivent étre coupées en demi-lune puis étre soudées.

La barriére piétonniére (1 500mm) devra étre en deux sections égales (réf. Plans)

La barriere pour véhicules (5 000mm) devra étre a battant en deux sections égales (réf.
Plans). Chaque section devra avoir un contreventement en traction en plus d'une
entretoise verticale et horizontale a mi-distance.

Chacune des deux sections d'une barriere doit étre munie de gonds, loquets et
mentonnet en fonte malléable galvanisée, cadenassable et s’ouvrant vers I'extérieur.
Les gonds doivent permettre a la barriere de pivoter de 180 degrés pour rejoindre la
cléture si nécessaire.

Les montants du cadre doivent étre prolongés vers le haut pour recevoir les fils
barbelés.

Fournir un butoir central au moyen d’'un verrou vertical avec sa fondation (réf. Dessins a
'annexe 11).

Des chaines de retenue doivent étre fournies.

1.5. Piéce d'assemblage et quincaillerie : alliage d'aluminium fondu ou acier galvanisé, fonte
malléable ou ductile.

1.6. Attaches : Toron simple, fil d’aluminium ou d’acier galvanisé (conforme aux exigences relatives
au grillage des clétures) d'au moins de 4 mm de diamétre (#9 AWG).

1.7. Tige de tension : acier galvanisé, section minimale de 5 mm x 20 mm.

1.8. Attaches de tiges de tension: acier galvanisé de section minimale de 3 mm x 20 mm ou
aluminium de section minimale de 5 mm x 20 mm.
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1.9. Les supports en fonte galvanisée ou en aluminium pour les fils barbelés doivent étre fournis
pour les poteaux intermédiaires, d'angle et de renfort. Ces supports doivent étre munis
d’encoches autobloguantes ou de dispositifs de fixation pour les trois rangées de fils barbelés.

1.10. Le fil barbelé a deux brins doit étre conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-138.2. Le
fil doit étre de calibre 12 %2 « extra fort » (2,51 mm de diamétre), comporter des barbes a
pointes tous les 150 mm et étre galvanisé (classe 3, 245g/m2).

1.11. Les surfaces métalliques galvanisées endommagées doivent étre nettoyées selon les
exigences des normes SSPC-SP2 ou SP3 avant I'application d’'une peinture riche en zinc.
L’Entrepreneur doit appliquer ce produit selon les prescriptions du fournisseur.

1.12. L’'Entrepreneur doit fournir et installer huit affiches indiquant clairement un danger
d’électrocution dont I'une sera fixée sur la barriere de 5 000 mm.

2. Fini
2.1. Galvanisation
2.1.1. Tuyaux : 570 g/m? au moins, conforme a la norme ASTM A90/A90M-01.

2.1.2. Autres pieces d’'assemblage : conforme a la norme CAN/CSA G164-FM92 (c2003).

PARTIE 3 - EXECUTION

1. Pose de cléture
1.1.  Poser la cl6ture de sorte qu’elle respecte le tracé sur les plans, que les coins soient d’équerre.

1.2. - Pour les poteaux, creuser des trous aux dimensions et localisation indiquées au plan. Finir en
forme de bulbe, le fond des trous destinés a recevoir les poteaux d’angles, d'extrémités, de
barriéres ainsi que les poteaux intermédiaires.

1.3. Couler le béton dans les trous pour les poteaux puis y enfoncer ces deriers de fagon a obtenir
la hauteur désirée (2,133 mm). Amener le béton & 25 mm au-dessus du niveau du sol et finir la
surface en pente pour détourner I'eau des poteaux. Etayer les poteaux afin de les maintenir
d’aplomb dans l'alignement et au niveau prescrits jusqu'a la prise du béton. La stabilité de la
cloture est de la responsabilité de I'Entrepreneur.

1.4. Prévoir un minimum de quarante-huit (48) heures pour la cure du béton avant de poser le
grillage.

1.6. Le béton doit posséder les caractéristiqgues suivantes sauf indication contraire dans sur les
plans :

1.5.1. Résistance a la compression minimale de 30 MPa a 28 jours
1.5.2. Rapport maximal eau/ciment de 0,5

1.5.3. Diamétre maximal des granulats : 20mm

1.5.4. Teneurenairde5a8%

1.5.5. Affaissement de 80 + 20 mm

1.5.6. Adjuvant de chlorure de calcium est interdit.

1.6. Du coulis doit étre utilisé pour les fondations dans le roc. Il doit &tre composé de :

1.6.1. D’un agent expansif (utilisé selon les indications du fabricant)

1.6.2. Ciment
1.6.3. Sable propre et moyen (selon les spécifications du cahier des charges et devis
généraux)
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1.7.

1.8.

1.9.

1.6.4. Eau propre
1.6.5. D’un rapport eau/ciment de 0,40 maximum.

Le coulis doit étre mis en place avant chaque poteau. La surface supérieure des fondations en
béton doit étre lisse et convexe.

Tout espace compris entre un poteau d’extrémité ou de barriere et un obstacle quelconque
comme un mur, doit étre inférieur a 60 mm. Si cette condition ne peut étre rencontrée,
I'Entrepreneur doit obtenir I'autorisation du représentant du Ministére.

Installer I'entretoise tubulaire horizontale entre les poteaux de coin et les poteaux intermédiaires
ou de barriéres. Placer I'entretoise & mi-hauteur de la cléture, de fagon identique de chaque
c6té des poteaux.

. Poser la traverse supérieure entre les poteaux et I'attacher solidement aux poteaux au moyen

de capuchons étanches.

. Poser le fil tendeur inférieur, le tendre fortement et l'attacher solidement aux poteaux

intermédiaires de coin et de barriére, au moyen de tendeurs forgés a la presse et d’attaches de
tiges de tension.

. L'espace compris entre le niveau du terrain fini et le bas du grillage est d’au plus 50 mm. La

déviation d’alignement de la cléture doit &tre inférieure & 10 mm par rapport aux plans. La
déviation de la verticale doit étre inférieure & 5 mm au sommet du poteau. Les poteaux doivent
étre placés au centre des fondations en respectant une tolérance de 10 mm. La tolérance pour
lespacement des poteaux est de 50 mm. Le sommet des poteaux doivent &tre au méme
niveau. Tous les fils barbelés doivent étre de niveau, incluant ceux des barriéres.

. Le grillage doit étre installé du c6té extérieur des poteaux intermédiaires. Le grillage doit étre

fixés aux poteaux terminaux a l'aide de barres et de brides de tension en acier galvanisé. De
plus il doit étre fixé par des attaches de la fagon suivante :

1.13.1. Aux poteaux intermédiaires tous les 300 mm
1.13.2. Aux traverses supérieures tous les 450 mm
1.13.3. Aux entretoises et aux fils tendeurs tous les 400 mm.

. Le butoir central de la barriére de 5 000mm de largeur devra avoir sa fondation propre : voir

dessin en annexe. L’'ensemble plaque et goujon doit étre disposé sur la partie supérieure de la
fondation au moment de la mise en place du béton, de fagon a obtenir une parfaite adhérence.
Cette fondation doit étre cylindrique et d’'un diamétre minimal de 300 mm et sa profondeur
minimale sera de 1 950 mm. Les barres d’armature doivent étre disposées de fagon & ne pas
interférer avec les goujons du butoir. Si en présence de roc, la fondation doit &tre cylindrique et
d’un diamétre minimal de 200 mm.

. Les traverses supérieures doivent étre installées a l'aide de raccords galvanisés de type

manchon et doivent passer dans les supports ou les chapeaux des poteaux intermédiaires.
Lorsque de longues portées sont mises en place, prévoir le jeu permettant les mouvements de
dilatation ou de retrait sans détérioration de I'ensemble. Elles doivent &tre fixées a chaque
poteau terminal a I'aide d’un raccord a emboitement.

. Des supports a 45° doivent étre installés pour que les fils barbelés soient du coté extérieur du

poste.

. Les fils barbelés doivent étre fixés aux poteaux d’extrémité par des brides de tension et par des

boulons a ceil pour les poteaux de barriéres.

s

. Le fil tendeur doit étre installé et tendu & mi-hauteur de la derniére rangée de mailles du

grillage. Il doit étre attaché au grillage a tous les 400 mm. Le fil doit étre fixé au poteau terminal
en contournant ce dernier pour ensuite étre torsadé sur lui-méme.
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2. Pose des barriéres

2.1. Les barriéres doivent étre installées sur des charniéres. Les pivots supérieurs et inférieurs
doivent étre orientés vers le haut tandis que le pivot central doit &tre orienté vers le bas. Les
charniéres doivent étre suffisamment rigides et bien serrées pour permettre le fonctionnement
des barriéres sans aucune déformation et pour éviter I'usure du revétement galvanisé.

2.2. Installer la barriére simple en deux sections de la fagon montrée au plan ainsi que la barrigre
double. Le bas du grillage de ces barriéres doit étre a 50 mm du sol. Dégager leurs ouvertures
de tout obstacle.

3. Fondations de béton

3.1. Les fondations pour les poteaux doivent étre cylindriques. Les diamétres des fondations sont
indiqués sur les plans. Les fondations des poteaux doivent étre a une profondeur d’au moins de
1 950 mm ou plus si la'prodondeur de gel I'exige. La profondeur des fondations doit respecter
les tolérances suivantes: + 75 mm, - 0 mm. C'est-a-dire qu'une fondation peut étre plus
profonde de 75 mm mais jamais moins que 1 950 mm.

3.2. La partie supérieure doit étre légérement convexe (+ 25 mm).

3.3. En présence du roc, la profondeur minimale d’encastrement doit étre de 350mm pour les
poteaux intermédiaires et de 400 mm pour les poteaux terminaux.

4. Réparations

4.1. Réparer les surfaces galvanisées endommagées. Nettoyer ces surfaces avec une brosse
métallique en enlevant les couches de zinc détachées ou fendillées. Appliquer sur les surfaces
endommagées deux couches de peinture approuvée a pigments de zinc.

5. Remblai granulaire

5.1. A lintérieur des limites de la cléture nouvellement installée et ce jusqu’a 1 000mm dépassée
celle-ci, étendre un géotextile et deux couches de granulaire, 'une de MG20 compactée & 95%
du PM (épaisseur de 175mm) et une autre de pierres nettes de 20mm (épaisseur de 75mm).
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PARTIE 1 - GENERALITE

1.

Travaux connexes

1.1.
1.2
1.3.
1.4.

Documentation et échantillon & soumettre — Section 01340
Armature pour béton; Section 03200

Béton coulé en place; Section 03300

Pylénes haubanés; Section 05020

Normes de références

2.1.

2.2.

Sauf prescriptions contraires, construire les coffrages pour béton conformément a la norme
CAN/CSA A23.1, derniére édition.

CAN/CSA-S269.3 Coffrages

Dessins d’ateliers

3.1.

3.2.

Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01340 "Dessins
d'atelier, description de produits et échantillons".

Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement la méthode de construction et d’installation e
les marches a suivre concernant le décoffrage, les dimensions et les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les
coffrages, le calendrier des travaux, les matériaux, la disposition des joints, attaches étais et de
I'emplacement des piéces temporaire encastrées.

Assurance qualité

4.1.

4.2.

Vérifier les travaux de coffrage avant le bétonnage. Consigner, pour chaque fondation, les
vérifications minimales suivantes :

4.1.1. Localisation

4.1.2. [)imensions

4.1.3. Elévation de la fondation et du dessin
4.1.4. Propreté et étanchéité

Assumer la responsabilité de travaux exécutés quant aux matériaux défectueux, aux erreurs de
jugement ou a la mauvaise qualité d’exécution.

Etendue des travaux

5.1.

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, la construction des fondations et ancrages
du nouveau pyléne haubané VHF, des poteaux de I'étagére a cébles extérieure et des poteaux
du pare-glace.

PARTIE 2 - PRODUITS

1.

Matériaux

1.1.

Coffrages pour poteaux/colonnes tubulaires : Coffrages cylindriques en carton-fibre stratifié
enroulé en spirale et enduit d'un agent de décoffrage sur la face intérieure.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Bois de construction: contreplaqué et matériaux de coffrage en bois conformes & la norme
CAN/CSA A23.1-F00, derniére édition.

Matériaux pour ouvrages provisoires: Conformes a la norme CSA S269.1-1975 R (2003).

Huile de décoffrage: A propriétés chimiques contenant des composés qui réagissent avec la
chaux libre présente dans le béton pour former des savons insolubles dans l'eau et qui
empéchent le béton d'adhérer au coffrage.

Coffrages pour colonnes tubulaires: Coffrages circulaires composés de panneaux de fibres
lamellés, formant spirales et enduits d'un produit anti-adhérence sur la face intérieure.

Tirants pour coffrages: Tirants métalliques amovibles ou & découpage rapide, de longueur fixe
ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du béton, des
trous dont le diamétre serait supérieur & 25 mm.

PARTIE 3 - EXECUTION

1. Construction

1.1,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité des moyens et des méthodes d'exécution.
L'intervention de la GCC ne dégagement pas IEntrepreneur de ses responsabilités ;
inversement, sa non-intervention ne constitue pas pour autant une approbation de ses moyens
ou méthodes.

Avant d'entreprendre la construction des coffrages, vérifier les alignements, niveaux et
s'assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées dans les dessins.

Sélectionner les coffrages et les monter de fagon a obtenir des ouvrages finis en béton de
forme, de dimensions et de niveau conformes aux dessins contractuels et situés aux endroits
indiqués, respecter les tolérances prescrites.

Incorporer les ancrages, les armatures et les autres piéces noyées en veillant & ce qu'ils ne
fassent pas de saillis sur les surfaces.

Tous les coffrages doivent étre installés sur du sol non remanié.

Obtenir |'approbation de Péches et Océans Canada avant de couler du béton directement dans
le sol.

Avant de couler le béton, dresser les parois et le fond de la zone creusée et enlever la terre qui
s'en détache. Nettoyer les coffrages conformément aux normes et aux spécifications des
produits

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau. Réduire au minimum le nombre
de joints dans les coffrages.

Utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants des bases de béton.

Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant les périodes de temps
minimales énumérées ci-dessous.

1.10.1. Sept (7) jours pour tous les ouvrages en béton ou jusqu'a obtention de 75% de la
résistance en compression.

. S'il faut utiliser de nouveau les coffrages, se conformer & la norme CAN/CSA A23.1-F00,

derniere édition.
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PARTIE 1-GENERALITES

1. Travaux connexes

1.1.
1.2
1.3.

Coffrage pour béton ; Section 03100
Béton coulé en place ; Section 03300
Pyléne haubané ; Section 05020

2. Normes de références

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

CAN/CSA-A23.1, Béton — Constituants et exécution des travaux.
CAN/CSA-A23.2, Béton — Essais concernant le béton
CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les batiments.
CSA G30.3, Fil d'acier étiré a froid pour I'armature du béton.
CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier au carbone pour l'armature du béton.

ASTM A497, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Deformed, for Concrete
Reinforcement.

ASTM A185, Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for Concrete
Reinforcement.

IAAQ, manuel canadien de normes recommandées acier d’armature.

3. Etendue des travaux

3.1.

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, la construction des fondations du nouveau
pyldne haubané VHF, du pare-glace et de I'étagére a cables extérieure.

4. Controle de la qualité en usine

4.1.

4.2.

Remettre a Péches et Océans Canada s'il en fait la demande, une copie authentique du rapport
d'essais en usine contenant l'analyse physique et chimique de l'acier, au moins cinq (5)
semaines avant d'entreprendre les ouvrages d'armature.

Si elle en fait la demande, informer Péches et Océans Canada de la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux & fournir.

5. Dessins d’atelier

5.1.

5.2.

5.3.

Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01340 "Dessin
d'atelier, description de produits et échantillons".

Les dessins d'atelier doivent indiquer les dimensions, I'espacement, I'emplacement et les
quantités d'armatures et d'entures mécaniques et les armatures qui y sont montrées doivent
étre marquées suivant un code d'identification permettant de les placer correctement sans
devoir consulter les dessins de charpente. lls doivent également indiquer les dimensions,
l'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports. Les dessins
doivent étre tracés conformément au manuel intitulé "Manuel of Standard Practice" publié par le
"Reinforcing Steel Institute of Ontario".

Fournir les détails relatifs a la mise en place des armatures dans des conditions particuliéres.
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5.4. Sauf indications contraires, les longueurs de chevauchement et les longueurs de prolongement
des barres au-deld des points critiques doivent étre conformes a la norme CSA A23.3-F94
(C2000).

6. Assurance qualité

6.1. Obtenir et remettre a la GCC une copie du bordereau, du bon de livraison et un certificat de
conformité des propriétés des barres d’'armatures (mill test)

6.2. Vérifier les travaux d'armature avant le bétonnage. Consigner les vérifications minimales
suivantes :

6.2.1. Type de barre et diamétre
6.2.2. Localisation, longueur et chevauchement et enrobage.

PARTIE 2 - PRODUITS

1. Matériaux
1.1. Tel que spécifié par I'lngénieur concepteur.
1.2. Tout remplacement de barres d’'armature par des barres différentes est interdit

1.3. Barres d’'armature en acier: sauf indication contraire, barres & haute adhérence en acier
crénelé de nuance 400.

1.4. Fil a légaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid.
1.5. Chaises, cales de support, supports de barres, espaceurs : conformes aux normes applicables.

1.6. Tiges d’ancrage : se référer a la section 05050 — ouvrages métalliques

PARTIE 3- EXECUTION

1. Pilage sur le chantier

1.1, Sauf indications contraires ou autorisation de Péches et Océans Canada, ne pas plier ou
souder les barres d'armature sur le chantier.

1.2. Les fondations construites sur le roc sont a hauteur variable. La hauteur est établie par
I'élévation du roc nettoyé par rapport a I'élévation requise au sommet de la fondation. Les
hauteurs finales indiquées aux plans contractuels doivent étre respectées. Pour ces fondations,
l'armature peut étre coupée et pliée au chantier en fonction de la hauteur des fondations
obtenue selon la position du roc.

1.3. Lorsqu'on a obtenu l'autorisation requise, plier les barres sans les chauffer, en appliquant
lentement une pression constante.

1.4. Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

2. Mise en place des armatures et tiges d’ancrage

2.1. Mettre en place l'acier d'armature selon les indications des dessins d'atelier approuvés et Ia
norme CAN/CSA A23.1-F00 et les plans contractuels.
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2.2. Tout 'acier d'armature doit &tre neuf, exempt de scories, de rouille, de peinture, de graisse, etc.,
et plié selon les indications des dessins d'ateliers approuves.

2.3. Veiller a conserver intégre le revétement de 75 mm des armatures pour les éléments coulé en
chantier, au moment de la coulée du béton.

2.4. Mettre en place les tiges d'ancrage selon les plans contractuels. Les boulons doivent étre
installés a l'aide de gabarits tout en fixant les extrémités inférieures afin de s’assurer leur
verticalité durant le bétonnage.

2.5. La projection des boulons d’ancrage doit étre protégée avec du ruban gommé avant la coulée
du béton.

2.6. Faire approuver par Péches et Océans Canada, |'acier d'armature et sa position avant de couler
le béton.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1. Travaux connexes

1.1,
1.2
1.3.

Coffrage pour béton ; Section 03100.
Armatures pour béton ; Section 03200.
Pyléne haubané ; Section 05020.

2. Normes de référence

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

CAN/CSA-A23.1, Béton — Constituants et méthodes d'exécution des travaux.
CAN/CSA-A23.2, Béton — Essais concernant le béton.
CAN/CSA-A23.5, Ajouts cimentaires.

ASTM C39, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete
Specimens

ASTM C78, Standard test Method for Flexure Strength of Concrete (Using Simple Beam with
Third-Point Loading)

ASTM C293, Standard Test Method for Flexure Strength of Concrete (Using Simple Beam With
Center-Point Loading)

ASTM C496, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete
Specimens

3. Etendue des travaux

3.1.

La présente section vise, sans toutefois s’y limiter, la construction des fondations du nouveau
pyléne haubané VHF, du pare-glace, de I'étagére a cables extérieure et de la clbture.

4. Echantillons

4.1. Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01340 “Dessins
d’atelier, description des produits et échantillons”.

4.2. Au moins trois (3) semaines avant le début des travaux, aviser Péches et Océans Canada de la
source d’approvisionnement proposée pour les granulats et lui permettre d'y avoir accés aux
fins d’échantillonnage.

5. Certificats

5.1.  Au moins trois (3) semaines avant le début des travaux sur le site, 'Entrepreneur doit soumettre
& Péches et Océans Canada la méthode proposée pour la production et la mise en place du
béton requis pour les travaux. ,

5.2. Fournir un certificat attestant que le mélange, les méthodes de dosage, le matériel et les
matériaux qui seront utilisés pour la fabrication du béton répondent aux exigences de la norme
CAN/CSA A23.1-F00.

5.3. Fournir un certificat signé'par le représentant du laboratoire attestant que la formule de dosage

choisie produira du béton ayant la qualité et la performance prescrite, et dont la résistance
répondra aux exigences de la norme CAN/CSA A23.1-F00. La formule doit étre datée et signée
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

par l'ingénieur responsable de la qualité du fabricant du béton attestant que le mélange et les
composantes respectent les exigences et les dessins contractuels.

Obtenir un certificat de conformité du fournisseur confirmant que la nature des granulats (gros
et fins) utilisés n'offre aucun potentiel de réactivité aux éléments alcalins. Pour étre valide, le
certificat doit avoir été émis depuis moins de trois ans.

Consigner la procédure de réalisation de la consolidation, la cure, la protection et le finissage
du béton, conformément aux exigences. Consigner la procédure de réalisation pour le
bétonnage par temps froid.

Faire réaliser par un laboratoire, pendant la déchargement du béton, les essais suivants afin
d’assurer la conformité aux prescriptions :

5.6.1. Pourcentage d’air : au moins un essai par chargement de camion

5.6.2. Affaissement: un essai a chaque prise de cylindre pour les essais de résistance a la
compression et un essai a chaque 3°™ essai de teneur en air.

5.6.3. Résistance a la compression : un essai par jour pour chaque classe de béton et par
25me,

Soumettre & la GCC, aux fins d'examen, tout écart supérieur a la durée maximale admissible de
120 minutes pour le transport et la livraison du béton au chantier et le déversement des
gachées.

Assurance qualité

Vérifier les travaux de bétonnage. Consigner, pour chaque chargement (camion) les
vérifications minimales suivantes :

6.1.1. Le nom du fournisseur

6.1.2. Le numéro de livraison

6.1.3. Le numéro de mélange

6.1.4. Le type de béton

6.1.5. Le diamétre des granulats du mélange
6.1.6. Le pourcentage d’air au billet de livraison
6.1.7. L’affaissement au billet de livraison
6.1.8. L’heure de départ de l'usine

6.1.9. L’heure de la fin du bétonnage

6.1.10. La localisation du bétonnage

6.1.11. La quantité d’eau ajoutée

6.1.12. La mise en place par vibration

6.1.13. La hauteur de chute

6.1.14. Le type et temps de cure

6.1.15. Le pourcentage d'air

6.1.16. L'affaissement

6.1.17. Les numéros de cylindres

6.1.18. Le nom du laboratoire

6.1.19. La date et I'heure du décoffrage
6.1.20. Le respect des délais pour le décoffrage
6.1.21. La réparation des surfaces.
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PARTIE 2- PRODUITS

1. Matériaux
1.1. Ciment portland : Conforme & la norme CAN/CSA A23. 1-F00.
1.2. Eau: Conforme a la norme CAN/CSA A23.1-F00.
1.3. Granulats : Conforme a la norme CAN/CSA A23.1-F00. Gros granulat : Densité normale.
1.4. Entraineur d’air : Conforme a la norme CAN/CSA A23.1-F00.

“1.5.  Adjuvants chimiques : Conformes a la norme CAN/CSA A23.1-F00. Péches et Océans Canada
doit approuver les accélérateurs ou les retardateurs de prise pendant les travaux de bétonnage
par temps froid ou chaud.

1.6. Coulis compensateur de retrait : Produit pré mélangé contenant un granulat non métallique, du
ciment portland, un plastifiant et un réducteur d’eau de consistance appropriée au coulage et
capable d'atteindre une résistance a la compression de 50 MPa a 28 jours.

2. Formule de dosage du béton

2.1. Préparer le béton de densité normale conformément a la norme CAN/CSA A23.1-FO0 de fagon
a obtenir un mélange ayant les caractéristiques suivants et ce, pour tous les types de béton :

2.1.1. Ciment : Utiliser du ciment portland gris de type 10.

2.1.2. Eau exempte de toute quantité nuisible d’huile, d'acides, d’alcalis et de chlorures
solubles, de matiéres organiques ou de toute autre matiére nuisible.

2.1.3. L’eau de gachage doit étre douce, propre et potable.

2.1.4. Résistance minimale a la compression a 28 jours : 30 MPa.

2.1.5. Classe d’exposition : A

2.1.6. Grosseur nominale du gros granulat: 20 mm. Granulats fins et grossiers de densité
normale.

2.1.7. Affaissement au moment et au pont de décharge : 75 a 100 mm.

2.1.8. Teneurenair:5a7%.

2.1.9. Adjuvants chimiques : Type selon la norme CAN/CSA A23.1-F00. L’emploi de chlorure
de calcium ne sera pas accepté comme additif au béton.

2.1.10. En tout temps, I'Entrepreneur doit s'assurer de la compatibilité entre les différents
produits utilisés.

2.1.11. En tout temps, respecter les recommandations du fabricant.

2.2. Ne pas modifier les caractéristiques ou la méthode de production avant d'avoir obtenu
préalablement 'approbation de Péches et Océans Canada.

PARTIE 3- EXECUTION

1. Exécution
1.1. Transport et manutention du béton

1.1.1. Le transport et la manutention du béton doivent respecter les limites de temps
suivantes :
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

A Lorsque le béton est transporté par camion agitateur, le temps maximum entre le
chargement et le déchargement du béton doit é&tre inférieur & 90 minutes en
considérant que le béton est agité de fagon continue.

2 Lorsque le béton est transporté par camion non muni d'un dispositif agitateur, le
temps maximum entre le chargement du béton dans le camion et son
déchargement doit étre inférieur a 45 minutes

1.1.2. Il n'est jamais permis d'ajouter de I'eau durant le trajet de I'usine au chantier. Il n’est
également jamais permis d’ajouter de I'eau au béton avant de le déverser du camion-
malaxeur, & moins que le laboratoire en ait donné I'autorisation. Le cas échéant, la
quantité d’'eau ajoutée doit étre inscrite sur le bordereau de livraison et certifiée par le
représentant du laboratoire qui signe alors ce bordereau.

Conditions de température

1.2.1. Le bétonnage ne doit pas étre permis si la température ambiante excéde 27 °C ou est
inférieure a 5 °C.
1.2.2. Le béton doit étre mélangé et livré entre 15 °C et 30 °C.

Mise en place du béton

1.3.1. Les travaux de bétonnage doivent étre exécutés a sec. L'entrepreneur doit prévoir tout
I'équipement nécessaire pour l'asséchement des fouilles lors des travaux.

1.3.2. Toutes les fondations doivent étre coulées sur du sol non remanié et non gelé.

1.3.3. La tolérance axiale horizontale de la position entre les axes de deux fondations est de
5 mm.

1.3.4. La différence de niveau au sommet de deux fondations quelconques ne peut étre
supérieure a 5 mm.

1.3.5. Les tolérances dimensionnelles des fondations sont de — 5 mm et + 10 mm.

1.3.6. L'entrepreneur doit s'assurer que les armatures et les piéces noyées ne soient pas
déplacées pendant la mise en place du béton.

1.3.7. La projection des tiges d'ancrage doit étre protégée avec du ruban gommé avant la
coulée du béton.

1.3.8. La chute libre maximale pour couler le béton est de 1,5 m.

1.3.9. Aucun ciment sec ne sera épandu sur la surface en vue d'absorber I'excédent
d’humidité et on évitera tout lissage excessif a la truelle.

Obtenir 'autorisation de Péches et Océans Canada avant de couler le béton et I'en avertir 48
heures a I'avance.

S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en
place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation de Péches et Océans Canada quant a la
méthode proposée pour la protection du béton au moment du coulage et la cure du béton par
mauvais temps.

Tenir un registre du bétonnage indiquant avec précision la date et 'emplacement de chaque
coulée, les caractéristiques du béton, la température de l'air et les échantillons d’essais
prélevés.

Ne pas exercer de charge sur les nouveaux éléments en béton avant d’avoir obtenu
lautorisation de Péches et Océans Canada. La résistance en compression du béton devra étre
au minimum de 75% et le remblayage complété conformément.
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1.9. |l est interdit d’enlever ou de déplacer des armatures pour poser des pieces de quincaillerie. Si
les pieces noyées dans le béton ne peuvent étre placées aux endroits prescrits, faire approuver
toute modification par l'ingénieur concepteur.

1.10. Fixer les boulons d’ancrage aux gabarits sous la surveillance de Péches et Océans Canada
avant de couler le béton.

2. Mise en place du coulis

2.1. Mettre en place du coulis sur les plaques d'appuis en employant une méthode conforme aux
recommandations du fabricant, laquelle permettra d’obtenir une surface de contact 100% dans
l'aire recouverte de coulis.

3. Finition
3.1. Finir les surfaces de béton conformément a la norme CAN/CSA A23.1-F00.

3.2. Sauf indications contraires, frotter au carborundum les arétes vives du béton a découvert de
maniére & obtenir des arétes arrondies 2 3 mm de rayon.

4. Contréle de la qualité sur le chantier

4.1. L’inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d’essai
désigné par Péches et Océans Canada conformément a la norme CAN/CSA A23.1-FQ0,
derniére édition.

4.2. Péches et Océans Canada assumera les frais d’essais conformément aux prescriptions de la
section 01400 “ Contréle de la qualité”.

4.3. Péches et Océans Canada prélévera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors des
travaux de bétonnage par temps froid. Assurer la cure des éprouvettes cylindriques au chantier
dans les mémes conditions que le béton qu'elles représentent.

4.4. L'inspection ou les essais faits par Péches et Océans Canada n'augmenteront ou ne
remplaceront pas le contrdle de la qualité fait par I'Entrepreneur et ne dégageront pas ce
dernier de ses responsabilités contractuelles a cet égard.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1. Travaux connexes

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Déboisement ; Section 02111

Excavation, creusage de tranchées et remblayage ; Section 02223
Coffrages pour béton ; Section 03100

Armatures pour béton ; Section 03200

Béton coulé en place ; Section 03300

Equipements auxiliaires ; Section 05021

Systéme de mise a la terre et de paratonnerre ; Section 16450
Balisage nocturne du pyléne ; Section 16500

2. Normes de référence

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Exécuter la conception, la fabrication et I'érection des pylones haubanés isolés conformément
aux normes CAN/CSA-S37-13 et aux exigences du code canadien du travail partie Il, derniere
version.

Les travaux de soudage doivent étre exécutés conformément a la norme CAN/CSA W59-F03,
par des entreprises certifiées et des soudeurs qualifiés aux termes des normes CSA W47.1 -
FO3 ainsi que la norme CSA W47.1S1-FM1989 (c1998).

Tous les travaux d'acier structural doivent étre conformes aux normes CAN/CSA-S16-01, et
CAN/CSA-S37-13.

Tous les travaux de béton incluant fondations et ancrages, doivent &tre conformes aux normes
CAN/CSA A23.1-F00, CAN/CSA A23.2-F00 et CSA A23.3-F94 (C2000).

Tous les boulons doivent étre conformes a la norme ASTM A325-04.
La galvanisation doit répondre aux exigences de la norme CAN/CSA G164-FM92 (c2003).

3. Contrdle de la qualité en usine

3.1.

Soumettre deux copies authentiques des rapports d'inspection en aciérie comprenant les
caracteéristiques chimiques et physiques des éléments en acier qu'on se propose d'utiliser pour
exécuter les présents travaux.

4. Envergure des travaux

4.1.

4.2.

Nouveau pylone haubané VHF

4.1.1. Conception, fourniture, fabrication et érection d'un pyléne haubané VHF de 61,0 métres
avec tous les équipements et accessoires associés, le tout conformément aux
exigences de ce devis et des plans.

4.1.2. Conception, fourniture et construction des fondations et des ancrages du pyléne
haubané selon les exigences du présent devis et des plans. Le pilastre central doit
avoir une hauteur hors sol de 2,0 m.

Pyléne haubané DGPS

4.2.1. Procéder a I'ajustement et a I'entretien du pylGne existant

Septembre 2014 Page 51



FABRICATION ET INSTALLATION D’UN

R . PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 05020
g’iﬁg:i g;‘i gge;‘:agiae':;‘éa TRAVAUX CONNEXES NOUVEAU PYLONE HAUBANE
ET AUTRES TRAVAUX

Notre-Dame-du-Portage

4.3.

Mats GPS no1etno 2

4.3.1. Procéder a I'entretien des tours autoportantes existantes.

Dessins d’atelier

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01340 "Dessin
d'atelier, description des produits et échantillons" avant de débuter les travaux de fabrication.

Les dessins d'atelier doivent indiquer tous les détails de fagonnage et de montage y compris les
coupes, entailles, assemblages, trous, boulons et soudures, toute la quincaillerie, haubans, etc.
Utiliser les symboles indiqués dans la norme CAN/CSA W59-FO3 pour représenter les
soudures.

Chaque dessin soumis devra porter la signature et le sceau d'un ingénieur compétent reconnu
au Canada et cet ingénieur doit posséder de l'expérience dans le domaine des pylénes
haubanés.

Soumettre la description des méthodes de travail, I'ordre de montage des éléments et le type de
matériel prévus pour les travaux. Méme si cette formalité est remplie et le document approuvé,
I'Entrepreneur demeure entierement responsable quant & l'utilisation des méthodes et de
I'équipement, aux modes d'exécution et aux mesures de sécurité.

Erection du pyléne

6.1.

L'Entrepreneur est responsable de vérifier et d'observer toutes les exigences de Transports
Canada relatives a I'érection du pyléne haubané dont la derniére version de la norme 621 —
Balisage et I'éclairage des obstacles de Transport Canada.

Continuité électrique

7.1.

L'Entrepreneur doit s'assurer que la continuité électrique entre chaque section du pyléne
haubané soit parfaite.

PARTIE 2 - CONCEPTION DU PYLONE HAUBANE

1.

Généralités

1.1.

1.2.

La conception des pyldnes haubanés isolés, du pilastre central et des ancrages des haubans
doit étre faite par un ingénieur professionnel compétent reconnu au Canada et doit respecter
toutes les exigences et recommandations de la norme CAN/CSA S37-13.

Le pylone VHF, son pilastre central et ses ancrages de haubans doivent étre congus pour
résister a tous les chargements spécifi€s dans la norme CAN/CSA S37-13 de méme qu'aux
charges maximales provoquées par tous les équipements installés dans le pylone décrits dans
ce devis et aux plans.
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2. Plans d’ingénierie

2.1.

2.2

2.3.

Avant le début des travaux de fabrication du pylone, I'Entrepreneur devra soumetire a8 Péches
et Océans Canada les plans d'ingénierie suivants, conformément aux prescriptions de la
section 01340 "Dessins d'atelier, description des produits et échantillons.

2.1.1. Plans du pilastre et des ancrages: ces plans devront, entre autres choses, donner la
géométrie des fondations, les détails d'armatures et d'ancrages, les détails des
excavations et du remblayage, les propriétés physiques des matériaux, les réactions
aux appuis, la capacité portante des sols, etc.

2.1.2. Plans de structure du pyldne haubané: ces plans devront entre autres choses, donner
la géométrie du pyldne et des haubans, la dimension des sections du pyléne et des
équipements, la grosseur des membrures et des haubans, les efforts s'exercant sur les
fondation et les ancrages, I'arrangement général des haubans incluant toutes les pigéces
de quincaillerie, de méme que les caractéristiques physiques des matériaux et des
pieces de quincaillerie utilisés. Egalement, indiquer les tables d'oscillation pour vérifier
les tensions initiales dans les haubans et une liste de matériel avec les marques et
modéles des produits et les quantités. Tous les paramétres de calculs doivent étre
inscrits sur les plans (pression de vent, épaisseur de glace, antennes et cables, rail de
sécurité, etc.)

2.1.3. Plans électriqgues du balisage nocturne, de la mise & la terre et du systéme de
paratonnerre du pyldne: ces plans devront entre autres choses, donner tous les détails
techniques, les listes d'équipements, les schémas de raccordement, les dessins
d'interconnexion, les mises a la terre et le systéme de paratonnerre. Pour les deux
derniers éléments, se référer aux plans de la GCC.

Tous les plans d'ingénierie fournis par I'Entrepreneur a Péches et Océans Canada devront étre
signés et scellés par un ingénieur professionnel compétent reconnu au Canada.

L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des erreurs et des omissions
dans les documents soumis méme si Péches et Océans Canada a accepté ces documents.

3. Charges de calcul

3.1.

3.2

3.3.

Les charges de calcul doivent étre déterminées conformément aux exigences de la norme
CAN/CSA S37-13 "Antennas, Towers, and Antenna-Supporting Structures", derniére édition,
sauf si indication contraire.

La charge de glace (1) utilisée pour le dimensionnement des pylénes haubanés doit &tre la
valeur la plus rigoureuse entre celle prescrite par la norme CAN/CSA S37-13 et la valeur
suivant; 1=30 mm.

Pression de référence due aux vents (q) utilisée pour le dimensionnement du pyléne haubané
doit étre la valeur la plus rigoureuse entre celle prescrite par la norme CAN/CSA S37-13 et celle
qui tient compte des effets locaux. La fiche d’Environnement Canada “ Site specific hourly
reference wind pressure documentation sheet” pour le site de Notre-Dame-du-Portage devra
étre remise a la GCC avec les plans d’ingénierie.

3.3.1. Le pyldne, les haubans, le pilastre et toutes les composantes structurales individuelles
doivent étre congus pour supporter les différents cas de chargements placés dans les
conditions les plus défavorables pour la structure dans son ensemble et pour chaque
élément structural individuel.
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3.3.2. La conception doit étre faite en considérant le pyléne haubané comme une structure
tridimensionnelle.

4. Chargements partiels

4.1. Tous les chargements partiels dus aux équipements et accessoires doivent &tre considérés
dans la conception des pylones haubanés.

Chargements dus aux équipements auxiliaires

5.1. Tous les chargements dus aux équipements auxiliaires et aux accessoires, tels les supports de
cébles d'alimentation, les feux de balisage, le rail de sécurité, etc., doivent étre considérés dans
la conception des pylénes haubanés.

5.2. Sur l'une des faces du pyléne prévoir une descente pour tous les cadbles pour une fixation
adéquate de ceux-ci, incluant les cables du paratonnerre et de mise a la terre, du balisage
nocturne.

Conception des assemblages et ouvrages connexes

6.1. Les détails des assemblages et des ouvrages connexes doivent étre congus selon la norme
CAN/CSA S37-13 afin de résister aux forces, aux moments et aux efforts de cisaillement.

6.2. Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le
sceau et la signature d'un ingénieur professionnel compétent reconnu au Canada.

Pilastre et ancrages

7.1. L'Entrepreneur est responsable de vérifier I'étude géotechnique et d'effectuer, si nécessaire,
tout autre forage, essai, mesure, etc., pour réaliser la conception du pilastre et des ancrages
des pylénes haubanés, le tout a ses propres frais.

7.2. L'Entrepreneur est responsable d'effectuer toutes les mesures et vérifications nécessaires
(topographie du terrain, emplacement des installations existantes, etc.) pour la construction du
pilastre des pylones et des ancrages des haubans.

PARTIE 3 - PRODUITS

1.

Matériaux

1.1.  Acier structural: Tout l'acier structural doit étre neuf et conforme aux exigences des normes
CAN/CSA S37-01 et CAN/CSA G40.21-F98 (c2003).

1.2. Boulons, écrous et rondelles: Conformes a la norme ASTM-A325-04.
1.3. Matériaux de soudage: Conforme a la norme ACNOR CAN/CSA W59-F03.

1.4. Toute la quincaillerie pour les haubans (goupilles, cosses, serre-cébles, manilles, etc.) devra
étre de marque Crosby ou équivalent approuvé par écrit par Péches et Océans Canada. Eviter
les attaches de haubans de type "guy grip" qui utilisent un oxyde métallique, puisqu'elles sont la
cause d'intermodulation.
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1.5. Haubans: Tous les haubans seront de type "Galvanized Bridge Strand". Une fois fabriqués, les
haubans seront continus (sans épissure) sur toute leur longueur ou entre deux isolateurs.

1.6. Tendeurs et manilles: Tous les tendeurs et les manilles seront fabriqués d'acier AISI nuance
d’acier de 1035, traité thermiquement et galvanisé a chaud, conformément aux exigences de la
norme CAN/CSA-S37-01. Les tendeurs auront un ajustement minimal de 450 mm. Prévoir
pleine articulation a I'extrémité de chaque tendeur par l'intermédiaire des manilles. Une chaine
en acier inoxydable avec enveloppe en plastique et boulon et écrous de siireté pour prévenir le
désajustement.

1.7. Connecteur (efficacité 100%):

1.7.1. Tous les connecteurs devront avoir une efficacité de 100 %.

1.7.2. L'Entrepreneur devra soumettre a Péches et Océans Canada les détails de toutes les
connections incluant nom du manufacturier, documents d'essais, etc.

1.8. Galvanisation :

1.8.1. Toutes les membrures d'acier composant le pylone, tout le matériel et la quincaillerie
incluant boulons, écrous et rondelles devront étre galvanisés a chaud avec une couche
de zinc d'au moins 600 gr/m? conformément aux exigences des normes CAN/CSA-S37-
01 et CAN/CSA G164-FM92 (c2003).

1.8.2. Fabriquer complétement tout le matériel avant de procéder a la galvanisation. Aucune
galvanisation ne sera permise sur des assemblages aprés qu'ils seront boulonnés.
Aucun machinage ou travail d'atelier ne sera permis aprés la galvanisation.

1.8.3. Avant la galvanisation, l'acier doit étre entierement débarrassé de toute peinture,
graisse, trace de rouille ou de toute autre matiére pouvant nuire a l'adhérence du zinc
sur l'acier.

1.8.4. Tout le matériel devra étre inspecté par Péches et Océans Canada avant de débuter la
galvanisation. Des essais pour vérifier l'uniformité de la couche de zinc seront effectués
de temps & autre sur autant de piéces que jugées nécessaires par Pé&ches et Océans
Canada et devront étre effectués en conformité avec les exigences de la norme
CAN/CSA-S37-01 et des autres codes mentionnés dans ce devis. L'Entrepreneur devra
soumettre deux (2) copies des certificats d'essais & Péches et Océans Canada.

1.9. Selon la derniére version de la norme 621 sur le balisage des ouvrages de Transport Canada,

le balisage diurne ne serait plus requis. Le pyldne doit donc étre laissé sur la finition de
galvanisation. Prévoir deux lumiéres LED au sommet pour bien couvrir 360 degrés en raison de
la présence de lantenne VHF-DF. Si jamais le pylone devait étre peint, soumettre le type et le
processus de peinture conformément aux prescriptions de la section 01340 avant le début des
travaux et fournir une garantie écrite de deux (2) ans contre toute décoloration et écaillage.

PARTIE 4 - EXECUTION

1. Fagonnage

1.1.

1.2.

Fagonner les éléments en acier selon les indications, conformément aux normes CAN/CSA-
516-01 et CAN/CSA-S37-13 et selon les dessins d'atelier.

Percer au poingon tous les trous de 11 a 27 mm de diameétres pour le raccordement des
membrures. Le centre d'un trou ne doit en aucun temps étre déplacé de plus de 1,5 mm de son
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4.1.

emplacement sur les dessins d'atelier. |l n'est pas permis de boucher ou souder des trous mal
poingonnés. Les poingons et les matrices doivent étre ronds, calibrés et libres de tous contours
usés ou d'ébarbures. L'Entrepreneur doit poingonner ol cela est possible, les membrures
pliées apres le pliage, pour éviter toute distorsion des trous.

1.3. Toutes les piéces fabriquées, a l'exception de la quincaillerie, doivent étre clairement
estampillées du numéro donné sur les dessins d'atelier et de montage. Toutes les piéces
identiques seront interchangeables et devront porter le méme numéro.

2. Soudage

2.1. Tous les travaux de soudure doivent étre exécutés en conformité avec les exigences de la
norme CAN/CSA W59-F03, derniére révision et seulement par un Entrepreneur certifié et des
soudeurs qualifiés par le Bureau canadien de soudure, conformément aux exigences de la
norme CSA W47.1 - FO3, derniére révision.

2.2. Les détails des soudures doivent étre conformes a la norme CAN/CSA W59-F03 et porter les
symboles d'identification qui y sont prescrits.

2.3. Toutes les soudures doivent étre du type pré-certifié ("pre-qualified") ou approuvées en usine
par le bureau canadien de la soudure.

2.4. Lasoudure ne doit étre utilisée qu'aux endroits montrés sur les plans d'ingénierie.

2.5. Effectuer la soudure en utilisant les électrodes de la classe E480XX sauf ol indiqué autrement.

2.6. Toutes les soudures doivent étre parfaitement étanches continues, de sorte qu'il n'y ait aucune
fissure ou vide ou il pourrait se former de la rouille ou qui permettrait a la solution décapante de
s'infiltrer et attaquer la soudure.

2.7. Toutes les soudures doivent &tre parfaitement nettoyées des particules de fondant sans
pannage excessif, avant que la piéce soit galvanisée afin qu'elles puissent étre galvanisées
avec une bonne adhésion.

2.8. ll estinterdit de souder au chantier sans approbation préalable de Péches et Océans Canada.

3. Balisage

3.1. Le pyléne haubané devra étre balisé conformément aux exigences de la derniére édition de la
norme 621.19 — « Normes d'identification des obstacles » de Transport Canada.

3.2. Tous les haubans devront étre balisés a I'ancrage avec des balises de plastique (2,5m de long
sans coupure) de couleur jaune de type SLACAN ou un équivalent approuvé par Péches et
Océans Canada.

3.3. Le fini du pyldne haubané doit étre galvanisé et non peint & moins d’obligation explicite de la
norme de Transport Canada. Aviser la GCC au préalable.

4. Transport et entreposage

L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pendant le transport, le
déchargement, I'entreposage et le montage pour ne pas endommager les composantes et les
membrures des pylénes et pour ne pas abimer soit la couche de galvanisation ou les couches
de peinture. Toutes les composantes ou les membrures endommagées devront étre
remplacées et ce, aux frais de I'Entrepreneur.
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PARTIE 5 - MONTAGE DU PYLONE HAUBANE

1. Généralités

1.1.

1.2.

1.3.

Les travaux de montage doivent obligatoirement étre exécutés par des représentants du
fabricant de pyléne et en pleine conformité avec les normes CAN/CSA-S16-01 et CAN/CSA
S37-13.

Le pyléne VHF a remplacer demeurera opérationnel tout le temps de la durée des travaux. Il n’y
a aucun danger pour la sécurité humaine: protéger cependant le cable coaxial.

Aprés acceptation des travaux par le ministere, demander une interruption de service pour la
démolition des antennes.

2, Montage

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

L'Entrepreneur prendra soin, pendant I'érection du pyléne haubané de ne pas endommager les
installations existantes aux sites. L'Entrepreneur devra, a ses frais, réparer immédiatement tout
dommage qu'il aura causé.

Le pyléne haubané est érigé de fagon a empécher que les membrures soient pliées ou
surchargées pendant la période d'installation et a ne pas abimer ni la couche de galvanisation
ni la peinture si requise.

Tous les assemblages boulonnés devront étre exécutés avec des boulons a haute résistance
conformes & la norme ASTM A325-84. Une tension doit étre appliquée sur tous les boulons
avec la méthode "turn-of-nut" spécifiée dans la norme CAN/CSA-16.1-M89. La tension qui doit
étre appliquée aux boulons ne doit pas étre inférieure aux valeurs suivantes:

Diamétre du Tension minimale
boulon des boulons

1/2po (12,7mm) 53 kN
5/8po (15,9mm) 85 kN
3/4po (19,1mm) 125 kN

L'aplomb du pyléne devra étre vérifi€ quand chaque niveau de hauban est fixé. Toutes les
précautions doivent étre prises pour éviter que les pylones ne se tordent.

Il est important que les pylones se maintiennent & l'intérieur des limites de tolérance de la
verticalité et de la torsion spécifiées plutdét que d'obtenir exactement les tensions initiales
spécifiées pour tous les haubans.

Les tensions initiales dans les haubans sur chaque azimut doivent étre ajustées selon les
tolérances permises pour la verticalité et la torsion des pyldnes mais avec une tolérance de plus
15% ou moins 5% des valeurs de tensions initiales spécifiées.

L'application de “tension initiale" et la vérification d'aplomb final doivent é&tre faites quand il n'y a
qu'un vent faible pour assurer les meilleurs résultats (25 km/h ou moins).

Tolérance pour I'aplomb: le déplacement latéral du pylone entre n'importe quel deux niveaux ne
doit pas étre supérieur a 1 dans 500.

Tolérance pour la torsion: la torsion relative entre n'importe quel deux niveaux ne doit pas étre
supérieur a 1/2 degré dans 3 m alors que la torsion totale, pour toute la hauteur du pyléne, ne
doit pas dépasser cinq (5) degrés. La torsion doit &tre mesurée suivant un plan horizontal.
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2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

L'aplomb et la torsion des pylénes doivent étre vérifiés non seulement au niveau des haubans
qui se font ajuster, mais aussi en méme temps au niveau plus haut et au niveau plus bas. Ceci
est exigé puisque l'ajustement d'un niveau de hauban peut affecter les points d'attaches
adjacents. L'aplomb et la torsion doivent étre vérifiés et comparés avec les tolérances
spécifiées non seulement vis-a-vis la base du pyléne mais aussi vis-a-vis les niveaux
supérieurs et inférieurs adjacents.

Les tendeurs & vis des haubans ne doivent pas étre tournés au moyen d'une barre a travers le
corps. Un ajustement minimal des tendeurs a vis dans les deux directions, une fois la structure
mise & la verticale et les tensions initiales dans les haubans ajustés, doit étre conservé. Le jeu
minimal dans chaque direction doit &tre de 150 mm (hauban de 1/2 po. et moins) et de 250 mm
(hauban de plus de 1/2 po.).

Aucun percement ne sera toléré pour fixer les accessoires dans le nouveau pyldne.

Réparer les surfaces galvanisées endommagées. Nettoyer les surfaces endommagées avec
une brosse métallique en enlevant les couches de zinc détachées ou fendillées. Appliquer sur
les surfaces endommagées, deux couches de peinture approuvée a pigments de zinc (Galvicon
ou équivalent approuvé).

Les surfaces peintes endommagées seront retouchées avec deux couches de peinture du
méme type et de méme couleur si la peinture est requise.

Une fois le montage des pyldénes complété, I'Entrepreneur fera une inspection de son
installation. Toutes les membrures et composantes endommagées pendant I'érection seront
remplacées a ses frais.

Pour toutes les piéces en acier galvanisé qui s’enfoncent dans le sol (ancrages), appliquer le
produit Tremfix ou équivalent sur la partie qui sera enterrée.

Si des serre-cébles en "U" pour les haubans doivent étre utilisés, I'Entrepreneur doit s'assurer
gu'ils soient installés de maniére a éviter le cisaillement du cable principal.

Lors de l'installation, les haubans doivent étre libres de glace.

Faire approuver par Péches et Océans Canada le mode d'attache des différents cables aux
pyldnes et leur fréquence (distance entre deux attaches). ’

Controle de la qualité

Péches et Océans Canada se réserve le droit d'inspecter les travaux. Pour ces fins,
I'Entrepreneur doit offrir une assistance raisonnable et permettre lI'accés a son atelier afin de
s'assurer que les travaux sont exécutés en conformité avec les exigences de cette
spécification.

Tous les matériaux utilisés pour les travaux doivent étre certifiés conformes aux normes
spécifiées. Pour ces fins, I'Entrepreneur devra fournir les certificats d'usine appropriés.

A la livraison du pyléne et de toutes ses composantes et accessoires, I'Entrepreneur doit
procéder a leur inspection et signalé tout défaut constaté. L'Entrepreneur sera tenu responsable
de toute piéce endommagée, défaut de galvanisation, piece manquante, etc. avant et pendant
les travaux de construction.

Rapporter a la GCC toute faille dans le matériel ou toute difficulté d’assemblage au chantier.
Les corrections apportées, s'il y a lieu, devront étre faites a la satisfaction de la GCC et
colligées aux plans tel que construit.
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PARTIE 6 — DESCRIPTION DES STRUCTURES

1.

Nouveau pyléne haubané VHF

1.1.
1.2

1.3.
1.4.

Le pyldne doit étre éclairé conformément aux réglements de zonage aérien.

Fournir et installer un rail de sécurité compatible avec le chariot de marque Cougar Max de
Trylon TSF.

Aucun pare-glace pour les antennes VHF n’est requis.

Le pilastre central doit avoir une hauteur de 2 m hors terre. Chanfreiner les arétes horizontales
et verticales.

Travaux d’entretien du pylone haubané isolé DGPS (interruption de service)

2.1.

2.2.

2.3.

Procéder a I'ajustement du pylone, soit la vérification et I'ajustement des tensions des haubans
selon les normes CAN/CSA-S16 et CAN/CSA S37 derniére version en prenant soin d’ajuster la
verticalité et |a torsion selon les tolérances permises.

Voici les travaux d'entretien a réaliser sur le pyldne haubané DGSP :

2.2.1. Sceller le conduit a la base du pyléne.

2.2.2. Remplacer le scellant de silicone de I'isolateur de base.

2.2.3. Sceller I'entrée des cables dans la boite d’éclairage au pied du pyléne.

2.2.4. Brosser et appliquer sur les éléments suivants un composé de galvanisation a froid (au
pinseau) : le support de la lumiére au sommet (45,7m), les manilles de tous les
haubans et isolateur de base.

Se référer aux photos du rapport d'inspection qui sont insérées a 'annexe 9.

Travaux d’entretien du mat GPS no 1 (utilisation d’un survéiement)

3.1.

3.2.

Voici les travaux d’entretien a réaliser sur le pyléne autoportant (6,1m) GPS no 1 :

3.1.1. Nettoyer avec une brosse métallique et appliquer un composé de galvanisation a froid
sur les chaines de sécurité de la plate-forme au sommet de la tour.

3.1.2. Remplacer le crochet de sécurité en acier inoxydable de I'une des chaine de sécurité
de la plate-forme (le crochet ne se referme plus).

Se référer aux photos du rapport d'inspection qui sont insérées a I'annexe 9.

Travaux d’entretien du méat GPS no 2 (utilisation d’un survétement)

41.

4.2.

Voici les travaux d’entretien a réaliser sur le pyldne autoportant (6,1m) GPS no 2 :

4.1.1. Nettoyer avec une brosse métallique et appliquer un composé de galvanisation a froid
sur les chaines de sécurité de la plate-forme au sommet de la tour.

Se référer aux photos du rapport d’inspection qui sont insérées a 'annexe 9.
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PARTIE 1- GENERALITES

1. Equipement

1.1. Les équipements suivants font partie intégrante du nouveau pylone et devront étre fournis et
érigés comme tels par I'Entrepreneur selon les exigences de ce devis. Pour l'installation de ces
équipements auxiliaires, prendre soin a ce qu'aucune membrure structurale du pyléne ne soit
affaiblie par le pergage des trous ou par tout autre travail.

2. Norme de référence

2.1. Sauf indications contraires, exécuter la conception, la fabrication et linstallation des
équipements auxiliaires des pylénes haubanés conformément aux exigences des normes
CAN/CSA S37-13 et CAN/CSA-S16-01 de méme qu'aux exigences du présent devis.

3. Galvanisation

3.1. Tous les équipements auxiliaires et la quincaillerie incluant haubans, écrous et rondelles,
pieces de fixation, etc. devront étre galvanisés a chaud conformément & la norme CAN/CSA
G164-FM92 (c2003).

PARTIE 2 - EQUIPEMENTS

1. Mécanisme de sécurité pour ascension

1.1.  Fournir un-mécanisme de sécurité complet contre les chutes pour le nouveau pyléne haubané.
Le rail doit étre compatible avec le chariot Cougar MAX de Trylon TSF.

2. Piéces de fixation

2.1. Fournir toutes les pieces de fixation en acier inoxydable pour attacher a la structure du pyléne,
les cébles d'alimentation des feux de balisage, les cables coaxiaux et tout autre équipement.

3. Affiches d’identification et plaques signalitique

3.1.  Fournir et installer une affiche d'identification pour le nouveau pyldne selon le croquis mis en
annexe ainsi qu'une plaque signalétique portant les informations suivantes :

3.1.1. Nom et numéro de projet de 'Entrepreneur
3.1.2. Nom et numéro de projet du fabricant du pyléne
3.1.3. Marque et modéle du pylone.

~ 3.1.4. Hauteur en métre
3.1.5. Année d'érection du pyldne.

3.1.6. Charge de glace et de vent utilisées pour la conception du pylone
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3.2. Ces affiches seront une plaque en aluminium anodisé de 0.125 po. d'épaisseur de couleur
argent avec lettrage noire de type Métalphoto.

3.3. Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01340 "Dessins
d'atelier, description des produits et échantillons” avant de commencer les travaux de
fabrication.

4. Pare-glace pour antennes VHF

4.1. Aucun pare-glace n'est requis pour les quatre (4) antennes VHF ni pour les antennes fictives ni
futures.

5. Balisage nocturne

5.1. Se référer a la section 16010.

6. Antennes

6.1. Se référer au plan sur les agencements des antennes, QE26300-A101-AG feuille 02/04. La
conception devra tenir compte des huit antennes avec leurs céables.
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PARTIE 1- GENERALITES

1. Sections connexes
1.1. Section 01340 — Dessins d’atelier, description de produits et échantillons

1.2. Soumettre .des dessins d'atelier montrant toutes les informations nécessaires & la fabrication et a
Fassemblage des éléments d’acier ainsi que les quantités de matériaux utilisés. Les dessins d'atelier
doivent étre signés et scellés par I'ingénieur du fabricant d'acier.

1.3.  Fournir par écrit la description des méthodes de soudure pour approbation par la GCC.
1.4. Références

1.4.1. ASTM A325, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105
ksi Minimum Tensile Strength.

1.4.2. ASTM A394, Standard Specification for Steel Transmission Tower Bolts, Zinc-Coated
and Bare.

1.4.3. ASTM A500, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon
Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes.

1.4.4. ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded
and Steamless.

1.4.5. ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.

1.4.6. ASTM A6, Standard Specification for general Requirements for Rolled Structural Steel
Bars, Plater, Shapes and Sheet Piling.

1.4.7. ASTM A653, Standard Specification for Steel Sheet Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-
Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

1.4.8. CAN/CSA F436, Standard Specification for Hardened Steel Washers.

1.4.9. CAN/CSA-G40.20, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé ou
soudé.

1.4.10. CAN/CSA-G40.21, Acier de construction.

1.4.11. CAN/CSA G164 Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

1.4.12. CAN/CSA-S16.1, Régles de calcul aux états limites des charpentes en acier.

1.4.13. CAN/CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.

1.4.14. CAN/CSA W48, Métaux d’apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc.

1.4.15. CAN/CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).

1.5. FEtendu des travaux

1.5.1. La présente section vise les matériaux et le matériel, la mise en ceuvre et les finis des
composantes métalliques, incluant, sans toutefois s'y limiter, aux étagéres a cables, le
pare-glace, la quincaillerie, ancrage et quincaillerie du nouveau pyldne, toutes les tiges
d’ancrages, les poteaux et toutes les pieéces métalliques requises pour mener a bien la
construction.

1.6. Transport, entreposage et manutention

1.6.1. Manipuler les piéces d’acier de fagon a éviter les déformations permanentes.

1.6.2. Manipuler avec précaution les pieces d’acier ayant un fini spécial a I'usine

1.6.3. Les piéces d’acier ne doivent pas étre déposées directement sur le sol mouillé ou
boueux. Le matériel doit étre entreposé sur des piéces de bois. Les rangées doivent
étre séparée par des piéces de bois.

1.7. Assurance qualité

1.7.1. Permettre & la GCC de faire des inspections a I'usine de fabrication, de montage et/ou
d’assemblage.

1.7.2. A la livraison du pyléne et de toutes ses composantes et accessoires, I'Entrepreneur
doit procéder a leur inspection et signalé tout défaut constaté. L'Entrepreneur sera tenu
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responsable de toute piéce endommagée, défaut de galvanisation, piéce manquante,
etc. avant et pendant les travaux de construction

1.7.3. Rapporter a la GCC toute faille dans le matériel ou toute difficulté d’assemblage au
chantier. Les corrections apportées, s'il y a lieu, devront étre faites a la satisfaction de
la GCC et colligées aux plans tel que construit.

2. PARTIE 2 - PRODUITS
2.1. Tous les éléments en acier sont galvanisés et non peints, sauf lorsque spécifié autrement.
2.2. Les matériaux et électrodes de soudage doivent étre compatibles au matériel parent.

2.3. Les tiges d’ancrages filetés doivent étre de nuance 300W au fini galvanisé uniquement sur la
portion exposée (hors béton).

2.4. Galvanisation

2.4.1. Selon la norme CAN/CSA G164, 600 g/m?2 - trempage & chaud.

2.4.2. Toutes les surfaces galvanisées qui ont été endommagées ou écaillées doivent étre
protégées avec un systéme de peinture a base époxydique conforme aux spécifications
du fabricant.

3. PARTIE 3 - EXECUTION
3.1. Ouvrages métalliques

3.1.1. Les ouvrages métalliques doivent étre d’équerre, d’aplomb, alignés et conformes aux
dimensions montrées, aux plans contractuels, les joints doivent &tre serrés et
correctement assujettis.

3.2. Galvanisation

3.2.1.  Préparer les pieces pour la galvanisation selon la pratique usuelle de nettoyage a
l'acide. Cette étape se fait aprés le décapage a demi blanc.

3.2.2. Nettoyer et préparer les surfaces de fagon & ce que la couche de zinc adhére
parfaitement a toutes les surfaces. .

3.2.3. Galvaniser les piéces uniquement aprés leurs fabrications complétes. Le bain de
galvanisation doit étre suffisamment grand pour que les piéces puissent étre
galvanisées en une seule immersion.

3.2.4. Galvaniser les piéces par immersion a chaud pour obtenir une couche continue de zinc,
d'une épaisseur uniforme et qui assure une entiére protection a lacier aprés le
montage.

3.2.5. Le soudage ne sera pas permis aprés la galvanisation.

3.2.6. Eviter la fragilisation, le gauchissement ou la déformation d'une piéce durant la
galvanisation.

3.2.7. Toute plece déformée ou gauchle sera rejetée, a moins qu'elle ne soit redressée de
fagon a ce que ni la piéce, ni la galvanisation ne soient endommagées.

3.3. Montage

3.3.1. Avant de procéder aux travaux, ajuster, au besoin, la méthode de montage spécifiée
selon les conditions réelles de chantier et consulter I'ingénieur aux fins d’approbation
des ajustements. Ces ajustements doivent étre ajoutés par écrit & la méthode de
montage.

3.3.2. Installer les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb, de niveau, alignés, et ajustés
avec précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

3.3.3. Fournir et installer les composantes conformément & la nomenclature et aux dessins
d'atelier soumis.
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3.3.4. Assembler les éléments sur place a l'aide de boulons selon les normes applicables.
Aucune soudure n’est permise au chantier.

3.3.5. L'utilisation d'un chalumeau pour corriger des erreurs ou pour percer des trous n'est
pas permise. Au site, les trous doivent étre percés a I'aide d’une foreuse.

3.3.6. Toutes les surfaces galvanisées, qui ont été endommagées ou écaillées ainsi que le
pourtour des trous forés au chantier, doivent étre protégés avec un systéme de peinture
a base époxydique approuvé par la GCC et Hydro-Québec.

3.3.7. Tolérances admissibles pour trous de boulons : Les trous correspondants des boulons
doivent coincider de fagon que l'on puisse faire passer librement et & angle droit dans
tous les trous des pieéces assemblées, un gabarit mesurant 2 mm de diamétre de moins
que les trous.

3.4. Eléments noyés

3.4.1. Coordonner la fabrication d’éléments noyés pour arrimer les pigces d'acier avec les
éléments d’'encastrements. S’assurer que les matériaux seront livrés selon les
séquences de travaux de bétonnage.
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1. Etendue des travaux

1.1.

Les travaux comprendront (sans toutefois s'y limiter):

1.1.1. Balisage nocturne du nouveau pylones haubané

1.1.2. Systémes de mise a la terre et de paratonnerre

1.1.3. Tous les essais a la fin des travaux.

1.1.4. Prise de courant extérieure et étanche au bas du nouveau pyléne.

2. Codes et normes

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Sauf indications contraires, réaliser I'ensemble de linstallation conformément aux normes
CSA/C22.10-F04, CSA C22.2 et au Code de I'électricité du Québec, derniére version.

Respecter les normes de certification et les bulletins de CSA touchant I'électricité en vigueur au
moment de l'appel d'offres.

Sauf indications contraires, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la
norme CSA C22.3, derniére édition.

Se référer aux plans de la GCC pour les mises a la terre des actifs et des antennes et pour le
systéme de paratonnerre.

3. Dessins d’atelier, caractéristiques des produits et échantillons

3.1.

3.2.

3.3.

Soumetire les dessins d'atelier, les caractéristiques des produits et si nécessaires, les
échantillons conformément aux prescriptions de la section 01340 "Dessins d'atelier, description
de produits et échantillons".

Indiquer les détails de la construction, les dimensions, les capacités, les poids et les
caractéristiques du rendement électrique de I'équipement ou du matériel.

Inclure les diagrammes de filerie, les diagrammes unifilaires et les schémas de principe.

4. Droits, permis et inspection

4.1.

4.2.
4.3.

Si requis, soumettre au Service d'inspection des installations électriques, le nombre voulu
d'exemplaires des dessins et des devis pour leur permettre de les étudier et de les approuver
avant le début des travaux.

Acquitter tous les frais connexes.

A l'achévement des travaux, obtenir des autorités compétentes un certificat d'acceptation et le
transmettre & Péches et Océans Canada.

5. Matériaux et équipement

5.1.

Les matériaux et I'équipement doivent étre homologués par CSA. Dans les cas ol il n'existe
d'autre choix que de fournir de I'équipement non homologué par CSA, obtenir I'approbation
préalable du Service d'inspection des installations électriques.
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6.

10.

Finition
6.1. Finir en atelier les surfaces des enveloppes métalliques, c'est-a-dire appliquer un apprét
antirouille & l'intérieur et & I'extérieur et au moins deux couches de peinture métal de finition.

6.2. Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées
en cours d'expédition et d'installation; utiliser une peinture s'harmonisant a la peinture originale.

6.3. Nettoyer, appréter et peinturer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation
apparents, non galvanisés pour les protéger contre la rouille.

Etiquettes des fabricants et de CSA

7.1. Une fois le matériel installé, les étiquettes des fabricants et de CSA doivent étre bien visibles et
lisibles.

Controle de la qualité sur le chantier
8.1. Faire 'essai des systémes suivants et en acquitter les frais.

8.1.1. Le systéme de balisage et ses dispositifs de commande.
8.1.2. Le systeme de mise a la terre.
8.1.3. Les prises de courant extérieures.

8.2. Effectuer les essais en présence de Péches et Océans Canada.

8.3. Fournir les appareils de mesure, les compteurs, I'équipement et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant l'installation et a son achévement.

8.4. L'Entrepreneur devra vérifier tous les cables coaxiaux des pylénes en place afin de s'assurer
qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils satisfont aux exigences du manufacturier une fois
installés. Les vérifications devront étre effectuées a I'aide d'un reflectométre (TDR). Advenant
une non conformité, I'Entrepreneur devra remplacer a ses frais les cébles défectueux, et ce sur
toute leur longueur.

Raccordement des antennes

9.1. Avertir au moins sept (7) jours & l'avance Péches et Océans Canada avant toute interruption de
service, pour le transfert temporaires d'antennes ou pour les raccordements définitifs. Un
technicien de Péches et Océans Canada doit étre présent lors de ces activités.

Plans tel que construit

10.1. Tout le temps des travaux, I'Entrepreneur devra avoir sur le chantier, une copie des plans sur
lesquels il pourra annoter les modifications s'il y a lieu.

10.2. A la fin des travaux, il devra remettre & Péches et Océans Canada deux copies des plans tels
que construits.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1. Travaux connexes

1.1. Excavation, creusage de tranchée et remblayage ; Section 02223

PARTIE 2- PRODUITS

1. Protection des cébles

1.1. Madriers traités avec un produit de préservation hydrofuge constitué d'une solution de
pentachlorophénol 5%.

1.2. Rubans indicateurs de cables souterrains.

2. Bornes de repérage

2.1. Les bornes de repérage seront composées d'un poteau en acier galvanisé et d'un écriteau en
fibre de verre rond vissé au poteau.

2.2. L'inscription sur I'écriteau devra se lire comme suit: "ATTENTION CABLES SOUTERRAINS".

3. Boites de protection des cibles souterrains

3.1.  Les nouveaux cables pour les antennes GPS qui sont fixés sur les méts devront étre protégés
dans la zone de transition vers le sol. Ainsi, GCC veut éviter que les cables' soient sectionnés
lors de I'entretien du terrain ou par vandalisme.

3.2. Elles seront d'acier inoxydable. Soumettre les dessins d'atelier pour approbation de la Garde
cétiere.

PARTIE 3 - EXECUTION

1. Cables enfouis (antennes GPS)

1.1. Quatre cables seront & remplacer pour les antennes GPS situés dans les mats GPS no 1 et no
2. Les nouvelles tranchées seront situées entre ces deux tours et le premier poteau de la
nouvelle étagére a cables prés de I'abri. Ces cables chemineront vers l'intérieur de I'abri par la
nouvelle étagere a cébles aérienne et la nouvelle entrée de cébles. Ces cables devront passer
sous les quatre cdbles provenant du pylone haubané DGPS (cable teck, cable 2/0 cuivre, fibre
optique et cable coaxial). Protéger adéquatement les cables existants qui doivent rester en
place contre tout bris : aucune épissure ne sera tolérée.

1.2. Une fois la couche d'assise mise en place conformément aux prescriptions de la section 02223
“Excavation, creusage de tranchées et remblayage", disposer les cables comme indiqués aux
plans. Ne pas tirer ou trainer les cables le long de la tranchée.

1.3. Afin de compenser les effets de la contraction thermique et des Iégers mouvements du sol, faire
de déviations de 150 mm dans les cébles a tous les 60 m de parcours, tout en respectant les
valeurs minimales prescrites quant aux espacements et rayons de courbure.

1.4. |l est strictement interdit d'enfouir des épissures de cables.
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1.5.

1.6.

1.7.

Le rayon de courbure des cables a gaines de caoutchouc, de plastique ou de plomb ne doit pas
étre inférieur a 8 fois le diameétre du cable et lorsqu'il s'agit de cables a armure métallique, & 12
fois le diameétre ou selon les instructions du fabricant.

Conserver un espacement minimum de 150 mm entre céble de circuits différents ou selon les
indications au plan. Le cas le plus restrictif s'applique.

Poser une rangée continue de madriers traités selon les indications afin de couvrir le céble sur
tout son parcours.

2. Borne de repérage

2.1.

2.2.

Enfoncer solidement les bornes de repérage a intervalles de 5 m le long du parcours des cébles
et a chaque changement de direction.

Si, lors du creusage des tranchées, un cable coaxial existant est brisé, indiquer I'endroit exact
de I'épissure par une borne de repérage temporairement et avant la fin des travaux, remplacer
le cable sur toute sa longueur et ce, au frais de I'Entrepreneur. Ceci s'applique a tous les types
de cébles existants sur le site.

3. Controle de qualité sur le chantier

3.1.
3.2

3.3.

Faire les essais conformément aux prescriptions de la section 16010 "Electricité - Prescriptions
générales”.

Confier 'exécution des essais a un personnel compétent et fournir les instruments et le matériel
nécessaires.

Vérifier la continuité de tous les circuits d'alimentation, établir qu'ils sont exempts de court-
circuit et de fuite a la terre et s'assurer que la résistance entre la terre de chaque circuit n'est
pas inférieure a 50 mégahoms.
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN

n y PYLONE HAUBANE DE 61 ,0m AVEC
Péches et Océans Canada TRAVAUX CONNEXES SECTION 16122

Garde cbtiére canadienne FILS ET CABLES
Notre-Dame-du-Portage

PARTIE 1 - GENERALITES

1. Caractéristiques des produits

1.1. Soumettre les caractéristiques des produits conformément a la section 01340 "Dessins d'atelier,
descriptif de produits et échantillons".

PARTIE 2 - PRODUITS

1. Cables
1.1. Cables coaxiaux et de contrdle

1.2. Céble AC, de type TECK pour le balisage nocturne et la prise de courant.

2. Dispositifs des attaches des cables

2.1. Piéces de fixation en acier inoxydable pour les différents cables.

PARTIE 3 - EXECUTION

1. Installation du cable de type Teck

1.1. Le céble teck doit passer dans les étagéres a cables intérieure et extérieur en périphérie pour
éviter un contact direct avec les cébles coaxiaux. |l devra passer & travers I'entrée de cable
isolément des autres cables.

1.2. Fixer le cable teck proprement au mur dans F'abri a partir du panneau électrique: soumettre le
mode de fixation pour approbation par la GCC selon les directives de la section 01340.
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FABRICATION ET INSTALLATION D'UN

2 : SECTION 16450
n , PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC < 5
Péches et Océans Canada TRAVAUX CONNEXES SYSTEME DE MISE A LA

Garde cétiére canadienne TERRE ET DE
Notre-Dame-du-Portage PARATONNERRE

PARTIE 1 - GENERALITES
1. Portée

1.1. La présente section couvre les travaux de mise a la terre et de paratonnerre, incluant les cables
et tiges de mise a la terre ainsi que les raccordements, les plaques de mise a la terre, les
tranchées et les essais a exécuter.

PARTIE 2 - PRODUITS

1. Cables de mise a la terre

1.1. Tous les cables de mise a la terre enfouis doivent étre en cuivre étamé et toronné de calibre 2/0
sauf indications contraires inscrites sur les plans.

1.2. Tous les cdbles de mise a la terre exposés autre que ceux installés dans un conduit de PVC
doivent étre en acier galvanisé 11 mm (7/16"), sauf indications contraires inscrites aux plans.

1.3. Cables du paratonnerre en acier galvanisé 11 mm (7/16").

2. Tiges de mise A la terre

2.1. Tiges de mise a la terre de 19 mm &, 3.05 m (10 pieds) de longueur, en acier plaqué cuivre.

3. Plaques de MALT

3.1. Pour les plaques de mise a la terre de I'entrée électrique, plaque T-GBI-14212-P de HARGER
ou équivalent

3.2. Pour les plaques de mise a la terre de I'entrée des cables, kit de MGB TEPKCCGNS de
HARGER ou équivalent

3.3. Pour les plaques de mise a la terre installées sur le pylone haubané VHF, plaque T-GBIA-
14212-P DE HARGER ou équivalent.

4. Joints

4.1. Tous les joints des composantes de la mise a la terre sont de type exothermique, a I'exception
des raccordements suivants :

4.1.1. Raccordements des cébles aux plaques de mise a la terre avec raccords de type
PANDUIT LCC230-56DW-X ou équivalent

4.1.2. Aftaches mécaniques des cables du paratonnerre a la tour PANDUIT GM-3-Q ou
équivalent

4.1.3. Tout autre raccordement spécifique indiqué aux plans

4.2. Couvrir les soudures exothermiques d’enduit de type #T358 de ERICO ou équivalent

4.3. Tous les joints des composantes souterraines doivent avoir un enduit goudronné

5. Ciment

5.1. Lorsque requis par les conditions de terrain et selon les indications de I'article 4 de la présente
section, fournir et installer un ciment de type GEM de ERICO ou équivalent.
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PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC SECTION 16450

Péches et Océans Canada SYSTEME DE MISE A LA
Garde coétiére canadienne TRAVAUX CONNEXES TERRE ET DE
PARATONNERRE

Notre-Dame-du-Portage

6. Conduits de pvc
6.1. Conduit en PVC, raccords, joints de dilatation et accessoires, Scepter de IPEX ou équivalent.

7. Attaches (tour)

7.1. Attaches des cébles aux membrures de la tour de modéle UA-3 avec ajustement d’ouverture
(UAAI) et, si requis, attaches pour membre circulaire WRAPLOCK 12395-1 de Andrew ou
équivalent.

8. Terminaux _
8.1. Tous les terminaux devront étre en cuivre étamé et avoir deux trous pour le montage.

8.2. Avant de raccorder les terminaux, un enduit antioxydant devra étre appliqué type OX-GUARD
ou KOPR-SHIELD ou équivalent.

9. Brides d’attache

9.1. Les brides d’attache pour les structures a claire-voies : raccorder les cables 2/0 par une bride
de mise a la terre de type T&B #10103 ou équivalent.

10. Cavaliers

10.1. Installer entre le poteau et la barriére de la cléture des pyldnes haubanés VHF deux cavaliers
de type FGAU DBL 2/OWC 24 de HARGER ou équivalent.

PARTIE 3 - EXECUTION

1. Avant de procéder aux travaux, 'Entrepreneur doit ajuster, au besoin, la méthode d'installation et les
quantités de matériaux selon les conditions réelles de chantier et consulter la GCC aux fins
d’approbation des ajustements. Ces ajustements doivent &tre ajoutés par écrit aux méthode
d'installation.

2. Excaver les tranchées de mise a la terre. Installer les cables et tiges de mise a la terre et effectuer les
raccordements par soudures exothermiques. Lorsque requis, préparer le métal pour la réalisation des
soudures exothermiques en décapant la couche de galvanisation. Nettoyer toutes les soudures en
s’'assurant d’éliminer 'excés de « flux » puis appliquer I'enduit de protection sur toutes les soudures et
surfaces d'acier préparées.

3. En cas de raccordement (soudure exothermique ou raccord mécanique) & un cable de mise & la terre
existant, brosser et nettoyer convenablement le cable existant avant de procéder au raccordement
afin d’assurer la qualité de la jonction

4. Laprésence de représentant du Ministere est obligatoire avant le remblayage des ouvrages enfouis
afin d’en faire l'inspection et I'acceptation. Lorsque les travaux d’excavation nécessitent de remblayer
immediatement la tranchée, par exemple a proximité de la fondation d’un pyléne ou des haubans, la
présence du représentant du Ministére est requise pour la durée compléte des travaux d’excavation et
de remblayage. L'Entrepreneur doit aviser le représentant du Ministére au moins trois (3) jours a
lavance des dates ol sa présence sera requise.
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Tous les nouveaux cable 2/0 de cuivre doivent étre dissimulés pour éviter les vols et mis dans un
conduit de pvc lorsque visibles. Particulierement, les cables installés autour de I'abri et de ses
accessoires (plate-forme de remplissage, etc.). Les conduits de pvc devront commencer & partir de
200 mm sous le niveau du sol fini et ce, jusqu’a la connexion ou la soudure exothermique. Les cébles
doivent étre protégés sur toute leur longueur hors sol.

Déterrer la boucle de mise a la terre existante autour de I'abri d'équipements électroniques. Appliquer
comme indiquer au plan le ciment de type GEM (composé conducteur de prise de terre et CCPT
résistif permanent inférieur 2 20 Ohms/cm sans maintenance ni recharge.

Percer les murs de I'abri et raccorder les plaques de mise a la terre selon les indications aux plans.
Sceller tous les joints par un scellant Sikaflex de Sika et combler les ouvertures avec une composé
Duxseal ou équivalents.

PARTIE 4 - ESSAIS

1.

L'impédance de la mise a la terre doit étre inférieure ou égale a 10 Q. Advenant des résultats non
satisfaisants, la GCC avisera I'Entrepreneur des travaux supplémentaires & entreprendre.

La mesure de I'impédance doit étre réalisée selon une méthode reconnue, des appareils appropriés
et un personnel qualifié pour ce type de travail.

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du Ministére une procédure de mesure de
l'impédance avant la réalisation des essais sur le site.

La présence du représentant du Ministére est obligatoire lors de la réalisation des essais.
L’Entrepreneur doit aviser le représentant du Ministére au moins trois (3) jours a 'avance de la tenue
de ces essais. -

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard deux semaines aprés la réalisation des essais, et un rapport
décrivant la méthode, I'équipement utilisé, des photos et les résultats des essais réalisés sur la mise &
la terre.
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Péches et Océans Canada

FABRICATION ET INSTALLATION D'UN
PYLONE HAUBANE DE 61,0m AVEC

TRAVAUX CONNEXES SECTION 16500

Garde cétiére canadienne BALISAGE DU PYLONE

Notre-Dame-du-Portage

PARTIE 1 — GENERALITES

1. Travaux d’ingénierie

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

L'Entrepreneur devra soumettre des plans d'ingénierie complets du systéme de balisage des
pylénes comprenant les dessins de détails, liste des équipements, schéma de raccordement,
dessins d'interconnexions, d'identification. Les plans seront réalisés en fonction des normes
applicables et devront étre signés et scellés par un ingénieur professionnel reconnu au Canada.

En raison de la présence de I'antenne VHF-DF au sommet du pyléne, deux feux séparés a 180
degreés devront étre installés a cet endroit afin de bien couvrir 360 degrés.

Fournir les boites de jonction, le mode de fixation des feux, les attaches, boite de contrdle et de
télésurveillance, etc.

L’Entrepreneur doit s’assurer que le balisage durant la période de construction soit conforme a
la réglementation en vigueur.

PARTIE 2 - PRODUITS

1. Normes et codes

1.1.

Le systéeme de balisage devra étre conforme a la norme 621, la derniére version — « Normes
d'identification des obstacles » de Transport Canada.

1.2. Vérifier si un balisage temporaire devra étre installé lors de I'érection des pylénes en conformité

avec les normes de Transports Canada.
2. Systéme

2.1. Toutes les composantes du systéme doivent étre a I'épreuve des intempéries et pour
installation extérieure sur les pylénes.

2.2. Nouveau systeme a feux de balisage a DEL, incluant un panneau de contrdle permettant le
fonctionnement et la surveillance de ceux-ci. Le panneau de contréle devra donner un signal
d’alarme en cas de mal fonctionnement d’un des deux feux. Le systéme fournit devra étre de la
marque Techno-Strob, alimentation DC, balisage blanc clignotant de type CL-865 (40
éclats/minute), le tout conforme aux exigences de Transports Canada.

2.3. Alimentation du systeme a 120 volts DC (obligatoire) via un cable Teck.

2.4. Toutes les attaches, boulonnerie seront en acier inoxydable.

2.5. Foumnir et installer un systeme de protection contre la foudre et contre les surcharges

électriques, conformes aux spécifications du manufacturier.

PARTIE 3 - INSTALLATION

1. Généralités

1.1.
1.2.

1.3.

Faire toute l'installation selon les recommandations du manufacturier.

Chaque lampe sera montée sur un support métallique attaché solidement a la tour, sans
percement.

Installer les cables de l'alimentation des lampes de balisage le long de I'étagére a cables dans
le pyléne a une extrémité pour éviter de mélanger ces cables avec les cables coaxiaux des
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antennes. Soumettre le mode d'attache pour approbation, de plus, prévoir a l'extrémité des
cébles, l'utilisation de tresse retenue.

1.4. Se raccorder au panneau de distribution, dans l'abri d'équipements, qui est soutenu par la
génératrice en remplacement du balisage du pyléne existant. Fournir le matériel nécessaire au
raccordement.

1.5. Les cébles d'alimentation provenant du batiment devront entrer dans les boites de jonction par
le dessus.

1.6. L’alimentation des boites de jonction des feux, a chaque niveau, devra se faire par le dessus.
1.7. Toutes les connexions extérieures devront étre faites a I'épreuve des intempéries.
1.8. Les cables entrant et sortant des boites de jonction devront avoir des loupes anti-gouttes.

1.9. Supporter les cables comme il se doit. Les attaches en plastique autobloquantes seront
interdites.
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