Projet n° R.059696.004 INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 00 10

Page 1
mars 2014

PARTIE 1

GENERALITES

1.1

PRIORITE

1.2

Lorsqu'il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

NORMES MINIMALES

1.3

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oeuvre conforme aux normes
minimales applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de
I'Association canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment -
Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En
cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

DESSINS D’ATELIER

1.4

Soumettre a 'examen du Représentant du Ministere une (1) copie en format pdf de
chaque dessin d'atelier. Se reporter a la section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre.

L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur conformité
avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du
Ministere approuve les détails de conception rattachés aux dessins d’atelier,
responsabilité qui demeure celle de 'Entrepreneur. Cet examen ne dégage nullement
I'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions dans les
dessins d’atelier ni de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences des
documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant I'examen des
dessins d'atelier.

ECHANTILLONS DE PRODUITS

Echantillons de produits : exemples de matériaux, de matériel, de qualité, de finis et
de mode d’exécution.

Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection, soumettre la
gamme compléete des échantillons de produit.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir
de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et
installés seront évalués.
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1.5

FICHES TECHNIQUES

1.6

Fiches techniques : feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les
produits standard fabriqués.

Soumettre une copie des fiches techniques au Représentant du Ministére.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.

Indiquer des renvois entre I'information des fiches techniques et les parties

pertinentes des documents contractuels.

TAXES

1.7

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales
et municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

1.8

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et
les renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir
les certificats d’'inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui
touche la sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de
prévention des incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des
incendies, la lutte contre les incendies et a la protection des personnes dans les
batiments occupés.

Soudage et découpage :

A Se procurer un permis de travail a chaud auprées du personnel des
Installations principales de chauffage.
2 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministere les éléments indiqués ci-apres:
1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de lisolation ou de la dérivation.
2 Permis de travail a chaud, a I'état bien rempli.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére des

I'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
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Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systemes
d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres :

1 Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie; en général, un agent de
sécurité-incendie est une personne qui connait bien les consignes en matiére de
sécurité-incendie et qui exécute, une fois I’heure, des rondes de surveillance dans les
secteurs non protégés et inoccupés.

Immédiatement apres la réalisation des travaux, signaler au personnel de la Centrale
ou du Batiment qu’il faut rétablir a la normale les systéemes de protection incendie; en
outre, il faudra s’assurer que I'ensemble des dispositifs soient en tout point
opérationnels.

Le personnel de la Centrale et du Batiment devra informer I'organisme de
surveillance du systéme d’alarme incendie ainsi que le Service local des incendies et
ce, immédiatement avant d’isoler ou de sectionner le systéme et immédiatement
apres son rétablissement a la normale.

Se reporter a la section 02 81 01 - Matiéres dangereuses, section 01 14 25 - Rapport
sur les substances désignées, section 02 82 00.02 - Désamiantage - précautions
moyennes, et section 02 82 00.03 - Désamiantage - précautions maximales.

Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches

Selon le Réglement ontarien 490/09 et dans le cas de travaux a réaliser dans des
batiments occupés, I'on se devra de donner au Représentant du Ministére un avis
d’'une (1) semaine a 'avance a ce sujet, lorsqu’il s’agit de travaux impliquant des

1.9 MATIERES DANGEREUSES
signalétiques (FS).
substances désignées.

1.10 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges
supplémentaires, et assumer les frais et I'entiere responsabilité du branchement et du
débranchement. L’intensité du courant diminuera au fur et a mesure que les travaux
s’éloigneront de la Centrale de chauffage et de refroidissement. L’Entrepreneur devra
assumer toutes les responsabilités de prévision de son propre courant dans le Tunnel
et ce, en fonction du besoin et (ou) en conformité avec les exigences.
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Raccorder a I'alimentation électrique existante conformément au Code canadien de
I'électricité et fournir et installer les compteurs et interrupteurs requis. L’amenée de
courant prévue convient a de I'appareillage fonctionnant a partir de courant standard.
Advenant que 'on ait a utiliser du courant de plus grande intensité, I'Entrepreneur se
devra alors de prévoir sa propre source de courant.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére 7 jours avant chaque interruption nécessaire
d’'un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir
la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu aprés
les heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

MATERIAUX ENLEVES

Se reporter a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

PROTECTION

Protéger les ouvrages finis contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent a
I'extérieur des limites des travaux.

Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Se reporter a la section 01 52 00 - Installations de chantier.

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible I'exploitation

normale des lieux. Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour

faciliter I'exécution des travaux demandés. Se reporter a l'article 1.29, Calendrier des
travaux, ci-dessous pour les travaux qui doivent étre exécutés en dehors des heures
normales.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer 'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes,
prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.
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L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére, les
ascenseurs, monte-charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur place.
L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et des dangers pour la sécurité et
éviter de les surcharger.

Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de
'Entrepreneur et celui-ci devra les utiliser a I'exclusion de toutes les autres
installations; ces installations devront étre gardées propres.

Abris, enceintes et fermetures : Protéger temporairement les ouvrages jusqu’a
'achévement des abris, enceintes et fermetures permanentes.

ENTREPOSAGE SUR LE CHANTIER

Se reporter a la section 01 52 00 - Installations de chantier.

Le Représentant du Ministére désignera a I’'Entrepreneur un espace d’entreposage
que ce dernier devra équiper et entretenir a ses frais.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou
a I'exécution des travaux et en assumer les frais d’utilisation.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces de I'ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme CAN/ULC-S115-2011 autour des
tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les cloisons coupe-feu afin d'offrir
une résistance au feu égale a celle des planchers, plafonds et murs avoisinants.

Coordonner la mise en place et le garnissage des manchons, ainsi que la fourniture
et l'installation des suspentes et des éléments rapportés. Obtenir 'approbation du
Représentant du Ministere avant de percer ou de couper des éléments d’ossature.
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EXAMEN

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I'exécution
des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

Fournir des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d’étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations ultérieures.

Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du
Ministere.

Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

L’Entrepreneur fournira un panneau d’identification du projet afin d’'informer les
usagers du batiment. Monter une enseigne a chaque entrée de tunnel.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux
secteurs des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des
rampes ou des échelles, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en
assurer I'entretien conformément aux réglements pertinents, qu’ils soient municipaux,
provinciaux ou autres.

BARRIERES ET ENCEINTES TEMPORAIRES

Concevair, ériger et entretenir une palissade de chantier ainsi que des allées
piétonniéres couvertes pouvant supporter toutes les charges imposées, y compris les
surcharges dues au vent. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris
les panneaux d'affichage et systémes d'éclairage requis par les autorités
compétentes.

Fournir et installer une (1) barriére verrouillable pour la circulation des camions et
une (1) porte piétonne, conformément aux exigences, et respecter les restrictions
relatives a la circulation sur les rues avoisinantes. Munir les barriéres d’une serrure a
clé. Peindre la face intérieure de la palissade de la couleur choisie par le
Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur doit convenir d’installer des séparations appropriées de chantier et de
les identifier de facon ordonnée et ce, afin de respecter les exigences de « temps et
d’espace » en tout temps, soit tout au long de la durée de vie utile du projet; en outre,
lorsque le personnel des Opérations de batiments de TPSGCG exige d’accéder a de
'appareillage aux fins d’exploitation du batiment, 'on devra alors s’assurer de
I'existence d’'une coordination et d’'une communication adéquate entre toutes les
parties impliquées.
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DOSSIERS D’ARCHIVES

Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit maintenir un état
détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant I'inspection du
Représentant du Ministere, préalable a la délivrance du certificat définitif
d’achévement des travaux, fournir au Représentant du Ministere un (1) jeu complet
des diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront été portés proprement a
'encre. Le Représentant du Ministére fournira deux (2) jeux de diazocopies propres a
cette fin.

CAUTIONNEMENTS

1.20

Avant I'achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements des fabricants et
les remettre au Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

1.21

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la
fin de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le
juge a propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a
utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires
de protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce
stade.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carreaux de
céramique, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les
éléments en aluminium, en acier inoxydable ou en émail-porcelaine, les planchers
ainsi que les appareils sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour I'exécution des travaux et les remettre dans un état

au moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit
étre approuvé par le Représentant du Ministére.

DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.22

Les dessins et le devis se complétent I'un l'autre; les articles montrés ou mentionnés
dans I'un et non dans l'autre sont censés étre compris comme faisant partie des
travaux du contrat.

EXIGENCE DE SECURITE S’APPLIQUANT AU PROJET

Exigences de sécurité s’appliquant au projet :
1 Aux fins de réalisation du projet en cours, 'Entrepreneur devra se conformer a
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1.23

toutes les prescriptions de la Liste de contrble ci-annexée des exigences de sécurité.

RESTRICTIONS RELATIVES A L'USAGE DU TABAC

1.24

Il est interdit de fumer a l'intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a 'usage du tabac sur la propriété de 'immeuble.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

1.25

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient
terminées.

Protéger tout le mobilier se trouvant dans I'aire des travaux au moyen d’une pellicule
de polyéthyléne de 0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de construction. Enlever
la pellicule de polyéthylene pendant les périodes d’interruption des travaux et laisser
les lieux propres, en ordre et sécuritaires durant les heures d’utilisation normale.

ESSAI

1.26

Sauf indication contraire, le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui
effectuera les inspections et les essais indiqués et assumera les frais de ses
services.

Fournir des aires de travail sécuritaires et apporter 'aide requise a la réalisation des
essais, ce qui comprend la fourniture de matériaux ou de services et la coordination
des travaux, selon les besoins du laboratoire d’essai et les directives du
Représentant du Ministere.

Lorsque les essais révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,

'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier 'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du
Ministére, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant
du Ministere.
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Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au
vendredi entre 7 h et 18 h. Il faudra réaliser des travaux apres les heures normales
de travail lorsque des interruptions et des fermetures de systémes sont requises.
Coordonner toutes les fermetures de systemes avec le Représentant du Ministére.

1.27 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.
Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront exécuter
des taches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de travailleurs agréés
qualifiés.
Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon
les aptitudes démontrées pour I'exécution des taches spécifiques.

1.28 PANNEAUX
Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du
Ministere.
Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

1.29 ZONES DE TRAVAIL ET IDENTIFICATION DE CES ZONES
Par zones de travail ici, il faut entendre :
1 Des locaux de mécanique dans le batiment, selon les annotations dans les
plans.
2 Tunnel.
3 Centrale de chauffage et de refroidissement.
Par la présente, 'Entrepreneur convient d’installer ses propres séparations du site et
de les identifier comme elles se doivent et ce, afin de respecter les facteurs de «
Temps et d’espace » en tout temps, soit tout au long de la durée de vie utile du
projet.

1.30 VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
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contrat, selon les directives du Représentant du Ministéere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de référence aux
fins de calcul des acomptes.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1

ACCES AU CHANTIER

1.2

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1.3

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer I'accés au chantier
au personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer l'entretien.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

1.4

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment ainsi
que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires
avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministere de l'interruption prévue des services et
obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a
ces réseaux, donner au Représentant du Ministére un avis préalable d’'une
semaine avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des
systemes mécaniques. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
que possible. Faire les interruptions aprées les heures normales de travail des
occupants, de préférence la fin de semaine.
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3 Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.
1.5 EXIGENCES PARTICULIERES
1 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le

chantier connaissent les reglements et les respectent, notamment les reglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

2 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.
1.6 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 —- GENERALITES

1.1 EXIGENCES
REGLEMENTAIRES

.1 Une inspection pour déceler la présence de substances
désignées a la Centrale de chauffage des Buttes de la
Confédération a été effectuée en vertu des prescriptions de
I'article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario et du chapitre 0.1 des Lois refondues de I'Ontario,
1990. Selon les prescriptions de l'article 124 de la partie |l
du Code canadien du travail, 'employeur doit protéger la
santé et la sécurité de chacun de ses employés. Grace a la
production de ce rapport, le chef de projet sera en mesure
d’'informer les employés, les entrepreneurs et les locataires
de la présence de substances désignées qui risquent d’étre
perturbées au cours de la réalisation du projet. C’est ainsi
que le chef de projet pourra prendre des mesures
appropriées concernant la santé et la sécurité du personnel.
Le Guide de I'écogouvernement expose les exigences des
politiques pour que le gouvernement fédéral respecte, voire
dépasse, les réglements environnementaux et suive les
meilleures pratiques utilisées dans les secteurs public et
privé. Dans le Guide de I'’écogouvernement, il est exigé de
faire des efforts quant a la prévention de la pollution dans le
cadre des projets fédéraux. La prévention de la pollution se
définit comme étant le recours a des procédés, a des
méthodes, a des matériaux, a des produits ou a des sources
d’énergie qui ne contribuent pas ou qui contribuent peu a la
production de polluants et de déchets, et qui réduisent, de
facon générale, les risques pour la santé et I'environnement.
Il faudra se conformer aux politiques susmentionnées tout
au long de I'Etude des Tunnels d’'embranchement et du
remplacement des joints de dilatation d’eau refroidie et des
canalisations de croisement a la Centrale de chauffage des
Buttes de la Confédération.

.2 Voici les substances désignées identifiées dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail et les réeglements
correspondants :

A Acrylonitrile : « Substances désignées »;
Régl. de I'Ont. sur I’Acrylonitrile; il s’agit ici
du reglement ontarien 835, tel que modifié
en vertu du réglement ontarien 490/09)

2 Arsenic : « Substances désignées »; Regl.
de I'Ont. sur I’Arsenic; il s’agit ici du
réglement ontarien 836, tel que modifié en
vertu du réeglement ontarien 490/09)

3 Amiante
A « Le Réglement ontarien sur
I’Amiante »; il s’agit ici du reglement
ontarien 837, tel que modifié en
vertu du réglement ontarien 490/09
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.2 « Gestion des déchets — Généralités
», selon le Regl. de I'Ont. 347/09, tel
que modifié)

3 « Substances désignées - Amiante
a l'intérieur de projets de
construction et lors d’opérations de
construction et de réparation »; il
s’'agit ici du Régl. de I'Ont. 278/05,
tel que modifié en vertu du
réglement ontarien 493/09

4 Politique ministérielle PM 057 - «
Gestion de I'amiante » de TPSGC

Benzeéne : « Substances désignées »; Régl.
de I'Ont. 839, tel que modifié en vertu du
réglement ontarien 490/09

Emissions de four a coke : « Substances
désignées »; Régl. de I'Ont. 840, tel que
modifié en vertu du réglement ontarien
490/09

Oxyde d’éthyléne : « Substances
désignées »; Régl. de I'Ont. 841, tel que
modifié en vertu du réglement ontarien
490/09

Isocyanates : « Substances désignées »;
Régl. de I'Ont. 842, tel que modifié en vertu
du reglement ontarien 490/09

Plomb :

A1 « Substances désignées — Plomb »;
Régl. de I'Ont. 843, tel que modifié
en vertu du réglement ontarien
490/09

.2 Gestion des déchets — « Généralités
»; Regl. de I'Ont. 347, tel que
modifié en vertu du réglement
ontarien 490/09)

3 Loi sur les produits dangereux —
Réglements sur les matériaux a
enduit de surface de la Loi sur les
produits dangereux, soit les
Reglements SOR /2010-224

Mercure :

A1 « Substances désignées — Mercure
»; Regl. de I'Ont. 844, tel que
modifié en vertu du réglement
ontarien 490/09

2 « Gestion des déchets — Généralités
»; Régl. de I'Ont. 347/09, tel que
modifié en vertu du réglement
ontarien 337/09
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1.2 DATE DE
VALIDITE

.10 Silice : « Substances désignées — Silice »;
Régl. de I'Ont. 845, tel que modifié en vertu
du reglement ontarien 490/09

A1 Chlorure de vinyle : « Substances
désignées — Chlorure de vinyle »; Regl. de
I'Ont. 846, tel que modifié en vertu du
réglement ontarien 490/09

3 Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre ce rapport.

A Le 20 décembre 2009, Richard Farmer,
coordonnateur régional en matiére d’amiante de la
Direction des Services environnementaux de la
Direction générale des biens immobiliers de TPSGC
a procédé a une étude des lieux pour le présent
rapport. Une enquéte additionnelle des
canalisations d’embranchement a été réalisée le 25
septembre 2013.

.2 La zone de travail se trouve a la Centrale de chauffage
des Buttes de la Confédération, au 501, chemin Heron,
Ottawa (Ontario). Les travaux proposés sont censés
comprendre le remplacement des joints de dilatation
d’eau refroidie et des canalisations de croisement.

A1 L’étendue des travaux décrits dans le
présent rapport comprenait I'inspection
visuelle effectuée le 20 décembre 2009 du
contenu et des matériaux de construction
pour déceler la présence de substances
désignées dans les secteurs visés. Une
enquéte additionnelle des canalisations
d’embranchement a été réalisée le 25
septembre 2013.

2 En se fondant sur une inspection visuelle
ainsi que sur une étude des matériaux pris
individuellement, I'on a procédé a un
échantillonnage et a une analyse des
matériaux suspects, pour déterminer s'ils
renferment ou non I'une ou l'autre des
substances susmentionnées. En se fondant
sur cette inspection, un nombre total de
quatre (4) échantillons susceptibles de
renfermer de I'amiante ont été recueillis le
20 décembre 2009 et un nombre total de
douze (12) échantillons dans lesquels I'on
soupgonne une concentration d’amiante ont
été recueillie le 25 septembre 2013 et
présentés a I'examen du laboratoire Exova-
Accutest (un laboratoire agréé par 'ACLAE)
situé au 146, chemin Colonnade, Nepean
(Ontario), K2E 7Y1, en vue d’étre analysés.



Projet n°R.059696.003 RAPPORT SUR LES SUBSTANCES Section 01 14 25

DESIGNEES

Page 4

3

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

Les études étaient limitées aux secteurs qui
étaient accessibles par des moyens non
destructifs. L’inspection visuelle et
I’échantillonnage étaient limités aux secteurs
facilement accessibles. L’étude ne
comprenait pas d’essai destructif, il est
toutefois recommandé d’en faire avant de
procéder a toute démolition importante. Le
type de construction du batiment limite
quelque peu I'exhaustivité de la recherche
de substances désignées. Ainsi, on n'a pas
démoli de planchers, de plafonds ou de
murs en enduit, ni enlevé les revétements
de sol ou d’autres secteurs pour inspecter
les éléments dissimulés. Ainsi, on n’a pas
accédé a des espaces clos aux fins de
production de ce rapport.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés (c.-a-d. dans les cavités
des murs et des plafonds). Aucun endroit a
I'extérieur des limites définies des travaux
n'a été inspecté.

Avant le début des travaux, s’assurer aupres
du Représentant du Ministére qu’aucune
autre substance désignée n’a été apportée
dans le secteur visé.

L’étude portait également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on a exclu les
autres substances pouvant étre utilisées
quotidiennement dans de I'’équipement ou
des secteurs spécialisés du batiment (c.-a-d.
des écrans de plomb, des hottes, etc.).

Il se peut que certaines substances n‘aient
pu étre raisonnablement identifiées dans le
cadre de la présente évaluation ou n'aient
pas été apparentes lors de visites
précédentes. Sil'on découvre des
substances désignées au cours des travaux
de démolition, il faut cesser les travaux,
prendre les mesures de protection
nécessaires et aviser le Représentant du
Ministére sans délai. Ne pas poursuivre les
travaux avant d’avoir recu des instructions
écrites a cet égard.

2.1 RESULTATS DE
LETUDE

A ACRYLONITRILE : non décelé
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ARSENIC : non décelé
AMIANTE : présent

L’amiante est un matériau qu’on trouve dans la
nature; autrefois, il entrait dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans I'industrie de la
construction. On I'utilise frequemment dans
l'isolation thermique de tuyaux et de chaudiéres,
dans l'ignifugation des charpentes métalliques et
dans la fabrication de carreaux pour planchers et
d’enduits pour murs et plafonds. Les matériaux qui
contiennent de I'amiante se divisent en deux
catégories : les friables et les non friables. Les
matériaux friables qui contiennent de I'amiante sont
fragiles et peuvent facilement s’émietter par simple
pression de la main. Les matériaux non friables qui
contiennent de I'amiante sont durables et renferment
un liant comme le ciment, la résine vinylique et le
bitume.

Des échantillons représentatifs de matériaux a
concentration d’'amiante au chantier ont été
analysées, en vue de déterminer leur teneur en
amiante. Les échantillons ont été prélevés le 20
décembre 2009 et le 13 janvier 2010.

Les résultats sont énumérés pour les Canalisations
du principal tunnel et ce, dans I'Enquéte sur les
matériaux amiantés de 2009, telle que réalisée par
la société SLR Consulting; les échantillons ainsi
identifiés portent un numéro précédé des lettres «
SA » (soupgonne la présence d’amiante).

Les résultats analytiques des échantillons prélevés
sont présentés dans le Tableau 1 ci-apres.

Les résultats indiquent la présence de matériaux
amiantés dans les Tunnel principal et
d’embranchement, 'amiante comme tel s’identifiant
comme suit : amiante chrysotile et amiante amosite.

Tableau 1 - Résultats des analyses — Amiante

Numéro de Matériau Emplacement Type Teneur en
I’échantillo d’amiante amiante (%)
n
AS-1 Isolant a Joint A-4; rebord inférieur Chrysotile 10-15
l'intérieur d’'une Amosite 1-5
colonne
AS-2 Isolant a Joint A-4; rebord supérieur Aucune analyse ici
l'intérieur d’'une
colonne
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AS-3 Isolant a Joint A-4; partie inférieure, a Aucune analyse ici
l'intérieur d’'une lintérieur
colonne
AS-4 Isolant a Joint A-4; partie supérieure, a Aucune analyse ici
l'intérieur d’'une lintérieur
colonne
AS-10a Isolant a tuyau Tuyau d’eau froide prées de la amosite 25-30
colonne A10
AS-6a Isolant a tuyau Tuyau d’eau froide prées de la amosite 25-30
colonne A 6
As-1 (2013) Ciment de Canalisation de radiation, de chrysotile 30
crépissage grande longueur
As-2 (2013) Ciment de Canalisation de radiation, de chrysotile 60
crépissage courte longueur
As-3 (2013) Ciment de Canalisation de radiation — chrysotile 60
crépissage Coude
As-4 (2013) Ciment de Annexe C — Soupape n/d
crépissage
As-5 (2013) Ciment de Cafétéria — Partie supérieure de n/d
crépissage soupape
As-6 (2013) Ciment de Cafétéria — Partie supérieure de n/d
crépissage soupape
As-7a (2013) Isolant & tuyau Canalisation Campbell amosite 60
As-7b (2013) Isolant a tuyau Canalisation Campbell Aucune
analyse icCi
As-7c (2013) Isolant a tuyau Canalisation Campbell Aucune
analyse icCi
As-9a (2013) Isolant a tuyau Taxation — Local B85 Amosite/ 30
chrysotile 20
As-9b (2013) Isolant a tuyau Taxation — Local B85 Aucune
analyse icCi
As-9c (2013) Isolant a tuyau Taxation — Local B85 Aucune
analyse icCi
SA-01 Isolant a tuyau Tunnel principal — Canalisation Amosite 20
de vapeur
SA-06 Ciment de Tunnel principal — Canalisation Amosite / 20
crépissage de vapeur Chrysotile 5
SA-15 Ciment de Tunnel principal — Canalisation Amosite / 20
crépissage en hiver Chrysaotile 5
SA-18 Bloc de magnésie Tunnel principal — Retour a Amosite / 20
température élevée Chrysotile 5
SA-25 Isolant a tuyau Tunnel principal — Canalisation Amosite 20
d’'eau refroidie

n/d = non décelé
n/a = sans objet

4 BENZENE : non décelé
5 FUMEES DE FOUR A COKE : non décelées

6 OXYDE D’ETHYLENE : non décelé
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ISOCYANATES : non décelés

PLOMB : soupconné de contenir du plomb

Le plomb est un métal qu’on trouve dans la nature.
Avant 1980, on I'utilisait surtout dans la peinture
pour accélérer le séchage. La peinture contenant du
plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit ou
est endommagée, parce qu’elle produit de la
poussiére ou des éclats qui renferment du plomb.
On trouve également du plomb dans les joints
brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des années
1990 et dans les anciens emboitements et les
tulipes en fonte.

.1 D’aprés le projet de Lignes directrices
concernant le plomb dans la peinture et la
poussiére, révision avril 2005, de ’Agence
d’hygiéne et de sécurité au travail de Santé
Canada, une peinture est dite a base de plomb
si sa teneur en plomb (poids du plomb par
rapport au poids de la peinture) est égale ou
supérieure a 0,06 % en poids, ce qui équivaut a
600 ppm.

.2 En se fondant sur la présente inspection, I'on n'a
procédé a aucun prélevement d’échantillons.
Des soudures a concentration de plomb
pourraient étre retrouvées le long de la
tuyauterie en cuivre a l'intérieur du local.

.3 En raison de I'age de la construction, I'on peut
sous-entendre la présence de peintures a base
de plomb sur I'équipement de mécanique a
l'intérieur du tunnel. Des soudures a
concentration de plomb seront aussi présentes
sur de la tuyauterie en cuivre a l'intérieur du
tunnel.

MERCURE : non décelées
SILICE : présente

On a retrouvé de la silice cristalline dans le béton et
les autres matériaux a base de ciment comme la
maconnerie, le placoplétre et le platre dans le
secteur des travaux. Les matériaux de la sorte ne
seront pas affectés par suite de I'exécution des
travaux faisant I'objet du présent contrat.

MONOMERE DE CHLORURE DE VINYLE : non
décelé

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : inconnu

Bien que les BPC ne soient pas une substance
désignée, I'on retrouve couramment des produits du
genre dans des ballasts d’éclairage et des
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RECOMMANDATIONS
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transformateurs de courant. |l n’a pas été possible
pendant I'étude d’examiner chaque ballast dans le
secteur visé. Ainsi, si des ballasts doivent étre
enlevés dans le cadre du présent projet, veuillez
vous reporter au rapport d’Environnement Canada
intitulé : Identification des ballasts de lampes
contenant des BPC, aodt 1991, pour obtenir de
I'aide sur l'identification des BPC.

HALOCARBURES : non décelés

AMIANTRE

La Directive 0:57 du SM de TPSGC en matiére de
gestion de I'amiante énonce la politique au sujet des
rbles et des responsabilités, et établit un code de
pratique pour la gestion des matériaux contenant de
'amiante et I'exécution de travaux en présence de
ces matériaux. Tous les travaux doivent étre
effectués conformément a cette directive et a tous
les autres reglements connexes qui s’appliquent. La
perturbation de matiéres (friables ou non friables)
qui contiennent de I'amiante doit étre conforme au
Réglement de I'Ontario 278/05 des Réglements
refondus, qui stipule les méthodes de construction a
adopter en présence de matériaux a teneur
d’'amiante. Ainsi, il faut adopter des mesures de
protection respiratoire appropriées, des méthodes
de travail particuliéres et assurer une bonne
ventilation au cours de la démolition ou de la
modification impliquant des matériaux a teneur
d'amiante.

.1 Le critére suivant sert a classer les travaux
d’'amiante selon les indications de I'annexe C,
appendice 5 de la Directive 057 du SM de TPSGC
et du réglement ontarien 278/05. Ces critéres ne
s'averent pas exhaustifs. Advenant que la
classification des travaux présente certaines
incertitudes, I'on se devra alors de se reporter au
Reéglement ontarien susmentionné :

De fagon générale, les travaux de type 1
englobent linstallation ou I'enlévement de
matiéres non friables et trempes et a
concentration d’amiante, a I'aide d’un outil a
main; la modification de matieres non friables et
trempes et a concentration d’amiante, a I'aide
d’un outil motorisé et aménagé avec une
dispositif collecteur de poussiere HEPA
(dispositif a haute efficacité pour les particules
de I’air); 'enlévement de moins d’'un (1 m?)
métre carré de matériaux de gypse trempes, la
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ou les matériaux a joints renferment de
I'amiante; I'enlévement ou le remplacement de
7,5 m? au plus de carrelage de plafond a fibres
minérales comprimées et a concentration
d’'amiante; la collecte d’échantillons trempes et
renfermant possiblement de I'amiante et
I’exécution de travaux a proximité de matieres
friables contenant de I'amiante pulvérisée,
lorsque les matériaux peuvent étre touchés par
I’exécution des travaux.

De fagon générale, les travaux de type 2
englobent I'enlévement ou le remplacement de
plus de 7,5 m? de carreaux de plafond en fibres
minérales comprimées renfermant de I'amiante;
I'entrée dans des espaces de plafonds, des
vides sanitaires, des tunnels a tuyaux et des
ouvrages du genre, la ou sont présents des
débris d’amiante friable; I'enlévement mineur de
matieres friables a concentration d’'amiante; les
travaux d’enlévement de type 2 se limitent a un
maximum par période de travail, qui correspond
a 1 m? de superficie; la réparation d’isolant
mécanique a I'amiante (aucune limite ne
s'impose ici par rapport a la quantité de
réparations permises ici, du fait que le tout est
assujetti aux conditions de Type 2); et n'importe
quel ouvrage de déplacement n’étant pas
classifié comme étant de Type 1 ou de Type 3.

De fagon générale, les travaux de type 3
comprennent plus que I'enléevement ou le
déplacement mineur de matiéres friables a
concentration d’amiante; I'utilisation d’outils a
commande mécanique en présence de matieres
non friables a teneur d’amiante qui ne sont pas
dotés d'un dispositif de dépoussiérage avec
filtres a haute efficacité contre les particules; la
pulvérisation d’'un produit de scellement ou
d’enrobage sur les revétements de surface
contenant des matieres friables a teneur
d’'amiante; le déplacement des tuyaux et du
matériel de traitement de I'air desservant les
secteurs du batiment ou il y a de I'isolant ou des
matériaux coupe-feu renfermant de I'amiante
appliqués par pulvérisation ou passant dans ces
secteurs; la réparation, la modification ou la
démolition de chaudiéres, de fournaises, de
fours ou de matériel réfractaire semblable avec
des matériaux renfermant de I'amiante.

En cas de conflit entre la Directive 057 du SM et
le Réglement 278/05, les exigences les plus
rigoureuses doivent s’appliquer.
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2.

PLOMB

Si des travaux tels que pongcage a sec, meulage,
polissage ou découpage sont effectués sur des
matériaux contenant du plomb, il faut alors prendre
les précautions appropriées et stipulées dans le
Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées)
et ses modificatifs de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

En vertu du Réglement ontarien 490/09 et de ses
modificatifs de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail, des limites réglementaires ont été établies du
point de vue des limites d’exposition en milieu de
travail lorsqu’il s’agit de plomb aéroporté qui peut
étre présent dans un milieu de travail. Dans le cas
de fumées ou de poussiére de plomb de type
aéroporté et pour répondre aux exigences du
ministere du Travail, les Valeurs moyennes et
pondérées par le temps (VMPT) de travail ne
devraient pas dépasser la limite de 0,05 milligramme
par métre cube (mg/m®) au cours de I'enlévement de
peintures et de produits renfermant n'importe quelle
concentration de plomb. Cette Valeur représente la
concentration moyenne et pondérée par le temps
d’'un quart de travail conventionnel de 8 heures par
jour et de 40 heures par semaine, laquelle période
étant reconnue comme s’appliquant a la quasi-
totalité des travailleurs qui seraient exposés de
facon répétitive et ce, jour aprés jour et sans effets
nocifs sur la santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
que les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiere de plomb en
suspension dans lair supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb. A
noter que I'emploi doutils motorisés ou de
chalumeaux sur des matériaux a concentration de
plomb accroit la concentration de fumées ou de
poussieres de plomb aéroportées, ce qui nécessite
I'emploi de mesures de protection respiratoire plus
rigoureuses et de procédures de travail nécessitant
un plus grand contréle.

Le ministere du Travail de I'Ontario a publié le
document portant le titre suivant: « Lignes
directrices sur la présence de plomb dans des
projets de construction ». Ce document classifie
toutes les modifications de matériaux a
concentration de plomb, en tant que travaux de type
1, type 2a, type 2b, type 3a et type 3b, le tout étant
fondé sur les concentrations anticipées et
aéroportés de plomb générés durant les travaux,
chacun de ces types étant associé a des pratiques
de travail bien définies. Méme si le document en

10
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question n’est pas un réglement en soi, les
inspecteurs du ministere du Travail l'utilisent comme
document de référence au cours d’inspections de
chantiers.

guide au cours d’'inspections de chantiers.

3. SILICE

.1 On trouve de la silice cristalline dans le ciment.
La silice cristalline est régie comme étant une «
substance désignée — Silice » par le Réglement de
I'Ontario 485 (tel que modifié en vertu du réglement
ontarien 490/09) de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Du fait que I'on sous-entend I'existence
de silice dans du béton, des blocs en béton et du
gypse a lintérieur de la zone du projet, I'on devra
donc prévoir une protection respiratoire et une
ventilation appropriées, pendant la démolition et la
modification de ces structures.

.3 La Direction de la santé et de la sécurité en
milieu de travail du ministére du Travail de I'Ontario
a publié le document portant le titre suivant: «
Lignes directrices sur la présence de silice dans des
projets de construction ». Ce document classifie
toutes les modifications de matériaux a
concentration de silice, en tant que travaux de type
1, de type 2 ou de type 3. Différents niveaux de
protection respiratoire et de procédures de travail
ont été assignés et devraient étre respectés ou
suivis lors de la réalisation de travaux impliquant le
déplacement ou la modification de matériaux a
concentration de silice.

4. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)
(NON RECONNUS COMME UNE SUBSTANCE
DESIGNEE)

.1 Si des ballasts de lampes sont retirés dans le
cadre de ces travaux, veuillez consulter le rapport
d’Environnement Canada intitulé : Identification des
ballasts de lampes contenant des BPC, aout 1991,
afin d’en identifier le type. Les ballasts se trouvant
dans un appareil d’éclairage classique de 1,2 metre
de longueur auquel des BPC ont été ajoutés lors de
la fabrication en contiennent environ 23,6 grammes.

.2 Tous les ballasts de lampes fluorescentes
retirés dans le cadre de ces travaux doivent étre
classés par un électricien accrédité.

L’équipement contenant des BPC doit étre éliminé
conformément :

11
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- ala Loi canadienne sur la protection de
I'environnement (LCPE)

- aux lignes directrices sur la gestion des
déchets contenant des biphényles polychlorés
(BPC) du Conseil canadien des ministres de
I'environnement

- Réglement ontarien 362/90 (Gestion des
déchets — Les bpc) de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement (Réglement
ontarien 33/07, qui correspond a la version
francaise).

5. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

.1 L’Entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions qui
s'imposent pour veiller & la santé et a la sécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement. En
vertu de larticle 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Gestionnaire de
projet de TPSGC) doit s’assurer que I'entrepreneur
et le sous-traitant (le cas échéant) regoivent une
copie du rapport de substances désignées avant de
conclure un contrat pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2)
(a,b,c,) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
de I'Ontario, le superviseur doit, lors de I'exécution
des travaux, prendre toutes les précautions
raisonnables afin d’assurer la protection d’un
travailleur. Si vous avez des questions concernant le
rapport de substances désignées, veuillez
communiquer avec le Gestionnaire de projet.

FIN DE LA SECTION

12
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou
encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
du Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et
que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et
identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés
et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.2

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination
des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou
les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d'avant-projet.

Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére, en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;

3 le fabricant;
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4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures
prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris
celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
7 la masse opérationnelle;
.8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
que le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant
du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou
de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis
et exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections
technigues du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les
produits, matériaux, matériels et systéemes fournis sont conformes aux prescriptions
du devis.

2 Les certificats doivent étre porter une date postérieure a l'attribution du
contrat et indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrbles effectués sur place
par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministere.
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15

.16

A7

18

19

.20

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels
ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre deux (2) copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les dessins d’atelier sont retournés et les travaux de
fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité
au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve I'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe
de préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagconnage ou les techniques de construction et d’installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Réaliser les échantillons de 'ouvrage requis par le Représentant du Ministére.
Sans pour autant se limiter a ce qui suit, des maquettes sont requises pour :

Connexions de croisement d'amenée d’eau chaude et (ou) d’eau refroidie.

1.3 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
N
A Joint de dilatation.
2 Ensemble d’ancrage de colonne.
3 Canalisation de recirc.
4
1.4 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au
travail pertinente immédiatement aprés I'attribution du contrat.
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PARTIE 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 REFERENCES
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été

amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel qu'il
a été amendé - Mise a jour et ce, selon la plus récente édition modifiée.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Soumettre au Représentant du Ministére, deux (2) exemplaires des rapports de
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux.

5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section
02 81 01 - Matiéres dangereuses.

7 Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de
santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au
plus tard 7 jours apres réception des observations du Représentant du Ministere.

.8 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité durant les travaux de construction.
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9 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre
en cas de situation d'urgence sur le chantier.

1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

A Avant le début des travaux, envoyer I'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

1.4 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en
ce qui a trait a I'exécution des travaux.

2 En vertu de la réglementation fédérale, le tunnel est identifié et considéré comme
étant un espace clos.

1.5 REUNIONS
A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant
le début des travaux, et en assurer la direction.
1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
A Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN CEUVRE

A Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
A Amiante : se reporter au Rapport sur les substances désignées.

2 En vertu de la réglementation fédérale, le tunnel est identifié et considéré
comme étant un espace clos.
1.8 EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des
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1.9

particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur
le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux. L'Entrepreneur
doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la sécurité au
travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les
reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le
plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990,
c.0.1 et ce, compte tenu de ses modificatifs a date.

Se conformer au Réglement 213/91 de I'Ontario qui se rapporte a des projets de
construction et ce, compte tenu de ses modificatifs a date.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un
travail dangereux, conformément aux lois et aux réglements de la province
compétente(s), et en informer le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

SUPERVISEUR DE CHANTIER

Le Superviseur de chantier devra étre une personne ayant les compétences voulues
dans les domaines de la santé et de la sécurité. Cette personne devra :
A se trouver sur place tout au long de la réalisation des présents travaux.
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1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente
ou par le Représentant du Ministére.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministéere peut ordonner 'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

1.15 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

1.16 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a
la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codlt et au
calendrier des travaux.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

1.2

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en
cas de divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou
les dépasser.

A Les documents contractuels.

2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

1.3

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé.
Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du
Ministere. Se reporter a la section 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions
moyennes et a la section 02 82 00.03 - Désamiantage - Précautions maximales.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

PARTIE 2

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux
doivent étre respectés.

PRODUITS

2.1

SANS OBJET

Sans objet.
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1

REFERENCES

1.2

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1-09/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton, y compris la mise a jour n° 1
(2011).

2 CSA 0121-08 (R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas, y compris la
mise a jour n°1 (2013).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

1.3

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1.4

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

1.5

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec
des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne
pas en compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

L’on tolérera le stationnement sur place, mais seulement dans la mesure ou il
n’affectera aucunement le rendement des travaux. L’Entrepreneur se devra de
stationner dans les aires de stationnement sur place.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.
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1.6 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres
propres et en bon ordre.
2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a
I'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le
déroulement des travaux.
1.7 INSTALLATIONS SANITAIRES
A Des installations sanitaires seront prévues a la Centrale de chauffage et de
refroidissement.
1.8 NETTOYAGE
A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministére ou

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, &
des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travalil.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles

ou toxiques. |l est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a

Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils
ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 PROPRETE DU CHANTIER
A
par les autres entrepreneurs.
2
Ministére.
3
4
5
.6
7
cet effet.
.8
produits en question.
.9
et ne contaminent pas les systémes du batiment.
1.2 NETTOYAGE FINAL
A
a I'exécution du reste des travaux.
2
3

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement
et les matériels de construction.
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1.3

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le
Représentant du Ministere ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou
les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur et enlever les rebuts.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des
débris ou des matériaux en surplus.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

PARTIE 2

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

PRODUITS

2.1

SANS OBJET

PARTIE 3

Sans objet.

EXECUTION

3.1

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1

REFERENCES

1.2

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)
A DORS/2008-197, Réglement sur les systemes de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

1.3

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux :
A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministere, au cours de laquelle
seront examineés :

A les termes de la garantie offerte par ce dernier les instructions du

fabricant concernant l'installation.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par

une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Renseignements de contact pour la société de cautionnement licenciée et
chargée d’effectuer le dépannage et (ou) les réparations sous garantie - Fournir le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée et chargée
d'effectuer le dépannage et (ou) les réparations sous garantie.
4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service
local de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles
en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels
d'exploitation et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits
utilisés pour I'exécution des travaux.
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Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et l'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des

1.4 PRESENTATION
Document en format PDF.
données dactylographiées.
pages de texte.

1.5

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dép6t des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et
de I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants.

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.



Projet n° R.059696.004 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE Section 01 78 00

A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX Page 3
mars 2014
1.6 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET
En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :
A dessins contractuels;
.2 devis;
3 addenda;
4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
7 certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.
Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.
Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.
1.7 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits bleus et dans
un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéeme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a
montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.
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3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs,
mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails
des ouvrages.
5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et
les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Pieces de rechange :

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre
de la méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les pieces de rechange a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un regu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le

paiement final.

Matériaux/matériels de remplacement :

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a
l'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit
indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre

avant le paiement final.
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3 Ouitils spéciaux :
A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a l'épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par
des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant
du Ministere, aux fins d'examen.

1.10 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

A Produire une lettre de garantie, comme suit :

A La garantie devra couvrir 'ensemble des travaux et de I'appareillage prévus
en vertu du présent contrat et ce, au cours d’'une période d’un (1) an a compter de la
date de réalisation substantielle des travaux.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

Sans objet.
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

1.1

MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale, de 'achévement substantiel
et de I'achévement provisoire des travaux, effectuer, a l'intention du personnel du
Représentant du Ministere, les démonstrations du fonctionnement et des
opérations d'entretien des appareils, matériels et systemes installés.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel qui
doivent suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur
participation aux séances organisées a cette fin.

Travaux préparatoires :

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du
fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des
séances de formation sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés
et mis en marche.

4 S'assurer que 'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés et que les
appareils, les matériels et les systémes sont entierement opérationnels.

Démonstration et formation :

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systeme, aux moments convenus, a I'endroit ou se
trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et
de I'entretien des appareils, matériels et systémes a I'aide des manuels
d'exploitation et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a
expliquer tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque

appareil, matériel ou systéme selon les indications ci-apres :
A Joints de dilatation — Huit (8) heures d’instructions.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
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2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues
pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systeme.

3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été
donnée de maniére satisfaisante.

4 Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui
serviront a la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des
systéemes ainsi qu'aux séances de formation connexes.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du
fabricant doit démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systéemes
installés,

A veiller a assurer la formation du personnel du Représentant du Ministére;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été
effectuée et que la formation connexe a été donnée.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION





