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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
1.1 PRÉSÉANCE 
 

.1 Dans le cadre de projets pour le gouvernement fédéral, les sections de la 
division 01 ont préséance sur les spécifications techniques des autres 
divisions du devis. 

.2 En cas de contradiction ou de divergence entre les informations en anglais et 
en français dans les plans et devis pour ce contrat, le texte en français 
prévaudra. 

 
 
1.2 RÉFÉRENCES 
 

.1 Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code national du 
bâtiment du Canada (CNB) 2005, incluant toutes les modifications jusqu’à la 
date de clôture des soumissions. 

 
 
1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 
 .1 Le projet comprend les travaux suivants.  L’énumération ci-dessous n’est 

pas nécessairement complète et n’enlève en rien l’obligation de 
l’Entrepreneur d’achever l’intégralité du projet selon la règle de l’art, les 
intentions et principes généraux, tel que décrit plus loin dans ce devis et aux 
dessins. 
1. La réfection complète du complexe d’étanchéité de la toiture du 

bâtiment M1 de la prison de La Macaza. 
.2 La fourniture et l’installation d’un nouvel escalier d’accès à la toiture. 
 

 
1.4 VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE  
 
 .1 Pour raison de sécurité, à l’intérieur du pénitencier la visite des lieux se fera 

à heure fixe, à un moment déterminé aux documents d’appel d’offres.  Le 
rendez-vous aura lieu à l’entrée principale de l’institution concernée.  La 
visite des lieux est obligatoire. 

 
 .2 Procéder à l’examen des lieux et des conditions particulières qui pourraient 

affecter les travaux.  La remise d’une soumission implique une confirmation 
de la part du soumissionnaire qu’il en accepte les conditions. 
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1.5 CONTRÔLE DE SÉCURITÉ 
 
  .1 Tous les travailleurs seront obligés de se soumettre à une vérification de 

sécurité afin d’être accrédités d’un niveau de sécurité tel que requis par le 
Service Correctionnel du Canada et Travaux Publics & Services 
Gouvernementaux Canada. 

 
  .2 La section 01545 (013513) décrit les procédures détaillées de l’enquête 

sécuritaire 
 
  .3 Au début des travaux, une assemblée spéciale de chantier sera tenue en 

présence des représentants de l’établissement pour définir les consignes de 
sécurité et du travail de chantier en milieu carcéral. 

 
 
1.6 CODES 
 
  .1 Exécuter les travaux conformément au Code national du bâtiment du 

Canada (CNB 2005 modifié) et à tout autre code provincial ou local qui 
s’appliquent.  En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les 
plus strictes prévaudront. 

 
  .2 Exécuter les travaux de manière à satisfaire à toutes les exigences : 
   .1 des documents contractuels; 
   .2 des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités 

en référence. 
  
 
1.7 DOCUMENTS REQUIS 
 
  .1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents 

suivants : 
   .1 dessins contractuels; 
   .2 devis; 
   .3 addenda; 
   .4 dessins d’atelier révisés; 
   .5 ordres de modification; 
   .6 autres avenants aux contrats; 
   .7 rapports des essais effectués sur place; 
   .8 calendrier approuvé des travaux; 
   .9 instructions de pose et de mise en œuvre fournies par les fabricants. 

 



 
 
Réfection de la toiture du bâtiment 
M1 - La Macaza 
Devis BTAA 
Dossier : 13118 

 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  

Section 01005 
Page 3 de 9 

Juin 2014 

 

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.  Réfection de la toiture du bâtiment M1 
  Établissement La Macaza 

1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX  
 
  .1 Entreprendre les travaux immédiatement après avoir reçu l’avis d’acceptation 

de votre offre.  Les travaux faisant l’objet du présent document, incluant les 
corrections aux défauts de construction, doivent être complétés à l’intérieur 
de l’échéancier spécifié à ce document.  En cas de non respect de 
l’échéancier, des mesures seront prises conformément aux clauses et 
conditions uniformisées d‘achat de Travaux Publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC).  Suivant l’attribution du contrat, le 
début des travaux devra être déterminé en collaboration avec le Propriétaire. 

 
 .2 Dans les dix (10)  jours ouvrables suivant l’attribution du marché, soumettre 

le calendrier des travaux indiquant l’avancement des diverses étapes du 
projet et la date d’achèvement des travaux. 

 
 .3 L'Entrepreneur doit diriger et assister ses sous-traitants et fournisseurs dans la 

planification et la coordination des échéanciers détaillés avant et durant la 
construction de chaque phase majeure du projet ou tel que dirigé par 
l'Ingénieur.  Les échéanciers détaillés doivent être basés sur les dates jalons 
établies dans ce contrat.  Ces échéanciers détaillés doivent être approuvés et 
acceptés par les sous-traitants et les fournisseurs chargés pour exécuter les 
travaux. 

 
 .4 La séquence des travaux se définit comme suit; 
  .1 Rencontre de démarrage et soumission du calendrier, des dessins 

d’ateliers, des fiches techniques, des échantillons et des formules 
d‘enquête de sécurité pour approbation; 

  .2 Approbation des documents soumis; 
  .3 Début des travaux; 
  .4 Travaux  
  .5 Soumettre les manuels d’exploitation et d’entretien pour approbation; 
  .6 Acceptation provisoire; 
  .7 Formation du personnel d’entretien; 
  .8 Correction des déficiences; 
  .9 Acceptation finale. 
 
 .5 Dans les dix (10)  jours ouvrables suivant l’attribution du marché, 

l’Entrepreneur devra fournir, sous une forme jugée acceptable par le 
Représentant Ministériel, un calendrier des travaux indiquant : 

  .1 les dates de soumission des dessins d’atelier, des listes de matériaux 
et des échantillons; 
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1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX (suite)  
 
  .2 les dates du début et de la fin des travaux décrit dans chaque section 

du devis; 
 
  .3 la date définitive d’achèvement des travaux par rapport au délai 

d’achèvement stipulé aux documents contractuels. 
 
 .6 Des révisions provisoires de l’état d’avancement des travaux, d’après le 

calendrier d’exécution soumis, seront effectuées au gré du Représentant 
Ministériel.  Le calendrier sera mis à jour par l’Entrepreneur, avec la 
collaboration et l’approbation du Représentant Ministériel. 

 
.7 Pour fin de planification des travaux, l'Entrepreneur devra se référer aux 

heures d'accès au pénitencier indiqués à la section 01545 (013513). 
 
.8 L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de réaliser 

les travaux à l'intérieur des délais décrits et à cette fin, prévoir à son contrat la 
nécessité d'ajouter une ou des équipe(s) additionnel(s) de travail tel que requis 
pour effectuer des travaux.  

 
      .9 L'Entrepreneur est responsable de la coordination de son travail avec les 

travaux des autres sous-traitants et des fournisseurs, en vue d'assurer la 
complète exécution des travaux à l'intérieur des limites de temps décrites dans 
cette section. 

 
.10 Tous les délais identifiés aux paragraphes précédents sont maximum et sont 

comptés à partir de la date de l'avis officiel d'adjudication du marché. 
 
 
1.9 COORDINATION DES TRAVAUX  
 
 .1 L'Entrepreneur est responsable de planifier son échéancier des travaux et 

d'effectuer l'exécution de ses travaux de manière à ne pas déranger ou 
interrompre les opérations journalières de l'institution pénitentiaire.  Cet 
Entrepreneur doit être prêt à replanifier son échéancier sur demande du 
Représentant Ministériel afin d'assurer les opérations continuelles de la 
construction et la sécurité de l'institution. 

 
 .2 L'Entrepreneur doit planifier son échéancier pour s'assurer que les systèmes 

mécaniques et électriques et tous autres systèmes restent toujours en 
opération en tout temps durant la construction.  Avant d'effectuer toute 
coupure des systèmes mécaniques, électriques ou tous autres systèmes, 
avertir les intervenants de l'établissement de Service Correctionnel Canada 
(SCC). 
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1.10 ACCEPTATION DES ÉQUIVALENTS 
  
 .1 Dans le cas où l’on précise des matériaux en fonction d’une appellation ou 

d’une marque de commerce ou du nom du fabricant ou du fournisseur, la 
soumission doit être basée sur l’utilisation des matériaux désignés.  Pendant 
la période de l’appel d’offres, on pourra considérer des matériaux de 
remplacement à la condition que l’autorité contractante reçoive par écrit des 
données techniques complètes au moins dix (10) jours avant la date fixée 
pour la clôture des soumissions.  Si on approuve des matériaux de 
remplacement pour les besoins de la soumission, on publiera un addenda 
aux documents d’appel d’offres. 

 
 .2 Il appartient à l’Entrepreneur de fournir la preuve d’équivalence.  La 

demande d’équivalence devra être présentée de façon claire et comprendre 
tous les détails qui permettront d’en faire l’analyse. 

 
 .3 Les principaux critères d’acceptation des équivalents sont : construction, 

rendement, capacité, dimensions, agencement des raccords, disponibilité 
des pièces de rechange, facilité d’entretien, délais de livraison, existence 
d’appareils semblables en service depuis quelque temps. 

 
 .4 Si l’emploi d’un appareil accepté comme équivalent cause des changements 

aux installations montrées sur les plans ou devis, ces changements seront la 
responsabilité de l’Entrepreneur général qui devra de plus, prendre à sa 
charge les modifications pouvant être requises dans les travaux des 
Entrepreneurs spécialisés à cause de ces changements. 

 
 
1.11 VENTILATION DES COÛTS  
 
 .1 Lors de l’obtention du contrat, l’Entrepreneur devra présenter une ventilation 

détaillée des coûts relatifs à ce marché, indiquant également le prix global du 
marché sur le bordereau des soumissions fourni.   Une fois approuvée, la 
ventilation des coûts servira de base de référence aux fins de calcul des 
acomptes. 

 
1.12 PAIEMENTS 
 
 .1 Le paiement se fera sur une base mensuelle, au prorata de l’avancement 

des travaux.  Avant d’envoyer une facture, l’Entrepreneur devra transmettre 
pour approbation une demande de paiement ventilée, selon le bordereau de 
soumission, avec le pourcentage d’avancement pour chaque item.  Une 
retenue de 5% devra être appliquée sur le montant total de la demande de 
paiement avant taxe.  La retenue sera payable à l’acceptation finale des 
travaux. 
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1.13 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT  
 
 .1 Aviser le Représentant Ministériel suffisamment à l’avance avant le début 

des travaux pour lui permettre d’effectuer le mesurage nécessaire aux fins de 
paiement. 

 
 
1.14 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR  
 
 .1 Pendant la construction, l’établissement doit être maintenu en activité 

complète;  à cet effet, le Représentant Ministériel ou le responsable de la 
sécurité de l’établissement pourra demander à l’Entrepreneur de cesser sur 
le champ, temporairement, l’exécution d’un ouvrage, de manière à ne pas 
compromettre les activités de l’établissement. 

 
 .2 Utilisation des lieux;  accès limité à l’enceinte de chantier.  Les travaux et 

ouvrages identifiés à être exécutés en dehors de l’enceinte du chantier, 
doivent être exécutés par une équipe accompagnée d’une escorte fournie 
par le SCC. 

 
 .3 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupant.  

S’entendre avec le Représentant Ministériel pour faciliter l’exécution des 
travaux. 

 
 .4 Maintenir les services existants dans les bâtiments. 
 
 .5 Aucun véhicule ou engin de chantier mobile ne peut être laissé à l’intérieur 

de l’établissement en dehors des heures de travail.  Les véhicules de 
chantier doivent être remisés (entreposés) dans le stationnement devant la 
poterne (entrée principale).  Se référer à la section 01540 (01-35-13). 

 
 
1.15 AMBIANCE BRUYANTE ET TÉLÉPHONE CELLULAIRE  
 
 .1 Aucun appareil radio ou «tonitruant» n’est permis sur le chantier. 
 
 .2 L’usage ou le port d’un téléphone cellulaire est interdit à l’intérieur des limites 

de l’établissement.  
 
 
1.16 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER  
 
 .1 L’Entrepreneur doit se limiter aux aires de stationnement autorisées par le 

directeur de l’établissement.   
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1.17 RÉUNIONS DE CHANTIER 
 
 .1 Tenir des réunions de chantier aux heures et aux endroits approuvés par le 

Représentant Ministériel. 
 
 .2 Aviser tous les participants de la tenue d’une réunion de chantier. 
 
 .3 Le Représentant Ministériel organisera des réunions de chantier, en fixera la 

date et l’heure, et se chargera de préparer et de distribuer les comptes 
rendus. 

 
 
1.18 EMPLACEMENT DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS DIVERS  
 
 .1 L’emplacement des appareils et équipements divers ainsi que des prises de 

courant indiqué dans les dessins ou le devis doit être considéré comme 
approximatif. 

 
 .2 Installer les appareils et équipements ainsi que les éléments des réseaux de 

distribution de manière à limiter les encombrements et à conserver le plus de 
surface utile possible, et ce, conformément aux recommandations du 
fabricant quant à la sécurité, à l’accès et à l’entretien. 

 
 .3 Informer le Représentant Ministériel de la proximité de la date d’installation 

et demander son approbation quant à l’emplacement désigné. 
 
 .4 Lorsque le Représentant Ministériel le demande, soumettre des plans de 

repérage indiquant la position relative des divers équipements et réseaux. 
 
 
1.19 RÉSEAUX EXISTANTS  
 
 .1 Lorsque les travaux effectués nécessitent le raccordement à des réseaux 

existant, exécuter ces travaux aux heures fixées par les autorités 
compétentes, en gênant le moins possible la circulation des piétons et des 
véhicules 

 
 .2 Soumettre à le Représentant Ministériel le calendrier des travaux et obtenir 

son approbation au moins 48 heures à l’avance quant à toute coupure ou 
interruption des réseaux ou services existant.  Faire les coupures selon le 
calendrier approuvé et en avertir au préalable les personnes touchées. 

 
 .3 S’il arrivait que des installations non repérées soient découvertes au cours 

des travaux, en aviser immédiatement le Représentant Ministériel et lui faire 
parvenir un rapport écrit sur les constatations. 
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1.20 PERCEMENT ET SCELLEMENT  
 
 .1 Obtenir l’approbation du Représentant Ministériel avant de couper ou de 

percer un élément porteur, ou d’y insérer un manchon. 
 
 .2 Exécuter les travaux de percement et de scellement nécessaires pour que 

les ouvrages qui doivent être raccordés ou liés à d’autres le soient avec 
précision et sans jeu. 

 
 .3 Faire les percements de manière que les rives soient propres, droites et 

lisses. 
 
 .4 Lorsque l’adjonction d’un nouvel ouvrage entraîne des modifications à un 

ouvrage existant, exécuter les travaux de percement, de scellement et autres 
réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage existant dans son état 
antérieur. 

 
 
1.21 MODIFICATIONS, RAJOUTS OU RÉFECTIONS À DES BÂTIMENT S EXISTANTS 
 
 .1 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupants et le 

public et en assurant, dans la mesure du possible, une utilisation normale 
des locaux.  S’entendre avec le Représentant Ministériel pour faciliter 
l’exécution des travaux. 

 
 .2 En aucun moment, les mesures de sécurité doivent être réduites en raison 

des travaux faisant l’objet du marché, prendre les moyens nécessaires pour 
assurer toute la sécurité requise. 

 
 .3 Lorsque des travaux ont lieu dans un endroit occupé, fournir et installer toute 

protection nécessaire au mobilier, aux équipements et aux finis, poser des 
écrans pare-poussière, des cloisons et des écriteaux de mise en garde 
temporaires et nettoyer à la fin de chaque soir d’ouvrage. 

 
 
1.22 DESSINS SUPPLÉMENTAIRES  
 
 .1 Le Représentant Ministériel peut fournir à l’Entrepreneur des dessins 

supplémentaires aux fins de clarification.  Ces dessins supplémentaires 
auront la même signification et la même portée que s’ils faisaient partie des 
documents contractuels. 
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1.23 RESTRICTIONS RELATIVES À L’USAGE DU TABAC  
 
 .1 Se conformer aux restrictions qui s’appliquent à l’usage du tabac. 
 
 
1.24 MANUEL D’EXPLOITATION  
 

.1  Voir Section 01100. 
 
 
1.25 PRÉSENCE D’AMIANTE  
 

.1  L’enlèvement de fibre d’amiante appliquée par projection ou à la truelle peut 
s’avérer dangereux pour la santé.  Si, au cours de l’exécution des travaux, 
l’Entrepreneur découvre des matériaux qui ressemblent à de l’amiante 
appliquée par projection ou à la truelle, il doit interrompre ses travaux et en 
aviser immédiatement le Représentant Ministériel. Ne pas reprendre les 
travaux avant d’avoir reçu des instructions écrites du Représentant 
Ministériel à cet égard. 

 
 
 

- FIN - 
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1. DOCUMENTS DU CONTRAT 
 

.1 Toutes les clauses contractuelles et les exigences de toutes les conditions 
de la division qui s'appliquent, régiront toutes les sections et feront partie 
intégrante de celle-ci. 

 
.2 L'Entrepreneur devra s'enquérir des bulletins et addenda, s'il y a lieu, et 

devra s'y conformer. 
 

.3 Pour des besoins de commodités et de bonne compréhension, le devis 
descriptif est subdivisé en différentes sections. Ces sections ne doivent 
pas être interprétées comme définissant l'étendue des travaux des divers 
corps de métier. La responsabilité d'attribuer et/ou de répartir les travaux 
entre les différents corps de métier doit rester à l'Entrepreneur général. 

 
2. PORTÉE DES TRAVAUX 
 

.1 Cette section est en supplément aux conditions générales. 
 

.2 Certains travaux décrits dans d’autres sections de ce devis sont des 
travaux connexes qui affectent ou sont susceptibles d’affecter les travaux 
décrits dans une section. L’Entrepreneur devra donc prendre 
connaissance des sections connexes. 

 
.3 Cette section ne devra pas être lue seule, mais toujours comme partie 

intégrante de chaque section qui y fait référence. 
 

.4 La description d'un ouvrage dans une section n'est pas limitative à cette 
section, mais doit être considérée comme faisant partie d'un tout. 

 
.5 Toute mention aux présentes ou toute représentation sur les dessins 

d'articles, matériaux, opérations ou méthodes de travail, signifie que 
l'Entrepreneur est tenu de fournir chaque article mentionné ou représenté, 
que chacun de ces articles doit être de la qualité décrite ou subordonné 
aux réserves données. 

 
.6 L'Entrepreneur est donc tenu d'exécuter chaque opération prescrite en 

conformité avec les conditions énoncées et de fournir à ces fins toute la 
main-d’œuvre, tout l'outillage et tous les accessoires requis. 

 
.7 Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent 

principalement : 
.1 L’exécution complète de tous les travaux de réfection de la 

toiture du bâtiment M1 – Établissement de La Macaza  montrés 
aux plans et décrits aux devis des Architectes et des Ingénieurs. 
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3. EXAMEN PRÉALABLE 
 

.1 Inspecter l'état des ouvrages déjà exécutés, les surfaces et les conditions 
qui recevront les travaux ici décrits. Aucun travail décrit dans une section 
ne sera entrepris à moins que les ouvrages adjacents ou précédents et 
l'état des lieux ne soient en condition satisfaisante. 

 
.2 Les décisions de commencer des travaux partiellement ou totalement 

impliquent que l'Entrepreneur juge les conditions existantes comme 
satisfaisantes.  Le travail fait sur des surfaces ou des conditions 
défectueuses sera repris à ses frais. 

 
.3 Les imperfections, erreurs et/ou omissions qui se glisseraient dans les 

travaux d'un corps de métier ne serviront ni d'excuse ni de prétexte à des 
erreurs, omissions ou imperfections dans le travail d'un autre corps de 
métier. 

 
.4 Vérifier toutes les mesures et les gabarits avant d'entreprendre tout 

travail. 
 
 
4. SURVEILLANCE ET ESSAIS 
 

.1 Le Représentant Ministériel se réserve le droit d'exiger des analyses de 
laboratoire, essais, épreuves, études spécialisées ou études particulières 
sur des matériaux à employer ou déjà incorporés aux travaux. 

 
.2 Faciliter l'accès au chantier à tout Inspecteur et collaborer avec ce dernier 

dans les opérations requises pour ces épreuves. Ces essais seront requis 
seulement dans les cas où l'Entrepreneur ne pourra prouver, par d'autres 
moyens, l'exactitude des matériaux employés et dans ce cas ces essais 
seront à ses frais. 

 
.3 Si les preuves démontrent que les matériaux sont tels que spécifiés, le 

Représentant Ministériel remboursera à l'Entrepreneur le coût des 
épreuves seulement. 

 
.4 Le Représentant Ministériel se réserve également le droit de visiter, ou de 

faire visiter par un Inspecteur, les ateliers, les magasins et les entrepôts 
pour s'assurer que les travaux sont exécutés selon les dessins et le 
présent devis.
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4. SURVEILLANCE ET ESSAIS (suite) 
 

.5 Fournir tout ce qui est nécessaire afin de rendre la surveillance et la 
vérification les plus faciles possible autant à l'usine qu'au chantier. Ceci 
comprendra toute la main-d’œuvre et l'équipement requis pour prélever et 
manipuler les matériaux des épreuves. 

 
 
5. DESSINS D'ATELIER 
 

.1 Voir la section 01300. 
 
 
6. ÉCHANTILLONS 
 

.1 L'Entrepreneur fournira au Représentant Ministériel des échantillons des 
matériaux ou des objets ouvrés qu'il emploiera et il indiquera la façon dont 
il se propose de les finir. Ces échantillons une fois acceptés, seront 
marqués et serviront de modèle pour les travaux à exécuter 
conformément au contrat. 

 
.2 Voir la section 01300. 

 
 
7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 

.1 Entreposer les matériaux dans des endroits aptes à offrir la meilleure 
protection possible. Respecter les recommandations des fabricants sur 
l’entreposage des différents produits. 

 
.2 Les matériaux normalement livrés dans des contenants, le seront dans 

des contenants originaux et non-détériorés. Les étiquettes et les scellés 
demeureront intacts. 

 
.3 Apporter le plus grand soin à la manutention et à l'entreposage de tous les 

matériaux et les préserver de tout dommage. 
 

.4 Entreposer les matériaux de façon à éviter tout accident corporel, toute 
difficulté au progrès des travaux et tout dommage aux travaux déjà 
exécutés. 
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8. MAIN-D'OEUVRE ET ÉQUIPEMENT 
 

.1 Seule une main-d’œuvre spécialisée sera utilisée pour chaque travail. 
 

.2 Tout le travail sera exécuté suivant les directives des professionnels, en 
utilisant l'équipement le plus apte pour chaque travail. 

 
.3 Certains travaux seront exécutés en suivant les recommandations des 

fabricants reconnues et approuvées par le Représentant Ministériel. 
 

.4 Une copie du manuel de directives de chaque fabricant fournissant des 
matériaux dans ce contrat, sera gardée au chantier à la disposition du 
Représentant Ministériel. 

 
 
9. OUVRAGES DISSIMULÉS 
 

.1 Ne pas cacher ni enfouir les ouvrages destinés à être cachés par d'autres 
ouvrages ou à être enfouis sans avoir obtenu la permission du 
Représentant Ministériel sur le chantier au préalable. 

 
 
10. DÉCOUPAGE ET RÉPARATION 
 

.1 Exécuter les travaux de percement, d'ajustement et de scellement 
nécessaires pour que les ouvrages qui doivent être raccordés ou liés à 
d'autres, le soient avec précision et sans jeu. 

 
.2 Lorsque le nouvel ouvrage se raccorde à celui déjà en place, et que ce 

dernier est modifié, exécuter les travaux de percement, de scellement et 
de remise en état nécessaires pour l'adapter à l'ouvrage déjà en place. 

 
.3 Obtenir l'approbation du Représentant Ministériel avant de percer, de 

couper ou de modifier un élément porteur ou d'y insérer un manchon. 
 

.4 Faire des percements de manière que les rives soient propres et lisses, et 
faire en sorte que les joints de scellement soient le moins apparent 
possible. 

 
.5 Réaliser des joints hermétiques entre les ouvrages et les tuyaux, 

manchons, canalisations et conduits. 
 

.6 Prévoir tous les ajustements et soufflages requis pour dissimuler la 
tuyauterie et les conduits apparents dans tous les locaux à l’exception des 
salles mécaniques et électriques. 
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11. PROTECTION 
 

.1 Protéger les surfaces adjacentes et les travaux des autres sections de 
tout dommage créé par les travaux de cette section. 

 
 
12. GARANTIE 
 

.1 Fournir la garantie « écrite descriptive » contre tout défaut pour la période 
d’un (1) an, sauf où indiqué autrement dans les sections du devis, prenant 
effet le jour du certificat de réception provisoire des travaux par le 
Représentant Ministériel. 

 
.2 Cette garantie sera signée par les manufacturiers, les sous-traitants et 

l'Entrepreneur. 
 

.3 Cette garantie les liera solidairement et conjointement pour cette période. 
 

.4 Toute réparation ou remplacement, aussi bien que tout dommage fait à 
des travaux d'autres corps de métier par un travail défectueux de cette 
section pendant la période de garantie, sera repris aux frais des 
signataires de la garantie. 

 
.5 La garantie sera émise au Représentant Ministériel dans les quinze jours 

qui suivront le certificat de réception provisoire des travaux par le 
Représentant Ministériel. 

 
.6 De plus, l'Entrepreneur indemnisera le Représentant Ministériel de tout 

dommage intérêt causé par un manquement aux travaux tombant sous 
cette garantie. 

 
.7 Ni la surveillance des travaux, ni l'approbation des échantillons ni des 

matériaux ou d'une partie des travaux, ni l'acceptation finale des travaux 
ou le paiement des travaux par le Représentant Ministériel ne relève 
l'Entrepreneur de la responsabilité imputable à la main-d’œuvre et aux 
matériaux défectueux. 

 
.8 La garantie demandée dans chaque section, ne change rien à la 

responsabilité civile établie par les articles applicables du code civil du 
Québec, et ne diminue aucunement les garanties excédant celle-ci 
normalement fournies par certains fabricants. 
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13. SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER 
 

.1 Le Représentant Ministériel délègue à l'Entrepreneur, par la présente, la 
responsabilité de maître d’œuvre pour les fins de l'application de la Loi sur 
la Santé et la Sécurité du Travail (chap: S-2.1) quant à l'exécution de 
l'ensemble des travaux du chantier de construction. Le Représentant 
Ministériel conserve cependant les prérogatives suivantes : 
.1 Toute autorité sur la conception de l'ouvrage et l'élaboration des 

plans et devis. 
.2 Toute autorité sur la surveillance et l'approbation des travaux afin 

de déterminer les caractéristiques de l’œuvre à mettre en chantier 
et de s'assurer de sa conformité avec les plans et devis. 

 
.2 De plus, nonobstant toute disposition incompatible, l'Entrepreneur, ses 

successeurs ou ayants-droit, s'engagent à protéger et à indemniser le 
Représentant Ministériel, ses officiers et employés, de toutes pénalités, 
dépenses, réclamations ou actions de quelque nature que ce soit, 
réclamés par qui que ce soit et découlant directement, indirectement ou 
incidemment des opérations ou travaux exécutés ou à être exécutés par 
l'Entrepreneur, ses officiers, agents, employés ou toute autre personne ou 
société agissant en vertu du contrat que ces pénalités, dépenses, 
réclamation ou actions soient dues à l'Entrepreneur ou aux sous-
entrepreneurs ou à leurs officiers, agents, employés respectifs ou qu'ils 
soient dues conjointement à ces mêmes personnes ou de l'une d'elles. 

 
.3 L'Entrepreneur s'engage aussi, à ses frais, à prendre la défense du 

Représentant Ministériel, de ses officiers, agents ou employés dans toute 
action prise contre eux ou l'un d'eux et à payer les dommages, frais et 
dépenses, y compris les frais et honoraires des avocats pouvant en 
résulter. 

 
 
14. HORS-CONTRAT 
 

.1 Tous les travaux indiqués « hors contrat », « H.C. », « non inclus au 
contrat » « N.I.C. » ou « par le Représentant Ministériel » aux plans et 
devis, tout en étant hors contrat peuvent influencer sur la disposition, 
dimensions et coupage de certains travaux; les fabricants de divers 
travaux devront s'informer des équipements à acheter par le Représentant 
Ministériel avant de procéder à toute fabrication qui peut en être affectée. 
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15. CORRECTION DES DÉFICIENCES 
 

.1 Le délai prescrit pour corriger les déficiences établies à la (aux) liste(s) 
des déficiences des Professionnels à compter de leur réception, est de 
trente (30) jours ouvrables. 

 
.2 L'Entrepreneur sera tenu de maintenir son contremaître au chantier 

jusqu'à la terminaison complète des travaux et corrections aux déficiences 
des listes rédigées par les Professionnels. Le contremaître verra à 
s'assurer de la bonne marche des travaux à compléter et des déficiences 
à corriger à l'intérieur des délais prescrits. 

 
.3 L’Entrepreneur doit s’assurer lui-même lors d’une inspection sur place 

que les travaux correctifs apportés suite aux listes des travaux à corriger 
ou à compléter sont effectivement faits et ce avant de faire sa demande 
d’inspection aux professionnels. À cet effet, l’Entrepreneur doit faire 
parvenir à ces derniers les listes paraphées. 

 
 
16. DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRENEUR 
 

,1 Le Représentant Ministériel doit remettre à l’Entrepreneur, et sans frais 
pour ce dernier, un maximum de cinq (5) exemplaires nécessaires à 
l’exécution des travaux, répartis soit en plan ou devis selon sa 
convenance et en fonction de la correspondance des coûts. Toute copie 
supplémentaire sera aux frais de l’Entrepreneur au montant fixé lors de 
l’appel d’offres. 

 
 

17. ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE L'OUVRAGE 
 

.1 Les travaux ne seront réputés terminés et livrés que sur certificat 
d'achèvement substantiel de l'ouvrage du  Représentant Ministériel à cet 
effet et acceptation formelle par le Représentant Ministériel. 
L'Entrepreneur ne pourra mettre en demeure le Représentant Ministériel 
et le Représentant Ministériel d'accepter les travaux avant d'avoir remis au 
Représentant Ministériel tous documents et certificats d'approbation 
d'usage, requis par les lois provinciales et municipales et les règlements 
municipaux locaux, dont les suivants : 
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17. ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE L'OUVRAGE (suite) 
 

.2 Le certificat de la C.S.S.T et de la C.C.Q. 
 

.3 Tout autre certificat et garantie qui pourraient être requis en vertu des lois 
provinciales ou municipales ou des règlements municipaux et autres 
garanties spéciales mentionnées au devis. 

 
.4 Une copie des plans « tels que construits». 

 
.5 Les copies des dessins d'atelier approuvés. 

 
.6 Les documents, catalogues, feuillets descriptifs, instructions du 

manufacturier, feuillets d'entretien, etc., tels que demandés dans les 
documents contractuels. 

 
.7 Toutes garanties exigées aux Entrepreneurs ou fournisseurs en vertu des 

dispositions des documents contractuels. 
 

.8 Déclaration assermentée de l'Entrepreneur général que les salaires ou 
gages des ouvriers ont été payés, en tous les cas en stricte conformité 
avec l'échelle des salaires minima de la Convention collective de travail 
relatif à l'industrie de la construction dont la juridiction territoriale s'étend à 
la région où la construction est effectuée. 

 
.9 Déclaration assermentée de l'Entrepreneur général que les matériaux 

incorporés à l'édifice ont été payés. 
 

.10 Une déclaration assermentée à l'effet que tous les sous-traitants ont été 
entièrement payés ou ont été payés jusqu'à concurrence de la retenue de 
10% du montant de leur contrat. 

 
.11 Le Représentant Ministériel émettra un certificat d'achèvement substantiel 

de l'ouvrage accompagné, s'il y a lieu, d'une liste des travaux à compléter 
ou à corriger.  

 
.12 La date inscrite au certificat d'achèvement substantiel de l'ouvrage 

marquera :  
.1 La date à laquelle commence à courir la garantie générale d'un an 

et les autres garanties contractuelles ; 



  
 
Réfection de la toiture du bâtiment 
M1 - La Macaza 
Devis BTAA 
Dossier : 13118 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

SUPPLÉMENTAIRES 

Section 01100 
Page 9 de 11 

Juin 2014 

 

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.  Réfection de la toiture du bâtiment M1 
  Établissement La Macaza 

 
18. DOCUMENTS DE RÉCEPTION DÉFINITIVE 
 

.1 À la réception définitive des travaux, remettre aux professionnels deux (2) 
exemplaires des données d'exploitation et d'entretien, en français, 
préparés de façon suivante : 
.1 Inscrire les données sur des feuilles mobiles de 215 mm x 280 mm 

reliées dans un cahier à trois anneaux à couverture rigide en vinyle 
; 

.2 Inscrire sur la page du titre « Données d'utilisation et guide 
d'entretien », le nom de l'installation, la date et la table des 
matières ; 

.3 Diviser le contenu en sections conformément à celles du présent 
Devis.  Marquer chaque section d'un onglet étiqueté, recouvert de 
celluloïd, fixé au feuillet de division en papier rigide. 

 
.2 Inclure les renseignements suivant en plus des données prescrites : 

.1 Les directives des fabricants des produits manufacturés et des 
matériaux finis; 

.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et 
des fournisseurs; 

.3 Les diverses garanties et cautions indiquant ; 
.1 le nom et l'adresse des ouvrages ; 
.2 la date d'entrée en vigueur de la garantie ; 
.3 la durée de la garantie ; 
.4 l'objet de la garantie et la mesure correctrice offerte par la 

garantie ; 
.5 la signature et le sceau de l'Entrepreneur ; 
.6 le matériel supplémentaire employé comme pièce de 

rechange et mentionné dans les diverses sections, de même 
que le nom du fabricant et la source d'approvisionnement. 

.4 Dactylographier proprement les listes et les remarques. S'assurer 
de la clarté des dessins, des diagrammes ou des publications des 
fabricants ; 

.5 Ajouter une série complète des dessins d'atelier liés séparément 
qui portent les corrections et les changements effectués durant la 
fabrication et l'installation ; 

 
 
19. GARANTIES CONTRACTUELLES 
 

.1 Toutes les garanties contractuelles de l'Entrepreneur, de ses sous-
traitants, fournisseurs et autres sont effectives à compter de la date de 
signature du certificat de réception provisoire des travaux. 
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20. DESSINS TELS QUE CONSTRUITS 
 

.1 L’Entrepreneur fournira  au Représentant Ministériel deux (2) jeux de 
copies opaques des dessins, pour verser au dossier du projet. 

 
.2 Conserver les dessins et y noter fidèlement tous les écarts par rapport aux 

prescriptions des documents contractuels, les changements imposés par 
la nature du site, et tous les autres types de changements apportés. 

 
.3 Inscrire en rouge les changements. 

 
.4 Consigner les informations suivantes : 

.1 Les changements apportés à la suite de modifications 
commandées et d'ordres reçus sur le chantier. 

 
.5 Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, transcrire 

soigneusement les corrections sur le deuxième jeu de dessins et remettre 
les deux (2) jeux complets aux professionnels. 

 
 
21. MANUELS D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION D’ARCHITECTUR E 
 

.1 Cahiers à trois (3) anneaux constitués de feuilles mobiles reliées de 215 x 
280 mm, à couverture rigide en vinyle et munis d'une pochette au dos des 
cahiers. Fournir, dans un premier temps, un exemplaire complet qui sera 
vérifié et commenté par les Professionnels.  Après examen, cet 
exemplaire sera corrigé par l’Entrepreneur et retourné aux Professionnels 
avec deux (2) autres copies corrigées.  (Fournir deux (2) manuels 
d’entretien au total) 

 
.2 Indiquer le contenu de chaque cahier sur la pochette qui se trouve au dos 

du cahier. 
 

.3 Contenu 
 (Divisions 2 à 14) : 

.1 La page couverture du cahier doit contenir les renseignements 
suivants : 
.1 La date de soumission 
.2 La désignation, l'emplacement et le numéro du projet 
.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur et de tous les sous- 

traitants. 
.2 La table des matières. 
.3 La liste du matériel de remplacement. 
.4 La liste des outils spéciaux spécifiés. 
.5 La liste des pièces de rechange. 
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21. MANUELS D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION D’ARCHITECTUR E (suite) 
 
.6 Les garanties. 
.7 Les copies des certificats d'approbation et autres certificats requis. 
.8 Les dessins d’atelier vérifiés et les descriptions de produits. 

 
 
 
 

- FIN - 
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PARTIE 1 - DESSINS D’ATELIER, FICHES TECHNIQUES ET ÉCHANTILLONS 
 
1.1 DÉFINITION 
 

.1 L’expression « dessins d’atelier » signifie les dessins, schémas, 
diagrammes, graphiques, illustrations, tableaux et autres imprimés que 
l’Entrepreneur transmet à l’Architecte pour montrer en détail une partie de 
l’ouvrage qui est requis par le devis ou que l’Architecte peut raisonnablement 
demander.  

 
 
1.2 EFFET DE LA VÉRIFICATION  
 

.1 La vérification des dessins d’atelier transmis par l’Entrepreneur a pour seul 
but de constater que les renseignements qui y sont indiqués sont conformes 
au concept général du projet, comme explicité à l’article 5 de la section 
01100. 

 
1.3 PROCÉDURE DE VÉRIFICATION 
 

.1 Veiller à la préparation de dessins d’atelier en deux (2) copies. Après 
vérification, l’Architecte remet une copie annotée à l’Entrepreneur. 

 
.2 Confirmer et mettre en corrélation les dimensions au chantier. 

 
.3 Rapporter par écrit à l’Architecte toute situation non conforme aux dessins et 

devis d’exécution et entreprendre les dessins d’atelier sur ses directives. 
 

.4 Indiquer les procédés de fabrication, les techniques de construction, le détail 
des assemblages, la pose et les renseignements pertinents à la coordination 
avec les travaux d’autres sections. 

 
.5 Indiquer clairement chaque déviation par rapport aux dessins et devis 

d’exécution. 
 

.6 Dans le cas de dessins d’atelier qui montrent plusieurs variantes d’un produit 
ou des accessoires au choix, indiquer clairement chaque élément proposé. 

 
.7 Identifier, vérifier, approuver, dater, signer et sceller les dessins avant de les 

transmettre à l’Architecte. 
 

.8 Si nécessaire, apporter aux dessins d’atelier les modifications exigées par 
l’Architecte pour les rendre compatibles avec les dessins et devis 
d’exécution. 
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1.3 PROCÉDURE DE VÉRIFICATION (suite)  
 

.9 Faire mention, sur toute nouvelle émission de dessins d’atelier, des 
changements entre celle-ci et l’émission précédente, qu’ils aient ou non été 
demandés par l’Architecte. 

 
.10 Lorsque plusieurs dessins d’atelier sont requis à une section, leur examen 

pour vérification n’est entrepris que lorsqu’ils ont tous été transmis à 
l’Architecte. 

 
.11 N’entreprendre aucune fabrication avant la vérification des dessins d’atelier. 

 
.12 Lors de l’émission de chaque dessin d’atelier, confirmer par écrit les délais 

de livraison. 
 

.13 Suivre la liste des documents à fournir, art. 1.5  jointe à la fin de la présente 
section. 

 
.14 Ne pas transmettre les dessins d’atelier par téléco pieur.  

 
 
1.4 ÉCHANTILLONS  
 

.1 Au besoin, l’Architecte désigne les produits pour lesquels l’Entrepreneur doit 
transmettre un échantillon de dimension adéquate pour approbation, comme 
demandé à l’article 6 de la section 01100. Suivre la liste des échantillons 
fournie à l’article 1.5 à la fin de la présente section. 

 
.2 L’échantillon porte une fiche de signalement indiquant son origine, sa 

désignation et l’usage auquel est destiné le produit dans l’ouvrage. 
 

.3 L'Entrepreneur fournira à l'Architecte des échantillons des matériaux ou des 
objets ouvrés qu'il emploiera et il indiquera la façon dont il se propose de les 
finir. Ces échantillons une fois acceptés, seront marqués et serviront de 
modèle pour les travaux à exécuter conformément au contrat. 

 
.4 Tous les échantillons devront être soumis en trois (3) exemplaires dont un 

(1) sera retourné à l'Entrepreneur une fois approuvé, un sera conservé au 
bureau de l'Architecte et un sera transmis au Propriétaire. 

 
.5 Chaque échantillon sera facilement identifiable par le nom du projet, le 

numéro du contrat, le nom du fournisseur, le nom du fabriquant et le numéro 
de série et sera accompagné d'une courte description technique qui en 
donnera toutes les particularités. 
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1.4 ÉCHANTILLONS (suite)  
 

.6 S'il y a lieu, exécuter les changements demandés par l'Architecte et 
soumettre de nouveaux échantillons, pour approbation. 
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1.5 LISTE DES DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE  
 
 

 
Section 
N° 

 
Titres 

 
Dessins 
d’atelier 

 
Échan-
tillons 

 
Fiches 
techni-
ques 

 
Manuels 
d’entre-
tien 

 
Matériaux 
de rempla-
cement 

 
Garantie 

 
Voir 
remarque  

n° 

 
05500 

 
Fabrication d’ouvrages 
métalliques 

 
X 

 
 X 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
06100 

 
Charpenterie brute et 
travaux généraux 

 
 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 

 
07560 

 
Couverture de bitume 
élastomère et tôlerie 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
R E M A R Q U E S 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FIN - 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION  

 
.1 Services d’utilités temporaires. 
.2 Installations de chantier. 
.3 Aides à la construction. 
.4 Installation et enlèvement des ouvrages provisoires. 
.5 Voie d’accès. 
.6 Signalisation fonctionnelle. 
.7 Bureau de chantier. 
.8 Entreposage. 
.9 Enceinte du chantier. 
.10 Écriteaux. 
.11 Écrans anti-poussière. 
.12 Mesures de protection provisoire. 
.13 Cloisonnements temporaires. 
.14 Entreposage et charges admissibles. 
.15 Protection incendie. 
.16 Propreté du chantier. 
.17 Nettoyage pendant la construction et nettoyage final. 
.18 Équipements existants. 
.19 Contrôle des odeurs. 
 
 

1.2 EXIGENCES COMMUNES 
 
.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de 

protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux 
dans les plus brefs délais. 

 
.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

 
 
 

1.3 SERVICES D’UTILITÉ TEMPORAIRE 
 
.1 Protection incendie 

.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies 
d'assurance compétentes et par les codes et les règlements en 
vigueur, et en assurer l'entretien. 

.2 Se référer aux documents de l’ingénieur pour les dispositions à 
prendre pour la protection des lieux et de leur contenu durant les 
travaux de découpage de l’acier et le soudage. 
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1.4 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 

.1 Organisation du chantier 
.1 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la 

ranger à un endroit facile d'accès. 
.2 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. 

Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer. 
 

.2 Télécommunications et traitement de l’information. 
.1 L’Entrepreneur pourra utiliser les lignes téléphoniques en place du 

Le Représentant Ministériel pour le téléphone et la transmission de 
données, et ce, sans frais. 

 
.3 Installations sanitaires 

.1 Les installations sanitaires existantes ne pourront pas être utilisées.  
L’Entrepreneur général devra fournir une installation sanitaire 
portative de chantier. 

 
 

1.5 AIDES À LA CONSTRUCTION 
 
.1 Matériel de levage 

.1 Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des 
ouvriers, des matériaux et matériels et de l'équipement, et en 
assurer l'entretien et la manœuvre.  Prendre les arrangements 
financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du 
matériel de levage.  

.2 La manœuvre des treuils doit être confiée à des ouvriers qualifiés. 
 
 

1.6 SIGNALISATION FONCTIONNELLE  
 

.1 Signalisation fonctionnelle 
.1 Fournir la signalisation intérieure et extérieure avertissant de la 

présence du chantier et donnant les instructions pour la circulation 
des piétons.  

.2 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les 
avis de sécurité doivent être rédigées en conformité avec la Charte 
de la langue française et des politiques linguistiques du 
Représentant Ministériel.  Les symboles graphiques doivent être 
conformes à la norme CAN/CSA-Z321. 
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1.6 SIGNALISATION FONCTIONNELLE (suite)  
 
.3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant 

toute la durée des travaux, les déplacer en fonction de l’évolution du 
chantier et les évacuer du chantier à la fin des travaux. 

 
 

1.7 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DES OUVRAGES PROVISOIRES  
 

.1 Fournir et installer le matériel de chantier et les ouvrages provisoires 
nécessaires pour permettre l'exécution des travaux sans délai. 

 
.2 Remettre en état de fonctionnement le ou les installations et surfaces 

détériorées par son propre usage ou par celui de ses sous-traitants et de ses 
employés. 

 
.3 Une fois les travaux terminés, enlever ces ouvrages provisoires et les 

évacuer du chantier. 
 
 
1.8 VOIES D'ACCÈS  
 

.1 Aménager et entretenir des voies convenables pour permettre l'accès au 
chantier. 

 
.2 Entretenir et nettoyer les voies de circulations publiques qui auront été 

empruntées par les véhicules de l'Entrepreneur. Se conformer à tous les 
règlements municipaux en vigueur à ce sujet. Réparer tout dommage 
pouvant découler de l'usage que l'on en aura fait. 

 
.3 L'Entrepreneur devra remettre dans son état original le terrain utilisé comme 

voie d'accès. 
 
 
1.9 BUREAU DE CHANTIER  
 

.1 Une copie des plans et devis sera laissée en permanence dans un local 
désigné par le Représentant Ministériel.  Ce local servira pour les réunions 
de chantier. 
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1.10 ENTREPOSAGE 
 

.1 L'Entrepreneur ne pourra pas utiliser les espaces existants pour entreposer 
ses matériaux et des locaux ne pourront pas lui être octroyés dans le 
bâtiment existant. 

 
.2 L’Entrepreneur devra donc fournir ses propres locaux pour entreposage de 

matériaux ou pour entreposage de matériaux à récupérer de la démolition tel 
que prescrit à la section 02060 DÉMOLITION. 

 
 
1.11 ENCEINTE DU CHANTIER 
 

.1 L’Entrepreneur érigera toutes les clôtures, barrières, barricades, passerelles 
et autres éléments de sécurité requis par les différentes lois et règlements en 
vigueur et suivant les stipulations de ces règlements. 

 
.2 Où requis par les travaux, munir les ouvertures du bâtiment de fermetures 

protectrices provisoires.  S’il y a risque de dommage aux bâtiments existants, 
protéger les fenêtres existantes au moyen de contreplaqué. 

 
 
1.12 ÉCRANS ANTI-POUSSIÈRE  
 

.1 Fournir et installer des écrans ou cloisons anti-poussière pour prévenir la 
propagation de la poussière lors des travaux qui en produisent et pour 
protéger le public, les ouvriers ainsi que les aires de travail finies. 

 
.2 Entretenir et déplacer les ouvrages de protection jusqu'à la fin desdits 

travaux. 
 

.3 Réaliser les écrans à l'aide de montants de bois de 38 x 89 mm à 400 mm 
c/c, avec un polythène d'un côté de l'écran, scellé à son périmètre et de 
l'autre côté un contreplaqué 12,7 mm. 

 
.4 Afin d'éviter l'entrée de la poussière à l'intérieur des systèmes de mécanique, 

l'entrepreneur devra obturer les grilles et les gaines sectionnées et recouvrir 
toutes les persiennes (alimentation et évacuation), pouvant être affectées 
par la poussière, de filtres souples. Il devra soumettre pour approbation le 
type de filtres et les remplacer régulièrement de façon à ne pas affecter les 
systèmes mécaniques. 

 
.5 Sceller le pourtour des portes existantes non-utilisées qui donnent sur les 

zones de travail au moyen de ruban adhésif amovible. 
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1.12 ÉCRANS ANTI-POUSSIÈRE (suite)  
 

.6 Une fois les travaux de construction terminés, l'Entrepreneur doit nettoyer 
parfaitement les murs, le plancher, le plafond de toute trace de mastic, 
poussière, graisse ou autres corps étrangers laissés par les travaux.  Il doit 
aussi nettoyer parfaitement les cloisons temporaires au moyen d'un 
aspirateur puis les enlever. 

 
 

1.13 MESURES DE PROTECTION PROVISOIRES 
 

.1 Lors de l'exécution des travaux, éviter la formation de poussière, de bruit, de 
vibrations ou de toute nuisance susceptible de nuire aux usagers de l'édifice 
et du voisinage. 

 
.2 Sans égard au coût, prévoir les méthodes de travail et les outils créant le 

moins de bruit, de poussière, de vibrations ou d'autres nuisances. 
 

.3 Prévenir le Représentant Ministériel de toute nuisance pouvant entraver 
l'activité normale des usagers pendant les heures d'utilisation, et prendre des 
mesures permettant l'utilisation paisible de l'édifice; prévoir le travail en 
dehors des heures normales d'utilisation en cas de nuisance prolongée. 

 
 
1.14 ENTREPOSAGE ET CHARGES ADMISSIBLES  
 

.1 Exécuter les travaux et charges en respectant les limites indiquées dans les 
documents contractuels concernant leurs activités et leurs déplacements.  

 
.2 Ne pas charger ni permettre de charger une partie de l'ouvrage avec un 

poids ou une force qui pourrait en menacer l'intégrité. 
 

.3 Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec du matériel ou des 
matériaux. 

 
.4 Déplacer les matériaux ou le matériel entreposés qui nuisent aux travaux 

d’un autre Entrepreneur. 
 
 
1.15 PROTECTION INCENDIE 
 

.1 Fournir, installer et entretenir le matériel provisoire de lutte contre l'incendie 
requis pendant l'exécution des travaux par les compagnies d'assurances 
ayant juridiction ainsi que par les codes, règlements et lois qui s'appliquent. 
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1.15 PROTECTION INCENDIE (suite)  
 

.2 Il sera interdit à l'Entrepreneur d'obstruer les issues qui sont nécessaires à 
l'évacuation des lieux. 

 
.3 Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert et de brûler des déchets sur le 

chantier. 
 
 
1.16 PROPRETÉ DU CHANTIER 
 

.1 Maintenir le chantier en ordre, propre et exempt de rebuts et débris 
accumulés. 

 
 
1.17 NETTOYAGE PENDANT LA CONSTRUCTION ET NETTOYAGE FINA L 
 

.1 Sur une base quotidienne, tenir les locaux, y compris les toits, exempts de 
débris et de déchets. 

 
.2 Garder le chantier propre et les propriétés publiques exemptes de débris et 

de déchets. 
 

.3 Pourvoir le chantier de contenants destinés aux débris et déchets. 
 

.4 Enlever les déchets et les débris du chantier.  Utiliser des chutes à déchets 
conformes aux normes de sécurité. 

 
.5 Passer l'intérieur de l'immeuble à l'aspirateur avant de commencer le 

peinturage de finition, et continuer de le faire au fur et à mesure des besoins, 
jusqu'à ce que l'immeuble soit presque terminé et prêt à habiter. 

 
.6 Quand l'immeuble est presque fini ou prêt à occuper, procéder à une 

inspection des surfaces apparentes, intérieures et extérieures. 
 

.7 Enlever la graisse, la poussière, la saleté, les taches, les étiquettes, les 
marques de doigt et les autres matières étrangères des surfaces finies 
apparentes, intérieures et extérieures y compris le vitrage et les autres 
surfaces polies. 
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1.17 NETTOYAGE PENDANT LA CONSTRUCTION ET NETTOYAGE FINA L (suite)  
 

.8 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et autres surfaces d'éclairage. 
 

.9 Balayer les surfaces asphaltées et passer le râteau sur le reste du terrain. 
 

.10 Débarrasser les vides techniques et les autres espaces dissimulés 
accessibles des débris et des matériaux en surplus. 

 
.11 Remplacer les filtres des systèmes de chauffage, de ventilation et de 

conditionnement d'air, si les appareils ont fonctionné pendant la construction. 
 
 
1.18 ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 
 

.1 L'Entrepreneur devra détacher, débrancher, démonter, transporter, 
remonter, réinstaller et rebrancher tous les équipements et ameublements 
existants tels que décrits aux plans. De plus, laisser les lieux dans un état de 
propreté satisfaisant. 

 
 
1.19 CONTRÔLE DES ODEURS 
 

.1 L’Entrepreneur devra faire tout ce qui est nécessaire pour éviter que les 
odeurs intolérables (tel que goudron ou autres) provenant du chantier 
viennent déranger les occupants. Donner un avis de vingt-quatre (24) heures 
au Représentant Ministériel en cas de travaux de cette catégorie. 

 
 
 

- FIN - 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 OBJET  
 

.1 Voir à ce que le projet de construction et les activités de l'établissement 
se déroulent sans interruption ni empêchements indus et à ce que la 
sécurité de l'établissement soit maintenue en tout temps. 

 
 

1.2 DÉFINITIONS 
 

.1  « Objets interdits » désigne: 
a) Les substances intoxicantes, incluant les boissons alcoolisées, les 

drogues ou les stupéfiants; 
b) les armes ou pièces d’armes, munitions ainsi que tout objet conçu 

pour tuer, blesser ou neutraliser une personne, ou tout objet modifié 
ou assemblé à ces fins, dont la possession n'a pas été autorisée au 
préalable; 

c) les explosifs ou bombes, ou leurs composantes; 
d) les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires de 

25,00 $ 
e) tout autre article non décrit aux paragraphes a) à d), possédé sans 

autorisation préalable, et pouvant mettre en danger la sécurité des 
personnes ou du pénitencier. 

 
.2 «Articles de fumeur non autorisés» signifie les produits du tabac incluant, 

sans y être limité, les cigarettes, cigares, tabac, tabac à mâcher et à 
priser, rouleuses à cigarettes, allumettes et briquets qui sont considérés 
comme des objets non autorisés. 

 
.3 « véhicule commercial » signifie tout véhicule motorisé destiné au 

transport de matériel, d’équipement ou d’outils nécessaires au projet de 
construction. 

 
.4 « SCC » signifie Service correctionnel Canada. 
 
.5 « Directeur » signifie le directeur ou la directrice de l'établissement, selon 

le cas, ou leur représentant autorisé. 
 

.6 « Employés de la construction » désigne les employés de l'entrepreneur 
principal, de l'un des sous-entrepreneurs, des opérateurs d’équipement, 
des fournisseurs de matériel, des laboratoires d’expertises et d'inspection, 
et des organismes de réglementation.  
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1.2 DÉFINITIONS (suite)  
 

.7 «Représentant ministériel» désigne le gestionnaire de projet de Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou du Service 
correctionnel Canada (SCC) selon le projet. 

 
.8 « Périmètre » désigne l’aire de l’établissement ceinturée de clôtures 

sécuritaires ou de murs limitant les déplacements des détenus. 
 

.9 « Zone de construction » désigne l’aire où, comme l’indiquent les 
documents contractuels, l’entrepreneur sera autorisé à travailler. Celle-ci 
peut être ou ne pas être isolée de l’enceinte de sécurité de 
l’établissement. 

 
 
1.3 MESURES PRÉLIMINAIRES  
 

.1 Avant de débuter les travaux, l’entrepreneur doit rencontrer le directeur 
afin : 
.1 de discuter de la nature et de la portée de toutes les activités liées 

au projet; 
.2 d'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre, 

conformément à la présente directive et aux besoins spécifiques de 
l'établissement. 

 
.2 L’entrepreneur doit : 

a) s’assurer que tous les employés de la    construction connaissent les 
exigences du SCC en matière de sécurité; 

b) veiller à ce que les exigences du SCC en matière de sécurité soient 
toujours affichées bien en vue sur le chantier; 

c) collaborer avec le personnel de l'établissement pour voir à ce que les 
employés de la construction respectent toutes les exigences en 
matière de sécurité. 

 
 
1.4 EMPLOYÉS DE LA CONSTRUCTION  
 

.1 L’entrepreneur doit remettre au directeur la liste des noms avec dates de 
naissance pour tous les employés devant travailler sur le chantier de 
construction, ainsi qu’un formulaire de vérification de sécurité dûment 
complété pour chacun des employés. 
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1.4 EMPLOYÉS DE LA CONSTRUCTION (suite)  
 

.2 Prévoir une (1) semaine pour le traitement des demandes d'autorisation 
de sécurité. Aucun employé ne sera admis à l'établissement sans 
autorisation de sécurité dûment approuvée ni sans une carte d’identité 
avec photo récente, tel que permis de conduire d’une province. Les 
autorisations de sécurité sont propres à chaque établissement du SCC et 
toute autorisation obtenue d’un autre établissement n’est pas valide pour 
l’établissement où le présent projet se déroulera.  

 
.3 Le directeur peut exiger que les visages des employés de la construction 

soient photographiés et que les photographies soient affichées à certains 
endroits appropriés de l'établissement ou transférés à une base de 
données pour les besoins d’identification. Le directeur peut exiger que des 
cartes d’identité avec photo soient produites pour tous les employés de la 
construction.  Ces cartes devront être laissées à l’entrée désignée où elles 
seront remises à leur détenteur à leur arrivée à l’établissement. Elles 
devront être portées bien en évidence sur leurs vêtements en tout temps 
lorsqu’ils sont à l'établissement. 

 
.4 L'accès à la propriété de l'établissement est interdit à toute personne dont 

on a des motifs de croire qu'elle pourrait présenter un risque pour la 
sécurité. 

 
.5 Toute personne employée sur le chantier de construction sera 

immédiatement expulsée de la propriété de l'établissement si : 
.1 elle semble être sous l'emprise de l'alcool, d’une drogue ou de 

stupéfiants; 
.2 elle a une conduite anormale ou désordonnée; 
.3 elle est en possession d’un objet interdit. 
 

1.5 VÉHICULES 
 

.1 Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur la propriété du 
SCC doit en fermer les fenêtres, en verrouiller les portières et les coffres 
et en retirer les clés. Le propriétaire du véhicule ou l'employé de 
l'entreprise propriétaire du véhicule doit veiller à garder les clés en 
sécurité sur sa personne. 

 
.2 À tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules 

permis dans l'enceinte de l'établissement. 
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1.5 VÉHICULES (suite)  
 
.3 Les livreurs de matériel nécessaire au projet sont tenus de faire l'objet 

d'une autorisation de sécurité, et ne doivent pas s'éloigner de leur 
véhicule pour toute la durée de leur séjour dans l'établissement. Le 
directeur peut exiger qu'ils soient accompagnés par un employé de 
l'établissement ou un commissionnaire. 

 
.4 Si le directeur permet qu'on laisse des remorques à l’intérieur du 

périmètre de sécurité de l'établissement, les portes de celles-ci doivent 
demeurer verrouillées de façon sécuritaire en tout temps, comme doivent 
aussi l’être les fenêtres, lorsque les remorques sont laissées inoccupées. 
Les fenêtres seront protégées par un treillis en métal déployé. Toutes les 
remorques utilisées pour entreposage par l’entrepreneur, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du périmètre, doivent demeurer verrouillées de façon 
sécuritaire lorsque non utilisées. 

 
 
1.6 STATIONNEMENT 
 

.1  Le directeur identifiera les aires de stationnement autorisées pour les 
véhicules des employés de la construction. Le stationnement en d’autres 
endroits sera interdit et les véhicules fautifs pourront être remorqués. 

 
 
1.7 LIVRAISON  
 

.1  Toute livraison de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit 
être adressée à l'entrepreneur pour bien la distinguer des envois destinés 
à l'établissement. L'entrepreneur doit veiller à ce que ses employés soient 
sur place pour recevoir les envois, car le personnel du SCC n'acceptera 
aucune  livraison de matériel, d'équipement ou d'outils destinée à 
l’entrepreneur. 

 
 
1.8 TÉLÉPHONES 
 

.1 Aucune installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur relié à 
Internet ne sera permise à l’intérieur du périmètre de sécurité de 
l’établissement sans l’autorisation préalable du directeur. 
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1.8 TÉLÉPHONES (suite)  
 
.2 Le directeur s’assurera que les téléphones, les télécopieurs et les 

ordinateurs munis d'une connexion Internet ne soient pas installés dans 
un lieu accessible aux détenus. L’accès à chaque ordinateur sera protégé 
par un mot de passe, interdisant ainsi toute connexion Internet par du 
personnel non autorisé. 

 
.3 Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires ou 

numériques sans fil, incluant mais non limités aux appareils de 
messagerie, téléavertisseurs, BlackBerry, téléphones utilisés comme 
radios bidirectionnelles, ne doivent pas être utilisés dans des zones 
accessible aux détenus.  Si des téléphones cellulaires sont 
éventuellement permis leur utilisateur ne permettra pas leur utilisation par 
les détenus.  

 
.4 Le directeur peut autoriser mais limiter l'utilisation de radios 

bidirectionnelles. 
 
 
1.9 HEURES DE TRAVAIL  
 

.1 La semaine de travail à l’établissement s'étend du lundi au vendredi, de 
07 :30 a.m. à 16 :15 h. 

 
.2 Les heures de travail pourront être prolongées jusqu’à 19 :00 h sur 

demande de l’Entrepreneur. 
 
.3 Le travail n’est pas permis les fins de semaine ni les jours de congés 

fériés sans l’autorisation expresse du directeur, qu’il faut demander au 
moins sept jours à l’avance.  Dans l’éventualité d’une urgence, ou en tout 
autre circonstance, ce délai peut être annulé par le directeur. 

 
.4 La permission du directeur est requise pour tout travail exécuté en dehors 

des heures normales de travail.  L’Entrepreneur devra donner un préavis 
d’au moins 48 heures lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des travaux 
approuvés en dehors des heures normales de travail.  S’il faut travailler 
des heures supplémentaires pour accomplir une tâche urgente, par 
exemple, pour couler du béton ou pour assurer la sécurité de la 
construction, l’Entrepreneur doit en aviser le directeur dès qu’il est lui-
même mis au fait d’une telle nécessité, puis suivre les directives données 
par le directeur.  Les coûts encourus par le Canada du fait de cette 
situation pourraient être imputés à l’Entrepreneur. 
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1.10 OUTILS ET ÉQUIPEMENTS 
 

.1 Maintenir au chantier une liste complète des outils et des équipements qui 
seront utilisés au cours du projet de construction. Rendre cette liste 
disponible pour inspection lorsque requis. 

 
.2 Tenir à jour la liste des outils et des équipements spécifiés ci-dessus tout 

au long du projet de construction. 
 
.3 Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulièrement les outils 

motorisés, les outils à cartouches, les cartouches, les limes, les lames de 
scie, les scies au carbure, les fils, les cordes, les échelles et tout type 
d’appareil de levage. 

 
.4 Entreposer les outils et les équipements en des endroits sûrs approuvés. 
 
.5 Verrouiller tous les coffres à outils après usage. Les employés de 

l'entrepreneur doivent garder les clés avec eux en tout temps.  
 
.6 Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ; lorsque érigés, les 

échafaudages devront être fixés de façon sécuritaire à la satisfaction du 
directeur. 

 
.7 Aviser immédiatement le directeur de toute perte ou disparition d'outil ou 

d'équipement. 
 
.8 Le directeur veillera à ce que le personnel de sécurité effectue des 

contrôles des outils et des équipements de l'entrepreneur, en fonction de 
la liste fournie par celui-ci : 
.1 au début et à la fin de chaque projet de construction; 

 .2 chaque semaine, si le projet dure plus d'une semaine. 
 
.9 Certains outils/équipements, tel que les cartouches et les lames de scie à 

métaux, sont des articles dont le contrôle est très rigoureux. 
L’entrepreneur s’en verra remettre au début de la journée une quantité 
suffisante pour le travail de la journée. Les lames/cartouches utilisées 
seront remises au représentant à la fin de chaque journée de travail.  
 

.10 Lorsque du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du 
projet, l’établissement exigera qu’un employé de l’entrepreneur supervise 
le chantier de construction en dehors des heures de travail. 
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1.11 MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE 
 

.1 Les employés de l’entrepreneur qui doivent prendre des médicaments 
d’ordonnance au cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir 
l’autorisation du directeur pour être autorisés à apporter avec eux à 
l’établissement la posologie d’une journée. 

 
 
1.12 RESTRICTIONS DE L’USAGE DU TABAC 
 

.1 Les entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés à 
fumer à l’intérieur des établissements correctionnels ni en plein air à 
l’intérieur du périmètre d’un établissement correctionnel. Ils ne doivent pas, à 
l’intérieur du périmètre, avoir en leur possession des produits du tabac non 
autorisés. 

 
.2 Les entrepreneurs et les employés de la construction qui contreviennent à 

cette politique seront priés de cesser immédiatement de fumer ou de jeter 
tout produit du tabac non autorisé. S’ils refusent d’obtempérer, ils seront 
enjoints de quitter l’établissement. 

 
.3 Il ne sera permis de fumer qu’à l’extérieur du périmètre de l’établissement 

correctionnel, à un endroit désigné par le Directeur. 
 
 
1.13 OBJETS INTERDITS  
 

.1 Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues 
et les stupéfiants sont interdits sur les lieux de l'établissement. 

 
.2 La découverte d’objet(s) interdit(s) sur le chantier de construction et 

l’identification de la ou des personne(s) responsable(s) de la présence de 
ces objets doivent être immédiatement signalées au Directeur. 

 
.3 Les entrepreneurs doivent être vigilants quant à leurs employés et aux 

employés de leurs sous-entrepreneurs, puisque la découverte d’un objet 
interdit peut entraîner l’annulation de l’autorisation de sécurité de l’employé 
en cause. Une infraction grave pourrait entraîner l’expulsion du site de 
l'établissement de la compagnie en cause, pour la durée du projet de 
construction. 

 
.4 Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un 

entrepreneur, d'un sous-entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé de 
ceux-ci, l'autorisation de sécurité du conducteur du véhicule sera révoquée 
sur-le-champ. 
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1.14 FOUILLES  
 

.1 Toute personne et véhicule accédant à la propriété de l'établissement peut 
faire l'objet d'une fouille. 

 
.2 Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de 

l'entrepreneur est en possession de contrebande ou d'un objet interdit, il peut 
exiger que cette personne soit fouillée. 

 
.3 Les effets personnels de tout employé arrivant à l'établissement peuvent 

faire l'objet de vérifications destinées à détecter la présence de résidus de 
drogues interdites. 

 
 
1.15 CIRCULATION DE VÉHICULES  
 

.1  Les véhicules peuvent accéder à l'établissement et en sortir, sous escorte, 
par la barrière d'accès aux véhicules, aux périodes suivantes : 
.1 de 7h30 à 11h00 
.2 de 12h30 à 16h15. 
.3 de 17h45 à 6h00 (travail de nuit). 
 Les véhicules de construction ne peuvent quitter l’établissement 

avant qu’un compte des détenus n’ait été complété. 
 
.2 L'entrepreneur doit aviser le directeur vingt-quatre (24) heures à l'avance de 

l'arrivée des équipements lourds, tels que bétonnières, grues, etc. 
 
.3  Les véhicules chargés de sol ou de déchets de démolition en vrac, ou tout 

autre véhicule jugé impossible à fouiller ne peuvent quitter l’établissement 
avant qu’un compte officiel des détenus n’ait eu lieu et doivent faire l'objet 
d'une surveillance constante de la part d'employés du SCC ou de 
commissionnaires relevant du directeur. 

 
.4  Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans l'enceinte de 

l'établissement, l'entrepreneur ou son représentant doit attester que le 
contenu du véhicule est définitivement nécessaire à la réalisation du projet 
de construction. 

 
.5  L'accès à la propriété du SCC sera refusée à tout véhicule dont le contenu, 

de l’avis directeur, représente un risque pour la sécurité de l'établissement. 
 
.6  Les véhicules privés des employés de la construction ne sont pas admis à 

l’intérieur du périmètre de sécurité des établissements à sécurité moyenne 
ou maximale sans l’autorisation expresse du directeur. 
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1.15 CIRCULATION DE VÉHICULES (suite)  
 
.7 Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un 

véhicule le matin pour amener un groupe d'employés au chantier et le soir 
pour l’en ramener. Ce véhicule ne pourra pas rester sur les lieux pendant la 
journée. 

 
.8 Avec l’autorisation du directeur, on pourra laisser certains équipements sur le 

chantier la nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent être verrouillés et leur 
batterie retirée. Le directeur peut exiger que les équipements soient attachés 
avec une chaîne et un cadenas à un autre objet fixe. 

 
 
1.16 CIRCULATION DES EMPLOYÉS DE LA CONSTRUCTION SUR LA PROPRIÉTÉ 

DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

.1 Sous réserve de la nécessité de maintenir la sécurité de façon adéquate, le 
directeur laissera à l'entrepreneur et à ses employés autant de liberté 
d’action et de mouvement que possible. 

 
.2 Cependant, nonobstant le paragraphe précédent, le directeur peut : 

.1 interdire ou limiter l'accès à n’importe quelle partie de 
l'établissement; 

.2 exiger que, durant tout le projet de construction, ou à certaines 
périodes, les employés de la construction soient accompagnés par 
un agent de sécurité ou un commissionnaire du SCC dans certains 
secteurs de l’établissement. 

 
.3 Tous les employés de la construction doivent demeurer sur le chantier 

pendant les pauses café/santé et le dîner. Ils ne sont pas autorisés à manger 
dans la salle de repos des agents de correction ni dans la salle à manger de 
l’établissement. 

 
 
1.17 SURVEILLANCE ET INSPECTION 
 

.1 Les activités de construction et les mouvements de personnel et de véhicules 
feront l'objet de surveillance et d’inspection par le personnel de sécurité du 
SCC afin de s'assurer que les normes de sécurité établies soient respectées. 

 
.2 Le personnel du SCC s’assurera que les travailleurs de la construction 

comprennent bien la nécessité de la surveillance et des inspections, et que 
cette compréhension soit maintenue tout au long du projet. 
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1.18 ARRÊT DE TRAVAIL  
 

.1 En tout temps, le directeur peut ordonner à l'entrepreneur, à ses employés, 
aux sous-entrepreneurs ou à leurs employés, de ne pas entrer au chantier ou 
de le quitter immédiatement en raison d'un incident de sécurité en cours à 
l'établissement. Le contremaître de l’entrepreneur responsable du chantier 
doit alors noter le nom de l'employé du SCC transmettant l’ordre, l’heure de 
l’instruction, et se conformer à l’ordre reçu le plus rapidement possible. 

 
.2 L'entrepreneur doit informer le représentant ministériel de la situation dans 

les vingt-quatre (24) heures suivant l'arrêt de travail. 
 
 
1.19 CONTACT AVEC LES DÉTENUS  
 

.1 Il est interdit, sans autorisation spécifique, d'entrer en contact avec les 
détenus, de leur parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir d’eux. 
Tout manquement à la présente consigne entraînera l'expulsion du chantier 
de l'employé responsable et la révocation de son autorisation de sécurité.  

 
.2 Il est à noter que les appareils photographiques sont interdits sur la propriété 

du SCC. 
 

.3 Nonobstant ce qui précède, si le directeur  autorise l’utilisation d’appareils 
photographiques, il demeurera strictement interdit de photographier les 
détenus ou les employés du SCC ou toute partie de l'établissement dont la 
prise en photo n'est pas nécessaire à l'exécution du présent contrat. 

 
 
1.20 ACHÈVEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION 
 

.1 À l'achèvement du projet de construction ou, le cas échéant, à la prise en 
charge des installations, l'entrepreneur devra enlever tout les matériaux, les 
outils et les équipements qui ne sont pas identifiés au contrat de construction 
comme devant être laissés à l’établissement. 

 
 
 

- FIN - 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
1.1  GÉNÉRALITÉS  
 

.1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du 
public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l’environnement 
ait toujours préséance sur les questions reliées aux coûts et au calendrier 
des travaux. 

 
 
1.2 RÉFÉRENCES 
 

.1 Code canadien du travail - Partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la 
santé au travail. 

 
.2 Association canadienne de normalisation (CSA)  

 
.3 Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail 

(SIMDUT) 
 

.4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2,1-2002.  
 

.5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6 2001.  
 

Normes: Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de 
sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en 
vigueur au moment où elle s’applique. 

 
 
1.3 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la 
section 01300. 

 
.2 Transmettre au Représentant Ministériel, le programme de prévention 

spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l’article 1.6, au moins 
10 jours avant le début des travaux.  L’Entrepreneur doit par la suite mettre à 
jour son programme de prévention si le cours des travaux diffère de ses 
prévisions initiales.  Le Représentant Ministériel peut, suivant la réception du 
programme et à tout moment durant les travaux, exiger que le programme 
soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier.  
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des 
travaux. 
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1.3 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE (suite) 
 
.3 Transmettre au Représentant Ministériel, dans les 24 heures, une copie de 

tout rapport d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par 
les inspecteurs fédéraux ou provinciaux. 

 
.4 Transmettre au Représentant Ministériel, dans les 24 heures, un rapport 

d’enquête pour tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui 
met en lumière un potentiel de risque. 

 
.5 Transmettre au Représentant Ministériel toutes les fiches signalétiques des 

produits contrôlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois (3) jours avant 
leur utilisation sur le chantier. 

 
.6 Transmettre au Représentant Ministériel, les copies des certificats de 

formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, 
notamment : 
.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction. 
.2 Attestation d’agent de sécurité. 
.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire. 
.4 Travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante. 
.5 Travaux en espace clos. 
.6 Procédure de cadenassage. 
.7 Port et ajustement des équipements de protection individuelle. 
.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs. 
.9 Plates-formes de travail élévatrices. 
.10 En tout autre formation requise par règlement ou par le programme de 

prévention. 
 
.7 Examens médicaux : lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu 

d’une loi, d’un règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de 
prévention, l’Entrepreneur doit : 
.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant Ministériel les 

attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et 
de tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent 
article qui seront présents à l’ouverture du chantier. 

.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les 
attestations d’examens médicaux de toutes les personnes 
nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier 
paragraphe du présent article. 
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1.3 DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE (suite) 
 
.8 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.3. doit être 

transmis au Représentant Ministériel en même temps que le programme de 
prévention. 

 
.9 Avis d’ouverture de chantier : l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis 

à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des 
travaux, avec copie au Représentant Ministériel.  Une copie de cet avis doit 
aussi être affichée bien en vue au chantier.  Lors de la démobilisation, l’avis 
de fermeture doit être transmis à la CSST, avec copie au Représentant 
Ministériel. 

 
.10 Plans et attestation de conformité d’Ingénieur : l’Entrepreneur doit 

transmettre à la CSST et au Représentant Ministériel une copie signée et 
scellée par un Ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui 
sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.6), d’un autre règlement ou d’une autre clause du devis ou du contrat.  
Une copie de ces documents doit être disponible en tout temps au chantier. 

 
.11 Attestation de conformité délivrée par la CSST : l’Attestation de conformité 

est un document délivré par la CSST confirmant que l’Entrepreneur est en 
règle avec la CSST, c’est-à-dire qu’il lui a versé toutes les sommes dues 
relativement à un contrat donné.  Ce document doit être fourni au 
Représentant Ministériel à la fin des travaux. 

 
 
1.4 IDENTIFICATION DES DANGERS, MÉTHODES DE TRAVAIL, ÉQ UIPEMENTS 

ET INSTALLATIONS  
 

.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  
chacune des tâches effectuées sur le chantier.   

 
.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser 

l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi 
réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. 
Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les 
travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément à la norme 
CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas être utilisée 
comme protection contre les chutes. 
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1.4 IDENTIFICATION DES DANGERS, MÉTHODES DE TRAVAIL, ÉQ UIPEMENTS 
ET INSTALLATIONS (suite)  

 
.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé 

ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du 
public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer. 

 
.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison 

sur le chantier.  Avant l’utilisation d’un équipement mécanique, l’Entrepreneur 
doit transmettre au Représentant Ministériel une attestation de conformité 
signée par un mécanicien compétent.  Le Représentant Ministériel peut en 
tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner 
l’arrêt immédiat de l’équipement et exiger une deuxième inspection par un 
spécialiste de son choix. 

 
 
1.5 EXIGENCES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES  
 

.1 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes 
qui sont applicables à l’exécution des travaux. 

 
.2 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un 

déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des 
matières dangereuses ou toxiques. 

 
 

1.6 CONDITIONS PARTICULIÈRES AU CHANTIER  
 

.1 Sur ce chantier, l’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:  
.1 Dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l'adjudication du 

marché, l'Entrepreneur doit soumettre pour fin de coordination et 
l'approbation du Directeur et des autorités de SCC un plan qui 
démontre la mobilisation sur le site des aires d'entreposage des 
matériaux et les installations temporaires qui sont requises pour 
rendre le chantier de construction sécuritaire.  

 
 
1.7 GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ  
 

.1 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement 
dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de 
construction (S-2.1, r.6). 
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1.7 GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ (suite)  
 
.2 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé 

sur l’identification des risques et mettre en application ce programme du 
début du projet jusqu’à la dernière étape de la démobilisation.  Le 
programme de prévention doit tenir compte des informations qui 
apparaissent à l’article 1.5.  Il doit être transmis à toutes les personnes 
concernées, conformément aux dispositions de l’article 1.2.  Le programme 
de prévention doit inclure au minimum : 
.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité. 
.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la 

courbe prévue des effectifs; 
.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité. 
.4 L’organisation physique et matérielle du chantier. 
.5 Les normes de premiers secours et premiers soins. 
.6 L’identification des risques par rapport au chantier. 
.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, 

incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en 
application. 

.8 La formation requise. 

.9 La procédure en cas d’accidents / blessures. 

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme 
de prévention. 

.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives. 
 
.3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les 

caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le 
plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, 
conformément aux dispositions de l’article 1.2.  Le plan d’urgence doit 
notamment contenir : 
.1 La procédure d’évacuation. 
.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.). 
.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier. 
.4 L’identification des secouristes. 
.5 La formation requise pour les personnes responsables de son 

application. 
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des 

caractéristiques du chantier. 
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1.8 RESPONSABILITÉS  
 

.1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, 
nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de 
la santé et de la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens à pied d’œuvre 
et dans l’environnement immédiat du chantier qui pourrait être affecté par 
le déroulement des travaux. 

 
.2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et 

du respect des exigences en matière de santé et de sécurité contenues 
dans les documents contractuels, la réglementation fédérale et 
provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de 
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai à toute 
ordonnance où avis de correction émis par la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail. 

 
.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et 

bien ordonné, tout au long des travaux. 
 
 
1.9 IMPRÉVUS 
 

.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non 
identifiable lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait 
ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter 
immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection 
temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir l'Ingénieur 
verbalement et par écrit.  L’Entrepreneur doit par la suite faire les 
modifications nécessaires au programme de prévention pour que les 
travaux puissent reprendre en toute sécurité. 

 
 
1.10 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS 

DANGEREUSES 
 

.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier 
au moins une fois par semaine. 

 
.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires  pour corriger les 

dérogations aux lois et règlements et les situations dangereuses qui sont 
identifiées par un inspecteur du gouvernement, par l'Architecte, par le 
coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des inspections 
périodiques.   
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1.10 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS 
DANGEREUSES (suite)  

 
.3 Transmettre à l'Architecte une confirmation écrite de toutes les mesures 

prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses. 
 

.4 Arrêt des travaux: Accorder à la personne mandatée pour s’occuper de la 
santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et 
la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable 
pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la 
santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la 
protection de l’environnement aient toujours préséance sur les questions 
reliées au coût et au calendrier des travaux. 

 
.5 Sans limiter la portée des articles 1.7 et 1.8, l’Architecte peut en tout 

temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un 
danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier 
ou du public ou pour l’environnement. 

 
 
1.11 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS À CA RTOUCHES 
 

.1 L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs à cartouches 
sont interdit sur la propriété du SCC. 

 
 
 

- FIN - 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION  
 

.1 Cette section de devis régit l’équipement et la main-d’œuvre pour : 
.1 La démolition intérieure et extérieure indiquée aux plans 

d'architecture. 
.2 La récupération des éléments à enlever, à réinstaller, à relocaliser ou 

à remettre au Directeur. 
.3 Les percées et les ouvertures requises dans les pontages de toit et 

dans la cloison grillagée et le ragréage des surfaces. 
.4 La démolition intérieure et extérieure indiquée aux plans des 

Ingénieurs en structure. 
 
 
PARTIE 2 - EXIGENCES GÉNÉRALES  
 
2.1 NORMES DE RÉFÉRENCES 
 

.1 La norme CSA S350-M1980, « Code of Practice of Safety in Demolition of 
Structures ». 

 
.2 Codes de sécurité pour les travaux de construction du Québec, dernière 

édition et révision, particulièrement à la partie 8 du Code national du 
bâtiment du Canada. 

 
 
2.2 EXAMEN DES LIEUX  
 

.1 L’Entrepreneur devra coordonner avec les plans de construction l’ampleur 
des travaux avant d’entreprendre ceux-ci. 

 
.2 Toute ambiguïté devra être signalée à l’Architecte avant de procéder à la 

démolition. 
 
 
2.3 ÉTAT DES OUVRAGES A DÉMOLIR  
 

.1 Entreprendre la démolition des ouvrages dans l'état où ils sont le jour de 
l'attribution du contrat. 
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2.4 MESURES DE PROTECTION 
 

.1 Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les parties de 
bâtiments adjacents à conserver et pour éviter qu'ils ne soient endommagés.  

 
.2 Fournir et installer les pièces nécessaires au renforcement et à l'étaiement. 

Réparer les ouvrages endommagés et assumer la responsabilité des 
blessures qui pourraient résulter des travaux de démolition. 

 
.3 Voir à ce que les systèmes électriques et mécaniques non affectées par les 

travaux demeurent en état de fonctionner en tout temps. 
 

.4 Les sorties doivent être maintenues libres et en opération durant toute la 
durée des travaux. 

 
 
PARTIE 3 – MATÉRIAUX 
 

.1 Réparer et ragréer avec les mêmes matériaux que l’existant toutes les 
surfaces adjacentes qui ont été endommagées par les travaux de la 
présente section.  

 
.2 Réparer avec les mêmes matériaux, tous les murs, cloisons, planchers et 

plafonds. 
 
 
PARTIE 4 - EXÉCUTION 
 
4.1 TRAVAUX ET UTILISATION DES LIEUX  
 

.1 Sauf indications contraires, débarrasser le chantier des matériaux de 
démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes. 

 
.2 Enlever avec soin les matériaux et équipements à récupérer, les entreposer 

en un endroit bien protégé, puis les réinstaller dans le nouvel ouvrage 
suivant les prescriptions aux plans et devis. 

 
.3 Enlever avec soin les matériaux et équipements à remettre au Directeur et 

les livrer à l'endroit désigné par ce dernier. 
 

.4 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupants et en 
assurant dans la mesure du possible, une utilisation normale des lieux. 
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4.1 TRAVAUX ET UTILISATION DES LIEUX (suite)  
 

.5 De l'avis du Directeur et/ou de l’Architecte, l'exécution des travaux de 
démolition et l'exécution des travaux préjudiciable aux occupants devront 
être exécutés de soir, de nuit et/ou de fin de semaine; le Propriétaire devra 
être avisé au moins quarante-huit (48) heures avant toute intervention dans 
l'existant ou pouvant nuire au fonctionnement normal de l’édifice. 
.1 Seuls les ouvriers dont la présence est nécessaire à l'exécution des 

travaux dans les différentes parties de l'édifice ou sur le site auront 
droit d'accès à ces parties et cet accès sera limité à ces secteurs. 

.2 L'Entrepreneur ne devra pas entreposer de matériaux dans les 
secteurs non directement touchés par ses travaux et encore moins y 
effectuer des travaux préliminaires ou s'en servir comme atelier. 

.3 À moins que ce ne soit pour exécuter des travaux s'y rapportant, 
aucune circulation ou utilisation d'un quelconque local ne sera 
autorisée à l'intérieur des bâtiments existants. 

.4 Lorsque les moyens d'assurer la sécurité ont été réduits en raison des 
travaux faisant l'objet du contrat, prendre les mesures temporaires 
nécessaires pour assurer toute la sécurité requise. 

.5 S'il faut effectuer des travaux près de locaux utilisés par les 
occupants, fournir et poser des écrans anti-poussière, des cloisons et 
des écriteaux de mise en garde temporaires. S'il y a risque de 
dommage, protéger les fenêtres au moyen de contreplaqué. 

.6 Réparer et remettre en bon état à la satisfaction de l'Architecte tout 
dommage causé aux entrées, trottoirs, terrain, gazon, clôture, finis 
existants à conserver, etc., résultant de l'exécution du présent contrat. 

.7 Rapiécer et nettoyer tout dommage causé par les percements et 
travaux de tous les corps de métier. Les finis, à moins d'indications 
contraires aux plans, seront réparés tels que les finis existants. 

.8 Effectuer tous les travaux de percements, rainures, démolition dans 
les planchers, murs, cloisons, plafonds, etc., requis par tous les corps 
de métier. Remettre à neuf tous les éléments endommagés par ces 
travaux.  Les finis, à moins d'indications contraires, seront tels que les 
finis existants. 

.9 Enlever tous les équipements et accessoires fixés aux murs dans les 
pièces affectées par les travaux et remettre au Directeur les éléments 
qui ne seront pas réutilisés. 

.10 Enlever avec soin le mobilier, équipements et caillebotis, etc. et les 
réinstaller. 

.11 L'Entrepreneur devra débarrasser quotidiennement les lieux de tout 
matériel provenant de la démolition au fur et à mesure que le travail 
progressera et laisser les lieux dans un état parfait de propreté en les 
débarrassant de tous les débris périssables ou non et les autres 
déchets. Aucun empilement ne sera toléré. 
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4.2 PROTECTIONS PRÉPARATOIRES  
 

.1 Débrancher les réseaux d'électricité, de plomberie et de téléphone qui 
alimentent les parties à démolir selon les lois et règlements des autorités 
compétentes. Poser des plaques d'avertissement sur les équipements et 
réseaux électriques qui doivent demeurer sous tension au cours des travaux 
aux fins de l'alimentation des autres parties de l'édifice. 

 
.2 Débrancher les appareils mécaniques et boucher leurs ouvertures d'arrivée 

et de sortie de façon à respecter les exigences des autorités locales 
compétentes. 

 
 
4.3 DÉMOLITION 
 

.1 Démolir les parties du bâtiment pour permettre l'exécution des travaux de 
réfection selon les indications. 

 
.2 Toute coupe ou percement dans les dalles ou murs de béton sera exécuté 

au moyen de scies et de mèches à béton aux diamants selon les exigences 
des sections de démolition. 

 
.3 Enlever les canalisations et autres équipements qui gênent la remise en état 

ou la réparation des ouvrages existants et les remettre en place au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

 
.4 Il est interdit de vendre ou de brûler des matériaux de démolition sur le 

chantier. 
 

.5 Rassembler les matériaux contaminés ou dangereux et en débarrasser le 
chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires. 

 
 
4.4 PROPRIÉTÉ DES MATÉRIAUX  
 

.1 À moins d'indications contraires dans les autres divisions, les matériaux 
provenant de la démolition deviennent la propriété de l'Entrepreneur général 
et devront être transportés à l'extérieur de la propriété, sauf les matériaux ou 
autres éléments que l'on demande de relocaliser ou de remettre au 
Directeur. Voir les indications aux plans. 

 
 
 

- FIN - 
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PARTIE 1  -  PORTÉE DU DEVIS 
 

 1.1 ÉTENDUE DE L'OUVRAGE 
 
 .1 Le présent devis couvre la fourniture et la pose des métaux ouvrés ou 

non, prescrits ou nécessaires pour réaliser un travail complet, les bâtis et 
structures d’acier, et tout autre ouvrage ou dispositif de métal. 

  .1 Les divers angles, supports, boulons, ancrages et autres accessoires 
nécessaires pour la pose des ouvrages de cette section ou pour 
joindre ceux des autres. 

  .2 Les métallisation, couches de peinture en atelier ou autres 
protections ou finitions requises pour tous les ouvrages en métal et 
non spécifiés à la section 06100. 

  .3 La préparation des ouvertures, coupes, etc. requise pour les 
ouvrages de la présente section. 

 
 .2 À L’INTÉRIEUR 
  .1 Les escaliers, les mains-courantes, les garde-corps, montrés aux 

plans et détails. 
  .2 Tous autres éléments en acier montrés aux plans et détails. 
  .3 Les modifications aux cloisons grillagées existantes où indiqué et les 

nouvelles sections de cloisons grillagées. 
  .4 Les colonnettes et ancrages en acier pour support des escaliers et 

des cloisons grillagées. 
 

 .3 À L’EXTÉRIEUR 
  .1 Le nouveau garde-corps au toit en acier galvanisé. 

 
 

1.2 TRAVAUX CONNEXES  
 
 .1 Démolition section 02060 
 .2 Les éléments suivants sont spécifiés aux 
   documents des Ingénieurs en structure: 
  .1 les aciers de structure; 
  .2 les travaux de supports et ajustements requis aux structures 

existantes; 
 .3 Peinture section 06100 
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PARTIE 2  -  EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
2.1 CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 .1 Le contrat de construction ainsi que les conditions complémentaires au 

contrat de construction du cahier des charges régissent le présent cahier.  
L'Entrepreneur devra se conformer à toutes les clauses applicables au 
présent projet.  Les plans et devis des Ingénieurs-conseils font partie 
intégrante de cette section et la complètent. 

 
 
2.2 EXAMEN DES LIEUX  
 
 .1 Avant de débuter ses travaux, l'Entrepreneur devra examiner les travaux 

des autres Entrepreneurs ainsi que les services s'y rattachant et les 
conditions de chantier qui touchent aux travaux de la présente section. Il 
lui incombera de relever toute erreur ou défectuosité aux travaux existants 
qui pourrait nuire à la parfaite exécution de ses travaux et de la signaler 
immédiatement par écrit à l'Architecte. 

 
 .2 Aucun travail ne devra être entrepris avant que ces erreurs ou 

défectuosités n'aient été corrigées. Le fait de débuter les travaux sera 
considéré comme l'acceptation des ouvrages existants et de l'état des 
lieux. 

 
 
2.3 DESSINS D'ATELIERS 
 
 .1 Les travaux seront exécutés strictement en accord avec les dessins 

d'ateliers vérifiés par l'Architecte et l'Ingénieur en structure, s'il y a lieu, 
auxquels ils auront été soumis et qui indiqueront, à une échelle de 
grandeur suffisante et avec toutes les dimensions requises, les méthodes 
d'assemblage, d'installation ou d'érection, de même que les détails de 
construction et les quantités requises, le tout conformément aux dessins 
architecturaux et à ce devis descriptif. 

 
 .2 Les dessins d’atelier devront être datés et porter le sceau d’un ingénieur 

en structure membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. 
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2.3 DESSINS D'ATELIERS (suite) 
 
 .3 Les dessins devront indiquer que les ancrages des garde-corps et les 

structures des escaliers et paliers ont été calculés par un ingénieur et 
qu’ils respectent les prescriptions du CNB 1995. De plus, les plans 
devront porter la signature et le sceau de l’ingénieur qui a effectué les 
calculs. 

 
 .4 Sous aucun prétexte, les travaux ne débuteront avant que les dessins 

d'ateliers n'aient été vérifiés.  Toutefois, cette opération se limitera à la 
vérification du modèle, de la forme, des dimensions générales et de la 
finition des matériaux, et ne relèvera en aucune façon l'Entrepreneur de la 
responsabilité qui lui incombe relativement à l'exactitude des dimensions 
et à la stabilité des ouvrages. 

 
 
2.4 NORMES ET CRITÈRES DE CALCUL  
 
 .1 D’une façon générale, les matériaux employés pour l'exécution des 

ouvrages, les calculs et les conditions d'assemblages seront conformes 
aux normes indiquées dans cette section.  De plus, tous les travaux, 
calculs,  méthodes d'assemblages et rapports d'essais devront rencontrer 
les exigences du Code national du bâtiment, dernière édition, pour les 
efforts structuraux imposés et requis pour les usages auxquels ils sont 
destinés. 

 
 .2 En aucun cas, les pièces surdimensionnées pour des raisons d’esthétique 

ne pourront être réduites en dimensions. 
 
 .3 Les marches, balustrades et paliers d’escaliers métalliques et toutes les 

pièces de fixation doivent être conçus pour résister aux surcharges dans 
le sens vertical et horizontal, conformément aux exigences du CNB 1995 
(édition en vigueur). 

 
 .4 Produire les détails et le façonnage des escaliers selon le « Metal Stairs 

Manual », quatrième édition, 1989, de NAAMM. 
 
 
2.5 COOPÉRATION 
 
 .1 Cet Entrepreneur est appelé à travailler en étroite collaboration avec 

d'autres Entrepreneurs; cette collaboration est essentielle à la bonne 
marche des travaux et l'Architecte ne tolérera aucun défaut dans 
l'exécution des travaux causé par un manque de coopération. 
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2.6 GARANTIE  
 
 .1 L’Entrepreneur devra fournir au Propriétaire une garantie écrite de cinq 

(5) ans à partir du certificat de réception des travaux avec réserve contre 
tout défaut de matériau, de fabrication, d’installation et de main-d'œuvre. 

 
 
PARTIE 3  -  MATÉRIAUX 
 
3.1 MATÉRIAUX 
 
 .1 Les matériaux seront exempts de défauts pouvant en altérer la dureté, la 

résistance et l'apparence. 
 
 .2 Les métaux auront les propriétés structurales nécessaires pour résister 

aux efforts auxquels ils seront soumis. 
 
 .3 Tous les ferrements d'attaches seront de même matériel, fini et couleur 

que le métal auquel ils seront unis. 
 
 .4 Profilés et plaques d'acier:  conformes à la norme ACNOR G40.21-1976, 

type 38W et G-40.3 dernière édition. 
 
 .5 Tubes et barrotins en acier:  conformes à la norme ASTM A53-76, type E. 
 
 .6 Matériaux de soudage:  conformes à la norme ACNOR W59.1-1970. 
 
 .7 Peinture d'apprêt appliquée en atelier:  conforme à la norme ONGC 1-GP-

40d. 
 
 .8 Apprêt de galvanisation:  riche en zinc, préparé, conforme à la norme 

ONGC 1-GP- 181M. 
 
 .9 Galvanisation:  galvanisation par immersion à chaud avec couche de zinc 

d'au moins 610 g/m² (2 oz/Pi²) conforme à la norme ACNOR G164-1972. 
 
 .10 Chromage:  chromage sur acier avec couches superposées de cuivre de 

0.90 mm (9 micromètres), de nickel de 0. 10 mm (10 micromètres) et de 
chrome 0.25 mm (2.5 micromètres). 

 
 .11 Soufre:  de qualité commerciale pour la pose de poteaux métalliques. 
 
 .12 Boulons et écrous:  conformes à la norme ASTM A307-68. 
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3.1 MATÉRIAUX (suite) 
 
 .13 Caillebotis en acier galvanisé de la compagnie Fisher-Ludlow. 
 
 .14 Grillage de sécurité des cloisons grillagées : 

- Mailles d’acier galvanisé soudé en usine 50 x 50 mm x 5 mm. 
 
 
3.2 ANCRAGES 
 
 .1 Fournir et poser les pièces d'ancrages, les boulons, les cornières, les 

renforts, etc. qui s'avéreraient nécessaires pour fixer les divers éléments 
de l'œuvre et pour assurer une solidité permanente à l'ensemble. 

 
 .2 Utiliser des ancrages en acier galvanisé, en acier inoxydable et/ou traité 

contre la rouille où requis. 
 
 .3 Construire et assujettir solidement les structures métalliques ou bâtis 

demandés où nécessaires pour parfaire le travail. 
 
 .4 Faire approuver par l’Architecte tout ancrage apparent avant sa pose. 
 
 
PARTIE 4  -  EXÉCUTION 
 
4.1 FABRICATION ET ÉRECTION 
 
 .1 Dans la mesure du possible, les travaux seront préparés et assemblés à 

l'atelier, prêts à être érigés. 
 
 .2 Les travaux seront exécutés selon les plans, détails et dessins d'atelier 

fournis par l'Entrepreneur et vérifiés par l'Architecte et l'Ingénieur en 
structure, s'il y a lieu.  Aucun travail ne doit être entrepris sans cette 
vérification. 

 
 .3 Les soudures seront limées et polies proprement de façon à les rendre 

imperceptibles. 
 
 .4 Les métaux en contact avec d'autres métaux seront isolés de façon à 

prévenir toute corrosion. 
 
 .5 Les métaux en contact avec la maçonnerie seront isolés au moyen de 

feuilles séparatrices ou d’isolant appropriées acceptées par l’Architecte. 
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4.1 FABRICATION ET ÉRECTION (suite) 
 
 .6 Les travaux seront fabriqués et érigés d'aplomb, de niveau, des 

dimensions exactes et avec des joints solides.  Les travaux seront 
adéquatement renforcés et ancrés en place. 

 
 .7 Tout métal ferrugineux recevra une application de peinture antirouille (2 

couches minimum). 
 
 
4.2 FAÇONNAGE 
 
 .1 Façonner les ouvrages pour qu'ils soient d'équerre, d'alignement, 

d'aplomb, aux dimensions précises exigées, dont les joints sont serrés et 
solidement assujettis. 

 
 .2 Sauf indications contraires, façonner les éléments avec de l'acier, de 

l’acier galvanisé et/ou de l’acier inoxydable. 
 
 .3 Assembler les pièces constituantes des ouvrages à l'aide de vis à tête 

plate fraisées, autotaraudeuses indesserrables selon les indications ou de 
boulons à têtes décoratives préacceptées par l’Architecte. 

 
 .4 Partout où la chose est possible, ajuster l'ouvrage et l'assembler en 

atelier, prêt à monter. 
 
 .5 Pour l’acier, exécuter les soudures apparentes, en continu sur toute la 

longueur du joint.  Limer et meuler les soudures apparentes. 
 
 .6 Pour l’acier inoxydable, les soudures doivent être non poreuses et 

exemptes d’imperfections.  Le métal d’apport doit être d’une couleur 
s’harmonisant avec celle du métal de base et être aussi résistant à la 
corrosion que ce dernier.  Toutes les soudures apparentes doivent être 
lissées à la meule et polies de façon à s’harmoniser avec le fini du métal 
de base.  Toutes les autres soudures doivent être lissées à la meule.  Ni 
le soudage, ni les travaux de finition ne doivent altérer la résistance à la 
corrosion de l’article fini.  Les soudures par points, s’il en est, doivent 
avoir au moins 3 mm de diamètre et doivent traverser toute l’épaisseur du 
matériau.  Sauf indications contraires, toutes les soudures, à l’exception 
des soudures par points, doivent être continues. 
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4.3 MONTAGE 
 
 .1 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb, d'alignement, 

ajustés avec précision, à joints et à croisements serrés. 
 
 .2 Fournir des moyens d'ancrage appropriés et préacceptés par l’Architecte, 

tels que goujons, agrafes, barres, boulons et tampons expansibles, 
boulons à bascule.  Les ancrages apparents seront munis de têtes 
décoratives ou de capuchons préacceptés par l’Architecte. 

 
 .3 Faire des raccords sur place à l'aide de boulons à haute résistance, ou 

réaliser des soudures conformes aux exigences des normes ACNOR 
S16-1969 et S16S1-1975. 

 
 .4 Remettre aux corps de métier en cause les pièces à noyer dans le béton 

ou à encastrer dans la maçonnerie avec les gabarits. 
 
 .5 Une fois le montage terminé, retoucher les rivets, les soudures sur place, 

les boulons, de même que les surfaces brûlées ou éraflées. 
 
 .6 Appliquer un apprêt au zinc sur les surfaces galvanisées, aux endroits 

brûlés par les travaux de soudage sur place. 
 
 
4.4 APPRÊTS APPLIQUÉS EN ATELIER ET AU CHANTIER 
 
 .1 Appliquer en atelier une couche d'apprêt sur les pièces métalliques, sauf 

celles en acier galvanisé. 
 
 .2 Utiliser un apprêt sans mélange, tel que préparé par le fabricant.  

L'appliquer sur des surfaces sèches, exemptes de rouille, scories ou 
graisse. 

 
 .3 La peinture devra pénétrer dans tous les joints et devra être sèche avant 

toute manipulation. 
 
 .4 Une inspection sévère sera faite lors de la livraison sur le chantier, par 

l’Architecte ou son représentant. 
 
 .5 Toute pièce jugée inacceptable sera refusée avant la pose et retournée à 

l’usine. 
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4.4 APPRÊTS APPLIQUÉS EN ATELIER ET AU CHANTIER (suite ) 
 
 .6 Les surfaces qui, après érection seront encore inaccessibles, devront 

avoir reçu deux (2) couches de peinture anti-corrosive à l’atelier. 
 
 .7 Les soudures, à l’usine ou au chantier, sur l’acier galvanisé recevront un 

traitement antirouille « GALVICON » pour assurer l’intégrité de la 
galvanisation. 

 
 
4.5 ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DIVERS 
 
 .1 Travaux divers:  fournir tous les autres articles de métal, tels que 

cornières autour des ouvertures, cornières et plaques couvre-joints, 
plinthes en métal, etc., qui seraient indiqués sur les plans et non spécifiés 
dans les autres sections. 

 
 
4.6 ÉLÉMENTS EN ACIER FAÇONNÉ 
 
 .1 Fournir et poser tels que détaillés les escaliers, les garde-corps et main-

courantes en acier façonné, rampes et passerelles intérieurs et extérieurs 
et les autres éléments décrits. 

 
 .2 Pour les éléments extérieurs, utiliser des profilés d’acier galvanisé par 

immersion à chaud avec couche de zinc d’au moins 610 g/m² (2 oz/Pi²) 
conforme à la norme ACNOR G 164-1972, aux dimensions montrées aux 
plans et détails, sauf où indications contraires. 

 
 .3 Pour les éléments intérieurs, utiliser de l'acier standard conforme à la 

norme ACNOR G40.21-1976, type 38W et G40.3 dernière édition, sauf où 
indications contraires. 

 
 .4 Former les assemblages demandés avec les courbes et les géométries 

spécifiées. 
 
 .5 Assembler les éléments par soudage continu et appliquer un apprêt de 

zinc aux endroits brûlés par le soudage soit à l’usine soit lors de 
l’installation. 

 
 .6 Fournir et installer les plaques d’ancrage au béton, à la maçonnerie ou à 

l'acier spécifiés et/ou requis.  Utiliser un minimum de quatre (4) boulons 
ou tire-fonds par plaque d’ancrages ou tel que demandé aux détails.  
Isoler l’acier de la maçonnerie ou du béton.  Utiliser des cales et 
bouchons de néoprène. 
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4.7 ESCALIERS, GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES DES ESCA LIERS 

INTÉRIEURS 
 
 .1 Les escaliers seront construits de la façon suivante : 
 
 .2 Les limons des marches et des paliers seront constitués de profilés en 

acier de poids en relation avec les charges à supporter. Ils seront 
contreventés aux paliers tels que détaillés. Sauf indications contraires les 
extrémités des « C » seront fermées avec une plaque d’acier 6 mm, 
soudée d’une façon continue aux limons. Meuler les soudures.  

 
 .3 Les marches et contremarches ouvertes seront tel qu'indiqué aux détails. 
 
 .4 Nonobstant les indications aux dessins, les escaliers, paliers, pièces 

d’assemblage et fixation seront calculés et conçus pour résister à une 
surcharge minimale de 490 kg/m² (100 lb/pi²), sauf indications plus 
sévères avec les dessins d’atelier. Fournir une attestation écrite à cet effet 
d’un Ingénieur en structure indépendant, membre de l’Ordre des 
Ingénieurs du Québec. 

 
 .5 Les garde-corps seront construits tel que détaillés aux plans et détails. 
 
 
4.8 GARDE-CORPS EXTÉRIEUR 
 
 .1 Les garde-corps seront construits en acier galvanisé à chaud après 

fabrication. 
 
 .2 Les garde-corps seront construits tel que détaillés aux plans et détails. 
 

 
 
 

- FIN - 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION  
 

.1 Fournir les matériaux, l'outillage et la main-d’œuvre pour exécuter les travaux 
de menuiserie brute et de menuiserie de charpente, tels que demandés sur 
les plans et sur les détails, en incluant tous les blocages et les fonds de 
clouage nécessaires et principalement : 
.1 Les ouvrages de protection des travaux et la sécurité du chantier. 
.2 Les bâtis de bois de la toiture 

  .3 Les blocages et les fonds de clouage. 
.4 Les fonds de clouage des ouvertures. 
.5 Les bases des appareils de mécanique au toit. 
.6 Les boîtes autour des conduits de mécanique et d'électricité au toit. 
.7 Tous les blocages et les fonds d'ancrages, faines, le contreplaqué, 

etc. pour l'exécution des parapets de toiture, des murets, des joints de 
contraction, etc. 

.8 Les tôles d’étanchéité au-dessous des ouvertures au toit. 

.9 Le contreplaqué des parapets. 

.10 L’enlèvement et la réinstallation des équipements, accessoires et 
pièces indiqués aux dessins. 

.11 La peinture des surfaces endommagées par les travaux. 

.12 La peinture de l’écoutille au toit. 

.13 Le ragréage des surfaces existantes endommagées par les travaux. 

.14 Les boulons et les ancrages. 

.15 La laine de verre dans les parapets et les bases. 

.16 Le préservatif. 

.17 Le polyéthylène de protection 

.18 En général, tout le travail nécessaire à la construction. 

.19 Le nettoyage final. 
 
 
1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 Démolition section 02060 

.2 Les fermetures temporaires contre l’intrusion  
 et les intempéries  section 01500 
.3 Couverture de bitume élastomère et tôlerie section 07560 
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1.3 EXAMEN DES LIEUX  
 

.1 Avant de débuter ses travaux, l’Entrepreneur devra examiner les travaux des 
autres Entrepreneurs ainsi que les services s'y rattachant et les conditions de 
chantier qui touchent aux travaux de la présente section. 

 
.2 Il lui incombera de relever toute erreur ou défectuosité aux travaux existants 

qui pourrait nuire à la parfaite exécution de ses travaux et de la signaler 
immédiatement par écrit à l’Architecte. 

 
.3 Aucun travail ne devra être entrepris avant que ces erreurs ou défectuosités 

n'aient été corrigées. 
 
.4 Le fait de débuter les travaux sera considéré comme l'acceptation des 

ouvrages existants et de l'état des lieux. 
 
 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 GÉNÉRALITÉS  
 

.1 Le bois de construction devra porter le cachet de classification d'un 
organisme reconnu par le Canadian Lumber Standards Accreditation Board. 

 
.2 La teneur en humidité du bois de construction sera de 19 % maximum au 

moment de son utilisation. 
 

.3 La teneur en humidité du bois de finition sera de 10 % maximum au moment 
de son utilisation. 

 
.4 Tout le bois sera redressé, d'équerre et droit sur toutes ses faces et dans les 

plus grandes dimensions possibles. 
 .1 Le bois de charpente clair de structure : 

.1 Sera de l'épinette de l'Est, grade No 1 (construction). Tout le 
bois sera conforme aux exigences ACNOR 086-1976, être 
estampillé sec et ne devra pas contenir plus de 19 % 
d'humidité lors de la mise en oeuvre. À utiliser pour la 
charpente générale non apparente. 
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2.1 GÉNÉRALITÉS (suite)  
 
.2 Le contreplaqué des fonds de clouage  : 

.1 Sapin Douglas traité sous pression ACC K33 conforme à la 
norme ACNOR 080-M,19 1983 séché à 19 % max. d'humidité 
après le traitement. 

 
 .3 Le contreplaqué du toit, des parapets et autour des  ouvertures 

extérieures  : 
.1 Sapin Douglas, 13 mm, 16 mm et 19 mm d'épaisseur, fini un 

(1) côté bouveté, pour usage extérieur (exterior Grade) et traité 
sous pression au ACC K33 en usine. 

 
  .4 Contreplaqué intérieur  

.1 Sapin Douglas, 19 mm. 
 

 .5 Quincaillerie de fixation  : 
.1 Boulons, clous, rondelles, tire-fond, chevilles, vis, etc. seront 

galvanisés par immersion à chaud lorsque noyés dans la 
maçonnerie ou le béton et pour la fixation au bois utilisés à 
l'extérieur. 

 
 .6 Fourrures  : 

.1 Les fourrures seront en épinette de qualité grade No 1 ne 
contenant pas plus de 19 % d'humidité et conformes à la 
norme ACNOR s'y rapportant. 

 
 .7 Isolant thermique  : 

.1 Isolant en coussin de laine de verre 89 mm RSI 2.1 et 152 mm 
RSI 3.5, de Fiberglass ou équivalent approuvé. 

 
 .8 Clous et vis  : 

.1 Galvanisés à chaud conforme à la norme ACNOR B-111-1974. 
 

 .9 Quincaillerie  : 
.1 Boulons, écrous, rondelles, vis :  En acier plaqué au cadmium, 

plaque de métal galvanisé. 
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2.1 GÉNÉRALITÉS (suite)  
 

 .10 Bois traité (pin gris ou rouge)  : 
.1 Pour la charpente, blocage et fonds de clouage des parapets 

et pour ceux autour des ouvertures extérieures: grade No 1 
construction conforme aux normes de l'ACNOR 080 traité sous 
pression avec le préservatif ACC K33 de couleur verte. 

 
  .11 Polyéthylène  
   .1 Polyéthylène 6 mil approuvé SCHL. 
 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION DES TRAVAUX  
 
3.1 GÉNÉRALITÉS  
 

.1 Construire tous les ouvrages requis pour la protection des travaux et la 
sécurité des hommes; les modifier, les déplacer et les réparer selon les 
besoins durant tout le cours des travaux, conformément aux exigences du 
Ministère du Travail. 

 
.2 Assurer la protection des entrées et issues qui doivent être en opération 

durant toute la construction. 
 
.3 Coordonner avec les autres corps de métier la localisation et les dimensions 

exactes des bâtis à prévoir dans les travaux de menuiserie et pour 
l'installation des appareils demandés : évents, ventilateurs, appareils 
d'éclairage et autres. 

 
.4 Exécuter les travaux avec soin et précision. Aligner tous les éléments, les 

poser droits, d'aplomb, de niveau et les assujettir solidement. 
 
.5 Le bois portera l'estampille d'un organisme reconnu par l'Association des 

Manufacturiers de bois de sciage. 
 
.6 Les assemblages et pièces de bois seront propres et lisses et toutes pièces 

éclatées ou autrement endommagées seront remplacées immédiatement. 
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3.2 EXIGENCES DE LA SÉCURITÉ  
 

.1 Faire toutes les balustrades temporaires autour des ouvertures et de la 
toiture, etc. Boucher toutes les ouvertures dans les dalles et exécuter tous 
les travaux temporaires exigés par le Code de la Sécurité. 

 
 
3.3 FONDS DE CLOUAGE ET BLOCAGES  
 

.1 Fournir et poser tous les fonds de clouage et blocages nécessaires à tous 
les corps de métier, en particulier pour la pose des accessoires à réinstaller 
sur la toiture 

 
 
3.4 LES FONDS DE CLOUAGE DES OUVERTURES  
 

.1 Fournir et poser tous les fonds de clouage d'épinette et de contreplaqué 
traité hydrofuge au pontage de bois afin d'ancrer les différents accessoires. 
Voir les détails aux plans. 

 
 
3.5 LES BASES, LES PARAPETS ET LES NOUVELLES PARTIES DU  TOIT 
 

.1 Installer tous les éléments de bois requis pour la construction des parapets, 
bases d'équipements du toit en pente et au pourtour des toits, comme 
demandé aux plans et détails. Tout le bois utilisé sera en pin traité hydrofuge 
et en contreplaqué type extérieur. Les lisses inférieures seront solidement 
ancrées au pontage. 

 
.2 Tous les travaux seront exécutés en conformité avec les plans, les détails et 

les recommandations de l'AMCQ. 
 

.3 S'assurer avant la fermeture totale des ouvrages que les travaux d'isolation 
ont été efficacement exécutés et vérifiés par l’Architecte et qu'aucun espace 
n'a été laissé sans isolant. 

 
 
3.6 LES BOÎTES EN BOIS AUTOUR DES CONDUITS  
 

.1 Construire des boîtes en bois traité hydrofuge au périmètre des conduits de 
mécanique qui traversent les toits. 

 
Note : Toutes les bases doivent dépasser de 50 mm la hauteur du parapet 

extérieur. 
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3.7 BOULONS ET ANCRAGES  
 

.1 Fournir tous les boulons et ancrages requis pour assujettir les ouvrages de 
bois, de béton ou de maçonnerie. 

 
.2 Les parapets seront vissés à tous les 400 mm c/c au pontage de bois. 

 
 
3.8 LAINE DE VERRE  
 

.1 Dans les parapets et les murets, partout où l'isolant rigide ne peut être utilisé, 
poser de la laine de verre en nattes comme demandé aux détails. 

 
 
3.9 LES BASES DE BOIS POUR LES APPAREILS DE MÉCANIQUE S UR LE TOIT 
 

.1 Fournir et poser les madriers, les fonds de clouage et les bâtis en bois traité 
hydrofuge 38 x 89 mm ou 38 x 140 mm et le contreplaqué d’épinette type 
extérieur 13 mm et 19 mm nécessaires à l’exécution des bases de bois. 

 
Note : Toutes les bases doivent dépasser de 50 mm la hauteur du parapet 

extérieur. 
 
 
3.10 LE PRÉSERVATIF  
 

.1 Appliquer à toutes les coupes de bois «  TRAITÉ HYDROFUGE » des 
parapets, et aux pièces dans la maçonnerie extérieure et autres endroits où 
l'humidité pourrait provoquer la pourriture, un traitement au préservatif vert 
par badigeonnage. Préservatif à base de cuivre, sous forme de Naphteate de 
cuivre (2 %). 

 
 
3.11 BOIS UTILISÉ À L’EXTÉRIEUR  
 

.1 Tout le bois soumis à l’humidité et utilisé à l’extérieur (autour des ouvertures 
dans les murs extérieurs et dans les toitures, ainsi que comme parapet, 
bases d’appareils, joints de fractionnement, etc.) sera de type traité 
hydrofuge en usine et tout le contreplaqué à ces endroits sera de type 
extérieur (traité hydrofuge). 
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3.12 CHARPENTE GÉNÉRALE  
 

.1 Est inclus dans ce chapitre tout travail de charpente, isolation à la laine, 
fourrures, blocages, etc. comme montré aux détails et nécessaire pour fixer 
l'équipement, accessoires, etc. 

 
 
3.13 PEINTURE DES SURFACES ENDOMMAGÉES  
 
 .1 Peinture :  

.1 Généralités: 
.1 Préparer toutes les surfaces conformément aux normes des 

séries 85-GP de l'ONGC. 
.2 Les surfaces à être peintes doivent être parfaitement sèches, 

nettoyées de toute saleté, rouille, écaillage, graisse, 
moisissure, produits chimiques, poussières, etc. 

.3 Toutes les surfaces devront être sèches, proprement sablées 
et nettoyées, libres de poussière, de saleté, de graisse, de 
rouille ou de toute autre matière étrangère. 

.4 Les surfaces devront être préparées de façon à assurer une 
parfaite adhésion de la peinture, teinture ou de vernis à la 
surface et une apparence lisse. 

.2 Préparation :  
.1 Surfaces déjà peintes 

.1 Nettoyer les surfaces avec la solution de phosphate 
trisodique (TSP) Siconet 771-137 de Sico ou équivalent 
approuvé.  Bien rincer à l’eau claire. 

.3 Produits :  
.1 Apprêt : Appliquer une couche de peinture produit #870-

177 apprêt scelleur au latex super blanc. 
.2 Finition : Deux (2) couches de produit d’intérieur au latex 

100% acrylique série #771-5XX fini identique à 
l’existant. 

 
 
3.14 PEINTURE DE L’ÉCOUTILLE AU TOIT  
 

.1 Surface de metal avec apprêt appliqué en usine: 
.1 Finition: Deux (2) couches de peinture “Corrostop” email antirouille. 

Couleur ultra-blanc mat no 635-150. 
 



  
 
Réfection de la toiture du bâtiment 
M1 - La Macaza 
Devis BTAA 
Dossier : 13118 

 
CHARPENTERIE BRUTE ET 

TRAVAUX DIVERS  

Section 06100 
Page 8 de 8 

Juin 2014 

 

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.  Réfection de la toiture du bâtiment M1 
  Établissement La Macaza 

 
3.15 LE NETTOYAGE FINAL  
 

.1 À la fin des travaux, l’Entrepreneur devra procéder au nettoyage du bâtiment 
et du terrain affectés par ses travaux.  Il devra nettoyer toutes les surfaces 
neuves et existantes qui auront été salies par les travaux ou par la circulation 
des employés et des équipements.  L’Entrepreneur devra également faire le 
nettoyage complet des pièces affectées par les travaux (planchers, murs, 
plafonds, portes et cadres, fenestration, mobilier et équipements). 

 
 

- FIN - 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION  
 

.1 Cette section de devis régit la fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux, 
la surveillance, tout l'outillage, les échafaudages, l'équipement et services 
nécessaires à l'exécution de tous les travaux de membranes et leurs 
compléments, tels qu'indiqués aux plans qui incluent principalement : 
.1 La vérification des travaux préparatoires exécutés par d’autres 
.2 Les travaux d'exécution du nouveau complexe d'étanchéité incluant le 

gypse, le coupe-vapeur, les isolants, la membrane, les panneaux de 
support, les solins de tous les parapets, murets et sorties de toit. 

.3 Les solins bitumineux 

.4  Les solins au périmètre des conduits 

.5 Les solins des bases des pièces de mécanique 

.6 Les carreaux de protection 

.7 Les travaux de calfatage et de calfeutrage 

.8 Les solins de polyvinyle 

.9 Les joints de contraction de membrane 

.10 La membrane d’étanchéité autocollante 

.11 Les drains de toit 

.12 Les solins et contre solins de métal 

.13 Les panneaux de support ignifuge 

.14 Les travaux matériaux et accessoires requis pour la complète 
exécution des travaux 

.15 La réinstallation des équipements et accessoires enlevés pour 
l’exécution des travaux. 

.16 L’écoutille au toit. 

.17 Les fanions pour drains de toit. 

.18 Les contrepentes en isolant de pente. 

.19 Les adhésifs. 

.20 Les manchons d’évent. 

.21 Les bandes de recouvrement sur les joints des panneaux supports. 
 
 
1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 La démolition section 02060 

.2 Parapets  section 06100 
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1.3 MAIN-D'OEUVRE  

 
.1 L'Entrepreneur en couverture devra rencontrer les exigences de la loi sur la 

qualification professionnelle des Entrepreneurs L.R.Q., chapitre Q-1 et être 
membre en règle de l'A.M.C.Q. et de l'A.C.E.C.  

 
 
1.4 NORMES DE RÉFÉRENCE 
 

.1 Les devis de l'Association Canadienne des Entrepreneurs en Couvertures et 
ceux de l'Association des Maîtres-Couvreurs du Québec sont pour les fins du 
présent contrat considérés comme des spécifications minimales à respecter. 

 
 
1.5 SURVEILLANCE  
 

.1 L'Entrepreneur réservera les services du consultant en toiture choisi par le 
Service correctionnel du Canada , pour l'inspection et la surveillance 
complète de l'ensemble des travaux de toiture soit: le pontage, le coupe-
vapeur, l'isolant, la membrane et le solinage. 

 
.2 Les frais de surveillance sont à la charge du Propriétaire. 

 
 
1.6 CONDITIONS PRÉALABLES  
 

.1 Tous les travaux impliquant la pose de la membrane imperméabilisante et 
des éléments emprisonnés dans le complexe d'étanchéité devront être 
exécutés par temps sec, à une température supérieure à 4° (40° F) à l'aide 
de matériaux parfaitement secs, neufs, intacts et sans défaut. 

 
.2 Si la température devait être inférieure au minimum ci-haut indiqué, 

l'Entrepreneur devra faire connaître en détail ses méthodes de pose par 
temps froid à l'inspecteur avant de procéder. Celui-ci pourra exiger certaines 
précautions additionnelles à cet effet. 

 
.3 Tout matériau devra être gardé en permanence à l'abri du gel, de la pluie, de 

l'atmosphère humide et ce jusqu'à sa mise en oeuvre définitive. 
 

.4 Tout matériau jugé impropre pour quelconque des motifs ci-haut mentionnés 
sera marqué par le représentant du Propriétaire et sera immédiatement 
enlevé du chantier. 
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1.7 PROTECTION 
 

.1 Au cours de ses propres travaux, l'Entrepreneur de cette section devra en 
tout temps protéger ses matériaux, ses propres ouvrages ainsi que l'édifice 
contre toute détérioration par la pluie, le vent, la neige le gel ou toute 
combinaison de ces éléments. 

 
 

1.8 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION  
 

.1 Avant leur livraison au chantier, tous les matériaux devront être protégés à 
l’aide d’une housse de plastique étanche, résistante aux rayons U.-V., d’au 
moins 0.075 mm d’épaisseur et assujettie au support à la base des 
matériaux. 

 
 

1.9 GARANTIE  
 

.1 L’Entrepreneur couvreur fournira un certificat de garantie pour une période 
de cinq (5) ans à partir de la date du certificat d’achèvement substantiel de 
l’ouvrage, cette garantie couvrant la membrane de la couverture, les solins et 
les travaux de métal en feuilles s’y rattachant. 

 
.2 Le certificat devra mentionner que les travaux ont été installés en total 

accord avec les plans et devis et que toute omission ou contradiction due 
aux méthodes d’application et à la main-d’œuvre (entretien préventif normal 
excepté) devenant apparentes en dedans d’une période de cinq (5) ans à 
compter de la date du rapport final d’acceptation, sera rapidement corrigée 
sans frais supplémentaires pour le Propriétaire. 

 
.3 Ce certificat sera émis au nom du Propriétaire. 
 
.4 Les travaux de toiture seront exécutés conformément aux normes et 

recommandations de l’A.M.C.Q. présentement en vigueur. 
 
 
1.10 COOPÉRATION 
 

.1 L'Entrepreneur devra fournir aux corps de métier tout matériel qui peut leur 
être nécessaire et il avertira ces corps de métier des préparations qui 
peuvent être requises afin que ce matériel soit fixé proprement et de façon 
sécuritaire, ou d'autres précautions à prendre, nécessitées par ce corps de 
métier. 
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PARTIE 2 - PRODUITS ET MATÉRIAUX  
 
2.1 APPRÊT ASPHALTIQUE  
 

.1 Elastocol 500 ou Roofcraft de IKO Industriels ltd. 
 .1 Description  

 Couche d'imprégnation à froid appliquée sur toutes les surfaces 
(murs, parapets et autres) 

  .2 Nature  
Vernis bitumineux noir. 

  .3 Composition  
Brai de pétrole modifié par des polymères thermoplastiques et des 
solvants volatils. 
 

 
2.2 ADHÉSIF 
 

.1 Adhésif pour isolant et support de membrane : adhésif de mousse de 
polyuréthane ADPHALT de FRANSYL ou DUO-TACK de SOPREMA. 

 
.2 Application avec l’applicateur ROCKET au 150 mm c/c. 
 

 
2.3 PARE-VAPEUR  
 

.1 Pare-vapeur autocollant constitué d’une membrane renforcie de 
polypropylène tissé, laminée d’un polyester non tissé en surface avec sous 
face auto-adhésive.  Produit de référence : Permate-Stick de FRANSYL avec 
apprêt MULTI-GRIP ou SOPRAVAP’R de SOPREMA avec apprêt 
ELASTOCOL 500. 
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2.4 ISOLANT  
 

2.4.1 Isolant de polystyrène expansé plat composite : 
 .1 Polystyrène expansé conforme à la norme CAN/ULC-S701 de type 2, 

certifié ULC, conforme à la norme ASTM C1338, rapport R04-690, 
méthodes d’essais afin de déterminer la résistance aux moisissures, 
de dimensions 914,4 mm x 2438,4 mm, avec joints à feuillure, 
évaluation du CCMC #13027-L, d’épaisseur totale de 108 mm, laminé 
en usine à l’asphalte chaud d’un panneau de composite 12,70 mm 
laminé en usine des deux (2) côtés d’un papier de fibre de verre 
ignifuge résistant au feu RECOVER BORD et d’une membrane de 
sous-couche  élastomère 180 gr laminée en usine à l’adhésif.  Produit 
de référence : POLYBASE-R+180THR. 

 
   .2 Isolant accepté en équivalence : 

  Panneau support composé d’une membrane sous-couche de bitume 
modifié laminée sur un panneau de polyisocyanurate HD de 12,7 mm. 
Produit SOPRASMART ISO HD 180 de SOPREMA 

  Isolant de polyisocyanurate recouvert des deux (2) côtés d’un papier 
organique renforcé de fibre de verre.  Épaisseur : 63,5 mm.  Produit 
SOPRA-ISO de SOPREMA. 

  Les deux (2) panneaux seront collés à l’adhésif au chantier. 
 

   .3 Isolant de pente : 
  Polystyrène expansé en pente conforme à la norme CAN/ULC-S701 

de type 2, certifié ULC, conforme à la norme ASTM C1338, rapport 
R04-690, méthodes d’essais afin de déterminer la résistance aux 
moisissures, de dimensions 1220 mm x 1220 mm, évaluation du 
CCMC #13027-L, d’épaisseur indiqué aux plans, et ayant les 
propriétés physiques suivantes : 
- Résistance thermique : (ASTM C518 C177), pour une épaisseur 

de 1’’ (25 mm) : RSI-0.7 (R4). 
  Produit de référence : BIZOLON THR de Fransyl. 

 
 
2.5 SOUS-COUCHE DES RELEVÉS ET PARAPETS  
 

.1 Description  
.1 La membrane d'étanchéité sera constituée d'une armature en polyester 

non tissée et de bitume élastomère thermofusible. Les deux (2) faces 
sont protégées par un film plastique, soudable au chalumeau 
exclusivement. 
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2.5 SOUS-COUCHE DES RELEVÉS ET PARAPETS (suite)  
 

.2 Constituants  
.1 Armature : polyester non tissé de type 180 g/m2. 
.2 Bitume élastomère ETF : mélange de bitume sélectionné et de 

polymère et de polymère thermoplastique SBS. 
 

.3 Caractéristiques  
.1 Résistance à la traction en N/5 cm :   ≥ 785 
 Longitudinal :  1060 
 Transversal :  785 
.2 Allongement à la rupture :    ≥ 8 % 
 Longitudinal :  58 % 
 Transversal :  64 % 
.3 Résistance au poinçonnement statique :  ≥  300N 
.4 Souplesse à froid à -30°C : pas de fissure. 

 
.4 Produit  

.1 SOPRALENE FLAM 180 de SOPREMA ou TORCHFLEX TP-180-FF-
BASE de IKO. 

 
 
2.6 COUCHE DE FINITION 
 
 .1 Description   

.1 La couche de finition sera une membrane d'étanchéité constituée 
d'une armature en polyester non tissée et de bitume élastomère 
thermofusible. La face supérieure est auto-protégée par des granules 
colorés.  La face intérieure est protégée par un film plastique, 
soudable au chalumeau exclusivement et la face de membrane 
supérieure est protégée par des paillettes d’ardoise blanches.  

 
.2 Constituants  

.1 Armature : polyester non tissé de type 250 g/m2. 

.2 Bitume élastomère : mélange de bitumes sélectionnés et de polymère 
thermoplastique SBS. 



 
 
Réfection de la toiture du bâtiment 
M1 - La Macaza 
Devis BTAA 
Dossier : 13118 

 
COUVERTURE DE BITUME 
ÉLASTOMÈRE ET TÔLERIE  

Section 07560 
Page 7 de 19 

Juin 2014 

 

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.  Réfection de la toiture du bâtiment M1 
  Établissement La Macaza 

2.6 COUCHE DE FINITION (suite)  
 

.3 Caractéristiques  
.1 Résistance à la traction en N/5 cm :  ≥ 785 
 Longitudinal : 1450 
 Transversal : 1090 
.2 Allongement à la rupture : ≥ 8 % 
 Longitudinal : 60 % 
 Transversal : 69 % 
.3 Résistance au poinçonnement statique : ≥ 245N 
.4 Souplesse à froid à -30°C : pas de fissure. 

 
.4 Produit  

.1 SOPRASTAR de SOPREMA ou ARMORCOOL granulée blanc de 
IKO. 

 
 
2.7 SOLINS DE MÉTAL  

 
.1 Tôle d'acier galvanisé prépeinte .50 (Ca.26), fini émail cuit, couleur VicWest 

VW-6071 Gris pierre. 
 
 
2.8 CALFAT  
 

.1 DYMERIC 240 de TREMCO conforme à ONGC CAN 2-19-24-M80 aux 
endroits requis aux plans, prévoir avant l'application du ciment plastique, les 
appuis en polyéthylène mousse à cellules fermées en bandes et/ou en 
boudin de dimension suffisante pour obtenir un taux de compression de 
30 %. 

 
 
2.9 CLOUS ET ATTACHES  
 

.1 Clous à spirales avec rondelles d'acier, longueur 1" ou 11/2 " 
Conformes à la norme ACNOR B111-1974, tableau 12, d'acier galvanisé. 
Attaches « GLASFAST » conformes à la norme ONGC 37-GP-5M 
 



 
 
Réfection de la toiture du bâtiment 
M1 - La Macaza 
Devis BTAA 
Dossier : 13118 

 
COUVERTURE DE BITUME 
ÉLASTOMÈRE ET TÔLERIE  

Section 07560 
Page 8 de 19 

Juin 2014 

 

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.  Réfection de la toiture du bâtiment M1 
  Établissement La Macaza 

 
2.10 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE  
 

.1 Sous-couche d’imperméabilisation auto-adhésive en bitume  modifié tel que 
SOPRALÈNE FLAM STICK et apprêt ELASTOCOL 700 de SOPREMA ou 
équivalent approuvé comme ARMOUREDBOND FLASH de IKO Industries 
ltd. 

 
 
2.11 SOLINS DE BUTYLE  
 

.1 De 1,2 mm d'épaisseur, poids de 1,83 kg/m3 résistance à la traction de 8,3 
KPM, allongement de 50 % coefficient de transmission de la vapeur d'eau 
8.5 Mg/Pa.s.m2. au plus, de couleur noire. 

 
 
2.12 GYPSE 
 

.1 Panneau de revêtement en gypse incombustible, hydrofuge, conforme aux 
normes ASTM E84 et E119 et UL790, d’une épaisseur de 12,7 mm. 

 
.2 Produits de référence : GREENGLASS PRIME de FRANSYL ou 

DENSDECK PRIME de GPG. 
 
 

2.13 ADHÉSIF POUR PANNEAU DE GYPSE 
 

.1 Adhésif à deux (2) composantes à base d’uréthane.  Produit LEXCAN 
INSULTAC II avec apprêt MULTIGRIP de FRANSYL. 

 
 

2.14 PANNEAU ASPHALTIQUE  
 

.1 Panneau semi-rigide asphatique. 

.2 Armature : deux (2) couches de voile de verre saturé d’asphalte. 

.3 Noyau : Asphalte renforcé de matières minérales. 

.4 Épaisseur : 6 mm. 

.5 Dimensions : 1220 mm x 2440 mm. 

.6 Produit : SOPRABOARD de SOPREMA ou PROTECTO BOARD de IKO. 
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2.15 DRAIN DE TOIT 
 

.1 Drain de toit anti-vandalisme à débit constant en cuivre pour toiture avec tablier 
en cuivre 32 oz plié à l’intérieur du manchon et soudé avec un fil de bronze 
continu, manchon de cuivre ne comportant aucune agrafe ou joint vertical, 
crépine en aluminium moulé fixée au tablier de cuivre de façon permanente, 
couvercle vissable amovible en aluminium moulé avec couvercle d’accès sur 
pivot permettant l’accès nécessaire à l’entretien incluant vis et rivets en 
aluminium.  La crépine doit avoir 260 mm de diamètre et comporter des orifices 
répartis uniformément sur la circonférence de celle-ci. 

 
.2 Produit de référence : modèle MURPHCO ULTRA DOME ou FLIP-TOP de 

LEXCOR ou équivalent approuvé. 
 
.3 Coordonner le diamètre du manchon avec les conditions existantes. 
 
.4 Manchon avec beigne d’étanchéité MAXXFLO LEXCOR de FRANSYL. 
 
 

2.16 MANCHONS D’ÉVENTS  
 

.1 Manchon d’évent en aluminium isolé avec capuchon anti-vandale.  Produit 
SJ-26  et SJ-33 de THALER ou équivalent approuvé. 

 
 
2.17 BARRE DE FIXATION  
 

.1 Barres d’ancrages en aluminium extrudé répondant à la norme FM4470 
ancré à l’aide de vis au 200 mm c/c. 

 
.2 Produit de référence : B-90 de TRUFAST, 2,28 mm d’épaisseur. 
 
 

2.18 BANDE DE RECOUVREMENT  
 

.1 Ruban thermo soudable de bitume modifié SBS de 2,2 mm d’épaisseur et de 
248 mm (9,75’’) de largeur.  La surface supérieure est composée d’une 
armature de voile de verre dont le film recouvrant sa face supérieure se 
dissout lors de la pose de la couche de finition sous l’action du chalumeau et 
la surface inférieure un film thermoplastique. 

 Le produit de référence est le ruban POLYTAPE 180, distribué par Fransyl 
Limitée ou POLYBASE TAPE de SOPREMA. 
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2.19 FANION POUR DRAIN DE TOIT  
 

.1 Fanion de positionnement des drains de toit fabriqué d’une tige en résine de 
fibre de verre de 12 mm de diamètre.  Fanion en tissu commercial résistant 
aux intempéries (10 oz) de couleur orange.  Base en acier plaqué 
anticorrosion et boulon en acier inoxydable. 

 
.2 Produit WMA120BKS LEXCOR de FRANSYL. 

 
 
2.20 CARREAUX DE PROTECTION  
 

.1 Couche supplémentaire de finition SOPRALENE FLAM 250 gr aux endroits 
spécifiés aux plans.  La membrane soudée pour les trottoirs sera de couleur 
blanche. 

 
 

2.21 L’ÉCOUTILLE AU TOIT  
 

.1 Écoutille de type « L » de 760 mm x 2440 mm en acier galvanisé isolé tel 
que fabriqué par BILCO et JOURNAULT-JOUPLEX. 
.1 Couvercle calibre 14 acier galvanisé peint G-90. 
.2 Isolant de fibre de verre 25,4 mm recouvert d’acier galvanisé calibre 

22 peint G-90. 
.3 Fini avec une couche de fond à base d’alkyde. 

 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
3.1 EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES  
 

.1 Avant le début des travaux, le représentant du Propriétaire, en compagnie du 
contremaître en couverture, auront la responsabilité d'inspecter et 
d'approuver la condition du pontage (les pentes et fonds de clouage, s'il y a 
lieu) ainsi que les relevés aux murs parapets, le drain de toit, les joints de 
construction, etc. Un avis de non conformité selon le cas, sera remis à 
l'Entrepreneur pour qu'il procède aux corrections à apporter. 

 
.2 Le fait de débuter les travaux sera considéré comme une acceptation des 

conditions se rapportant à la réalisation de ces travaux. 
 
.3 Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient 

lisses, sèches, exemptes de glace et de matériaux de rebuts. L'usage de 
sels ou calcium est interdit pour enlever la glace ou la neige. 
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3.1 EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES (suite)  
 

.4 S'assurer que les travaux de plomberie, de menuiserie et autres ont été 
dûment complétés. 

 
.5 Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux. 

 
 
3.2 DIRECTIVES GÉNÉRALES  
 

.1 Installer des contreplaqués de protection à tous les endroits où des treuils ou 
pompes seront installés pour hisser les matériaux sur les toitures et ce dans 
le but de protéger les parements de l'édifice. 

 
.2 Cette directive ne réduit en rien toute autre exigence du cahier des charges 

à l'effet de protéger les surfaces adjacentes et les travaux exécutés par les 
autres corps de métier. 

 
 
3.3 EXÉCUTION 
 

.1 Poser les éléments de couverture sur des surfaces propres et sèches, 
conformément aux prescriptions et recommandations du manufacturier. 

 
.2 Les travaux de couverture doivent s'exécuter d'une façon continue au fur et à 

mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le 
permettent. 

 
.3 Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des 

travaux de pose de la couverture. 
 

.4 Compléter la couverture d'un bassin de toit dans une même journée. Si les 
conditions climatiques empêchaient un tel parachèvement, appliquer les 
dispositifs d'étanchéité temporaire afin de s'assurer qu'aucune infiltration 
d'eau ou de neige n'endommagera les autres matériaux déjà mis en place, 
en particulier l'isolant thermique. 

 
 
3.4 ÉQUIPEMENT POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX  
 

.1 Maintenir l'équipement et les outils destinés à exécuter les travaux de 
couverture dans un bon état d'usage. 

 
.2 Utiliser les types de chalumeau recommandés par le manufacturier des 

membranes de bitume élastomère. 
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3.5 CLOUAGE  
 

.1 Les types de clous à utiliser pour les agrafes des solins sont spécifiés dans 
le paragraphe métal en feuille. 

 
.2 Pour  les clous à utiliser et leurs espacements pour la pose des feutres à 

surface minérale et des autres éléments de la couverture se conformer aux 
prescriptions du fabricant des matériaux utilisés. 

 
.3 Les clous non utilisés et autres débris jonchant la couverture seront enlevés 

rapidement et aussi souvent que requis. 
 
 
3.6 CIMENT PLASTIQUE, CALFATAGE  
 

.1 La portée des travaux de calfatage ainsi que les matériaux utilisés seront 
conformes aux prescriptions du présent devis et aux dessins architecturaux. 

 
.2 Le calfatage des solins sera effectué avec du DYMERIC 240. 

 
.3 Tous les joints horizontaux entre les solins, les membranes de la couverture 

et les solins métalliques doivent être calfatés. 
 
 
3.7 PANNEAUX DE GYPSE  
 

.1 Ces panneaux seront collés avec soin aux parties supérieures des 
cannelures du pontage métallique selon les exigences de la Factory Mutual.  
Découper les panneaux pour s’assurer que chaque rive repose sur le centre 
de la cannelure supérieure. 

 
.2 Les panneaux seront posés perpendiculairement aux cannelures du 

pontage, et de façon à assurer un appui continu aux extrémités des 
panneaux. 

 
 
3.8 PARE-VAPEUR  
 

.1 Matériaux et pose 
Fournir et poser le pare-vapeur avec apprêt suivant les recommandations du 
manufacturier. 
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3.8 PARE-VAPEUR (suite)  
 

.2 Préparation 
Avant de commencer son travail, l'Entrepreneur devra s'assurer que toutes 
les surfaces devant recevoir le coupe-vapeur sont bien rigides, sans jeu, 
lisses, sèches, propres et libres de tout défaut ou détérioration. L'inspecteur 
du Propriétaire devra aussi donner son accord avant le début des travaux. 

 
 
3.9 ISOLANT (SYSTÈME COMPOSITE POLYBASE R+180-THR  
 

.1 Ne pas poser plus d'isolant qu'il n'est possible de couvrir en une seule 
journée. A la fin de chaque journée ou à chaque arrêt de travail dû à la 
mauvaise température, sceller le bord de l'isolant en faisant un coupe-eau. 
Enlever cette protection à la reprise du travail. 

 
.2 Vérifier et réparer le coupe-vapeur endommagé au cours des travaux. 

 
.3 Les panneaux seront posés en rangs parallèles aux bords, le panneau 

support sur le dessus.  
 

.4 Tout l'isolant devra être coupé et ajusté proprement aux endroits où le pont 
rencontre une surface verticale. Les bords seront aboutés de façon qu'ils se 
touchent sans déformation. 

 
.5 L'adhésif sera posé en enduisant la surface supérieure selon la quantité et 

les recommandations du manufacturier. L'isolant sera pressé fermement sur 
l'adhésif.  

 
.6 Souder les chevauchements de membrane élastomère.  Poser une bande 

de recouvrement soudée aux jonctions des panneaux supports qui n’ont pas 
de chevauchement. 
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3.10 PANNEAU DE SUPPORT COMPOSITE SUR ISOLANT (SOPRASMAR T, SOPRA-
ISO)  

 
.1 Ajouter sur les panneaux isolants de polyisocyanurate,  un panneau de 

support 13 mm d'épaisseur collé à l’adhésif. Les joints seront chevauchés 
dans les deux sens. 

 
.2 Les panneaux seront posés pour obtenir une adhérence adéquate et de la 

résistance à l'arrachage. 
 

.3 Durant toute la période des travaux les panneaux devront être protégés 
contre les intempéries. 

 
.4 Tous les joints des panneaux seront traités en stricte conformité avec les 

instructions écrites du manufacturier avant l'application de la membrane de 
toiture. 

 
.5 Souder les chevauchements de membrane élastomère.  Poser une bande 

de membrane élastomère soudée de 250 mm de largeur  (bande de 
recouvrement) aux jonctions des panneaux supports qui n’ont pas de partie 
en chevauchement. 

 
 

 3.11 POSE DE LA SOUS-COUCHE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS  
 

.1 La couche d'apprêt devra être sèche au moment de l'application de la sous-
couche.  

 
.2 Cette sous-couche sera disposée par élément d'un mètre de largeur 

recouvrant la sous-couche de la surface courante sur une longueur de 100 
mm. Les chevauchements longitudinaux seront de 75 mm. Ces derniers 
seront décalés d'au moins 100 mm par rapport à ceux de la sous-couche de 
la surface courante afin d'éviter toute surépaisseur. 

 
.3 Cette sous-couche sera  soudée directement sur son support en procédant 

du bas vers le haut, à l'aide d'un chalumeau. Cette application consistera à 
faire ramollir la face inférieure de la sous-couche sans la surchauffer, pour 
avoir une adhérence homogène sur toute sa surface. Clouer la sous-couche 
à 300 mm c/c en tête à environ 25 mm du bord. 
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 3.11 POSE DE LA SOUS-COUCHE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS (suite)  
 
.4 Faire chevaucher la membrane sous couche sur celle des panneaux 

supports de la partie courante. 
 
 
3.12 POSE DE LA COUCHE DE FINITION SUR LA PARTIE COURANT E 
 

.1 Après avoir appliqué la sous-couche et s'assurant que cette dernière ne 
présente pas de déficiences, on procédera à la pose de la couche de finition. 

 
.2 La couche de finition sera déroulée en partant du drain. On prendra soin de 

bien aligner la première lisière (parallèlement au bord du toit). 
 

.3 Cette couche de finition sera soudée au chalumeau recommandé par le 
manufacturier des membranes, sur la membrane de sous-couche.  

 
.4 Cette application consistera à faire fondre simultanément les deux (2) 

surfaces à mettre en contact de manière à voir apparaître un bourrelet de 
bitume à mesure que l'on déroulera la couche de finition. 

 
.5 S'assurer de procéder sans surchauffer. 
 
.6 On évitera au maximum de chevaucher les joints. 

 
.7 Les chevauchements de la couche de finition auront 75 mm parallèlement et 

150 mm pour les joints des abouts. 
 

.8 S'assurer de parfaire une soudure totale entre les deux (2) membranes et de 
ne pas laisser de poches d'air ou de plissements lors de l'application. 

 
.9 Après la pose de la membrane de finition, on procédera à une vérification 

des joints de chevauchement. 
 

.10 Lors de la pose, une attention particulière sera faite afin de ne pas créer de 
bavures de bitume aux joints. 

 
.11 Ajouter une couche supplémentaire où on demande des carreaux de 

protection. 
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3.13 POSE DE LA COUCHE DE FINITION SUR LES RELEVÉS ET PA RAPETS 
 

.1 Cette couche de finition sera disposée par éléments d'un mètre de largeur 
recouvrant la couche de finition de la surface courante sur une longueur de 
150 mm. Les chevauchements longitudinaux seront de 75 mm et seront 
décalés d'au moins 100 mm par rapport à ceux de la sous-couche des 
relevés et à ceux de la couche de finition de la surface courante afin d'éviter 
toute sur-épaisseur. 

 
.2 Cette couche de finition sera soudée directement sur la sous-couche, en 

procédant du bas vers le haut, à l'aide d'un chalumeau. Cette application 
consistera à faire ramollir les deux membranes de sorte à avoir une soudure 
homogène. 

 
 
3.14 SOLINS ET CONTRE SOLINS DE MÉTAL  
 

.1 Métal 
.1 Acier galvanisé, 0,50 mm  d'épaisseur, fini émail cuit, couleur 

identique à l’existant et la pose par le couvreur. 
 

.2 Soudure 
.1 Décapant et soudure devront être approuvés pour les conditions 

présentes. 
 

.3 Attaches 
.1 Clous, agrafes, vis, boulons, rondelles et toute autre attache 

métallique, seront faits d'un métal antirouille et compatibles avec les 
surfaces en contact. Le surveillant devra les approuver. 

.2 On devra appliquer un mordant sur toute surface métallique devant 
recevoir une couche de bitume (évents, drains, etc.). Toutes ces 
surfaces seront recouvertes d'au moins deux (2) plis de membrane 
saturée de bitume chaud et on posera les évents, drains, etc. dans du 
ciment plastique. 

.3 L'Entrepreneur posera les solins selon les meilleures règles du métier 
et sera responsable des attaches de façon à permettre la dilatation 
adéquate du métal. Les joints verticaux seront munis d'un joint 
glissant, remplis et fermés au Thiolastic et les coins seront repliés de 
12 mm. Les joints de coin seront cloués aux parapets derrière le 
larmier à 600 c/c. 

.4 L'Entrepreneur aura soin de soumettre pour approbation tous les 
dessins d'atelier des pièces de métal; en alternative, des pièces 
complètes de solins pourront être présentées pour approbation. 
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3.15 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE  
 

.1 Poser sous la membrane élastomère aux endroits désignés par l’Architecte 
et selon les conditions de chantier, un apprêt et une membrane 
d’imperméabilisation auto-adhésive pour assurer une protection étanche 
contre le refoulement d’eau, dû à l’accumulation de la glace et à la pluie 
projetée par le vent. Installation selon les recommandations du 
manufacturier. 

 
 

3.16 PANNEAUX DE SUPPORT IGNIFUGE DES RELEVÉS ET PARAPET S 
 
 .1 Poser les panneaux de support sur les relevés et parapets selon les 

indications aux plans. Les panneaux seront appliqués sur un fond de papier 
feutre no. 15 et fixés mécaniquement aux bâtis des parapets.  

 
 
3.17 DRAIN DE TOIT 
 
 .1 Installer les drains de toiture et exécuter l’installation telle que détaillée aux 

plans. 
 
 .2 Assurer la parfaite étanchéité entre les colonnes de drainage existantes ou 

nouvelles et les nouveaux drains. 
 
 .3 L’Entrepreneur sera responsable de la fourniture et la pose des nouveaux 

drains et des crépines. 
 
 .4 L’Entrepreneur sera responsable de l’étanchéité des joints entre les drains et 

les tuyaux de descente existants et nouveaux. 
 
 .5 L’Entrepreneur fournira des dessins d’atelier avant fabrication, pour 

vérification. 
 
  Pose des drains : 

.1 Chaque rang de membrane sera étanchéisé avec du scellant 
élastomère. 

.2 Le drain sera déposé sur la sous-couche dans un lit de scellant 
élastomère. La bride de cuivre sera apprêtée et on installera une 
bande de renfort au périmètre. 

.3 Respecter la configuration montrée aux détails et assurer une bonne 
dépression entre le rebord du drain et les surfaces adjacentes. 

.4 L’installation du drain devra respecter les détails recommandés par 
l’AMCQ. 
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3.18 VISITES DE GARANTIE  
 

.1 L’Entrepreneur couvreur devra exécuter, à tous les cinq (5) ans, une visite 
d’inspection  effectuée en compagnie d’un représentant du Propriétaire et 
produire un rapport d’inspection à l’anniversaire de la date du début de la 
garantie, lequel rapport sera remis au Propriétaire. 

 
.2 Les déficiences relevant de la garantie de travaux à l’Entrepreneur couvreur 

devront être corrigées à ses frais, sans délai. 
 
 

3.19 LES TESTS À L’EAU  
 

.1 Le sous-traitant devra exécuter à la fin des travaux les tests à l’eau afin de 
vérifier le drainage et l’étanchéité des toitures. 

 
 

3.20 SOLIN DES BASES DES PIÈCES DE MÉCANIQUE  
 

.1 Poser des solins de tôle au-dessous des bases des supports de pièces de 
mécanique.  Les bases devront être conformes au devis de l'A.M.C.Q. Voir la 
section 06100. 

 
 
3.21 SOLINS AU PÉRIMÈTRE DES CONDUITS  
 

.1 Faire des solins bitumineux recouverts de métal au périmètre de tous les 
conduits qui traversent les toits.  Ces solins devront monter 50 mm plus haut 
que les solins des toits. 

 
 
3.22 FANIONS POUR DRAIN DE TOIT 
 

.1 Poser sur tous les drains de toit, un fanion de positionnement selon les 
recommandations du manufacturier.  Les tiges seront fixées au moyen de 
fixation anticorrosion. 
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3.23 L’ÉCOUTILLE AU TOIT  
 

.1 Fournir et poser, où demandé au toit, la trappe d’accès de 762 x 2440 mm.  
La trappe sera en acier galvanisé avec apprêt à l’alkyde renforcé avec des 
angles. Parapets isolés au toit 100 mm plus haut que les parapets des 
toitures. 

 
.2 L’écoutille sera munie de charnières à tige robuste, afin qu’ouverte, elle 

résiste au vent.  La porte se barrera par l’intérieur seulement à l’aide de 
moraillons troués pour recevoir un cadenas.  Finir l’extérieur en acier 
galvanisé calibre 14.  La porte sera parfaitement étanche contre la pluie et, 
de plus, l’écoutille sera isolée avec 1’’ d’isolant rigide posé entre les deux 
parois d’acier.  La paroi intérieure sera en acier ca. 22.  Les solins seront en 
acier prépeint.  La peinture sera faite par la section 06100. 

 
.3 Fournir et installer une main-courante 38 m ∅ repliable en acier tel que 

montré aux dessins.  La peinture sera faite par la section 06100. 
 
 
 

- FIN - 
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