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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Site des | Les travaux visés par le présent projet comprennent
travaux I'apport de la main-d'oeuvre et de tous les matériaux,

mateériel, articles de quincaillerie et installations nécessaires
a la reconstruction du mur de soutenement des structures
(302) et (304) au quai public situé a Le Goulet, dans le
comté de Gloucester (N.-B.), en stricte conformité avec le
devis et les dessins connexes et conformément a toutes les
modalités du contrat.

1.2 Etendue des | Les travaux visés par le présent contrat comprennent ce qui

travaux suit (énumeération non limitative):

.1 Elimination hors du site & un dépét de remplissage
terrestre provincial approuve le garde-roue, échelles,
crampons, plaque en acier, angle en acier et les
déchets de construction.

.2 Enlevement de la palplanche en acier qui nuire aux
nouveaux travaux et I’élimination a un depdt de
remplissage terrestre provincial approuveé ou a une
centre de tri.

.3 Enlévement du tablier en béton, remblayage excavé et
matériaux venant du fond du havre seront entreposés
dans la zone de service ou dirigé par le Représentant
du Ministere.

4 L’enlevement et le replacement du ponceau en béton

avec un nouveau ponceau en béton.

Fournir et installer des pieux en acier a section en H.

La conception et I’installation du systeme de

protection cathodique pour tous les pieux en acier a

section en H.

.7 Fournir et installer des panneaux de mur préfabriqué
en béton.

.8 Fournir et installer du mur en béton coulé en place et
poutre de bordure ou illustré sur le plan.

.9 Fournir et installer I’extrémité du mur en béton.

.10 L’installation de la fondation pour feu de navigation.
Le feu de navigation a étre fourni et installer par
d’autres.

.11 Fournir et installer des blocs d’ancrage en béton.

.12 Fournir et installer des tirants.

.13 Fournir et installer de tissu filtrant ou illustrés sur le
plan.

o o
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.14 Fournir et installer la fondation granulaire et de base
granulaire.

15 Fournir et installer la pierre (enrochement de
protection), pierre filtre, roche a noyau, pierre de
protection contre I’affouillement et roches prélevées
au hasard (R5) ou illustré sur le plan.

.16 Fournir et installer la pierre massif ou illustré sur le
plan.

.17 Fournir et installer de garde-roue en bois.

.18 La fabrication et installation des nouvelles échelles.

.19 La fabrication et installation des nouveaux crampons
et barre de prise galvanisés.

1.3  Visitedu | Avant de présenter une soumission, les soumissionnaires
chantier devraient inspecter et examiner les lieux des travaux afin de
se renseigner sur la forme et la nature des travaux.

2 L’entrepreneur doit effectuer sa propre évaluation de la
condition des lieux, de la structure du caisson a claire-voie
et des difficultés a effectuer les travaux indiqués.

3 Les soumissionnaires doivent porter I’égquipement
protecteur personnel et prendre toutes les précautions
nécessaires pour assurer leur sécurité lors de la visite des
lieux.

A4 Le site est exposé a I’environnement maritime, eau de
marée, courant du chenal et météo sévere maritime. Pour
ces raisons les soumissionnaires doivent renseigner avec les
conditions maritimes des lieux.

5 Les soumissionnaires sont avises de vérifier I’annuaire des
marées émis par Péche et Océan pour les conditions de
marée qui peuvent effectuer les travaux.

1.4  Plate-forme de 1 La structure existant n’est pas considérée comme
Travail structurellement adéquate pour soutenir I’équipement de
Temporaire construction.

2 L’Entrepreneur doit fournir une plate-forme temporaire

pour accéder au travail. La plate-forme temporaire se
composer de pile de structure supportée indépendant ou
autre systeme approuvé qui permet d’accéder en toute
sécurité au travail.
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3 L’Entrepreneur de soumettre les détails et la procédure

d’acces sécuritaire au travail et I’installation des nouveaux
éléments du mur de direction.

4 L’Entrepreneur de soumettre, pour examen, les procédures
détaillées st des dessins pour la plate-forme de travail
temporaire.

5 Soumission a étre estampillé par un ingénieur autorisé a

pratiquer dans la province du Nouveau Brunswick, Canada.

1.5  Utilisation des 1 Auvis est donné a I'Entrepreneur que les travaux de
lieux et des construction, y compris I'entreposage des matériaux,
installations visés par le présent contrat ne doivent pas nuire aux

activités de péche ni a celles sur le quai. Planifier et
exécuter les travaux de facon a déranger le moins
possible. Consulter I'administration portuaire et se
conformer a ses directives. Le représentant de
I'administration et : Paul-Aimé Mallet (tél. bureau) 506-
8611et cellulaire 506-336-5142.

2 Il incombe a I'Entrepreneur seul de voir a I'entreposage des
matériaux sur le chantier ou hors de celui-ci. A la demande
de I'Ingénieur, tout matériau entreposé au chantier qui nuit
a toute activité quotidienne, sur le chantier aprés de celui-
ci, sera déplacé sur-le-champs aux frais de I'Entrepreneur.

3 Prendre soin de ne pas obstruer ou endommager les
propriétés publiques ou privées dans le secteur.

1.6 Disposition des 1 Assumer I'entiére responsabilité de la disposition complete
ouvrages des ouvrages selon les emplacements, lignes et niveaux
indiqués et de leur exécution.

2 Fournir les dispositifs nécessaires pour disposer et
construire les travaux.

3 Fournir ces dispositifs comme des régles de vérification et
des gabarits pour faciliter le travail d’inspection du
représentant du ministeére.

A4 Fournir des piquets et d’autres marqueurs d’arpentage
requis pour organiser les travaux.
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5 L’identification des travaux, la mobilisation, la

démobilisation et les autres colts reliés aux travaux, mais
qui ne sont pas inclus dans la soumission, seront considérés
accessoires au montant forfaitaire soumis pour les travaux
préparatoires et démolition a la section 02 41 13.

1.7 Ingénieur A Sauf indication contraire, le terme Ingénieur, lorsqu’il est
contractuel utilise dans les devis et sur les schémas désigne le
représentant du ministére tel que défini dans les Conditions
génerales du contrat.

1.8 Procédures 1 Informer le représentant du ministére suffisamment a
de mesure I’avance des travaux pour permettre d'effectuer le mesurage
requis aux fins de paiement.

2 Les articles de paiement aux termes du présent contrat sont
les suivants:
1 Construction/Démolition/Mob/Démob : Section 02
41 13 - Travaux Préparatoires et Démolition.

2 Elimination du bois traité : Section 02
41 13 - Travaux Préparatoires et Démolition.
3 Enlévement de dalle en béton : Section 02

41 13 - Travaux Préparatoires et Démolition.

4 Bloc d’ancrage en béton : Section 03 30 00 - Béton
coulé en place.

5 Poutre en béton : Section 03 30 00 - Béton coulé en
place.

.6 Mur de béton coulé en place : Section 03 30 00 -
Béton coulé en place.

T Fondation pour feu de navigation : Section 03 30 00
- Béton coulé en place.

8 Panneaux de mur préfabriqués de Type ‘A’,’C’, ‘E’
et ‘F’.

9 Panneaux de mur préfabriqués de Type ‘B’ et ’D’
(panneaux a échelle) : Section 03 30 00 - Béton
coulé en place.

.10 Tirants : Section 05 50 00 — Ouvrages Métalliques.

11 Crampons : Section 05 50 00 — Ouvrages
Métalliques.

.12 Barre de prise : Section 05 50 00 — Ouvrages
Métalliques.

.13 Supports a panneaux préfabriqués : Section 05 50
00 — Ouvrages Métalliques.
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.14 Supports d’assemblage pour pieux en H : Section 05
50 00 — Ouvrages Métalliques.

.15 Acier divers : Section 05 50 00 — Ouvrages
Métalliques.

.16 Garde-roue en bois : Section 06 30 00 — Bois
dimensionné traiteé.

17 Bois dimensionné traité : Section 06 30 00 — Bois
dimensionné traiteé.

.18  Systéme de protection cathodique : Section 26 42
00 — Systeme de protection cathodique.

.19 Tissu Filtrant : Section 31 32 21 — Geéotextiles.

.20 Pieux en acier a section en H : Section Section 31
62 16 — Pieux en acier a section en H.

.21 Couche de fondation granulaire : Section 32 11 16 —
Couche de fondation granulaire.

.22 Couche de base granulaire: Section 32 11 23 —
Couche de Base Granulaire.

.23 Tuyaux pour ponceau en béton : Section 33 42 13
Tuyaux pour ponceau.

.24 Pierre de protection contre I’affouillement : Section
35 31 24 — Pierre de protection.

.25  Roche de noyau : Section 35 31 24 — Pierre de
protection.

.26 Pierre filtre: Section 35 31 24 — Pierre de protection.

.27 Pierre (enrochement de protection): Section 35 31
24 — Pierre de protection.

.28  Roches préleveées au hazard (R5): Section 35 31 24
— Pierre de protection.

.29  Massif drainant : Section 35 31 24 — Pierre de
protection.

3 Aucun paiement distinct ne sera effectué pour le colt de

déneigement et de déglacage au chantier, des routes d'acces
et des lieux d'entreposage; il n'y aura non plus aucun
paiement supplémentaire pour tout retard cause par le
mouvement des glaces et des tempétes d'hiver ou en raison
d'un conflit avec les activités du port.

A4 Payer les taxes applicable : fédéral, provincial et municipal.
1.9  Documents A Conserver sur le chantier un (1) exemplaire de
requis chacun des documents suivants:
.1 les dessins contractuels;

2

le devis;
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les addenda;

les dessins d'atelier verifiés;

les ordres de modification;

les autres modifications apportées au contrat;

les rapports des essais effectues surplace;

un exemplaire calendrier des travaux approuve;

un exemplaire du plan de sécurité et documents

connexe;

.10 un exemplaire de la Loi sur I'nygiene et la sécurité au
travail du Nouveau-Brunswick.

.11 exigences de sécurités en cas d’incendie et permis de
travail a chaud;

.12 Permis, codes et lois;

.13 Gestion des déchets;

.14 Autres documents du contrat, schémas et les présents

devis.

Co~NOUIh W

1.10 Permis | Conformément aux conditions générales, obtenir les permis
de construction, les certificats, les licences et les autres
permis requis par les autorités municipales, provinciales et
fédérales et payer pour ces documents.

2 Fournir les avis appropriés relatifs au projet aux autorités
d’inspection municipales et provinciales.

3 Obtenir les certificats de conformité prescrits dans les
dispositions législatives et réglementaires des autorites
municipales, provinciales et fédérales qui s’appliquent a
I’exécution des travaux.

A4 Soumettre au représentant du ministere une copie des
formulaires de demande et des documents d’approbation
recus des autorités susmentionnées.

1.11  Codes et | Effectuer les travaux conformément au Code national du
normes batiment du Canada et tous les autres codes s’appliquant au
niveau provincial ou local, y compris toutes les
modifications apportées jusqu’a la date limite des
soumissions et, en cas de conflit ou d’irrégularité,
I’exigence la plus stricte s’appliquera.

2 Les matériaux et la main-d’ceuvre doivent atteindre ou
dépasser les exigences des normes précisées, des codes et
des documents de référence.
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1.12  Abréviations A

1.13 Interprétation A
des documents

1.14  Services A
existants

2

1.15 Zéro des A
cartes

Les abréviations suivantes d'organismes de réglementation
ont eté utilisées dans le présent devis et sur les dessins:

ONGC - Office des normes générales du Canada.
ACN - Association canadienne de normalisation.
NLGA - Commission nationale de classification des
sciages.

ASTM - American Society for Testing and Materials.
CNB - Code national du batiment du Canada.

ACI - American Concrete Institute.

PCC - Profilé de charpente creux

En plus de I’article sur I’ordre de précédence des
Conditions générales, les Sections de la Division 01 ont
préseances sur les sections des divisions techniques des
présents devis.

Avant d'entreprendre les travaux, déterminer I'emplacement
et I'étendue de tous les services publics présents dans le
secteur des travaux et en aviser le représentant du
ministere.

Savoir que les installations du port doivent étre maintenues
en service pendant toute la durée des travaux du présent
contrat. Les services aux secteurs utilisés par le public, les
pécheurs et les usagers du port doivent &tre maintenus en
tout temps selon les instructions.

Les élévations spécifiées dans le présent devis ou indiquées
sur les dessins contractuels transmis au moment de la
commande de travaux sont données en metres par rapport
au zéro des cartes ou niveau de basse mer, lequel
correspond a une élévation de 0,0 metre.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Soumissions A1

1.2 Calendrier des 1
travaux

2

3

A4

Aprés d’adjudication du contrat et avant le début des

travaux, soumettre au repreésentant du ministére les

documents suivants a la gestion des travaux:

.1 Calendrier des travaux tel que spécifié aux présentes.

.2 Soumettre le calendrier de soumission des dessins
d’atelier conforment avec la section 01 33 00 -
Procédures de soumission.

.3 Plan de Sante et Sécurité tel que spécifié dans la
section 01 35 29.

L’entrepreneur est informé que les installations seront
utilisees par les pécheurs et les acheteurs de poison pendant
la saison de péche débutent mi-avril jusqu’au la fin de
I’automne. La péche au homard sera en vigueur mai
jusqu’au fin juin et pour cette raison la structure 405 doit
étre accessible mi-avril jusqu’au fin de juin.

L'Entrepreneur doit coordonner ces travaux en fonction des
directives des autorités portuaires.

Sur acceptation de la soumission, soumettre :

1 Un calendrier détaillé des travaux dans les sept (7)
jours civils suivant I’attribution du contrat.
2 Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre le

commencement et I’achévement de tous les travaux
dans le délai stipulé dans la soumission acceptée.

3 Fournir suffisamment de détails dans le calendrier
pour montrer clairement le plan de mise en ceuvre
au complet, dans lequel doit &tre démontrée la
coordination efficace des taches et des ressources,
pour achever I’exécution des travaux selon le délai
prescrit et pour permettre une surveillance efficace
de I’avancement des travaux en fonction des jalons
établis.

Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les

éléments suivants :

| Diagrammes a barre (GNATT), indiquant toutes les
activités, taches et autres éléments du projet
associés aux travaux, leur durée prévue et les dates
projetées pour accomplir les activités clés et les
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10

A1

principaux jalons du projet.

Le calendrier des travaux doit tenir compte des phases des
travaux et les refléter ainsi que les restrictions
opérationnelles selon les indications des dessins.

Déterminer I’ordonnancement des travaux de concert avec
le représentant du ministére. Intégrer au calendrier des
travaux les articles identifiés par le représentant du
ministere lors I’examen.

Le calendrier des travaux définitifs doit étre approuvé par
le représentant du ministére. Une fois approuvé, prendre
les mesures nécessaires pour achever les travaux dans les
délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux
sans I’approbation du représentant du ministére.

S’assurer que tous les corps d’état du second-ceuvre et tous
sous-traitants ont été informés des restrictions relatives aux
travaux et des restrictions opérationnelles prescrites.

Mises a jour du calendrier des travaux:

.1 Sur demande du représentant du ministére, soumettre
le calendrier mis a jour.

.2 fournir les renseignements et les détails pertinent
expliquant les raisons des modifications a apporter au
plan de mise en ceuvre.

.3 ldentifier les secteurs problématiques, les délais
prévus, I’impact sur le calendrier des travaux et les
mesures correctrices proposées a prendre.

Le représentant du ministere fera des analyses provisoires
et évaluera I’avancement des travaux en fonction du
calendrier approuvé. La frégquence de ces analyses sera
déterminée par le représentant du ministére. Traiter les
problemes et prendre les mesures correctrices pour les
articles identifies dans le cadre des analyses, selon les
directives du représentant du ministere. Mettre le
calendrier des travaux a jouir en conséquence.

Dans chaque cas, un changement ou une modification du
calendrier des travaux, aussi minimes puissent étre le risqué
ou les répercussions sur la sécurité ou les inconvénients
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pour le public, doit faire I’objet d’une analyse et d’une
approbation préalables du représentant du ministere.

1.3 Restrictions A L’Entrepreneur doit reconnaitre que les utilisateurs
opérationnelles et les activites du port seront touchés par la mise en oeuvre
du présent contrat. Pendant I’exécution des travaux,
I”’Entrepreneur doit accorder une attention particuliere a la
sécurité et a la convenance de tous les utilisateurs du quai.
Toutes les activités de construction doivent étre planifiées
et prévus en gardant cela a I’esprit.

2 L’Entrepreneur ne sera pas autorité a déranger toute partie
du port qui n’aura pas été dotée d’installations temporaires
permettant de traverser les secteurs dérangés ou autres,
directement et en toute sécurité.

1.4 Réunions | Il incombe a I'Ingénieur d'organiser toutes les réunions.

2 Il incombe a I'Ingénieur de rédiger tous les proces-verbaux
et d'en faire parvenir une copie a toutes les parties présentes
aux réunions.

3 Toutes les réunions doivent se tenir au chantier, sauf
directive contraire de I'Ingénieur.

4 Le surintendant de I'Entrepreneur doit assister a toutes les
réunions.
1.5  Coordination 1 L’Entrepreneur général doit assumer la responsabilité
des Travaux de la coordination des travaux des divers corps de métier et

déterminer d’avance ou les travaux de ces corps de métier

sont inter reliés.

.1 1l doit designer une personne parmi ses employés
ayant la responsabilité globale d’analyser les
documents contractuels et les dessins d’atelier ainsi
que de planifier et de gérer cette coordination.

2 Coopération dans I’exécution des travaux :

.1 S’assurer de la coopération entre les corps de métier
de facon a faciliter I’avancement général des travaux
et éviter des situations ou les corps de métiers se
généraient mutuellement.

.2 S’assurer que chaque corps de métier offre aux autres
corps I’achévement des travaux et de maniére a éviter
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des retards inutiles, ou d’avoir besoins de défaire et
de refaire des travaux achevés.

3 Aucun codt supplémentaire au contrat ne sera accepté par
le représentant du ministére parce que I’Entrepreneur
n’aura pas coordonné efficacement toutes les parties des
travaux. Les litiges entre les divers corps de metier
découlant du manqué d’information des travaux et de
I’ampleur de ceux-ci, restera I’entiére responsabilité de
I’Entrepreneur général et il devra les solutionner a ses
propres frais.

1.6 Autres contrats A D’autres contrats peuvent étre passés pendant la période ou
le présent contrat est ce cours.

2 Coopérer avec les autres entrepreneurs dans I’exécution de
leurs travaux respectifs et se conformer a toutes les
directives du représentant du ministére a cet effet.

3 Se raccorder comme il se doit aux ouvrages des autres
entrepreneurs et coordonner les travaux avec les leurs.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Administrative A Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé
afin de pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les
documents et les échantillons requis a I'approbation du
Représentant du Ministere. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée. Ne pas entreprendre
de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des
piéces soumises soit complétement terminée.

2 Les travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents
et d'échantillons ne doivent pas étre entrepris avant que la
vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les
fiches techniques et les echantillons de produits et
d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en
unités métriques ou encore que les caractéristiques ne sont
pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent
étre acceptées.

5 Examiner, estamper, signer et dater les documents et les
échantillons avant de les remettre au représentant du
ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été
ou seront déterminées et vérifiées et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et
trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons
qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en
rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre
examinés et seront considérés comme rejeteés.

6 Auviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment
du dép6t des documents et des échantillons, des écarts que
ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels. Identifier les dérogations de
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1.2

Dessins D’atelier
et fiches
technigues

.10

A1

12

produits et leurs composantes par rapport aux spécifications
des documents contractuels qui pourraient étre
préjudiciables au succeés de la performance des travaux
accomplis.

S’assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par
rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.

L’Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a
I’égard des erreurs et des omissions dans les documents
soumis, méme si le Representant du Ministére a vérifié ces
documents.

L’Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a
I’égard des dérogations aux exigences contractuelles, méme
si le Représentant du Ministere a vérifié les documents ou
les échantillons soumis, exception faite du cas ou ce dernier
accepte par écrit une dérogation donnée.

Effectuer tous les changements que le Représentant du
Ministére juge appropriés par rapport aux documents
contractuels, et soumettre de nouveau les documents ou les
échantillons selon les directives du Représentant du
Ministere.

Au moment d’une nouvelle soumission de documents ou
d’échantillons, aviseé le Représentant du Ministere par écrit
des changements effectués autres que ceux exigés par ce
dernier.

Conserver une copie revue de chaque document sur le
chantier.

L'expression "dessins d'atelier” désigne les dessins,
schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement
ou de performance, dépliants et autre documentation que
doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en detail une partie
de l'ouvrage vise.

Coordonner la soumission des documents ou des
échantillons requis avec les exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents ou les échantillons
soumis individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous
les renseignements connexes ne seront pas disponibles.
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Utiliser le registre de soumission et le formulaire de
transmission. Le format exact des documents de soumission
devra étre approuve par le Représentant du Ministere et
accepté par I'Entrepreneur.

Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit
I'Entrepreneur, les sous-traitants ou fournisseurs ainsi que
toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y
rattachant.

Laisser un espace aux documents pour apposer I'étampe
"Vérification de document" de I'Entrepreneur et du
Représentant du Ministére.

Allouer un minimum de dix (10) jours ouvrables pour
permettre au Représentant du Ministére de vérifier les
documents ou les échantillons soumis.

La lettre d’envoi, fournie en deux (2) exemplaires, doit
contenir les renseignements suivants :

la date

la désignation et le numéro du projet

le nom et I’adresse de I’Entrepreneur

le nom et le nombre des dessins d’atelier, des
descriptions de produits et des échantillons soumis
5 tout autre renseignement utile

DrwiNk

Les documents ou les échantillons soumis doivent
également comporter les renseignements suivants :

| les dates de préparation et de révision
2 la désignation et le numéro du projet
3 le nom et I’adresse :

A le sous-traitant

2 le fournisseur

3 le fabricant

L’estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant
autorise de ce dernier, certifiant que les documents soumis
sont approuveés, que les mesures prises sur place ont été
verifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.
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.10 Une fois que le Représentant du Ministére a vérifié les
documents soumis, distribuer les copies. Informer toutes les
parties d'aviser rapidement de toute incapacité a respecter
les exigences requises.

A1 Les documents soumis non-demandés ne seront ni reconnus
ni vérifiés.

.12 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des
documents contractuels.

1.3 Echantillons de A Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins
produits d'examen, selon les prescriptions des sections techniques
du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur
origine et leur destination prévue

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du
Représentant du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment
de la presentation des échantillons de produits, des écarts
qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

A4 Les modifications apportées aux échantillons par le
Représentant du Ministére ne sont pas censées faire varier
le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les
travaux.

5 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent
étre demandées par le Repréesentant du Ministére tout en
respectant les exigences des documents contractuels.

.6 Les échantillons examinés et approuveés deviendront la
norme de référence a partir de laquelle la qualité des
matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

1.4  Echantillons de 1 Se référer a la section 35 31 24 — Production et placement
I’ouvrage de la pierre, pour les exigences spécifiques des échantillons
de pierre.
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1.5  Photographies 1 Soumettre les photographies montrant I'avancement des
de carriére travaux conformément au paragraphe 1.4 de la présente
section.
2 L’Entrepreneur devra prendre des photographies durant la

production montrant I'évolution des travaux.

3 Le Représentant du Ministére recevra un jeu de toutes les
photographies prises. L’Entrepreneur devra recevoir du
photographe un avis écrit stipulant que le Représentant du
Ministére peut utiliser toutes les photographies sans aucune
restriction pour des fins ultérieures. Une copie de cet avis
écrit devra étre envoyée au Représentant du Ministére.

A4 Les photographies de la carriére et du site des travaux
montrant les activités principales de production et de mise
en pile devront étre prises au moins une fois par semaine.
Les dates de prises des photographies devront étre
apparentes sur la face des photographies.

1.6 Certificats et 1 Soumettre les documents exigés par la commission de la
proces-verbaux santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement
apres l'attribution du contrat.

2 L Entrepreneur devra :

A Soumettre les certificats du fabricant au
Représentant du Ministere, lorsque spécifié aux
sections du devis, en quantités requises.

2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou
dépasse les exigences demandées. Soumettre les
fiches techniques de référence du produit, les
"affidavits" et les certificats appropriés attestant la
conformité du produit.

3 Les certificats ou les essais de produits récents ou
passes pourront étre soumis, mais devront étre
approuveés par le Représentant du Ministere.

3 Soumettre les copies des polices d'assurance
immédiatement apres l'attribution du contrat.
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1  Section A Exigences de sécurité en cas d’incendie.
Comprenne
2 Permis de travail a chaud.
1.2 Travaux A Section 01 35 29 : Santé et sécurité.
Connexes
1.3 Références | Les normes de protection incendie suivantes établis par les

Services de protection contre les incendies de Ressources

humaines et Développement des compétences Canada :

.1 Normes du Commissaires des incendies du Canada
(C1) n° 301, Norme pour travaux de construction, juin
1982.

.2 Norme du (CI) n° 302, Norme pour soudage et
découpage, juin 1982.

.3 Les normes du CI peuvent étre consultées au bureau
régional des Services de protection contre les
incendies (anciennement connu sous le nom du
Commissariat des incendies du Canada), situé au 99
chemin Wyse, 8° étage, Dartmouth (N.-E.), tél. : 902-
426-6053.

1.4 Définitions | L’expression « travail a chaud désigne :

.1 les travaux de soudage;

.2 la découpe de matériaux ou de matériels au moyen
d’un chalumeau ou de tout autre dispositif comportant
une flamme nue;

.3 Le meulage avec de matériaux a I’aide d’un
équipement qui produit des étincelles;

4 I'utilisation de chalumeaux a flamme nue.

1.5 Documents a | Soumettre a I’Ingénieur, aux fins d’examen un exemplaire
Soumettre des procedures de travail a chaud et un exemplaire du
permis de travail a chaud, au plus tard quatorze (14) jours
civils aprés I’attribution du contrat.

1.6 Exigences de A Mettre en ceuvre les mesures de sécurité incendie
sécurité incendie ci-apreés et s’assurer qu’elles sont observées durant les
travaux. Se conformer aux mesures suivantes :
.1 Code national de prévention des incendies.
.2 Norme du commissaire des incendies du Canada (CI)
n° 301 et n° 302.
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1.7

Autorisation de
travail a chaud

1

.3 Lois et reglements fédéraux et provinciaux sur la
santé et la sécurité au travail.

En cas de divergence entre les dispositions des autorités
susmentionnées, la disposition la plus stricte s’appliquera.
En cas de mésentente sur la détermination de cette derniére,
le représentant du ministére tranchera.

Obtenir I’autorisation écrite du représentant du
ministere avant de commencer un travail a chaud sur le
chantier dans le cadre du présent contrat.

Pour demander une autorisation de travail a chaud,
soumettre les documents/éléments suivants a I’Ingénier :

.1 les procédures de travail a chaud dactylographiées,
qui doivent étre respectées sur le chantier, énoncées
ci-apres;

.2 le type de travail a exécuter et la fréquence des
interventions de ce genre;

.3 un exemplaire du permis de travaux a chaud a utiliser.

Une fois qu’on lui aura confirmé que des mesures de
sécurité efficaces seront mises en place pour le travail a
chaud. L’Ingénieur accordera I’autorisation de commencer
le travail.
.1 Le représentant du ministére ne délivrera qu’une seule
autorisation écrite pour toute la durée des travaux.
.2 Au préalable, le représentant du ministére pourra
designer certaines portions des travaux comme
« entites distinctes », lesquelles nécessiteront une
autorisation distincte.

Les exigences pour les autorisations distinctes seront
fondées sur les éléments suivants :

A la nature ou le lot des travaux;

2 le risque pour I’exploitation de I’installation;

3 le nombre des divers corps de métier qui doivent
effectuer des travaux a chaud dans le cadre du
projet;

A4 toute autre situation jugée nécessaire par le

représentant du ministére pour assurer la sécurité
incendie sur les lieux.
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5 Il est interdit de commencer un travail a chaud avant

d’avoir d’en avoir recu I’autorisation écrite du représentant
du ministére.

1.8 Procédures de 1 Elaborer des procédures de travail a chaud, lesquelles

travail a chaud devront étre observeées lorsque de tels travaux sont requis

dans le cadre du présent contrat.

2 Les procédures de travail a chaud doivent comprendre ce
qui suit :

.1 Une obligation d’évaluation des risques du chantier
ou du voisinage immédiate du lieu de travail,
conformément aux exigences de I’évaluation des
dangers au Plan de sécurité de la section 01 35 29.
Faire une évaluation des risques pour chaque travail a
chaud.

.2 Utilisation d’un permis de travail a chaud avec un
permis écrit individuellement delivré par le
surintendant de I’Entrepreneur a un travailleur ou a un
sous-traitant particulier autorisant I’exécution d’un
travail a chaud.

.3 Un permis est nécessaire pour chaque activite a
chaud.

4 Ladésignation d’un gardien de sécurité incendie pour
veiller sur place a la sécurité d’activité, pendant au
moins 60 minutes, immeédiatement aprés du travail a
chaud est terminé.

.5 La conformité aux normes et aux codes de sécurité
incendie et a la réglementation en matiére de santé et
sécurité au travail qui sont prescrits dans le présent
devis.

3 Si on utilise des procédures générales de travail a chaud,
celles-ci doivent étre modifiées, augmentees des
informations pertinentes et adaptées afin de tenir compte
des conditions particuliéres au chantier. Ces procédures
devront étre désignées procédures de travail a chaud
applicables au présent contrat.
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A4 Les procédures de travail a chaud doivent énoncer

clairement les responsabilités :

.1 des travailleurs,

.2 de la personne autorisée a délivrer un permis de
travail a chaud,

.3 du gardien de sécurité incendie,

4 des sous-traitants et de I’Entrepreneur.

5 Breffer tous les travailleurs et les sous-traitants du systéme
de procédures et de permis de travail a chaud. Faire
observer rigoureusement ces procédures.

.6 Le non-respect des procédures de travail a chaud établies
peut entrainer I’émission d’un avis de non-conformite,
lequel avis peut étre accompagné des mesures disciplinaires
mentionnées a la section 01 35 29.

1.9  Permisde A Le permis de travail a chaud doit contenir les informations
travail a chaud suivants :
.1 le nom et numéro du projet ;
.2 le secteur ou le travail a chaud sera effectué ;
3 ladate a laquelle le permis a été délivre;
4
5

une description des travaux a effectuer ;
les précautions particulieres a prendre, y compris le
type d’extincteur d’incendie a garder sur place ;

.6 le nom et la signature de la personne autorisées a

délivrer le permis ;

le nom des travailleurs visés par le permis ;

.8 ladurée du validité du permis au plus 8 heures, avec
indication de la date et de I’heure du début et de la
fin de la validite ;

.9 lasignature du travailleur avec la date et I’heure de la
fin du travail a chaud.

.10 la période précise durant laquelle un gardien de
sécurité incendie devra étre poste ;

.11 le nom et la signature du gardien de sécurité incendie,
avec la date et I’heure.

'\,

2 Le permis doit étre un formulaire dactylographié. On
pourra utiliser des formulaires standards employés dans
I’industrie, pourvu que toutes les rubriques ci-dessus y
figurent.
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3 Chaque permis de travail a chaud doit étre rempli

completement et signé, puis remis au surintendant
I’Entrepreneur, qui le gardera en lieu sar sur le chantier.

1.10 Documents a | Conserver sur le chantier tous les permis de travail a chaud
Conserver sur délivrés ainsi que les documents relatifs a I’évaluation des
le Chantier risques pour la durée des travaux.

2 Sur demande, mettre les permis de travail a chaud ainsi que

les évaluations des risques a la disposition du représentant
du ministere ou du représentant de sécurité autorisé pour
qu’ils puissent les examiner.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

1.2 Documents/
échantillons a
Soumettre

RCSST: Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail, établi en vertu de la Partie Il du Code canadien du
travail.

Personne compétente: s'entend de toute personne qui

présente les qualités suivantes.

| Elle est qualifiée en matiére de connaissances
personnelles, de formation et d'expérience pour
exécuter les travaux assignés de fagcon a assurer la
santé et la sécurité des personnes sur les lieux de
travail.

2 Elle connait les dispositions des statuts et
reglements en matiere de santé et sécurité qui
s’appliguent aux travaux.

3 Elle est au courant des dangers éventuels ou réels
que pose le travail pour la santé et la sécurité.

Blessure nécessitant des soins medicaux : toute blessure
mineure ayant nécessité un traitement medical et dont le
co(t est payé par la commission des accidents du travail de
la province ou est survenue la blessure.

EPI : équipement de protection individuel.

Chantier : aux endroits ou ce terme apparait dans la
présente section, il signifie les zones, situées sur les lieux
ou les travaux sont exécutés, utilisées par I'Entrepreneur
pour effectuer toutes les activités liées aux travaux.

Produire les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier
avant de commencer les travaux.

| Soumettre le plan dans les cing 5 jours ouvrables
suivant l'avis d'acceptation de la soumission.
Fournir deux exemplaires.

2 Le Représentant du Ministere examinera le plan de
santé et de sécurité et le commentera.
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3 Réviser le plan au besoin et le soumettre a nouveau

dans les cing jours ouvrables suivant la réception
des commentaires.

4 L'examen du plan par le Représentant du Ministére
et ses commentaires a ce sujet ne doivent pas étre
interprétés comme une acceptation, une approbation
ou une garantie implicite d'aucune sorte par le
Canada, et ne réduisent pas la responsabilité
générale de I'Entrepreneur quant a la santé et la
sécurité sur le chantier.

5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées au
plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant en santé et sécurité désigné
du chantier, ainsi que les documents justificatifs prescrits
dans le plan de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de
conformité et les autres permis obtenus.

Remettre une copie de la lettre en bonne et due forme de la
commission des accidents du travail ou du ministére du
travail de la province.

| Remettre une mise a jour de la lettre en bonne et
due forme lorsqu’une date d'expiration arrive
pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou des rapports
prépares par les inspecteurs en santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provincial et territorial.

Remettre des exemplaires des rapports d'incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du Systeme

d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).
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1.3  Exigences de 1 Respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail de
Conformité Nouveau Brunswick, et les reglements établis en

application de la loi.

2 Respecter la Partie Il du Code canadien du travail (qui
porte le titre Santé et sécurité au travail), le Reglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et
tout autre reglement pris en vertu de la loi.

1 On peut consulter le Code canadien du travail a
I'adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.

2 On peut consulter le RCSST a I'adresse
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-
304/.

3 On peut obtenir un exemplaire a I'adresse suivante :
Editions du gouvernement du Canada, Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada,
Ottawa (Ontario), K1A 0S9. Tél. : 819-956-4800
(1-800-635-7943). Publication n° L31-85/2000 E ou
F.

3 Observer les mesures de sécurité en construction indiquées
dans les documents suivants.
.1 La partie 8 du Code national du batiment du Canada.
.2 Les reglements et ordonnances municipaux.

A4 En cas de divergence ou de contradiction entre les
exigences prescrites ci-dessus, les plus strictes prévaudront.

5 Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre les
accidents du travail en régle pour t5ute la durée du contrat.
Fournir une preuve de la cote de fiabilité au moyen de la
lettre en bonne et due forme.

.6 Surveillance médicale : Lorsque les lois ou réglements le
prescrivent, obtenir et tenir la documentation sur la
surveillance médicale des travailleurs.

i

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la
protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.

1.4 Responsabilité
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2 Respecter et faire respecter, par tous les travailleurs, sous-

traitants et autres personnes ayant acces au chantier, les
exigences en matiere de sécurité énoncées dans les
documents contractuels, dans les ordonnances et les
reglements locaux, provinciaux et fédéraux applicables,
ainsi que dans le plan de santé et de sécurité propre au

chantier.
1.5  Contréle de | Controle les travaux et les points d'acceés au chantier. Ne
L’acceés au laisser entrer que les travailleurs et les personnes
chantier autorisées. Intercepter et renvoyer immédiatement les
personnes non autorisées.
1 Le Representant du Ministere fournira les noms des

personnes a qui il a accordé I'accés au chantier. Il
s'assurera en outre que ces personnes possedent les
connaissances et la formation requises en santé et
sécurité nécessaires pour accéder au chantier.
Toutefois, I'Entrepreneur demeure responsable de la
santé et de la sécurité des personnes autorisées qui
se trouvent sur le chantier.

2 A l'aide de moyens appropriés, délimiter le chantier et

I'isoler des autres aires de la propriété.

| Selon les besoins, eriger des clotures, des
palissades, des barricades et des dispositifs
d'éclairage pour delimiter clairement le chantier,
empécher l'acces non autorisé, protéger les piétons
et les véhicules sur le chantier et autour, et assurer
un environnement sans danger.

2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et autres
points stratégiques, qui indiquent un acces restreint
et les conditions d'acces.

3 Utiliser des écriteaux de fabrication professionnelle
avec affichage dans les deux langues officielles ou
symboles internationaux.

3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux personnes a
qui l'acces au chantier a été autorisé. Informer ces
personnes des dangers et des regles de sécurité devant étre
respectees sur le chantier.

4 S'assurer que les personnes a qui l'accés au chantier a été
autorise portent I'EPI adéquat. Fournir un tel équipement
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aux autorités responsables de l'inspection qui exigent
I'accés pour effectuer des essais ou des inspections.

5 Bloquer I’acces au chantier en dehors des heures de travail
ou lorsqu'il est inoccupé, et de fagon a protéger les
personnes contre les blessures

1.6 Protection | Accorder a la santé et a la sécurité des personnes et a la
protection de I'environnement la priorité sur les questions
liees au codt et au calendrier des travaux.

2 Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié a la
sécurité survient durant I'exécution des travaux, prendre
immédiatement des mesures pour corriger la situation et
prévenir des dommages ou blessures. En informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.7 Production A Avant le debut des travaux, envoyer l'avis de projet
I'avis de projet aux autorités provinciales en matiére de santé et sécurité
pertinentes.
1 Au besoin, le Représentant du Ministere aidera a
localiser I'adresse.

1.8 Permis | Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les
certificats de conformité

2 Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou un
permis particulier, en informer le Représentant du
Ministére par écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d'avoir obtenu I'approbation.

1.9  Evaluation des 1 Evaluer les risques en matiére de santé et sécurité liés au
risques chantier et a I'emplacement.
2 Effectuer I'évaluation initiale avant le début des travaux et,

au besoin, d'autres évaluations au cours de ces travaux, y
compris a l'arrivée de nouveaux corps de métiers et sous-
traitants au chantier.

3 Consigner les résultats et adapter le programme de santé et
sécurité en conséquence.

A4 Conserver la documentation sur place pour toute la durée
des travaux.
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1.10 Conditions | Voici les risques potentiels en matiére de santé,
propres au d'environnement et de sécurité auxquels les travailleurs
projet/chantier peuvent étre exposés a I'emplacement.
| Produits dangereux et controlés existants,
entreposés sur place.
| Réservoir de pétrole.
2 Reéservoir de I’huile usée.
2 Substances dangereuses ou matiéres contaminées
des batiments existantes.
1 Bois traité créosote et ACC dans la

construction de la garde-roue.

3 Conditions latentes et environnementales connues
du chantier:
| Condition structural du quai.
| La condition structural du mur de
direction n’est pas considéree
comme structurellement adéquate
pour soutenir des charges.

2 Environnement maritime.

A Travail dessus et dans I’eau.

2 Courant d’eau fort dans le chanal.

3 Site exposé aux vagues.

4 Site exposé a des tempétes maritime.
3 Météo saisonnier.

L’hiver.

| Temps froid, pluie se congelant et la

neige.
2 Surface de travail et matériel de

construction couvert en glace.
3 Glace dans le havre.
4 Hypothermie.
3 Clous, crampons, boulons, écrous et autres
éléments métalliques rouillés.

A4 Activités a jour au quai :
A Navires.
2 Chargement et déchargement au quai.
3 Pécheuses a la préparation pour la péche.
4 Circulation sur le quai.
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5 Condition structural du tablier en béton et la
palplanche en acier.

| Le tablier en béton et la palplanche en acier
sont détériorés.

2 La circulation est interdite sur le tablier en
béton. Il'y a des vides dessous le tablier en
béton.

3 L’équipement de construction est limité au

1.11

Réunions

1.12

Plan de santé
et de sécurité

milieu du quai. 11y a des trous dans la
palplanche en acier et la palplanche en acier
est faible.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend

pas tous les risques potentiels pour la santé et la sécurité

auxquels I'Entrepreneur sera confronté durant I'exécution
de ces travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans I'évaluation des
risques liés aux travaux.

On peut obtenir, aupres du Représentant du Ministere, les
FS des produits dangereux et contr6lés pertinents et
entreposeés a I'emplacement.

Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable aux
travaux, convoquée et tenue sous la présidence du
Représentant du Ministére avant le début des travaux, a
I'neure, a la date et a I'emplacement déterminés par le
Représentant du Ministére. S'assurer de la présence des
intervenants suivants.

A Le Contremaitre.

2 Le représentant en santé et sécurité désigné du
chantier.

3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur I’outillage et la
sécurité a intervalles réguliers, conformément aux
reglements sur la santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.
Avant de commencer les travaux, rédiger un plan de

santé et de sécurité propre aux travaux. Mettre en ceuvre,
tenir a jour et améliorer le plan pendant toute la durée des
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travaux et jusqu'a I'achevement des derniers travaux sur le
chantier.

2 Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les
éléments suivants.

1

La liste des dangers et des risques pour la santé et la
sécurité relevés dans le processus d'évaluation des
risques.

Les mesures de contrdle utilisées pour atténuer les
dangers et risques releves.

Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux,
indiqué ci-dessous.

Le plan de communication sur les lieux, indiqué ci-
dessous.

Le nom du représentant en santé et sécurité du
chantier désigné par I'Entrepreneur, I'information
qui atteste sa compétence et son rapport
hiérarchique au sein de I'entreprise de
I'Entrepreneur.

Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique du reste du personnel de surveillance
présent sur le chantier a des fins de santé et de
sécurité au travail.

3 Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

A1

Les procédures d'exploitation, les mesures

d'évacuation et le processus de communication en

cas d'urgence doivent étre mis en ceuvre.

Le plan d'évacuation : plans de I'emplacement et des

étages montrant les voies d'évacuation et les zones

de rassemblement. Détails sur les méthodes de

signalement d'alarme, les exercices d'incendie et

I'emplacement du matériel de lutte contre I'incendie,

et autres données connexes.

Le nom, les taches et les responsabilités des

personnes désignées comme agent(s) de secours et

adjoints.

Les personnes-ressources avec qui communiquer en

cas d'urgence : noms et numéros de téléphone des

représentants des intervenants suivants.

.1 L’Entrepreneur général et les sous-traitants.

.2 Les ministéres et autorités compétentes
fédéraux et provinciaux qui s'appliquent.
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.3 Les ressources d'intervention locales.

5 Harmoniser le plan avec celui d'intervention en cas
d'urgence et d'évacuation de I’installation. Le
Représentant du Ministere fournira les données
pertinentes, y compris les noms des
personnes-ressources de TPSGC et du service de
gestion de l'installation.

A4 Le plan de communication sur les lieux doit comprendre ce
qui suit.

| La marche a suivre pour transmettre I'information
sur la sécurité au travail, y compris les mesures
d'urgence et d'évacuation, aux travailleurs et aux
sous-traitants.

2 La liste des activités critiques, a communiquer au
Gestionnaire de l'installation, qui risquent de causer
préjudice a la santé et a la sécurité des usagers de
I'installation.

5 Veiller a toutes les activités liées aux travaux, y compris
celles des sous-traitants.

6 Examiner le plan de santé et de sécurité régulierement
pendant les travaux. Le mettre a jour lorsque les conditions
présentent de nouveaux risques et dangers, par exemple
I'arrivée d'un nouveau corps de métier ou sous-traitant au
chantier.

v Le Représentant du Ministere transmettra ses observations
par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il souleve
des préoccupations; il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer
ces préoccupations.

8 Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en vue
sur le chantier.

1.13  Surveillance de 1 Faire appel a un représentant en santé et sécurité sur le
la sécurité chantier qui surveillera quotidiennement les aspects de
santé et securité relatifs aux travaux.

2 Le représentant en santé et sécurité du chantier peut étre le
Contremaitre ou une autre personne désignée par
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I'Entrepreneur, et aura la responsabilité et I'autorité de faire
ce qui suit.
| Mettre en ceuvre, surveiller et faire respecter

quotidiennement les exigences en matiére de santé
et sécurité au travail.

2 Suivre de prés et appliquer le plan de santé et de
sécurité propre au site de I'Entrepreneur.
3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux

personnes a qui I'acces au chantier a été autorisé.

A4 S'assurer que les personnes a qui l'acceés a
I'emplacement a été autorisé sont competentes et
bien formées en santé et sécurité relativement a
leurs activités a cet emplacement, ou qu'elles sont
escortées par une personne compétente lorsqu'elles
sont sur le chantier.

5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et
sécurité I'exigent.

3 Le représentant en santé et sécurité du chantier doit
présenter les qualités suivantes.
1 Etre qualifié et compétent en santé et sécurité au
travail.
2 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou
ont été menées des activités liées aux travaux.
3 Etre sur le chantier en permanence durant

I'exécution des travaux.

A4 Tout le personnel de surveillance affecté au chantier doit
étre compétent.

5 Inspections.

1 Effectuer des inspections périodiques de la sécurité
sur le chantier sur une base au moins
bihebdomadaire. Consigner les déficiences et les
mesures correctives prises.

1.14 Formation | Sur le chantier, employer seulement des travailleurs
qualifiés, qui ont été bien formés en procédures et pratiques
de santé et sécurité au travail pertinentes aux taches qui leur
sont assignées.

2 Tenir les dossiers des employés et les preuves de la
formation regue. Mettre ces données & la disposition du
Représentant du Ministére, sur demande.
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3
1.15 Regles de |
sécurité de base
propres au site
2
1.16 Correctifs en cas A
Cas de
non-conformité
2
3
1.17 Rapport A

d’incidents

En présence de conditions ou de risques particuliers ou
imprévus pouvant compromettre la sécurité durant
I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer
un travail dangereux, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

Malgré I'obligation de I'Entrepreneur de se conformer aux
reglements des gouvernements fédéral et provincial sur la
sante et la securité, s’assurer que les régles de securité
minimales suivantes sont respectées par les personnes ayant
acces au chantier.

A Porter I'EPI approprié pour les travaux ou taches
assignées, c'est-a-dire au moins un casque, des
bottes ou chaussures de sécurité, des lunettes de
sécurité et une protection pour les oreilles.

2 Signaler sans délai toute condition non sécuritaire
sur le chantier, quasi-accident, blessure et dommage
survenu.

3 Garder le chantier et les aires d'entreposage propres
et exempts de facteurs de risques de blessures.

A4 Respecter les mises en garde des panneaux

d'avertissement et des étiquettes de sécurite.

Informer les personnes des mesures disciplinaires a prendre
en cas de non-respect.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
corriger les situations jugées non conformes, sur les plans
de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par
le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des
mesures prises pour corriger les situations de non-
conformité en matiere de santé et de sécurite.

Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux,
si la situation de non-conformité n'est pas réglée
rapidement

Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport au
Représentant du Ministére.
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| Incidents qui nécessite d'étre signalés au ministére

provincial de santé et sécurité au travail, a la

commission des accidents du travail ou a un autre

organisme de réglementation.

Blessures nécessitant des soins méedicaux.

3 Dommages matériels s'élevant a plus de
10 000,00 $.

4 Interruptions aux activités de l'installation
entrainant une perte dépassant 5000,00 $ pour un
ministere fédéral.

(N

2 Soumettre un rapport écrit.

1.18 Matiéres .1 Se conformer aux exigences du SIMDUT.
Dangereuses

.2 Conserver les FS de tous les produits qui sont livrés sur le
chantier.
.1 Les afficher sur le chantier.
.2 Remettre une copie au Représentant du Ministere.

1.19 Dynamitage .1 L’abattage par explosifs ou I’utilisation d’autres explosifs
n’est pas permis sur le chantier sans I’autorisation et les
consignes préalables écrites du Représentants du Ministere.

1.20 Dispositfs .1 Utiliser des outils de fixation a cartouches seulement aprés
cartouches avoir obtenu une permission ecrite du Représentant du
Ministere & cet effet.

1.21  Espaces clos | Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant les
reglements de santé et sécurité au travail.

1.22  Dossiers sur le A Conserver sur le chantier un exemplaire de la
chantier documentation sur la sécurité et des rapports a produire
conformément aux lois et reglements des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents prescrits
dans le présent devis.

2 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du
Représentant du Ministére ou de I'agent de sécurité
autorise, pour qu'ils puissent les examiner.
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1.23  Affichage des 1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances
Documents et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le

chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente.

2 Afficher les autres documents prescrits dans le présent
devis, y compris les suivants.
.1 Le plan de santé et de sécurité particulier au chantier.
.2 LesFSduSIMDUT
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Références A

1.2 Définitions A

SIMDUT: Systeme d’information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail, Santé Canada.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada, date de mise a jour 2009-08-27.

Lignes directrices concernant I’ utilisation d’explosifs a
I’intérieur ou a proximité des eaux de péches canadiennes,
Ministere des Péches et des Océans Canada, 1998.

LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, Environnement Canada, 1994.

Reglements de la Garde c6tiere canadienne, Ministére des
Péches et des Océans Canada.

Loi sur la marine marchande du Canada, Transports
Canada, 2001.

AWPA: American Wood Preserver Association.

Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme
utilisé aux fins auxquelles il était initialement desting, et
qui est une marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

Terre humide : terrain ou la nappe phréatique est a
proximité ou au-dessus de la surface, ou qui sont saturés
d'eau assez longtemps pour créer des conditions comme des
sols modifiés par I'eau et une végétation hydrophile. Les
terres humides comprennent les tourbiéres et les terres
humides minérales ou zones de sols minéraux qui subissent
I'influence d'un exces d'eau mais qui produisent peu de
tourbe ou pas du tout.

Cours d’eau : désigne le lit et la rive d’une riviere, d’un
ruisseau, d’un lac, d’une crique, d’un étang, d’un marais,
d’un estuaire ou d’un plan d’eau salée qui contient de I’eau
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au cours d’au moins une partie de I’année.

4 Espéces exotiques : désigne des especes ou Sous-especes
introduites a I’extérieur de leur distribution normale, et
dont I’établissement et la prolifération expose des
écosystémes, habitats ou des espéces locaux a des risques
de dommages économiques ou environnementaux.

5 Zone tampon : zone de terres recouvertes de végétation qui
protége les cours d’eau contre I’exploitation de terres
adjacentes. Ce terme se rapporte aux terres adjacentes aux
cours d’eau comme les ruisseaux, les riviéres, les fleuves,
les lacs, les étangs, les océans et les terre humides, y
compris les plaines inondables et les terres en voie de
conversion entre les cours d’eau et des zones de terres plus
arides.

1.3 Transport | Transporter des marchandises et des déchets dangereux
conformément aux exigences de la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses.

2 Ne pas surcharger les camions lors du transport de
substances. Protéger le chargement contre tout risque de
déversement.

3 Garder les camions propres et exempts de boue, de

poussiere et d’autres matiéres étrangéres.

A4 Eviter toute possibilité de déversement du chargement et de
toute matiére étrangere sur les autoroutes, les routes et les
routes d’acces destinés a des travaux. Faire trés attention
lors du transport de remblais de dragage et d’autres
matiéres dangereuses. Nettoyer immédiatement tout
déversement et tout sol contamine.

5 Avant le début des travaux, aviser le représentant du
ministére a propos de routes existantes et des routes
temporaires devant servir pour accéder aux lieux des
travaux et pour transporter des matériaux aux lieux et hors

des lieux.
1.4 Manipulation | Manipuler et stocker les matieres dangereuses sur place
des matiéres conformément aux procédures et exigences énoncées dans

dangereuses le SIMDUT.
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2 Stocker tous les liquides dangereux a un endroit et d’une

maniere qui empéchent leur déversement dans
I’environnement.

3 Tenir un inventaire écrit de toutes les matieres dangereuses
gardées sur les lieux. Enumérer le produit, sa quantite et la
date de son stockage.

4 Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur place pour
tous les articles pertinent.

1.5  Pétrole, huiles | Se conformer aux lois, réglements, codes et lignes
et lubrifiants directrices fédéraux et provinciaux pour le stockage sur
place de carburant et de produits a base de pétrole.

2 Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker aucun
autre produit a base de pétrole a une distance de moins de
30 meétres d’une zone tampon de cours d’eau et de cours
d’eau et de terres humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie a moins de 30 metre de cette zone tampon.
Obtenir I’approbation du représentant du ministére pour
désigner un emplacement acceptable sur les lieux aux fins
de stockage de carburant ou de ravitaillement de matériel.

3 Ne jeter aucun produit a base de pétrole ni toute autre
substance toxique sur le sol ou dans I’eau.

A4 Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter des déversements et contaminer
ainsi le sol et I’eau (de surface ou souterraine) lors de la
manipulation sur place de produits a base de pétrole et du
ravitaillement de véhicules et de matériel.

5 Garder sur les lieux le matériel d’intervention approprié en
cas de déversement, consistant en au moins un nécessaire
d’intervention en cas de déversement su remballé de 250
litres (55 gallons) pour le confinement et le nettoyage de
déversements.

.6 Garder les véhicules et le matériel en bon état afin
d’empécher toute fuite sur les lieux.
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1.6

Elimination
des déchets

1.7

Qualité de I’eau

1

En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement le
représentant du ministére et la Garde cotiere canadienne
(GCC) au numero 1-800-565-1633 (Ligne d’appel sur 24
heures). Effectuer le nettoyage conformément a tous les
reglements et a toutes les procédures stipulés par I’autorité
compétente.

Ne pas enterrer les rebuts, les résidus et les déchets sur
place.

Eliminer et recycler les résidus de démolition et les déchets
vers une installation de traitement de des déchets.

Ne pas jeter des matiéres dangereuses, des substances
volatiles (comme les essences minérales, les peintures, les
diluants, etc.) et les produits a base de pétrole dans des
cours d’eau, des égouts pluviaux ou domestiques et dans
des sites d’enfouissement.

Eliminer les matiéres dangereuses conformément aux lois,
reglements, codes et lignes directrices fédéraux et
provinciaux pertinents.

Reésidus de béton :

.1 Ne pas décharger de résidus ou de rejets de béton sur
place.

.2 Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel
de béton sur les lieux avant que ce dernier se solidifie.

.3 Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules de
transport de béton.

4 Deécharger les matieres résiduelles et nettoyer les
camions uniguement a I’usine de béton. Respecter les
réglements sur I’environnement et les bonnes
pratiques en la matiere qui sont approuveées par le
ministere de I’Environnement provincial et par les
autres autorités compétentes.

Exécuter les travaux d'excavation d'un cours d'eau ou d'une

terre humide de fagon a limiter la turbidité et a réduire la

quantité de sédiments en suspension dans I'eau a un

minimum absolu, et ce, en tout temps.

1 Maintenir la vitesse et I’élan d’excavation
appropriés du matériel d’excavation. Effectuer au
besoin des ajustements approuvés par le
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Représentant du Ministére.

2 Mettre en position stratégique le matériel
d’excavation et les véhicules de transport de fagon a
éviter, dans toute la mesure du possible, les
balancements au-dessus de I’eau.

2 Dans le cas ou les travaux pourraient altérer la qualité de
I’eau adjacente aux canalisations de prise d’eau utilisées
par les installations de retenue de homard, de traitement du
poisson et d’autres exploitants de ports, établir le calendrier
des travaux en coopération avec I’administration portuaire,
selon les directives de Représentant du Ministere, afin de
réduire au minimum les ingérences et les effets sur les
exploitants du port.

3 Surveiller visuellement la turbidité de I’eau des zones
avoisinantes adjacentes aux lieux des travaux et jusqu’a la
limite de dragage établie de 200 metres.
| Si la turbidité de I’eau change de maniére excessive

au-dela de la limite de dragage par rapport aux
conditions existantes des nappes d’eau avoisinantes,
comme par exemple un net changement de couleur,
aviser le Représentant du Ministére pour obtenir les
mesures appropriées a suivre pour atténuer les effets
de la situation.

A4 Qualité de I’eau lors de dragage par aspiration :

| Réduire au minimum les points de rejet des
matériaux de dragage au lieu d’élimination en
placant I’embout de tuyau a la surface de I’eau ou
prés de ce point.

2 Limiter la circulation des navires a la zone
adjacente au lieu d’élimination a un niveau
minimum absolu pour que les matériaux ne soient
pas remis en suspension par I’effet du sillage des
hélices.

5 Contamination de I’eau par le bois traité par préservatif:
1 On doit laisser durcir le bois d’ceuvre ou de
charpente traité, a I’usine ou sur place, doit étre
laissé durcir pendant au moins 30 jours suivant la
date de I’application du traitement avant qu’il soit
poseé a des endroits ou il touchera a de I’eau.
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.2 Ne pas couper de bois traité au-dessus de la surface
d’un cours d’eau ou d’une terre humide.

.3 Ne pas appliquer de produits préservatifs liquides au-
dessus de la surface d’un cours d’eau ou d’un terre
humide.

4 Le bois traité a I’arséniate de cuivre chromaté (ACC)
ou a I’arseniate de zinc et de cuivre ammoniaqué
(AZCA) doit étre approuvé par laI’ACNOR ou
I’AWPA.

.5 Ne pas utiliser le bois d’ceuvre ou de charpente traité
a I’acide crésotinique, au pétrole et au
pentachlorophénol pour aucune partie des travaux.

Ne rincer le matériel qu’a une zone tampon d’au moins 30

meétre d’une terre humide, d’un cours d’eau ou de toute

zone écosensible.
1.8 Restrictions Respecter les réglements provinciaux et municipaux

soucié
économiques

1.9

Oiseaux et
leurs habitats

concernant toute restriction sur les travaux effectués la nuit
et sur I’éclairage artificiel des lieux. Obtenir les permis
pertinents.

Placer les projecteurs dans la direction opposee des zones
résidentielles et commerciales adjacentes.

Munir le matériel et les machines de silencieux congus a
cette fin afin de réduire le bruit sur place au niveau le plus
faible possible. Maintenir ces silencieux en bon état de
marche en tout temps.

Respecter la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs et ce qui concerne la protection des
oiseaux migrateurs, leurs ceufs, leurs nids et leurs petits
découverts sur les lieux et dans les environs.

Minimiser la perturbation de tous les oiseaux sur place et
dans les environs pendant toute la durée des travaux.

Ne pas s’approcher des concentrations d’oiseaux de mer, de
sauvagines et d’oiseaux de rivage lors de I’arrimage de
mateériel, de I’acces aux quais et du transport de fournitures.

Lors de travaux de nuit, placer les projecteurs dans la
direction opposée des habitats de nids d’oiseaux.
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1.10 Poissons et
leur habitat

Ne pas utiliser les plages, les dunes et autres zones non
perturbées naturelles des lieux pour effectuer des travaux a
moins que le représentant du ministére n’ait donné son
approbation pour ces travaux particuliers.

Si des nids d’oiseaux sont découverts dans les terres
humides lors des travaux, aviser immediatement le
représentant du ministere pour obtenir les directives a
suivre.

.1 Ne pas perturber les nids et la végétation
environnante jusqu’a la fin de la période de
nidification.

.2 Minimiser les travaux a proximité immédiate de telles
zones jusqu’a la fin de la période de nidification.

.3 Protéger ces zones en suivant les recommandations du
Service canadien de la faune.

Prendre bien conscience du risque de contamination de
I’habitat des poissons sur les lieux résultant de
I’introduction d’espéces exotiques dans I’eau.

Afin de minimiser la possibilité de contamination
d’habitats de poissons, il faut laver et nettoyer tout le
mateériel de construction qui sera immergé dans I’eau d’un
cours d’eau, ou pourrait entrer en contact avec de telles
eaux au cours des travaux, afin de s’assurer qu’il est
exempt de salissures marines et d’especes exotiques.

.1 Le matériel doit comprendre les embarcations, les
chalands, les grues, les excavatrices, les camions de
transport, les pompes, les tuyaux et tous les autres
outils et équipements divers qui ont précédemment
servi dans un environnement marin.

Le lavage et le nettoyage du matériel doivent avoir lieu
immédiatement a leur arrivée sur les lieux et avant leur
utilisation au-dessus ou dans un plan d’eau.

Effectuer les opérations de lavage et de nettoyage comme

suit :

.1 Gratter et enlever toute accumulation importante de
boue et I’éliminer de maniére appropriée.

.2 Rincer toutes les surfaces du matériel a I’aide d’eau
douce pressurisée.
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.3 Tout de suite apres, appliquer par forte pulveérisation
une couche de vinaigre pur ou d’un autre agent de
nettoyage respectant I’environnement afin d’éliminer
entierement toute trace de matiére végétale, animale
ou sédimentaire.

4 Rechercher et éliminer toute matiéres végétale,
animale ou sédimentaire de tous les bouchains et les
filtres.

.5 Vidanger I’eau stagnante du matériel et le faire sécher
complétement avant de I’ utiliser.

.6 Lors de I’extraction du matériel de I’eau, vidanger
I’eau stagnante du matériel et le faire sécher
complétement avant de le retirer des lieux.

5 N’effectuer aucune opération de nettoyage ou de rincage
dans une zone tampon de 30 métres d’une terre humide,
d’un cours d’eau au d’une autre zone environnementale
sensible.

.6 Dossier du registre d’assurance :

.1 Tenir a jour un registre permanent des utilisations et
nettoyages passes et présents de tout le matériel pour
illustrer les mesures d’atténuation prises contre la
contamination d’habitats de poissons par des especes
exotiques.

.2 Consigner les renseignements dans un registre a
couverture rigide.

.3 Inclure les renseignements suivants :

.1 Date et lieu de I’utilisation précédente du
materiel dans un cours d’eau ou une terre
humide;

.2 Type de travaux exécutés;

.3 Dates de ringage de chaque piece d’équipement;

4 Meéthode de nettoyage et agents utilisés.

v Tenir a jour le registre d’assurance de qualité d’un projet a
I’autre. Sur demande, remettre le registre au du Ministére
aux fins d’examen.

8 Respecter les exigences et les recommandations de la
Direction de la protection de I'habitat et du développement
durable du ministere de I’Environnement fédéral et du
ministere des Péches et Océans quant au nettoyage et au
rincage du matériel.
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1.11  Qualité de I’air | Maintenir au minimum absolu la poussiére en suspension

dans I’air et les saletés résultants des travaux.

2 Prendre les mesures de contrdle des poussiéres pour les
routes, les stationnements et les zones de travail.

3 Arroser les surfaces avec de I’eau ou d’autres produits
respectant I’environnement. Utiliser du matériel et des
machines spécialement prévus a cet effet et appliquer la
substance en quantité et fréquences suffisantes pour assurer
un contrdle efficace et constant de la poussiere pendant
toute la durée des travaux.

4 N’utiliser aucune huile ni tout autre produit a base de
pétrole pour le contréle de la poussiére.

1.12  Feux A Il est interdit de faire des feux et de briler des déchets sur
place.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Inspection A1

1.2 Essais Nl

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des
inspections, a des approbations ou a essais spéciaux
commandés par le représentant du ministére ou par les
autorités compétentes, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Conformément aux conditions générales, le représentant du
ministére peut demander a examiner toute partie de
I’ouvrage, si on soupgonne que I’ouvrage en question n’est
pas conforme aux exigences des documents contractuels.

Si I’Entrepreneur couvre on permet de couvrir un ouvrage
avant qu’il ait été soumis aux inspections, aux approbations
OU aux essais spéciaux requis, il doit couvrir I’ouvrage en
question jusgu’a ce que les inspections ou les essais requis
aient été completement effectués de fagon satisfaisante et
jusqu’au moment ou le représentant du ministére lui
donnera la permission de couvrir I’ouvrage.

L’Entrepreneur doit assumer les colts pour couvrir
I’ouvrage dérange par les inspections et pour le remettre
dans son état initial.

Les essais effectués sur les matériaux/matériels, comme
prescrit dans diverses sections du devis, reléve de la
responsabilité du représentant du ministere, sauf indication
contraire.

Des essais ne figurant pas au devis peuvent aussi étre
effectués par le représentant du ministére a sa discrétion.
Ce denier en assumera les frais.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par
I’organisme d’essai désigne révelent la non-conformité des
ouvrages aux exigences du contrat, I’Entrepreneur doit
supporter le colt encouru des essais ou des inspections
supplémentaires que le représentant du ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont
acceptables.
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1.3 Organismes A1

d’essai et

d’inspection

indépendants
2
3
A4
5
.6

Le représentant du ministere peut se charger de retenir les
services d’organismes d’essais et d’inspections
indépendants. Il peut assumer le codt de ces services sauf
pour ce qui suit, qui fait partie des responsabilités de
I’Entrepreneur:

.1 Les inspections et les essais exigés par les lois, des
ordonnances, des regles, des reglements ou des
consignes d’ordre public.

.2 Les inspections et les essais effectués par
exclusivement pour la convenance de I’Entrepreneur.

.3 Les essais prescrits dans diverses sections et qui
doivent étre effectués par I’Entrepreneur sous la
supervision du représentant du ministére.

Informer le représentant du ministere suffisamment a
I’avance du moment ou les travaux seront préts pour les
essais, afin qu’il prenne les dispositions avec I’organisme
d’essais. Sur demande du représentant du ministére,
informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur demande, soumettre,
a I’organisme d’essais, les échantillons représentatifs de
matériel/matériaux nécessaires aux essais, en quantité
suffisante, dans un delai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I’exécution des
travaux.

Fournir la main d’oeuvre et les installations nécessaires
pour prélever, manipuler et livrer les échantillons de
matériaux/matériels.

Prévoir I’espace requis, a I’usage exclusif de I’organisme
d’essais, pour I’entreposage du matériel et la cure des
échantillons.

Le recours a des organismes d’essai et d’inspection
indépendants, par le représentant du ministere, ne dégage
aucunement I’Entrepreneur de sa responsabilité concernant
I’exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.
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1.4 Accésau 1 Faciliter au représentant du ministere I’acces au chantier.
chantier Si une partie des ouvrages sont exécutés a des endroits

autres que sur le chantier, prendre des dispositions pour lui
permettre d’accéder a ces ouvrages pendant leur réalisation.

2 Fournir la main d’oeuvre et les installations nécessaires
pour permettre I’accés aux ouvrages a inspecter et a mettre
a I’essai.

3 Collaborer pour faciliter les inspections et les essais.

1.5  Ouvrages 1 Enlever et remplacer les éléments défectueux jugés non
travaux rejetés conformes aux documents contractuels par le représentant
du ministére, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon
les regles de I’article, soit parce qu’ils ont eté realises avec
des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s’ils
ont déja été intégreés a I’ouvrage.

2 Remplacer ou refaire les ouvrages existants ou nouveaux, y
compris les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de
remplacement.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Exigences de | Avant d’utiliser le pont-bascule, s’assurer qu’il a été
organismes de certifié comme satisfaisant aux exigences de la Loi sur les
réglementation poids et mesures, chapitre 36 des Lois du Canada (1970,

1971, 1972), et de ses modifications ultérieures. Afficher le
certificat de fagon qu’il soit bien visible.

1.2 Procédures de A Inclure les codts de certification, d’installation, d’entretien
mesure et d’enlévement du pont-bascule ou d’utilisation d’un pont-
bascule commercial local dans les lots de paiement a
mesurer selon la masse (Section 35 31 24).

1.3 Matériel | Pont-bascule: pont-bascule électronique pour camion, de
capacité suffisante pour permettre le pesage des véhicules
en charge en une seule opération.

2 On peut utiliser les ponts-bascules commerciaux certifiés
existants, selon leur disponibilité et selon I’approbation du
Ministere.

3 La fourniture de la main d’ceuvre, du matériel, des outils,

de I’équipement, de la protection, du transport, des frais
administratifs, des profits et du financement nécessaire, etc.
afin de compléter les travaux décrits dans ce projet devront
étre inclus pour chacun des items a toutes les locations.

1.4  Poste de 1 Poste renfermant un indicateur de masse et dans lequel
pesage I’inspecteur du Représentant du Ministére peut effectuer le
travail prévu et tenir a jour des registres.

2 Poste a I’épreuve des intempéries et doté d’un systéeme
d’éclairage capable d’assurer un niveau d’éclairement d’au
moins 750 Ix, d’une fenétre coulissante donnant sur le
tablier du pont-bascule, d’une autre fenétre pour assurer
une aération transversale, d’un pupitre avec tablette d’au
moins 0.6 x 1.8 m et d’un systeme de chauffage pouvant
maintenir une température intérieure constante de 20°C. La
porte d’entrée ne doit pas s’ouvrir sur le tablier du pont-
bascule.
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1.5  Exploitation | L’inspecteur du Représentant du Ministére supervisera le
pesage des matériaux au pont-bascule lorsqu’ils seront
disponibles.
2 Présenter un nombre suffisant de coupons de pesee, en trois

(3) exemplaires, et avec des numéros de série consécutifs.
Faire approuver le style des coupons par le Représentant du
Ministere.

1.6 Entretien | Garder le pont-bascule et son tablier propres et exempts de
gravier, d’asphalte, de neige, de glace et de débris.

2 Garder les rampes d’approche en bon état et exemptes
d’affaissements et d’ornieres.

3 Le pont-bascule doit étre recertifie, si le Représentant du
Ministére le demande.

1.7 Pont bascules | Le tableau suivant spécifie les exigences pour mesurée en
masse :

| Pas de balance nécessaires sur place.

2 L’entrepreneur a utiliser I’échelle en route vers le
lieu de travail.

3 Peser échelle utilisée ou proposée pour le travail
doit étre approuvé par le Représentant du Ministére
et certifié selon les exigences de la loi sur les ponts
et mesures Lois de Canada de 1976 a 1977, chapitre

36.

A4 Le Représentant du Ministere peut peser les
produits pour étre mesurés par masse.

5 Fournir approuvés peser glisse en quatre
exemplaires aves les numéros de série consécutifs.

.6 Les billet de pesage doit d’étre signé par le

Représentant du Ministére au moment de la
livraison.



Reconstruction du Mur de Directions, Section 01 50 00
Structures 302 et 304 Installations temporaires Page 1

Le Goulet, (N.-B.)

Projet n° R.044301.001 Décembre 2014

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Accésau Ameénager et entretenir des voies convenables pour
chantier permettre I'acces au chantier.

Si I'Entrepreneur est autorisé a accéder au chantier par les
voies de circulation existantes, il doit assurer l'entretien de
ces voies d'accés pendant toute la durée du contrat et
réparer tout dommage résultant de son utilisation des
routes.

1.2 Bureaude Fournir un bureau de chantier, dont I’entrepreneur sera
chantier du responsable, au besoin, y compris I’électricité, le chauffage,
représentant I’éclairage et le téléphone. Placer le bureau du chantier a
du ministére I’emplacement indiqué par le représentant du ministere.

Fournir toutes les installations et abris requis par la loi ou
les codes pour utilisation par les travailleurs et le
représentant du ministére et son personnel identifié sur le
chantier.

Le représentant du ministere assumera les frais
d'interurbains.

1.3 Services Prévoir des installations sanitaires et une alimentation en
d'utilités eau potable et en énergie électrique, conformément aux
publics reglements et ordonnances en vigueur. L'Entrepreneur doit

prendre ses propres dispositions pour obtenir les services
d'utilités publics, lesquels seront assurés a ses frais.

1.4  Entreposage Localiser les remorgues d’entreposage a un
des matériaux emplacement nuisant le mois aux activités de I’installation

actuelle.
L’espace d’entreposage des matériaux sur le chantier est
limité. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions.

1.5 Electricité Prendre les dispositions, payer et maintenir une

alimentation électrique temporaire conformément aux
réglements et ordonnances en vigueur.
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2 Fournir et installer toutes les installations temporaires pour

I’électricité comme les cables pour poteaux, les prises pour
compteur, les cables souterrains, etc. sur approbation de
I’autorité en alimentation électrique locale.

1.6 Enlevement des .1 Enlever du chantier les installations temporaires lorsque le
installations représentant du ministere en donne l'instruction.
temporaires
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Généralités |

2

1.2 Nettoyage A
pendant

la construction

1.3 Nettoyage A
final

Effectuer les activités de nettoyage et d’élimination pour se
conformer aux ordonnances locales et aux lois anti-
pollution.

Entreposer les déchets volatiles dans des récipients
métalliques couverts et les retirer des lieux a la fin de
chaque journée de travail.

Maintenir le lieu de travail dans un état ordonné, libre
d’accumulations de déchets et de débris. Nettoyer les
secteurs quotidiennement.

Fournir des récipients sur place pour la collecte de déchets
et débris.

Utiliser des bacs de collecte clairement identifiés pour la
séparation a la source et le recyclage des déchets et débris
conformément aux exigences de gestion des dechets
précisées.

Enlever les déchets et débris du site quotidiennement.

En guise de préparation a I’acceptation du projet pour un
certificat provisoire ou final, effectuer un nettoyage final.

Balayer et nettoyer les surfaces asphaltées extérieures et
trottoirs ; passer un rateau sur les autres surfaces des
terrains.

Assurer que le site du travail et I’accés voisin, ainsi que les
structures du quai sont retournées aux conditions avant la
construction.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Travaux A Section 01 35 44 - Procédure de I’Environnement
Connexes Procédures pour Travaux Maritimes.
1.2 Généralités A Effectuer les travaux en mettant un accent maximal sur :

.1 Réduction des déchets ;
.2 Eloignements des déchets des sites d’enfouissement ;
.3 Recyclage de matériaux.

1.3 Réduction | Elaborer une stratégie de réduction des déchets pour les
des déchets travaux.
2 Structurer le programme pour établir les priorités des

actions, avec une premiére priorité de réduction des
déchets, suivie d’un effort de récupération et de recyclage
puis d’élimination sous forme de déchets solides.

3 Identifier les matériaux et équipements a :
| Récupérer pour revente par I’entrepreneur.
2 Envoyer a une installation de recyclage.
3 Envoyer a un site de transformation des déchets /
site d’enfouissement pour leurs efforts de recyclage.
A4 Eliminer & un site d’enfouissement approuve.
A4 Réduire les déchets de construction pendant les travaux

d’installation. Suivre les pratiques qui minimiseront les
déchets et optimiseront I’utilisation compléte des nouveaux
materiaux sur les lieux, comme :

| Utilisation d’une aire de coupe centrale pour
permettre un acces facile aux a-cotés de coupe ;

2 Utilisation des a-c6tés de coupe pour les blocs et les
pontages ailleurs.

3 Utilisations d’installations efficaces et placées

stratégiquement sur les lieux pour I’entreposage et
I’installation de matériaux restants ou partiellement
coupés (comme le contreplaqué, les billots de
dimensionnement, etc.) pour permettre une
incorporation facile dans les travaux lorsque c’est
possible afin d’éviter les déchets inutiles.

5 Elaborer d’autres stratégies et procédures innovatrices pour
réduire les déchets.
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1.4 Méthode de tri 1 Elaborer et mettre en ceuvre une méthode de tri des
des matériaux matériaux a la source au début des travaux dans le cadre de
a la source la mobilisation et de la gestion des déchets sur le chantier.
2 Prévoir des installations sur place afin de recueillir,

manipuler et entreposer les quantités prévues de matériaux
réutilisables, récupérables et recyclables.

3 Etablir des méthodes selon lesquelles les déchets dangereux
et toxiques et leurs contenants qui se trouvent sur place ou
sont utilisés pendant les travaux sont correctement isolés,
entreposés sur place et éliminés conformément aux lois et
reglements promulgués par les autorités compétentes.

1.5  Exigences 1 Eliminer les déchets seulement dans des installations
relatives a approuvees de traitement des déchets ou des sites
I’élimination d’enfouissement autorisés par les autorités compétentes

de transformation des déchets ou des sites d’enfouissement
approuves.
2 Avant de commencer les travaux, communiquer avec les

autorités compétentes afin de savoir quels déchets, le cas
échéant, sont interdits d’élimination dans les sites
d’enfouissement. Prendre les mesures nécessaires pour
isoler ces déchets sur le chantier et les éliminer en
respectant strictement les réglements provinciaux et
municipaux pertinents.

3 Recueillir, regrouper et transporter les matériaux récupéres
qui doivent étre recyclés selon les catégories et les
conditions distinctes, d’apres les indications de
I’installation de recyclage. Expédier les matériaux
uniquement a des installations de recyclage approuvées.

4 Il est interdit a I’Entrepreneur de vendre des articles
récupérés a d’autres parties sur le chantier.

1.5  Enlévement 1 Enlever la totalité des matériaux et objets qui doivent I’étre,
y compris toutes les fixations. Retirer avec soins les
matériaux qui doivent étre reutilisés
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Contenude la A Modalités administratives préalables aux inspections
section préliminaire et finale des travaux par le représentant du

ministere.

1.2 Sections 1 Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a
connexes I’achévement des travaux.

1.3 Inspection et 1 Inspection effectuee par I’Entrepreneur: coordonner et
déclaration effectuer, de concert avec les sous-traitants, une inspection
d’achévement et une verification des travaux. Repérer les defaults, les
substantiel réparations nécessaires et exécuter les éléments laissés en

suspens, au besoin, pour achever les travaux conformément

aux exigences des documents contractuels.

| Aviser le représentant du ministere par écrit apres
avoir apporté des corrections aux défauts et
défaillances décelés au cours de I’inspection de
I’Entrepreneur, et quand les travaux sont jugés préts
pour son inspection.

2 Inspection effectuée par le représentant du ministere:
accompagner le représentant du ministere au cours de
toutes les inspections provisoires et finales des travaux.
| Repérer les defaults, les défaillances des travaux et
les éléments qui n’ont pas été exécutés, identifiés au
cours de ces inspections.

2 Signaler au représentant du ministere quand tous les
problemes relevés ont été corrigeés.

3 Il est a noter que le représentant du ministére n’émettra pas
un certificat d’achevement substantiel des travaux tant que
I’Entrepreneur n’aura pas exécuté les travaux ci-dessous et
remis les documents ci-apres:

| Documents d’aprées exécution du dossier, Section 01
78 00.
A4 Corriger tous les écarts avant que le représentant du

ministére n’émette le certificat d’achévement des travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Contenude la | Documents du dossier de projet.
section
1.2 Documents du 1 Le représentant du ministere fournira deux (2) jeux
dossier de de diazocopies des dessins contractuels et deux (2) copies
projet du devis a utiliser pour obtenir des documents d’apres
exécution.
2 Conserver sur le chantier un jeu de dessins contractuels et

une copie du devis pour consigner les conditions réelles
d’aprés exécution.

3 Tenir & joue et en bon état le devis et les dessins d’apres
exécution en temps réel et, sur demande du représentant du
ministére, les lui remettre aux fins d’inspection.

A4 Dessins d’aprés exécution:

| Consigner les changements a I’encre rouge sur les
diazocopies. Annoter les changements seulement
sur un jeu de diazocopies, et a I’achévement des
travaux, transcrire soigneusement les annotations
sur le second jeu de diazocopies (utiliser aussi de
I’encre rouge).

2 Soumettre les (2) deux jeux au représentant du
ministere avant de faire la demande de certificat
d’achévement substantiel des travaux.

3 Tous les dessins doivent porter la mention “Dessins
d’aprés exécution” et doivent étre etiquetés, puis
signés et daté par I’Entrepreneur.

A4 Montrer toutes les modifications. Substitutions et
écarts par rapport a ce qui figure sur le dessins
contractuels ou sur le devis.

5 Consigner les renseignements suivants:

.1 Laprofondeur des divers éléments de
fondations par rapport aux données de relevé.

.2 Les modifications apportées sur place quant
aux dimensions et aux détails des ouvrages.

.3 L’emplacement de toues les canalisations de
services et d’utilités obturées ou désactivées.
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4 Les élévations, coupes et détails doivent tous
étre cotés et marqués afin de reporter de facon
cohérente I’état des installations finies.

.5 Tour détail établi par le représentant du
ministére au cours des travaux pour
complémenter ou changer les dessins de
conception existants.

.6 Tous les ordres de modification émis au cours
du contrat doivent étre documenteés sur les
documents d’apres exécution finis, indiquant
avec précision et cohérence la condition
changée qui s’applique é tous les détails de
dessins touchés par les modifications.

.6 Devis d’apres exécution: annoter lisiblement &
I’encre rouge chaque élément afin de consigner les
travaux réeels, y compris ce qui suit:

| Les changements apportés par addenda et
ordres de modification.
2 Marquer les deux copies du devis, y apposer

la mention “Dessins d’aprés exécution », les
signer et dater de maniere similaire aux
dessins selon I’article ci-dessus.

5 Tenir a jour les documents d’aprés exécution a jour au fur
et & mesure de I’avancement des travaux. Le représentant
du ministere effectuera des examens et des inspections des
documents régulierement. Si ces documents ne sont pas
tenus a jour et complets a la satisfaction du représentant du
ministere, I’Entrepreneur est sujet a des pénalités
financieres sous la forme d’une retenue des acomptes ou
d’une retenue au contrat.
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