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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

 
1.1 Travaux visés 
par les documents  
contractuels         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1  Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent, 
mais sans nécessairement s’y limiter : 

 
 Démolition, démantèlement et excavation  
 

• Démantèlement des lampadaires existants; 
• Démantèlement des bollards et disposition hors site ; 
• Démantèlement du feu de navigation et récupération pour 

réinstallation à la fin des travaux. Aviser la GCC que le 
feu sera non opérationnel pour la période des travaux 
(préciser la durée); 

• Démantèlement du cabanon électrique existant (plan 
E-2); 

• Démantèlement des cabinets de service existants ainsi 
que du câblage de distribution et des conduits (plan E-2); 

• Démantèlement du câblage et des conduits des artères et 
dérivations autres que les cabinets de service (plan E-2) ; 

• Démantèlement du système de défense existant (câbles 
et chaines inclus). Récupération des pneus pour leur 
réinstallation. Le système d’attache en acier sera 
remplacé par des éléments neufs; 

• Démolition de la dalle de béton de surface et 
excavation jusqu’au niveau indiqué aux plans, soit 30 cm 
au-dessus des tirants existants;  

• Nettoyage de la ligne de plantage des nouvelles 
palplanches. Récupération du matériel excavé pour 
réutilisation ; 

• Découpage de la palplanche existante tel qu’indiqué aux 
plans; 

• Démantèlement de la ligne d’eau existante en surface et 
disposition des matériaux hors site; 

• À la jonction du quai avec l’enrochement, retirer une 
partie de l’enrochement afin de permettre l’installation de 
la nouvelle palplanche. 

 
N.B. L’enlèvement des petits cabanons des pêcheurs sera fait 
par ceux-ci, avant le début des travaux. 
Construction : 
 
• Mise en place des nouveaux murs de palplanches pour 

ceinturer les murs existants; 
• Remblayage de l’espace entre la nouvelle et l’ancienne 

palplanche jusqu’au niveau indiqué, avec les matériaux 
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récupérés des excavations ou des matériaux granulaires 
supplémentaires; 

• Remise en place de l’enrochement préalablement enlevé, 
avec ajout de nouvelles pierres selon les besoins pour 
compléter l’ouvrage; 

• Rechargement de la partie supérieure de l’enrochement 
existant par l’ajout de nouvelles pierres tout le long du 
quai. 

• Mise en place des systèmes d’ancrage de la nouvelle 
palplanche (tirants en acier et blocs d’ancrage); 

• Remblayage du quai avec les matériaux indiqués aux 
plans, incluant la sous-couche de matériaux récupérés et 
la couche de fondation de surface ; 

• Mise en place du système électrique (fourniture, 
installation et raccordement), y inclus un conduit vide à 
chacun des îlots de service (prévoir un accès à 
100 ampères à un des îlots – les autres seront à 60 
ampères) ; 

• Mise en place du système de distribution d’eau douce et 
d’eau salée, y inclus des regards pour faire la vidange du 
système; 

• Construction d’une nouvelle dalle de béton d’une largeur 
de 5 m le long des faces d’accostage ; 

• Mise en place du revêtement bitumineux tel qu’indiqué 
aux plans; 

• Installation du nouveau système de défense, incluant les 
pneus récupérés, l’ajout de nouveaux pneus selon les 
besoins et d’un nouveau système de fixation; 

• Réinstallation et mise en service du feu de navigation (à 
coordonner avec GCC); 

• Construction des ilots de service (électricité, poteaux de 
protection et eau); 

• Mise en place (fourniture, installation et raccordement) 
des nouveaux lampadaires; 

• Construction d’un nouveau bâtiment de services pour 
l’électricité ; 

• Installation de nouveaux bollards et taquets à intervalles 
réguliers, tel qu’indiqué aux plans; 

• Fourniture et installation des nouvelles échelles; 
• Fourniture et installation des nouveaux garde-roues en 

acier et d’une glissière de sécurité le long de l’approche. 
• La mise en place de plaques d’acier de protection à 

hauteur de la zone de marnage et le remplissage des  
cuves ainsi crées avec du béton, sur les murs les plus 
exposés du nouveau quai.  
 

 
Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 
No du projet : R.069338.001  Devis de soumission 



  
 SOMMAIRE DES TRAVAUX SECTION 01 11 00 
 ET MESURAGE POUR PAIEMENT Page 3 de 13 

 
 

1.3 Échéancier  
d’exécution des travaux 
 
 

.1 Les travaux devront débuter dès l’octroi du contrat et être 
exécutés dans les délais prévus au contrat. 

 
 

1.4 Documents de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1  L’Entrepreneur aura à sa disposition les documents suivant 
pour consultation et il devra en tenir compte lors des 
différentes étapes des travaux: 
 
• Subsurface Investigation – Shippagan, GloucesterCounty 

– New Brunswick – November 17, 2009 – File  No. 
1041315-968 – Stantec; 

• Plans des ouvrages existants - divers projets disponibles 
en format électronique (PDF) – 28 feuillets au total. 

 
 

1.5 Utilisation des 
lieux par l’Entrepreneur 
 

.1    Coordonner l’utilisation des lieux selon les directives du 
Représentant désigné du Ministère. 

 
.2 Les travaux devront aussi être coordonnés avec le 
 responsable de l’Administration portuaire, M. Camille-André 
 Mallet. 

 
 

1.6 Mesurage pour fins de 
paiement 

.1  Les postes faisant l’objet d’une unité globale devront être 
ventilés et soumis au Représentant désigné du Ministère dans 
les deux semaines suivant l’octroi du contrat. 

 
     Les postes de paiement sont les suivants : 
 

.1 Poste No 1 : Organisation de chantier : 
 

.1 Ce poste est mesuré comme une unité globale. 
Il comprend tous les éléments de la division 
précédente, ainsi que tout élément ne pouvant 
être affecté à un autre poste de mesurage. 

 
.2 L’organisation de chantier durant les travaux 

est payée au prorata des estimations 
mensuelles des travaux. 

 
.3 À moins d’indication contraire dans les clauses 

générales, la valeur maximale de ce poste est 
limitée à 15 % du montant total de la 
soumission. 
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.2 Poste No 2 : Démolition, tri et récupération, 

disposition des rebus 
 

.1 Ce poste sera mesuré comme une unité 
globale et comprendra sans s’y limiter : 

  
.1 La dalle de béton de surface ; 
.2 Les conduites d’eau (eau douce et eau 

salée) ; 
.3 Les lampadaires ; 
.4 La glissière de sécurité ; 
.5 Les conduits et le filage électriques (en 

surface et enfouis).   
.6 Le découpage de la palplanche d’acier en 

périphérie du quai ; 
.7 L’enlèvement du système de 

défenses existant ainsi que le tri et la 
récupération des pneus en bon état; 

.8 L’enlèvement des bollards ; 

.9 L’enlèvement des cabinets (ilots) de 
services ; 

.10 Le démantèlement du cabanon électrique 
existant. 

   
 Ce poste comprend aussi tout autre matériau 

ou équipement existant même si non 
mentionné dans la liste ci-dessus. 

  
.2 Ce poste comprend aussi l’entreposage 

temporaire, le transport, et la disposition des 
matériaux non récupérés dans un site 
approuvé selon les lois et règlements en 
vigueur. 

 
.3 Inclure tous les frais encourus pour l’obtention 

des certificats de conformité et d’exploitation 
des sites retenus pour la disposition de ces 
déchets. 

 
.4  Le filage électrique devra être remis à 

l’Administration portuaire. 
.3 Poste No 3 : Excavation et disposition / récupération   

 
.1 Ce poste sera mesuré au mètre cube en place 

et comprendra les matériaux suivants selon les 
limites indiquées aux plans : 
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.1 Matériaux de remblayage du quai. 

 
.2  Enrochement à la limite nord du quai 

(jonction avec la palplanche) et le long 
de la façade nord-ouest. 

  
.2   Ce poste inclut également le tri et la 

récupération d’une partie des matériaux de 
remblayage en vue de remise en place dans le 
nouveau quai (Voir poste No.11).  

 
.3 Ce poste comprend aussi l’entreposage 

temporaire, le transport, et la disposition des 
matériaux non récupérés dans un site 
approuvé selon la réglementation en vigueur. 

 
.4 Inclure tous les frais encourus pour l’obtention 

des certificats de conformité et d’exploitation 
des sites retenus pour la disposition de ces 
déchets. 

 
 

.4 Postes No 4 : Fourniture des palplanches d’acier 
 

.1 Ce poste sera mesuré au mètre carré de 
surface projetée de palplanche à fournir selon 
les indications montrées aux plans. Il 
comprend la fourniture et le transport des 
palplanches d’acier ; 

 
.2   Ce poste inclut également la fourniture de tous 

les ajouts requis tels que plaques de 
recouvrement, moises, boulons et autres pour 
une installation complète de la palplanche. 

 
.3 Ce poste comprend également la fourniture et 

l’ajout de tout équipement nécessaire à la mise 
en place des palplanches (sabots, conduit 
d’injection d’eau pressurisée, etc.) si ces 
derniers sont requis ; 

 
.4   Le découpage des palplanches existantes tel 

qu’indiqué aux plans et devis ne fait pas partie 
de ce poste ; 

 
.5   Les tirants font partie d’un autre poste ; 
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.6 Ce poste comprend l’ajout de 300 mm pour le 

recépage de chacune des palplanches ; 
 

.7  Ce poste sera divisé comme suit : 
 
.1  Palplanche Sx = 3795 cm³/m (4.a) ; 
.2  Palplanche Sx = 4595 cm³/m (4.b). 
 

.5 Postes No 5 : Mise en place des palplanches d’acier 
 

.1 Ce poste sera mesuré au mètre carré de 
surface projetée de palplanches qui seront 
mises en place, selon les indications montrées 
aux plans. Il comprend l’installation des 
palplanches ainsi que la mise en place de tous 
les ajouts requis, tels que : plaques de 
recouvrement, moises, boulons et autres pour 
une installation complète de la palplanche. 

 
.2 Ce poste comprend également toutes les 

mesures nécessaires et toutes les techniques 
de plantage nécessaires à la mise en place des 
palplanches dans les conditions du projet 
(préforage, utilisation d’explosifs, utilisation de 
vrille, etc.) ainsi que toutes les activités de 
précaution nécessaires au plantage des 
palplanches. 

 
.3   L’installation des tirants fait partie d’un autre  

 poste.  
 

.4  Ce poste sera divisé comme suit : 
 
.1  Palplanche Sx = 3795 cm³/m (5.a) ; 
.2  Palplanche Sx = 4595 cm³/m (5.b). 

 
.6 Poste No 6 : Remise en place et rechargement de 

l’enrochement 
 

.1 Ce poste sera mesuré comme une unité 
globale et comprendra : 

 
 .1 La remise en place de l’enrochement  

   situé au coin nord du quai. (6.a) ; 
 
 .2 La fourniture ainsi que la mise en place 

 de la nouvelle pierre de carapace 
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3-5 tonnes pour compléter 
l’enrochement du coin Nord ainsi que 
le rechargement du talus 
d’enrochement selon les limites 
indiquées aux plans. Ce poste sera 
mesuré à la tonne métrique. (6.b). 

 
 .3 La fourniture ainsi que la mise en place 

 de la nouvelle pierre 300-500 kg pour 
compléter l’enrochement selon les 
 limites indiquées aux plans. Ce poste
 sera mesuré à la tonne métrique. (6.c). 

 
 
.7 Poste No 7: Fourniture et installation des tirants 

d’ancrage 
 

.1 Ce poste sera mesuré au mètre linéaire. Il 
comprend les matériaux, la main d’œuvre et 
les équipements requis pour une installation 
complète des tirants (palplanches à 
palplanches ainsi qu’aux blocs d’ancrage) tel 
que spécifié sur les plans. 

 
.2   Ce poste sera divisé comme suit : 

 
 .1 Fourniture et installation des tirants 

d’ancrage de 57 mm dia (7.a); 
  

8. Poste No 8 : Fourniture et mise en place de la 
membrane géotextile 

 
.1 Ce poste est mesuré au mètre carré. Il 

comprend les matériaux, la main d’œuvre, les 
équipements et les services requis pour 
l’installation de la membrane géotextile.  

 La largeur de superposition entre les sections 
de membranes n’est pas incluse dans les 
quantités affichées au bordereau et n’est pas 
comptabilisée dans le calcul de quantités. 

 
 
.9 Poste No 9 : Fourniture et mise en place de blocs 

d’ancrage en béton armé 
 

.1 Ce poste sera mesuré au mètre cube. Il 
comprend les matériaux, la main d’œuvre et 
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les équipements requis pour la mise en place 
complète des blocs tel que spécifié aux plans. 

 
.10 Poste No 10 : Récupération et mise en place de 

matériel de remblai 
 

.1 Ce poste est mesuré au mètre cube de remblai 
effectivement incorporé aux ouvrages. Il 
comprend le transport, le compactage et la 
mise en place du matériel de remblayage 
récupéré sur le site tel que spécifié aux plans.  

 
.11 Poste No 11 : Fourniture et mise en place de matériau 

de remblai R5 
 

.1 Ce poste est mesuré à la tonne métrique. Il 
comprend la fourniture, le transport, la pesée, 
et la mise en place du matériel de remblayage 
R-5 tel que spécifié aux plans.  

 
.12  Poste No 12 : Fourniture et mise en place de la 

fondation granulaire 
 
.1 Ce poste est mesuré à la tonne métrique. Il 

comprend la fourniture, le transport, la pesée, 
la mise en place et la compaction des 
matériaux de fondation granulaire.  

 
.2 Ce poste est divisé comme suit : 

 
.1 Fourniture et mise en place de granulat 

concassé 0-31,5 mm (12.a) ; 
 
.2  Fourniture et mise en place de granulat 

concassé 0-75mm (12.b) ; 
.3  Fourniture et installation de la pierre 

nette de 25 mm (12.c). 
 
.13 Poste No 13 – Construction de la dalle de béton 

coulée en place 
 

.1 Le béton coulé en place de la dalle est mesuré 
au mètre cube coulé dans l'ouvrage, tel 
qu’indiqué aux plans. Il comprend le ciment, 
les granulats, l'acier d'armature, les ancrages, 
les éléments d’acier noyés, les joints, les 
additifs, les coffrages, l'équipement, les 
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matériaux, la main-d’œuvre et le transport. 
Aucune déduction du volume de béton ne sera 
faite pour l'acier d'armature et les ouvertures 
inférieures à 0,1 mètre carré de surface. Le 
chauffage de l'eau des granulats ainsi que les 
mesures prises pour protéger le béton par 
temps froid, le refroidissement du béton et la 
protection par temps chaud sont également 
inclus dans le présent poste.  

 
.2   Le béton requis pour les bases de bollards et 

pour le remplissage de ceux-ci ne fait pas 
partie du présent poste ; 
 

14. Poste No 14 – Fourniture et mise en place de 
revêtement bitumineux 

 
.1 Ce poste est mesuré au mètre carré mis en 

place selon les limites indiquées aux plans. Il 
comprend les matériaux, la main d’œuvre et 
les équipements requis pour la mise en place 
du revêtement bitumineux. 
 

15. Poste No 15 : Garde-roues et glissières de sécurité 
 

.1 Ce poste est mesuré au mètre linéaire mis en 
place tel que spécifié aux plans. Il comprend la 
fourniture des matériaux, la main d’œuvre et 
les équipements requis pour la mise en place 
de ces éléments tel que spécifié aux plans. 

.2 Ce poste est divisé comme suit : 
 

.1  Fourniture et mise en place du garde-
roues en acier PCC (15.a) ; 

.2  Fourniture et mise en place de la 
glissière de sécurité (15.b). 

 
16.  Poste No 16 : Fourniture et mise en place des échelles 

en acier 
 

.1 Ce poste sera mesuré à l’unité installée. Il 
comprend les matériaux, la main d’œuvre et 
les équipements requis pour la mise en place 
des échelles. 

 
.2  La galvanisation des échelles est incluse dans 

le présent poste. 

 
Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 
No du projet : R.069338.001  Devis de soumission 



  
 SOMMAIRE DES TRAVAUX SECTION 01 11 00 
 ET MESURAGE POUR PAIEMENT Page 10 de 13 

 
  

17.  Poste No 17 : Fourniture et mise en place des bollards 
et taquets 

 
.1 Ce poste sera mesuré à l’unité installée. Il 

comprend les matériaux, la main d’œuvre et 
les équipements requis pour la mise en place 
des bollards et taquets. 

 
.2   Toute la quincaillerie, les ajustements et le 

coulis sans retrait requis pour une installation 
complète sont inclus dans le présent poste.  

 
.3   Le peinturage des bollards et taquets est inclus 

dans le présent poste. 
 

.4   Le béton requis pour la réalisation de la base 
des bollards fait partie de ce poste. 

 
.5 Ce poste est divisé comme suit : 

 
.1  Bollards de 10 po (17.a) ; 
.2  Bollards de 16 po (17.b) ; 
.3  Taquets (17.c). 

  
18. Poste No 18 : Récupération, fourniture et mise en 

place des défenses en caoutchouc  
 

.1 Ce poste sera mesuré à l’unité installée 
(pneus) ; 

 
.2   Il comprend les matériaux, la main d’œuvre et 

les équipements requis pour la mise en place 
des nouvelles défenses de caoutchouc 
(pneus) ; 

 
.3 Ce poste implique la réinstallation des pneus 

récupérés au poste No. 2 ainsi que la 
fourniture et l’installation des nouveaux 
pneus ; 

 
.4 Ce poste comprend la fourniture et la mise en 

place de nouveaux systèmes d’attache pour 
les défenses; 

 
.5   Toute la quincaillerie et les ajustements requis 

pour une installation complète sont inclus dans 
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le présent poste. 

 
.19 Poste No 19 : Électricité, éclairage et îlots en acier 

galvanisé à chaud 
 
.1 Ce poste sera divisé comme suit : 
 

.1  Distribution électrique : ce poste sera 
mesuré comme une unité globale et 
comprend sans s’y limiter l’électricité et 
tous les équipements à mettre dans le 
bâtiment de service tel qu’indiqué aux 
plans. Les puits de tirage en béton sont 
aussi inclus dans ce poste (19.a) 

 
.2  Éclairage: ce poste comprend l’électricité 

et l’éclairage à installer, et sera mesuré 
comme une unité globale. Il comprend 
sans s’y limiter tous les travaux et 
équipements montrés aux plans. (19.b); 

 
.3  Cabinets (ilots) de service en acier 

galvanisé à chaud : ce poste comprend 
la fourniture et l’installation des cabinets 
en acier galvanisé à chaud des îlots de 
service. Ce poste sera mesuré à l’unité 
installée et inclus la fourniture et la mise 
en place de tous les équipements et 
matériaux tel qu’indiqué aux plans 
(19.c).  

 
.4  Artères d’alimentation : ce poste 

comprend la fourniture et la mise en 
place de tous les conduits souterrains 
d’alimentation. Ce poste sera mesuré 
comme une unité globale et comprend 
sans s’y limiter tous les équipements, 
travaux et matériaux tel qu’indiqué aux 
plans (19.d)  

 
.20 Poste No 20 : Réseau de distribution d’eau (douce et 

salée) 
 
.1 Ce poste est mesuré comme une unité globale 

et comprend sans s’y limiter les travaux et 
tous les équipements indiqués aux plans ou au 
devis ; 
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.2 Les regards en béton sont aussi inclus dans ce 

poste. 
 
.21 Poste No 21 : Bâtiment de service en électricité 

 
.1 Ce poste est mesuré comme une unité globale 

et comprend sans s’y limiter tous les éléments 
structuraux et architecturaux du nouveau 
bâtiment. Les équipements électriques installés 
seront mesurés au Poste No.19 ; 

 
.2 Les travaux mécaniques tel que la fourniture et 

l’installation de la ventilation sont inclus dans 
ce poste. 

 
.22 Poste No 22 : Enlèvement et réinstallation du feu de 

navigation 
 
.1 Ce poste est mesuré comme une unité globale 

et comprend sans s’y limiter les travaux et 
tous les équipements indiqués aux plans ou au 
devis pour l’enlèvement du feu de navigation 
au début des travaux ainsi que de sa 
réinstallation à la fin des travaux ; 

 
.2 L’Entrepreneur devra prendre connaissance, en 

concertation avec le Représentant désigné du 
Ministère, de la possibilité de réaliser une 
installation temporaire du feu de navigation 
durant la période de construction. 

 
.23 Poste No 23 : Poteaux de protection (Ilots de service) 

 
.1 Ce poste sera mesuré à l’unité installée et 

comprend sans s’y limiter tous les travaux et 
équipements indiqués aux plans pour la mise 
en place des poteaux; 

 
.24 Poste No 24 : Remplissage en béton des cuves de 

palplanches 
 
.1 Ce poste sera mesuré au mètre linéaire de 

palplanche sur laquelle sera installée une 
protection composée de plaques d’acier 
remplies de béton, tel que montré sur les 
plans.  
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 .2 Ce poste comprend la fourniture et 

l’installation de tous les matériaux nécessaire à 
la réalisation de la protection, soit les plaques 
d’acier principales, les plaques d’ajustement (si 
requis), l’armature, le béton, et tous les autres 
éléments requis a une installation complète.  

 
PARTIE 2 – PRODUITS 
 
 

 

2.1  Sans objet .1 Sans objet. 
 
 
 

PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

  
3.1 Sans objet .1 Sans objet. 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Description  
 
 

.1 La présente section décrit les exigences relatives aux balances 
pour camions, à moins d’avis contraire, destinées à peser les 
matériaux payés en fonction de la masse. 

 
.2 La fourniture de l’opérateur, de la balance et de la cabine, son 

entretien, sa certification, sa location, son inspection, son 
enlèvement et tout autre frais relié à l’opération de la balance et de 
la cabine seront inclus dans le prix des matériaux mesurés et payés 
en fonction de la masse. 

  
 

1.2 Exigences des organismes  
de réglementations       
 
 

.1 Avant d’utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité 
avec les règlements de la Loi des poids et mesures, chapitre 36, 
et les amendements subséquents, des Statuts du Canadien 1976-
1977.  Afficher le certificat bien en vue. 

 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

 

2.1 Matériel 
 

.1 Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule 
opération tout véhicule chargé et imprimant automatiquement les 
coupons de pesée.  Fournir un peseur qualifié pour l’opération du 
pont-bascule. 

 
.2 Sur les coupons de pesée, le poids du chargement et celui du 

camion seront fournis séparément. 
 
.3 Cabine : fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de 

masse, et aménagée de façon que le préposé à la balance puisse y 
effectuer son travail et tenir les registres à jour. 

  
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Installation 
 

.1 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu’ils ne sont plus requis 
et niveler les rampes d’accès. 

 
.2 Fournir, installer et entretenir le pont-bascule à un endroit 

convenable. Le lieu d’installation doit être approuvé par le 
Représentant désigné du Ministère. 
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3.2 Entretien 
 

.1 La plateforme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres 
et exempts de gravier, d’asphalte, de neige, de glace ou de débris. 

 
.2 Conserver les rampes d’accès en bon état et exemptes 

d’affaissements ou d’ornières. 
 
.3 Faire vérifier la balance périodiquement et obtenir un autre certificat 

si le Représentant désigné du Ministère le demande, et ce, sans 
frais pour le Propriétaire. 

 
 
 

 
Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 
No du projet : R.069338.001  Devis de soumission 



 
 PAIEMENT - SERVICES DE       Section 01 29 83 
 LABORATOIRES D'ESSAI Page 1 de 2 
 
 
 

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Exigences  
connexes             
 
 

.1  Les exigences particulières relatives à l'inspection et aux essais 
devant être effectués par le laboratoire désigné par Représentant 
désigné du Ministère sont prescrites dans diverses sections du 
devis.  

 
 

1.2 Désignation et  
paiement             
 
 

.1  Le Représentant désigné du Ministère désignera les laboratoires 
qui effectueront les essais, et il assumera les frais de leurs 
services, sauf dans les cas énumérés ci-après :  

 
.1  L'inspection et les essais exigés par des lois, des 

ordonnances, des règles, des règlements ou des 
consignes d'ordre public.  

.2  L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la 
convenance de l'Entrepreneur.  

.3  Les essais, la mise au point et l'équilibrage des systèmes 
de manutention, des réseaux et des installations 
électriques et mécaniques.  

.4  Les essais en usine et les certificats de conformité.  

.5  Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur 
sous la supervision du Représentant désigné du Ministère.  

.6  Les essais supplémentaires prescrits au paragraphe ci-
après.  

 
.2  Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire 

d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux 
exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais 
ou des inspections supplémentaires que le Représentant désigné 
du Ministère peut demander afin de vérifier si les corrections 
apportées sont acceptables.  

 
 

1.3 Responsabilités  
de l'Entrepreneur        
 
 

.1  Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour :  
 

.1  permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à 
l'essai;  

.2  faciliter les inspections et les essais;  
 
.3  remettre en état les ouvrages dérangés lors des 

inspections et des essais;  
.4  que soit réservé sur le chantier un endroit où le personnel 

du laboratoire pourra entreposer son matériel et traiter les 
échantillons.  
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.2  Informer le Représentant désigné du Ministère suffisamment à 

l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre 
rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le 
calendrier des essais.  

 
.3  Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au 

laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons 
représentatifs.  

 
.4  Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et 

remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que 
l'inspection ou les essais requis soient effectués et approuvés par 
le Représentant désigné du Ministère.  

 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

 

2.1 Sans objet       
 
 
 

.1  Sans objet.  
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Sans objet       
 
 

.1  Sans objet.  
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Définitions      
 
 

.1  Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. 
Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et 
des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être 
subdivisées en tâches.  

 
.2  Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation 

graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un 
projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les 
autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à 
gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, 
de gauche à droite; la durée de chaque activité est indiquée par 
des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le 
diagramme à barres est généré à partir d'un système informatisé 
de gestion de projet offert dans le commerce.  

 
.3  Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de 

travaux ou une activité), prenant en compte les modifications 
approuvées de la portée du projet.  

 
.4  Semaine de travail : Semaine de cinq ou six jours, du lundi au 

vendredi ou au samedi, définissant les jours ouvrables aux fins de 
la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).  

 
.5  Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et 

les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou 
d'un autre élément du projet. La durée est habituellement 
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.  

 
.6  Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales 

activités et les jalons-clés.  
 
.7  Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, 

correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit 
(livrable) important.  

 
.8  Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des 

activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé 
des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un 
projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le 
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrôle des 
activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises 
pendant toute la durée du projet.  
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.9  Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : 

système global géré par le Représentant désigné du Ministère et 
visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard 
d'étapes ou de jalons déterminés.  

 
 

1.2 Exigences        
 
 

.1  S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont 
exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.  

 
.2  Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les 

jalons prescrits, dans le délai convenu.  
 
.3  Limiter la durée des activités à 10 jours ouvrables, environ, afin 

de permettre l'établissement de rapports d'avancement. 
  
.4  L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la 

cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat 
provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement 
constituent des étapes définies du projet et sont des conditions 
essentielles du contrat.  

 
 

1.3 Documents/ 
Échantillons à soumettre     
 
 

.1  Soumettre au Représentant désigné du Ministère, au plus tard 5 
jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à 
barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et 
sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la 
production de rapports d'avancement.  

 
.2  Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant désigné du 

Ministère au plus tard 5 jours ouvrables après l'acceptation du 
plan d'ensemble.  

 
 

1.4 Finalisation du projet  
 
 

.1  Les travaux doivent débuter dès l’octroi du contrat et être 
exécutés dans les délais prévus au contrat.  

 
 

1.5 Plan d'ensemble  
 
 

.1  Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la 
planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux 
suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).  

 
.2  Le Représentant désigné du Ministère examinera le calendrier et le 

remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les 4 jours ouvrables 
qui suivront.  

 
.3  Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre 

de nouveau au plus tard 3 jours ouvrables après l'avoir reçu.  
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.4  Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui 

servira de référence pour les mises à jour.  
 
 

1.6 Calendrier  
d'exécution      
 
 

.1  Élaborer un calendrier d'exécution détaillé respectant les diverses 
exigences des plans et devis.     

 
  Le calendrier présenté devra aussi respecter les exigences et 

contraintes suivantes : 
 

1. La date contractuelle pour compléter le projet est indiquée 
au paragraphe 1.4 de la présente section; 

 
.2  Le calendrier d'exécution détaillé doit couvrir toute la durée du 

projet, à partir de l’attribution du contrat jusqu’à la démobilisation 
finale. Parmi les éléments importants à inclure, en plus des 
activités de construction, il doit présenter les dates relatives à la 
production des dessins d'atelier, fiches techniques, certificats de 
conformité, permis, livraison des différents matériaux. 
 
 

1.7 Rapports de  
l'état d'avancement  
des travaux             
 
 

.1  Mettre le calendrier d'exécution à jour au moins à toutes les deux 
semaines, de manière qu'il reflète les changements d'activités, 
l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours 
d'exécution.  

 
.2  Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique 

l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par 
rapport au calendrier de référence et présente les prévisions 
courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments 
et les mesures d'atténuation possibles.  

 
 

1.8 Réunions de  
projet                 
 
 

.1  Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques 
tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et 
fournir les moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en 
retard les activités dont la date de début ou la date de fin 
dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier 
de référence.  

 
.2  Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier 

les mesures visant à les rattraper.  
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PARTIE 2 – PRODUITS  
 
 

 

2.1 Sans objet      .1  Sans objet  
 
 
 

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Sans objet      .1  Sans objet  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Sections  
connexes      
 
 

.1  Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.  
 
 

1.2 Références    
 
 

.1  Comité canadien des documents de construction (CCDC)  
 
 

1.3 Considérations  
de nature  
administrative        
 
 

.1  Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de 
ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents 
requis à l'approbation du Représentant désigné du Ministère. Un 
retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour 
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et 
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.  

 
.2  Les travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents ne 

doivent pas être entrepris avant que la vérification de l'ensemble 
des pièces soumises soit complètement terminée.  

 
.3  Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches 

techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent 
être exprimées en unités métriques.  

 
.4  Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités 

métriques ou encore que les caractéristiques ne sont pas données 
en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.  

 
.5  Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre 

au Représentant désigné du Ministère. Par cette vérification 
préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables 
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que 
chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné 
et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents 
contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas 
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet 
particulier seront retournés sans être examinés et seront 
considérés comme rejetés.  

.6  Aviser par écrit le Représentant désigné du Ministère, au moment 
du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-
ci présentent par rapport aux exigences des documents 
contractuels, et en exposer les motifs.  

 
.7  S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport 

aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.  
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.8  Le fait que les documents et les échantillons soumis soient 

examinés par le Représentant désigné du Ministère ne dégage en 
rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces 
complètes et exactes.  

 
.9  Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque 

document soumis.  
 
 

1.5 Dessins  
d'atelier et fiches  
techniques           
 
 

.1  L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, 
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de 
performance, dépliants et autre documentation que doit fournir 
l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.  

 
.2  Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi 

que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à 
employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les 
détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et 
tout autre renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. 
Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés à 
d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur les dessins 
qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la 
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments 
adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et 
aux plans.  

 
.3  Laisser 5 jours au Représentant désigné du Ministère pour 

examiner chaque lot de documents soumis.  
 
.4  Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le 

Représentant désigné du Ministère ne sont pas censées faire 
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le 
Représentant désigné du Ministère par écrit avant d'entreprendre 
les travaux.  

 
.5  Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont 

demandés par le Représentant désigné du Ministère, en 
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au 
moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le 
Représentant désigné du Ministère par écrit des modifications qui 
ont été apportées en sus de celles exigées.  

 
.6  Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :  
 

.1  la date de préparation et les dates de révision;  

.2  la désignation et le numéro du projet;  
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.3  le nom et l'adresse des personnes suivantes :  
 

.1  le sous-traitant;  

.2  le fournisseur;  

.3  le fabricant. 
  

.4  L'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant 
autorisé de ce dernier, certifiant que les documents 
soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place 
ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux 
exigences des documents contractuels; 

 
.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux 

concernés :  
 

.1  les matériaux et les détails de fabrication;  

.2  la disposition ou la configuration, avec les 
dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi 
que les jeux et les dégagements;  

.3  les détails concernant le montage ou le réglage;  

.4   les caractéristiques telles la puissance, le débit ou 
la contenance ; 

.5   les caractéristiques de performance ; 

.6 les normes de référence;  

.7   la masse opérationnelle ; 

.8   les schémas de câblage ; 

.9   les schémas unifilaires et les schémas de 
principe ; 

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.  
 
.7  Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches 

techniques une fois que le Représentant désigné du Ministère en a 
terminé la vérification.  
 

.8   Il est possible que le Représentant désigné du Ministère exige que 
certains dessins d’atelier soient scellés par un Ingénieur membre 
de l’Association des Ingénieurs et géoscientifiques du 
Nouveau-Brunswick. 

 
.9  Soumettre 3 copies des dessins d'atelier prescrits dans les 

sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables 
du Représentant désigné du Ministère.  

 
.10  Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un 

produit de fabrication standard, soumettre 3 copies des fiches 
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans 
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant 
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désigné du Ministère.  

 
.11  Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux 

travaux. 
  
.12  En sus des renseignements courants, fournir tous les détails 

supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.  
 
.13  Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant 

désigné du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été 
décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, 
une copie est retournée, et les travaux de façonnage et 
d'installation peuvent alors être entrepris. Si les dessins d'atelier 
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les 
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau être soumis selon 
les indications précitées avant que les travaux de façonnage et 
d'installation puissent être entrepris.  

 
.14  L'examen des dessins d'atelier par le Représentant désigné du 

Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept 
général des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne 
signifie pas que le Représentant désigné du Ministère approuve les 
dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui 
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation 
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se 
conformer à toutes les exigences des travaux et des documents 
contractuels. Sans que la portée générale de ce qui précède en 
soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est 
responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, 
de la fourniture des renseignements visant les méthodes de 
façonnage ou les techniques de construction et d'installation et 
de la coordination des travaux exécutés par tous les corps de 
métiers.  

 
 

1.6 Échantillons de  
produits                  
 
 

.1  Soumettre trois échantillons de produits aux fins de vérification, 
selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter 
les échantillons en indiquant leur origine et leur destination 
prévue.  

 
.2  Expédier les échantillons prépayé au bureau de chantier du 

Représentant désigné du Ministère.  
 
.3  Aviser le Représentant désigné du Ministère par écrit, au moment 

de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils 
présentent par rapport aux exigences des documents 
contractuels.  
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.4  Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une 

prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons 
nécessaires.  

 
.5  Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant 

désigné du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix 
contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant 
désigné du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.  

 
.6  Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être 

demandées par le Représentant désigné du Ministère tout en 
respectant les exigences des documents contractuels.  

 
.7  Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de 

référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité 
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.  

 
 

1.7 Échantillons  
d'ouvrages        
 
 

.1  Réaliser les échantillons d'ouvrages requis conformément à la 
section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.  

1.8 Certificats 
 
 
 

.1   Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et 
de la sécurité au travail pertinente immédiatement après 
l’attribution du contrat. 

 
 
 

PARTIE 2 – PRODUITS 
 
 

 

2.1 Sans objet  
 

.1  Sans objet.  
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Sans objet     .1  Sans objet.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Références   
 
 

.1  Code canadien du travail, Partie 2, Règlement concernant la 
sécurité et la santé au travail.  

 
.2  Province du Nouveau-Brunswick  
 

.1  Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, L.R.N.-B.- Mise à 
jour (2009).  
 

 
 

1.2 Documents à 
soumettre_______   
 
 

.1   Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à 
la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre. 

 
.2  Au plus tard 7 jours après la date de signification de l'ordre 

d'exécution, et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, soumettre 
un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier 
et regroupant les éléments ci-après.  

 
.1  Résultats de l'évaluation des risques propres au chantier.  
.2  Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la 

santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque 
activité. 

 
.3  Soumettre une fois par semaine un exemplaire des rapports de 

l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le 
représentant autorisé de l'Entrepreneur au Représentant désigné du 
Ministère.  

 
.4   Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés 

par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, 
provincial et territorial. 

 
.5  Soumettre des exemplaires des rapports d'accidents et d'incidents.  
 
.6   Soumettre au Représentant désigné du Ministère les fiches 

signalétiques requises, lesquelles doivent être conformes au 
système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT). 

 
.7  Le Représentant désigné du Ministère examinera le plan de santé et 

de sécurité établi par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra 
ses observations dans les 7 jours suivant la réception du plan. Au 
besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le 
soumettra de nouveau au Représentant désigné du Ministère au 
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plus tard 4 jours après réception des observations formulées par le 
Représentant désigné du Ministère.  

 
.8  L'examen par le Représentant désigné du Ministère du plan de santé 

et de sécurité établi par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas 
être interprété comme une approbation du plan et ne réduit pas non 
plus la responsabilité globale de l'Entrepreneur en matière de santé 
et sécurité.  

 
.9  Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures de 

sécurité types à mettre en œuvre en cas de situation d'urgence sur 
le chantier.  

 
 

1.3 Production  
d'avis               
 
 

.1  Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les 
avis nécessaires relatifs au projet.  

 
 

1.4 Évaluation des  
risques                  
 
 

.1  Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par 
l'exécution des travaux.  

 
 

1.5 Réunions       
 
 

.1  Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant 
désigné du Ministère avant de commencer les travaux, et en assurer 
la direction.  

 
 

1.6 Exigences  
générales        
 
 

.1  Avant d'entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un 
plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur une 
évaluation des risques. Mettre ce plan en vigueur et en assurer 
l'application jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du 
chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des 
particularités du projet.  

 
.2  Le Représentant désigné du Ministère peut faire connaître ses 

réactions par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève 
des préoccupations, et il peut exiger que soit soumis un plan révisé.  

 
 

1.7 Sécurité relative au  
milieu marin                 
 

.1  Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les 
exigences suivantes doivent être rencontrées : 

 
.1  Respecter l'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les 

travaux de construction. 
.2  S'assurer que le gilet de sauvetage requis est conforme à la 

norme CAN2-65.7-M88 "Gilets de sauvetage à matériau 
insubmersible" publiée en 1988 ou la norme CAN/CGSB-
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65.11-M88, de l'office des normes générales du Canada 
(ONGC), intitulée "Vêtements de flottaison individuels" 
publiée en 1988. 

.3  S'assurer qu'une embarcation de sauvetage amarrée est 
dans l'eau est disponible pour chaque poste de travail. 
Cependant, lorsque l'embarcation est accessible par voie 
terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à 
condition que la distance entre chaque poste de travail et 
l'embarcation soit inférieure à 100 mètres. 

.4  S'assurer que l'embarcation est équipée d'un moteur 
suffisamment fort pour remonter le courant. 

.5  S'assurer que l'embarcation possède les caractéristiques 
nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de 
prendre part à l'opération de sauvetage. 

.6  S'assurer que l'embarcation de sauvetage est disponible en 
tout temps pour les travailleurs, en cas d'urgence. 

 
 

1.8 Responsabilité  
 
 

.1  Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des 
personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des 
biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones 
contiguës au chantier, la protection des personnes et de 
l'environnement dans la mesure où ils sont touchés par les travaux. 

 
.2  Respecter et faire respecter par les employés les exigences en 

matière de sécurité figurant dans les documents contractuels, les 
ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, 
provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et de 
sécurité particulier au chantier.  

 
 

1.9 Exigences de  
conformité           
 
 

.1  Se conformer au Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité 
au travail, (R2009).N.-B. 

 
.2  Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au 

travail pris en vertu du Code canadien du travail. 
 
 

1.10 Risques imprévus 
 
 

.1  En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant 
l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place 
concernant le droit de refuser d'effectuer un travail, conformément 
aux lois et aux règlements en vigueur au Nouveau-Brunswick et en 
informer le Représentant désigné du Ministère de vive voix et par 
écrit.  
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1.11 Affichage des  
documents             
 
 

.1  S'assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis 
sont affichés sur le chantier, à un endroit où ils seront visibles, 
conformément aux lois et aux règlements en vigueur au Nouveau-
Brunswick, et en consultation avec le Représentant désigné du 
Ministère.  

 
 

1.12 Correction des  
cas de non-conformité  
 
 

.1  Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matière de 
santé et de sécurité constatés par l'autorité compétente ou par le 
Représentant désigné du Ministère.  

 
.2  Remettre au Représentant désigné du Ministère un rapport écrit des 

mesures prises pour remédier aux cas de non-conformité en matière 
de santé et sécurité.  

.3  Le Représentant désigné du Ministère peut ordonner l'arrêt des 
travaux si l'Entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité 
en matière de santé et de sécurité.  

 
 

1.13 Arrêt des  
travaux            
 
 
 
 

.1  Accorder à la santé et à la sécurité du public et du personnel du 
chantier et à la protection de l'environnement priorité sur les 
questions reliées au coût et au calendrier des travaux.  

 
 
 

1.14 Condition de  
terrain et de mise  
en œuvre            

.1 La protection des ouvrages au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, pour la sécurité des ouvriers et du public et pour la stabilité 
des ouvrages, demeure l’entière responsabilité de l’Entrepreneur du 
début des travaux, et ce, jusqu’à l’acceptation finale des travaux. 

 
 
 

PARTIE 2 – PRODUITS 
 
 

 

2.1 Sans objet     .1  Sans objet.  
 
 
 

PARTIE 3 – EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Sans objet     
 
 

.1  Sans objet.  
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1.1 TRAVAUX CONNEXES 
 

.1  Gestion et élimination des déchets : section [01 74 21].  
 
 

1.2 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  SIMDUT : Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail, Santé Canada.  

 
.2  Loi sur le transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, 

date de mise à jour 21-02-2008.  
 
.3  Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à 

proximité des eaux de pêches canadiennes, Ministère des Pêches et des 
Océans Canada, 1998.  

 
.4  LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, 

Environnement Canada, 1994.  
 
.5  Règlements de la Garde côtière canadienne, Ministère des Pêches et des 

Océans Canada.  
 
.6  Loi sur la marine marchande du Canada, Transports Canada, 2001.  
 
.7  AWPA: American Wood Preserver Association  
 
 

1.3 DÉFINITIONS 
 
 

.1  Matière dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins 
auxquelles il était initialement destiné, et qui est une marchandise ou une 
matière dangereuse susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur 
l'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des 
végétaux lorsqu'il est libéré dans l'environnement.  

 
.2  Terre humide : terrain où la nappe phréatique est à proximité ou au-

dessus de la surface, ou qui sont saturés d'eau assez longtemps pour 
créer des conditions comme des sols modifiés par l'eau et une végétation 
hydrophile. Les terres humides comprennent les tourbières et les terres 
humides minérales ou zones de sols minéraux qui subissent l'influence 
d'un excès d'eau mais qui produisent peu de tourbe ou pas du tout 

 
.3  Cours d’eau : désigne le lit et la rive d’une rivière, d’un ruisseau, d’un lac, 

d’une crique, d’un étang, d’un marais, d’un estuaire ou d’un plan d’eau 
salée qui contient de l’eau au cours d’au moins une partie de l’année.  

 
.4  Espèces exotiques : désigne des espèces ou sous-espèces introduites à 

l’extérieur de leur distribution normale, et dont l’établissement et la 
prolifération expose des écosystèmes, habitats ou des espèces locaux à 
des risques de dommages économiques ou environnementaux.  

 
.5  Zone tampon : zone de terres recouvertes de végétation qui protège les 

cours d’eau contre l’exploitation de terres adjacentes. Ce terme se 
rapporte aux terres adjacentes aux cours d’eau comme les ruisseaux, les 
rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les océans et les terre humides, 
y compris les plaines inondables et les terres en voie de conversion entre 
les cours d’eau et des zones de terres plus arides. 
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1.4 TRANSPORT 
 
 

.1  Transporter des marchandises et des déchets dangereux conformément 
aux exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. 

 
.2  Ne pas surcharger les camions lors du transport de substances. Protéger 

le chargement contre tout risque de déversement. 
 
.3  Garder les camions propres et exempts de boue, de poussière et d’autres 

matières étrangères. 
 
.4  Éviter toute possibilité de déversement du chargement et de toute matière 

étrangère sur les autoroutes, les routes et les routes d’accès destinés à 
des travaux. Faire très attention lors du transport de remblais de dragage 
et d’autres matières dangereuses. Nettoyer immédiatement tout 
déversement et tout sol contaminé. 

 
.5  Avant le début des travaux, aviser le représentant du Ministère à propos 

de routes existantes et des routes temporaires devant servir pour accéder 
aux lieux des travaux et pour transporter des matériaux aux lieux et hors 
des lieux, y compris les routes menant au champ d’enfouissement des 
remblais de dragage.  

 
 

1.5 ÉLIMINATION DES  
REMBLAIS DE DRAGAGE 
 

.1  Obtenir le permis pertinent du ministère de l’environnement de la province 
du Nouveau-Brunswick et se conformer strictement à toutes les directives 
et procédures exigées dans le permis pour le transport et l’élimination des 
remblais de dragage aux lieux d’enfouissement approuvés. 

 
.2  S/O 
 
.3  Éliminer tout déversement par dessus bord lors de l’excavation, du 

chargement et du transport de remblais de dragage. 
 
.4  Ne pas surcharger les camions lors du transport de remblai de dragage ou 

d’autres matières dangereuses. Protéger le chargement contre les risques 
de déversement. Nettoyer les déversements au sol selon les directives 
des autorités compétentes et du représentant du Ministère.  

 
.5  Obtenir l’approbation du représentant du Ministère pour la route devant 

servir au transport de remblai de dragage vers le lieu d’enfouissement.  
 
.6  Placer et étendre le remblai de dragage au champ d’enfouissement de 

manière uniforme et progressive. Minimiser la hauteur et les pentes de 
remblai à enfouir. Harmoniser les pentes et contours du terrain 
environnant en suivant, dans toute la mesure du possible, les pentes 
suivantes indiquées par le représentant du Ministère.   

 
.7  Contrôler l’élimination et la décantation des eaux contenant des matières 

en suspension ou autres substances nuisibles conformément aux 
exigences des autorités compétentes.  
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.8  Dragage par aspiration : 
 

.1  Inspecter régulièrement le tuyau pour déceler toute possibilité de 
fuite dans la couche de sédiments et le maintenir étanche en tout 
temps.  

.2  Si une fuite se produit le long de la tuyauterie, cesser 
immédiatement toutes les opérations de dragage et colmater la 
fuite.  

 
 

1.6 MANIPULATION DES  
MATIÈRES DANGEREUSES 
 

.1  Manipuler et stocker les matières dangereuses sur place conformément 
aux procédures et exigences énoncées dans le SIMDUT. 

 
.2  Stocker tous les liquides dangereux à un endroit et d’une manière qui 

empêchent leur déversement dans l’environnement.  
 
.3  Tenir un inventaire écrit de toutes les matières dangereuses gardées sur 

les lieux. Énumérer le produit, sa quantité et la date de son stockage. 
 
.4  Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur place pour tous les articles 

pertinents.  
 
 

1.7 PÉTROLE, HUILES ET 
LUBRIFIANTS                  
 
 

.1  Se conformer aux lois, règlements, codes et lignes directrices fédéraux et 
provinciaux pour le stockage sur place de carburant et de produits à base 
de pétrole.  

 
.2  Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker aucun autre produit 

à base de pétrole à une distance de moins de 30 mètres d’une zone 
tampon de cours d’eau et de cours d’eau et de terres humides. Ne 
ravitailler ni huiler de la machinerie à moins de 30 mètres de cette zone 
tampon. Obtenir l’approbation du représentant du Ministère pour désigner 
un emplacement acceptable sur les lieux aux fins de stockage de 
carburant ou de ravitaillement de matériel.  

 
.3  Ne jeter aucun produit à base de pétrole ni toute autre substance toxique 

sur le sol ou dans l’eau.  
 
.4  Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions nécessaires 

pour éviter des déversements et contaminer ainsi le sol et l’eau (de 
surface ou souterraine) lors de la manipulation sur place de produits à 
base de pétrole et du ravitaillement de véhicules et de matériel.  

 
.5  Garder sur les lieux le matériel d’intervention approprié en cas de 

déversement, consistant en au moins un nécessaire d’intervention en cas 
de déversement sur emballé de 250 litres (55 gallons) pour le 
confinement et le nettoyage de déversements.  

 
.6  Garder les véhicules et le matériel en bon état afin d’empêcher toute fuite 

sur les lieux. 
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.7  En cas de déversement de pétrole, il faut aviser immédiatement de 

représentant du Ministère et la Garde côtière canadienne (GCC) au 
numéro 1-800-565-1633 (Ligne d’appel sur 24 heures). Effectuer le 
nettoyage conformément à tous les règlements et à toutes les procédures 
stipulés par l’autorité compétente.  

 
 

1.8 ÉLIMINATION DES DÉCHETS  
 
 

.1  Ne pas enterrer les rebuts, les résidus et les déchets sur place.  
 
.2  Éliminer et recycler les résidus et les déchets conformément aux 

exigences en matière de gestion des matières résiduelles énoncées à la 
section [01 74 21].  

 
.3  Ne pas jeter des matières dangereuses, des substances volatiles (comme 

les essences minérales, les peintures, les diluants, etc.) et les produits à 
base de pétrole dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou 
domestiques et dans des sites d’enfouissement. 

 
.4  Éliminer les matières dangereuses conformément aux lois, règlements, 

codes et lignes directrices fédéraux et provinciaux pertinents.  
 
.5  Résidus de béton :  
 

.1  Ne pas décharger de résidus ou de  rejets de béton sur place.  

.2  Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel de béton 
sur les lieux avant que ce dernier se solidifie.  

.3  Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules de transport de 
béton. 

.4  Décharger les matières résiduelles et nettoyer les camions 
uniquement à l’usine de béton. Respecter les règlements sur 
l’environnement et les bonnes pratiques en la matière qui sont 
approuvées par le ministère de l’Environnement provincial et par 
les autres autorités compétentes.  

 
 

1.9 QUALITÉ DE L’EAU  
 
 

.1  Exécuter les travaux de dragage d’un cours d’eau ou d’une terre humide 
de façon à limiter la turbidité et à réduire la quantité de sédiments en 
suspension dans l’eau à un minimum absolu, et ce, en tout temps.  

 
.1  Maintenir la vitesse et l’élan de dragage appropriés du matériel 

de dragage. Effectuer au besoin des ajustements approuvés par 
le représentant du Ministère.  

.2  Mettre en position stratégique le matériel de dragage et les 
véhicules de transport (chalands) de façon à éviter, dans toute la 
mesure du possible, les balancements au-dessus de l’eau.  

 
.2  Dans les cas où les travaux pourraient altérer la qualité de l’eau adjacente 

aux canalisations d’aspiration d’eau utilisées par les installations de 
retenue de homard, de traitement du poisson et d’autres exploitants de 
ports, établir le calendrier des travaux en coopération avec l’autorité 
portuaire, selon les directives du représentant du Ministère, afin de 
minimiser les ingérences et les effets sur les exploitants du port.  
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.3  Surveiller visuellement la turbidité de l’eau des zones avoisinantes 

adjacentes aux lieux des travaux et jusqu’à la limite de dragage établie de 
[200] mètres. 

 
.1  Si la turbidité de l’eau change de manière excessive au-delà de la 

limite de dragage par rapport aux conditions existantes des 
nappes d’eau avoisinantes, comme par exemple un net 
changement de couleur, aviser le représentant du Ministère pour 
obtenir les mesures appropriées à suivre pour atténuer les effets 
de la situation. 

 
.4  Qualité de l’eau lors de dragage par aspiration : 
 

.1  Minimiser les points de rejet des matériaux de dragage au lieu 
d’élimination en plaçant l’embout du tuyau à la surface de l’eau 
ou près de ce point.  

.2  Limiter la circulation des navires à la zone adjacente au lieu 
d’élimination à un niveau minimum absolu pour que les matériaux 
de dragage ne soient pas remis en suspension par l’effet du 
sillage des hélices. 

 
.5  Contamination de l’eau par le bois traité par préservatif :   
 

.1  On doit laisser durcir le bois d’œuvre ou de charpente traité, à 
 l’usine ou sur place, doit être laissé durcir pendant au moins 
30 jours suivant la date de l’application du traitement avant qu’il 
soit posé à des endroits où il touchera à de l’eau. 

.2  Ne pas couper de bois traité au-dessus de la surface d’un cours 
d’eau ou d’une terre humide. 

.3  Ne pas appliquer de produits préservatifs liquides au-dessus de la 
surface d’un cours d’eau ou d’un terre humide.  

.4  Le bois traité à l’arséniate de cuivre chromaté (ACC) ou à 
l’arséniate de zinc et de cuivre ammoniaqué (AZCA) doit être 
approuvé par l’ACNOR ou l’AWPA. 

.5  Ne pas utiliser le bois d’œuvre ou de charpente traité à l’acide 
crésotinique, au pétrole et au pentachlorophénol pour aucune 
partie des travaux.  

 
.6  Ne rincer le matériel qu’à une zone tampon d’au moins 30 mètre d’une 

terre humide, d’un cours d’eau ou de toute zone écosensible.  
 
 

1.10 DYNAMITAGE      
 
 

S/O 
 
 

1.11 RESTRICTIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES      
 
 

.1  Respecter les règlements provinciaux et municipaux concernant toute 
restriction sur les travaux effectués la nuit et sur l’éclairage artificiel des 
lieux. Obtenir les permis pertinents.   

 
.2  Placer les projecteurs dans la direction opposée des zones résidentielles et 

commerciales adjacentes.  
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.3  Munir le matériel et les machines de silencieux conçus à cette fin afin de 

réduire le bruit sur place au niveau le plus faible possible. Maintenir ces 
silencieux en bon état de marche en tout temps.  

 
 

1.12 OISEAUX ET  
LEURS HABITATS  
 
 

.1  Se familiariser avec la Loi sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs et la faire respecter en ce qui concerne la protection des 
oiseaux migrateurs, leurs œufs, leurs nids et leurs petits découverts sur 
les lieux et dans les environs.  

 
.2  Minimiser la perturbation de tous les oiseaux sur place et dans les 

environs pendant toute la durée des travaux.  
 
.3  Ne pas s’approcher des concentrations d’oiseaux de mer, de sauvagines 

et d’oiseaux de rivage lors de l’arrimage de matériel, de l’accès aux quais 
et du transport de fournitures. 

 
.4  Lors de travaux de nuit, placer les projecteurs dans la direction opposée 

des habitats de nids d’oiseaux.  
 
.5  Ne pas utiliser les plages, les dunes et autres zones non perturbées 

naturelles des lieux pour effectuer des travaux à moins que le 
représentant du Ministère n’ait donné son approbation pour ces travaux 
particuliers. 

 
.6  Si des nids d’oiseaux sont découverts dans les terres humides lors des 

travaux, aviser immédiatement le représentant du Ministère pour obtenir 
les directives à suivre. 

 
.1  Ne pas perturber les nids et la végétation environnante jusqu’à la 

fin de la période de nidification. 
.2  Minimiser les travaux à proximité immédiate de telles zones 

jusqu’à la fin de la période de nidification.  
.3  Protéger ces zones en suivant les recommandations du 

 Service canadien de la faune. 
 
 

1.13 POISSONS  
ET LEUR HABITAT   
 
 

.1  Prendre bien conscience du risque de contamination de l’habitat des 
poissons sur les lieux résultant de l’introduction d’espèces exotiques dans 
l’eau.  

 
.2  Afin de minimiser la possibilité de contamination d’habitats de poissons, il 

faut laver et nettoyer tout le matériel de construction qui sera immergé 
dans l’eau d’un cours d’eau, ou pourrait entrer en contact avec de telles 
eaux au cours des travaux, afin de s’assurer qu’il est exempt de 
salissures marines et d’espèces exotiques.  

 
.1  Le matériel doit comprendre les embarcations, les chalands, les 

grues, les excavatrices, les camions de transport, les pompes, les 
tuyaux et tous les autres outils et équipements divers qui ont 
précédemment servi dans un environnement marin. 

 
 

 
Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 
No du projet : R.069338.001  Devis de soumission 



 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Section 01 35 43 
Page 7 de 8 

 
.3  Le lavage et le nettoyage du matériel doivent avoir lieu immédiatement à 

leur arrivée sur les lieux et avant leur utilisation au-dessus ou dans un 
plan d’eau.  

 
.4  Effectuer les opérations de lavage et de nettoyage comme suit : 
 

.1  Gratter et enlever toute accumulation importante de boue et 
l’éliminer de manière appropriée. 

.2  Rincer toutes les surfaces du matériel à l’aide d’eau douce 
pressurisée.  

.3  Tout de suite après, appliquer par forte pulvérisation une couche 
de vinaigre pur ou d’un autre agent de nettoyage respectant 
l’environnement afin d’éliminer entièrement toute trace de 
matière végétale, animale ou sédimentaire. 

.4  Rechercher et éliminer toute matières végétale, animale ou 
sédimentaire de tous les bouchains et les filtres.  

.5  Vidanger l’eau stagnante du matériel et le faire sécher 
complètement avant de l’utiliser. 

.6  Lors de l’extraction du matériel de l’eau, vidanger l’eau stagnante 
du matériel et le faire sécher complètement avant de le retirer 
des lieux. 

 
.5  N’effectuer aucune opération de nettoyage ou de rinçage dans une zone 

tampon de 30 mètres d’une terre humide, d’un cours d’eau au d’une 
autre zone environnementale sensible. 

 
.6  Dossier du registre d’assurance : 

 
.1  Tenir à jour un registre permanent des utilisations et nettoyages 

passés et présents de tout le matériel pour illustrer les mesures 
d’atténuation prises contre la contamination d’habitats de 
poissons par des espèces exotiques. 

.2  Consigner les renseignements dans un registre à couverture 
rigide. 

.3  Inclure les renseignements suivants : 
 

.1  Date et lieu de l’utilisation précédente du matériel dans 
un cours d’eau ou une terre humide; 

.2  Type de travaux exécutés; 

.3  Dates de rinçage de chaque pièce d’équipement;  

.4  Méthode de nettoyage et agents utilisés.  
 
.7  Tenir à jour le registre d’assurance de qualité d’un projet à l’autre. Sur 

demande, remettre le registre au représentant du Ministère aux fins 
d’examen. 

 
.8  Respecter les exigences et les recommandations de la Direction de la 

protection de l'habitat et du développement durable du ministère de 
l’Environnement fédéral et du ministère des Pêches et Océans quant au 
nettoyage et au rinçage du matériel.   
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1.14 QUALITÉ DE L’AIR  
 
 

.1  Maintenir au minimum absolu la poussière en suspension dans l’air et les 
saletés résultants des travaux.  

 
.2  Prendre les mesures de contrôle des poussières pour les routes, les 

stationnements et les zones de travail. 
 
.3  Arroser les surfaces avec de l’eau ou d’autres produits respectant 

l’environnement. Utiliser du matériel et des machines spécialement prévus 
à cet effet et appliquer la substance en quantité et fréquences suffisantes 
pour assurer un contrôle efficace et constant de la poussière pendant 
toute la durée des travaux.   

 
.4  N’utiliser aucune huile ni tout autre produit à base de pétrole pour le 

contrôle de la poussière. 
 
 

1.15 FEUX     
 
 

.1  Il est interdit de faire des feux et de brûler des déchets sur place. 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Sections  
connexes       
 
 

.1  Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  
 
 

1.2  .1  Comité canadien des documents de construction (CCDC)  
 

 
1.3 Inspection      
 
 

.1  Le Représentant désigné du Ministère doit avoir accès aux 
ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée 
à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui 
être assuré pendant toute la durée de ces travaux.  

 
.2  Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des 

inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux 
commandés par le Représentant désigné du Ministère ou exigés 
aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la 
demande dans un délai raisonnable.  

 
.3  Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage 

avant qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou 
aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, 
voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à la 
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage 
dans son état initial.  

 
.4  Le Représentant désigné du Ministère peut ordonner l'inspection 

de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents 
contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en 
question est déclaré non conforme aux exigences des documents 
contractuels, l'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires 
pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et 
assumer les frais d'inspection et de réparation.  

 
1.4 Organismes  
d'essais et  
d'inspections  
indépendants     
 
 

.1  Le Représentant désigné du Ministère se chargera de retenir les 
services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants. Le 
coût de ces services sera assumé par le Représentant désigné du 
Ministère, sauf indications contraires aux autres sections de 
devis.  

 
.2  Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la 

réalisation des essais et des inspections.  
 
.3  Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage 

aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant 
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l'exécution des travaux conformément aux exigences des 
documents contractuels.  

 
.4  Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des 

inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus 
approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec 
précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur 
devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives 
du Représentant désigné du Ministère, sans frais additionnels pour 
le Représentant désigné du Ministère, et assumer le coût des 
essais et des inspections qui devront être effectués après ces 
corrections.  

 
 

1.5 Accès au  
chantier          
 
 

.1  Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accès 
au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage 
situés à l'extérieur du chantier.  

 
.2  Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures 

raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.  
 
 

1.6 Procédure      
 
 

.1  Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant désigné 
du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes 
les parties en cause puissent être présentes.  

 
.2  Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux 

nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un 
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas 
retarder l'exécution des travaux.  

 
.3  Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour 

prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le 
chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et 
la cure des échantillons.  

 
1.7 Ouvrages ou  
travaux rejetés     
 
 

.1  Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux 
documents contractuels et rejetés par le Représentant désigné du 
Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles 
de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou 
des produits défectueux, et ce, même s'ils ont déjà été intégrés à 
l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les 
exigences des documents contractuels.  

 
.2  Réparer sans délai les ouvrages qui auront été endommagés lors 

des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.  
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.3  Si, de l'avis de le Représentant désigné du Ministère, il n'est pas 
opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non 
conformes aux documents contractuels, le Maître de l’ouvrage 
pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre 
l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents 
contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par 
le Représentant désigné du Ministère.  

 
  
1.8 Essais et  
formules de dosage 
 
 

.1  Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.  
 
 

1.9 Échantillons  
d'ouvrages           
 
 

.1  Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans 
le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les 
sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des 
échantillons d'ouvrages.  

 
.2  Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits 

approuvés par le Représentant désigné du Ministère.  
 
.3  Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le 

Représentant désigné du Ministère dans un délai raisonnable et 
suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution 
des travaux.  

 
.4  Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne 

saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une 
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande 
en ce sens ne sera acceptée.  

 
.5  Au besoin, le Représentant désigné du Ministère aidera 

l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des 
échantillons d'ouvrages.  

 
 
.6  Il sera précisé, par le Représentant désigné du Ministère, où il est 

question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou 
non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être 
enlevés, le cas échéant.  

 
 

1.10 Essais en  
usine               
 

.1  Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont 
exigés dans les différentes sections du devis.  
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1.11 Matériels,  
appareils et  
systèmes          
 
 
 

.1  Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes 
mécaniques et électriques et des autres systèmes. 

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

 

2.1 Sans objet      
 
 
 

.1  Sans objet.  
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 

 
 
 

3.1 Sans objet  .1  Sans objet.  
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Sections  
connexe        
 
 

.1  Section 01 52 00 - Installations de chantier.  
  
.2  Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection 

temporaires.  
 
 

1.2 Mise en place  
et enlèvement du  
matériel               
 
 
 
 
 
1.3 Assèchement du 
terrain__________ ___ 
 
 
 
1.4 Alimentation électrique  
et éclairage______    ___ __ 
 
 
 
 
 
1.5 Feu de navigation 

.1  Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités 
temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus 
brefs délais.  

 
.2  Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a 

plus besoin. 
 
 
.1   Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage 

nécessaires pour maintenir les excavations et le terrain exempts 
d’eau stagnante. 

 
 
.1   Aucune alimentation électrique ne sera fournie à l’entrepreneur au 

chantier. 
 
.2   Assumer tous les frais d’installation, d’utilisation et de 

débranchement. 
 
 
.1  Enlever le feu de navigation et tous les équipements nécessaires à 

son bon fonctionnement. Coordonner la réinstallation avec la 
Garde Côtière. 

 
.2  Aviser Pêches et Océans Canada – Services  des aides à la 

navigation de l’enlèvement temporaire du feu de navigation. 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Sections  
connexes            
 
 

.1  Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.  
 
.2  Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection 

temporaires.  
 
 

1.2 Installation et  
enlèvement du  
matériel               
 
 

.1  Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier 
nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus 
brefs délais.  

 
.2  Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a 

plus besoin.  
 
 

1.3 Matériel de  
levage               
 
 

.1  Fournir et installer la machinerie nécessaire au déplacement des 
ouvriers, du matériel et de l'équipement, et en assurer l'entretien 
et la manœuvre.  

 
.2  La manœuvre de cette machinerie doit être confiée à des 

ouvriers qualifiés.  
 
 

1.4 Entreposage sur  
place/ Charges  
admissibles              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Stationnement 

.1  S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites 
indiquées dans les documents contractuels. L’entreposage sera 
limité aux zones spécifiées aux plans. Ne pas encombrer les lieux 
de façon déraisonnable avec du matériel et des matériaux.  

 
.2  Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 

l'ouvrage à sauvegarder afin de ne pas en compromettre 
l'intégrité.  

 
.3 L’entrepreneur devra coordonner l’entreposage conformément 

aux directives du gérant du quai. 
 
.1  Il sera permis de stationner sur le chantier, à condition que cela 

n’entrave pas l’exécution des travaux. Les zones prévues pour 
travaux (limites de chantier) pourraient être utilisées à cette fin.  

 
.2  S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au 

chantier, assurer l’entretien de ces dernières pendant toute la 
durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui 
pourrait y être causés. 

 

 
Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 
No du projet : R.069338.001  Devis de soumission 



  
 INSTALLATION DE CHANTIER Section 01 52 00 

Page 2 de 5 

 
 .3  Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement 

de chantier.  
 
 

1.6 Bureaux        
 
 

.1  Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 ° 
C, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement 
de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue 
des réunions de chantier, d’un téléphone et d’un télécopieur et y 
prévoir une table pour l'étalement des dessins.  

 
.2   L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de 

télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, 
internet, y compris les lignes, et le matériel nécessaires destinés 
à son propre usage et à l'usage du Représentant désigné du 
Ministère; il doit assurer le raccordement de ces installations aux 
réseaux principaux et assumer les coûts mensuels de tous ces 
services.  

 
.3  Fournir une trousse de premiers soins complète et clairement 

identifiée et la ranger à un endroit facile d'accès.  
 
.4  Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre 

bureau. Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.  
 
.5  Bureau du Représentant désigné du Ministère :  
 

.1  Aménager un bureau temporaire pour le Représentant 
désigné du Ministère.  

.2  Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de 
longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et 
comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, 
ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte qui 
peut être verrouillée.  

.3  Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système 
de chauffage assurant une température ambiante de 
22°C lorsque la température extérieure est de -20°C.  

 
 
.4  Les murs et le plafond doivent être revêtus de 

contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques 
de plâtre. 

.5  Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 
chaises, d’un classeur à 3 tiroirs, d'un support à dessins, 
et d’un support à vêtement avec tablette. 

.6 Garder les lieux propres.  
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1.7 Entreposage du  
matériel, des  
matériaux et des  
outils                     
 
 

.1  Prévoir des remises pouvant être verrouillées, à l'épreuve des 
intempéries, destinées à l'entreposage du matériel, des matériaux 
et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.  

 
.2  Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n'ont pas à 

être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent 
le moins possible le déroulement des travaux.  

 
 

1.8 Installations  
sanitaires           
 
 

.1  Prévoir des installations sanitaires conformément aux 
ordonnances et aux règlements pertinents.  

 
.2  Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées 

par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur 
en état de propreté.  

 
 

1.9 Signalisation  
de chantier          

.1  L’Entrepreneur fournira et érigera un écriteau qui devra au 
préalable être approuvé par le Représentant désigné du Ministère. 

 
.2  Cet écriteau sera fabriqué au moyen de contreplaqué sablé fait 

de sapin Douglas, 19 mm d’épaisseur, d’une densité moyenne et 
de qualité appropriée à l’usage extérieur. Les bords doivent être 
sablés et recouverts d’une couche de scellement ou garnis d’une 
moulure en aluminium. Les joints entre les panneaux attenants 
seront renforcés au moyen de couvre-joints de 25 mm sur 
50 mm (à l’arrière des panneaux). Les surfaces des panneaux 
doivent être recouvertes d’une couche de scellement et ensuite 
d’une couche d’apprêt qui soient conforme à la norme ONGC 1-
GP-55M. Ensuite une couche d’émail extérieur, de couleur 
blanche conforme à la norme CAN/CGSB – 1.59 – M89 sera 
appliquée. Les couches de scellement, d’apprêt et de finition 
doivent être chimiquement compatibles. On ne doit pas se servir 
de peinture au silicate. 

 
.3    L’Entrepreneur fournira et installera également les supports et les 

enseignes, selon les instructions du Représentant désigné du 
Ministère. Les supports doivent être fabriqués en bois de qualité 
de choix, soit en épinette blanche, en sapin Douglas ou en cèdre 
rouge de l’Ouest, le bois étant blanchi sur les quatre (4) faces. 

 
.4  Les clous doivent être en aluminium ou en acier galvanisé et les 

vis doivent être galvanisées ou en acier recouvert de cadmium. 
 
.5  Dès que l’enseigne est mise en place, les supports doivent être 

recouverts d’une couche d’apprêt d’extérieur conforme à la 
norme ONGC 1-GP-55M et de deux (2) couches d’émail 
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d’extérieur conforme à la norme CAN/CGSB – 1.59 – M89, de 
couleur noire. 

 
.6  Garder l’enseigne en bon état pendant toute la durée des travaux 

et le démonter une fois ces derniers terminés. En disposer selon 
les instructions du Représentant désigné du Ministère.  

 
.7   La pellicule de matière vinylique sera mise en place sur les 

panneaux de contreplaqué avant de clouer ces derniers aux 
poteaux. 

 
.8   Voir dessin annexé à la fin de cette section de devis. 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Sections  
connexes            
 
 

.1  Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.  
 
.2  Section 01 52 00 - Installations de chantier.  
 
 

1.2 Références      
 
 

.1  Office des normes générales du Canada (CGSB)  
 
.2  Association canadienne de normalisation (CSA International)  
 
 

1.3 Limitation de l’accès .1   L’Entrepreneur devra ériger une clôture de chantier en périphérie 
de la zone des travaux afin de prévenir l’accès de personnel non 
autorisé au chantier. 

 
 

1.4 Protection des  
propriétés  
publiques et  
privées  
avoisinantes          
 
 

.1  Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre 
tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.  

  
.2  Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages 

causés.  
 
 

1.5 Protection des  
surfaces finies de l’ouvrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Maintien de la stabilité  
de l’ouvrage existant         
 
 
 

.1  Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le 
matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement 
finies de l'ouvrage.  

 
.2  Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.  
 
.3  Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux 

ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une 
protection inappropriée.  

 
 

.1 Pendant toute la période des travaux, assurer et maintenir la 
 stabilité de l’ouvrage existant en mettant en œuvre des méthodes 
 temporaires adéquates. 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 

 

2.1 Sans objet      
 
 

.1  Sans objet.  
 
 

 
Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 
No du projet : R.069338.001  Devis de soumission 



  
 OUVRAGES D’ACCÈS ET DE  Section 01 56 00 
 PROTECTION TEMPORAIRE  Page 2 de 2 

 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Sans objet   .1  Sans objet.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Normes de  
référence          
 
 

.1  Se conformer aux normes indiquées, dans les différentes sections 
du devis.  

 
.2  Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de 

certains produits aux normes pertinentes, le Représentant désigné 
du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.  

 
.3  Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents 

contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés 
par le Représentant désigné du Ministère, sinon ils devront être 
assumés par l'Entrepreneur.  

 
.4  Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se 

conformer aux normes les plus récentes en vigueur au moment du 
dépôt de la soumission.  

 
 

1.2 Qualité         
 
 

 .1   Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les 
pièces (appelés « produits » dans le devis) utilisés pour l'exécution 
des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure 
qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins 
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve 
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.  

 
.2  Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront 

refusés, quelles que soient les conclusions des inspections 
précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager 
l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire 
les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer 
l'enlèvement et le remplacement des produits défectueux à ses 
propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui en 
découlent.  

 
.3  En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des 

produits, seul le Représentant désigné du Ministère pourra 
trancher la question en se fondant sur les exigences des 
documents contractuels.  

 
.4  Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine 

uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un 
même type proviennent du même fabricant.  
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1.3 Facilité  
d'obtention des  
produits            
 
 

.1  Si le Représentant désigné du Ministère n'a pas été avisé des 
retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble 
probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le 
Représentant désigné du Ministère se réserve le droit de substituer 
aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent 
être livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit 
pour autant augmenté.  

 
 

1.4 Entreposage,  
manutention et  
protection des  
produits             
 
 

.1  Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les 
endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les 
instructions du fabricant, le cas échéant.  

 
.2  Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou 

en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du 
fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment 
de les incorporer à l'ouvrage.  

 
.3  Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries 

doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci. 
 
.4    Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis 

doit demeurer sec et propre.  Le stocker sur des plates-formes en 
bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.  

 
.5  Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à 

la satisfaction de le Représentant désigné du Ministère.  
 
.6  Retoucher à la satisfaction de le Représentant désigné du 

Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. 
Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés 
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de 
finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.  

 
 

1.5 Transport       
 

.1  Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution 
des travaux.  

 
1.6 Instructions du  
fabricant                 
 
 

.1  Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en 
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier 
aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants 
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un 
exemplaire de ses instructions écrites.  

 
.2  Aviser par écrit le Représentant désigné du Ministère de toute 

divergence entre les exigences du devis et les instructions du 
fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.  
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.3  Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le 

Représentant désigné du Ministère pourra exiger, sans que le prix 
contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits 
qui ont été mis en place ou installés incorrectement.  

 
 

1.7 Qualité  
d'exécution des  
travaux              
 
 

.1  La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les 
travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés 
dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant désigné 
du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne 
permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats 
escomptés.  

 
.2  Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les 

dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont 
confiés. Le Représentant désigné du Ministère se réserve le droit 
d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, 
négligente, insubordonnée ou dont la présence ne saurait être 
tolérée sur le chantier.  

 
.3  Seul le Représentant désigné du Ministère peut régler les litiges 

concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences 
de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.  

 
 

1.8 Coordination   
 
 

.1  S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de 
l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur 
travail.  

 
.2  Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux.  
 
 

1.9 Remise en état  
 
 

.1  Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour 
remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés 
défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter 
sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.  

 
.2  Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des 

spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces 
travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de 
l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.  

 
 

1.10 Fixations -  
Généralités         
 

.1  Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de 
fixation métalliques ayant les mêmes texture, couleur et fini que 
l'élément sur lequel ils sont fixés.  
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.2  Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des 
matériaux de nature différente.  

 
.3   Il importe de déterminer l’espacement des ancrages en tenant 

compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin 
de s’assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou 
en toute autre matière organique ne sont pas acceptées. 

 
.4   Utiliser le moins possible de fixations apparentes ; les espacer de 

façon uniforme et les poser avec soin. 
 
.5  Les pièces de fixation qui pourraient causer l’effritement ou la 

fissuration de l’élément dans lequel elles sont ancrées seront 
refusées. 

 
 

1.11 Matériel de  
fixation               
 
 
 
 
 
 
1.12 Protection des 
ouvrages en cours 
d’exécution________ 
 
 
 
1.13 Réseaux d’utilité existants 
 
 

.1  Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions 
commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini 
convenant à l'usage prévu.  

 
.2  Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des 

écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.  
 
 
.1   Ne surcharger aucune partie des ouvrages.  Sauf indication 

contraire, obtenir l’autorisation écrite du Représentant désigné du 
Ministère avant de découper ou de percer un élément de charpente 
ou d’y passer un manchon. 

 
 
.1    Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements à des réseaux 

existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales 
compétentes en gênant le moins possible le déroulement des 
travaux. 

 
.2   Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations 

d’utilités qui sont fonctionnelles et à sauvegarder. Si des 
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de 
manière approuvée par les autorités responsables, repérer les 
points d’obturation et les consigner. 

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

 

2.1 Sans objet   .1  Sans objet.  

 
Administration Portuaire de Shippagan   Reconstruction du quai 401 
No du projet : R.069338.001  Devis de soumission 



  
 EXIGENCES GÉNÉRALES Section 01 61 00 
 CONCERNANT LES PRODUITS Page 5 de 5 

 
 
 
 

 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Sans objet   .1  Sans objet.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Qualifications de l’arpenteur   
 
 

.1  Arpenteur habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et 
jugé acceptable par le Représentant désigné du Ministère.  

 
 

1.2 Points de repère  
 

.1  Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux sont 
indiqués sur les dessins.  

 
.2  Avant d'entreprendre les travaux effectués sur le terrain, 

déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et 
assurer la protection de ces derniers, sauf s’ils se trouvent dans 
une zone de démolition.  

 
.3  Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères 

sans en avoir préalablement informé le Représentant désigné du 
Ministère par écrit.  

 
.4  Si un point de repère est perdu ou détruit, en aviser le 

Représentant désigné du Ministère.  
 
.5 L’entrepreneur devra faire la réinstallation des repères perdus ou 

endommagés à ses frais. 
 
 

1.3 Exigences relatives à 
l’arpentage                       
 
 

.1  Jalonner le chantier en vue des travaux.  
 
.2  Définir les cotes radier des canalisations.  
 
.3  Établir les lignes et les niveaux pour les systèmes et les 

installations de mécanique et d'électricité.  
 
 

1.4 Réseaux existants  
 
 

.1  Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement 
des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des 
travaux et en informer le Représentant désigné du Ministère.  

 
.2  Enlever les canalisations d'utilités abandonnées. Sceller ou 

obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations 
laissées en place, mais abandonnées,  selon les directives de le 
Représentant désigné du Ministère.  
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1.5 Emplacement du matériel  
et des appareils                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1  L'emplacement indiqué ou prescrit pour le matériel, les appareils 
et les points de raccordement aux utilités doit être considéré 
comme approximatif.  

 
.2  Informer le Représentant désigné du Ministère des travaux 

d'installation qui seront prochainement effectués et soumettre à 
son approbation l'emplacement prévu pour ces différents 
éléments.  

 
.3  Soumettre les dessins d'implantation précisant l'emplacement des 

divers réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au 
moment indiqué par le Représentant désigné du Ministère.  

 
 

1.6 Registres      
 
 

.1  Tenir un registre détaillé et précis au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux d'arpentage et de vérification.  

 
.2  Une fois achevés les principaux travaux d'aménagement du 

terrain, préparer un levé topographique indiquant les dimensions, 
l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.  

 
.3  Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, 

qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore 
qu'elles soient demeurées intactes.  

 
1.7 Reconnaissance  
du sous-sol             
 
 

.1  Aviser le Représentant désigné du Ministère, sans délai et par 
écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où 
se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées 
dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de 
croire qu'une telle différence existe.  

 
.2  Après une enquête rapide, si le Représentant désigné du Ministère 

établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent 
effectivement des conditions indiquées ou prévues, des 
instructions seront données en vue de la révision des travaux à 
effectuer aux termes des modifications et des avenants de 
modification transmis.  

 
PARTIE 2 - PRODUITS  
 

 

2.1 Sans objet      
 
 

.1  Sans objet.  
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 

 

3.1 Sans objet     .1  Sans objet.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1 Sections  
connexes            
 
 

.1  Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition.  

  

1.2 Documents de  
référence              
 
 

.1  Comité canadien des documents de construction (CCDC)  
 
 

1.3 Propreté du  
chantier             
 
 

.1  Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de 
débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par les 
sous-traitants.  

 
.2  Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier à 

intervalles prédéterminés ou les éliminer selon les directives du 
Représentant désigné du Ministère. Les matériaux de rebut ne 
doivent pas être brûlés sur le chantier.  

 
.3   Garder les voies d’accès au chantier exemptes de glace et de 

neige. 
 
.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des 

autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des 
matériaux de rebut.  

 
.5  Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier, et 

les déposer dans des contenants appropriés, à la fin de chaque 
période de travail.  

 
.6  Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques 

fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période 
de travail.  

 
.7  Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de 

substances volatiles ou toxiques.  
 
 

1.4 Nettoyage final  
 
 

.1  A l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux de 
surplus, les outils ainsi que l'équipement et le matériel de 
construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste 
des travaux.  

 
.2  Enlever les débris et les matériaux de rebut, et laisser les lieux 

propres et prêts à occuper.  
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.3  Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les 

outils, l'équipement et le matériel de construction.  
 
.4    Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer 

qu’ils répondent aux exigences prescrites en matière de 
fonctionnement et de qualité d’exécution. 

 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

 

2.1 Sans objet      
 
 
 

.1  Sans objet.  
 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Sans objet   .1  Sans objet.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
 

 

1.1  Plan de disposition des 
déchets                             
 
 

.1  Préparer le plan de disposition des déchets avant le début des 
travaux.      

  
.2  Le plan de disposition des déchets doit comprendre ce qui suit, 

sans toutefois s’y limiter : 
  

.1  La destination des matériaux de rebut ; 

.2 Les techniques et la séquence de démolition ; 

.3  Le calendrier des travaux de démolition ; 

.4  L’emplacement ; 

.5 Les mesures de sécurité ; 

.6  Les mesures de protection ; 

.7  L’indication précise des aires de stockage ; 

.8 Les détails relatifs à la manutention et à l’enlèvement des 
matériaux de rebut ; 

.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés 
en vue d’une réutilisation.  

 
 

1.2 Programme de  
tri des matériaux à  
la source               
 
 

.1  Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, 
manutentionner et stocker les quantités anticipées de déchets.  

 
.2  Prendre les mesures requises pour ne pas entraîner de 

contamination des sols et du milieu aquatique. Le Représentant 
désigné du Ministère se réserve le droit de vérifier la qualité des 
sols après les travaux.  Toute décontamination résultant des 
travaux sera réalisée aux frais de l’Entrepreneur. 

 
.3    Prévoir des endroits différents pour chaque type de déchets, selon 

leur site de disposition. 
 
.4  Prévoir des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux 

sans que cela nuise aux activités du chantier ou des usagers.  
 
.5  Placer les matériaux triés à un endroit où ils subiront le moins de 

dommage possible.  
 
.6  Les déchets doivent être expédiés vers un site exploité en vertu 

d'un certificat d'approbation du Ministère de l’Environnement du 
Nouveau-Brunswick.  
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1.3 Élimination  
des déchets       
 
 

.1  Il est interdit d'enfouir des détritus et des déchets sauf si le 
Représentant désigné du Ministère l'autorise.  

 
.2  Il est interdit de jeter des déchets dans des cours d'eau, à l'égout 

sanitaire et à l'égout pluvial.  
 
.3    Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux de démolition. 
 
.4   Il est interdit de brûler les déchets sur le chantier. 
 

 
1.4 Stockage, manutention  
et protection des matériaux          
 
 

.1  Stocker aux endroits indiqués par le Représentant désigné du 
Ministère les matériaux destinés à être évacués du chantier.  

 
.2  Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent être évacués 

ne deviennent pas propriété de l'Entrepreneur.  
 
.3  Les éléments laissés en place, non démolis, doivent être laissés 

en place à la satisfaction du Représentant désigné du Ministère. 
 
.4  Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité de 

la structure risque d’être compromise, cesser les travaux puis en 
informer immédiatement le Représentant désigné du Ministère. 

 
.5    Protéger les installations électriques et mécaniques devant être 

sauvegardées. 
 
.6    Trier à la source et stocker dans les aires désignées les matériaux 

de rebut générés par les travaux de démolition. 
 
.7    Entreposer le bois traité au créosote temporairement sur le site 

dans une structure de confinement appropriée afin que les eaux 
de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les sols. 

      
 

1.5 Calendrier des  
travaux                 
 
 
 

.1  Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin 
d'assurer le déroulement ordonné des travaux.  

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 

 

2.1 Sans objet       
 

.1  Sans objet.  
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PARTIE 3 - EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 Généralités   
 

.1  Manutentionner conformément aux codes et aux règlements 
pertinents les déchets, selon leur niveau de contamination.  

 
 

3.2 Nettoyage       
 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les outils et les déchets ; 
laisser les lieux propres et en ordre.  

 
.2  Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.  
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