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11 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.2
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Le travail en vertu du présent contrat comprend, sans toutefois s'y limiter, la fourniture et

I'installation du matériel et la mise en service nécessaires pour réparer les stationnements

et voies d’acces asphaltés. La liste qui suit vise a fournir un résumé des travaux, mais ne

doit pas étre considérée comme étant exhaustive :

.1 Reconstruction de la structure de stationnement ainsi que 1’aire de chargement
existante.

2 Enlevement et élimination de sols contaminés.

3 Remplacement de sections détériorées de bordures.

4 Installation de nouvelles bordures.

.5 Installation de marquages de chaussée.

.6 Remplacement du trottoir débarcadere.

7 Remplacement du réseau d'égout pluvial existant.

8 Installation de conduit électrique.

.9 Installation de nouvelles enseignes.

.10 Lutte contre la poussiére.

DOCUMENTS REQUIS

Maintenir, sur le chantier, une copie de chacun des éléments suivants :

Documents contractuels

Devis

Addenda

Dessins d’atelier révisés

Ordres de modification

Autres modifications apportées au contrat

Rapports d’essais sur le terrain

Copie de I’horaire de travail approuvé

Instructions d’installation et d’application du fabricant
0 Les documents spécifiés ailleurs dans d’autres sections
1 Plan de santé et sécurité

PRPROo~NOUIrWN R

HORAIRE DE TRAVAIL

Fournir les horaires de travail conformément a la section 01 32 16.07 — Ordonnancement
des travaux — Diagramme & barres (GANTT).

L'entrepreneur doit donner aux occupants un préavis minimum de 2 semaines avant le
début des travaux.

UTILISATION DU SITE PAR L’ENTREPRENEUR, HORAIRE QUOTIDIEN,
DELAIS POUR LE TRAVAIL ET MODE D’OPERATION

Utilisation du site : limitée aux zones de travaux en cours et les suivantes :

A Planifier le travail a effectuer durant des heures normales de travail. Reportez-
vous a la rubrique 1.16 ci-dessous. Les demandes de travail en dehors des heures normales
de travail seront soumises au représentant ministériel par écrit. Un préavis minimum de 3
jours doit étre donné au représentant ministériel pour examiner la demande.
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1.6

1.7

Fournir un calendrier des opérations de construction une semaine a I'avance du travail au
représentant ministériel pour approbation, identifiant sur une base quotidienne le travail a
effectuer.

Identifier le matériel a utiliser, le placement sur le site et les modéles de débit routier. Le
calendrier bihebdomadaire doit &tre en format dactylographié acceptable par le
représentant ministériel. Aucuns travaux n’auront liecu avant que 1’horaire soit examiné et
accepté par le représentant ministériel. Modifier la cédule et les opérations de travail tel
gue demandé par le représentant ministériel.

L'acces a toutes les sorties et I’acces sans obstacle doivent étre maintenus pendant les
heures normales de bureau.

Le représentant ministériel désignera 1’acces a I’entrepreneur au site du projet ainsi qu’au
stationnement pour les ouvriers.

Ne pas encombrer le site de maniére déraisonnable avec des matériaux ou de I'équipement.
Seul le matériel prévu pour une installation immédiate doit étre apporté sur le site.

La construction du stationnement devra étre réalisée en plusieurs phases, comme indiqué
sur les dessins, ou en phases proposées par I'entrepreneur et approuvé par les représentants
ministériels. L’entrepreneur ne pourra débuter les travaux sur une phase subséquente que
lorsque le revétement bitumineux type ‘B’ aura été placé sur la phase en construction a ce
temps. Le revétement bitumineux type ‘D’ sera placé en une couche continue lorsque
toutes les phases auront été asphaltées avec le revétement bitumineux type ‘B’.

Les heures normales de travail sont de 8h a 17h, du lundi au vendredi.

CODES ET NORMES

Effectuer les travaux conformément au Code national du batiment du Canada (CNB)
édition 2010 et tout autre code du gouvernement fédéral, provincial ou local a condition
que, dans tous les cas de conflits ou de divergences, I'exigence la plus stricte s'applique.

Les matériaux et la fabrication doivent satisfaire ou dépasser les exigences des documents
contractuels, des normes spécifiées, les codes et les documents cités.

REUNIONS DE PROJET

Se reporter a la section 01 31 19 — Réunions de projet pour les exigences de réunions de
projet.

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS ET APPAREILS

La localisation des équipements, appareils et sorties indiquée ou spécifiée doit étre
considérée comme approximative.

Situer I'équipement, les appareils et les systémes de distribution pour un minimum
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1.8

1.9

d'interférence et un maximum d'espace utilisable conformément aux recommandations du
fabricant en matiére de sécurité, d'acces et d'entretien.

Informer le représentant ministériel de I'installation imminente et obtenir son approbation
de I'emplacement réel.

Soumettre le relevé des installations pour indiquer la position relative des divers services
et équipements lorsque requis par le représentant ministériel.

COUPE, MONTAGE ET REPARATION

Effectuer les coupes, le montage et les réparations de fagon a ce que le travail soit
correctement fait.

Lorsqu’un nouveau travail se joint au travail existant et ou le travail existant est modifié,
couper et réparer de facon a ce qu’il corresponde au travail existant. Vérifier les conditions
existantes sur le terrain, prendre des mesures sur le site et prendre pleinement conscience
des conditions du site avant le début des travaux ou de la fabrication ou de commander les
matériaux de construction.

Obtenir I'approbation du représentant ministériel avant de couper, aléser ou gainer les
éléments porteurs.

Le bord des coupes doit étre propre, exact et lisse. Les réparations doivent étre le moins
évidentes possibles lors de I’assemblage final.

SERVICES EXISTANTS

Lorsque le travail consiste a percer ou se connecter a des services existants, effectuer le
travail parfois sous la direction des autorités dirigeantes, avec un minimum de
perturbations au fonctionnement de Il'installation.

Soumettre un calendrier de travail pour obtenir l'approbation du représentant ministériel

pour tout arrét ou fermeture du service actif ou de l'installation. Adhérer au calendrier de
travail approuvé et fournir des avis aux parties concernées.

Lorsque des services inconnus sont rencontrés, en aviser immédiatement le représentant
ministériel et confirmer les constatations par écrit.

Enregistrer les localisations des lignes de services actives, réacheminées et abandonnées.
Maintenir les services au batiment tout au long de la période de construction.

Les services d’eau et d’électricité autres que ceux requis pour le fonctionnement du

batiment existant sont disponibles a I'entrepreneur, sans frais. La connexion a ces services
doit &tre coordonnée avec le représentant ministériel et effectuée avec les matériaux
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fournis par I'entrepreneur.
1.10 COPIES DE DESSINS SUPPLEMENTAIRES

111

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Le représentant ministériel peut fournir des copies de dessins supplémentaires pour aider a
la bonne exécution des travaux. Ces dessins seront émis pour plus de précision. Ces
dessins doivent avoir la méme signification et intention, comme s’ils faisaient partie des
documents contractuels.

INCENDIES

Fournir les mesures de protection contre I'incendie tel que prescrit.
TABAGISME

Il est interdit de fumer dans le batiment.

Etablir une zone pour fumeurs.

ELIMINATION DES DECHETS

Se reporter aux sections 01 74 11 - Nettoyage et 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

IMPOT FONCIER

Payer tous les impdts imposés par la loi (y compris les gouvernements fédéral,
provincial et municipal).

FRAIS ET PERMIS

Payer tous les frais et obtenir tous les permis et certificats requis par les autorités
compétentes. Fournir les plans et I’information nécessaires aux autorités chargées de
I’inspection pour la délivrance des certificats d'inspection. L'entrepreneur doit envoyer une
copie de tous les permis et/ou certificats aux représentants ministériels.

FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DES OCCUPANTS

L'entrepreneur doit compléter les travaux de ce contrat avec le moins de perturbations
possibles aux occupants de I'immeuble. Lorsque les travaux de ce contrat perturbent le
fonctionnement de l'installation, ces travaux sont reportés ou I'entrepreneur doit les
modifier pour permettre aux occupants de I’immeuble d’effectuer leurs taches.
L’entrepreneur est responsable de tous les colits associés a un tel report et/ou a la
modification de I'opération perturbatrice.

L’entrepreneur assume tous les colts directs et indirects associés a tout travail réalisé
apres les heures travail. Aucun tarif supplémentaire ne sera versé a l'entrepreneur pour les
travaux effectués apres les heures de travail. L’entrepreneur devra également assumer tous
les codts lorsque le mode de fonctionnement pour effectuer le travail doit étre modifié
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1.17

1.18

1.19

1.20

pour assurer le fonctionnement de l'installation.

Cette installation doit rester opérationnelle tout au long de ce contrat. Les systéemes
existants doivent étre maintenus, lorsque possible, pendant la période occupée de
I'immeuble. Au minimum, les surfaces carrossables et les trottoirs doivent avoir une base
granulaire pendant la période occupée de I'immeuble.

VISITE DU SITE

Tous les soumissionnaires, avant de soumettre leur offre, doivent inspecter et examiner le
site et ses environs et s'assurer de la forme et la nature des travaux et des matériaux
nécessaires a I'achévement des travaux, I’accés aux installations nécessaires et, en général,
doivent se procurer toutes les informations nécessaires quant aux risques, contingences et
autres circonstances qui pourraient affecter leur offre. Aucune indemnité n'est faite
postérieurement a cet égard en raison d'une erreur ou d'une négligence de bien observer et
de déterminer les conditions qui s'appliqueront.

PROTECTION CONTRE LA POUSSIERE ET NETTOYAGE PENDANT LA
PERIODE DE CONSTRUCTION

Se reporter a la section 32 15 60 — Lutte contre la poussiére (routes).
ACCEPTATIONS

Avant la délivrance d'un certificat provisoire d'achévement, en compagnie du représentant
ministériel, effectuer un contréle de tous les travaux. Corriger toutes les anomalies avant
I'inspection finale et I'acceptation.

Nonobstant les conditions générales, I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que
le représentant ministériel ne délivre pas de certificat provisoire d'achévement jusqu'a ce
que l'entrepreneur remette au représentant ministériel tous les certificats et les résultats des
essais.

AUTRES CONTRATS

D'autres contrats de travail dans ou aux alentours du batiment peuvent étre en cours ou
peuvent étre alloués pendant la période du présent contrat.

Coopérer avec les autres entrepreneurs dans la réalisation de leurs travaux respectifs et
suivre toutes les instructions du représentant ministériel a cet égard.

Connecter correctement et coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si
une partie des travaux en vertu du présent contrat dépend de la bonne exécution ou du
résultat du travail d'un autre entrepreneur, signaler sans délai au représentant ministériel,
par écrit, toute défectuosité dans les travaux de ces autres entrepreneurs qui peut interférer
avec la bonne exécution de ce travail.
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1.21 SECURITE

| En outre, I'entrepreneur est responsable d'informer son propre personnel et ses sous-

traitants des regles de sécurité et s'assurer qu'ils respectent tous les réglements et régles.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT)
Section 01 33 00 — Documents/échantillons & soumettre

Section 01 52 00 — Installations de chantier

Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 1’achévement des travaux

MODALITES ADMINISTRATIVES
Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du représentant ministériel, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer I'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le représentant ministériel et tous les parties concernées de la tenue d'une
réunion cing (5) jours avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du proces-verbal et les distribuer aux participants et aux parties
concernées absentes de la réunion dans les deux (2) jours suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 10 jours suivant I'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Le représentant ministériel, I'Entrepreneur et les sous-traitants principaux doivent étre a
cette réunion.

Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.
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A4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux documents
contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour
1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier.

T Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Maitre de I'ouvrage.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments & remettre
a lI'achévement de travaux.

A1 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

A2 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

A3 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

14 Assurances, releves des polices.

1.4 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront aux deux semaines durant le
déroulement des travaux et une (1) semaine avant I'achévement de ces derniers.

2 Doivent étre présents a ces réunions I’entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le représentant ministériel.

3 Auviser les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des réunions.

4 Rédiger le proces-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux
parties concernées absentes de celles-ci, dans les deux (2) jours suivant la tenue de
chacune.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour

A1
2

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de lI'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
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3 Observations sur place; problemes et conflits.
A4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.
T Révision du calendrier des travaux.
8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.
9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.
10 Maintien des normes de qualité.
A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
A2 Divers.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe
tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité
est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme
a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de periodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.

Programme dynamique et détaillé des tches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons
d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier d'exécution pour

la réalisation et le contr6le des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le
délai convenu.
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15

1.6

1.7

3

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au représentant ministériel, au plus tard dix (10) jours ouvrables apres
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au représentant ministériel au plus tard cing (5) jours
ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant ministériel examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus
tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés l'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il refléte les
modifications aux activité, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.
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1.8 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les
dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Part 2 Produits
2.1 SANS OBJET

| Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

10

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant
ministériel aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptees.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression ‘dessins d'atelier’ désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage vise.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du Nouveau-
Brunswick.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des eléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser dix (10) jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont
pas censees faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi , en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

la date;
la désignation et le numéro du projet;
le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

> w Nk

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;

3 le fabricant;
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A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiees et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

1 les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

A4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

T la masse opérationnelle;

8 les schémas de céblage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

10 Soumettre des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les
exigences raisonnables du Représentant ministériel.

A1 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été decelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

A2 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant ministériel vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant ministériel approuve I'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

14 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail

pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.
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2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés I'attribution du contrat.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTION COMPREND

1 Procédures d'isolement et verrouillage €électrique. Comprend installation ou autre

équipement de source d'énergie.
1.2 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre;
2 Section 01 35 29 — Santé et sécurité;
1.3 REFERENCES

A CSA C22.1, derniére révision — Code canadien de 1’électricité, 1% partie, Norme
de sécurité relative aux installations électriques.

2 CSA C22.3 No. 1-M87, derniére révision — Réseaux aériens.

3 CSA C22.3 No. 7-94, derniére révision — Réseaux souterrains.

A4 RCSST, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail en vertu du
Code canadien du travail, partie 1.

1.4 DEFINITIONS

1 Facilité électrique : tout systeme, équipement, appareil, cablage, conducteur,
assemblage ou partie de celui-ci qui est utilisé pour la production, la
transformation, le transport, la distribution, le stockage, le contrdle, la mesure ou
I'utilisation de I'énergie électrique, qui a un ampérage et une tension dangereuse
pour les personnes.

2 Attestation d'isolation : une garantie par une personne compétente en contrdle ou
responsable qu’une installation ou qu’un équipement particulier est isolé.

3 Hors tension : dans le sens électrique, qu'une piéce d'équipement est isolée et
mise a la terre, par exemple, si I'appareil n'est pas mis a la terre, il ne peut étre
consideré hors tension.

4 Protégé : signifie qu'un équipement ou une installation est couvert(e), blindé(e),

cléturé(e), fermé(e), inaccessible par lieu, ou autrement protégé(e) de maniére a,
dans la mesure ou cela est raisonnablement possible, prévenir ou réduire le
danger pour toute personne qui pourrait toucher ou se trouver pres de ces
éléments.
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1.5

16

1.7

5

Isolé : signifie que Il'installation électrique, le dispositif mécanique ou machine
est séparé(e) ou coupé(e) de toute source d'énergie électrique, mécanique,
hydraulique, pneumatique ou de toute autre source d'énergie capable de le (la)
rendre dangereux(se).

Sous tension : signifie que l'installation électrique produit, contient, store ou est
électriguement connectée a une source de courant alternatif ou continu d’intensité
de courant et de tension qui sont dangereux ou qui contient tout type d’énergie
hydraulique, pneumatique ou autre capable de rendre I'installation dangereuse
pour les personnes.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Effectuez le verrouillage conformément a :

1 Code canadien de I'électricité

2 Lois et reglements fédéraux et provinciaux en matiere de santé et sécurité
au travail tels que spécifiés a la section 01 35 29 — Santé et sécurité.

3 Reglements et code de pratique applicables a I’équipement mécanique ou
autres machines hors tension.

4 Procédures énoncées aux présentes.

En cas de conflit entre les clauses des autorités précitées, la plus stricte
s'applique. Si un différend surgit dans la détermination de I'exigence la plus
rigoureuse, le représentant ministériel avisera sur la conduite a suivre.

SOUMISSIONS

Fournir une copie des procédures de verrouillage et un spécimen de formulaire
du permis de verrouillage pour examen.

Soumettre les documents dans les 14 jours civils suivant l'attribution du contrat.
Ne pas procéder aux travaux jusqu'a ce que la soumission ait été examinée par le
consultant.

Soumettre les documents mentionnés ci-dessus conformément a la soumission -
exigences générales spécifiées dans la section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Soumettre & nouveau les procédures de verrouillage avec révisions pouvant
résulter de la révision du consultant.

ISOLATION DES SERVICES EXISTANTS

Obtenir une autorisation écrite du représentant ministériel avant d'effectuer les
travaux sur un service ou une installation sous-tension existant(e), tel que requis
dans le cadre du travail et avant de procéder a un verrouillage de ce service ou
cette installation.
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Pour obtenir une autorisation, présenter la documentation suivante au
représentant ministériel :

A Demande écrite pour isolation du service ou de l'installation et;
2 Copie des procédures de verrouillage de I'entrepreneur.

Faire une demande d'isolation pour chagque événement, a moins d'indication
contraire par le représentant ministériel, et comme suit :
1 Remplir les formulaires standard en usage a I'installation sur
I'ordre du représentant ministériel ou;
2 Lorsgu’aucun formulaire existe a l'installation, faire une demande par
écrit en précisant :
1 Identification du systeme ou de I'équipement devant étre isolé, y
compris sa localisation;
2 Durée, indiquant I'heure de début et la date et I’heure
d'achévement et la date lorsque l'isolation sera en vigueur.
3 Tension d'alimentation de service au systeme ou a lI'équipement
isolé.
A4 Nom de la personne qui fait la demande.
3 Le document doit étre en format dactylographié.

Ne pas procéder a I’isolation avant la réception de la notification écrite du
représentant ministériel accordant la demande d'isolation et autorisant de
procéder a l'isolation de I'équipement ou de I’installation. Le représentant
ministériel peut désigner une autre personne a l'installation en tant que personne
autorisée a accéder a la demande d'isolation.

Procéder, en toute sécurité, a l'arrét de I'équipement ou des installations, mettre
hors tension et couper I'alimentation et autres sources d'énergie et verrouiller les
articles en conformité avec les exigences de la clause 1.8 ci-apres.

Planifier et céduler 1’arrét des services existants en consultation avec le
représentant ministériel et le gérant de 1’installation. Minimiser I'impact et les
temps d'arrét de I'exploitation des installations.

Déterminer a l'avance, autant que possible, en coopération avec le représentant
ministériel, le type et la fréquence des situations qui nécessitent une demande
d’isolation. Suivre les directives du représentant ministériel a cet égard.

Mener une évaluation des risques dans le cadre du processus de planification
d'isolation de I'equipement et des installations existantes. Les évaluations des
risques doivent se conformer aux exigences de la section 01 35 29 — Santé et
sécurité.

VERROUILLAGE
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.10

Isoler et verrouiller les installations électriques, les éguipements mécaniques et
les machines de toutes les sources potentielles d'énergie avant de commencer a
travailler sur ces éléments.

Développer et mettre en ceuvre des procédures de verrouillage a suivre sur le site
en tant que partie intégrante du travail.

Utiliser les dispositifs d’isolation des sources d’énergie spécialement congus et
adaptés pour le type d'installation ou d’équipement en verrouillage.

Utiliser les étiquettes de verrouillage industrielles normalisées.

Effectuer la mise a la terre de sécurité appropriée et des interrupteurs de sécurité
au besoin.

Préparer les procédures de verrouillage par écrit. Décrire les pratiques de travail
sécuritaires, les méthodes de travail et la séquence des activités a suivre sur le
site en toute sécurité pour isoler toutes les sources potentielles d'énergie et le
verrouillage/étiquetage des installations et de I'équipement.

Inclure dans les procédures un systéme de demande et de délivrance de permis de
verrouillage individuel par une personne, employée par I'entrepreneur, désignée
comme étant « en charge » et responsable de :

1 Contréler la délivrance des permis ou des étiquettes pour les travailleurs.

2 Déterminer la durée du permis.

3 Tenir un registre des permis et des étiquettes émises.

4 Soumettre une demande pour l'isolation au représentant ministériel, au
besoin, conformément a l'article 1.7 ci-avant.

5 Désigner un surveillant de sécurité, quand il est exigé selon le type de
travail.

.6 S’assurer que I'équipement ou l'installation a été correctement isolé(e),
fournissant une attestation d'isolation au(x) travailleur(s) avant de
procéder aux travaux.

v Récupérer et conserver les étiquettes de verrouillage retournées par les
travailleurs, comme un enregistrement de I'événement.

Etablir, décrire et allouer clairement, dans les procédures, les responsabilités de :

1 Travailleurs.

2 Personne désignée pour contrbler la délivrance des étiquettes de
verrouillage/permis.

3 Surveillant de sécurité.

4 Les sous-traitants et I'entrepreneur général.

Les procédures doivent étre conformes aux exigences des codes et réglements
specifiés dans la clause 1.5 ci-avant.

Si elles sont utilisées, les procédures génériques doivent étre modifiées,
complétées par des informations pertinentes et adaptées en fonction des
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1.9

1.10

A1

12

conditions spécifiques du projet. Identifier clairement comme étant les

procedures applicables au présent contrat.

1 Intégrer les régles et procédures spécifiques au site établies par le
gestionnaire de l'installation et en vigueur sur le site. Obtenir ces
procedures du représentant ministériel.

Les procédures doivent étre en format dactylographié.

Envoyer une copie des procédures de verrouillage au représentant ministériel,
conformément aux exigences de la clause 1.6 des présentes, avant le début des
travaux.

CONFORMITE

Veiller a ce que les procédures de verrouillage, telles que définies pour le projet
sur le site, soient rigoureusement suivies. Imposer I'utilisation et le respect par
tous les travailleurs.

Informer toutes les personnes travaillant sur les installations électriques,
mécaniques et autres équipements alimentés par une source d'énergie des
exigences du présent article.

Ne pas effectuer le verrouillage en conformité avec les exigences réglementaires
ou ne pas suivre les procédures indiquées dans ce document peut entrainer
I'émission d'une notification de non-conformité a la discrétion du représentant
ministériel et I’'imposition d’éventuelles mesures disciplinaires tel que spécifié
dans la section 01 35 29 — Santé et sécurité.

DOCUMENTS SUR LE SITE

Afficher les procédures de verrouillage sur le site dans une aire commune pour la
visualisation par les travailleurs.

Conserver des copies de demande pour l'isolation soumis au représentant
ministériel et des permis de verrouillage ou les étiquettes délivrées aux
travailleurs dans le cadre du travail pour la durée compléte du projet.

Sur demande, mettre ces données a la disposition du représentant ministériel ou a
son représentant autorisé pour l'inspection de sécurité.

Partie 2 - Produits

21

NE S’APPLIQUE PAS
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i Ne s’applique pas.

Partie 3 - Exécution
3.1 NE S’APPLIQUE PAS

i Ne s’applique pas.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

1.1 DEFINITIONS

1.2

1.3

RCSST : Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail, établi en vertu de la
Partie 1l du Code canadien du travail.

Personne compétente : s'entend de toute personne qui présente les qualités suivantes.

1 Elle est qualifiee en matiere de connaissances personnelles, de formation et
d'expérience pour exécuter les travaux assignés de fagon a assurer la santé et la
sécurité des personnes sur les lieux de travail.

2 Elle connait les dispositions des statuts et reglements en matiére de santé et
sécurité qui s'appliquent aux travaux.
3 Elle est au courant des dangers éventuels ou réels que pose le travail pour la santé

et la sécurité.

Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure mineure ayant nécessité un
traitement médical et dont le colt est payeé par la commission des accidents du travail de la
province ou est survenue la blessure.

EPI : équipement de protection individuel.
Chantier : aux endroits ou ce terme apparait dans la présente section, il signifie les zones,

situées sur les lieux ou les travaux sont exécutés, utilisées par I'Entrepreneur pour
effectuer toutes les activités liées a I'exécution des travaux.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Produire les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et sécurité propre au chantier avant de commencer les travaux.

1 Soumettre le plan dans les cing (5) jours ouvrables suivant I'avis d'acceptation de
la soumission. Fournir deux (2) exemplaires.

2 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et sécurité et le
commentera.

3 Réviser le plan au besoin et le soumettre a nouveau dans les cing (5) jours
ouvrables suivant la réception des commentaires.

4 L'examen du plan par le Représentant du Ministére et ses commentaires a ce sujet

ne doivent pas étre interprétés comme une acceptation, une approbation ou une
garantie implicite d'aucune sorte par le Canada, et ne réduisent pas la
responsabilité générale de I'Entrepreneur quant a la santé et la sécurité sur le
chantier.

5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées au plan pendant les travaux.
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3 Fournir le nom du représentant de chantier en santé et securité designé, ainsi que les
documents justificatifs prescrits dans le plan de sécurité.

A4 Soumettre le permis de construire, les certificats de conformité et les autres permis
obtenus.

5 Remettre une copie de la lettre en bonne et due forme de la commission des accidents du
travail ou du ministére du travail de la province.

A Remettre une mise a jour de la lettre en bonne et due forme lorsqu'une date
d'expiration arrive pendant les travaux.

.6 Remettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs en
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.

T Remettre des exemplaires des rapports d'incidents.

8 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

1.4 EXIGENCES DE CONFORMITE

1 Respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, et les
réglements généraux établis en application de la loi.

2 Respecter la Partie 11 du Code canadien du travail (qui porte le titre Santé et sécurité au
travail), le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et tout autre
réglement pris en vertu de la loi.

1 On peut consulter le Code canadien du travail & I'adresse http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.

2 On peut consulter le RCSST a l'adresse
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS 86-304/.

3 On peut obtenir un exemplaire a I'adresse suivante : Editions du gouvernement du
Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario),
K1A 0S9. Tél. : 819-956-4800 (1 800-635-7943). Publication no L31-85/2000 E
ou F.

3 Observer les mesures de sécurité en construction indiquées dans les documents suivants.
1 La partie 8 du Code national du batiment du Canada.

2 Les reglements et ordonnances municipaux.

4 En cas de divergence ou de contradiction entre les exigences prescrites ci-dessus, les plus
strictes prévaudront.

5 Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre les accidents du travail en régle
pour toute la durée du contrat. Fournir une preuve de la cote de fiabilité au moyen de la
lettre en bonne et due forme.

.6 Surveillance médicale : Lorsque les lois ou réglements le prescrivent, obtenir et tenir la

documentation sur la surveillance médicale des travailleurs.


http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/
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15 RESPONSABILITE

1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le

chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 Respecter et faire respecter, par tous les travailleurs, sous-traitants et autres personnes
ayant acces au chantier, les exigences en matiere de sécurité énoncées dans les documents
contractuels, dans les ordonnances et les reglements locaux, provinciaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité propre au chantier.

1.6 CONTROLE DE L'ACCES AU CHANTIER

1 Controler les travaux et les points d'acces au chantier. Ne laisser entrer que les travailleurs
et les personnes autorisées. Intercepter et renvoyer immédiatement les personnes non
autorisées.

1 Le Représentant du Ministére fournira les noms des personnes a qui il a accordé
I'accés au chantier. 1l s'assurera en outre que ces personnes possédent les
connaissances et la formation requises en santé et sécurité nécessaires pour
accéder au chantier. Toutefois, I'Entrepreneur demeure responsable de la santé et
de la sécurité des personnes autorisées qui se trouvent sur le chantier.

2 A l'aide de moyens appropriés, délimiter le chantier et I'isoler des autres aires de la
propriété.
1 Selon les besoins, ériger des clotures, des palissades, des barricades et des

dispositifs d'éclairage pour délimiter clairement le chantier, empécher I'accés non
autorisé, protéger les piétons et les véhicules sur le chantier et autour, et assurer
un environnement sans danger.

2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et autres points stratégiques, qui
indiguent un acces restreint et les conditions d'acceés.
3 Utiliser des écriteaux de fabrication professionnelle avec affichage dans les deux

langues officielles ou symboles internationaux.

3 Fournir une séance préparatoire en sécurité aux personnes a qui l'acces au chantier a été
autorisé. Informer ces personnes des dangers et des regles de sécurité devant étre
respectées sur le chantier.

A4 S'assurer que les personnes a qui l'accés au chantier a été autorisé portent I'EP1 adéquat.
Fournir un tel équipement aux autorités responsables de l'inspection qui exigent lI'accés
pour effectuer des essais ou des inspections.

5 Bloquer I'acces au chantier en dehors des heures de travail ou lorsqu'il est inoccupé, et de
facon a protéger les personnes contre les blessures.

1.7 PROTECTION

1 Accorder a la santé et a la sécurité des personnes et a la protection de I'environnement la
priorité sur les questions liées au codt et au calendrier des travaux.
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2 Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié a la sécurité survient durant
I'exécution des travaux, prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation et
prévenir des dommages ou blessures. En informer le Représentant du Ministere de vive
VoiX et par écrit.

1.8 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

A Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales en matiére
de santé et sécurité pertinentes.

1 Au besoin, le Représentant du Ministere aidera a localiser I'adresse.
1.9 PERMIS

1 Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les certificats de conformiteé.

2 Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou un permis particulier, en informer
le Représentant du Ministere par écrit et ne pas entreprendre la partie applicable des
travaux avant d'avoir obtenu I'approbation.

1.10 EVALUATION DES RISQUES

1 Evaluer les risques en matiére de santé et sécurité liés au chantier et & I'emplacement.

2 Effectuer I'évaluation initiale avant le début des travaux et, au besoin, d'autres évaluations
au cours de ces travaux, y compris a l'arrivée de nouveaux corps de métiers et sous-
traitants au chantier.

3 Consigner les résultats et adapter le programme de santé et sécurité en conséquence.

4 Conserver la documentation sur place pour toute la durée des travaux.

111 CONDITIONS PROPRES AU PROJET/ CHANTIER
1 Voici les risques potentiels en matiére de santé, d'environnement et de sécurité auxquels

les travailleurs peuvent étre exposés a I'emplacement.

A Produits dangereux et contrblés existants, entreposés sur place.
1 Aucune identifiée.

2 Substances dangereuses ou matiéres contaminées existantes.
1 Aucune identifiée.

3 Conditions latentes et environnementales connues du chantier.
Nl Travaux effectués prées ou au-dessus de I'eau;
2 Travaux effectués par temps froid,;
3 Acceés du public au chantier;
A4 Matériel lourd;
5 Travaux effectués avec des appareils d'éclairage;
.6 Pertes de charge, chavirements.

A4 Activités courantes a l'installation.
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1.12

1.13

A Aucune identifiée.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend pas tous les risques potentiels
pour la sante et la sécurité auxquels I'Entrepreneur sera confronté durant I'exécution de ces
travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans I'évaluation des risques liés aux travaux.

On peut obtenir, aupres du Représentant du Ministere, les FS des produits dangereux et
controlés pertinents et entreposés a lI'emplacement.

REUNIONS

Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable aux travaux, convoquée et tenue sous
la présidence du Représentant du Ministére avant le début des travaux, a I'heure, a la date
et a I'emplacement déterminés par le Représentant du Ministére. S'assurer de la présence
des intervenants suivants.

| Le Contremaitre.
2 Le représentant en santé et sécurité désigné du chantier.
3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur l'outillage et la sécurité a intervalles réguliers,
conformément aux réglements sur la santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.

PLAN DE SANTE ET DE SECURITE

Avant de commencer les travaux, rédiger un plan de santé et de sécurité propre aux
travaux. Mettre en oeuvre, tenir a jour et améliorer le plan pendant toute la durée des
travaux et jusqu'a I'achévement des derniers travaux sur le chantier.

Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les éléments suivants.

1 La liste des dangers et des risques pour la santé et la sécurité relevés dans le
processus d'évaluation des risques.

Les mesures de contrble utilisées pour atténuer les dangers et risques relevés.
Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux, indiqué ci-dessous.
Le plan de communication sur les lieux, indiqué ci-dessous.

Le nom du représentant en santé et sécurité du chantier désigné par I'Entrepreneur,
I'information qui atteste sa compétence et son rapport hiérarchique au sein de
I'entreprise de I'Entrepreneur.

.6 Les noms, les compétences et le rapport hiérarchique du reste du personnel de
surveillance présent sur le chantier a des fins de santé et de sécurité au travail.

U x w N

Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux doit comprendre ce qui suit.

1 Les procédures d'exploitation, les mesures d'évacuation et le processus de
communication en cas d'urgence doivent étre mis en ceuvre.
2 Le plan d'évacuation : plans de I'emplacement et des étages montrant les voies

d'évacuation et les zones de rassemblement. Détails sur les méthodes de
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1.14

signalement d'alarme, les exercices d'incendie et I'emplacement du matériel de
lutte contre I'incendie, et autres données connexes.

3 Le nom, les taches et les responsabilités des personnes désignées comme agent(s)
de secours et adjoints.

4 Les personnes-ressources avec qui communiquer en cas d'urgence : noms et
numéros de téléphone des représentants des intervenants suivants.
A L'Entrepreneur général et les sous-traitants.
2 Les ministéres et autorités compétentes fédéraux et provinciaux qui

s'appliquent.

3 Les ressources d'intervention locales.

5 Harmoniser le plan avec celui d'intervention en cas d'urgence et d'évacuation de

l'installation. Le Représentant du Ministére fournira les données pertinentes, y
compris les noms des personnes ressources de TPSGC et du service de gestion de
I'installation.

Le plan de communication sur les lieux doit comprendre ce qui suit.

1 La marche a suivre pour transmettre I'information sur la sécurité au travail, y
compris les mesures d'urgence et d'évacuation, aux travailleurs et aux sous-
traitants.

2 La liste des activités critiques, a communiquer au Gestionnaire de I'installation,
qui risquent de causer préjudice a la santé et a la sécurité des usagers de
I'installation.

Veiller a toutes les activités liées aux travaux, y compris celles des sous-traitants.
Examiner le plan de santé et de sécurité régulierement pendant les travaux. Le mettre a

jour lorsque les conditions présentent de nouveaux risques et dangers, par exemple
l'arrivée d'un nouveau corps de métier ou sous-traitant au chantier.

Le Représentant du Ministére transmettra ses observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations; il peut exiger la soumission d'un plan révisé
qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en vue sur le chantier.

SURVEILLANCE DE LA SECURITE

Faire appel & un représentant en santé et sécurité sur le chantier qui surveillera
quotidiennement les aspects de santé et sécurité relatifs aux travaux.

Le représentant en santé et securité du chantier peut étre le Contremaitre ou une autre
personne désignée par I'Entrepreneur, et aura la responsabilité et I'autorité de faire ce qui
suit.

1 Mettre en ceuvre, surveiller et faire respecter quotidiennement les exigences en
matiére de santé et sécurité au travail.
2 Suivre de prés et appliquer le plan de santé et de sécurité propre au site de

I'Entrepreneur.
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3 Fournir une seéance préparatoire en sécurité aux personnes a qui I'accés au chantier
a été autorisé.
4 S'assurer que les personnes a qui I'accés a I'emplacement a été autorisé sont

1.15

1.16

competentes et bien formées en santé et sécurité relativement a leurs activités a cet
emplacement, ou gqu'elles sont escortées par une personne compétente lorsqu'elles
sont sur le chantier.

5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et sécurité I'exigent.

Le représentant en santé et sécurité du chantier doit présenter les qualités suivantes.

1 Etre qualifié et compétent en santé et sécurité au travail.

Posséder une expérience pratique sur un chantier ou ont été menées des activités
liées aux travaux.

3 Etre sur le chantier en permanence durant I'exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au chantier doit étre compétent.

Inspections

1 Effectuer des inspections périodiques de la sécurité sur le chantier sur une base au
moins bihebdomadaire. Consigner les déficiences et les mesures correctives
prises.

FORMATION

Sur le chantier, employer seulement des travailleurs qualifiés, qui ont été bien formés en
procédures et pratiques de santé et sécurité au travail pertinentes aux taches qui leur sont
assignees.

Tenir les dossiers des employés et les preuves de la formation recue. Mettre ces données a
la disposition du Représentant du Ministére, sur demande.

En présence de conditions ou de risques particuliers ou imprévus pouvant compromettre la
sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant
le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et
aux réglements de la province compétente, et en informer le Représentant du Ministere de
vive voix et par écrit.

REGLES DE SECURITE DE BASE PROPRES AU SITE

Malgré I'obligation de I'Entrepreneur de se conformer aux réglements des gouvernements
fédéral et provincial sur la santé et la sécurité, s'assurer que les regles de sécurité
minimales suivantes sont respectées par les personnes ayant acces au chantier.

A Porter I'EP1 approprié pour les travaux ou taches assignées, c'est-a-dire au moins
un casque, des bottes ou chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité et une
protection pour les oreilles.

2 Signaler sans délai toute condition non sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.
3 Garder le chantier et les aires d'entreposage propres et exempts de facteurs de

risques de blessures.
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1.17

1.18

1.19

1.20

121

A4 Respecter les mises en garde des panneaux d'avertissement et des étiquettes de
sécurité.

Informer les personnes des mesures disciplinaires a prendre en cas de non-respect.

Afficher ces régles sur le chantier.

CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
les situations de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux, si la situation de non-
conformité n'est pas réglée rapidement.

DECLARATION D'INCIDENTS
Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport au Représentant du Ministere.
1 Incidents qui nécessitent d'étre signalés au ministére provincial de santé et sécurité

au travail, a la commission des accidents du travail ou & un autre organisme de
réglementation.

2 Blessures nécessitant des soins médicaux.
Dommages matériels s'élevant a plus de 10 000,00 $.
4 Interruptions aux activités de Il'installation entrainant une perte dépassant 5000,00

$ pour un ministére fédéral.

Soumettre un rapport écrit.

MATIERES DANGEREUSES
Se conformer aux exigences du SIMDUT.

Conserver les FS de tous les produits qui sont livrés sur le chantier.

A Les afficher sur le chantier.
2 Remettre une copie au Représentant du Ministére.
DYNAMITAGE

L'abattage par explosifs ou l'utilisation d'autres explosifs n'est pas permis sur le chantier
sans l'autorisation et les consignes préalables écrites du représentant du Ministeére.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES EXPLOSIVES

Utiliser des outils de fixation a cartouches seulement aprés avoir obtenu une permission
écrite du Représentant du Ministere a cet effet.
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1.22

1.23

1.24

Part 2

2.1

Part 3

3.1

ESPACES CLOS

Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant les réglements de santé et sécurité
au travail.

DOSSIERS SUR LE CHANTIER

Conserver sur le chantier un exemplaire de la documentation sur la sécurité et des rapports
a produire conformément aux lois et réglements des autorités compétentes, et un
exemplaire des documents prescrits dans le présent devis.

Sur demande, mettre ces documents a la disposition du Représentant du Ministére ou de
I'agent de sécurité autorisé, pour qu'ils puissent les examiner.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente.

Afficher les autres documents prescrits dans le présent devis, y compris les suivants.

1 Le plan de santé et de sécurité particulier au chantier.
2 Les FS du SIMDUT.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Réparations aux stationnements et aux voies d’accés Section 01 35 35
CPFP Shediac CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE
Shediac, NB Page 1
No de projet R.054895.001

Partie 1 Généralités

11 EXPOSE DU SERVICE DES INCENDIES

1 L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour que le Chef du service des
incendies puisse transmettre les consignes de sécurité-incendie aux employés de
I’entrepreneur lors de la réunion précédant le début des travaux. Il est obligatoire que le
Chef du service des incendies transmette les consignes de sécurité-incendie aux employés
de I’entrepreneur.

1.2 MARCHE A SUIVRE POUR SIGNALER UN INCENDIE

1 Avant d'entreprendre les travaux, il importe de vérifier I'emplacement de l'avertisseur
d'incendie/du téléphone d'urgence le plus pres, et de mémoriser le numéro de téléphone a
composer en cas d'urgence.

2 Tout incendie doit étre signalé sur-le-champ au service des incendies de la facon suivante :
| au moyen de l'avertisseur d'incendie le plus prés;
2 par téléphone.

3 La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom ou le numéro du

batiment ainsi que I'endroit ou l'incendie s'est déclaré; elle doit étre en mesure de
confirmer les renseignements donnés.

1.3 SYSTEMES D'ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE, INTERIEURS ET
EXTERIEURS

A Les systémes d'alarme et de protection incendie ne doivent en aucun cas :

A étre obstrués;
étre fermés ou arrétés;

3 étre laissés hors service a la fin d'une période ou d'une journée de travail sans que
le Chef du service des incendies ou son représentant ait été avise et qu'il ait donné
son autorisation.

2 A moins que le Chef du service des incendies l'autorise, les bornes d'incendie, les prises
d'eau et les systémes de canalisations et de robinets armés d'incendie ne doivent pas étre
utilisés a d'autres fins que la lutte contre les incendies.

14 EXTINCTEURS

1 Fournir les extincteurs nécessaires a la protection, en cas d'urgence, des travaux en cours
et des installations de I’Entrepreneur sur le chantier; les extincteurs fournis doivent avoir
les caractéristiques exigées par le Chef du service des incendies.

15 POSE OU REPARATION DE COUVERTURES - MATERIELS DE
L'ENTREPRENEUR
A Informer a lI'avance le Chef du service des incendies de I'exécution de tout travail

susceptible de géner le déplacement des véhicules de lutte contre les incendies, de toute
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dérogation au dégagement minimal qu'il aura prescrit, de la mise en place de barricades et
de I'exécution de travaux d'excavation.
1.6 CONSIGNE-FUMEURS
A Respecter en tout temps les réglements concernant les fumeurs.
1.7 DECHETS ET MATERIAUX DE REBUT

A Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.

2 Il est interdit de braler des matériaux de rebut sur le chantier.

3 Enlévement des déchets et des matériaux de rebut
1 Débarrasser le chantier de tout matériau de rebut a la fin de chaque journée ou de

chaque période de travail, ou selon les directives.

4 Entreposage
1 Entreposer les déchets imprégnés d'huile dans des contenants approuvés afin que

soient assurées une propreté et une sécurité maximales.

2 Déposer, dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux imprégnés
d'huile ou de graisse pouvant s'enflammer de facon spontanée, puis les évacuer du
chantier conformément aux prescriptions.

1.8 LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

1 Utiliser, manutentionner et entreposer les liquides inflammables et combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada
(édition en vigueur).

2 On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de naphte, de kéroséne ou
autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que ceux-ci soient conservés dans
des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des assureurs du
Canada ou de la Factory Mutual. L'entreposage de plus de 45 litres de liquides
inflammables ou combustibles en vue de I'exécution de certains travaux devra étre
approuvé par le Chef du service des incendies.

3 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a l'intérieur des
batiments ou sur les plates-formes de chargement.

4 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a proximité de
flammes nues ou de tout dispositif générateur de chaleur.

5 Il est interdit d'utiliser comme diluants ou comme produits de nettoyage des liquides
inflammables dont le point d'éclair est inférieur & 38 degrés Celsius (naphte ou essence,
par exemple).

.6 Conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou

combustibles; le cas échéant, les entreposer dans des contenants approuvés rangés dans un
endroit sOr et bien ventilé. Transmettre toute demande d'évacuation de ces produits au
service des incendies.
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19 MATIERES DANGEREUSES

1.10

1.11

Partie 2

2.1

Exécuter tous les travaux nécessitant I'emploi de matiéres toxiques ou dangereuses, de
produits chimiques ou d'explosifs, ou encore présentant des risques quelconques pour la
vie, la sécurité ou la santé conformément aux exigences du Code national de prévention
des incendies du Canada.

Obtenir du Chef du service des incendies une autorisation de travail a chaud pour tous
travaux, dans les batiments ou les installations, nécessitant des opérations de soudage ou
de brllage ou encore l'utilisation de chalumeaux ou d'appareils générateurs de chaleur.

Dans le cas de tous les travaux necessitant I'utilisation d'une source de chaleur dans des
endroits ou il y a risque d'incendie ou d'explosion, assurer la présence d'agents de
sécurité-incendie équipés du matériel d'extinction approprié. Le Chef du service des
incendies délimitera les endroits ou il y a risque d'incendie ou d'explosion ainsi que les
mesures de sécurité a prendre dans chaque cas. Il incombe a I’Entrepreneur de retenir les
services d'agents de sécurité-incendie sur le chantier, selon les modalités établies au
préalable avec le Chef du service des incendies.

Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d'inflammation lorsque des
liquides inflammables tels que des vernis et des produits & base d'uréthanne sont utilisés.
Informer le Chef du service des incendies de I'emploi de tels produits avant le début et a la
fin des travaux en question.

Lorsque de I’huile ou de I’essence est transvidée dans I'équipement de I'entrepreneur, des
procedures de remplissage et d'urgence en cas de déversement ou de rejet accidentel sont
nécessaires.

RENSEIGNEMENTS ET ECLAIRCISSEMENTS

Transmettre toute demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels
concernant les consignes de securité-incendie au Chef du service des incendies.

INSPECTIONS EFFECTUEES PAR LE CHEF DU SERVICE DES INCENDIES

Les inspections du chantier par le Chef du service des incendies seront coordonnées par
I’Entrepreneur, et communiqués au représentant ministériel.

Permettre au Chef du service des incendies le libre acces au chantier.

Collaborer avec le Chef du service des incendies au cours des inspections périodiques du
chantier.

Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le Chef du service des
incendies.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 FEUX

1.2

13

14

15

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

ELIMINATION DES DECHETS
Ne pas enfouir de déchets sur le site.

Ne pas jeter les déchets ou matériaux volatils, tels que des essences minérales, huile ou
diluants dans les cours d’eau, les égouts pluviaux ou sanitaires.

DRAINAGE
Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,

indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le
chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'‘égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement
les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommageées.
Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de
la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlevement de la terre végétale et de la végétation.
N'enlever des arbres que dans les zones indiquées ou désignées par le représentant

ministériel.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.
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2 Assurer le contrble des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément aux
exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

1.6 AVIS DE NON-CONFORMITE

1 Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal.

2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au représentant ministériel, et il doit les mettre en ceuvre avec I'approbation de
ce dernier.

3 Le représentant ministériel ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 INSPECTION

1.2

13

Le représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ol des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le représentant ministériel ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. L'Entrepreneur assumera les
frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le codt de ces services sera assumé par le Maitre des travaux.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours & des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour déefinir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du représentant ministériel, sans frais additionnels
pour le représentant ministériel, et assumer le co(t des essais et des inspections qui
devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER
Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.
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1.4 PROCEDURE

15

1.6

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Aviser d'avance I'organisme approprié et le représentant ministériel lorsqu'il faut procéder
a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédeterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le représentant ministériel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
représentant ministériel.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au représentant
ministériel.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

1.3

14

15

1.6

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposeé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier
requises, les voies d'acces a la zone cléturée et les détails d'installation de la cl6ture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dép6ts de boue.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre lI'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Le représentant ministériel désignera un endroit approprié pour le stationnement de
I’entrepreneur.

MESURES DE SECURITE

Un membre du Corps canadien des Commissionnaires doit &tre présent en tout temps.
L’entrepreneur est responsable de la planification et des cotits assoCiés aux
commissionnaires, et sera considéré comme étant annexe aux travaux.

BUREAUX

L’entrepreneur est responsable de fournir son propre bureau sur le site, si nécessaire, y
compris '¢lectricité, le chauffage, 1’éclairage et le téléphone. Localiser le bureau sur le site
tel que prescrit par le représentant ministériel.
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1.7 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

1.8

1.9

1.10

111

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le représentant
ministériel le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.
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2 Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupéreés.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 QUALITE

1.2

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les
fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, & un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compeétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le représentant
ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives
a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison
des produits sont prévisibles, en aviser le représentant ministériel afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a lI'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le
représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat
en soit pour autant augmente.
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13 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

14

15

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conserves
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais
temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
représentant ministériel.

Retoucher & la satisfaction du représentant ministériel les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour
la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par
Maitre de I'ouvrage. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces
produits a aucun frais.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.
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2 Auviser par écrit le représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le représentant ministériel pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits
qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.6 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1 La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le représentant ministériel se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.7 COORDINATION

1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

1.8 REMISE EN ETAT

A Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

1.9 FIXATIONS - GENERALITES

1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites

dans la section pertinente du devis utilisés pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.
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A4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagcon uniforme et les
poser avec soin.

.6 Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

T Obtenir I'approbation du représentant ministériel avant d'utiliser un fixateur a cartouches.

1.10 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

| Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du représentant ministériel avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou
d'y passer un manchon.

1.11 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

| Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Sans objet.
1.2 REFERENCES

A Documents du Maitre de lI'ouvrage indiquant les limites de la propriété et les points de

contréle d'arpentage existants.

13 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

1 Personne qualifiée dans l'utilisation d'équipement d'arpentage moderne et possédant des
connaissances en travaux de génie civil (municipal).

14 POINTS DE REPERE
| Les principaux points de contrble verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.
2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des

points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement
informé le représentant ministériel par écrit.

4 Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit &tre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le représentant ministériel.

15 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

A1 L'entrepreneur est responsable de I’agencement des travaux. L’arpentage de 1’agencement
est accessoire a l'ccuvre. Le représentant ministériel fournira les coordonnés pour
I’arpentage de 1’agencement a I’entrepreneur, soit dix (10) jours avant le début des travaux
de construction.

2 Etablir trois (3) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les
repéres déja établis en fonction de points de contrble. Consigner leur emplacement en
inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de
projet.

3 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation a l'aide
d'instruments d'arpentage.

A Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux
de remblai et de la terre végétale ainsi que des travaux d'aménagement paysager.
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5 Jalonner les talus et les bermes.

.6 Définir les cotes radiées des canalisations.

T Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et
électriques.

1.6 RESEAUX EXISTANTS

1 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le représentant ministériel.

2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du représentant ministériel.

1.7 EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

1 L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit &tre considéré comme approximatif.

2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'acces, I'entretien et la sécurité.

3 Informer le représentant ministériel des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.

4 Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le représentant
ministériel.

1.8 REGISTRES

1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et a
mesure de l'avancement de ceux-ci.

2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

3 Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

1.9 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A A la demande du représentant ministériel, soumettre les documents et les échantillons

nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.
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1.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont consignés et confirmés les
emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, qui sont conformes tant
conformes que non conformes aux documents contractuels.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Auviser le représentant ministériel, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques
du sous-sol, a I'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles indiquées
dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle
différence existe.

Aprés une enquéte rapide, si le représentant ministériel établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol différent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du représentant ministériel. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées hors du
chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

L’entrepreneur est responsable du nettoyage de la poussiére transférée au batiment par la
circulation piétonniére.

Sauf pour les articles a étre récupérés et conservés ou intégrés dans le travail final, tous les
débris deviennent la propriété de I'entrepreneur et doivent étre retirés du site & moins
d'indication contraire.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a l'exécution
du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du représentant ministériel.
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.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
T Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.,
8 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.
9 Enlever les saletés et autres eléments qui déparent les surfaces extérieures.
10 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
11 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.
1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Part 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

1.3

14

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

SECTIONS CONNEXES

Sans objet.

REFERENCES
Annexe A — Etude des sols.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe 11 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Matériel contaminé : matériel de rebut dangereux ou toxique qui doit étre éliminé a une
installation de traitement approuvée par le représentant ministériel.

Recyclabilité : Caracteére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupére a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployes,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/reemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
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8 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.
9 Déchets triés : Déchets deja classés par type.
10 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.
1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupéres aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.
| La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou éliminés.
1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS
A1 L’entrepreneur doit aviser le représentant ministériel du site de traitement des déchets
proposée cing (5) jours avant le début des travaux. Le représentant ministériel doit
approuver le site de traitement des déchets proposé avant le début des travaux.
1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX
1 Stocker aux endroits approuvés par le représentant ministériel les matériaux de rebut.
2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent é&tre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.
3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.
4 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
5 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
1.8 ELIMINATION DES DECHETS
1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.
3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

1 Le tonnage total de déchets généres.
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2 La destination des déchets.
1.9 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX
1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
| Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/reemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux termineés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.
3.3 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Nouveau-Brunswick Ministere de 506-453-2690 506-457-4994

I'Environnement et
Gouvernements locaux,
20, rue McGloin, C.P.
6000, Fredericton NB
E3B 5H1

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 74 11 — Nettoyage.

2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 REFERENCES
1 Sans objet.

13 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Procédure de réception des travaux

1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux,
repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que
tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant ministériel par écrit une fois l'inspection de

I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant ministériel.
2 Inspection effectuée par le Représentant ministériel :
A Le Représentant ministériel effectuera avec I'Entrepreneur une inspection
des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Achévement des taches : soumettre un document rédige en anglais certifiant que
les tAches indiquées ci-apres ont été effectuées.
1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigeés.
3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
4 Inspection finale
1 Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Maitre des travaux, le
Représentant ministériel et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le
Représentant ministériel, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés
et présenter une nouvelle demande d'inspection.

3 L’entrepreneur assumera les couts associés aux réinspections due aux
travaux incomplets tels qu’identifiés dans une inspection précédente.
5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant ministériel

considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
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contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de I'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.
T Paiement final
1 Lorsque le Représentant ministériel considére que les défaillances et les
défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le
Représentant ministériel, terminer les éléments qui n'ont pas été executés
et présenter une nouvelle demande d'inspection.

3 L’entrepreneur assumera les couts associés aux réinspections due aux
travaux incomplets tels qu’identifiés dans une inspection précédente.
8 Paiement de la retenue : Apres I'émission du certificat d'achévement substantiel

des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux
dispositions de I'entente contractuelle.

1.4 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des

déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.

Section 01 71 00 — Examen et préparation.

REFERENCES
1 Sans objet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm x 279 mm], avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire ‘Dossier de projet’, dactylographiée ou marquée en lettres moulées,
la désignation du projet ainsi que la table des matieres.

Organiser le contenu selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.
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15 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

1.6

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

1 la date de dépét des documents;

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexee d'apres le contenu du volume.

Pour chague produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

| le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et
les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver un
exemplaire ou un jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

N O WwWN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement ‘Dossier de projet’, en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Section 01 78 00
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5 Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d'inspection.
1.7 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant ministeriel.

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre rouge.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere & montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport a une référence
géodeésique.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents
en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

T Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

5 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris
ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

T Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

1.8 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF
1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen

et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
documents contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.



Réparations au stationnement et aux voies d’acces Section 01 78 00

CPFP Shediac DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT
Shediac, NB DES TRAVAUX
No de projet R.054895.001 Page 4
Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Réparations au stationnement et aux voies d’acces Section 01 95 00
CPFP Shediac CONDITIONS SPECIALES
Shediac, NB Page 1
No. de projet PW 128424

1.1 ENSEIGNES
1 Les enseignes doivent &tre mesurées en unités acceptables fournies et installées.

2 L’enlévement et I’élimination des enseignes existantes ne seront pas mesurés aux fins de
paiement, mais doivent étre considérés comme accessoire aux travaux.

3 Les dessins d'atelier doivent étre soumis conformément a la Section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

FIN DE LA SECTION



