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Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant Ministériel afin de passer en revue le
plan et les objectifs en matiere de gestion des déchets.

2 Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.
3 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
1.2 SECTIONS CONNEXES
A Toutes les sections.
1.3 REFERENCES
A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa), Systéme d'évaluation des batiments

écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC,
version 1.0, décembre 2004.

1.4 DEFINITIONS
A Matiéres non dangereuses de classe Ill : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.
2 Plan d'analyse co(ts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a faire

un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par
les travaux.

4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

5 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des

déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de
ceux-ci dans les catégories appropriées.

.6 Recyclabilité : Caractéere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré ala fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

7 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usageés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.

.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui sulit :
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A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,

générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

.10 Récupération : Enléevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

A1 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

A2 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut deés le
moment ou ils deviennent des déchets.

13 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est
constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de
rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la
démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément (annexe A).

14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de
la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

15 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD
est fondé sur les données indiquées sur la fiche de controle des déchets (annexe A).

15 DOCUMENTS
A Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
A plan de réduction des déchets;
2 plan de tri des déchets a la source;
3 Annexes A, B, C et E établies pour le projet.
1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
A Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, annexe A).
2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).
3 Deux (2) exemplaires] de l'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).
4 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la source
(PTDS).
2 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et

les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et triés
hors du chantier ou éliminés.
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3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou
recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiquer la quantité en tonnes ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou
de la station de transfert.

1.7 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Effectuer 'AD avant le début des travaux.
2 Préparer 'AD (annexe A).
3 Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux

ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

1.8 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Préparer le PRD avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.
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3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

5 A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs
pourront en prendre connaissance.

7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de
matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le co(t de I'opération.

1.9 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A Préparer 'ADD avant le début des travaux.

2 Remplir I'ADD (annexe C).



EDIFICE JOHN H. CHAPMAN Section 01 74 21

AGENCE SPATIALE CANADIENNE Gestion et élimination des déchets de construction/

démolition

Réfection de chaussée Page 4 de 9
3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur

réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

1.10 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
A Préparer le PTDS avant le début des travaux.
2 Suivant les méthodes autorisées par I'Ingénieur et avec l'autorisation de ce dernier, mettre en

ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker
les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.

4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacués a l'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers linstallation
approuvée et autorisée de recyclage ou chez les utilisateurs de matériaux de rebut a
recycler.

.8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacueés a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en
vertu d'un certificat d'approbation.

2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.
1.11 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

A Le site de traitement de déchets doit étre autorisé et vertu des lois environnementales
provinciales du Québec. Entre autre, les billets de livraisons ou pesés doivent montrer le
nom, le numéro de téléphone et de fax avec la certification appropriée.

1.12 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par I'lngénieur les matériaux de rebut récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.
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5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les

déplacements et les dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement I'lngénieur.

v Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués ;

.8 Protéger les installations électriques et mécaniques.

9 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

.10 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.13 ELIMINATION DES DECHETS

1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
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A4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

1.14 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
2 Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant
Ministériel.
1.15 CALENDRIER DES TRAVAUX
A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement

ordonné des travaux.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES

A Effectuer les travaux conformément au PRD.

2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et
les placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et
les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation de I'lngénieur
et conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
3 Déchets de construction
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de
valorisation
Carton 100
Emballages en plastique 100
Gravats 100
Eléments en acier 100

Eléments en bois (non 100
contaminés)
Autres

3.4 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Annexe A - Audit des déchets (AD)
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Q) (2) Quantité  (3) (4) Quantité (5) Point de (6) @)

Catégorie de de matériaux Pourcentage
matériaux recus (unité) estimatif de
déchets

totale
déchets
(unité)

de génération

Pourcentage
de matériaux
recyclés

Pourcentage
de matériaux
réutilisés/
réemployés

Eléments en
bois et en
plastique -
Description
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages
en plastique
Emballages
en carton
Autres

Matériaux de
portes et
fenétres -
Description
Batis peints
Verre
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Autres

3.5 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Annexe B

(1) (2) (3)
Catégorie  Personnes Quantité
de responsabl totale de
matériaux es déchets

(unités)

Eléments
en bois et
en
plastique-
Description
Chutes/
Rognures
Palettes
gauchies
Emballage
S en
plastique
Emballage
S en carton
Autres

4) Quantité
Quantité réelle
prévue de
déchets
réutilisés/
réemployé
s (unité)

(5) Quantité
Quantité réelle
prévue de
déchets
recyclés
(unité)

6
Destination
des
matériaux
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Q) 2 3 4) Quantité 5) Quantité (6)
Catégorie  Personnes Quantité Quantité réelle Quantité réelle Destination
de responsabl totale de prévue de prévue de des
matériaux es déchets déchets déchets matériaux
(unités) réutilisés/ recyclés
réemployé (unité)
s (unité)
Matériaux
de portes

et fenétres
Description
Batis
peints
Verre
Eléments
en bois
Eléments
métallique
S

Autres

3.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
A Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)

(1) (2) Quantité  (3) Unité (4) Total (5) Volume (6) Poids (7)
Description (cumul.) (cumul.) Observations
des et
matériaux hypothéses
Eléments en

bois

Poteaux en

bois

Eléments en

contreplaqué

Plinthes -

Bois

Menuiseries

de portes -

Bois

Mobilier de

rangement

Portes et

fenétres

Panneaux

ordinaires

Dalles

ordinaires

Stratifié bois

Portes

pliantes

(placards)

Vitrages
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3.7
A

Province

Québec

Adresse

Ministére de
I'Environnement et de la
Faune, Siége social 150,
boul. René-Lévesque
Est, Québec QC GI1R
4Y1

Consell de la
conservation et de
I'environnement 800,
place d'Youville, 19e
étage Québec QC G1R
3P4

GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX

Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement

Renseignements Télécopieur
généraux

418-643-3127 800- 418-646-5974
561-1616

418-643-3818

FIN DE LA SECTION



