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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 31 23 15 Décapage du roc. 

.2 Section 31 23 16.26 Évacuation du roc. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA International) 

.1 CSA-O121-[FM1978(C2003)], Contre-plaqué en sapin de Douglas. 

1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires 

nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.2 Démonter le matériel et le faire sortir du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.4 OUVRAGES TEMPORAIRES D’ACCÈS ET DE PROTECTION 

.1 À tout moment, contrôler et maintenir "un lieu de travail" séparé et sécurisé, tel que défini par la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario et des règlements, en érigeant des barrières 

physiques suffisantes. Limiter l'accès au chantier et s’assurer que toutes les personnes sur le site 

ont eu la formation adéquate de la santé et la sécurité sur chantier et portent et maintiennent les 

équipements protecteurs personnels adéquats. L'Entrepreneur doit être désigné comme 

Constructeur conformément à cet arrangement et il doit accomplir toutes les obligations exigées 

par la Loi sur la la santé et la sécurité au travail de l'Ontario et des règlements. 

.2 Le stockage des matériaux, les équipements et les installations temporaires doivent être faites 

dans les zones réservées dans les limites du site tel qu’indiqué dans les dessins. Le sentier 

asphalté à piétons existant ne doit pas être utilisé pour le stockage ou l'entreposage et doit rester 

libre à tout moment pour permettre l'accès aux véhicules de secours, s'il le faut. 

.3 Sécuriser et protéger les lieux de travail et les zones d'entreposage dans une façon approuvée: 

.1 Toute la zone des travaux doit être enfermée avec une clôture en treillis soudée de 1.8 

m de haut avec une porte verrouillable à chaque extrémité de la piste cyclable pour 

l'accès ou la sortie. 

.2 À la fin de chaque jour de travail, s’assurer que toute les clôtures et les équipements est 

convenablement sécurisés et ne doit permettre aucun accès non autorisé. 

.4 Fournir et maintenir des endroits de stockage appropriés, tel que exigé, dont le type et 

l'emplacement sont approuvés par le Représentant du Ministère. 

.5 Fournir et maintenir toutes les clôtures nécessaires sur le chantier, les protections, les barrières 

de sécurité, les palissades, les barricades, les signalisations d'avertissement et les articles 

semblables. 

.6 Poser des clôtures autour des arbres et de la végétation désignés à laisser en place afin de les 

protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par 

certaines pratiques de construction. 

.7 Ériger une barrière temporaire de captage des roches constituée d'une clôture à neige neuve de 

1.2m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 1.2 m 
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d'entraxe tel que présentés aux plans C-3 and C-4 pour empêcher les roches instables de 

rebondir et de rouler vers la rivière. Maintenir la barrière en bon état. 

1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les allées de construction nécessaires pour 

accéder au chantier. 

1.6 CIRCULATION DU PUBLIC 

.1 Fermer le chemin à la base et la crête de la falaise à l'accès public à une distance sécuritaire 

appropriée tel qu’indiqué par Représentant du Ministère, en utilisant des clôtures temporaires 

sur le site.  

.2 Poser les signalisations appropriés aux entrées et sorties les plus proches pour indiquer la 

fermeture de chemin.  

.3 Garder le chemin piétonnier asphalté libre de toutes obstructions, en tout temps, pour l'accès aux 

véhicules de secours. 

.4 Le piste cyclable asphalté peut seulement être fermée pendant 14 jours consécutifs pour fournir 

l'accès sans restriction au chantier. Après cette période de fermeture permise, n'importe quel 

travail restant doit être fait la nuit entre les heures de 23h00 et 6h00 et est soumis à l'approbation 

du Représentant du Ministère.  

1.7 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE 

.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des 

dégagements en hauteur suffisants. 

1.8 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES 

.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter 

de l'exécution des travaux. 

.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés. 

1.9 PROTECTION DES ARBRES ET DES STRUCTURES  

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger les arbres ainsi que toutes les 

structures existantes. 

.2 Prévoir les écrans, les bâches/couvertures et les barrières nécessaires. 

.3 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages/arbres en raison d'un 

manque de protection ou d'une protection inappropriée. 

.4 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 


