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Partie 1
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Généralités
TRAVAUX COUVERTS PAR LES DOCUMENTS DE CONTRAT

Les travaux de ce contrat comprennent, mais ne sont pas limités, au décapage du roc et
1’évacuation du roches et du béton projeté laches et instables avec le boulonnage du roc dans les
emplacements désignés le long de I'escarpement rocheux localisé au nord de la Cour Supréme du
Canada (CSC), situé au 301 Rue Wellington, dans la Ville d'Ottawa, I'Ontario.

NORMES REQUISES

Les matériaux doivent étre nouveaux et les travaux doivent étre conformes aux normes requises
applicables du conseil de I'office des normes générales du Canada, l'association canadienne de
normalisation, le code national du batiment du Canada 2010 (CNB); code national de prévention
des incendies 2010 (CNPI) et tous les codes provinciaux et municipaux applicables. Dans le cas
de conflit ou divergence I'exigence la plus stricte s'appliquera.

PLAN DE TRAVAIL

Les travaux proposés comprennent le décapage manuel de I'escarpement entre des stations 0+000
a 0+135, de la créte de la paroi rocheuse au point le plus bas du roc exposée tel que indiqué dans
le dessin C-1. Les sections spécifiques de roc fracturé doivent étre décapées et des points d’appui
doivent étre installés selon une configuration/schéma spécifié pour soutenir les zones sensibles
contenant le plus de roc fracturé et réduire la formation de nouvelles zones de roc instable. Les
points d’appui exigent I'installation de boulons de roc avec stabilisateur a friction et des plaques
de boulon de roc appropriées.

Les travaux exigent un niveau de base adéquat de décapage de roc et la prévention des
éboulements de roc qui pourra assurer la sécurité des utilisateurs de la piste cyclable pendant les
cing (5) prochaines années, jusgqu'a la mise en ceuvre d'une solution plus permanente.

Les dessins C-1, C-2, C-3 et C-4 montrent les lieux de travaux proposés, les zones potentielles
d’entreposage, les zones ou les boulons de roc sont probablement exigés, etc.

Des mesures particuliéres doivent étre prises au cours de décapage proposé du roc et les aspects
d’enlévement des roches instables pour protéger la végétation existante. L'émondage de petits
arbustes et/ou des arbres sera permis seulement a I'approbation préalable de Représentant du
Ministére. Toute la végétation élaguée doit étre disposée hors-site.

Toutes les arbres désignés pour étre protégés et toutes les structures existantes endommagées
pendant la période de construction doivent étre remplacés et/ou réparés, si possible, a la
satisfaction du Représentant du Ministere, aux frais de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit fournir tous les équipements et les matériaux nécessaires (les équipements de
soulevement, les plates-formes, les marteau-piqueurs, les compresseurs, matériel d’entreposage,
les chargeurs et les camions) pour entreprendre les travaux conformément a la Loi sur la santé et
la sécurité au travail et fournir les certificats de formation pour tous les travailleurs et les
superviseurs qui seront employés sur le projet.

Le décapage du roc doit étre exécuté par le personnel certifié de I'Entrepreneur avec la formation
appropriée. Les travailleurs doivent porter tous les équipements personnels protecteurs exigés
pour entreprendre le travail d’une fagon sécuritaire et ils doivent travailler conformément aux
procedures de travail qui doivent étre adressees et approuvees séparément par le superviseur de
I’Entrepreneur avant I'exécution de leurs travaux. L'Entrepreneur doit fournir aussi toutes les
barricades aux acces du public, les équipements de protection contre les chutes et les barrieres qui
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peuvent étre requises pour protéger les structures existantes et tous les arbres désignés et
identifiés par le Représentant du Ministere.

Prendre les précautions contre les dommages causés par la chute des roches a la végétation, a la
piste cyclable asphaltée et/ou contre le cheminement des roches roulant vers la riviére. Ces
dommages doivent étre minimisés par l'installation d’une barriére de protection en contre-plaqué
ou des nattes et une lourde cléture a neige en plastique placée le long du bord de I'eau pour
attraper les roches dévoyées. La cléture anti-érosion doit aussi installée derriere la barriére de
neige pour empécher I'écoulement d'eau de surface chargée de sédiments d'entrer dans la riviére.

CONTRAINTES DE TRAVAIL

La séquence des travaux est la responsabilité de I'Entrepreneur sauf indication contraire.
L'Entrepreneur doit identifier la séquence appropriée des travaux qui satisfait aux exigences de
projet. Le programme de réalisation du projet doit étre basé sur et approprié a l'ordre de travail
développé par I'Entrepreneur.

Soumettre un programme de construction révisé avec les réponses aux avis des changements
envisagés. Le programme doit indiquer les changements proposés aux échéances par rapport au
contrat en vigueur a l'acceptation du changement et de I'émission d'un ordre de changement.

Soumettre avec le programme de construction, une liste de tous les dessins d’atelier et d'autres
documents que I'Entrepreneur devrait soumettre. Coordonner chacun des documents et
échantillons, & soumettre, avec le programme de construction pour I'examen, en temps
convenable, correspondant a I’avancement de la construction.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter les travaux dans les délais du programme
de construction.

Effectuer tous les travaux d’une fagon continue jusqu'a I'achévement. Compléter tous les travaux,
tel que indiqué sur les dessins et décrit dans les spécifications.

Conduire des examens intermédiaires des travaux en cours tel que décidé par le Représentant du
Ministére basé sur le calendrier et le calendrier mis a jour par I'Entrepreneur en accord avec le
Représentant du Ministére. Au cas ou le travail est en retard, I'action corrective doit étre prise par
I'Entrepreneur a la satisfaction du Représentant du Ministere pour ajuster le programme afin de
respecter les dates d'achévement.

UTILISATION DES LOCAUX PAR L'ENTREPRENEUR

Les acces au site, les limites des travaux et les aires d’entreposage doivent étre tels que indiqués
sur les dessins, ou tels que indiqués par le Représentant du Ministére.

Pour les accés par les routes publiques, prendre toutes les dispositions nécessaires, obtenir tous
les permis exigés et limiter les activités aux routes et aux charges limites tels que exigés par les
autorités ayant la juridiction.

La piste cyclable asphaltée est soumise aux restrictions de demi-charge appliquées sur les routes
municipales et imposées par la ville d’Ottawa.

A l'achévement des opérations, les conditions finales des travaux doivent étre mieux que celles
qui existaient avant le début des nouveaux travaux.

L'Entrepreneur est responsable de n'importe quel déneigement exigé dans la zone d'entreposage,
dans les lieux de travail ou le long des chemins d'accés pour compléter le travail. Coopérer avec
les activités de déneigement exécutées par d'autres, tel que exigeé.
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1.6 CHANGEMENTS, EXTENSIONS OU REPARATIONS DES PROPRIETES
EXISTANTES

1 Exécuter le travail avec la moins de géne et de perturbation possibles aux activités relatives au
batiment, l'utilisation normale et publique des locaux. S’organiser avec le Représentant du
Ministere pour faciliter I'exécution de travail.

2 Faire attention, lors de I’exécution des travaux, et en entrant ou sortant du chantier, a ne
endommager les services, routes, batiments et toutes autres structures existantes. Tous les dégats
affectant les propriétés ou des terrains doivent étre réparés et/ou faits correctement tel que
indiqué par le Représentant du Ministére aux frais de I'Entrepreneur.

1.7 SERVICES EXISTANTS

1 Aviser le Représentant du Ministére et les entreprises de services collectifs d'interruption prévue
des services et obtenir les permis requis.

2 Lorsque le travail impligue l'interruption ou la connexion aux services existants, le Représentant
du Ministére exige 48 heures de préavis pour l'interruption nécessaire des services mécaniques
ou électriques au cours du travail. Minimiser la durée des interruptions. Effectuer le travail aux
heures indiquées par les autorités dirigeantes avec un minimum de perturbation aux piétons.

3 Etablir I'emplacement et 1’étendue des lignes de service dans les aires de travail avant le début
des travaux. Aviser le Représentant du Ministere des résultats/découvertes.

A4 Soumettre le programme et obtenir I'approbation du Représentant du Ministere pour n'importe
guel arrét ou fermeture des services actifs ou les installations incluant les services de
communications et d’énergie. Respecter le programme approuve et fournir un avis montrant les
parties affectées.

5 Ou des services inconnus sont rencontrés, Aviser immédiatement le Représentant du Ministére et
confirmer des découvertes par écrit.

.6 Protéger, déplacer ou maintenir les services actifs existants. Quand des services inactifs sont
rencontrés, obturer d’une fagon approuvée par les autorités ayant la juridiction.

v Enregistrer les emplacements des lignes de service maintenues, déviées et abandonnées.

8 Construire les barrieres conformément a la section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection

temporaire (Pieces jointes).

1.8 DOCUMENTS EXIGES
A Maintenir sur le site du chantier, une copie de chacun des documents suivants:

Dessins de contrat.

Spécifications.

Addenda.

Dessins d’ateliers révisés.

Liste des dessins d’ateliers encours d’approbation.

Changement de commandes.

D'autres modifications au contrat.

Rapports des essais sur chantier.

Copie de programme des travaux Approuve.

Le Plan de santé et Sécurité et d'autres documents de sécurité annexes.
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1.9

1.10

111

FAMILIARISATION AVEC LE SITE ET LES ASPECTS PHYSIQUES

Inspecter le site du travail proposé et devenir informé, par des moyens adéquats, des conditions
réelles du site et des exigences du travail, y compris les détails des conditions locales et les
exigences générales et tous les autres facteurs qui peuvent affecter I'offre et la performance du
travail incluant la protection de toute la végétation le long de la paroi rocheuse et a la base de
I'escarpement. L’émondage de quelques petits arbustes sera permis pour faciliter I’enlévement
des roches mais tout I'effort devrait étre fait pour réduire au minimum I'émondage et/ou
I’enlévement de végeétation. Si des dégats accidentels sont causés a un arbre, travailler avec le
Représentant du Ministére pour correctement élaguer ou réparer la zone endommagée.

Tous les arbres et la végétation poussant directement sur la paroi de 1’escarpement doivent étre
enlevés avec l'approbation du Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur est responsable de la protection de tous les arbres désignés tel que 1’exigence de
protection des chutes de pierres/roches et équipements. Si endommagé, I'Entrepreneur est
responsable du remplacement de ces arbres endommagés.

Examiner les rapports existants. Noter que I’altération de la paroi rocheuse est un processus
évolutif et les conditions réelles au moment de I'offre et/ou la construction ne peuvent pas étre
exactement les mémes telles qu’elles sont présentées dans les rapports géotechniques. Chaque
Soumissionnaire formera son propre avis des conditions affectant les travaux a partir d’une
inspection des documents disponibles et d’autres enquétes comme il peut désirer les faire. Le
Représentant du Ministére n’est pas responsable d'aucune déduction, interprétation ou
conclusion déduite de la part le Soumissionnaire.

Si les conditions de site sont trouvées différentes de celles indiquées dans les documents du
contrat, de tel fagon que des changements peuvent étre requises au travail, informer
immédiatement le Représentant du Ministéere de telles conditions et proposer des alternatives. Ne
continuer pas le travail jusqu'a ce que les changements nécessaires aient été acceptés et
convenus.

L'objectif de décapage du roc est d'obtenir une paroi verticale de 1’escarpement a la fin des
travaux de décapage semblable a celle actuelle et non une paroi inclinée de I’escarpement.

DANGERS

Prendre conscience de tous les dangers potentiels sur le site et en particulier le risque de chutes
des pierres/roches. La paroi rocheuse a été exposée a différents facteurs d’altération, qui ont
abouti a la formation significative de roches et fragments de béton projeté instables sur la paroi
rocheuse.

Soumettre une déclaration de la méthode proposée, dans un délai de 3 jours suivant I’obtention
du contrat, pour effectuer le travail proposé d’une fagon sécuritaire et particulierement la
méthode de protection des travailleurs contre les chutes de pierres/roches pendant la
construction.

CODES ET NORMES

Effectuer les travaux conformément a tous les reglements applicables, les codes et les normes
standards.

Aviser immédiatement le Représentant du Ministere de n'importe quelle inspection effectuée par
le Ministere du Travail et fournir les copies de n'importe quelles instructions ou ordres.

Rencontrer ou excéder les exigences des documents du contrat, les normes indiquées, les codes
et les documents références.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

REUNIONS DE PROJET

Le Représentant du Ministére cédulera des réunions de projet hebdomadaire et assumera la
responsabilité d’organiser les réunions et enregistrer et distribuer des minutes (les proces-
verbaux)

PREPARATION DES TRAVAUX SUR LE SITE

Placer et préserver les points de référence généraux.

Confirmer toutes les dimensions montrées sur les dessins sur chantier et aviser immédiatement le
Représentant du Ministére de n'importe quelle contradiction ou écart.

Préparer, arranger, repérer tous les travaux en se référant a un point de référence établi avec le
Représentant du Ministére et assumer toute la responsabilité des dimensions et des élévations
mesurées en se basant sur cette référence.

Fournir et maintenir des piquets d'arpentage et d'autres marqueurs d'arpentage exigés pour le
travail.

Assumer la responsabilité compléte &, et exécuter le travail de disposition complet, par rapport
aux lignes et aux élévations indiquees.
STATIONNEMENT

Il n'y a aucun stationnement a I’Entrepreneur prévu sur place d'autre que dans les zones
d'entreposage en haut et/ou a la base de la pente. Les véhicules doivent étre remorqués loin au
codt et la responsabilité du propriétaire.

Les places de stationnement existantes au sommet de 1’escarpement, les aires de la Cour
Supréme, ou ailleurs ne devraient jamais &tre entravées, ni occupées par des activités de
construction.

COMMUNICATION

Toutes les communications avec le grand public, sauf celles requises pour effectuer le travail,
doivent étre faites par le Représentant du Ministere, ou une agence désignée par le Représentant
du Ministere.

FORMATION ET CERTIFICATION DES TRAVAILLEURS

L'Entrepreneur doit utiliser le personnel certifié avec la formation appropriée.

TAXES

Payer tous les taxes correctement prélevés conformément a la Loi (incluant le fédéral, provincial
et municipal).

HONORAIRES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les frais et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les plans et les informations
pour obtenir les certificats d'acceptation. Fournir les certificats d'inspection comme une preuve
que le travail est conforme aux exigences des autorités ayant la juridiction.

EXIGENCES DE SECURITE INCENDIE

Respecter le Code National de Batiment du Canada 2010 (CNB) pour la sécurité incendie dans la
construction et le Code national de prévention des incendies du Canada 2010 (NFC) pour la
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1.20

121

1.22

1.23

1.24

1.25

prévention des incendies, la lutte contre les incendies et la sécurité de vie dans les batiments en
utilisation.
MATERIAUX DANGEREUX

Respecter les exigences du systéme d'information sur les matiéres dangereuse utilisées au travail
(SIMDUT) quant a l'utilisation, la manipulation, le stockage et la disposition des matieres
dangereuses; et quant a étiquetage et la disposition des fiches de données sur la sécurité des
matiéres (FDS).

SOUDAGE ET COUPE

Un permis de travail a chaud n'est pas exigé pour le travail extérieur.

L'Entrepreneur doit assigner un surveillant de feu quand des opérations de soudage ou de coupe
sont effectuées dans des zones ou des matériaux combustibles existent dans un rayon de 10m et
qui peuvent étre enflammés par conduction ou radiation.

CONTROLE DE QUALITE SUR CHANTIER

Effectuer le travail en utilisant des travailleurs autorisés qualifiés ou des apprentis conformément
a I'Acte Provincial respectant la main-d’ceuvre, la formation professionnelle et la qualification.

Permettre les employés qui se sont inscrits dans le programme d'apprentissage provincial pour
exécuter des taches spécifiques seulement sous la surveillance directe de travailleurs autorisés
qualifiés.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis, en respectant et se basant sur le
niveau de formation recu et la démonstration de la capacité a exécuter des taches spécifiques.
LES SERVICES TEMPORAIRES

L’Entrepreneur ne doit pas utiliser les services existants pour les travaux de construction.
L'entrepreneur est responsable pour prendre les dispositions avec moyens alternatifs a ses propres
frais.

Aviser le Représentant du Ministére et les entreprises de services collectifs de 1’interruption
prévue au moins 7 jours a l'avance; obtenir les permis requis.

Donner de préavis d’au moins 7 jours au Représentant du Ministere avant chaque interruption
nécessaire de n'importe quel service mécanique ou électrique durant le déroulement des travaux.
Réduire la durée de ces interruptions au minimum. Effectuer toutes les interruptions apres les
heures de travail normales des occupants, de préférence les week-ends.

MATERIAUX ENLEVES

Sauf indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de I'Entrepreneur et
doivent étre sortis du site.

PROTECTION

Protéger les travaux adjacents de la propagation des poussiéres et des saletés au-dela des lieux de
travail.

Protéger les travaux finis contre des dommages jusqu'a la reprise de controle.

Protéger les opérateurs et les autres utilisateurs du site de tous les dangers.
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1.26

1.27

1.28

1.29

CLOTURES/BARRIERES
Eriger une cl6ture temporaire autour des lieux de chantier.

Les barriéres doivent &tre conformes aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
et reglements - 2011 (LSST)

1 Toute la zone de travail doit étre enfermée avec des barriéres de 1,8 m de haut avec un
grillage soudé et avec une porte verrouillable a chaque extrémité de la piste cyclable pour
I'acces et la sortie.

2 Eriger des barriéres de captage des roches temporaires en utilisant une nouvelle barriére &
neige de 1.2 m de haut attachés a des poteaux en barre d’acier laminé "T", espacés d’une
distance entre-axes de 1.2 m, tel que indiqué sur les dessins C-3 et C-4 pour empécher les
roches dévoyées de rebondir et/ou de rouler vers la riviére. Maintenir la barriére en bon
état.

Garder le site cléturé en tout moment vis-a-vis du public. Enlever seulement une partie de
barriére pour fournir I'ouverture pour faciliter I'acces au site, réduire au minimum la durée
d'ouverture et fermer immédiatement aprés 1’ouverture.

S’assurer que le site est entierement fermé quand la main-d'ceuvre n'est pas sur place.
Contrbler en continue les conditions des barriéres et faire les réparations requises.

UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS

Exécuter le travail avec la moins de géne et de perturbation possible a I'utilisation normale des
locaux. Prendre les mesures avec le Représentant du Ministére pour faciliter le travail prévu.

Maintenir l'acces sur le site a la piste cyclable asphaltée en tout temps pour les véhicules de
secours.

Maintenir les accés au site, aux piétons et aux véhicules, y compris des véhicules de secours.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir les installations sanitaires temporaires pour la main-d'ceuvre conformément aux
reglements et des ordonnances applicables.

Afficher des notices et prendre ses précautions tel que exigé par les autorités de la santé publique
locale. Garder les aires et les locaux dans de bonnes conditions d’hygiéne.

L'emplacement des installations mobiles doivent étre approuvées par le Représentant du
Ministére sur place.
ESPACES DE STOCKAGE SUR LE SITE

Le Représentant du Ministére assignera I'espace d’entreposage, qui doit étre équipé et maintenu
par I'Entrepreneur.

N'encombrer pas de fagon non raisonnable le site avec des matériaux ou des équipements.

Déplacer les produits ou les équipements stockés, qui génent les opérations de Représentant du
Ministére ou d'autres entrepreneurs.

Obtenir et payer pour l'utilisation de lieux stockage supplémentaires ou lieux de travail
nécessaires pour des opérations.
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1.30

131

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

COMBLER LES LACUNES ET SURFACE FINI

Combler les déficits/lacunes et s’assurer de la bonne finition des surfaces coupées, endommagées
ou perturbées, a I'approbation du Représentant du Ministere. Utiliser les mémes
matiéres/matériaux, les couleurs, la finition et la texture des surfaces existantes

EXAMEN
Examiner le site et les conditions probables qui pourraient affecter les travaux et étre familier et
au courant de toutes les conditions existantes sur le site des travaux.

SIGNALISATIONS

Fournir des panneaux de signalisation d'utilisation courante sur place liés a la régulation de la
circulation, les informations, les instructions, l'utilisation des équipements, les dispositifs de
sécurité publique et etc., dans les deux langues officielles ou par I'utilisation de symboles
graphiques généralement compris a I'approbation du Représentant du Ministere.

Toutes les signalisations hors-site seront fournies et érigé par le Représentant du Ministére.

Aucune publicité n’est permise sur ce projet.

ACCES ET SORTIE

Concevoir, construire et maintenir les "acces" et "sortie" temporaires aux lieux de travail, y
compris I'escalier, les rampes ou les échelles, indépendantes des surfaces finies et conformément
aux réglements municipaux, provinciaux pertinents et autres reglements appropriés.

REGISTRES

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, tenir les registres précis et exacte pour montrer
les écarts faits par rapports aux dessins du contrat. Juste avant l'inspection du Représentant du
Ministere pour I'émission du certificat définitif d'achevement, fournir au Représentant du
Ministére un (1) ensemble de copies blanches avec tous les écarts soigneusement notés et mis en
évidence. Le Représentant du Ministére fournira deux ensembles de copies blanches propres a
cette fin.

Les dessins doivent étre mis a jour a la fin de chaque période des travaux.

A Les dessins doivent étre soumis au Représentant du Ministére, pour examen, aux réunions
de projet de construction réguliérement prévues.
2 Conserver les dessins sur le site dans un endroit sec et propre.

Mettre les dessins a la disposition du Représentant du Ministére pour examen quand demandé.

GARANTIES

Avant I'achévement des travaux, rassembler tous garanties du fabricant et les fournir au
Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, nettoyer les lieux des travaux. A la fin de chaque
période de travail et plus souvent si demandé par le Représentant du Ministére, enlever les débris
du site, empiler soigneusement les matériaux/matériel pour utilisation et nettoyer le site en
générale.
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1.37

1.38

1.39

1.40

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

A l'achévement, enlevé la protection temporaire et les matériaux en surplus. Remédier aux
défauts notés a cette étape.

Nettoyer les aires de travail, sous le contrat, & une condition approuvée par le Représentant du
Ministére.

CONTROLE DES POUSSIERES

Empécher la propagation des poussiéres dans le but de protéger les travailleurs, les aires finies de
travail et le public.

PERIODE DE MOBILISATION

Mobiliser tous les équipements au site durant les deux semaines d’attribution du contrat sauf dans
le cas ol une date de mobilisation postérieure est indiquée et acceptée par le Représentant du
Ministere.

La mobilisation peut étre faite en avance de la fermeture permise de 14 jours de chemin cyclable;
cependant il ne peut pas étre fait pendant les temps d'utilisation achalandes du chemin cyclable
(c'est-a-dire entre 7h00 9h00;11h00 13h00; et, 15h00 18h00).

DEMOBILISATION

Démobiliser tous les équipements du site a I'achévement substantiel de tous les travaux.

Laisser tous les lieux de travail dans des conditions propres et ordonnés.

Réparer n'importe quel dégat qui s’est produit sur le site a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

La démobilisation peut étre faite aprés les 14 jours de fermeture permise de la piste cyclable;
cependant elle ne peut pas étre faite pendant les heures achalandées d'utilisation de la piste
cyclable (c'est-a-dire entre 7h00 9h00; 11h00 13h00; et, 15h00 18h00).

VENTILATION DES COUTS

Avant la soumission de la premiére demande d'acompte, soumettre la ventilation détaillée des
codts pour le contrat en détail tel que adressé par le Représentant du Ministére et le montant du
contrat. Aprés approbation par Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts devra étre
utilisée comme base des paiements échelonnés.

Produits

SANS OBJECT
Sans objet.

Exécution

SANS OBJECT
Sans objet.

FIN DE SECTION



