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‘ NOTES GENERALES GENERAL NOTES I*I Publics Works and Travaux publics et
Government Services  services gouvernementaux
1  REALISER LES TRAVAUX ET LES 1 WORK AND INSPECTIONS TO BE Canada Canada
INSPECTIONS EN TROIS (2) PHASES. COMPLETED IN TWO (2) PHASES.
SE REPORTER AUX DOCUMENTS REFER TO BID DOCUMENTS FOR -
AFIN DE RETROUVER LES DETAILS. DETAILS. PROVIDE SEPERATE Canada
PREVOIR UN PRIX DISTINCT POUR PE'LCYE I';gz TEH#Z%EE'ASENW(T) |RNK
LES TRAVAUX DE LA PHASE 3 8 SyaA CTS (3) NG | |
n SEULEMENT. LA PHASE 3 NE FAIT | bttt and Enamastivg Services
L ES T E RRASS ES D E LA C HAU D I E RE PAS PARTIE DU CONTRAT. BRICK INSPECTION AND REPLACEMENT Real Property Services Branch
TRAVAUX DINSPECTION ET DE 2 PHASE 1 WORK (IN SEQUENCE) : , . .
REMPLACEMENT DE LA BRIQUE FACADES (SUMMER 2015 Centre d'expertise national
( ) Sgarvi/c.e/s d'architecture et genie N
P TRAVAUX DE LA PHASE 1 (EN 207, 208, 202, 203B, 203A, 206, 211, Directién generale des services immobiliers
, SEQUENCE) 210, 209, 106, 105, 108A, 117, 118
) INSPECTION OF FACADES 207 AND
FAGADES (ETE 2015) 208 TO BE DONE PRIOR TO INTIAL
207, 208, 202, 203B, 203A, 206, 211, BRICK REPAIRS
210, 209, 106, 105, 108A, 117, 118
L'INSPECTION DES FAGADES 207 ET |3 pliaASE 2 WORK (IN SEQUENCE) :
208 DEVRA ETRE REALISEE AVANT FACADES (SUMMER 2016)
. D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX 111, 112, 302, 301,304, 119, 114, 115,
. . INITIAUX DE REPARATION DE LA 116, 101, 102A, 1028, 103
* Publics Works and Travaux publics et 15'25, Rue Eddy St. - 10, Rue Welllng’[on St. - 1 BRIQUE.
Government Services  services gouvernementaux 4 PHASE 3 WORK (IN SEQUENCE) Cleland Jardine
4 3 TRAVAUX DE LA PHASE 2 (EN FACADES (SUMMER OF 2017) E . . I_ t d
Canada Canada romenade qu rFor age, U uepec SEQUENCE) : PROVIDE SEPARATE PRICE FOR ngineering Limite
FACADES (ETE 2016) INSPECTION AND REPAIR OF 580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
KANATA, ONTARIO, K2L 4B9
111, 112, 302, 301,304, 119, 114, 115, 205, 201, 204, 107, 108B, 109, 110, g TEL. (613)591-1533 FAX (613)591-1703
116, 101, 102A, 102B, 103 104, 113, AND 303 EMAIL: mail@clelandjardine.com
4 TRAVAUX DE LA PHASE 3 (EN 5. THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE
SEQUENCE) - FOR REGULAR INSPECTIONS BY A
FAGADES (ETE 2017) OF ALL ELEVATIONS INCLUDED IN_
PREVOIR UN PRIX DISTINCT POUR THE PHASING PLAN. PROVIDE FOR
LES TRAVAUX D'INSPECTION ET DE ;
- _ ACCESS BY A DEPARTMENTAL
REPARATION DE CE QUI SUIT - 205, REPRESENTATIVE TO EACH SWING
201, 204, 107, 108B, 109, 110, 104, 113 STAGE DROP, INCLUDING ONE (1)
ET 303. OF THE CONTRACTOR'S SWING
5. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRENDRE STAGE OPERATORS TO cO
- ! ACCOMPANY THE DEPARTMENTAL LE+Associates
DES DEMARCHES AVEC UN REPRESENTATIVE DURING THE ARCHITECTS INC
REPRESENTANT DU MINISTERE, INSPECTIONS. THE CONTRACTOR
POUR LUI FAIRE FAIRE DES SHOULD ANTICIPATE
INSPECTIONS REGULIERES ET CE, AT ELEVATION 207 & 208: ONE (1)
DE TOUTES LES ELEVATIONS TO TWO (2) INSPECTIONS AT EVERY
COMPRISES DANS LE PLAN DE MISE SWING STAGE DROP, WITH A TOTAL 10, VELLINGTON .
EN PHASES. PREVOIR UNE ?ISI)II:\QASI;I\I(;IDHA(\;/[JES?SEFIQAVEI o o \
POSSIBILITE D'ACCES PARUN STAGE DROP. C—1 :
REPRESENTANT DU MINISTERE A
CHAQUE OUVRAGE DE AT ALL OTHER ELEVATIONS: AN 1 )
SURBAISSEMENT D'ECHAFAUDAGE AVERAGE OF EIGHT (8) HOURS PER |
VOLANT; AU COURS DE CES WEEK FOR PERIODIC REVIEW. ' B
INSPECTIONS, UN OPERATEUR I
D'ECHAFAUDAGE VOLANT A —— — )
L'EMBAUCHE DE L'ENTREPRENEUR 1, PROMENADE DU PORTAGE 5, EDDY
SE DEVRA D'ACCOMPAGNER LE
REPRESENTANT DU MINISTERE. KEY PLAN
L'ENTREPRENEUR SE DEVRAIT PLAN CLE
D'ANTICIPER : AUX ELEVATIONS 207
ET 208 : UNE (1) OU DEUX (2)
INSPECTIONS A L'EMPLACEMENT DE
] 2 5 d d CHAQUE ENSEMBLE DE
10, Wellington e , kddy
3 g ECHAFAUDAGES VOLANTS, AVEC
7 UNE DUREE COMBINEE MOYENNE
ET TOTALE DE TROIS (3) HEURES
PAR SURBAISSEMENT EN
W W 8 ECHAFAUDAGE VOLANT.
a A TOUTES LES AUTRES ELEVATIONS
710
/—@ — / \ - UNE MOYENNE DE HUIT (8)
: HEURES PAR SEMAINE ET CE, A DES
2 O // L FINS DE REVISIONS PERIODIQUES.
N - 115
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2 O BA (D  ZONE INITIALE DE TRAVAIL DONT LA[(D)  INITIAL HIGHEST PRIORITY WORK
/ ‘ \ PRIORITE EST LA PLUS PRESSANTE AREA
@p) W O 5 OU LA PLUS ELEVEE. WORK TO BE COMPLETED
2 O 5 B TRAVAUX A REALISER AVANT PRIOR TO
o - o N TOUTES LES AUTRES FAGADES DU ALL OTHER BUILDING FACES
> BATIMENT. REFER GENERAL NOTES ABOVE
- 6 ) S SE REPORTER AUX ANNOTATIONS
eV <+ — NO GENERALES CLAVANT (2 EXISTING STEEL FRAMED
D) ~ NG .y ' PROTECTION BARRIERS. TO
N ) (2 CONSERVER LES BARRIERES REMAIN.
][) A & / }[ @ \ @ () NO : EXISTANTES DE PROTECTION ETA |3y Ex|STING HOARDING BARRIERS. TO
| - BAT|S EN AC|ER REMAIN. \O ASSOO
\. -+ (3@ CONSERVER LES BARRIERES 3 “Ix
SN EXISTANTES DE PALISSADE. (49 COURTYARD TO REMAIN = o ©
\_ N INACCESSIBLE TO PUBLIC S . ARgAl
—> (4 GARDER LA SUPERFICIE DE LA
_ T R R R R R R R R R R R B R ~ COUR INACCESSIBLE AU GRAND @ FUTURE STEEL FRAMED # AVD K. COLE
: /P PUBLIC. PROTECTION BARRIERS. N.I.C. % e &
I 115 (® BARRIERES EVENTUELLES DE
i 70 PROTECTION, A BATIS EN ACIER.
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