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PARTIE 1 : GENERALITES
1. Renseignements sur le projet

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) procede actuellement a la rénovation de I’édifice
Wellington, qui est situé au 180, rue Wellington, dans le centre-ville d’Ottawa (Ontario). L’édifice Wellington est
une structure de sept (7) étages comprenant une construction hors-toit, une mezzanine, six (6) étages et deux (2)
sous-sols. 1l est situé sur le c6té sud de la rue Wellington.

2. Services requis

TPSGC requiert les services d’un entrepreneur qui devra coordonner, fournir et livrer les appareils répertoriés a la
PARTIE 2 : ETENDUE DES TRAVAUX, Liste des appareils électroménagers et de buanderie destinés a étre
installés au 180, rue Wellington, a Ottawa (Ontario).

3. Calendrier

Tous les appareils doivent étre livrés et installés entre le 1* janvier 2016 et le 30 avril 2016. La construction et
I’installation peuvent se faire de maniere progressive, et étage par étage.

Apreés le 30 avril 2016, les colts d’entreposage seront remboursés en cas de retard dans la construction.

Entre le 1% novembre 2015 et le 1* janvier 2016, le chargé de projet de concert avec I’entrepreneur organiseront des
réunions de coordination afin de programmer, a titre provisoire, des dates de livraison approximatives. Les dates en
question seront fixées, a titre provisoire, dans une période de deux (2) semaines comprises entre le 1% janvier 2016
et le 30 avril 2016.

La date et I’heure de livraison définitives seront confirmées par le chargé de projet et I’entrepreneur 10 jours civils a
I’avance. Le calendrier de livraison doit tenir compte des contraintes liées au site et au quai de chargement, au
volume des livraisons et aux ressources nécessaires pour les taches d’inspection et de réception.

Calendrier de livraison estimatif
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PARTIE 2 : ETENDUE DES TRAVAUX
1. Liste des appareils électroménagers et de buanderie

L étendue des travaux s’applique a la coordination, & la fourniture, a la livraison et a I’installation de TOUS les
appareils répertoriés a I’annexe A.1.

PARTIE 3 : EXIGENCES APPLICABLES A L’ENTREPRENEUR
Représentation

Un représentant de I’entrepreneur doit participer (au moyen d’une audioconférence ou directement sur place) a des
réunions de coordination et de programmation qui auront lieu entre le 1* novembre 2015 et le 1* janvier 2016. Le
représentant doit également prendre part a des réunions de coordination et de programmation hebdomadaires
échelonnées entre le 1* janvier 2016 et I’acceptation des composantes.
Le représentant doit étre la seule personne a assurer la liaison entre TPSGC et I’entrepreneur. Il est en outre
responsable des taches suivantes :
1) programmer les livraisons et les tAches d’installation;
2) s’assurer que I’entrepreneur dispose des autorisations de securité requises et qu’il a suivi une formation sur
les questions de santé et de sécurité, selon les besoins;
3) traiter et assurer le suivi des questions liées a la livraison des appareils, aux manquements éventuels et a la
réception.

Garantie

Tous les appareils visés par la PARTIE 2 : ETENDUE DES TRAVAUX, Liste des appareils électroménagers et de
buanderie, doivent étre couverts par une garantie conforme a ce qui est précisé dans les conditions générales ou étre
couverts par une garantie courant au moins jusqu’au 1% septembre 2017, la plus longue des périodes étant prise en
considération, ce a compter de la date finale de réception des appareils couverts par une garantie courante.

L’entrepreneur doit répondre aux appels téléphoniques et aux courriels de TPSGC ou du responsable technique dans
un délai de 24 heures.

Le représentant de I’entrepreneur doit étre disponible pour régler les probléemes liés a la garantie.

PARTIE 4 : EXIGENCES RELATIVES A LA FOURNITURE, A L’ASSEMBLAGE ET A LA LIVRAISON

L’entrepreneur doit fournir tous les matériaux et toute la main-d’ceuvre nécessaires pour la fourniture, I’assemblage,
la livraison et I’installation de tous les appareils requis et mentionnés a la PARTIE Il : ETENDUE DES
TRAVAUX, Liste des appareils électroménagers et de buanderie.

Dans un délai de trente (30) jours aprés I’adjudication du contrat, I’entrepreneur doit fournir des consignes
d’installation visant tous les appareils devant étre fournis et livrés par I’entrepreneur et installés par un tiers. Les
appareils doivent étre assemblés et livrés selon les besoins au quai de déchargement du 180 rue Wellington, et étre
accompagnés d’un bordereau d’emballage.

Il est prévu de livrer des appareils étage par étage selon une méthode progressive, au fur et a mesure que les phases
d’assemblage et de mise en service sont terminées. Voir la section 3. Calendrier, Calendrier de livraison estimatif.

Le niveau de service minimal exigé est indiqué ci-apres :



coordonner les livraisons avec le chargé de projet;

assembler les appareils en dehors du site;

déballer les appareils;

inspecter les appareils a la recherche de dommages éventuels en compagnie du chargé de projet et du
responsable technique;

effectuer des ajustements ou des réparations au besoin;

retirer et recycler tous les rebuts.
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Services de livraison

Les livraisons doivent uniquement étre réalisées pendant les heures normales de travail, entre 6 h et 18 h, du lundi au
vendredi, sauf les jours fériés, en empruntant le quai de déchargement situé au 180, rue Wellington. Voir la
section 3. Calendrier.

Il ne faut jamais utiliser I’entrée de la rue Sparks pour décharger, empiler, assembler ou livrer des appareils.

L’entrepreneur doit s’assurer que chaque chauffeur qui vient sur place a examiné et compris le plan de contréle de la
circulation figurant a la page 10 du plan de santé et de sécurité (voir I’annexe A.2) avant d’effectuer une livraison.

I n’y a qu’un seul quai de déchargement pour tout I’édifice. La longueur maximale des camions de livraison ne doit
pas excéder 22 pieds (camions de 5 tonnes). Les livreurs ne pourront pas manceuvrer le contenu de leur véhicule une
fois que celui-ci sera au quai de déchargement. Les articles a livrer doivent donc étre placés dans le véhicule de
maniére a étre directement accessibles.

L’entrepreneur doit inclure un bordereau d’emballage avec tous les appareils livrés. Le bordereau doit faire mention
de ce qui suit :

Date
Titre et numero du contrat
Nom et adresse de I’entrepreneur
Désignation du projet
e Fournir une liste de vérification des articles livrés, comme indiqué a la PARTIE 2 :
ETENDUE DES TRAVAUX, Liste des appareils électroménagers et de buanderie;
e Indiquer la quantité totale d’articles livrés;
e Indiquer la quantité totale d’articles déja livrés et la quantité d’articles restant a livrer.

PARTIE 5 : SANTE ET SECURITE
Généralités

Pendant les livraisons, le site sera en construction. L’entrepreneur doit respecter tous les reglements de santé et de
sécurité applicables aux activités de construction.

EllisDon, a titre de directeur des travaux, assume les responsabilités de « constructeur », comme il est défini dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les réglements applicables au projet de construction. Il lui appartient de
s’assurer que tous les aspects du projet sont conformes a cette loi et aux réglements connexes.

L entrepreneur doit respecter la politique et les procédures relatives a la santé et a la sécurité énoncées par EllisDon,
décrites ci-dessous et jointes a I’annexe A.2.

Le directeur des travaux doit respecter et faire respecter les exigences suivantes :



la Partie 8, Mesures de sécurité aux abords des chantiers, du Code national du batiment du Canada (2005),
ainsi que les réglements provinciaux applicables aux projets de construction;

le rapport sur les substances désignées;
les exigences du Systéme d’information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
concernant I’utilisation, la manutention, le stockage et I’élimination des matiéres dangereuses ainsi que

I’étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Ressources humaines et Développement
des compétences Canada (Programme du travail).

PARTIE 6 : PROCEDURES D’INSPECTION, DE RECEPTION ET DE COMPTE RENDU DES TRAVAUX NON
CONFORMES

1. Inspection

L’entrepreneur doit respecter le processus d’inspection et la procédure relative aux travaux non conformes :
Inspection

Dans les locaux de I’entrepreneur

Le chargé de projet se réserve le droit de visiter les locaux de I’entrepreneur pour inspecter les articles devant étre
assemblés en dehors du site et livrés au quai de déchargement.

Inspection a la livraison

Le chargé de projet et le responsable technique inspecteront tous les produits regus sur place.

2. Travaux non conformes et acceptation

Le chargé de projet doit préparer, avec I’appui du responsable technique, un compte rendu d’inspection faisant état
des non-conformités éventuelles. S’il n’y a aucun probléme de conformité, le chargé de projet fournira a
I’entrepreneur une approbation définitive attestant que les travaux ont été acceptés.

Le compte rendu d’inspection sera transmis a I’entrepreneur au plus tard 10 jours ouvrables apres la livraison des
appareils.

Pour tous les travaux non conformes non corrigés, I’entrepreneur doit présenter un plan de correction comprenant les
dates de livraison et d’achévement dans un délai de cing (5) jours ouvrables suivant la réception du compte rendu
d’inspection. Le plan de correction sera examiné lors des réunions de coordination hebdomadaires avec le chargé de
projet.

L’entrepreneur doit aviser le chargé de projet lorsque tous les cas de non-conformité ont été corrigés.
Le chargé de projet coordonnera une inspection finale des travaux avec le responsable technique et I’entrepreneur.

Une fois que tous les travaux non conformes auront été corrigés et auront passé I’inspection finale avec succes, le
chargé de projet fournira a I’entrepreneur une approbation définitive attestant que les travaux ont été acceptés.



