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1.

DEFINITIONS/ ABBREVIATIONS

Les définitions suivantes s’'appliquent pour les fins de la présente Demande de propositions et du

présent Contrat.

Al0:
Al5:
A20:
ACLE :

Autorité ou Canada:

Bonnes pratiques de
l'industrie:

CGVMSL:
CNPSL:

Contrat:

Convention relative au Project
(« Project Agreement »)

Date de début :

(« Commencement Date »)

Entente d’Ingénieur
indépendant :
Expert-conseil:

IdS:

INFC:

Ingénieur indépendant
IRI

MDDELCC:

NPSL:

PROJET N° 7016
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Partie fédérale de l'autoroute 10 sur le site.
Partie fédérale de l'autoroute 15 sur le site.
Partie fédérale de l'autoroute 20 sur le site.
Association des consultants et laboratoires experts

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée aux
présentes par le ministre de I'Infrastructure, des Collectivités et
des Affaires intergouvernementales, ou le ministre de Travaux
publics et Services gouvernementaux.

La mise en pratique d'un niveau d’habileté, de diligence, de
prudence et de prévoyance auxquelles on peut raisonnablement
s'attendre d'une personne qualifiée et expérimentée qui est
impliquée sur un projet de portée et de complexité comparables
a celles de ce Projet, dans des conditions similaires.

Corporation de gestion de la VVoie maritime du Saint-Laurent.
Corridor de nouveau pont pour le Saint-Laurent.

Le présent Contrat pour les services de Laboratoire du donneur
d’'ouvrage, tel que décrit dans le présent Cadre de référence.

Le contrat entre le Partenaire privé et I'Autorité.

Date de la cléture financiere du PPP/de l'octroi du contrat de
PPP formel.

L’entente entre I'ingénieur indépendant et le Partenaire privé.

La firme retenue a titre de Laboratoire du donneur d'ouvrage
pour le présent Contrat.

fle des Sceurs

Infrastructure Canada ou tout autre ministere auquel on
demande de réaliser des fonctions comparables a celles que
celui-ci réalise présentement.

Firme nommée en tant qu’ingénieur indépendant tel que décrit a
I'article 3.5 Ingénieur indépendant de ce Cadre de référence.

Indice de rugosité international

Ministére du Développement durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques du Québec

Nouveau pont pour le Saint-Laurent — signifie le nouveau pont
traversant le Saint-Laurent qui sera concu et construit par le
Partenaire privé afin de remplacer I'actuel pont Champlain.

CADRE DE REFERENCE



PJCCI: Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain inc.

Poste de proposition de codt, tel que défini a la Section 11
Poste de paiement: Description des Postes de paiement du présent Cadre de
référence, et en conformité avec le Tableau des prix.

PPP: Partenariat public-privé.
Projet: Le projet de CNPSL.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou tout
TPSGC: autre ministere auquel on demande de réaliser des fonctions
comparables a celles que celui-ci réalise présentement.

2. EXIGENCES

L’Autorité (le Canada) requiert les services d’'un Laboratoire du donneur d'ouvrage (ci-aprés nommeé
« Expert-conseil ») pour réaliser des services d'échantillonnage, d’essai et de laboratoire variés, ainsi
gue des services de support au niveau de I'assurance de la qualité et du contrdle de la qualité. Ces
services sont en lien avec des travaux qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, du bétonnage, du
pavage et de I'étanchéité, la préfabrication, la fabrication d’élément en acier, des travaux de
peinturage, des systémes fondations de route, I'excavation de sols contaminés, des suivi
environnementaux et d'autres travaux de construction réalisés par le Partenaire privé. Le Laboratoire
du donneur d’ouvrage doit réaliser les services d’échantillonnage, d’'essai et de laboratoire au besoin
seulement, a la demande de I'Autorité. L'Expert-conseil doit fournir tout le personnel, I'équipement, le
matériel et les ressources requis pour réaliser les services de laboratoire d’essai décrits dans le
présent Cadre de référence.

Il devrait étre noté que le projet de CNPSL est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé en
ce qui concerne la conception, la construction, le financement, I'exploitation et I'entretien de la
nouvelle traversée sur le fleuve Saint-Laurent. Ainsi, le partenaire privé travaillera avec ses propres
services de laboratoire pour faire la surveillance a temps-plein/permanente de la qualité des
matériaux de construction utilisés. En conséquence, les services décrits dans le présent Cadre de
référence ne comprennent pas une surveillance a temps-plein/permanent du contréle de la qualité
des travaux de construction du Projet. Les services sont rendus sur une base ponctuelle (« ad hoc »),
souvent avec objectif de valider, vérifier ou d’auditer les travaux entrepris par le Partenaire privé ou
son laboratoire. Ces services peuvent aussi comprendre des relevés supplémentaires, des tests ou
analyses sur le site ou en laboratoire, comme jugé approprié par I'Autorité, le tout sur une base
occasionnelle durant la période du présent Contrat.

3. CONTEXTE

3.1 Généralités

Le 5 octobre 2011, le gouvernement du Canada annongcait qu'il allait procéder a la construction d'un
nouveau passage pour remplacer le pont Champlain et les infrastructures d'autoroute connexes. Le
projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent (CNPSL) est un projet visant tout un
corridor situé entre I'fle de Montréal et la ville de Brossard.
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3.2

En plus du pont principal, soit le Nouveau pont pour le Saint-Laurent (NPSL), I'ensemble du projet
CNPSL comprendra des travaux sur la rive sud, I'lle de Montréal, I'lle des Sceurs, ainsi que la
démolition et la reconstruction du pont de I'ldS.

Le projet CNPSL comprend la conception, la construction, le financement, I'entretien et I'exploitation
(incluant la remise en état en fonction des cycles de vie, ainsi que l'installation des postes de péage
et la perception du péage) du nouveau pont pour le Saint-Laurent (CNPSL), incluant le pont de I'ldS
et les travaux connexes dans le corridor. Le projet CNPSL s'étend sur environ 8 kilomeétres
d'autoroute. Trois autoroutes importantes utilisent ce corridor, soit les autoroutes A15, A10 et A20.

A I'extrémité ouest, le site du Projet débute prés de la rue Pitt, entre les échangeurs de la Vérendrye
et Atwater sur I'lle de Montréal. Le projet CNPSL suit I'actuelle A15 qui traverse le pont de I'ldS pour
ensuite traverser la partie nord de I'ldS et croiser le fleuve Saint-Laurent tout juste en aval de I'actuel
pont Champlain jusqu'a la fin, a son extrémité est, prés du boulevard Pelletier dans la ville de
Brossard. Cette partie de l'autoroute présente une longueur d'environ 3,6 kilométres et offre a I'heure
actuelle deux voies de circulation dans chaque direction sur I'lle de Montréal et trois voies dans
chaque direction sur d’'ldS et I'actuel pont de I'ldS. L'actuel pont Champlain, qui assure la liaison
entre Brossard vers I'ldS et Montréal s'étend sur environ 3,4 kilométres et comporte 6 voies de
circulation séparées par un terre-plein. A I'extrémité est, la liaison entre le pont Champlain et
Brossard, qui se situe en territoire fédéral, mesure prés de 1 kilomeétre et comporte trois voies dans
chaque direction.

Composantes du CNPSL

Le projet CNPSL comprend les composantes principales qui sont décrites ci-dessous et illustrées a
l'appendice A Représentation graphique de la zone du projet. Ces activités relévent de la
responsabilité du Partenaire privé.

3.2.1 Nouveau pont pour le Saint-Laurent

Concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un nouveau pont d'une longueur
approximative de 3,4 kilometres enjambant le fleuve Saint Laurent afin de remplacer le pont
Champlain actuel. Le nouveau pont enjambera le fleuve Saint Laurent de I'ldS jusqu’a Brossard,
immédiatement en aval du pont Champlain actuel. Sa conception prévoit trois corridors, y
compris deux corridors a trois voies pour la circulation routieére et un corridor de transport en
commun a deux voies pouvant accueillir un systéme prévu de transport léger sur rail. Le nouveau
pont comprendra également une piste multifonctionnelle destinée aux piétons et aux cyclistes. La
durée de vie utile du pont doit étre de 125 ans. Cette composante doit étre fonctionnelle d'ici le
1% décembre 2018. La démolition compléte du pont Champlain actuel n’est pas comprise dans le
contrat de PPP.

3.2.2 Nouveau pont de I'le des Sceurs

Concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un nouveau pont d'une longueur
approximative de 470 meétres reliant I'lle des Sceurs a l'arrondissement de Verdun afin de
remplacer le pont de I'lle des Sceurs actuel. Il est prévu que le nouveau pont sera construit dans
I'alignement du pont actuel. Il comprendra deux corridors a trois voies pour la circulation routiere
et une piste multifonctionnelle. On étudie également la possibilité d'intégrer un corridor de
transport en commun reliant I'lle des Sceurs a l'arrondissement de Verdun, en attente d'une
décision de la part du gouvernement du Québec par rapport au concept privilégié de transport en
commun. Le Projet comprend la démolition du pont de I'lle des Sceurs actuel. La durée de vie
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3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

utile prévue du nouveau pont est de 125 ans. Cette composante doit étre fonctionnelle d'ici le 1%
décembre 2020.

Reconstruction et élargissement de l'autoroute 15 sur I'lle de Montréal

Concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir une autoroute d'une longueur
approximative de 3 kilométres reliant le pont de I'fle des Sceurs au troncon de l'autoroute 15
appartenant au Québec. Cette composante englobera la reconstruction de l'autoroute 15 actuelle
et son élargissement de deux a trois voies dans chaque direction. Elle ne comprendra pas de
corridor pour le transport en commun, mais comprendra la reconstruction de sept viaducs
existants sur I'fle de Montréal. La durée de vie utile prévue des viaducs et des autres structures
importantes qui font partie de cette composante est de 75 ans. Cette composante doit étre
fonctionnelle d'ici le 1*" décembre 2020.

Reconstruction de l'autoroute 15 sur I'ldS

Concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir une autoroute d'une longueur
approximative de 1 kilomeétre reliant le Nouveau pont pour le Saint-Laurent au pont de I'ldS. Cette
composante comprendra deux corridors a trois voies pour la circulation routiére, un corridor de
transport collectif a deux voies pouvant accueillir soit un systeme de transport Iéger sur rail, soit
un systeme de transport par autobus, et une piste multifonctionnelle destinée aux piétons et aux
cyclistes. La durée de vie utile prévue de cette composante est de 75 ans et celle-ci doit étre
fonctionnelle d'ici le 1*" décembre 2020.

Composantes mineures connexes

Concevaoir, construire, financer, exploiter et entretenir (en tout ou en partie) les échangeurs, les
viaducs et autres ouvrages joints.

Infrastructure de péage et systémes de transport intelligents

Concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un systéeme de péage électronique a
circulation libre, y compris la direction de la circulation, la signalisation, la collecte du péage et les
communications. Il est prévu que cette composante soit réalisée en phases une fois que les
autres composantes seront devenues fonctionnelles.

Exploitation et entretien provisoires

L'exploitation et l'entretien de parties de I'A15 sur Iille des Sceurs et sur Ille de Montréal
commenceront peu aprés la Date de début. Par conséquent, cela nécessitera I'entretien et
I'exploitation des infrastructures actuelles. Cependant, PJCCI continuera d'exploiter et
d'entretenir I'actuel pont Champlain.

3.3 Bureau de projet CNPSL

L’Autorité a mis sur pied un bureau de projet CNPSL. Ce bureau de projet comprend des ressources

chargées de gérer les aspects techniques, environnementaux et logistiques du projet. Le bureau de
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3.4

3.5

4.

projet est responsable de I'exécution de toutes les activités du Projet a toutes ses étapes, et ce,
jusqu'a ce que le NPSL et I'ensemble du corridor soient fonctionnels. Par ailleurs, I’Autorité prévoit la
mise en place d'installations d’'un bureau sur le site destiné a I'Autorité et situé a moins d’'un
kilometre du site du Projet. L’'Expert-conseil pourra utilisé cet espace de bureau sur une base
occasionnelle, au besoin, pour les fins du présent Contrat.

Ingénieur du donneur d’ouvrage

L'Autorité a retenu les services de I'lngénieur du donneur d’ouvrage, qui fournira des avis techniques
et des services de soutien visant la gestion du Projet. L'Ingénieur du donneur d’'ouvrage rend compte
uniqguement a I'Autorité et il vérifiera aussi la conformité, la qualité et I'impartialité des travaux de
I'Ingénieur indépendant.

Ingénieur indépendant

Le Partenaire privé retiendra les services de I'lngénieur indépendant pour fournir des services de
suivi, d’audit et de contrdle de la qualité pour le Projet.

L'Autorité aura un réle uniqguement d’intervenant au contrat entre le Partenaire privé et I'lngénieur
indépendant (ci-aprés nommé « La convention relative a I'lngénieur indépendant »). Toutefois,
I'Ingénieur indépendant rend compte et a I'Autorité, et au Partenaire privé.

L'ingénieur indépendant exerce son réle de maniére complétement autonome et impartiale.

CALENDRIER DU PROJET CNPSL

Le calendrier principal du projet CNPSL, a compter de la publication de la demande de propositions
du PPP, est présenté ci-dessous :

Remise de la DDP Date limite Cléture financiere Nouveau pont
aux Soumissionnaires de présentations Juin 2015 pour le Saint-Laurent
Juiller 2014 Février 2015 ouvert en 2018
Annonce du
Soumissionnaire
rivilegie
:mﬁ 2%%5 Signature de la Achévement
Convention des travaux
Travaux Relative au Projet en 2020
préparatoires Juillet 2015
Mai 2015

Etape 2 - Demande de propositions
Eté 2014 a été 2015

Phase de conception
et de construction
Eté 2015 g 2020

Jalons du Projet : les jalons du projet CNPSL sont résumés ci-dessous:

Phase operationelle
2020 & 2050

Jalon

Date approximative

Début des travaux préliminaires (« Early Work
Agreement »)

Mai 2015
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Exécution des travaux préliminaires par le
partenaire privé

Mai 2015 a juin 2015

Date de début de la Convention relative au
projet

Juillet 2015

Période de construction du NPSL

Ao(t 2015 a décembre 2018*

Période de construction de I'A15 et le pont de
I'ds

Aot 2015 a décembre 2020*

*Date sujette a changer en fonction de I'échéancier réel du Partenaire privé.

DOCUMENTS DE REFERENCE DISPONIBLES POUR CONSULTATION

Le tableau suivant comprend une liste de documents qui concernent le Projet (informations de
référence et rapports) qui sont disponibles pour consultation par les Proposants.

DOCUMENTATION DE REFERENCE

DESCRIPTION DU DOCUMENT

EMPLACEMENT

NOUVEAU PONT POUR LE SAINT-LAURENT -
ETUDE DE PREFAISABILITE CONCERNANT LE

REMPLACEMENT DE L'ACTUEL PONT CHAMPLAIN

Disponible sur le site Web du Projet a I'adresse
suivante : http://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-
npsl/prestudy-etudepre-fra.html

NOUVEAU PONT POUR LE SAINT-LAURENT -
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU
GOUVERNEMENT FEDERAL

Disponible sur le site Web du Projet a I'adresse
suivante : http://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-

npsl/env-fra.html

NOUVEAU PONT POUR LE SAINT-LAURENT -
DEMANDE DE QUALIFICATIONS

Disponible sur le site Web du Projet & I'adresse
suivante : http://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-
npsl/rfg-pres-ddg-20140303-fra.html

DEMANDE DE PROPOSITIONS — INGENIEUR DU
DONNEUR D’'OUVRAGE

Disponible a I'adresse électronique suivante :
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-1-

approvisionnement/appels-d-offres/PW-MTP-350-12947

DEMANDE DE PROPOSITIONS — INGENIEUR
INDEPENDANT, Y COMPRIS « SCHEDULE 37 —
FORM OF INDEPENDENT ENGINEER

AGREEMENT» DE LA CONVENTION RELATIVE AU

PROJET

Disponible a I'adresse électronique suivante :
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-1-
approvisionnement/appels-d-offres/PW-MTP-350-13063
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6. PORTEE DES TRAVAUX

Services relatifs aux travaux de bétonnage

Services relatifs aux travaux de précontrainte

Services relatifs aux travaux de revétement bitumineux et de membrane d'étanchéité
Services relatifs aux travaux de fabrication et d'assemblage d'éléments d’acier (y compris

Les services que I'Autorité pourrait demander a I'Expert-conseil de réaliser sont décrits dans les
prochaines sections de ce Cadre de référence, et comprennent sans s'y limiter les activités
suivantes :

les essais non-destructifs, la galvanisation et les autres mesures d'atténuation de la

corrosion)
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Services relatifs aux travaux de préparation de surface et de peinturage

Services relatifs au battage de pieux et au forage de fondations

Services relatifs aux systemes de fondation de chaussée

Services relatifs a la qualité environnementale des sols et des sédiments

Services relatifs a la qualité environnementale des eaux

Services relatifs a la qualité de I'air

Services relatifs au climat sonore

Services relatifs au suivi des vibrations

Services relatifs a d’autres services d'investigations de terrain, de contréle de la qualité et de
laboratoire

L'étendue des services ci-hauts dépendra de la conception et des méthodes de construction du
Partenaire privé.

De facon générale, les services de I'Expert-conseil devront étre planifiés a I'avance en fonction des
plans et calendrier hebdomadaires des travaux du Partenaire privé. Le calendrier des services de
I'Expert-conseil fera I'objet d’une entente, cas par cas, lorsque des demandes seront soumises par
I'Autorité.

6.1.1  Services relatifs aux travaux de bétonnage

Les

services de I'Expert-conseil relatifs aux travaux de bétonnage consistent généralement en ce

qui suit, sans toutefois s'y limiter:

a)
b)

c)

d)

e)

)}

PROJET N° 7016

participer sur demande a des réunions de coordination ou de discussions avec I'Autorité;

vérifier la conformité de la formule du mélange de béton de ciment du Partenaire privé aux
prescriptions des plans et devis;

effectuer des contrdles de la qualité du béton livré au chantier comprenant sans s'y limiter les
essais suivants :

a. mesures d’affaissement et de perte d'affaissement sur béton frais;
b. mesures d’'air occlus pour le nouveau béton et le béton de réparation;
c. mesures de la température du béton frais;
d. essais de gachées sur place (site trial batch) pour le béton de réparation;
e. mesures du diameétre d'étalement du béton auto-nivelant/autoplacant;
f. tous autres essais pertinents;
effectuer des contréles visuels de la qualité au chantier;
examiner les surfaces et les ouvrages avant le bétonnage;

prélever au chantier de construction/a l'usine de fabrication, chez le fournisseur du Partenaire
privé, ou a tout autre endroit que détermine I'Autorité, des échantillons pour les essais en
laboratoire;

entre autres, prélever au chantier de construction/a l'usine de fabrication six (6) échantillons
cylindriques de béton aux fins de mise en compression en laboratoire. En général, ces essais
en compression de cylindre de béton seront réalisés comme suit :

a. deux (2) essais dans un délai de trois (3) jours suivant le prélevement;

b. deux (2) essais dans un délai de sept (7) jours suivant le prélevement;
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h)

)

K)

c. deux (2) essais dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant le prélévement;
d. ou selon la demande de 'Autorité;
effectuer des essais sur cubes de coulis et de mortier:
a. résistance ala compression sur échantillons prélevés avant la mise en place;
surveiller la mise en place et la finition du béton :

a. [I'Expert-conseil doit observer et rapporter sur le degré auquel le travail est effectué
conformément aux concepts et devis du Partenaire privé et aux Bonnes pratiques de
l'industrie;

aprés chaque visite, remettre a I’Autorité un rapport décrivant les services rendus au chantier
par 'Expert-Conseil;

transmettre a I'’Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais.

6.1.2 Services relatifs aux travaux de précontrainte

Les

services de I'Expert-conseil relatifs aux travaux de précontrainte consistent généralement en

ce qui suit, sans toutefois s’y limiter:

a)
b)

c)

d)

participer sur demande a des réunions de coordination ou de discussions avec I'Autorité;
réaliser les essais appropriés sur les coulis d'injection des gaines de post-tension;

réaliser des essais de traction sur les fils et les torons de précontrainte, incluant I'usinage des
échantillons et autres travaux préparatoires;

réaliser des essais de traction sur le systéme d’ancrage;
transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais
réalisés;

participer aux essais de post-tension du systeme d’ancrage sur bloc d’essai.

6.1.3 Services relatifs aux travaux de revétement bitumineux et de membrane d’'étanchéité

Les

services de I'Expert-conseil relatifs aux travaux de revétement bitumineux et de membrane

d’étanchéité consistent généralement en ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

a)
b)

c)
d)

e)

f)

)}

PROJET N° 7016

participer sur demande a des réunions de coordination ou de discussions avec I'Autorité;

vérifier la conformité de la formule du mélange bitumineux du Partenaire privé aux
prescriptions des plans et devis;

prendre des mesures in-situ de I'épaisseur de la membrane;

réaliser des essais d'adhérence du systeme de membrane d'étanchéité et de revétement
bitumineux;

réaliser des taches de contréle de la qualité des travaux au chantier;

prélever des échantillons pour I'évaluation de la compacité et de I'épaisseur du revétement
bitumineux et de la membrane d’étanchéité;

apres chaque visite, remettre a I'’Autorité, un rapport décrivant les services rendus au chantier
par I'Expert-conseil;
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h)

)
k)

effectuer l'analyse compléte d'échantillons de mélange frais de béton bitumineux et
déterminer la classe du bitume;

réaliser des essais a la presse a cisaillement giratoire;
réaliser des essais de résistance a la formation d’orniéres dans le revétement bitumineux;

transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais
réalisés.

6.1.4 Services relatifs aux travaux de fabrication et d’assemblage d’éléments d’acier

Les

services de I'Expert-conseil relatifs aux travaux de fabrication et d’assemblage d'éléments

d’'acier consistent généralement en ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

a)
b)

c)

d)

e)

f)
)

h)

)

K)

participer sur demande a des réunions de coordination ou de discussions avec I'Autorité;
effectuer les essais en traction et en cisaillement des boulons a haute résistance;

effectuer les essais physiques pertinents des éléments d'acier identifiés par I'Autorité et
provenant d'un lot fourni par le Partenaire privé, a défaut de certificats d’essais en aciérie
pour I'ensemble des pieces de stockage;

effectuer les essais non destructifs pertinents sur des éléments d’'acier identifiés par I'Autorité
et provenant d'un lot fourni par le Partenaire privé;

réaliser des inspections visuelles et des essais physiques (non-destructifs) de soudures sur
des éléments d’'acier identifiés par I'Autorité;

mesurer le couple de serrage des boulons d'éléments d’acier identifiés par I'Autorité;

réviser la procédure/le protocole de serrage des écrous et vérifier I'application de serrage des
écrous (méthode de serrage par rotation de I'écrou, etc.) en conformité avec la norme
CAN/CSA S6 Code Canadien des ponts routiers;

effectuer les essais non destructifs (inspection visuelle, ressuage, magnétoscopie,
radiographie, ultrasons) pertinents sur les soudures des assemblages d’'acier identifiés par
I'Autorité;

vérifier la conformité des éléments galvanisés et métallisés;

commenter sur l'appropriation du systéeme de protection contre la corrosion pour les
dispositifs d’'assemblage a friction en conformité avec la norme CAN/CSA S6 Code Canadien
des ponts routiers;

effectuer I'analyse dynamique de battage de pieux;

transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais
réalisés.

6.1.5 Services relatifs aux travaux de préparation de surface et de peinturage

Les

services de I'Expert-conseil relatifs aux travaux de préparation de surface et de peinturage

consistent généralement en ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

a)
b)

PROJET N° 7016

participer sur demande a des réunions de coordination ou de discussions avec I'Autorité;

prélever des échantillons et analyser la composition et la granulométrie de I'abrasif utilisé
pour le nettoyage au moyen d’abrasif;
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c)

d)

9)

effectuer, en usine ou en chantier, le contrble des surfaces d'acier a préparer et des
opérations d'application de peinture des éléments d'acier identifiés par I'Autorité;

valider la conformité de conditions ambiantes lors des opérations de peinturage;

effectuer des vérifications ponctuelles de I'épaisseur du revétement (frais et a sec);
transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais
réalisés;

fournir une assistance technique sur demande pendant la réalisation des travaux de
construction par le Partenaire privé et émettre les rapports techniques pertinents.

6.1.6  Services relatifs au battage de pieux et au forage de fondations

Les services de I'Expert-conseil relatifs au battage de pieux (pieux, micro pieux, pieux tubulaires)
et au forage de fondations (caissons et autres fondations profondes) consistent généralement en
ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

a)
b)

c)
d)

)}
h)

)

participer sur demande a des réunions de coordination ou de discussions avec I'Autorité;

lors du battage, des inspections des pieux et vérifier le nombre de frappes pour les
incréments spécifiques jusqu’a ce que le refus soit atteint;

inspection de piles forées installées, dans les 24 heures avant leur bétonnage;

effectuer des inspections visuelles de piles forées pour confirmer que la tige est bien forée
dans le roc sain;

s’assurer gu'il N’y a pas d’anomalies d'importance dans les faces du forage de I'ancrage, tel
que joints ouverts (joints de cisaillement), roc modifié, sols, digues, blocks instables, failles,
etc.;

inspection rapide (sommaire) du trou de I'ancrage dans son entier, y compris les encavures
dans le roc sain, les encavures formées sous le roc météorisé et la base libre de matériaux
meubles;

inspection de la base de pieux forés;

effectuer l'inspection visuelle et par vidéo du contact entre le tube d’'acier et le roc a l'aide
d’'une caméra vidéo (avec enregistrement);

effectuer 'inspection visuelle et par vidéo du profil stratigraphique sur toute la profondeur des
pieux forés a au moins deux (2) emplacements, a 180 degrés I'un de l'autre;

transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais
réalisés.

6.1.7 Services relatifs aux travaux de systemes de fondation de chaussée

Les services de I'Expert-conseil relatifs aux systémes de fondation de chaussée consistent
généralement en ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

a)

b)

PROJET N° 7016

vérifier le compactage du matériau d’emprunt granulaire par rapport aux prescriptions des
devis de construction lors de I'exécution des travaux de remblai;

vérifier le compactage du matériau de fondation granulaire supérieure ou inférieure par
rapport aux prescriptions du devis de construction lors de I'exécution des travaux de
fondation;
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6.1.8

6.1.9

PROJET N° 7016

c)

d)

prélever des échantillons de granulat concassé et en vérifier la granulométrie par rapport aux
prescriptions du devis de construction lors de I'exécution des travaux de la fondation
supérieure;

effectuer le contr6le visuel de la qualité au chantier;

examiner les surfaces finies décrites ci-dessous avant le début de la mise en place des
matériaux de la couche subséquente :

a. sol meuble compacté;
b. matériau d’'emprunt compacté;

c. granulat concassé compacté, pour la fondation inférieure et la fondation supérieure.

Services relatifs a la qualité environnementale des sols et des sédiments

Les services de I'Expert-conseil relatifs a la qualité environnementale des sols et des sédiments,
y compris les travaux d’excavation de sols et de sédiments contaminés par le Partenaire privé,
consistent généralement en ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

a)

b)

c)

d)

e)

s’informer au sujet des conditions du site en faisant la lecture d’études d'évaluation des sols
contaminés existantes relatives a la zone du Projet, pour lesquelles une liste sera fournie a
I'Expert-conseil suite a I'octroi du contrat;

effectuer sur demande, le suivi des travaux d’excavation et de mise en réserve/évacuation
des sols et des sédiments contaminés et s’assurer que les travaux sont réalisés en
conformité avec le lan de gestion des sols préparé par le Partenaire privé;

prélever des échantillons et effectuer en laboratoire I'analyse chimique appropriées
d’échantillons de sols et de sédiments contaminés provenant du site d’excavation;

transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais
réalisés;
produire sur demande des rapports découlant de facon générale des problématiques de

chantier. Etudier les options et émettre des recommandations sous la forme d’'un court
rapport d’étude pour les sujets visés.

Services relatifs a la qualité environnementale des eaux

Les services de I'Expert-conseil relatifs a I'analyse de la qualité environnementale des eaux
consistent généralement en ce qui suit, sans toutefois s’y limiter:

a)

b)

c)

d)

prélever des échantillons et effectuer en laboratoire et/ou sur le site I'analyse chimique
d’échantillons d'eau du fleuve Saint-Laurent ou d'autres cours d’eau appropriés (tel que le
Canal de I'Aqueduc), a des profondeurs différentes;

prélever des échantillons et effectuer en laboratoire et/ou sur le site I'analyse chimique
d’échantillons d’eaux souterraines provenant du site d'excavation tel qu'approprié;

installer des puits d'observation et d'échantillonnage et mesurer le niveau des eaux
souterraines;

transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des essais
réalisés;
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e) produire sur demande des rapports découlant de facon générale des problématiques de
chantier. Etudier les options et émettre des recommandations sous la forme d'un court
rapport d’étude pour les sujets visés.

6.1.10 Services relatifs a la qualité de I'air

Les services de I'Expert-conseil relatifs la qualité de I'air consistent généralement en ce qui sulit,

sans toutefois s'y limiter:

a) prélever des échantillons d’air aux abords de la zone du Projet, en général a proximité de la
zone de construction afin de déterminer I'impact des travaux sur la qualité de l'air;

b) transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacune des
analyses réalisées.

6.1.11 Services relatifs au climat sonore

Les services de I'Expert-conseil relatifs au climat sonore consistent généralement en ce qui suit,

sans toutefois s’y limiter:

a) effectuer des campagnes de relevés sonores en bordure de la zone du Projet, en général a
proximité du chantier de construction afin de déterminer I'apport en bruit des travaux de
construction;

b) transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des relevés
et des analyses réalisés.

6.1.12 Services relatifs au suivi des vibrations

Les services de I'Expert-conseil relatifs au suivi des vibrations consistent généralement en ce qui

suit, sans toutefois s’y limiter:

a) effectuer des campagnes de relevés des vibrations prés des travaux ou a proximité du site
du Projet;

b) transmettre a I'Autorité, dans un délai raisonnable, un rapport écrit pour chacun des relevés
et analyses réalisés.

6.1.13 Services relatifs a d’autres services d'investigations de terrain, de contréle de la qualité et de

laboratoire
L'Autorité peut, a sa discrétion, demander a I'Expert-conseil de réaliser d’'autres services
investigations, de contrdle de la qualité et de laboratoire. Ces autres services ne sont pas
nécessairement identifiés dans le présent Cadre de référence et seront convenus entre I'Autorité
et I'Expert-conseil au besoin. Les services de I'Expert-conseil relatifs aux autres services
d’investigations de terrain, de contréle de la qualité et de laboratoire consistent généralement en
ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

a) investigations (auscultations) géophysiques telles que des levés sismiques et des
investigations par géoradar (« Ground Penetrating Radar »);
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b) investigations pour localiser et identifier des structures, ouvrages, utilités et services
souterrains publics ou privés;

c) investigations pour déterminer et/ou pour évaluer I'état d’'ouvrages souterrains ou de tout
autre ouvrage, tel que des relevés et des inspections visuelles du collecteur Roberge;

d) vérifications et essais en lien avec les cables des haubans du pont;
e) services relatifs aux techniques d’amélioration des sols;

f) investigations relatives a la qualité des nouvelles chaussées y compris la mesure de l'indice
de rugosité international (IRI);

g) toute autre investigation jugée nécessaire et a la demande de I'Autorité.

Une liste non exhaustive d’autres essais et analyses sur le site et en laboratoire qui pourraient
étre demandés par I'Autorité est fournie a I'’Appendice B Autres Services Potentiels de controle
de la qualité et de laboratoire, a titre d’information.

6.2 Echantillonnage et analyses chimiques

L’échantillonnage et la conservation des sols, des sédiments, des déchets, des eaux souterraines,
des eaux de surface, des gaz et des phases libres d’hydrocarbures, le cas échéant, doivent étre
effectués selon les Bonnes pratiques de l'industrie, en conformité avec les directives émises dans
les différents documents (« cahiers») du « Guide d'échantillonnage a des fins d'analyses
environnementales » du MDDELCC. Tous les matériaux prélevés doivent étre récupérés et les
portions non requises pour fins d'analyses chimiques doivent étre gardées dans des contenants
séparés pour usage et référence future. L’Expert-conseil doit conserver tous les échantillons pour
une période de douze (12) mois ou jusqu'a ce qu'il obtienne de I’Autorité une autorisation écrite d'en
disposer. Des descriptions individuelles précises de tous les échantillons doivent étre fournies dans
un rapport. Ces descriptions doivent étre faites suivant les prescriptions de la norme ASTM D2488-
00 «Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure) », en
utilisant la terminologie usuelle qui définit les proportions des composants (terminologie de
Burmister). L'Expert-conseil doit indiquer, pour les forages effectués a partir de terre ferme,
clairement dans chaque cas la proportion de déchets contenus dans les échantillons, le cas échéant.
L'identification des échantillons doit étre a caractére numérique.

Les analyses chimigues doivent étre réalisées par un laboratoire accrédité par le MDDELCC pour
les parameétres qui sont analysés, conformément au Reéglement sur les matiéres dangereuses
(R.R.Q., Q-2, r.32) du MDDELCC, et conformément au Reglement 2008-47 sur I'assainissement des
eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal pour rejet a I'égout pluvial.

Les analyses chimiques doivent étre réalisées selon la « Liste des méthodes suggérées pour la
réalisation des analyses en laboratoire » du MDDELCC, et le laboratoire choisi doit appliquer un
programme interne de qualité conforme au « Programme d'assurance qualité et de contrdle de la
qualité » du MDDELCC, y compris le contréle de la qualité avec des blancs de transport ou autre
méthode appropriée convenue avec I'Autorité. Les certificats d’analyse doivent étre signés par un
chimiste, membre de I'Ordre des chimistes du Québec.

De facon générale, le rapport relatif a I'échantillonnage et a I'analyse chimique doit comprendre,
sans toutefois s’y limiter, les conditions météorologiques de la journée précédant les
I'échantillonnage ainsi que de la journée de I'échantillonnage; les parametres in situ physico-
chimiques tel la température, la turbidité, le pH et I'épaisseur de la colonne d’eau; des photographies
des lieux d’échantillonnage et des activités et d’échantillons, particulierement de ceux qui présentent
des caractéristiques particulieres; les information qualitatives particuliéres lors de I'échantillonnage,
tel I'odeur, la couleur et la présence d’organismes.
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6.3 Coopération avec |I'Autorité

Sauf avis contraire, I'Expert-conseil travaille sous la direction de I'Autorité, et tous les rapports,
attestations ou autres documents émis par I'Expert-conseil sur le plan technique doivent étre

communiqués directement a I'Autorité. En tout temps, I'Expert-conseil doit préter son entiére
collaboration a I'Autorité.

7. RESSOURCES REQUISES

7.1 Titres et qualifications

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Dans le calcul du nombre d'années d'expérience pertinente pour les postes mentionnés ci-
dessous, les années consacrées a l'obtention d'un dipldme de deuxiéme cycle (maitrise) ou de
troisieme cycle (doctorat) pertinentes au Contrat, peuvent y étre incluses, jusqu’a concurrence de
une (1) année pour l'obtention d’'une maitrise et de deux (2) années pour l'obtention d'un
doctorat.

Ingénieur sénior

L’Ingénieur sénior posséde au moins quinze (15) années d'expérience pertinente et un dipléme
universitaire dans sa spécialité ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience. Il
ou elle est membre en reégle ou détenteur d'un permis de I'Ordre des ingénieurs du Québec au
moment de la prestation des services. Il ou elle posséde les connaissances et les habiletés pour
élaborer, approuver et coordonner le ou les plans de travail afin de respecter les objectifs en
matiére de colts, de qualité et de délais. Il exerce un niveau de surveillance direct sur d'autres
ingénieurs ou spécialistes et est en mesure d'assumer la responsabilité de tdches complexes et
difficiles.

Ingénieur intermédiaire

L'Ingénieur intermédiaire posséde au moins sept (7) ans d'expérience pertinente, et est un
membre en reégle ou détenteur d'un permis de I'Ordre des ingénieurs du Québec au moment de la
prestation des services de génie. Il ou elle posséde les connaissances et I'habileté pour exécuter
des travaux variés selon des procédures préétablies. Il ou elle méne des études indépendantes
pour orienter ses décisions et doit utiliser judicieusement linformation disponible. Il ou elle
renvoie les décisions de nature inhabituelles ou complexes a I'lngénieur sénior.

Ingénieur junior

L'Ingénieur junior est dipldomé d’une université reconnue et membre en régle ou admissible a la
certification aupres de I'Ordre des ingénieurs du Québec. L'expérience requise est minimale; il ou
elle procede a des dessins, rapports et calculs sous une étroite supervision afin d’assurer la
conformité de ses taches aux procédures prescrites.
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7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

Technicien sénior

Le technicien sénior posseéde au moins dix (10) ans d’expérience pertinente et un dipldme
d’études collégiales dans sa spécialité ou toute combinaison au moins équivalente de formation
et d'expérience. Il ou elle planifie, organise et coordonne une partie d'un projet requérant
I'application de connaissances techniques approfondies.

Technicien intermédiaire

Le Technicien intermédiaire posséde au moins cing (5) ans d’expérience pertinente et un dipléme
d’études collégiales dans sa spécialité ou toute combinaison au moins équivalente de formation
et d’expérience. Il ou elle exécute des taches et des études variées de complexité limitée sous la
surveillance d'un technicien sénior ou d'un ingénieur. Il prend des décisions dans le cadre de
procédures et pratiques établies (en chantier et/ou en laboratoire).

Expert en environnement

L’Expert en environnement posséde au moins quinze (15) ans d'expérience pertinente et et un
dipldme universitaire en science environnementale ou dans une discipline scientifique connexe
ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience. Il ou elle posséde les
connaissances et I'habileté requis pour élaborer, approuver et coordonner le ou les plans de
travail afin de respecter les objectifs en matiére de codts, de qualité et de délais. Il ou elle exerce
un niveau de surveillance direct sur d'autres spécialistes ou techniciens en environnement et est
en mesure d'assumer la responsabilité de taches complexes et difficiles.

Agent en environnement

L'Agent en environnement posséde au moins cing (5) ans d’expérience pertinente et un dipldme
d’études collégiales dans sa spécialité (domaine de I'environnement) ou toute combinaison au
moins équivalente de formation et d’expérience. Il ou elle exécute des taches et des études
variées de complexité limitée sous la surveillance d’'un expert en environnement, d'un technicien
sénior ou d'un ingénieur. Il prend des décisions dans le cadre de procédures et pratiques établies
(en chantier et/ou en laboratoire).

7.2 Ressources de I'Expert-conseil

L'Expert-conseil doit fournir toutes les ressources humaines nécessaires a I'exécution du Contrat.
De facon générale, les ressources doivent étre accréditées et certifiées pour la réalisation des essais
et analyses en laboratoire ainsi que pour les activités connexes décrites dans le présent Cadre de
référence, le tout en conformité avec les réglementations, les normes et les Bonne pratiques de
l'industrie.

Les ressources identifiées ci-dessous sont considérées par I'Autorité comme des ressources clés
pour les fins du présent Contrat. L’'Expert-conseil doit proposer un seul candidat pour chacun des
postes et veiller a ce que le candidat proposé posséde les compétences minimales du poste
concerné, tel que décrit dans le présent Cadre de référence :

e Ingénieur de projet
¢ Ingénieur de projet adjoint
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Ingénieur sénior — Béton

Ingénieur sénior — Route

Ingénieur sénior — Acier

Ingénieur sénior - Géotechnique

Expert en environnement — Sols contaminés
Ingénieur sénior — Climat sonore (acoustique)

L’Expert-conseil ne doit pas proposer le méme candidat pour les postes d’Ingénieur de projet et
d’Ingénieur de projet adjoint. L’'Ingénieur de projet et I'Ingénieur de projet adjoint doivent étre des
employés de I'Expert-conseil (c’est-a-dire ne peuvent étre sous-traitées ou employées par un sous-
traitant).

7.2.1

Ingénieur de projet

De facon générale, I'lngénieur de projet a I'entiére responsabilité de la prestation des services de
'Expert-conseil. L'Ingénieur de projet sera la seule et unique personne diment autorisée a
représenter I'Expert-conseil; tous les rapports, attestations ou autres documents émis par
I'Expert-conseil dans le cadre du Contrat devront porter sa signature.

L’Ingénieur de projet sera également autorisé a recevoir, au nom de I'Expert-conseil, tout avis,
autorisation, ordre, directive, décision ou toute autre communication qui peut étre donnée a
I'Expert-conseil en vertu du Contrat.

L’Ingénieur de projet doit posséder les qualifications minimales suivantes :

a) étre un Ingénieur sénior, possédant au moins quinze (15) années d'expérience en
surveillance et en assurance de la qualité dans le cadre de travaux de construction
pertinents;

b) avoir les connaissances et les habilités requises pour assumer adéquatement les
responsabilités et les obligations qui lui seront dévolues dans le cadre de la réalisation du
Contrat.

L'Ingénieur de projet doit pouvoir étre rejoint rapidement pour la résolution de problémes
technigues et administratifs nécessitant une attention immédiate.

7.2.2 Ingénieur de projet adjoint
Sous la supervision directe de I'Ingénieur de projet, I'lngénieur de projet adjoint assume la
coordination quotidienne de la prestation des services de I'Expert-conseil.
L'Ingénieur de projet adjoint doit assister I'lngénieur de projet dans I'ensemble des activités
techniques et administratives du Contrat. L'Ingénieur de projet adjoint ne peut toutefois se
substituer a I'lngénieur de projet qui demeure le seul interlocuteur pour les communications
formelles avec le Canada. L'Ingénieur de projet adjoint pourra toutefois cumuler les fonctions
d’'Ingénieur senior, peu importe la ou les spécialité(s).
L'Ingénieur de projet adjoint doit posséder les qualifications minimales suivantes :
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7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

a) étre un Ingénieur intermédiaire, possédant au moins cing (5) années d’expérience pertinente
en surveillance et en assurance de qualité dans le cadre de travaux de construction
pertinents;

b) avoir les connaissances et les habilités requises pour assumer adéquatement les
responsabilités et les obligations qui lui seront dévolues dans le cadre de la réalisation du
Contrat.

Ingénieur sénior — Béton

L’Ingénieur sénior — Béton assigné a l'audit, a I'assurance de la qualité et au contrble de la
qualité pour des opérations de bétonnage et aux activités connexes doit étre un ingénieur sénior,
spécialiste en matériaux de béton et matériaux connexes, avec une expérience pertinente en
matériaux de bétonnage, qualifié pour réaliser les services décrits a I'article 6.1.1 Services relatifs
aux travaux de bétonnage, incluant sans s'y limiter la vérification de formules de mélange de
béton, la supervision du prélevement d'échantillons et de carottes, I'analyse de rapports,
l'interprétation de résultats et la formulation de conseils et de recommandations techniques.

Ingénieur sénior — Route

L’Ingénieur sénior — Route assigné a l'audit, a I'assurance de la qualité et au contrble de la
qualité des systemes de fondation de chaussée, de revétement bitumineux, de membrane
d’étanchéité et aux activités connexes doit étre un Ingénieur sénior, spécialiste en matériaux de
chaussée, de fondation de route et autres matériaux connexes, avec une expérience pertinente
dans ce domaine et étre qualifié pour réaliser les services décrits a I'article 6.1.3 Services relatifs
aux travaux de revétement bitumineux et de membrane d’étanchéité et a I'article 6.1.7 Services
relatifs aux travaux de systemes de fondation de chaussée, incluant sans s'y limiter, la
vérification de formules de mélange bitumineux, la vérification du degré de compactage des
matériaux de fondation, la vérification de la granulométrie et de la teneur en eau d'échantillons de
granulat concassé ainsi que de membranes d'étanchéité, la supervision du prélévement
d'échantillons et de carottes, I'analyse de rapports, l'interprétation de résultats et la formulation
de conseils et de recommandations techniques.

Ingénieur sénior — Acier

L'Ingénieur sénior — Acier assigné a l'audit, a I'assurance de la qualité et au contrble de la qualité
des travaux de fabrication et d'assemblage d’éléments d'acier et aux activités connexes doit étre
un Ingénieur sénior, spécialiste en matériaux d'acier et matériaux connexes, avec une expérience
pertinente dans ce domaine, et étre qualifié pour réaliser les services décrits a l'article 6.1.4
Services relatifs aux travaux de fabrication et d'assemblage d’éléments d'acier incluant sans s'y
limiter, la vérification des caractéristiques en traction, compression ou cisaillement d’'éléments
d'acier, la vérification des propriétés des matériaux (résilience/résistance a l'effet d’entaille,
soudabilité, résistance a la corrosion) I'analyse de rapports, l'interprétation de résultats et la
formulation de conseils et de recommandations techniques.

Ingénieur sénior — Géotechnique

L’Ingénieur sénior — Géotechnique doit étre un Ingénieur sénior, spécialiste en géotechnique,
avec une expérience pertinente dans ce domaine pour la construction de ponts et de routes, et
étre qualifié pour fournir des services de révision des conseils et des recommandations a titre
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7.2.7

7.2.8

7.2.9

d’expert sur des enjeux géotechniques en lien avec, sans s'y limiter, les travaux d’excavation, la
stabilité des talus, la consolidation des sols et les travaux de fondations.

Expert en environnement — Sols contaminés

L'Expert en environnement — Sols contaminés assigné a I'audit, a I'assurance de la qualité et au
contrdle de la qualité en lien avec la qualité environnementale des sols et des sédiments doit étre
un Expert en environnement, spécialiste en gestion des sols et sédiments contaminés pouvant
inclure des matiéres résiduelles et des matiéres résiduelles dangereuses, avec une expérience
pertinente dans ce domaine, et étre qualifié pour réaliser les services décrits a l'article 6.1.8
Services relatifs & la qualité environnementale des sols et des sédiments incluant, sans s’y
limiter, I'analyse des caractéristiques de matieres toxiques et lixiviables, la supervision du
prélevement d'échantillons de sol, I'évaluation des quantités et de la catégorie des types de sols
contaminés, I'analyse de rapports, I'interprétation de résultats et la formulation de conseils et de
recommandations techniques dans ce domaine.

Ingénieur Sénior — Climat sonore (acoustique)

L’Ingénieur sénior — Climat sonore assigné aux travaux en lien avec le climat sonore doit étre un
Ingénieur sénior, spécialiste en environnement sonore, avec une expérience pertinente dans ce
domaine dans le contexte de travaux de construction, y compris la collecte et I'analyse de
données de bruit a I'extérieur dans le contexte de construction d’infrastructures, et qualifié pour
les services décrits a I'article b) Services relatifs au climat sonore.

Autres ressources

D’autres ressources pourraient étre proposées par I'Expert-conseil ou par I'Autorité tel que jugé
approprié par I'Autorité pour mieux atteindre les objectifs du Contrat et du Projet, comme |l
pourrait étre requis dans le futur.

Ceci peut comprendre, sans toutefois s'y limiter, des ressources qualifiées dans les domaines
suivants :

e Préparation de surface, travaux de peinturage et revétements de protection

e Travaux de précontrainte et de post-tension

e Essais spécialisés non-destructifs de l'acier, y compris des essais de qualité des
soudures

¢ Investigations en subsurface au moyen de géoradar ou d'autres méthodes de localisation
des utilités et anomalies souterraines

¢ Investigations spécialisées des routes (IR, orniérage, fissuration, déflectometre a masse

tombante, etc.)

Battage de pieux, forage de fondations et inspection des fondations creuses

Qualité de I'air

Qualité environnementale des eaux souterraines et des eaux de surface

Suivi des vibrations
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7.3 Logistique

L'Expert-conseil doit fournir toutes les ressources matérielles requises pour I'exécution de son
Contrat. Sans s'y limiter, ces ressources matérielles comprennent :

a)

b)

c)

d)

e)

)

tous les appareils et équipements requis pour rendre les services au chantier, en usine, en
laboratoire ou ailleurs;

tous les appareils et équipements accessoires requis tels que matériel de forage,
génératrices, carotteuses, scies, balances, etc.;

tous les produits, les matériaux et le matériel consommés au cours de la prestation des
services;

tous les véhicules et autres moyens requis pour le transport, le chargement et le
déchargement des appareils, des équipements, des échantillons, des carottes, des cylindres,
des matériaux, du matériel et autres;

tous les véhicules et autres moyens requis pour le transport du personnel;

tous les téléphones cellulaires et autres moyens de communication requis par le personnel
de I'Expert-conseil pour rendre les services;

tous les équipements et le matériel nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et
du public ainsi que pour se conformer aux exigences des lois et reglements de sécurité
applicables.

7.4 Format des livrables

Le format des rapports et autres éléments livrables fera I'objet de I'approbation de I'Autorité.

Tous les documents électroniques livrés doivent étre faits dans les versions 2010 ou plus récentes
des logiciels MS Word, MS Excel, MS Project, Adobe Acrobat (PDF), AutoCAD ou autres.

A moins d’avis contraire de la part de I'Autorité, les fichiers PDF doivent étre générés a partir des
fichiers d’origine (Word, Excel ou autres).

7.5 Accréditation

L'Expert-conseil et ses sous-traitants doivent détenir les certificats d’enregistrement, d’accréditation,
d’agrément ou autres requis pour effectuer les inspections, les échantillonnages, les analyses et les
essais prévus au Contrat conformément aux normes spécifiées.

7.6 Permis, ordonnances et reglements

L’Expert-conseil doit se conformer aux lois, ordonnances, codes et réglements provinciaux, fédéraux
et autres régissant les présents services professionnels, et assumer la responsabilité de toute
contravention a ces lois, ordonnances, codes et réglements.

L’Expert-conseil doit se procurer tous les permis et autorisations nécessaires pour exécuter les
présents services professionnels.

PROJET N° 7016
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7.7 Normes applicables et prescrites

Sauf indication contraire de la part de I'Autorité, pour les fins de la réalisation des services et sans
tenir compte de la version des normes prescrites dans le présent Cadre de référence, les versions
applicables des normes doivent étre celles en vigueur en date du 31 mars 2014, en vertu des termes
et conditions indiquées dans la Convention relative au projet. Toutefois, si une nouvelle version d’une
norme est publiée apres cette date, les parties de la Convention relative au projet peuvent s’entendre
sur l'utilisation de la nouvelle version. Le cas échéant, I'Autorité informera I'Expert-conseil lorsqu’une
nouvelle version d’'une norme doit étre utilisée.

7.8 Contrble de la circulation

De facon générale, aucune voie de circulation ne sera disponible pour les travaux de I'Expert-conseil.
Les travaux sur le site par I'Expert-conseil seront généralement réalisés a l'intérieur de zones de
construction pour lesquelles le Partenaire privé sera responsable des activités de contrdle de la
circulation, s'il y a lieu.

Nonobstant ce qui précede, dans le cas ou les travaux de I'Expert-conseil devaient entrainer la
fermeture d’'une voie de circulation, I'Expert-conseil doit en informer I'Autorité au moins sept (7) jours
calendrier avant que ces travaux commencent afin que I'Expert-conseil et I'Autorité puissent
confirmer le besoin et prendre les mesures appropriées. Si des activités de contrdle de la circulation
par I'Expert-conseil sont requises, I'Autorité fournira a ce dernier des informations additionnelles
relatives aux exigences particulieres en matiere de contréle de la circulation dans la zone du Projet.

L'Expert-conseil doit coordonner les activités de contréle de la circulation et doit en tout temps se
conformer aux exigences du Partenaire privé, de I'Autorité et de tout autre partie responsable d'un
site affecté par les travaux de I'Expert-conseil.

7.9 Responsabilités de I’'Expert-conseil

Si lors de la réalisation de ses services I'Expert-conseil observe un dommage ou des anomalies
nécessitant une intervention urgente, il doit immédiatement en informer verbalement I'Autorité et
confirmer cette discussion a I’Autorité par courriel dans les vingt-quatre (24) heures suivantes.

L'Expert-conseil doit assumer I'entiére responsabilité de tous les dommages résultant de I'exécution
des présents services professionnels et du Contrat, y compris les dommages causés par suite de la
négligence, de I'imprudence ou du manque d'habilité de ses représentants, de ses employés, de ses
agents, de ses sous-traitants, de ses fournisseurs ou de toute autre personne sous sa responsabilité.

7.10 Services fournis par I’Autorité

L'Autorité ne fournit a I'Expert-conseil aucune main-d’'ceuvre, aucun matériau, aucun matériel ni
aucun outillage.

PROJET N° 7016 CADRE DE REFERENCE
ANNEXE A (2015-05-25) 20



8. CALENDRIER DES SERVICES DE L’EXPERT-CONSEIL

Les services de I'Expert-conseil sont requis approximativement a partir de la Date de début jusqu'a
un (1) an apres la mise en service du nouveau corridor. Le calendrier préliminaire des services de
I'Expert-conseil est le suivant :

Jalon Date approximative**
Publication de la DDP - Laboratoire du donneur May 2015
d’ouvrage
Juillet 2015, aprés l'octroi
Adjudication du Contrat — Laboratoire du donneur du contrat de I'lngénieur
d’ouvrage indépendant par le
Partenaire privé
Fin du Contrat — Laboratoire du donneur d’ouvrage Décembre 2021

**Ces dates sont approximatives et sujettes a changer.

L’Expert-conseil doit démarrer la prestation de ses services le jour suivant la réception de I'avis écrit
d’adjudication du Contrat par I'Autorité, ou lorsque demandé par I'Autorité, selon la plus tardive des
deux dates.

A la demande de I'Autorité, 'Expert-conseil doit étre disponible pour rendre des services a tout
moment de la journée, de la nuit ou au cours de toute journée de la semaine (y compris les fins de
semaine) durant la période du Contrat.

9. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES

9.1 Mesures de sécurité

Sans restreindre de quelque facon les exigences imposées par les fabricants des matériaux et des
divers codes et diverses lois régissant la santé et sécurité au travail, 'Expert-conseil doit fournir tous
les dispositifs de protection et de sécurité et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
ses employés, ceux de I'Autorité, du Partenaire privé, toute autre personne intervenant aux travaux
du Projet et le public.

L'Expert-conseil doit se conformer aux dispositions du Code provincial applicables et du Code
canadien du travail (santé et sécurité) relatives a la santé et sécurité au travail.

L'Expert-conseil doit s'informer également des réglements, directives et restrictions de sécurité
applicables aux embarcations, appareils flottants, accessoires et équipements de sécurité nautique
qui peuvent avoir un impact sur le déroulement des activités d’échantillonnage dans un cours d’eau,
incluant, sans s'y limiter, les restrictions, réglements et directives de sécurité par Transports Canada
et par la CSST tels que la fourniture d'embarcations de sauvetage, ou toute autre mesure requise aux
fins de sécurité nautique.

Avant de commencer ses prestations, I'Expert-conseil doit prendre connaissance des pratiques de
prévention des accidents en vigueur sur tout site des travaux, et appliquer celles qui se rapportent
aux présents services professionnels.
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Sur le chantier, le Partenaire privé assumera le contréle de la qualité et la responsabilité de maitre
d’'ceuvre aux fins de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec. L’Expert-conseil doit, dans
le cadre de la prestation de ses propres services, se conformer au programme de santé et sécurité
au travail et de prévention des accidents du Partenaire privé. L'Expert-conseil pourrait toutefois étre
appelé a rendre des services hors chantier dans lesquels cas il doit se conformer au programme de
prévention et de sécurité applicable.

Si un travailleur doit travailler dans ce qui peut étre considéré comme un espace clos au sens du
Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec (R.R.Q., c. S-2.1, r.6, article 3.2.1 —
Travail dans un espace clos) et du Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail, Partie XI
Espace clos, I'Expert-conseil doit au préalable en informer I'Autorité et transmettre a ce dernier les
informations relatives aux procédures de travail, aux relevés de contaminants et aux mesures
d'urgence. Le personnel appelé a travailler en espace clos doit, au moment de I'inspection, avoir
obtenu la formation et la certification a cet effet.

e L’'Expert-conseil doit soumettre pour examen par I’Autorité sa propre procédure de travaux en
espace clos avant le début des travaux et doit fournir tout I'équipement nécessaire prescrit
par sa procédure.

o L’Expert-conseil doit préparer et assurer I'application et le maintien d'un programme de
prévention et de sécurité, et I'application des procédures de travaux en espace clos.

L'Expert-conseil doit faire en sorte qu’aucun dommage ne soit causé a la propriété de I'Autorité ni a la
propriété publique ou privée.

Il est interdit aux employés et visiteurs de I'Expert-conseil de stationner des véhicules privés sur le
Site du Projet ailleurs qu'aux endroits désignés par I'Autorité ou le Partenaire privé.

9.2 Protection de I’environnement

L’Expert-conseil doit se conformer aux lois, reglements, codes, ordonnances, directives et politiques
fédéraux, provinciaux, municipaux ou autres applicables en matiére de protection de I'environnement.
L'Expert-conseil doit aussi se conformer a toute exigence applicable du Partenaire privé en matiére
de protection de I'environnement.

L’Expert-conseil doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger I'environnement et
pour éviter toute forme de pollution.

9.3 Protection des services d’utilité publique et des équipements existants

Divers services d'utilité publique sont installés dans les secteurs visés par les Travaux du Projet.
L’Expert-conseil doit en tout temps prendre les mesures requises pour protéger convenablement les
services et les équipements se trouvant dans ou a proximité de sa zone de travail contre tout
dommage, perte ou interruption de service.

Tout dommage, perte ou interruption de service occasionné ou résultant des activités de I'Expert-
conseil ou d'un manque de protection sera immédiatement réparé ou remplacé par le propriétaire de
ces installations ou par I'Autorité aux frais de I'Expert-conseil.
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9.4 Demande de renseignements

Toute demande de renseignements concernant le Contrat ou les travaux du Projet, provenant de tout
média écrit ou électronique ou de personnes étrangéres aux travaux du Projet, doit étre transmise
sans délai a I'Autorité.

9.5 Affiches

A I'exception des affiches d'identification exigées par disposition législative ou par le Contrat, 'Expert-
conseil ne doit poser aucune enseigne, annonce ou affiche sur les terrains du Projet sans
l'autorisation écrite préalable de I'Autorité.

9.6 Publicite

Tout projet de publicité de I'Expert-conseil en rapport avec le projet CNPSL doit préalablement étre
soumis a I'Autorité pour approbation. Sans restreindre la portée de ce qui précede, le présent
paragraphe s’applique a tous les moyens publicitaires tels que radio, télévision, journaux, revues et
autres imprimés, sur les terrains des travaux ou ailleurs. |l s'appligue également aux visites de
chantier pour le projet CNPSL et aux présentations sur site Internet.

10. MODE DE REMUNERATION

A moins d'indication contraire, les services professionnels fournis par 'Expert-conseil peuvent étre
rémunérés sur la base d'un montant forfaitaire, sur une base horaire (pour le nombre d’heures
réellement travaillées), sur une base de remboursement du colt réel ou sur une base de
remboursement du colt réel majoré. L'Expert-conseil doit se référer au Tableau des prix pour
connaitre le mode de rémunération applicable pour chacun des Postes de paiement.

A moins d’indication contraire, tout élément de « main-d’ceuvre » qui constitue un Poste de paiement
ou une partie d'un Poste de paiement doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

a) le salaire de base de I'employé;
b) les augmentations du salaire de base s'il y a lieu;

c) les primes, indemnités et allocations diverses, incluant notamment la majoration du salaire
des heures supplémentaires;

d) les charges sociales;

e) les bénéfices marginaux (ou tout avantage ayant une valeur pécuniaire) incluant notamment
les frais découlant de régimes d’assurances collectives et de régimes complémentaires de
retraite;

f) le temps perdu ou improductif, incluant notamment le temps de déplacement, le temps
d’attente et les essais qui ont échoués;

g) les frais relatifs a la fourniture, I'opération et I'entretien des équipements, appareils, outils,
instruments, accessoires, vétements, dispositifs de sécurité et autres utilisés pour le
personnel dans la prestation des services;

h) les frais de déplacement du personnel a l'intérieur d’'un rayon de 50 kilométres a partir de
I'ancien poste de péage du pont Champlain situé sir I'lle des Sceurs;
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)

k)

m)

n)

0)

les frais pour les assurances incluant notamment les assurances responsabilité civile
générale, responsabilité automobile, responsabilité risque maritime (s'il y a lieu),
responsabilité professionnelle et accidents de travalil;

N

les frais reliés a [l'utilisation d'équipements de traitement informatique, d'équipements
connexes et de logiciels employés par le personnel dans la prestation des services;

les frais de support administratif, incluant notamment le secrétariat pour la préparation des
rapports, les frais de reproduction de documents et les frais de communication;

tous autres frais reliés a la prestation des services prévus au Contrat par le personnel de
I'Expert-conseil, incluant notamment les frais généraux de chantier;

tout équipement, outil, vétement et matériel nécessaires au personnel de I'Expert-conseil
pour la prestation des services prévus au Contrat;

le bureau de projet, autre que celui fourni par le Partenaire privé ou I'Autorité;

le profit.

A moins d’indication contraire, tout élément de « matériel » qui constitue un Poste de paiement ou
une partie d'un Poste de paiement doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

a)

b)

c)

d)

9)
h)

)
K)
)

les frais de chargement, déchargement, transport, installation, démontage, nettoyage ou
autre, quel que soit le lieu ou ils sont encourus;

tout combustible (ou autre forme d'énergie) et lubrifiant requis pour le fonctionnement du
matériel;

I'étalonnage du matériel et des outils spécialisés ainsi que I'obtention des certificats pour ces
étalonnages;

toute réparation qui doit étre faite au matériel pour le conserver en bon état de réparation et
de marche;

les frais de remplacement des piéces brisées ou usées, incluant I'usure normale;
les frais relatifs a la fourniture du ou des opérateurs du matériel;

les frais relatifs a toute perte ou dommage subi par le matériel;

les frais d’assurance du matériel;

toutes taxes, préléevements et droits locaux, municipaux, provinciaux et fédéraux imposés sur
le matériel durant la période d'utilisation dans le cadre du Contrat;

les frais généraux de chantier;
les frais administratifs;

le profit.

A moins d’'indication contraire, tout élément de « matériau » qui constitue un poste de paiement ou
une partie d'un poste de paiement doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

a)
b)

c)
d)

e)
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le prix d’achat du matériau;

toutes taxes, préléevements et droits locaux, municipaux, provinciaux et fédéraux imposés sur
le matériau;

les frais de chargement, déchargement, transport, emballage ou autre;
les frais relatifs a toute perte ou dommage subi par le matériau;

les frais d’assurance;
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f)

)
h)

les frais généraux de chantier;
les frais administratifs;

le profit.

10.1 Montants forfaitaires

Dans le cas dun mode de rémunération sur la base d'un «montant forfaitaire », le prix
soumissionné doit inclure ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

a)

b)

c)

d)

)
h)

)
k)

m)

les colts relatifs aux ressources requises pour fournir les services professionnels indiqués
dans le Poste de paiement concerné, ce qui comprend notamment les salaires, les
avantages sociaux, les primes et les assurances;

les colts de I'équipement informatique, ce qui comprend le colt des applications logicielles
requises pour fournir les services professionnels;

les colits de communication (téléphones, télécopieurs, courriels, cellulaires, radios, etc.), ce
qui comprend le colt de I'équipement et les frais d'utilisation;

frais de reproduction et de livraison des dessins, des fichiers CDAO, les révisions des
commentaires et autres documents nécessaires a la satisfaction des obligations de I'Expert-
conseil spécifiés dans le Contrat tel qu’applicable aux services de I'Expert-conseil;

frais de bureau courants tels que la photocopie, le matériel informatique, le service Internet,
les frais de téléphone cellulaire, les appels interurbains et de télécopie incluant les frais
encourus entre le bureau principal de I'Expert-conseil et les bureaux auxiliaires ou entre le
bureau de I'Expert-conseil et I'Autorité, ou toute autre partie intervenant au Projet;

frais d'expédition et de livraison par messager spécial pour les produits a livrer tel
gu'applicable aux services de I'Expert-conseil;

tragcage;

matériels de présentation;
frais de stationnement;
frais de taxi;

temps de déplacement;

dépenses de voyage a l'intérieur d’un rayon de 50 km depuis I'ancien poste de péage du
Pont Champlain situé sur I'lle des Sceurs; et

bureau de projet local, autre que celui rendu disponible (sur une base occasionnelle) par
I'Autorité.

10.2 Taux horaires

Dans le case d’'un mode de rémunération sur la base d’un « taux horaire », les conditions suivantes
s'appliquent :

a)

b)
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Les ressources approuvées par I'Autorité seront rémunérées sur la base du taux horaire
spécifié au Tableau des prix;

Le temps consacré, pendant les heures normales de travail, aux déplacements liés au Projet
et autorisés par I'Autorité, doit étre compris dans le compte des heures de travail. Le temps
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consacré, en dehors des heures normales de travail, aux déplacements liés au Projet et
autorités par I'Autorité est payable jusqu’a un maximum de trois heures par jour, a moins
d’avis contraire;

c) Les montants maximums qui s'appliguent aux services de I'Expert-conseil, devant étre
exécutés a des taux horaires tel que prévu au Tableau des prix, ne doivent pas étre
dépassés sans l'autorisation préalable de I'Autorité.

Les taux inscrits dans la colonne 6 du Tableau des prix doivent comprendre, sans toutefois s’y limiter,
tous les codts relatifs a la main-d’ceuvre, a I'équipement, aux matériaux, a la rédaction de rapports,
aux ressources matérielles et dépenses incidentes, en plus des frais de déplacement, de repas et
d’hébergement requis pour livrer tous les services prévus aux Postes de paiement concernés en
conformité avec les Bonnes pratiques de lindustrie et le présent Contrat, sauf si un Poste de
paiement spécifique est prévu pour de tels frais.

10.3 Codt réel

Pour les fins du présent Contrat, le terme « co(t réel » signifie les colts raisonnablement et
convenablement engagés par un fournisseur pour obtenir un produit ou un service donné pour
revente a I'Autorité. Ces co(ts englobent le prix facturé par le fournisseur (moins les rabais
commerciaux), auquel est ajouté I'ensemble des frais de transports des marchandises recues, de
conversion de devises, de droits de douane et de courtage, a I'exclusion toutefois de la taxe sur les
produits et services ou de la taxe de vente harmonisée. Le co(t réel signifie également le montant,
sans aucune majoration (par exemple : le profit, les frais indirects, etc.), qui a bel et bien été payé
pour les codts directs des matériaux et de la main-d’ceuvre.

10.4 Co0t réel majoré

Dans le cas d’'un mode de rémunération sur la base d'un « colt réel majoré », les conditions
suivantes s’appliquent :

e A moins d'indication contraire, les honoraires seront payables selon les co(ts réels majorés
pour les frais d’administration et le profit;
e Les colts réels majorés sont assujettis a une limitation des dépenses.

L'expert-conseil doit en tout temps étre en mesure de démontrer a I'Autorité que toute dépense qu'il
a faite est justifiée et que le prix payé est juste et raisonnable, notamment par un appel a la
concurrence approprié, compte tenu de la valeur de la dépense et des circonstances particulieres.

10.5 Rémunération pour des services additionnels

L’Expert-conseil doit soumettre pour approbation par I'Autorité le prix de toute nouvelle catégorie de
services qui n'est pas identifiée dans le Tableau des prix avant d’entamer tout nouveau service.

L’Expert-conseil sera rémunéré selon les mémes provisions que celles déja prévues dans le présent
Cadre de référence.
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11. DESCRIPTION DES POSTES DE PAIEMENT

Les services professionnels couverts par les Postes de paiement décrits ci-dessous sont payables
sur la base d’'un montant forfaitaire, d’un taux horaire, d’'un co(t réel (allocation) ou d'un codt réel
majoré (allocation), tel qu'indiqué au Tableau des prix.

Les Postes de paiement pour le présent Contrat sont décrits ci-dessous.

11.1 Postes A1 — Ressources

1111

11.1.2

Poste Al.1 — Ingénieur de projet

Le présent poste sera rémunéré a I'heure, pour le nombre d'heures pendant lesquelles I'Ingénieur
de projet assigné au Contrat a effectivement travaillé a la demande de I'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour I'exercice des fonctions de I'lngénieur de projet y compris ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e les frais de secrétariat pour la préparation des différents rapports et formulaires;

e le temps de déplacement de I'lngénieur de projet lorsqu’il n'est pas remboursé dans le
cadre des autres postes;

e les frais de déplacement de I'Ingénieur de projet, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné.

Sans toutefois s'y limiter, le travail de I'lngénieur de projet consiste, a la demande de 'Autorité, a
participer a des réunions, a préparer des études et des rapports, a donner des avis techniques, a
préparer les formulaires hebdomadaires et mensuels, et a transmettre a I'Autorité tous les
rapports requis. L'ingénieur de projet doit également coordonner le personnel technique assigné
au chantier ou en usine ainsi que les essais effectués en laboratoire.

Poste A1.2 — Ingénieur de projet adjoint

Le présent poste sera rémunéré a I'neure, pour le nombre d'heures pendant lesquelles I'Ingénieur
de projet adjoint assigné au Contrat a effectivement travaillé a la demande de I'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour I'exercice des fonctions de I'lngénieur de projet adjoint y compris ce qui suit, sans toutefois
s'y limiter:

¢ les frais de secrétariat pour la préparation des différents rapports et formulaires;

e le temps de déplacement de I'Ingénieur de projet adjoint projet lorsqu’il n'est pas
remboursé dans le cadre des autres postes;

e les frais de déplacement de I'Ingénieur de projet adjoint, sous réserve du Poste C1.3 —
Frais de déplacement éloigné.

Sans toutefois s'y limiter, le travail de I'lngénieur de projet adjoint consiste, a la demande de
I'Autorité, a assister I'lngénieur de projet. Ainsi, a la demande de I'Autorité, il sera appelé a
participer a des réunions, a contribuer aux études, rapports et avis techniques, a aider a la
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préparation des formulaires hebdomadaires et mensuels et autres rapports devant étre transmis
a I'Autorité. L'Ingénieur de projet adjoint doit également participer a la coordination du personnel
technique assigné au chantier ou en usine ainsi qu’'aux essais effectués en laboratoire.

11.1.3 Poste Al.3 — Ingénieurs séniors

Le présent poste sera rémunéré a I'heure, pour le nombre d'heures pendant lesquelles les
Ingénieurs séniors assignés au Contrat ont effectivement travaillé a la demande de I'Autorité, y
compris sans toutefois s'y limiter I'Ingénieur Sénior — Béton, I'Ingénieur sénior — Route,
I'Ingénieur sénior — Acier, I'lngénieur sénior — Géotechnique, et I'lngénieur sénior — Climat sonore
(acoustique).

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour I'exercice des fonctions des Ingénieurs séniors y compris ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e les frais de secrétariat pour la préparation des différents rapports et formulaires;

e le temps de déplacement des Ingénieurs séniors lorsqu'il n'est pas remboursé dans le
cadre des autres postes;

e les frais de déplacement des Ingénieurs séniors, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné.

Sans toutefois s'y limiter, le travail des Ingénieurs séniors consiste, a la demande de I'Autorité, a
préparer des études et des rapports, effectuer des visites au chantier ou en usine et a donner des
avis techniques sur des questions relatives au béton de ciment, au revétement bitumineux, a la
métallurgie, a la géotechnique et a d'autres domaines applicables au présent Contrat.

Ce poste ne comprend pas les services (main-d'ceuvre, etc.) qui sont déja prévus par d'autres
postes en lien avec des essais et analyses spécifiques au Tableau des prix.

11.1.4 Poste Al.4 — Ingénieurs intermédiaires

Le présent poste sera rémunéré a l'heure, pour le nombre d'heures pendant lesquelles les
Ingénieurs intermédiaires assignés au Contrat ont effectivement travaillé a la demande de
I'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour I'exercice des fonctions des Ingénieurs intermédiaires y compris ce qui suit, sans toutefois
s'y limiter :

e les frais de secrétariat pour la préparation des différents rapports et formulaires;

e le temps de déplacement des Ingénieurs intermédiaires lorsqu’il n’est pas remboursé
dans le cadre des autres postes;

e les frais de déplacement des Ingénieurs intermédiaires, sous réserve du Poste C1.3 —
Frais de déplacement éloigné.

Sans toutefois s'y limiter, le travail des Ingénieurs intermédiaires consiste, a la demande de
I'Autorité, a préparer des études et des rapports, effectuer des visites au chantier ou en usine et a
donner des avis techniques sur des questions relatives au béton de ciment, au revétement
bitumineux, a la métallurgie, a la géotechnique et a d'autres domaines applicables au présent
Contrat.
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Ce poste ne comprend pas les services (main-d'ceuvre, etc.) qui sont déja prévus par d'autres
postes en lien avec des essais et analyses spécifiques au Tableau des prix.

11.1.5 Poste AL1.5 — Ingénieurs juniors

Le présent poste sera rémunéré a I'heure, pour le nombre d'heures pendant lesquelles les
Ingénieurs juniors assignés au Contrat ont effectivement travaillé a la demande de I'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour I'exercice des fonctions des Ingénieurs juniors y compris ce qui suit, sans toutefois s'y limiter

e les frais de secrétariat pour la préparation des différents rapports et formulaires;

e le temps de déplacement des Ingénieurs juniors lorsqu’il n'est pas remboursé dans le
cadre des autres postes;

e les frais de déplacement des Ingénieurs juniors, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné.

Sans toutefois s'y limiter, le travail des Ingénieurs juniors consiste, a la demande de I'Autorité, a
préparer des études et des rapports, a effectuer des visites au chantier ou en usine, et a donner
des avis techniques sur des questions relatives au béton de ciment, au revétement bitumineux, a
la métallurgie, a la géotechnique et a d'autres domaines applicables au présent Contrat sous la
supervision d’un Ingénieur intermédiaire ou d'un Ingénieur sénior.

Ce poste ne comprend pas les services (main-d'ceuvre, etc.) qui sont déja prévus par d'autres
postes en lien avec des essais et analyses spécifiques au Tableau des prix.

11.1.6 Poste Al.6 — Techniciens séniors

Le présent poste sera rémunéré a I'heure, pour le nombre d'heures pendant lesquelles les
Techniciens séniors assignés au Contrat ont effectivement travaillé a la demande de I'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour l'exercice des fonctions des Techniciens séniors, y compris ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e la fourniture des instruments nécessaires a l'inspection qualitative des travaux et a la
préparation ou le prélevement d'échantillons, tels que thermometres, aérométres, cénes
d'affaissement et autres instruments pertinents;

e le temps de déplacement des Techniciens séniors lorsqu’il n'est pas remboursé dans le
cadre des autres postes;

e les frais de déplacement des techniciens séniors sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

¢ le matériel et les matériaux nécessaires.

Sans toutefois s'y limiter, le travail des Techniciens séniors consiste a effectuer, a la demande de
I'Autorité, l'inspection qualitative des travaux par des inspections ou essais au chantier ou en
usine, la préparation ou le prélevement d’'échantillons au chantier ou en usine, des services de
dessin ou tout autre travail pour lequel ils auront été mandatés.

PROJET N° 7016 CADRE DE REFERENCE
ANNEXE A (2015-05-25) 29



Ce poste ne comprend pas les services (main-d'ceuvre, etc.) qui sont déja prévus par d'autres
postes en lien avec des essais et analyses spécifiques au Tableau des prix.

11.1.7 Poste Al.7 — Techniciens intermédiaires

Le présent poste sera rémunéré a I'heure, pour le nombre d'heures pendant lesquelles les
Techniciens intermédiaires assignés au Contrat ont effectivement travaillé a la demande de
I'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour l'exercice des fonctions des Techniciens intermédiaires y compris ce qui suit, sans toutefois
s'y limiter :

e la fourniture des instruments nécessaires a l'inspection qualitative des travaux et a la
préparation ou le prélevement d'échantillons, tels que thermometres, aérométres, cénes
d'affaissement et autres instruments pertinents;

e le temps de déplacement des Techniciens intermédiaires lorsqu’il n’est pas remboursé
dans le cadre des autres postes;

e les frais de déplacement des Techniciens intermédiaires sous réserve du Poste C1.3 —
Frais de déplacement éloigné;

¢ le matériel et les matériaux nécessaires.

Sans toutefois s'y limiter, le travail des Techniciens intermédiaires consiste a effectuer, a la
demande de I'Autorité, I'inspection qualitative des travaux par des essais au chantier ou en usine,
la préparation ou le préléevement d’échantillons au chantier ou en usine, des services de dessin
ou tout autre travail pour lequel ils auront été mandatés.

Ce poste ne comprend pas les services (main-d'ceuvre, etc.) qui sont déja prévus par d'autres
postes en lien avec des essais et analyses spécifiques au Tableau des prix.

11.1.1 Poste Al1.8 — Experts en environnement

Le présent poste sera rémunéré a I'heure, pour le nombre dheures pendant lesquelles les
Experts en environnement assignés au Contrat, pour la qualité environnementale des sols, la
gualité environnemental des eaux et autres services connexes dans le domaine de
I'environnement, ont effectivement travaillé a la demande de 'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour I'exercice des fonctions des Experts en environnement, y compris ce qui suit, sans toutefois
s’y limiter :

e colts pour les services de secrétariat pour la préparation de rapports et documents
connexes;

e le temps de déplacement des Experts en environnement lorsqu’il n'est pas remboursé
dans le cadre des autres postes;

e les frais de déplacement des Experts en environnement sous réserve du Poste C1.3 —
Frais de déplacement éloigné.

Le travail des Experts en environnement, a la demande de I'Autorité, consiste sans toutefois s'y
limiter a la préparation d'études et de rapport, ainsi qu’a la fourniture d’opinions techniques en
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11.1.2

matiére de qualité environnementale des sols, qualité environnementale des eaux et de
domaines connexes.

Ce poste ne comprend pas les services (main-d'ceuvre, etc.) qui sont déja prévus par d'autres
postes en lien avec des essais et analyses spécifiques au Tableau des prix.

Poste A1.9 — Agents en environnement

Le présent poste sera rémunéré a I’heure pour le nombre d’heures pendant lesquelles les Agents
en environnement assignés au Contrat, pour la qualité environnementale des sols, la qualité
environnemental des eaux et autres services connexe dans le domaine de I'environnement, ont
effectivement travaillé a la demande de I'Autorité.

Le taux horaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre tous les éléments requis
pour l'exercice des fonctions des Agents en environnement, y compris ce qui suit, sans toutefois
s’y limiter :

e la fourniture des instruments et équipements de base requis pour les visites de site, le
suivi des activités sur le site, préparer ou prélever des échantillons au chantier et les
activités connexes;

e le temps de déplacement des Agents en environnement lorsqu’il n'est pas remboursé
dans le cadre des autres postes;

e les frais de déplacement sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné.

Le travail des Agents en environnement, a la demande de I'Autorité, consiste sans toutefois s’y
limiter & la réalisation de services de surveillance sur le site, de visites de site, d'activités
d’échantillonnage, prendre des notes au sujet d'activités en cours sur le site et la fourniture de

services de suivi généraux relatifs a la qualité environnementale des sols, la qualité
environnementale des eaux et les domaines connexes.

Ce poste ne comprend pas les services (main-d'ceuvre, etc.) qui sont déja prévus par d'autres
postes en lien avec des essais et analyses spécifiques au Tableau des prix.

11.2 Postes B1 — Béton et postes connexes

11.2.1 Poste B1.1 — Essai en compression d’'un échantillon cylindrique de béton
Les essais en compression de cylindres de béton seront mesurés aux fins de paiement a I'essai,
pour le nombre d'essais en compression effectués conformément au présent Contrat.
Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :
e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
'essai en compression d'un cylindre de béton selon la norme CAN/CSA-A23.2-9C,
Compressive strength of cylindrical concrete specimens, durant les heures réguliéres et
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
e la fourniture du moule standard;
e la cure de I'échantillon cylindrique;
e la préparation du cylindre en vue de I'essai;
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e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon cylindrique au
chantier ou en usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'essai;

e la transmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’'essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.2 Poste B1.2 — Conservation d’'un échantillon cylindrique de béton pour essai éventuel (au besoin)

La conservation d'un échantillon cylindrique de béton pour essai éventuel (au besoin) sera
mesurée aux fins de paiement a I'unité d’échantillons cylindriques conservés.

La période de conservation d'un échantillon cylindrique de béton variera de un (1) a quarante-huit
(48) mois.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

toute la main-d’'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour conserver I'échantillon;

la fourniture du moule standard;

la cure de I'échantillon cylindrique;

le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon cylindrique au
chantier ou en usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné.

11.2.3 Poste B1.3 — Essai en compression sur carotte de béton

Les essais en compression sur carotte de béton (extraite de travaux existants) seront mesurés
aux fins de paiement a l'essai, pour le nombre d'essais en compression effectués conformément
au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
'essai en compression d'une carotte de béton selon la norme CAN/CSA-A23.2-14C,
Obtaining and testing drilled cores for compressive strength testing, durant les heures
régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation des extrémités de la carotte par sciage en vue de I'essai;

o e temps et les frais de déplacement pour le ramassage de la carotte au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e la transmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.4 Poste B1.4 — Essai en compression d’'un ensemble de trois (3) cubes de coulis

Les essais en compression d’ensembles de trois (3) cubes de coulis seront mesurés aux fins de
paiement a l'essai en compression d’'un ensemble de trois (3) cubes de coulis, pour le nombre
d'essais en compression d’'un ensemble de trois (3) cubes de coulis effectués conformément au
présent Contrat.
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Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'essai en compression d’'un ensemble de trois (3) cubes de coulis selon la norme ASTM
C109/ C109M — 13 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic
Cement Motars (Using 2-in. or (50-mm) Cube Specimens), durant les heures régulieres
et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation de I'ensemble de trois (3) cubes de coulis en vue de I'essai;

e la cure de I'ensemble de trois (3) cubes de coulis;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'ensemble de trois (3) cubes
de coulis au chantier ou en usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement
éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.5 Poste B1.5 — Moule en laiton avec plagques et dispositifs de fixation pour le prélévement de cubes
de coulis

La fourniture d'un moule en laiton avec plaques et dispositifs de fixation pour le prélevement de
cubes de coulis sera rémunérée au mois pour le nombre de mois pendant lesquels le moule en
laiton avec plaques et dispositifs de fixation a effectivement été utilisé au chantier.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre, sans toutefois s'y limiter :

e la fourniture d'un moule en laiton et de tous les accessoires requis pour effectuer au
chantier le prélevement de cubes de coulis. Le moule doit étre en bon état et étre
conforme aux normes applicables.

11.2.6 Poste B1.6 — Détermination de la densité relative et de I'absorptivité du gros granulat

La détermination de la densité relative et de I'absorptivité du gros granulat sera mesurée aux fins
de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses de la densité relative et de I'absorptivité du
gros granulat effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'analyse requise pour la détermination de la densité relative et de I'absorptivité d'un
échantillon de gros granulat selon la norme LC 21-067, Granulats — Détermination de la
densité et de I'absorption du gros granulat, durant les heures réguliéres et
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation de I'échantillon en vue de I'analyse;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.
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11.2.7 Poste B1.7 — Essai de perméabilité aux ions de chlorure

Les essais de perméabilité aux ions de chlorure seront mesurés aux fins de paiement a 'essai,
pour le nombre d’'essais de perméabilité effectués conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'essai de perméabilité aux ions de chlorure selon la norme ASTM C1202-12, Standard
Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride lon
Penetration, durant les heures régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou
les jours fériés;

e la préparation de I'échantillon pour effectuer I'essai de perméabilité aux ions de chlorure;

¢ le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.8 Poste B1.8 — Détermination de la teneur en ions hydrosolubles dans le béton ou le coulis durci

La détermination de la teneur en ions chlore hydrosolubles dans le béton ou le coulis durci sera
mesurée aux fins de paiement a I'essai, pour le nombre d'essais de la teneur en ions chlore
hydrosolubles effectués conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en ions chlore hydrosolubles dans le béton ou le coulis durci
selon la norme CAN/CSA-A23.2-4B, Sampling and determination of water-soluble
chloride ion content in hardened grout or concrete, durant les heures réguliéres et
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation de I'échantillon pour effectuer la détermination de la teneur en ions chlore
hydrosolubles;

e letemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.9 Poste B1.9 — Essai en compression d’'une capsule d’époxy

Les essais en compression d’'une capsule d’époxy seront mesurés aux fins de paiement a I'essai,
pour le nombre d'essais en compression effectués conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:
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e tous les travaux nécessaires pour effectuer I'essai en compression d'une capsule
(récipient cylindrique de 3 cm de diametre par 5 cm de longueur, tel que cylindre de
transport pour film photo 35 mm) d’époxy;

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai en
compression d’'une capsule d’époxy selon la norme ASTM D695-10, Standard Test
Method for Compressive Properties of Rigid Plastics, durant les heures réguliéres et
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la cure de 'échantillon, qui doit étre maintenu en milieu humide, a partir du prélevement
au chantier jusqu'au moment de I'essai;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de la capsule au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.10 Poste B1.10 — Essai de traction directe sur carotte (béton, mortier et coulis)

Les essais de traction directe sur carotte (béton, mortier et coulis) seront mesurés aux fins de
paiement a l'essai, pour le nombre d'essais de traction directe effectués conformément au
présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e tous les travaux nécessaires pour effectuer I'essai de traction directe sur carotte (béton,
mortier et coulis);

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai de
traction directe sur carotte (béton, mortier et coulis) selon la norme CAN/CSA-A23.2-6B,
Determination of bond strength of bonded toppings and overlays and of direct strength of
concrete, mortar and grout, durant les heures régulieres et supplémentaires, le samedi,
le dimanche ou les jours fériés;

e la cure de I'échantillon, qui doit étre maintenu en milieu humide, a partir du prélévement
au chantier jusqu’au moment de I'essai;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de la carotte au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.11 Poste B1.11 — Détermination du numéro pétrographique des granulats

La détermination du numéro pétrographique des granulats sera rémunérée a I'heure pour le
nombre d'heures pendant lesquelles la ressource assignée a la détermination du numéro
pétrographique a effectivement travaillé.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination du numéro pétrographique des granulats selon la norme CAN/CSA A23.2-
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15A, Petrographic examination of aggregates, durant les heures régulieres et
supplémentaires le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

¢ le temps et les frais de déplacement pour le ramassage des granulats au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.12 Poste B1.12 — Résistance du béton ou du mortier aux cycles de gel et de dégel rapides

La résistance du béton ou du mortier aux cycles de gel et de dégel rapides sera mesurée aux fins
de paiement a l'essai, pour le nombre d'essais de résistance effectués conformément au présent
Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai de
résistance du béton ou du mortier aux cycles de gel et de dégel rapides selon la norme
ASTM C666/C666M-03(2008), Standard Test Method for Resistance of Concrete of
Rapid Freezing and Thawing (1 prisme, 300 cycles), durant les heures régulieres et
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage du prisme au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation d’'un rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.2.13 Poste B1.13 — Résistance a I'écaillage des surfaces de béton aux sels déglacant

La résistance a I'écaillage des surfaces de béton aux sels déglacant sera mesurée aux fins de
paiement a l'essai, pour le nombre d'essais de résistance effectués conformément au présent
Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai de
résistance a I'écaillage des surfaces de béton aux sels déglacant (50 cycles par
échantillon d’essai) selon la norme ASTM C672/C672M-12, Standard Test Method for
Scaling Resistance of Concrete Surfaces Exposed to Deicing Chemicals, ou selon la
norme BNQ NQ 2621-900/2002 — Annexe B — Détermination de la résistance a
I'écaillage du béton soumis a des cycles de gel-dégel en contact avec des sels fondants
durant les heures réguliéres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours
fériés;

e |etemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'éprouvette au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.
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11.2.14 Poste B1.14 — Détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d’air du
béton durci

La détermination microscopique des caractéristiques du réseau de vides d'air du béton durci sera
mesurée aux fins de paiement a l'essai, pour le nombre d'essais de détermination microscopique
effectués conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer la détermination
microscopique des caractéristiques du réseau de vides d’'air d'un spécimen, d’'une plaque
ou d'une carotte de béton durci selon la norme ASTM C457/C457M-12, Standard Test
Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in
Hardened Concrete, durant les heures réguliéres et supplémentaires, le samedi, le
dimanche ou les jours fériés;

e la préparation du spécimen, de la plaque ou de la carotte de béton incluant le sciage, le
polissage et I'essai;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage du spécimen, de la plaque ou de
la carotte au chantier ou en usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement
éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.3 Postes B2 — Pavage et postes connexes

11.3.1 Poste B2.1 — Essai sur carotte de béton bitumineux (densité relative brute et mesure d’'épaisseur)

Les essais sur carotte de béton bitumineux (densité relative brute et mesure d'épaisseur) seront mesurés
aux fins de paiement a l'essai, pour le nombre d'essais sur carotte de béton bitumineux effectués
conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire I'essai sur
une carotte de béton bitumineux (densité relative brute et mesure d'épaisseur) selon la norme
LC 26-040, Détermination de la densité brute et de la masse volumique des enrobés a chaud
compactés, durant les heures réguliéres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours
fériés;

e e temps et les frais de déplacement pour le ramassage de la carotte au chantier ou en usine,
sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation de la carotte en vue de I'essai;

e la préparation d'un rapport d’essai;

¢ latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un délai
raisonnable.
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11.3.2

Poste B2.2 — Analyse compléte du mélange (type 1) de béton bitumineux

Les analyses complétes du mélange (type |) de béton bitumineux seront mesurées aux fins de paiement
a l'analyse, pour le nombre d'analyses complétes effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter:

11.3.3

11.3.4

toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire I'analyse
compléte du mélange (type I) de béton bitumineux selon les normes LC 26-006 Détermination de
la teneur en bitume par ignition (ou LC 26-100 Détermination de la teneur en bitume et LC 26-110
Réduction en laboratoire d’échantillons en vue d’'essais), LC 26-007 Analyse granulométrique des
granulats d’extraction, LC 26-040 Détermination de la densité brute et de la masse volumique
des enrobés a chaud compactés, LC 26-045 Détermination de la densité maximale, et LC 26-060
Méthode Marshall de détermination de la résistance a la formation d'éprouvettes, durant les
heures régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. L'analyse doit
inclure I'analyse granulométrique, la teneur en bitume, le pourcentage de "filler", la densité
maximale, la densité relative brute, la stabilité Marshall et le fluage;

le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en usine,
sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

la préparation du rapport d’analyse;

la transmission a I’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans un délai
raisonnable.

Poste B2.3 — Analyse du grade de bitume utilisé dans le béton bitumineux

Les analyses du grade de bitume utilisé dans le béton bitumineux seront mesurées aux fins de
paiement a I'analyse, pour le nombre d'analyses du grade de bitume effectuées conformément
au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
'analyse de la classe de bitume utilisée dans le béton bitumineux et pour déterminer la
plage «réelle» de températures de classement et la plage de classement «correspondant»
dudit bitume classifié en fonction de sa classe de performance PG, selon la norme ASTM
D7643-10 Standard Practice for Determining the Continuous Grading Temperatures and
Continuous Grades for PG Graded Asphalt Binders, durant les heures régulieres et
supplémentaires le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'’échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’analyse;

¢ latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans un
délai raisonnable.

Poste B2.4 — Essai de résistance a la formation d’orniéres

Les essais visant la détermination de la résistance du béton bitumineux & la formation d’orniéres
seront mesurés aux fins de paiement a I'essai, pour le nombre d'essais de résistance effectués
en laboratoire conformément au présent Contrat.

PROJET N° 7016 CADRE DE REFERENCE
ANNEXE A (2015-05-25) 38



Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'essai sur un échantillon de béton bitumineux, selon les normes AFNOR P 98-253-1,
Déformation permanente des mélanges hydrocarbonés; Partie 1 : Essai d'orniérage et
AFNOR P 98-250-2, Préparation des mélanges hydrocarbonés; Partie 2 : Compactage
des plaques, durant les heures régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou
les jours fériés;

e préparation de I'échantillon en vue de I'essai;

e letemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.3.5 Poste B2.5 — Essai sur le mélange bitumineux a la presse a cisaillement giratoire (LC 26-003)

Les essais sur le mélange de béton bitumineux a la presse a cisaillement giratoire (LC26-003)
seront mesurés aux fins de paiement a I'essai, pour le nombre d’essais a la presse a cisaillement
giratoire effectués conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'essai a la presse a cisaillement giratoire sur un échantillon de béton bitumineux, incluant
la mesure de la densité maximale, selon la norme LC 26-003, Détermination de I'aptitude
au compactage des enrobes a chaud a la presse a cisaillement giratoire, durant les
heures régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation de I'échantillon en vue de I'essai;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.3.6 Poste B2.6 — Essai d’adhérence du systeme de membrane d'étanchéité et de béton bitumineux

Les essais d'adhérence du systeme de membrane d'étanchéité et de béton bitumineux seront
mesurés pour fins de paiement a l'essai, pour le nombre dessais d’adhérence effectués
conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e tout le matériel et les matériaux requis au chantier, incluant les matériaux a installer
préalablement a la pose de la membrane d’'étanchéité et du béton bitumineux, durant les
heures régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai
d'adhérence du systeme de membrane d’étanchéité et de béton bitumineux selon la
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norme ASTM D7105-06(2013) Standard Test Method for Determining the Adhesive and
Cohesive Strength Between Materials in Roofing or Waterproofing Membranes and
Systems, durant les heures réguliéres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les
jours fériés;

e le temps et les frais de déplacement au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.4 Postes B3 - Sols, granulats et postes connexes

11.4.1 Poste B3.1 — Essai en laboratoire de caractéristiques de compactage du sol

Les essais en laboratoire de caractéristiques de compactage du sol seront mesurés aux fins de
paiement a l'essai, pour le nombre d'essais de densité effectués conformément au présent
Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'essai de caractéristiques de compatage du sol selon la norme ASTM D-698-12¢1,
Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés.

e |'établissement d'une courbe de référence (densité seche maximum) pour chacun des
essais;

e |etemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.4.2 Poste B3.2 —Détermination par séchage de la teneur en eau des granulats

La détermination par séchage de la teneur en eau des granulats sera mesurée aux fins de
paiement a I'analyse, pour le nombre d'analyses de la teneur en eau effectuées conformément au
présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'essai de détermination par séchage de la teneur en eau des granulats (a la réception)
selon la norme LC 26-201, Granulats — Détermination de la teneur en eau par séchage,
durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e letemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’'analyse;
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e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.4.3 Poste B3.3 — Nucléodensimeétre

L'utilisation d’un nucléodensimétre pour la détermination de degré de compactage des matériaux
de fondation, de sous-fondation ainsi que du béton bitumineux sera rémunéré a la journée, pour
le nombre de journées pendant lesquelles le nucléodensimetre a effectivement été utilisé au
chantier.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre, sans toutefois s’y limiter, la
fourniture d'un nucléodensimétre et de tous les accessoires requis pour effectuer les essais au
chantier durant les heures réguliéres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours
fériés.

11.4.4 Poste B3.4 — Détermination sur le site du compactage et de la teneur en eau de sols

La détermination sur le site de la compaction et de la teneur en eau de sols sera mesurée aux
fins de paiement sur la base du taux horaire, pour le nombre d’heures durant lesquelles des
essais sur le site ont effectivement été réalisés conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour déterminer sur le site la
compaction et la teneur en eau de sols selon la norme ASTM D7830/D7830M, Standard
Test Method for In-Place Density (Unit Weight) and Water Content of Soil Using an
Electromagnetic Soil Density Gauge, y compris la fourniture d'un nucléodensimeétre et de
tous les accessoires requis pour effectuer les essais au chantier durant les heures
régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la détermination des valeurs de densité seche maximale et de la teneur en eau pour
chacun des essais;

o letemps et les frais de déplacement pour la réalisation des essais au chantier, sous
réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.4.5 Poste B3.5 — Analyse granulométrigue de matériaux de fondation supérieure ou inférieure

Les analyses granulométriques de matériaux de fondation supérieure ou inférieure seront
mesurées aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses granulométriques
effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'analyse granulométrique d’un échantillon de matériau de fondation supérieure ou
inférieure, selon la norme ASTM D422-63 (2007)e2, Standard Test Method for Particle-
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Size Analysis of Soils, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le
dimanche ou les jours fériés;

e |'établissement d'une courbe granulométrique pour chacune des analyses
granulométriques;

e letemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier ou en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.4.6 Poste B3.6 — Analyse granulométrique de matériaux d’'emprunt

Les analyses granulométriques de matériaux d’emprunt seront mesurées aux fins de paiement a
'analyse, pour le nombre d'analyses granulométriques effectuées conformément au présent
Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'analyse granulométrique d'un échantillon d’emprunt selon la norme ASTM D422-63
(2007)e2, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils, durant les heures
régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e [|'établissement d'une courbe granulométrique pour chacune des analyses
granulométriques;

e letemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'’échantillon au chantier en
usine, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.5 Postes B4 — Acier et postes connexes

11.5.1 Poste B4.1 — Essai de traction au chantier sur barres/goujon d’ancrage ou autres dispositifs
ancrés au béton

Les essais de traction au chantier sur des barre/goujons d’ancrage ou autres dispositifs ancrés
au béton seront mesurés aux fins de paiement a l'essai, pour le nombre d'essais de traction
effectués conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai de
traction au chantier sur une barre/goujon d'ancrage ou autre dispositif ancré au béton
selon lI'annexe D de la norme CAN/CSA-A23.3-04, Design of Concrete Structures, durant
les heures réguliéres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

o |e temps et les frais de déplacement pour la réalisation des essais au chantier, sous
réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;
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e latransmission a I'’Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.5.2 Poste B4.2 — Test d’élongation de I'acier de charpente et de I'acier d’armature

Les tests d'élongation de l'acier de charpente et de I'acier d’armature seront mesurés aux fins de
paiement a l'essai, pour le nombre d'essais d'élongation effectués conformément au présent
Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e tous les travaux requis pour la préparation des piéces pour I'essai d’élongation de I'acier.
Les piéces d'acier auront une épaisseur inférieure ou égale a 25 mm alors que les barres
d’acier d’armature seront d'une grosseur inférieure ou égale a 25M;

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai
d’élongation de I'acier (détermination de la limite de rupture, de la limite élastique et du
pourcentage d’élongation) selon les normes CAN/CSA G30.18-09, Carbon Steel Bars for
Concrete Reinforcement; ASTM A370-14, Standard Test Methods and Definitions for
Mechanical Testing of Steel Products; CAN/CSA G40.20/G40.21-13, General
Requirements for Rolled or Welded Structural Quality Steel/Structural Quality Steel;
ASTM E8/E8M13a, Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials; and
ASTM A615/A615M-14, Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel
Bars for Concrete Reinforcement, durant les heures régulieres et supplémentaires, le
samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e linterprétation des résultats et la préparation des tableaux de résultats de I'essai incluant
des photographies de I'échantillon;

e la préparation du rapport d’essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

Sauf si d'autres arrangements sont faits, les piéces d'acier qui feront I'objet d’essai seront livrées
aux locaux de I'Expert-conseil par le personnel de I'Autorité.

11.5.3 Poste B4.3 — Test d’élongation de 'acier de précontrainte

Les tests d’élongation de I'acier de précontrainte seront mesurés aux fins de paiement a I'essai,
pour le nombre d’essais d’élongation effectués conformément au présent mandat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e tous les travaux nécessaires pour la préparation et I'usinage de I'échantillon pour
effectuer I'essai d’élongation de I'acier;

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai
d’élongation de I'acier de précontrainte (détermination de la limite de rupture, de la limite
élastique et du pourcentage d’élongation) selon la norme ASTM A416/A416M-12a,
Standard Specification for Steel Strand, Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete,
durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e linterprétation des résultats et la préparation des tableaux des résultats de I'essai
incluant des photographies de I'échantillon;
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e la préparation du rapport d'essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

Sauf si d'autres arrangements sont faits, les piéces d'acier seront livrées aux locaux de I'Expert-
conseil par le personnel de I'Autorité.

11.5.4 Poste B4.4 — Essai de traction sur le systéme d’'ancrage de la post-tension

Les essais de traction sur le systéme d'ancrage de la post-tension seront mesurés aux fins de
paiement a l'essai, pour le nombre d’'essais de traction effectués conformément au présent
mandat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans s’y limiter :

e tous les travaux nécessaires pour la préparation du systeme d’'ancrage en vue d’'effectuer
I'essai de traction;

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer I'essai de
traction sur le systéeme d’ancrage de la post-tension durant les heures réguliéeres,
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e linterprétation des résultats et la préparation des tableaux de résultats de I'essai incluant
des photographies de I'ancrage;

e la préparation du rapport d'essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

Les codits reliés a la fabrication de spécimen ou de « mock-up » spéciaux de méme que les colts
reliés a l'utilisation d'un équipement spécial selon le type d’ancrage ne font pas partie du présent
poste. Ces colts seront payés selon les dispositions du Poste C1.1 - Dépenses incidentes.

11.5.5 Poste B4.5 — Essai de résilience (Charpy) sur échantillon de plaque d’acier

Les essais de résilience (Charpy) sur échantillon de plaque d'acier seront mesurés aux fins de
paiement a l'essai, pour le nombre d'essais de résilience effectués conformément au présent
Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et I'équipement requis pour effectuer en laboratoire
I'essai de résilience (Charpy) sur un échantillon de plaque d'acier selon la norme ASTM
E23-12¢, Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials et
la norme ASTM A370-14, Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing
of Steel Products, durant les heures régulieres et supplémentaires, le samedi, le
dimanche ou les jours fériés;

e la calibration;

e la préparation de I'échantillon en vue de I'analyse;

e le temps et les frais de déplacement pour se rendre au chantier ou en usine et ramasser
I'échantillon, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’essai;
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e latransmission a I'’Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.5.6 Poste B4.6 — Analyse chimigue sur échantillon de plaque d’acier

Les analyses chimiques sur échantillon de plaque d'acier seront mesurées aux fins de paiement
a l'analyse, pour le nombre d'analyses chimique effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et I'équipement requis pour effectuer en laboratoire
I'analyse chimique sur un échantillon de plaque d'acier selon la norme ASTM E415-14,
Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic
Emission Spectrometry et la norme ASTM E350-12, Standard Test Methods for Chemical
Analysis of Carbon Steel, Low-Alloy Steel, Silicon Electrical Steel, Ingot Iron, and
Wrought Iron, durant les heures régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés;

e la calibration;

e la préparation de I'échantillon en vue de I'analyse;

e le temps et les frais de déplacement pour se rendre au chantier ou en usine et ramasser
I'échantillon, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'essai;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

11.5.7 Poste 4.7 — Analyse dynamique de battage de pieux

Les analyses dynamiques de battage de pieux seront mesurées aux fins de paiement a la
journée, pour le nombre de journées lors desquelles I'analyse dynamique de battage de pieux a
été effectuée conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et I'équipement requis pour effectuer en chantier
I'analyse dynamique de battage de pieux selon la norme ASTM D4945, Standard Test
Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations, durant les heures
régulieres et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e lafourniture et l'installation des équipements;

e le temps et les frais de déplacement pour se rendre au chantier, sous réserve du Poste
C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’'analyse;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d'essai initial et du rapport d’essai final dans un
délai raisonnable.

Le rapport d’analyse doit comprendre les résultats de I'essai dynamique en fonction de la
profondeur sous forme de tableau ainsi que sous forme graphique, et doit inclure ce qui suit, sans
toutefois s’y limiter :
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la date de I'essai et la date de I'installation de pieu; installation;

I'identification et I'emplacement du pieu;

la longueur du pieu sous la surface;

la longueur totale du pieu, y compris la projection au-dessus de la surface au moment de
I'essai;

la longueur du pieu, de I'emplacement de I'instrumentation jusqu’a I'extrémité;

le type de marteau, de masse tombante et les autres détails pertinents ainsi que la force
maximale appliquée a la téte du pieu;

la vitesse maximale de téte du pieu;

I'énergie maximale appliquée au pieu;

I'amortissement di au sol et la vitesse de I'onde hypothétiques;

la capacité statique estimée;

les forces de compression et de tension maximales dans le pieu (coup et capacité en fonction
de la profondeur)

I'intégrité du pieu et 'emplacement du dommage, s'il y a lieu;

compressions temporaires;

forcelvitesse en fonction du temps;

courbe force/vitesse;

distribution de la résistance tout au long du pieu;

coups par pouce;

coups;

résumé des résultats de I'analyse dynamique de battage de pieu pour les coups analysés a
I'aide de techniques et de logiciels par appariement des signaux.

11.6 Postes B5 — Analyses environnementales et chimiques des abrasifs, sols,
sédiments, granulats et postes connexes

11.6.1 Poste B5.1 — Analyse chimique de sable ou abrasifs

Les analyses chimiques de sable ou abrasifs seront mesurées aux fins de paiement a l'analyse,
pour le nombre d'analyses chimiques effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'analyse chimique d’'un échantillon de sable ou d'abrasifs, durant les heures réguliéres,
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés; I'analyse doit étre réalisée
selon le Reglement sur les matieres dangereuses L.R.Q, (Q-2, r.32) pour les caractéristi-
gues de matieres toxiques et lixiviables;

e la préparation de I'échantillon en vue de 'analyse;

e |etemps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'’échantillon au chantier, sous
réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.
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11.6.2 Poste B5.2 — Analyse de détection de solvants dans la peinture

Les analyses de détection de solvants dans la peinture seront mesurées aux fins de paiement a
I'analyse, pour le nombre d'analyses de détection effectuées conformément au présent mandat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'analyse de détection de solvants dans un échantillon de peinture selon la norme
CAN/CGSB - 1-GP-71 No. 73-96, Methods of Testing Paints and Pigments: Beilstein
Test for Chlorinated Solvents, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi,
le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de 'analyse;

e le temps et les frais de déplacement pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous
réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e l|a préparation du rapport d’'analyse;

e la transmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.3 Poste B5.3 — Détermination de la teneur en hydrocarbures pétroliers C1o-Cso dans les
sols/sédiments

La détermination de la teneur en hydrocarbures pétroliers C19-Csg dans les sols/sédiments sera
mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément
au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en hydrocarbures pétroliers C19-Csg dans les sols/sédiments,
durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.4 Poste B5.4 — Détermination de la teneur en hydrocarbures pétroliers F,-F, dans les
sols/sédiments

La détermination de la teneur en hydrocarbures pétroliers Fi-F4 dans les sols/sédiments sera
mesurée aux fins de paiement a I'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément
au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y

limiter:
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e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en hydrocarbures pétroliers F;-F4 dans les sols/sédiments,
durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.5 Poste B5.5 — Détermination de la teneur en hydrocarbures aromatique polycycliques (HAP) dans
les sols/sédiments

La détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les
sols/sédiments sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses
effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en hydrocarbure aromatiques polycycliques (HAP) dans les
sols/sédiments, durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.6 Poste B5.6 — Détermination de la teneur en métaux (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb,
Se, Sn et Zn) dans les sols/sédiments (groupe de 14 métaux)

La détermination de la teneur en métaux (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn et
Zn) dans les sols/sédiments (groupe de 14 métaux) sera mesurée aux fins de paiement a
I'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en métaux (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se,
Sn et Zn) dans les sols/sédiments, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le
samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.
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11.6.7 Poste B5.7 — Détermination de la teneur en métaux (Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Sn, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sbh, Se, Ti, Tl, V ou Zn) dans les sols/sédiments (éléments
individuels)

La détermination de la teneur en métaux (Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Sn, K,
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sh, Se, Ti, Tl, V ou Zn) dans les sols/sédiments (éléments
individuels) sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses pour
déterminer la teneur d'un (1) des métaux, effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en métaux (Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Sn, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V ou Zn) dans les sols/sédiments,
durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

¢ la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.8 Poste B5.8 — Détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliqgues (HAM)
dans les sols/sédiments

La détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) dans les
sols/sédiments sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses
effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) dans les
sols/sédiments, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.9 Poste B5.9 — Détermination de la teneur en hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC) dans les
sols/sédiments

La détermination de la teneur en hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC) dans les
sols/sédiments sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses
effectuées conformément au présent Contrat.
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Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC) dans les
sols/sédiments, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.10 Poste B5.10 — Détermination de la teneur en composés phénoliques non-chlorés (CPNC) dans
les sols/sédiments

La détermination de la teneur en composés phénoliques non-chlorés (CPNC) de sols/sédiments
sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées
conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en composés phénoliques non-chlorés (CPNC) dans les
sols/sédiments, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.11 Poste B5.11 — Détermination de la teneur en biphényles polychlorés (BPC) dans les
sols/sédiments

La détermination de la teneur en biphényles polychlorés (BPC) dans les sols/sédiments sera
mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément
au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en biphényles polychlorés (BPC) dans les sols/sédiments,
durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;
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e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;
¢ latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.12 Poste B5.12 — Détermination de la teneur en amiante dans les sols/sédiments

La détermination de la teneur en amiante dans les sols/sédiments sera mesurée aux fins de
paiement a I'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en amiante dans les sols/sédiments, durant les heures
régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.13 Poste B5.13 — Détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) dans les
sols/sédiments

La détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) dans les sols/sédiments

sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées
conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter:

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) dans les
sols/sédiments, durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.6.14 Poste B5.14 — Analyses sur échantillons de matieres résiduelles pour les caractéristiques de
matieres toxiques et lixiviables

La détermination de la teneur en métaux (As, Ba, B, Cd, Cr, Hg, Pb, Se), en fluorures totaux, en
nitrate (N) et nitrite (N), en nitrites (N-NO2-) sera mesurée aux fins de paiement a I'analyse, pour
le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.
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Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en métaux (As, Ba, B, Cd, Cr, Hg, Pb, Se), en fluorures
totaux, en nitrate (N) et nitrite (N), en nitrites (N-NO2-), durant les heures réguliéeres,
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.7 Postes B6 — Analyses environnementales et chimiques des eaux et postes
connexes

11.7.1 Poste B6.1 — Analyses sur les échantillons d’eau (option groupée)

La détermination de la teneur en azote ammoniacal, en matiéres en suspension, en huiles et
graisses minérales, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en métaux (Al, Ag, As,
Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn), en chlorures, ainsi que le pH, la dureté et la
turbidité de I'eau sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses
effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en azote ammoniacal, en matiéres en suspension, en huiles et
graisses minérales, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en métaux (Al,
Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn), en chlorures, le pH, la
dureté et la turbidité de I'eau, durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi,
le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.7.2 Poste B6.2 — Détermination de la teneur en azote ammoniacal de I'eau

La détermination de la teneur en azote ammoniacal de I'eau sera mesurée aux fins de paiement
a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

PROJET N° 7016 CADRE DE REFERENCE
ANNEXE A (2015-05-25) 52



e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en azote ammoniacal de I'eau, durant les heures réguliéeres,
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.7.3 Poste B6.3 — Détermination de la teneur en matieres en suspension de I'eau

La détermination de la teneur en matiéres en suspension de I'eau sera mesurée aux fins de
paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en matiéres en suspension de I'’eau, durant les heures
régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

¢ latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.7.4 Poste B6.4 — Détermination de la teneur en huiles et graisses minérales de I'eau

La détermination de la teneur en matieres en huiles et graisses minérales de I'eau sera mesurée

aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément au présent
Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en huiles et graisses minérales de I'eau, durant les heures
régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

¢ latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.
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11.7.5 Poste B6.5 — Détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de
'eau

La détermination de la teneur en matiéres en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de
'eau sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées
conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de I'eau,
durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

¢ la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.7.6 Poste B6.6 — Détermination de la teneur en métaux (Al, Sh, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo,
Ni, Pb, Na et Zn) de I'eau (groupe de 15 métaux)

La détermination de la teneur en matieres en métaux (Al, Sb, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn,
Mo, Ni, Pb, Na et Zn) de I'eau (groupe de 15 métaux), pour laquelle la détermination de tous les
15 métaux compte comme une (1) analyse, sera mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour
le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en en métaux (Al, Sbh, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni,
Pb, Na et Zn) de I'eau (groupe de 15 métaux), durant les heures réguliéres,
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation d’'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

e la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.7.7 Poste B6.7 — Détermination de la teneur en métaux (Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Sn, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sbh, Se, Ti, Tl, V ou Zn) de I'eau (élément individuel)

La détermination de la teneur en matieres en métaux (Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Sn, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V ou Zn) de I'eau (élément individuel), pour
laquelle la détermination de un (1) des métaux ci-hauts compte comme une (1) analyse, sera
mesurée aux fins de paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément
au présent Contrat.
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Le prix

limiter :

unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y

toute la main-d’'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en métaux (Al, Ag, As, Ba, Be, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Sn, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V ou Zn) de I'eau (élément individuel),
durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
la préparation d’un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

la transmission a I’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.7.8 Poste B6.8 — Détermination de la teneur en chlorures de I'eau

11.7.9

La détermination de la teneur en chlorures de I'eau sera mesurée aux fins de paiement a
I'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y

limiter :

toute la main-d’'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire la
détermination de la teneur en chlorures de I'eau durant, les heures réguliéres,
supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

la transmission a I’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

Poste B6.9 — Détermination du pH, de la dureté et de la turbidité de I'eau

La détermination du pH, de la dureté et de la turbidité de I'eau sera mesurée aux fins de
paiement a l'analyse, pour le nombre d'analyses effectuées conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y

limiter :
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toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire ou
sur le site la détermination du pH, de la dureté et de la turbidité de I'eau, durant les
heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

la préparation d'un échantillon en vue de I'analyse et le temps et les frais de déplacement
pour le ramassage de I'échantillon au chantier, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné;

la caractérisation de I'échantillon et la préparation du rapport d’analyse;

la transmission a I’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

CADRE DE REFERENCE



11.7.10 Poste B6.10 — Fourniture et installation d'un puits d'observation avec crépine

La fourniture et l'installation d’'un puits d’observation avec crépine sera mesurée aux fins de
paiement sur la base du nombre de puits d'observation avec crépine (unité), pour le nombre de
puits d'observation avec crépine fournis et installés conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour fournir et installer un puits
d’'observation avec crépine, afin de mettre en place un puits d'observation qui satisfait
aux exigences du Cahier 3 du MDDELCC, Guide d’échantillonnage a des fins d’analyses
environnementales, durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le
dimanche ou les jours fériés.

e letemps et les frais de déplacement, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de
déplacement éloigné.

11.8 Postes B7 — Suivi de la qualité de I'air, du climat sonore, des vibrations et
postes connexes

11.8.1 Poste B7.1 — Relevé de mesures de la qualité de l'air

Les relevés de mesure de la qualité de I'air seront rémunérés sur la base du nombre d’heures,
pour le nombre d’heures durant lesquelles des relevés de mesures de la qualité de I'air ont
effectivement été réalisés conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer le relevé de
mesures de la qualité de I'air selon les lignes directrices d’Environnement Canada pour
le Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) pour les
PM2.5 et PMtot, durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche
ou les jours fériés;

e la préparation et I'étalonnage de I'équipement en vue du relevé;

e le temps et les frais de déplacement pour le relevé des données de niveau de bruit sur le
site, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’'analyse;

e siles niveaux de qualité de I'air relevés dépassent les seuils, en aviser I'Autorité dans un
délai raisonnable;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.8.2 Poste B7.2 — Relevés de niveaux de bruit avec surveillance

Les relevés de niveaux de bruit avec surveillance seront rémunérés sur la base du nombre
d’heures, pour le nombre d’heures durant lesquelles des mesures de niveaux de bruit a
effectivement été prises conformément au présent Contrat.
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Les relevés de niveaux de bruit seront réalisés sous surveillance (c’est-a-dire avec la présence
d’'une ressource de I'Expert-conseil durant toute la durée du relevé) et les observations suivantes,
sans s’y limiter, seront notées pour fins de I'analyse des résultats:

¢ conditions météorologiques, tel que couverture nuageuse, précipitation, humidité,
température, vent (vitesse et direction);

e activités de construction en cours;

e tout autre élément pouvant avoir un impact sur I'interprétation et I'analyse des données
de bruit recueillies.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer le relevé de
niveaux de bruit avec surveillance selon la méthodologie élaborée par le Service de
I'environnement du Ministére des transports du Québec, Méthodologie — Etude de
pollution sonore pour des infrastructures routiéres existantes, durant les heures
régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation et I'étalonnage de I'équipement en vue du relevé;

e le temps et les frais de déplacement pour le relevé des données de niveau de bruit sur le
site, sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’'analyse;

e siles niveaux de bruit relevés dépassent les seuils, en aviser I'Autorité dans les deux (2)
heures du relevé;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.8.3 Poste B7.3 — Relevés de niveaux de bruit sans surveillance

Les relevés de niveaux de bruit sans surveillance seront rémunérées sur la base du nombre
d’heures, pour le nombre d’heures durant lesquelles des mesures de niveaux de bruit a
effectivement été prises conformément au présent Contrat.

Contrairement au poste précédent, une ressource de I'Expert-conseil ne devrait pas demeurer
sur le site afin de noter les observations lors de la collecte de données de bruit.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer le relevé de
niveaux de bruit (sans surveillance) selon la méthodologie élaborée par le Service de
I'environnement du Ministére des transports du Québec, Méthodologie — Etude de
pollution sonore pour des infrastructures routieéres existantes, durant les heures
régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation et I'étalonnage de I'équipement en vue du relevé;

e letemps et les frais de déplacement pour le relevé de niveaux de bruit sur le site, sous
réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d'analyse;

e siles niveaux de bruit relevés dépassent les seuils, en aviser I’Autorité dans un délai
raisonnable;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.
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11.8.4 Poste B7.4 — Relevés de suivi des vibrations

Les relevés de suivi des vibrations seront rémunérés sur la base du nombre d’heures, pour le
nombre d’heures durant lesquelles des mesures de vibration ont effectivement été prises
conformément au présent Contrat.

Le prix unitaire soumissionnés pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois
s'y limiter:

e toute la main-d'ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer le relevé des
vibrations durant les heures réguliéres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les
jours fériés;

e la préparation et I'étalonnage de I'équipement en vue du relevé;

e le temps et les frais de déplacement pour le relevé de niveaux de bruit sur le site, sous
réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné;

e la préparation du rapport d’'analyse;

e siles niveaux de vibration relevés dépassent les seuils, en aviser I'Autorité dans un délai
raisonnable;

e latransmission a I'’Autorité du rapport d’analyse initial et du rapport d’analyse final dans
un délai raisonnable.

11.9 Postes B8 — Autres dépenses connexes

11.9.1 Poste B8.1 — Frais supplémentaires pour la mobilisation et démobilisation spécifique aux activités
d’échantillonnage dans un cours d'eau

Les activités de mobilisation et de démobilisation spécifiques aux campagnes d'échantillonnage
dans un cours d'eau tel le fleuve St. Laurent ou le canal de I'’Aqueduc, pour I'échantillonnage
d’eau ou de sédiments, sera rémunéré sur la base du nombre d’événements de mobilisation et
démobilisation qui ont effectivement eu lieu a la demande de I'Autorité. Un événement comprend
la mobilisation et la démobilisation.

Le prix unitaire soumissionnés pour le présent poste doit comprendre, sans toutefois s'y limiter,
toute la main-d’'ceuvre, le matériel, les équipements, les ressources et les frais de déplacement
(sous réserve du Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné) requis pour la réalisation des
activités suivantes:

e L’obtention de tous les permis et autorisations requis;

e L'implémentation d'un programme de prévention des accidents et de mesures de
sécurité approprié;

e La mobilisation et la démobilisation des bateaux et autres embarcations sur les lieux;

e L'entreposage de la machinerie, du matériel, des matériaux, de I'équipement, des
accessoires et des outils a un endroit approprié sur le site.

Pour fins de clarification, les activités suivantes ne sont pas payables au présent poste :

e les activités de sécurité nautique;
e les activités d’échantillonnage comme telles puisqu’elles sont payables aux autres
Postes de paiement spécifiques a I'échantillonnage, aux analyses et aux essais.
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11.9.2 Poste B8.2 — Equipe et équipement pour forage dans les sols

L'équipe et les équipements pour forage dans les sols seront rémunérés a la journée de huit (8)
heures au chantier, pour le nombre de journées de huit (8) heures pendant lesquelles I'équipe et
I'équipement de forage assignés au chantier a effectivement travaillé et été utilisé a la demande
de I'Autorité.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre requise incluant, sans s'y limiter, I'opérateur et son assistant;

e fourniture d'une foreuse avec camion, les tiges de forage et tous les accessoires requis
(incluant génératrice et forets diamantés) pour effectuer au chantier le prélévement de
carottes de sol, jusqu'a une profondeur n‘excédant pas 5 m, durant les heures réguliéres
et supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les jours fériés;

e la préparation du rapport de sondage;

e latransmission a I'Autorité du rapport de sondage initial et du rapport de sondage final
dans un délai raisonnable.

11.9.3 Poste B8.3 — Carotteuse pour béton

La fourniture d’une carotteuse pour béton sera mesurée aux fins de paiement a I'heure, pour le
nombre d'heures pendant lesquelles la carotteuse a effectivement été utilisée.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre, sans toutefois s'y limiter, la
fourniture de la carotteuse pour béton, des tiges de forage et de tous les accessoires requis
(incluant génératrice et forets diamantés) pour effectuer au chantier le prélevement de carottes
dans le béton selon la norme CAN/CSAA23.2-14C, Obtaining and testing drilled cores for
compressive strength testing, de béton durant les heures réguliéres et supplémentaires, le
samedi, le dimanche ou les jours fériés.

11.9.4 Poste B8.4 — Etalonnage d’'un aérométre

Les étalonnages des aéromeétres seront mesurés aux fins de paiement a I'étalonnage, pour le
nombre d'étalonnages effectués conformément au présent mandat.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y
limiter :

e toute la main-d’ceuvre, le matériel et les matériaux requis pour effectuer en laboratoire
I'étalonnage d'un aéromeétre selon les directives du fabricant et selon la note de la norme
CAN/CSA-A23.2-4C, Air content of plastic concrete by the pressure method;

e lalivraison et le ramassage des aéromeétres aux locaux du laboratoire d’essais par
I'Expert-conseil;

e la préparation du rapport d'étalonnage;

e latransmission a I'Autorité du rapport d’étalonnage initial et du rapport d’étalonnage final
dans un dans un délai raisonnable.
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11.9.5 Poste B8.5 — Vibrateur et génératrice

La fourniture d'un vibrateur et d’'une génératrice sera payée a la journée, pour le nombre de
journées pendant lesquelles le vibrateur et la génératrice ont effectivement été utilisés au
chantier.

Le prix unitaire soumissionné pour le présent poste doit comprendre, sans toutefois s'y limiter, la
fourniture d'un vibrateur, de la génératrice et de tous les accessoires requis pour effectuer des
essais au chantier durant les heures régulieres, supplémentaires, le samedi, le dimanche ou les
jours fériés.

11.10 Postes C1 — Allocations

11.10.1 Poste C1.1 — Dépenses incidentes

Ce poste vise le remboursement des dépenses encourues par I'Expert-conseil pour la main-
d’'ceuvre, le matériel, les matériaux et les sous-traitants, avec I'approbation de I'Autorité, pour
exécuter des activités accessoires a ses services et qui ne sont pas déja couvertes par I'un ou
lautre des Postes A et des Postes B (B1 a B8). Des exemples comprennent l'utilisation
temporaire d'une excavatrice ou d'un marteau piqueur, I'exécution au chantier de travaux
mineurs de coffrage et de bétonnage, la préparation ou la collecte d’échantillons témoin ou
d’'essai, linstallation au chantier de plaques ou d'ancrages pour les équipements, etc. Les
activités suivantes sont aussi remboursables au présent poste :

e dépenses pour les activités de contréle de la circulation dans I'éventualité que celles-ci
seraient requises pour I'exécution de services par I'Expert-conseil, y compris sans
toutefois s'y limiter la main d’ceuvre et la fourniture, la location (si applicable), le transport
et l'installation;

e dépenses relatives a la localisation et la protection d'utilités et d’équipements publics et
priveés;

e dépenses relatives a la sécurité nautique;

e lafourniture de dispositifs d’accés qui ne sont pas fournis par le Partenaire privé pour fins
d’acces aux travaux.

Le paiement de ces dépenses est effectué au colt réel majoré. Le pourcentage de majoration est
défini au poste C.1.1.1 — Majoration sur les dépenses incidentes et payable au présent Poste
C1.1 - Dépenses incidentes.

Toute demande de remboursement doit étre accompagnée des piéces justificatives pertinentes.

Une allocation de 100 000$ est prévue par I'Autorité pour ce poste. Cette allocation peut étre
utilisée en tout ou en partie.

11.10.2 Poste C.1.1.1 — Majoration sur les dépenses incidentes

Ce poste vise l'identification du pourcentage de majoration applicable au paiement des dépenses
incidentes visées par le Poste Cl.1 — Dépenses incidentes. Le pourcentage/montant de
majoration résultant du présent poste demeure payable au Poste C1.1 — Dépenses incidentes.
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Le pourcentage/montant de la majoration est inclut dans le montant total de I'allocation prévue
par I'Autorité pour le Poste C1.1 — Dépenses incidentes. La majoration couvre les frais généraux,
les frais d’administration, le profit et la coordination.

11.10.3 Poste C1.2 — Débours

Les débours suivant raisonnablement encourus par I'Expert-conseil, qui sont en lien avec les
services de [I'Expert-conseil, préalablement autorisés et approuvés par ['Autorité, sont
remboursables a I'Expert-conseil sur la base de co(t réel :

o frais de reproduction et de livraison des dessins, des fichiers DAO, des devis et autres
documents techniques autres que ceux spécifiés dans le présent Cadre de référence tel
qu’applicables aux services de I'Expert-conseil;

e les frais d'expédition des échantillons de matériaux et de maquettes autres que ceux
spécifiés dans le présent Cadre de référence tel qu'applicables aux services de I'Expert-
conseil;

e les frais de traduction pour la préparation de rapports, notes ou autres documents dans
la deuxiéme langue officielle;

¢ les autres débours engagés avec l'autorisation et I'approbation de I'Autorité.

Les débours doivent étre en lien avec le Projet et ne comprennent pas de dépenses en lien avec
I'exploitation normale de I'entreprise de I'Expert-conseil.

Une allocation de 25 000$ est prévue par I'Autorité pour ce poste. Cette allocation peut étre
utilisée en tout ou en patrtie.

11.10.4 Poste C1.3 — Frais de déplacement éloigné

Les frais pour les déplacements des ressources de I'Expert-conseil hors d’un rayon de cinquante
(50) kilométres de l'ancien poste de péage du pont Champlain, autorisés préalablement et
approuvés par I'Autorité, seront remboursés a I'Expert-conseil sur la base de codt actuel.

Les frais de déplacement éloignés remboursables comprennent tous les frais encourus par le
personnel de I'Expert-conseil lorsqu’a la demande de I'Autorité et avec I'approbation préalable de
I'Autorité, il effectue un déplacement jusqu’a un lieu situé a I'extérieur d’'un rayon de cinquante
(50) kilométres de I'ancien poste de péage du pont Champlain.

Sauf si autorisé par I'Autorité de fagon préalable (par exemple, pour des cas spéciaux tel que la
validation de résultats d’essai ou d’analyse par un second laboratoire), les frais de déplacement
pour le transport d’échantillons a un laboratoire ou une installation d’essais localisé hors d'un
rayon de cinquante (50) kilométres de I'ancien poste de péage du pont Champlain en lien avec
les services d’'essais et d’'analyses prévus au poste B (postes B1 a B8) ne sont pas payables au
présent poste. Ces frais doivent étre compris dans le prix soumissionné pour les services au
poste B (postes B1 a B8).

Ces frais seront remboursés selon la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. Ceci
exclut cependant le temps pris par I'employé pour effectuer un tel déplacement ainsi que les frais
de déplacement effectué entre le chantier et les bureaux permanents de I'Expert-conseil.

Une allocation de 50 000$ est prévue par I'Autorité pour ce poste. Cette allocation peut étre
utilisée en tout ou en partie.

PROJET N° 7016 CADRE DE REFERENCE
ANNEXE A (2015-05-25) 61



11.10.5 Poste C1.4 — Services par d'autres ressources

Les services par d'autres ressources qui ne sont pas déja couverts pas aucun des autres poste
dans le Tableau des prix, qui sont requis pour la réalisation de tout service a la demande de
I'Autorité, sont payables a ce poste.

Une allocation de 75 000$ est prévue par I'Autorité pour ce poste. Cette allocation peut étre
utilisée en tout ou en partie.

11.10.6 Poste C1.5 — Autres services de laboratoire, d’'investigation et d’inspection sur demande

L'Autorité pourrait demander a I'Expert-conseil de fournir d’autres services de laboratoire,
d’investigation et d’inspection sur demande. Ces services ne sont pas nécessairement décrits
dans le présent Cadre de référence, mais peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter :

e des inspections du collecteur Roberge;

e des inspections de conduites d'eau au moyen de méthodes d'essai non-destructives
spécialisées;

e des inspections de I'étanchéité de conduits électriques souterrains;

e des essais et analyses variées telles que celles comprises dans le Guide de
rémunération de I’ACLE en ce qui concerne les sols, les matériaux et I'environnement;

e réviser et commenter le plan d’assurance qualité du Partenaire privé.

Une allocation de 500 000$ est prévue par I'Autorité pour ce Poste de paiement. Cette allocation
peut étre utilisée en tout ou en partie.

Les rapports préparés par I'Expert-conseil qui concernent ce Poste de paiement doivent étre
transmis a I'Autorité dans un délai raisonnable, qui sera convenu entre I'Autorité et I'Expert-
conseil.

L'Expert-conseil doit en tout temps étre en mesure de démontrer a I'Autorité que toute dépense
gu'il a faite est justifiée et que le prix payé est juste et raisonnable, notamment par un appel a
concurrence approprié, compte tenu de la valeur de la dépense et des circonstances. De plus, le
Guide de rémunération — Ingénierie des sols et des matériaux, géoenvironnement, toiture et
étanchéité de I'ACLE énumeére plusieurs services, essais et analyses que I'Autorité pourrait
demander a I'Expert-conseil de réaliser. Lorsqu'applicable pour des services supplémentaires
demandés par l'Autorité, il est attendu que le prix sur lequel I'Expert-conseil et I'Autorité
s’entendront sera semblable, ou inférieur, au prix présenté dans la plus récente version du Guide
de rémunération de I'’ACLE disponible au moment de la réalisation des services, aprés avoir tenu
compte de l'indexation selon les provisions du présent Contrat.

Les essais spécifiques réalisés en vertu de ce Poste de paiement devront permettre a I'Expert-
conseil d’émettre des résultats a défaut de quoi les essais ne pourront étre ni facturés, ni payés.

Lorsque des services additionnels par I'Expert-conseil seront demandés en vertu de ce Poste de
paiement, I'Autorité et I'Expert-conseil conviendront par une autorisation de tache, avant la
réalisation des services, des termes de paiement pour ces services additionnels et détermineront
si un montant forfaitaire ou une limitation des dépenses s’applique.
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11.11 Facturation

L'Expert-conseil devra, sur une base mensuelle durant ce Contrat, préparer et présenter a I'Autorité des
rapports d'avancement du travail indiquant les colts et dépenses encourus, sur la base de I'exemple
fourni a l'appendice C Exemple du formulaire de demande d’acompte et d'état d’avancement. Les
rapports comporteront ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

e Un texte descriptif de 'avancement des travaux, rapportant I'état de toutes les activités en cours
ainsi que celles prévues pour les deux prochaines semaines;
e Une facture rapport sur la situation des codts encourus et les estimations des prévisions de
colts, ainsi qu’un rapport détaillé pour chaque élément dans le Tableau des prix;
¢ Une demande d'acompte progressive et un rapport d'avancement des travaux, y compris une
déclaration que les montants et les quantités pour lesquelles le paiement est demandé
rencontrent les exigences du Contrat et sont exacts;
e Les documents justificatifs tel que les feuilles de temps décrivant le travail de I'Expert-conseil sur
le site, y compris sans toutefois s'y limiter :
0 Le nom et la classification (ex : Technicien sénior, Expert en environnement, etc.) de la
ressource qui a réalisé les services sur le site ou en usine;
o Ladate, I'heure de début, I'heure de fin et la durée des services/visites sur le site ou en
usine;
0 Une bréve description des services rendus sur le site ou en usine.
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AUTRES SERVICES POTENTIELS DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LABORATOIRE

Ce qui suit est une liste d’autres services potentiels de contrdle de la qualité et de laboratoire que
I'Autorité pourrait demander a I'Expert-conseil de réaliser, a sa discrétion et sans s'y limiter:

SERVICE / ESSAI/ ANALYSE NORME
Roc, sols
Teneur en eau dans les sols/matériaux granulaires LC 21-200
Limite de liquidité et plasticité des sols (appareil de Casagrande) BNQ 2501-90
Résistance a la compression uniaxiale sur des carottes de roc ASTM D 7012
Essais de compression sur des carottes de roc avec mesures du module ASTM D 3148
d'élasticité

Examen pétrographique de carottes de roc ou de matériaux granulaires (y | ASTM C 295
compris une lame mince)

Limite de retrait des sols ASTM D 4943
Densité des sols ASTM D 854
Quantité de matiere dans les sols plus fins que 80 microns LC 21-040

Essai de compactage en laboratoire et rapport humidité-densité des
matériaux de fondation

Essai de compactage en laboratoire et rapport humidité-densité de sols de
fondation et de matériaux de remblai

Méthode in situ pour déterminer la densité en place des sols et des LC 22-002
matériaux de fondation

Mesure de la résistivité des matériaux de sols ASTM G 57
Compression triaxiale ASTM D 4767
Détermination de la teneur en sulfate dans les sols — méthode CSA A23.2-7TA
colorimétrique

Essai de compactage Proctor normal BNQ 2501-250
Essai de compactage Proctor modifié BNQ 2501-255
Indice portant californien (CBR), sol naturel ASTM D 1883
Essai CBR sur le terrain ASTM D4429
Essai d'équivalent de sable ASTM D 2419
Essais de compression sur des carottes de roc — Résistance a la ASTM D 7012
compression uniaxiale

Perméabilité — Echantillon monté dans une cellule triaxiale ASTM D 5084
Perméabilité — Echantillon monté dans un oedometre LC 22-320
Analyse par tamisage au moyen d’'un densimetre NQ 2501-025
Teneur en matiéres organiques LC 31-228
Essai de consolidation (a I'oedomeétre) pour des échantillons de 50 mm a ASTM D 2435
63,5 mm de diameétre avec courbe initiale et décompression

Potentiel de gonflement des granulats par hydratation (y compris un ASTM D4792
contr6le non réactif)

Essai de cisaillement direct (3 points) ASTM D 3080

Mélanges hydrocarbonés

Densité et absorption d’eau des granulats LC 21-065, LC 21-067
Essai d’équivalent de sable LC 21-260
Détermination de la teneur en bitume de mélanges hydrocarbonés par LC 25-001

extraction

Récupération de I'élasticité LC 25-005
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Point de ramollissement (anneau et hille) ASTM D 36
Charge de particules ASTM D 244
Essai de granulométrie ASTM D 244
Distillation BNQ 2100-020
Pénétration NQ 2300-270
Ductilité ASTM D 113
Distillation du goudron et de I'eau des routes par volume

Densité BNQ 2100-010
Viscosité NQ 2300-600
Teneur en bitume des matériaux recyclés LC 26-100
Granulats et béton

Analyse par tamisage des granulats fins et des gros granulats LC 21-040
Numeéro pétrographique du sable ou du gravier de pierre concassée CSA A23.2-15A
Echantillonnage de pierre, gravier, sable et granulats minéraux LC 21-010
Densité et absorption des granulats a I'état saturé, surface séche LC 21-065, 067
Poids unitaire des granulats (essai Proctor normal) BNQ 2501250

Poids unitaire des granulats (essai Proctor modifi€)

BNQ 2501255

Matiéres plus fines que les mailles d'un tamis de 80 um dans des granulats
minéraux

BNQ 2501250

Impuretés organiques dans des granulats fins pour le béton LC 31-228
Abrasion des gros granulats a I'aide de I'appareil Los Angeles LC 21-400
Qualité des granulats par I'utilisation d’'une solution de MgSQO, ou de CSA A23.2-9A
Na,SO, solution (5 cycles)

Quantité de mottes d’argile et de particules friables dans des granulats CSA A23.2-3A

naturels

Masse volumigue et absorption d’eau sur un échantillon de béton

CSA-A23.2-11C

Résistance a la traction par fendage du béton

ASTM C-469

Réaction alcaline des granulats pour des granulats fins et des gros
granulats

CSA-A23.2-25A

Résistance a la compression sur des cubes de mortier/capsule de coulis de
50 mm

CSA A3004-C2

Résistance a la compression de cubes de coulis

CSA A3004-C2

Essai en flexion d’'une poutre en béton, chargement central ou au tiers CSA A23.2-8C
Fragmentation (pourcentage de particules fracturées du gros granulat) LC 21-100
Angularité des granulats fins ou des gros granulats ASTM D 5821
Particules plates et allongées LC 21-265
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APPENDICE C

EXEMPLE DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACOMPTE ET
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(2 Pages)
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