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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux du présent contrat comprennent la démolition sélective :
A de I'espace a bureaux intérieur, y compris le revétement de sol, les murs, les
finis des murs, ainsi que les plafonds.

Les travaux du présent contrat comprennent :

A la réalisation de 'aménagement de I'espace a bureaux intérieur, y
compris le revétement de sol, les murs, les finis des murs et les
plafonds, selon les indications dans les documents contractuels;

2 toutes les modifications mécaniques et électriques requises.

Réaliser les travaux dans le cadre d’'un seul marché a prix fixe.

FAMILIARISATION AVEC LE CHANTIER

Il est recommandé aux soumissionnaires de visiter le chantier avant de présenter
leur soumission afin de réviser et de vérifier le type, la nature et I'ampleur des
travaux, ainsi que les matériaux requis, les moyens d’accés et les installations
temporaires requises pour réaliser 'ouvrage.

Obtenir 'autorisation du Représentant du Ministére avant d’entreprendre l'inspection
du chantier.

CODES ET NORMES

Effectuer les travaux conformément au Code national du batiment du Canada (CNB),
plus récente édition en vigueur et du Code national de prévention des incendies du
Canada (CNPI), édition 2010 et a tous les autres codes provinciaux ou municipaux, y
compris toutes les modifications jusqu’a la date de cléture d’appel d’offres, pour
autant qu’en cas de contradictions ou de divergences, les exigences les plus strictes
prévaudront.

Satisfaire ou dépasser les exigences des :
A documents contractuels;
2 des normes, des codes et des documents de référence prescrits.

INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Dans le cas de travaux exécutes pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis du
présent projet.
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1.5

1.6

1.7

JALONNEMENT DU CHANTIER

Assumer I'entiére responsabilité du jalonnement de l'ouvrage et en assurer
I'exécution compléte selon I'emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et a I'implantation.

Fournir le matériel requis, comme les régles et les gabarits, pour faciliter le travail du
Représentant du Ministére quant a l'inspection des travaux.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, soumettre une
ventilation détaillée des colts du contrat, selon les directives du Représentant du
Ministére, et totalisant le montant global du marché. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base au calcul des
paiements d'acomptes.

Enumérer les éléments des travaux numériquement suivant le méme systéme de
numeérotation que le systéme de division/section du devis et sous-diviser par la suite
en composants d’ouvrage majeurs et systémes du batiment selon les directives du
Représentant du Ministére.

Une fois approuveée, la ventilation des co(ts servira de base aux paiements au
prorata des travaux.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver un exemplaire des documents suivants sur le chantier :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

dessins d'atelier révisés;

liste des dessins d’atelier en attente;

ordres de modification;

autres avenants au contrat;

rapports d’essais effectués sur place;

exemplaire du calendrier des travaux approuvés;

plan de santé et de sécurité et autres documents reliés a la sécurité;
autres documents tels que stipulés ailleurs dans les Documents contractuels.

SN RWN
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1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

PERMIS

Conformément aux Conditions générales, obtenir le permis de construction et en
payer les redevances, et obtenir également les certificats, les licences et tout autre
permis requis par les autorités municipales, provinciales ou fédérales.

Fournir les avis appropriés pour le projet aux autorités d’inspection municipales et
provinciales.

Obtenir les certificats de conformité pertinents a I'exécution de 'ouvrage, tel qu'il est
prescrit par les dispositions des lois et reglements des autorités municipales,
provinciales ou fédérales.

Soumettre au Représentant du Ministére une copie des demandes d’application et
les documents d’approbation regus des autorités mentionnées ci-dessus.

DESSINS ADDITIONNELS

Le Représentant du Ministére peut fournir des dessins supplémentaires aux fins de
clarification.

Ces dessins supplémentaires auront la méme signification et la méme portée que
s'ils faisaient partie des dessins mentionnés dans les documents contractuels.
EXECUTION DES TRAVAUX

L’achévement substantiel des travaux est requis avant la date déterminée par le
Représentant du Ministére.

RESPONSABILITE

Seul I'Entrepreneur est responsable de la répartition des travaux entre les
entrepreneurs des corps de métiers, les fournisseurs ou les distributeurs.

Le Maitre de I'ouvrage n’assume aucunement la responsabilité d’agir comme arbitre
afin de déterminer les conditions des sous-contrats entre les secteurs et les
disciplines de I'ouvrage.

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

Les dessins, le devis et les nomenclatures sont complémentaires entre eux; ce qui
est prescrit dans un de ces documents lie les parties de la méme fagon que si tous
les prescrivaient
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A En cas de divergences entre les documents qui laissent un doute quant a
l'intention ou a la signification, se conformer a I'article Préséance des
documents ci-dessous ou obtenir des directives du Représentant du
Ministere.

2 Les dessins indiquent I'emplacement et 'acheminement généraux des conduits et
des cables/conducteurs. Installer les conduits ou les cables/conducteurs et la
tuyauterie de plomberie qui ne sont pas montrés ou indiqués de fagon schématique
sur les schémas et les schémas de distribution verticaux pour fournir des ensembles
ou des systémes fonctionnels.

3 Installer les composants de maniére a ne pas diminuer la hauteur libre et minimiser
les vides de fourrures ou les obstructions.

4 Positionner les dispositifs en considérant premiérement une utilisation et un
fonctionnement pratiques.

.5 Examiner les dessins, le devis, les nomenclatures et les ouvrages connexes pour
toutes les disciplines afin de s’assurer que I'ouvrage peut étre exécuté de fagon
satisfaisante.

A Les conflits ou les travaux additionnels requis autres que ceux décrits doivent
étre portés a 'attention du Représentant du Ministére.

1.13 PRESEANCE DES DOCUMENTS
A En cas de conflit dans les documents contractuels, I'ordre de priorité, du premier au
dernier rang, dans le devis et les dessins est la suivante :
A L’entente.
2 Les conditions supplémentaires (le cas échéant).
3 Les conditions générales du contrat.
4 Les sections de la Division 01 du devis.
5 Le devis :

.1 Les sections des Divisions 02 a 49 du devis, et
.2 les prescriptions spécifiquement indiquées sur les dessins.
.6 Les nomenclatures et les notes :
A les nomenclatures comprises dans le devis, puis
.2 les nomenclatures indiquées sur les dessins.
e Les dessins :
A les dessins a plus grande échelle I'emportent sur ceux a plus petite
échelle ayant la méme date, puis
.2 les dimensions indiquées sur les dessins 'emportent sur les dimensions
mesurées sur les dessins, puis
.3 I'emplacement des sorties de service indiqué sur les dessins détaillés
du Représentant du Ministére a préséance sur les positions ou les
hauteurs de montage indiquées sur les dessins de mécaniques et
d’électricité.
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.8 Les documents les plus récents 'emportent sur les documents plus anciens

2
1.14

A

2

3

4
1.15

A
1.16

A

2

3

du méme type.

En cas de conflit entre les documents, la décision du Représentant du Ministére sera
finale.

MODIFICATION, AJOUTS OU REPARATIONS A L’EDIFICE EXISTANT

Exécuter les travaux avec le moins d’interférence et de perturbation possible pour
les occupants de I'édifice, le public et I'exploitation normale des lieux. S’arranger
avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

Lorsque la sécurité est réduite a cause des travaux du contrat, fournir des moyens
temporaires pour maintenir la sécurité.

Lorsqu’il a des ascenseurs dans le batiment, utiliser seulement ceux désignés pour
I'utilisation par 'Entrepreneur pour assurer le déplacement des travailleurs dans le
batiment. Protéger les murs des ascenseurs a I'approbation du Représentant du
Ministére avant I'utilisation. Accepter la responsabilité pour les dommages, la
sécurité et les surcharges du matériel existant.

Fournir et installer des écrans, des cloisons et des panneaux avertisseurs
temporaires aux endroits ou les travaux de rénovation et de modification sont
adjacents a des aires qui seront en services pendant I'exécution de tels travaux.

AMENEES DE SERVICES ET RACCORDEMENT

Assumer la responsabilité pour se procurer la documentation du fabricant et pour
I'exécution adéquate des travaux d’amenée et de raccordement du matériel, des
accessoires et des appareils.

COUPAGE, AJUSTEMENT ET RAPIEGAGE

S’assurer que les travaux de coupage et de rapiégage requis pour tous les corps de
métier sont compris dans le prix total de la soumission pour 'ouvrage.

Exécuter les travaux de coupage, d’ajustement et de rapiégage requis pour que les
ouvrages soient bien ajustés.

Aux endroits ou un nouvel ouvrage est raccordé a un ouvrage existant et ou
'ouvrage existant est modifi€, le nouvel ouvrage doit étre coupé, rapiécé et remis en
état pour s’assortir a 'ouvrage existant. Ceci comprend le rapiégage d’ouvertures
dans 'ouvrage existant résultant de I'enlévement de services existants.
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4 Ne pas couper, percer ou poser des manchons dans les éléments porteurs, sauf
avec l'approbation spécifique du Représentant du Ministére.

5 Faire des coupes nettes, d’alignement avec des rives douces. Rendre les endroits
rapiécés invisibles dans I'ensemble fini.

.6 Ajuster les ouvrages pour qu’ils soient étanches autour des tuyaux, des manchons
pour conduits et des conduits.

1.17 DISSIMULATION

A Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et la filerie dans les
planchers, les murs et les plafonds dans les aires finies.

1.18 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L’emplacement du matériel, des appareils et des sorties indiqué ou prescrit doit étre
considéré comme approximatif. L’emplacement réel doit étre selon les exigences
requises par les conditions sur place au moment de I'installation et doit étre
raisonnable.

2 Placer le matériel, les appareils et les systémes de distribution de maniére a réduire
l'interférence au minimum et a conserver I'espace disponible maximal et en
conformité avec les recommandations du fabricant en ce qui concerne la sécurité,
'accés et I'entretien.

3 Aviser le Représentant du Ministére lorsqu’une installation imminente est
incompatible avec des composants neufs ou existants. Se conformer aux directives
pour ce qui est de 'emplacement réel.

4 Sur demande du Représentant du Ministére, soumettre les dessins de chantier pour
indiquer la position relative de divers services et piéces d’équipement.

1.19 SERVICES EXISTANTS

A Lorsque les travaux occasionnent I'entrée ou le raccordement a des services
existants, effectuer ces travaux aux moments convenus par les autorités
compétentes, en dérangeant le moins possible les locataires du batiment.

2 Déterminer les emplacements et 'ampleur des canalisations de services dans l'aire
des travaux avant de les entreprendre et aviser le Représentant du Ministére des
résultats obtenus.
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3 Soumettre un calendrier des arréts ou des fermetures d’installations ou de services
actifs au Représentant du Ministére pour qu'’il soit approuvé. Ceci comprend le
débranchement de I'alimentation électrique et des services de communication aux
aires opérationnelles des locataires. Se conformer au calendrier approuvé et aviser
les parties concernées.

4 Fournir des services temporaires afin de maintenir les systémes critiques du
batiment et des locataires.

5 Lorsque des services inconnus sont découverts, en aviser immédiatement le
Représentant du Ministére et confirmer les découvertes par écrit.

.6 Protéger, déplacer ou conserver les services actifs existants selon les besoins.
Lorsque des services inactifs sont découverts, les capuchonner de fagon approuvée
par les autorités compétentes pour ce service. Noter les emplacements des
canalisations de service conservés, déplacés ou abandonnés.

1.20 DECOUVERTE D’AMIANTE

A Si des matériaux ayant I'aspect d'amiante sont découverts au cours de travaux de
démolition, interrompre les travaux et en aviser immédiatement le Représentant du
Ministére. Ne pas reprendre les travaux en question avant d’avoir regu les
instructions écrites du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 ACCES AU CHANTIER
A Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des

escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A
cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére
pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4 Utiliser seulement les ascenseurs ou les escaliers désignés pour assurer le
déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.
A L’Entrepreneur a la responsabilité de protéger et de maintenir l'intérieur des
cabines d’ascenseur propre et de réparer tout dommage.
2 L’Entrepreneur doit prendre des photographies datées avant d’entreprendre les
travaux afin d’avoir un dossier des conditions existantes.

5 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

.6 Il est permis d'’utiliser les installations sanitaires existantes.
A Nettoyer soigneusement les installations sanitaires aprés chaque quart de
travail.
1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR
A Utilisation des lieux : coordonner ['utilisation des lieux avec les occupants et le

Représentant du Ministére pour I'exécution des travaux.

2 Obtenir et assumer les frais pour des aires de travail ou d’entreposage
supplémentaires.

3 Les emplacements pour les installations de chantier et le stationnement seront
déterminés par le Représentant du Ministére.
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1.4

1.5

1.6

1.7

EXIGENCES PARTICULIERES

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur
la sécurité incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L'accés au chantier des véhicules de I'Entrepreneur doit étre coordonné avec le
Représentant du Ministére.

AUTORISATION DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des

contrOles de sécurité.

A Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les
personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les ouvriers et membres du personnel seront contrdlés tous les jours, au début de la

période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en

tout temps.

A Le laissez-passer devra étre retourné a la fin de la période de travail, aprés le
contréle de sortie.

ESCORTE DE SECURITE

Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des taches dans des secteurs non publics
pendant les heures normales de travail.

A lls doivent I'étre partout, en tout temps, aprés les heures normales de travail.

Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au moins 14 jours
d'avance.

A Les colts seront assumés par I'Entrepreneur.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Respecter les consignes d'interdiction de fumer.
A Il est interdit de fumer dans les batiments, dans les véhicules stationnés sur le
chantier ou sur la propriété du chantier.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETRE
A A I'attribution du contrat, mais avant d’entreprendre les travaux, soumettre les
documents de gestion des travaux suivants au Représentant du Ministére.
A Le calendrier d’exécution des travaux tel que défini dans les présentes.
2 Le calendrier de soumission des dessins d’atelier prescrits a la
section 01 33 00.
3 Procédures de verrouillage hors circuit prescrites a la section 01 35 25.
4 Plan de santé et de sécurité prescrit a la section 01 35 29.06.
1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX
A Apreés l'attribution du contrat, soumettre :
A dans les 7 jours suivant I'avis d’attribution du contrat, un calendrier préliminaire
des travaux du projet;
2 dans les 14 jours suivant I'avis d’attribution du contrat, un calendrier détaillé

des travaux du projet.

2 Le calendrier des travaux doit indiquer toutes les dates indiquées sur le calendrier civil
a partir du début des travaux jusqu'a leur achévement complet, a I'intérieur des limites
de temps indiquées dans la soumission acceptée.

3 Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour démontrer clairement le plan
d’'implantation au complet et représenter la coordination efficace des taches et des
ressources pour permettre de compléter 'ouvrage a temps et permettre la surveillance
efficace de 'avancement des travaux relativement aux jalons établis.

4 Le calendrier des travaux doit comprendre au minimum les éléments suivants :

A Diagramme a barres (diagramme de GANTT), indiquant toutes les activités et
les taches des travaux ainsi que les autres éléments relatifs au projet, leur
durée anticipée, les dates prévues pour l'accomplissement des activités
principales et les jalons principaux du projet, documenté par :

2 une narration écrite des éléments principaux des travaux illustrés dans le
diagramme a barres, comprenant suffisamment de détails pour démontrer un
plan d'implantation raisonnable pour compléter le projet dans le délai prévu.

3 En général, on préfére un diagramme a barres généré a partir d'un systéme
informatisé de gestion de projet offert dans le commerce, mais ceci n’est pas
obligatoire.

5 Etablir le calendrier des travaux en coopération avec le Représentant du Ministére. Le

calendrier des travaux doit incorporer les éléments identifiés par le Représentant du
Ministére durant la révision du calendrier préliminaire des travaux.
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1.3

.10

Le calendrier des travaux complété doit étre approuvé par le Représentant du
Ministére. Lorsque le calendrier a été approuvé, prendre les mesures nécessaires
pour compléter 'ouvrage a l'intérieur des limites de temps indiquées. Il est interdit de
modifier le calendrier sans 'approbation du Représentant du Ministére

S’assurer que tous les corps de métier en sous-ceuvre et tous les sous-traitants ont
été mis au courant des contraintes de l'ouvrage et des restrictions d’exploitation
prescrites.

Mises a jour du calendrier des travaux :

A Soumettre les mises a jour sur demande du Représentant du Ministére.

2 Fournir l'information et les détails pertinents qui expliquent les raisons pour les
changements nécessaires au plan d’'implantation.

3 Identifier les aires problématiques, prévoir les délais et les effets sur le

calendrier et indiquer les mesures correctives proposées.

Le Représentant du Ministéere effectuera des révisions périodiques et évaluera
'avancement des travaux en se fondant sur le calendrier approuvé. La fréquence de
telles révisions sera selon la décision du Représentant du Ministére. Aborder les
éléments de l'ouvrage identifiés dans les révisions et selon les directives du
Représentant du Ministére et apporter les mesures correctives requises. Mettre le
calendrier a jour en conséquence.

Tous les cas de changement ou de déviation du calendrier des travaux, méme si les
risques ou les effets pour la sécurité ou les inconvénients pour les locataires ou le
public semblent mineurs, seront préalablement soumis a la révision et a 'approbation
du Représentant du Ministére.

RESTRICTIONS OPERATIONNELLES

L’Entrepreneur doit reconnaitre que les occupants du batiment seront touchés par la
réalisation du présent contrat. L'Entrepreneur doit effectuer les travaux avec le plus
grand égard pour la sécurité et avec le moins d’'inconvénients possibles pour les
occupants et les utilisateurs du batiment. Toutes les activités de I'ouvrage doivent étre
planifiées et réalisées en fonction de cette réalité.

L’Entrepreneur doit rencontrer le Représentant du Ministére sur demande pour
identifier les aires et les activités prévues des travaux, ainsi que le calendrier.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’arréter certaines activités
effectuées le jour si la nature de telles activités génére de la poussiére, du bruit ou de
gaz excessif. L’Entrepreneur devra reporter ces travaux particuliers pour les effectuer
en dehors des heures normales de travail.

En dehors des heures normales de travail, signifie une période qui se situe en dehors
des heures opérationnelles quotidiennes des locataires de l'installation. Dans le cadre
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du présent contrat, les heures considérées en dehors des heures normales de travail
sont définies comme suit :

A

2

Les soirs de semaine : entre 18 h 00 et 7 h 00 pour chaque jour de semaine du
lundi au jeudi inclusivement.

Les fins de semaine : entre 18 h 00 le vendredi soir jusqu’a 7 h 00 le lundi
matin.

5 Maintien de la circulation dans les installations et sur le chantier :

A

S’assurer que les entrées, les sorties de secours et les autres voies de
circulation sont libres et dégagées, permettant le passage sécuritaire et
ininterrompu des utilisateurs du batiment et du public en tout temps pendant la
durée des travaux.

Maintenir ces aires propres et exemptes de matériaux et de matériel de
construction durant les heures d’exploitation de l'installation. Fournir des
dispositifs temporaires et appropriés pour s’assurer que les utilisateurs ne sont
pas exposés aux conditions dangereuses de la construction et qu’ils sont
protégés contre I'exposition a la poussiére, au bruit et aux matiéres
dangereuses.

Maintenir les voies de sortie de secours accessibles et 'accés aux sapeurs
pompiers ouvert en tout temps pour la durée du projet.

Il ne faut en aucun cas, bloquer I'accés aux portes de sortie de secours et ne
pas laisser de matériaux ou de débris de construction dans les entrées ou les
sorties du batiment.

.6 Signalisation de sécurité :

A

Fournir et ériger sur le chantier selon les besoins durant 'avancement des
travaux, des enseignes bilingues appropriées, montées sur des supports
autonomes, pour avertir le public et les occupants du batiment des activités de
construction en cours et les alerter d’étre prudents lorsqu'ils traversent les aires
perturbées de I'installation et pour les diriger par les voies de détournement qui
peuvent étre nécessaires.

Les enseignes doivent étre imprimées de fagon professionnelle et montée sur
un support en bois, avec les inscriptions de couleur et exprimant les messages
conformes aux directives du Représentant du Ministére.

En général, la dimension maximale des enseignes doit étre de 1 métre carré.
Le nombre d’enseignes requis dépendra de la quantité d’aires en rénovation
dans l'installation & un moment donné.

Inclure les frais pour la fourniture et 'installation de ces enseignes dans le prix
de la soumission.

Ve Contréle de la poussiére et de la saleté :

A

Planifier efficacement et mettre en ceuvre des mesures de contrdle de la
poussiére et des activités de nettoyage comme partie intégrante de toutes les
activités de construction. Réviser toutes les mesures avec le Représentant du
Ministére avant d’entreprendre les travaux, particuliérement pour les activités
qui générent beaucoup de poussiére.
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2 Ne pas laisser les débris de démolition et les déchets de construction
s’accumuler et contribuer a la propagation de la poussiére.
3 Débrancher et sceller les conduits d’air du systéme de CVCA desservant les

aires des travaux afin d’arréter la propagation de la poussiére dans les autres
aires du batiment.

4 Eviter les situations ou les pratiques qui résulteraient dans le transport de la
poussiére des aires de construction ou de I'extérieur vers les aires occupées
qui sont utilisées par les locataires ou le public dans le batiment.

.5 Aviser les ouvriers et les avertir de 'importance du contrdle de la poussiére et
de la saleté. Faire respecter strictement les régles et la réglementation et
aborder immédiatement les cas de non-conformité.

.6 Maintenir les portes d’accés au chantier fermer en tout temps. N'utiliser que les
portes désignées pour entrer et sortir.

.8 Travaux dans les aires occupées :

A Lorsque des travaux doivent étre effectués dans des aires occupées au-dela
des limites fermées du chantier de construction, ceux-ci doivent étre effectués
en dehors des heures normales d’exploitation de l'installation.

2 S’assurer que la poussiére, la saleté, les débris, les déchets de construction,
les matériaux, les outils et le matériel sont entiérement retirés des lieux a la fin
de chaque quart de travail réalisé en dehors des heures normales de travail.
Nettoyer les lieux et les remettre dans un état prét leur utilisation quotidienne
par les locataires.

3 Fournir des cloisons pare-poussiére temporaires autour de l'aire
immédiatement adjacente aux travaux et poser des toiles de protection en tissu
au-dessus des postes de travail, du matériel et autre mobilier adjacents a de
tels travaux.

4 Réaliser les travaux de maniére a minimiser la création de poussiéres et a
éviter la contamination au-dela de 'aire immédiate des travaux.
5 Discuter au préalable avec le Représentant du Ministére du type et de

I'ampleur des écrans pare-poussiére, des dispositifs de protection et des
mesures requises et obtenir son approbation avant d’entreprendre les travaux.

.6 Assumer le déplacement temporaire des postes de travail de bureau, du
mobilier de bureau, des ordinateurs, du matériel de bureau et d’autres objets,
nécessaire pour permettre I'accés et réaliser les travaux. Réinstaller tous les
éléments déplacés a la fin de chaque quart de travail afin que l'aire soit a
nouveau fonctionnelle.

g Débrancher et rebrancher tout systéme d’alimentation et de communication
pour les postes de travail.
.8 Nettoyer les aires des travaux ainsi que les corridors et les voies d’accés

utiliser pour I'entrée et I'accés.

9 Nettoyage des aires occupées par les locataires utilisées par 'Entrepreneur :

A Nettoyer les vestibules, les corridors, les escaliers et les autres voies de
circulation utiliser par les ouvriers pour accéder aux travaux en effectuant un
nettoyage, en passant I'aspirateur, en lavant les planchers et les murs ainsi
que les autres surfaces salies.
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2 De maigres tentatives pour contréler la poussiére et des procédures de
nettoyage non professionnelles et inefficaces ne seront pas tolérées.
3 Le fait de ne pas fournir un systéme efficace de contréle de la poussiére, de

permettre la propagation de la poussiére et de la saleté de construction au-dela
de l'aire des travaux et la contamination des aires occupées et des aires de
circulation du batiment résultera dans 'obligation de 'Entrepreneur de fournir
immédiatement un service de nettoyage professionnel pour remédier a la
situation et effectuer un nettoyage selon 'ampleur déterminer par le
Représentant du Ministére. Une autre possibilité est que le Représentant du
Ministére pourra, a certains temps, selon son discernement, obtenir les
services d'un organisme de nettoyage de batiment indépendant lorsque le
nettoyage fournit par 'Entrepreneur est inefficace ou lent a étre réalisé. Les
frais de tels services seront retenus contre 'Entrepreneur sous la forme de
pénalités financieres ou de prélévements sur la retenue sur le contrat.

.10 S’assurer que tous les sous-traitants sont mis au courant et se conforment au contenu
de la présente section, et tout particulierement aux restrictions concernant certains
travaux a cause des exigences d’exploitation des locataires prescrites dans les
présentes.

1.4 REUNIONS DE PROJET

A Organiser et assurer la direction des réunions de projet tenues sur une base
mensuelle pour toute la durée des travaux et plus souvent selon les directives du
Représentant du Ministére si considéré nécessaire a cause de 'avancement des
travaux ou d’une situation particuliére.

2 Préparer 'ordre du jour pour les réunions.
3 Aviser les participants 4 jours civils avant la date de la réunion.
A S’assurer que tous les sous-traitants sont présents.
2 Le Représentant du Ministére doit fournir la liste de tous les autres participants
a aviser.
4 Tenir les réunions sur le site du projet ou a I'endroit approuvé par le Représentant du
Ministére.
.5 Assurer la présidence des réunions et consigner le contenu dans un procés-verbal.
A Indiquer les décisions et les procédures importantes. Identifier les points
prioritaires pour chaque partie.
2 Distribuer le procés-verbal aux participants par courriel dans les 3 jours civils

suivant chaque réunion.
3 Effectuer les révisions selon les directives du Représentant du Ministére.
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1.5 COORDINATION DES TRAVAUX

A L’Entrepreneur général a la responsabilité de coordonner les travaux des divers corps
de métier et de déterminer a I'avance les endroits ou les travaux de ces corps de
métier interfacent entre eux.

A Désigner une personne a son embauche pour assumer la responsabilité
générale de réviser les documents contractuels et les dessins d’atelier et de
planifier et gérer cette coordination.

2 Coopération pour les travaux :
A Assurer la coopération entre les corps de métier afin de faciliter 'avancement
général des travaux.

3 L’Entrepreneur général doit soumettre une demande formelle au Représentant du
Ministére pour obtenir I'approbation d’arréter tout systéme mécanique ou électrique.
Un avis de 24 heures devra étre donné a l'utilisateur avant tout arrét mécanique ou
électrique.

4 Aucun frais supplémentaire au contrat ne sera pris en compte par le Représentant du
Ministére parce que I'Entrepreneur n’a pas coordonné efficacement toutes les portions
des travaux. Les disputes entre les divers corps de métier survenant parce qu’ils n'ont
pas été informés des endroits et de 'ampleur ou les travaux interfacent seront sous
l'unique responsabilité de I'Entrepreneur général qui devra les régler a ses propres
frais.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES
Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux.
Préparer I'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d'une réunion quatre
jours avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les
arrangements nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le procés-verbal des réunions.
A Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes.
2 Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du proces-verbal et les distribuer aux participants et aux
parties concernées absentes de la réunion dans les trois jours suivant la tenue
de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom
des parties qu'ils représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant I'attribution du contrat, demander une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités
de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, les représentants
du Ministére, 'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier
et les surveillants.

Déterminer le moment et 'emplacement de la réunion et en aviser les parties
concernées au moins cing jours avant la tenue de celle-ci.
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4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux

documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

5 Le Représentant du Ministére organisera et présidera la réunion et distribuera le
proces-verbal pour la réunion préalable aux travaux.
A L’ordre du jour doit comprendre entre autres :

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux selon la Méthode du chemin critique ou le
Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de
produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons & soumettre.

4 Exigences concernant les installations et les services d'utilités
temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et
installations d'entreposage, les services d'utilités et les clétures, selon la
section 01 50 00 — Installations et commandes temporaires.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 — Ouvrages d'accés
et de protection temporaires.

g Modifications proposées, ordres de modification, procédures,
approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations
de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Maitre de I'ouvrage.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons & soumettre.

10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 — Documents et
éléments a remettre a I'achévement de travaux.

A1 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la
section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a I'achévement
de travaux.

12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues.

13 Assurances, relevés des polices.

1.3 REUNIONS SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
A Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux semaines durant le
déroulement des travaux et avant 'achévement de ces derniers.
A Le Représentant du Ministére présidera ces réunions.
2 Doivent étre présents a ces réunions I'Entrepreneur et les principaux sous-traitants

participant aux travaux, ainsi que le Représentant du Ministére et le locataire.

3 Aviser toutes les parties concernées au moins cing jours ouvrables avant la tenue des

réunions.
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4 Rédiger le procés-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi
qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours suivant la tenue de
chacune.
5 Points devant figurer a l'ordre du jour :
A Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
3 Observations sur place; problémes et conflits.
4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre
le respect du calendrier étabili.
g Révision du calendrier des travaux.
8 Examen du calendrier d'avancement, au cours des étapes successives des
travaux.
9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons
requis; accélération du processus au besoin.
.10 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur
le calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
M Divers.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS
A Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données

relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel,
les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche
du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée
de chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates.
En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de
gestion de projet offert dans le commerce.

2 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit
les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

1.2 EXIGENCES

A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits,
dans le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 7 jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.
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3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET

A Fournir les jalons du projet qui sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le
calendrier d'exécution dans les 10 jours ouvrables aprés la date d’attribution du
contrat.

A Le début et 'achévement des travaux de démolition.

2 Les travaux de finition et d'aménagement intérieurs, de méme que les
installations électriques et mécaniques.

3 Le certificat provisoire d'achévement (achévement substantiel) des travaux.

1.5 PLAN D'ENSEMBLE
A Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
l'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres

(diagramme de GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur
au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus
tard 5 jours ouvrables aprés I'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence
pour les mises a jour.

1.6 CALENDRIER D'EXECUTION
A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.
2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant

aux activités ci-aprés.
Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.
Mobilisation.
Démolition.
Selon le Représentant du Ministére (murs, planchers, plafonds).
Plomberie.
Eclairage.
Electricité.
0 Tuyauterie.

L woNoOUMWND
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A1 Commande/régulation.

12 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.
13 Menuiserie.

14 Protection incendie.

.15 Essai et mise en service.

.16 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
A Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine, de maniére qu'il refléte les
modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.
2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement

des travaux, compare I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente
les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

1.8 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper
ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date
de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Soumettre les éléments énumérés ci-dessous au Représentant du Ministére aux fins
de révision.
A Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.
2 Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir
une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce
sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou
encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des
valeurs converties peuvent étre acceptées.

.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du

Ministére.

A Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que
chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés
et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre
examinés et seront considérés comme rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

v S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces conformes aux exigences des documents contractuels.
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10

1.2

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que
doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu
ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du
Nouveau-Brunswick.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes
de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les
schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives
pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux.

A Lorsque des ouvrages ou des €léments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y a eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.

2 Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne

sont pas censées faire varier le prix contractuel.

A Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le

Représentant du Ministére en conformité avec les exigences des documents

contractuels.

A Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du
Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

le(s) numéro(s) de section du devis;

la date;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

orwWN
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.6 toute autre donnée pertinente.

8

10

1

A2

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A le(s) numéro(s) de section du devis;

la date de préparation et les dates de révision;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;

2 le fournisseur;

3 le fabricant;

.5 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises
sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

.6 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de cablage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

pwio

SCwoNoO O AW

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que
le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre 6 copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre 6 copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

Soumettre 6 copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du

devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester
que des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 3 années précédant la date
d'attribution du contrat.
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A3

14

15

16

A7

18

19

.20

.21

Soumettre 6 copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et

exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les
produits, matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre 6 copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre 6 copies des rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systemes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre 6 copies des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures
ont été apportées, les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris.

A Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées
et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a

vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve I'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
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I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes
de fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

1.3 ECHANTILLONS

A Soumettre deux echantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
leur destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute
la gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

v Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.4 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Exemples d’ouvrage montés sur place selon les méthodes de mise en ceuvre et les
matériaux prescrits.

2 Eriger les échantillons de I'ouvrage aux endroits acceptables pour le Représentant du
Ministére.
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3 Les échantillons d’ouvrages examinés et approuvés deviendront la norme de
référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des
ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.5 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
A Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux et selon les
directives du Représentant du Ministére, une copie du dossier de photographies
numériques en couleurs, haute résolution, en format jpg, présenté sur support
électronique.

2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

3 Nombre de points de vue : autant que nécessaire pour montrer 'avancement quotidien
des travaux, mais pas moins que 6.

4 Fréquence de soumission des photos : tous les jours et selon les directives du
Représentant du Ministére.

1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au
travail pertinente immédiatement aprés I'attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du
contrat.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
A Procédures pour isoler et verrouiller hors tension des installations électriques et autres

pieces d’équipement des sources d’alimentation.

1.2 TRAVAUX CONNEXES

A Section 01 35 29 — Santé et sécurité

1.3 REFERENCES

A CSA C22.1-06 — Code canadien de I'électricité, Partie 1, Norme de sécurité relative
aux installations électriques.

2 CAN/CSA C22.3 n°1-06 — Réseaux aériens.
3 CSA C22.3 n° 7-06 — Réseaux souterrains.

4 Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), réalisé selon la
partie Il du Code canadien du travail.

1.4 DEFINITIONS

A Installation électrique : signifie tout systéme, piece d’équipement, dispositif, appareil,
cablage, conducteur, ensemble ou partie d’ensemble qui est utilisé pour la génération,
la transformation, la distribution, 'accumulation, le contréle, le mesurage ou l'utilisation
d’énergie électrique et qui a une intensité et une tension qui peuvent étre un risque
pour les personnes.

2 Attestation de coupure a la source : signifie I'attestation par une personne compétente
qui contréle ou qui est responsable d’assurer qu’une installation ou une piéce
d’équipement particuliére est coupée de sa source d’alimentation.

3 Mettre hors tension : signifie du point de vue électrique, qu’une piéce d’équipement est
coupée de sa source d’alimentation et est mise a la terre; p.ex. : si une piéce
d’équipement n’est pas mise a la terre, elle ne peut pas étre considérée comme mise
hors tension.

4 Protégé : signifie qu’'une piéce d’équipement ou une installation est recouverte,
blindée, cléturée, abritée, inaccessible a cause de son emplacement ou autrement
protégée de sorte que, jusqu’a une limite pratique raisonnable, empéchera ou réduira
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les risques pour une personne qui pourrait toucher ou aller prés d’'une telle piéce ou
installation.

5 Isoler : signifie qu’une installation électrique, une piéce d’équipement mécanique ou de
machinerie est séparée ou débranchée de toutes les sources d’alimentation électrique,
mécanique, hydraulique, pneumatique ou de tout autre type d’énergie capable de la
rendre dangereuse.

.6 Sous tension : signifie qu’'une piéce d’équipement qui produit, comprend, emmagasine
ou est raccordée a une source de courant alternatif ou en continu ayant une intensité
et une tension qui peuvent étre dangereux; ou qu’elle est dotée d’une source d’énergie
hydraulique, pneumatique ou autre, capable de rendre l'installation dangereuse pour
les personnes.

1.5 EXIGENCES DE CONFORMITE
A Effectuer les verrouillages hors tension et I'isolement d’installations ou d’équipement

électrique conformément :

A au Code canadien de I'électricité;

2 aux lois et réglements fédéraux et provinciaux sur la santé et la sécurité au
travail;

3 aux réglementations et aux codes de pratique pertinents aux piéces
d’équipement mécanique ou autre piéce de machinerie a mettre hors tension;

4 aux procédures prescrites dans les présentes.

.5 En cas de conflit entre les prescriptions des autorités ci-dessus, les exigences

les plus strictes doivent s’appliquer.

1.6 DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE

A Dans les 14 jours civils suivants I'acceptation de I'offre, soumettre un exemplaire des
procédures de verrouillage hors tension proposées et un échantillon du permis de
verrouillage hors tension ou des étiquettes de verrouillage hors tension, conformément
a la section 01 33 00.

1.7 ISOLEMENT DES SERVICES EXISTANTS

A Obtenir 'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d’effectuer des travaux
requis par I'ouvrage sur un réseau ou une installation électrique existante active ou
sous tension, et avant de procéder a I'isolement de ces réseaux ou installations.

2 Soumettre la documentation suivante au Représentant du Ministére pour obtenir son
autorisation :
A Demande écrite pour l'isolement du service ou de l'installation.

2 Une copie des procédures de verrouillage hors tension de I'Entrepreneur.
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1.8

A moins de directives contraires de la part du Représentant du Ministére, faire une
demande d’isolement pour chaque événement comme suit :

A Remplir les formulaires standard d’utilisation courante a I'installation selon les
directives du Représentant du Ministére, ou;
2 Lorsque les formulaires n’existent pas, faire une demande écrite en indiquant :
A l'identification du systéme ou de la piéce d’équipement a isoler, y
compris son emplacement;
2 la durée, avec indication de la date et de I'heure du début et de
'achévement de l'isolement;
3 la tension de I'artére d’alimentation au réseau ou a la piéce
d’équipement a isoler;
4 le nom de la personne qui fait la demande.

Ne pas entreprendre les travaux d’isolement avant d’avoir regu un avis écrit du

Représentant du Ministére, accordant la demande d’isolement et autorisant

d’entreprendre les travaux d’isolement de la piéce d’équipement ou de l'installation

désignée.

A Il est a noter que le Représentant du Ministére peut désigner un autre individu
présent aux installations comme la personne autorisée pour accorder les
demandes d’isolement.

Effectuer l'arrét sécuritaire et ordonné des pieces d’équipement ou installations. Mettre
hors tension la piece d’équipement ou I'installation et I'isoler de I'alimentation
électrique ou d’autres sources d’énergie.

Autant que possible, déterminer a I'avance, en collaboration avec le Représentant du
Ministére, le type et la fréquence des situations qui nécessitent I'isolement des
services existants.

Planifier et établir le calendrier de 'arrét des services existants conjointement avec le
Représentant du Ministére et le gestionnaire des installations. Minimiser les
répercussions sur les opérations des installations ainsi que le temps d’arrét. Se
conformer aux directives du Représentant du Ministére a cet égard.

Effectuer une évaluation des risques comme faisant partie du processus de
planification d’isolement des piéces d’équipement et des installations existantes,
conformément aux exigences sur la santé et la sécurité prescrites a la

section 01 35 29.

VERROUILLAGE HORS TENSION

Mettre hors tension, isoler et verrouiller hors tension les installations électriques, les
pieces d’équipement mécaniques et la machinerie de toutes sources d’énergie
potentielle avant d’entreprendre des travaux sur ces éléments.
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5

.6

Elaborer et mettre en ceuvre les procédures de verrouillage hors tension & suivre sur
le chantier comme faisant partie intégrante de 'ouvrage.

Préparer les procédures de verrouillage hors tension dactylographiées. Décrire les
pratiques de travail sécuritaires, les responsabilités de I'ouvrier et la séquence des
activités a suivre pour isoler de fagon sécuritaire une piéce d’équipement ou une
installation électrique active de toutes sources d’énergie potentielle et pour la
verrouiller/étiqueter hors tension.

Inclure dans les procédures de verrouillage hors tension un systéme de permis de
verrouillage hors tension géré par le Chef de chantier de I'Entrepreneur ou par une
autre personne qualifiée et désignée par I'Entrepreneur comme étant « en charge »
sur le chantier.

A Un permis de verrouillage hors tension sera délivré a un ouvrier spécifique
fournissant une garantie d’'isolement avant chaque verrouillage lorsque des
travaux doivent étre effectués sur une piece d’équipement sous tension ou sur
une installation électrique.

2 Les taches de la personne responsable du systéme de permis sont :

A I'émission des permis et des étiquettes de verrouillage hors tension aux
ouvriers;

2 déterminer la durée du permis;

3 de maintenir des registres des permis et des étiquettes émis;

4 de soumettre une demande d’isolement au Représentant du Ministére
lorsque nécessaire selon les prescriptions ci-dessus;

5 de désigner un guetteur de sécurité si nécessaire pour le type de travail
a effectuer;

.6 de s’assurer que la piéce d’équipement ou l'installation a été isolée
adéquatement;

Ve conserver de fagon sécuritaire les étiquettes de verrouillage hors

tension retournées par les ouvriers comme attestation de I'événement.

Etablir, décrire et prévoir clairement dans les procédures, les responsabilités :
A des ouvriers;

2 de la personne désignée pour contrdler 'émission des étiquettes/permis de
verrouillage hors tension;

3 du guetteur de sécurité;

4 des sous-traitants et de 'Entrepreneur général.

Si les procédures génériques sont utilisées, elles doivent étre révisées et complétées

avec l'information pertinente congue pour refléter les conditions spécifiques au projet.

A Incorporer les réglements et les procédures en vigueur, spécifiques au
chantier, tels que fournis par le gestionnaire des installations par le biais du
Représentant du Ministére.

2 Identifier clairement ces procédures comme étant les procédures de
verrouillage hors tension qui s’appliquent aux travaux du présent contrat.
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Ve Utiliser des dispositifs de verrouillage hors tension et d’isolement spécifiquement
congus et appropriés pour le type d’installation ou d’équipement a verrouiller hors
tension.

.8 Utiliser les étiquettes de verrouillage hors tension standard de l'industrie.

9 Fournir des moyens de mise a la terre de sécurité appropriés et des dispositifs de

protection selon les besoins.

1.9 CONFORMITE
A Informer les ouvriers et les sous-traitants des exigences de la présente section.
S’assurer que ces exigences sont strictement respectées et que tous les ouvriers les
appliquent et s’y conforment.

1.10 DOCUMENTS A CONSERVER SUR LE CHANTIER

A Afficher les procédures de verrouillage hors tension sur le chantier dans un endroit
commun a la vue des ouvriers.

2 Conserver des exemplaires de demandes d’isolement, ainsi que des permis et des
étiquettes émis aux ouvriers sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

3 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du Représentant du Ministére ou
d’un représentant de la sécurité autorisé aux fins d’inspection.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXPOSE DU SERVICE DES INCENDIES
A Le Représentant du Ministére prendra les dispositions nécessaires pour que

I'Entrepreneur regoive les consignes de sécurité-incendie lors de la réunion précédant
le début des travaux.

1.2 MARCHE A SUIVRE POUR SIGNALER UN INCENDIE

A Avant d'entreprendre les travaux, il importe de vérifier I'emplacement de I'avertisseur
d'incendie/du téléphone d'urgence le plus prés, et de mémoriser le numéro de
téléphone a composer en cas d'urgence.

2 Tout incendie doit étre signalé sur-le-champ au service des incendies de la fagon
suivante :
A au moyen de l'avertisseur d'incendie le plus prés;
2 par téléphone.
3 La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom ou le
numeéro du batiment ainsi que I'endroit ou l'incendie s'est déclaré.

1.3 SYSTEMES D'ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE, INTERIEURS ET
EXTERIEURS
A Les systémes d'alarme et de protection incendie ne doivent en aucun cas :
A étre obstrués;
2 étre fermés ou arrétés;
3 étre laissés hors service a la fin d'une période ou d'une journée de travail sans

que le Chef du service des incendies ou son représentant ait été avisé et qu'il
ait donné son autorisation.

2 A moins que le Représentant du Ministére les 'autorise, les bornes d'incendie, les
prises d'eau et les systémes de canalisations et de robinets armeés d'incendie ne
doivent pas étre utilisés a d'autres fins que la lutte contre les incendies.

1.4 EXTINCTEURS

A Fournir les extincteurs nécessaires a la protection, en cas d'urgence, des travaux en
cours et des installations de I'Entrepreneur sur le chantier; les extincteurs fournis
doivent avoir les caractéristiques exigées par les autorités compétentes.
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1.5 DECHETS ET MATERIAUX DE REBUT
A Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.
2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut sur le chantier.
3 Débarrasser le chantier de tout matériau de rebut a la fin de chaque journée ou de

chaque période de travail, ou selon les directives.

4 Entreposage
A Entreposer les déchets imprégnés d'huile dans des contenants approuvés afin
que soient assurées une propreté et une sécurité maximales.
2 Déposer, dans des contenants approuveés, les chiffons et les matériaux

imprégnés d'huile ou de graisse pouvant s'enflammer de fagon spontanée, puis
les évacuer du chantier conformément aux prescriptions dans 1.6.3.

1.7 LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

A Utiliser, manutentionner et entreposer les liquides inflammables et combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du
Canada (édition en vigueur).

2 On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de naphte, de kéroséne
ou autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que ceux-ci soient conservés
dans des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des
assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

3 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a l'intérieur des
batiments ou sur les plates-formes de chargement.

4 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a proximité de
flammes nues ou de tout dispositif générateur de chaleur.

.5 Il est interdit d'utiliser comme diluants ou comme produits de nettoyage des liquides
inflammables dont le point d'éclair est inférieur a 38 degrés Celsius (naphte ou
essence, par exemple).

.6 Les liquides usés inflammables ou combustibles a éliminer doivent étre entreposés
dans des contenants approuvés rangés dans un endroit sdr et bien ventilé.
A Maintenir les quantités au minimum et transmettre toute demande d'évacuation
de ces produits au service des incendies.
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1.8 MATIERES DANGEREUSES

A Exécuter tous les travaux nécessitant 'emploi de matiéres toxiques ou dangereuses,
de produits chimiques ou d'explosifs, ou encore présentant des risques quelconques
pour la vie, la sécurité ou la santé conformément aux exigences du Code national de
prévention des incendies du Canada.

2 Obtenir une autorisation de travail a chaud pour tous travaux, dans les batiments ou
les installations, nécessitant des opérations de soudage ou de brllage ou encore
l'utilisation de chalumeaux ou d'appareils générateurs de chaleur.

3 Dans le cas de tous les travaux nécessitant I'utilisation d'une source de chaleur dans
des endroits ou il y a risque d'incendie ou d'explosion, assurer la présence d'agents de
sécurité-incendie équipés du matériel d'extinction approprié.

A Le Représentant du Ministére délimitera les endroits ou il y a risque d'incendie
ou d'explosion ainsi que les mesures de sécurité a prendre pour la surveillance
incendie dans chaque cas.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de retenir les services d'agents de sécurité-incendie
sur le chantier.

4 Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d'inflammation lorsque
des liquides inflammables tels que des vernis et des produits a base d'uréthanne sont
utilisés.

1.9 RENSEIGNEMENTS ET ECLAIRCISSEMENTS
A Transmettre toute demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels

concernant les consignes de sécurité-incendie au Représentant du Ministére.

1.10 INSPECTIONS EFFECTUEES PAR LE CHEF DU SERVICE DES INCENDIES

A Les inspections du chantier par le Chef du service des incendies seront coordonnées
par le Représentant du Ministére.

2 Permettre au Chef du service des incendies le libre accés au chantier.

3 Collaborer avec le Chef du service des incendies au cours des inspections périodiques
du chantier.

4 Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le Chef du service des
incendies.

FIN DE SECTION



ONF SANTE ET SECURITE Section 01 35 29.06
Aménagement des locaux Page 1 de 4

IGC Moncton 2015/01/14
Moncton (Nouveau-Brunswick)

TPSGC projet n’ R.064333.001

Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
A Divers aspects de la santé et de la sécurité que TPSGC doit prendre en compte pour

faire preuve de diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité sur les
chantiers de construction d'une part, et, d'autre part, pour satisfaire aux exigences
énoncées dans la politique ministérielle PM 073 — Santé et sécurité dans la
construction de TPSGC/DGBI et par Travail sécuritaire N.-B.

1.2 REFERENCES
A Code canadien du travail, partie Il, Reéglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.
2 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
3 Province du Nouveau-Brunswick
A Loi sur I'hygiéne et la sécurité au travail, L.R.N.-B., 1983.
1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section

01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard 7 jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution et
avant le début des travaux, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour
le chantier.

A Le plan de santé et de sécurité doit comprendre :
A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres
au chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la
sécurité associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le
plan des travaux.

3 Soumettre au Représentant du Ministére, une fois par semaine, des copies
électroniques des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le
chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

.5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.



ONF SANTE ET SECURITE Section 01 35 29.06
Aménagement des locaux Page 2 de 4
IGC Moncton 2015/01/14

Moncton (Nouveoau-Brunswick)
TPSGC projet n R.064333.001

.6
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.8

9
1.4

A
1.5

A
1.6

A
1.7

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par

I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant

sa reception.

A Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le
soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 7 jours aprés
réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : 1a ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre
en cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en
ce qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le

personnel du chantier.
A Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
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2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

1.8 RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les
réglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le
plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

1.9 EXIGENCES DE CONFORMITE
A Se conformer aux exigences de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick.
2 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, 1996.
3 Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu

du Code canadien du travail.

1.10 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises
en place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.1 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la
santé et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la
sécurité doit :

A posséder d'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées au présent projet;

2 posséder une connaissance pratique des réeglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail;

3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes
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qui ont complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;
.5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.
1.12 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

1.13 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou
par le Représentant du Ministére.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

1.14 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.
1.15 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a

la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au
calendrier des travaux.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES
A Section 01 74 21 : Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
2 Environnement Canada — Réglement fédéral sur les halocarbures, 2003.

1.2 DEFINITIONS
A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents

chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-
étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour les
humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces
derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de
I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution
et des dommages a I'environnement couvre la protection des sols, de I'eau, de l'air,
des ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de
I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de
I'énergie rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des
matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

3 S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction

4 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

.5 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :
A le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de

sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier;
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3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

4 une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de l'environnement;

.5 les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire

I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la circulation des

véhicules de construction, particulierement par temps de pluie;

A s’assurer que ces plans comprennent des mesures de réduction du
transport de boues sur les voies publiques par les véhicules ou par les
eaux de ruissellement;

.6 un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque
partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi
que les aires interdites d'utilisation;

A s’assurer que ce plan comprend des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre
préserves;

g un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a
mettre en oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas
de déversement imprévisible de substance réglementée;

.8 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris
provenant des travaux de déblaiement;

9 un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir
la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier;

10 un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans
I'air ou soient introduites dans I'eau ou le sol, de méme que les détails des
mesures qui seront prises pour que I'entreposage et la manutention des ces
substances soient conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux
et municipaux;

M un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en oeuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées
pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la
nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des
canalisations.

1.4 FEUX

A Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.



ONF PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Section 01 3543
Aménagement des locaux Page 3de 4
IGC Moncton 2015/01/14

Moncton (Nouveoau-Brunswick)
TPSGC projet n R.064333.001

1.5
1.6
Partie 2
2.1

A

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrOle des émissions produites par I'équipement et I'outillage,
conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer

I'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués selon les directives du
Représentant du Ministére.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement
ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de
protection de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Apreés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des

mesures correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en oeuvre avec

I'approbation de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation écrite du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures
proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3
3.1
A
2
.3

Exécution
NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

FIN DE SECTION
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Partie 1
11
A
2
3
4
1.2
A
2
.3

Généralités
GENERALITES
En raison de la nature de la présente installation et de I'exploitation qu’en font les

clients, les reglements sur la sécurité du chantier seront en vigueur durant I'exécution
des travaux, entrainant :

A la surveillance des ouvriers de construction et le contréle de leur déplacement
sur le chantier et a l'intérieur du batiment;

2 un service d’accompagnateur et la surveillance continue des ouvriers par le
personnel de sécurité;

3 que les régles et les réglementations specifiques telles que prescrites dans la

présente section et selon les directives du Représentant du Ministére soient
rigoureusement respectées.

L’Entrepreneur a la responsabilité de :

A se familiariser avec les régles et les réglementations de sécurité et les
respecter;
2 informer tous les ouvriers et les sous-traitants des réglementations de sécurité

et s’assurer qu’ils respectent toutes les régles et les directives.

Le Représentant du Ministére coordonnera une réunion préalable a la construction
entre 'Entrepreneur, le gestionnaire des installations et le personnel de sécurité qui
fournira les détails et les directives concernant la surveillance et les déplacements sur
le chantier.

Toute infraction aux réglementations de sécurité du chantier de la part de
I'Entrepreneur, des membres de I'effectif, ou d’'un sous-traitant quelconque a son
embauche, pourra entrainer :

A des pénalités financiéres sous la forme de réduction des paiements au prorata
des travaux ou l'imposition d’'une retenu contre I'Entrepreneur et;
2 le retrait immédiat de la partie offensante du chantier.

PERSONNEL DE SECURITE

Obtenir les services du personnel de sécurité embauché par le Corps canadien des
commissionnaires pour fournir les services d’escorte et la surveillance de sécurité de
tous les ouvriers pendant la durée des travaux du présent contrat.

Les commissionnaires embauchés pour le présent projet doivent avoir une cote de
fiabilité émise par TPSGC.

S’assurer de la présence d’au moins un commissionnaire sur le chantier en tout temps

lors de I'exécution de travaux; ce commissionnaire aura les responsabilités suivantes :

A limiter le déplacement des ouvriers a l'intérieur des limites établies par le
Représentant du Ministére pour chaque phase des travaux;



ONF PROCEDURES DE SECURITE SUR LE CHANTIER Section 01 35 54
Aménagement des locaux Page 2 de 6

IGC Moncton 2015/01/14
Moncton (Nouveau-Brunswick)

TPSGC projet n’ R.064333.001

2 maintenir la liste de contréle des ouvriers ayant une autorisation sécuritaire

valide pour étre sur le chantier tel que déterminer par 'Entrepreneur et le

Représentant du Ministére;

gérer la distribution et le contréle des étiquettes d’identification des ouvriers;

accompagner les ouvriers qui doivent circuler sur le chantier au-dela des

limites établies pour 'ouvrage, y compris les corridors, les cages d’escaliers et

les ascenseurs utilisés pour accéder et quitter les aires de travail;

.5 accompagner et surveiller les visiteurs a court terme qui doivent avoir accés au
chantier comme pour la livraison de matériaux ou pour effectuer des
inspections.

>w

4 Prévoir des commissionnaires supplémentaires, lorsque nécessaires pour effectuer la
surveillance ou 'accompagnement qui peut étre requis par les travaux effectués par
I'Entrepreneur de sorte qu’aucun ouvrier ne soit laissé sans surveillance a l'intérieur du
batiment au-dela du vestibule principal.

.5 S’assurer que les commissionnaires sont présents sur le chantier pour toute la durée
d’'un quart de travail, y compris durant les pauses et pour une certaine période aprés le
quart de travail jusqu’a ce que tous les ouvriers aient quitté le chantier.

.6 Le commissionnaire doit demeurer a I'intérieur de l'aire de construction réelle et fournir
la surveillance de tous les ouvriers et s’assurer que les régles et les exigences sont
respectées et que les déplacements sont limités dans les aires de travail approuvées
du chantier.

v L’accompagnement et la surveillance des ouvriers par le commissionnaire sont requis
en tout temps, que ce soit sur les heures de travail le jour ou en dehors des heures
normales de travail.

.8 Le commissionnaire doit se rapporter directement au Représentant du Ministére et au
personnel de sécurité des installations et s’assurer que toutes les directives de
sécurité sur le chantier sont respectées par tous les ouvriers.

A Donner au commissionnaire le pouvoir de retirer du chantier tout ouvrier qui ne
se conforme pas aux directives de sécurité.

9 S’assurer que les commissionnaires sont équipés et portent le casque de protection,
les chaussures de securité et autre équipement de protection approprié a 'ouvrage,
conformément aux exigences des réglementations sur la santé et la sécurité
prescrites.

1.3 EXIGENCES D’AUTORISATION SECURITAIRE

A Toutes les personnes embauchées par 'Entrepreneur ou par les sous-traitants doivent
étre soumises aux vérifications suivantes :
A Faire une demande d’enquéte d’autorisation sécuritaire pour le personnel de
TPSGC et obtenir une cote de fiabilité.



ONF PROCEDURES DE SECURITE SUR LE CHANTIER Section 01 35 54
Aménagement des locaux Page 3de 6

IGC Moncton 2015/01/14
Moncton (Nouveau-Brunswick)

TPSGC projet n’ R.064333.001

2 Les personnes qui n'ont pas d’autorisation sécuritaire, telle que prescrite ci-dessus,
n’auront pas le droit de circuler librement dans les zones d’accés restreint du chantier
et devront toujours étre accompagnées et sous la surveillance du personnel de
securité.

A La zone d’accés restreint est définie comme : toutes les aires intérieures du
batiment au-dela du vestibule public.

3 Le Représentant du Ministére avisera lorsqu’un ouvrier aura obtenu son autorisation
sécuritaire et si celui-ci peut ou non circuler sans accompagnement du personnel de
securité.

4 Moins d’une (1) semaine aprés avoir regu I'avis d’attribution du contrat, soumettre des
demandes d’autorisation sécuritaire de cote de fiabilité a TPSGC.
A Faire la demande pour tous les employés dans une seule soumission pour
faciliter le processus et minimiser les délais.

5 Pour obtenir une autorisation de cote de fiabilité de TPSGC, I'information suivante doit
étre fournie pour chaque demandeur :
A Remplir un Formulaire de vérification de sécurité de consentement et

d'autorisation du personnel, formulaire numéro TBS/SCT 330-23F (Rév.
2002/07) pour chaque ouvrier.

2 La déclaration de I'Entrepreneur a Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (Formulaire de sécurité « A ») remplit par
I'Entrepreneur certifiant qu’il a effectué une étude de fiabilité pour chaque
ouvrier demandeur pour vérifier ses emplois et les autres données de
référence.

3 La preuve d’identité d’'un demandeur sous forme de carte d’identité avec photo
comme un permis de conduire canadien pour véhicule a moteur ou une autre
carte d’identité officielle semblable.

4 La preuve de la citoyenneté canadienne du demandeur sous forme de certificat
de naissance émise par une province, un certificat de baptéme, un certificat de
citoyenneté ou un passeport.

.5 Inclure les deux formulaires ainsi qu’'une photocopie claire et lisible des
documents de citoyenneté et d’identité sous une seule enveloppe pour chaque
demandeur.

.6 Un exemple des formulaires mentionnés ci-dessus est inclus a la fin de la
présente section du devis aux fins de référence et identifié par '’Annexe « A ».
A Instructions pour remplir le formulaire TBS/SCT n’ 330-23F :

A Section A : a remplir par le gestionnaire de projet de TPSGC.

2 Section B : par le postulant. Indiquer le nom complet, y compris
le second prénom (pas seulement les initiales). S’assurer que
les adresses inscrites représentent les cing (5) derniéres années
du lieu de résidence et que chaque adresse est compléte avec
le code postal. Inscrire les données clairement et lisiblement.

3 Section C : seules les cases 1, 2 et 3 doivent étre remplies avec
les initiales du postulant dans la case réservée a cet effet. Le
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A1

nom de I'agent demandé peut étre le gestionnaire de projet de
TPSGC ou I'agent de sécurité régional de TPSGC, pour autant
que 'Entrepreneur soumette le Formulaire de sécurité « A » de
TPSGC indiqué a l'article 3.5.2 ci-dessus.

Une vérification des empreintes digitales sera aussi requise si :

A le demandeur indique qu’il a déja eu une condamnation au criminel sur
le Formulaire numéro 330-23F;
2 le processus de recherche pour I'autorisation sécuritaire a révélé qu’il y

a deux personnes ayant la méme identité et/ou le méme nom et/ou
initiales, comme ayant le méme nom.

Le Représentant du Ministére fournira les détails pour ce qui est des

procédures a suivre, du moment et de I'endroit ou les ouvriers doivent se

présenter si des empreintes digitales sont nécessaires.

Durée du processus :

A Le délai de traitement du ministére de TPSGC pour obtenir toutes les
autorisations sécuritaires est estimé a 3 semaines a partir de la date de
réception de la documentation requise.

2 Pour éviter des délais, préparer la documentation des ouvriers aussi tot
que possible en s’assurant de soumettre la documentation pour un
demandeur sous un seul pli et 'information pour 'ensemble des
ouvriers comme une seule soumission. S’assurer que les formulaires de
sécurité ont été bien remplis, signés et que toute l'information est claire
et lisible et qu’'une photo d’identification est incluse.

3 Prendre note que le délai de traitement pour les demandeurs ayant des
condamnations au criminel peut prendre plus de temps et durer jusqu’a
6 mois.

A Une entrevue avec un tel demandeur pourra aussi étre requise
dans le cadre du processus d’autorisation sécuritaire.

Contribuer au processus d’obtention des autorisations sécuritaires des ouvriers

comme suit :

A Préparer la liste compléte des ouvriers qui auront besoin d’'une
autorisation sécuritaire pour la durée du projet, y compris les sous-
traitants.

2 Fournir un exemplaire de la liste au Représentant du Ministére.

3 Coordonner et transmettre les demandes des divers sous-traitants.

4 Donner des instructions et aider les demandeurs a préparer et a
soumettre la documentation.

.5 Réviser la documentation avec chaque demandeur pour s’assurer
gu’elle est compléte avant de la transmettre.

.6 S’assurer que chaque ouvrier conserve un exemplaire du formulaire
d’application rempli au cas ou la documentation initiale serait perdue.

g Soumettre la documentation de maniére ordonnée avec une lettre

d’accompagnement indiquant clairement le projet pour lequel une
autorisation sécuritaire est requise pour I'ouvrier.
Envoyer les soumissions directement au Représentant du Ministére ou a
'adresse postale approuvée selon les directives du Représentant du Ministére.



ONF PROCEDURES DE SECURITE SUR LE CHANTIER Section 01 35 54
Aménagement des locaux Page 5de 6

IGC Moncton 2015/01/14
Moncton (Nouveau-Brunswick)

TPSGC projet n’ R.064333.001

12 Les personnes qui n'ont pas réussi a obtenir une autorisation sécuritaire, suite
a la révision de la documentation par TPSGC, ne pourront plus avoir accés au
chantier ni travailler sur le présent projet.

1.4 LAISSEZ-PASSER DE SECURITE

A Des étiquettes d’identité de visiteurs ou d’ouvrier sont requises pour tout le personnel
demandant un accés a l'intérieur du batiment au-dela du vestibule public principal.

2 Les étiquettes d’identité seront fournies par le personnel de sécurité des installations
qui les remettra au personnel de sécurité pour la distribution aux ouvriers autorisés qui
devront étre inscrits sur la liste de contréle de sécurité prescrite ci-dessous.

3 Toute personne présente sur le chantier doit porter I'étiquette d’'identité qui lui a été
remise qu’il s’agisse de travaux de jour ou de nuit.

4 Etre responsable d’obtenir les étiquettes d’identité avant le début des travaux, y
compris celles requises par les sous-traitants et surveiller constamment leur
distribution et leur utilisation par les ouvriers. Soumettre les demandes d’étiquette
aussi tét que possible avant le début des travaux.

.5 Pour la durée du présent contrat, toute personne qui ne posséde pas une étiquette
d’identité se verra interdire 'accés au chantier.

.6 A la fin du projet, remettre au Représentant du Ministére toutes les étiquettes d’identité
distribuées aux ouvriers et aux sous-traitants. Le Représentant du Ministére imposera
une pénalité financiére sous la forme d'un prélévement sur la retenue contre le contrat
pour chaque étiquette d’'identité non retournée sans égard a la raison.

Ve Rapporter immédiatement toute étiquette perdue, volée ou détruite au Représentant
du Ministere.
1.5 LISTE DE CONTROLE DE SECURITE
A Fournir la liste du nom des employés au service de I'entrepreneur et des sous-traitants

qui seront présents sur le chantier durant les travaux.
2 La liste doit indiquer le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de chaque personne.

3 Soumettre la liste au Représentant du Ministére et au commissaire responsable de la
sécurité pour le contrdle des ouvriers.

4 Mettre la liste a jour au fur et a mesure de 'avancement des travaux.



ONF PROCEDURES DE SECURITE SUR LE CHANTIER Section 01 35 54
Aménagement des locaux Page 6 de 6

IGC Moncton 2015/01/14
Moncton (Nouveau-Brunswick)

TPSGC projet n’ R.064333.001

5 S’assurer que chaque ouvrier puisse fournir une preuve d’identité sur demande de la
part du personnel de sécurité des installations, du Représentant du Ministére ou du
gestionnaire des installations.

1.6 ACCES AU BATIMENT

A Les clés et les cartes d’accés sécuritaires pour les portes, nécessaires pour avoir
acces aux zones d’acceés restreint, pourront étre distribuées a la discrétion du
gestionnaire du batiment et du Représentant du Ministére. Se conformer a toutes les
instructions relativement a I'utilisation, aux précautions et a la disposition de toutes les
clés et cartes d’accés ainsi distribuées.

2 Les clés et les cartes d’accés sécuritaires remises au commissionnaire pour son
unique possession, tel que déterminé par le Représentant du Ministére, ne doivent
dans aucun cas étre remises a un ouvrier ou un sous-traitant quelconque.

3 Dans aucun cas, ne copier ou permettre a un ouvrier de copier les clés ainsi
distribuées.
4 A la fin du projet, remettre toutes les clés et les cartes d’accés au Représentant du

Ministére. Le Représentant du Ministére déduira 25.00 $ du paiement final pour
chaque article qui n’a pas été retourné, sans égard a la raison.

5 Rapporter immédiatement au Représentant du Ministére toute clé ou carte d’accés
sécuritaire, perdue, volée ou détruite.

1.7 SECURITE SUR LE CHANTIER

A Aux endroits ou les travaux du présent contrat nécessitent I'utilisation d’'une porte
verrouillée en permanence, I'Entrepreneur a la responsabilité de s’assurer que la porte
est déverrouillée et verrouillée aprés chaque utilisation ou, il doit fournir les services
d’'un agent de sécurité compétent, posté a la porte, lorsque la porte doit demeurer
ouverte pour une période de temps prolongée durant un quart de travail particulier.

A Aviser le gestionnaire des installations lorsque les portes de sécurité seront
utilisées et se conformer strictement a toutes les directives pour assurer que la
sécurité du batiment est maintenue.

2 Lorsque les travaux doivent étre effectués en dehors des heures normales de
travail ou en dehors des heures de travail convenues préalablement au début
des travaux, fournir un préavis aussi tét que possible afin de minimiser les
effets sur la sécurité des installations.

FIN DE SECTION
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE VERIFICATION DE SECURITE, DE CONSENTEMENT ET
D'AUTORISATION DU PERSONNEL TBS/SCT 330-23F (Rev. 2002/07)
Une fois rempli, le formulaire doit étre sauvegardé et traité au niveau de sécurité PROTEGE A.

Instructions générales
Si I'espace alloué dans une partie est insuffisant, veuillez utiliser une feuille distincte et reproduire la méme présentation.

1. Section « A » (Renseignements administratifs) L'Agent autorisé du ministére/de I'organisme/de I'organisation

L'Agent doit déterminer, basé sur I'historique des cing dernieres années, ce qui constitue une vérification suffisante des données personnelles, des
études ainsi que des compétences et des antécédents professionnels conformément aux directives emises par I'agent de sécurité ministériel. Les
références se limitent aux noms fournis par le postulant sur le formulaire de demande d'emploi ou d'autres formulaires équivalents.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES EXIGES

Les personnes détenant une ATTESTATION DE SECURITE qui, aprés l'obtention de celle-ci, se sont mariées ou qui ont commencé a vivre en union
de fait, doivent mettre a jour les sections du Formulaire d'autorisation de sécurité (TBS/SCT 330-60) et présenter une copie originale du Formulaire
de vérification de sécurité, de consentement et d'autorisation du personnel, et remplir les parties suivantes :

Partie A - Tel qu'indiqué a chaque question.

Partie B - Tel quindiqué a chaque question, sauf CONDAMNATIONS POUR INFRACTIONS CRIMINELLES A L'INTERIEUR ET A
L'EXTERIEUR DU CANADA.

Partie C - Seules la signature du demandeur et la date sont nécessaires.

"Autre". Ceci devrait étre utilisé pour identifier si le filtrage de sécurité est pour Acces aux emplacements, NATO, SIGINT.

2. Section « B » (Renseignements biographiques)
A remplir par le postulant. Sivous avez besoin de plus d'espace, veuillez utiliser une feuille distincte. Toutes les feuilles doivent étre signées.

Pays de naissance - Pour de nouvelles demandes, si vous étes né de parents canadiens a I'extérieur du pays, veuillez fournir une copie de
votre Certificat d'inscription de naissance a |'étranger. Si vous demeurez au Canada depuis moins de cing ans, veuillez fournir une copie de
votre visa d'immigrant, un enregistrement du document de votre droit d'établissement ou une copie de votre passeport.

- Indiquez seulement les condamnations pour les infractions criminelles a I'égard desquelles vous N'AVEZ PAS obtenu de pardon. S'il y a plus d'une
condamnation, joindre une feuille distincte. On doit faire mention également des condamnations a l'extérieur du Canada.
- Indiguez également les infractions en vertu de la Loi sur la défense nationale ainsi que les condamnations prononcées par une cour martiale.

3. Section « C » (Consentement et vérification)
Une copie de la Section « C » peut étre transmise a certaines institutions pour indiquer que le consentement a été accordé.

La vérification de I'existence d'un casier judiciaire (des empreintes digitales peuvent étre requises) et la vérification de crédit ne peuvent étre effectuées que
par l'intermédiaire du Bureau de la sécurité du ministere ou de I'agent délégué.

Consentement : Seule un postulant qui a atteint I'dge de la majorité peut donner son consentement, sinon il faut la signature d'un parent ou de la personne
qui a la charge légale de I'enfant.

L'age de la majorité est de :
19 ans dans les provinces ou territoires suivants : T.-N., N.-E., N.-B., Yukon, et T.N.-O., et Nunavut;
18 ans dans les provinces et territoires suivants : 1.-P. E , Qc, Ont., Man Sask. et Alb.

Le postulant doit inscrire ses initiales dans la case réservée aux initiales du postulant.

L'agent qui a effectué la vérification d'information imprimera son nom, insérera ses initiales et numéro de téléphone dans les espaces réservés a cet effet.
- Vérification de la fiabilité « pour tous les genres de vérifications identifiés a la section A » : remplir les numéros 1, 2, et 3 le cas échéant.
- Autorisation de sécurité « pour tous les genres de vérifications identifiés & la section A » : remplir les numéros 1 a 4 et 5 le cas échéant.
- Autre : le numéro 5 est utilisé seulement lorsque I'approbation préalable du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a été obtenue.

4. Section « D » (Examen)
Doit étre rempli par I'agent autorisé du ministére/de I'organisme/de l'organisation chargé de faire remplir les sections A a C de la maniére
demandée.

5. Section « E » (Approbation)

L'Agent de sécurité autorisé du ministére/de I'organisme/de I'organisation désigne les personnes déléguées par les ministéres, organismes et
organisations qui peuvent vérifier I'information sur la fiabilité et/ou approuver/ne pas approuver les résultats des vérifications de la cote de fiabilité et/ou de
sécurité. Les cases «Approuvé Cote de fiabilité » et Niveau I, II, Ill ainsi que la signature de I'agent de sécurité autorisé ou du gestionnaire ont été ajoutées
unlquement aux fins d'utilisation par le gouvernement du Canada Les postulants doivent recevoir l'information nécessaire, en accuser réception et obtenir
une copie du document « CERTIFICAT D' ENQUETE DE SECURITE ET PROFIL DE SECURITE - TBS/SCT 330-47 ».

Remarque : Les organisations du secteur privé ne sont pas habilitées a approuver un quelconque niveau de sécurité.

Photographies: Les ministéres / organismes / agences doivent veiller a ce que trois photographies de taille passeport en couleur soient jointes au
formulaire pour I'organisme chargé de I'enquéte. Les dimensions maximales et minimales de ces photos sont respectivement de 50mm x 70mm et de
43mm x 54mm. La longueur du visage du menton au sommet de la téte doit étre de 25mm a 35mm. Ces photographies doivent étre signées par la
personne et un responsable autorisé de la sécurité et doivent avoir été prises au cours des six mois précédents. Les photographies sont requises pour
les nouvelles vérifications de sécurité ou les relevements au Niveau llI afin que l'organisme chargé de I'enquéte puisse identifier la personne durant son
enquéte. Cependant, I'organisme chargé de I'enquéte peut, en des cas particuliers, exiger une photographie pour les autorisations de sécurité de Niveau |
ou ll, lorsgu'une enquéte est requise.

"
TBS/SCT 330-23F (Rev. 2006/02) Carladé,
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FORMULAIRE DE VERIFICATION DE
SECURITE, DE CONSENTEMENT ET
D'AUTORISATION DU PERSONNEL

Gouvernement
du Canada

i+

N° de référence N° du ministére/de I'organisation

PROTEGE (une fois rempli)

RESERVE A L'ADMINISTRATION

N° de dossier

REMARQUE : Pour consulter I'énoncé concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels, voir la section C de ce formulaire. Pour obtenir les directives a

suivre, consulter les DIRECTIVES ci-jointes. Priére de dactylographier ou d'écrire en lettres moulées.

JNl RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (A remplir par I'agent autorisé du ministére/de I'organisme/de |'organisation)

|:| Nouvelle D Mise a jour D Relevement D Transfert D Supplémentaire

D Réactivation du dossier

Niveau de la (des) vérification(s) de la fiabilité/sécurité requis
|:| Niveau Il (SECRET)

I:' Cote de fiabilité
[ e

|:| Niveau | (CONFIDENTIEL) |:| Niveau Ill (TRES SECRET)

RENSEIGNEMENTS SUR LA NOMINATION/L'AFFECTATION/LE CONTRAT

Période |:| Contrat

Période
indéterminée

Secteur

Autre (préciser détachement /
privé

affectation, etc.)

déterminée
Justification de la condition du contrble de sécurité

Numéro du poste/concours/contrat Titre

Groupe/Niveau
(Grade le cas échéant)

En cas de nomination pour une Du
période déterminée ou a contrat,

indiquer la durée

Ne d'identification de I'employé/CIDP/Grade et numéro de
matricule (le cas échéant?

»

Nom et adresse du ministére / organisme / agence Nom de l'agent N° de téléphone

()

[ ]

Prénoms au complet (aucune initiale) souligner ou encercler le prénom

Nom (de famille) usuel

N° de télécopieur

()

z3 RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES (A remplir par le postulant)

Nom de famille & la naissance

Avez-vous déja rempli auparavant un formulaire de le niveau et I'annee de la vérification.

vérification de sécurité du gouvernement du Canada?

[Jou  [Joer

Tout autre nom utilisé (tel que sobriquet) Sexe Date de naissance Pays de naissance Date d'entrée au Canada siné a
. I'extérieur du Canada
Masculin A M J A M J
|:| Féminin
. — . i\ . N° de téléphone durant le jour Adresse de courriel
RESIDENCE (indiquer les adresses des cing derniéres années en P !
commengant par la plus récente) Adresse domiciliaire () - [ 1
N® N° de rue Nom de la rue N° municipal Du A
d'appartement (le cas échéant) A M présentement
1 -
Ville Province ou Etat Code postal Pays N° de téléphone
N° N° de rue Nom de la rue N° municipal Du Au
d'appartement (le cas échéant) A M A M
5 - -
Ville Province ou Etat Code postal Pays N° de téléphone
Dans l'affirmative, indiquer le nom de votre employeur ainsi que A

CONDAMNATIONS POUR INFRACTIONS CRIMINELLES A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DU CANADA (voir instructions)

Avez-vous déja été reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle vous n'avez

pas obtenu de pardon? )
[l [Jwn

v

Dans l'affirmative, fournir des renseignements a ce sujet (infraction[s], nom du corps
policier, ville, province/état, pays et date de la condamnation).

Infraction(s) Nom du corps policier Ville

Province/Etat Pays
Date de la

condamnation

TBS/SCT 330-23F (Rev. 2006/02)




] Gouvemement  Govemment  FORMULAIRE DE VERIFICATION DE SECURITE, DE PROTEGE (une fois rempli)
du Canada of Canada CONSENTEMENT ET D'AUTORISATION DU PERSONNEL

Nom de famille et prénoms au complet Date de naissance A M J

ol CONSENTEMENT ET VERIFICATION (A remplir par le postulant et I'agent autorisé du ministére/de I'organisme/de I'organisation)

g . . . Initiales de . Initiales de .
Vérification requise (Voir instructions) la personne Nom de I'agent (lettres moulées) I'agent N° de téléphone de l'agent

. |:| Date de naissance, adresse, études, compétences professionnelles, () - [ 1

' antécédents professionnels, références morales
2. |:| Vérification de I'existence d'un dossier judiciaire ( ) - [ ]
3 |:| Vérification du dossier de crédit (évaluation financiére, y compris de () - [ 1]

: la solvabilité)
4. D Loyauté (vérification de sécurité seulement)
5. |:| Autre (préciser, voir instructions) ( ) - [ ]

Enoncé concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels

Les renseignments demandés sur ce formulaire sont exigés dans le but de fournir une évaluation de sécurité. Ils sont recueillis en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la
Politique de sécurité du gouvernement du Canada (PSG) et sont protégés par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les institutions qui sont assujetties aux dispositions de
la Loi sur la protection des renseignements personnels. La collecte de ces renseignements est obligatoire. Le refus de fournir les renseignements demandés entrainera la tenue d’'un examen visant a déterminer si
la personne est admissible a remplir un emploi ou & exécuter le contrat qui est associé a la présente Demande d’enquéte de sécurité. Tout dépendant du niveau de sécurité exigé, les renseignements recueillis par
l'institution gouvernementale peuvent aussi étre divulgués a la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), qui méneront les vérifications ou les enquétes
nécessaires en vertu de la PSG, et a des entités a I'extérieur du gouvernement fédéral (comme des bureaux de crédit). Ces renseignements servent a appuyer des décisions concernant des particuliers travaillant
ou demandant a travailler par I'entremise d’'une nomination, d’une assignation ou d'un contrat, d'une mutation ou d'une promotion. Ils peuvent aussi étre recueillis afin d’appuyer des décisions ayant trait aux
personnes travaillant ou cherchant a obtenir un emploi par le biais d’'une nomination, d’une affectation ou d'un contrat, d'une mutation ou d’'une promotion. lls pourront aussi servir dans le contexte de la mise a jour
de la cote de fiabilité, de sécurité ou d'acces, ou de I'examen des causes justifiant leur attribution, ce qui pourrait donner lieu & une nouvelle évaluation du type de filtrage de sécurité applicable. Les
renseignements recueillis par 'institution gouvernementale et les renseignements recueillis au moyen des vérifications ou des enquétes peuvent servir a étayer les décisions qui pourront entrainer des mesures
disciplinaires ou le congédiement ou I'annulation des contrats. Les renseignements recueillis sont conservés dans les fichiers ordinaires des employés POU 917 (Filtrage de sécurité) dans tous les organismes
gouvernementaux, sauf au ministére de la Défense nationale et a la GRC qui utilisent respectivement les fichiers MDN/P-PE-834 (Dossier d'enquéte sur la sécurité et vérification relative a la fiabilité) et
GRC/P-PU-065 (Dossiers de I'habilitation sécuritaire et relative a la fiabilité), la SCRS qui utilise le SISP/P-PE 815 (Cotes de sécurité) et TPSGC qui utilise le TPSGC/P-PU-015 (Autorisations de sécurité et
dossiers de fiabilité pour le personnel de I'industrie privée) pour le personnel de I'industrie canadienne. Les renseignements personnels liés aux évaluations de sécurité sont également conservés dans le fichier de
renseignements personnels du SCRS SISP/P-PU-005 (Evaluations de sécurité/Avis).

Je, soussigné, consens a la divulgation de renseignements susmentionnés, y compris de ma photographie, a leur vérification ultérieure par le gouvernement du Canada et a leur utilisation dans le
cadre d'une enquéte d’autorisation de sécurité. En consentant a ce qui précede, je reconnais que les renseignements susmentionnés pourront étre vérifiés ou utilisés dans le cadre d’'une enquéte
pour mettre a jour la cote de fiabilité, de sécurité ou d'acces ou de tout autre examen pour les raisons prévues dans la Politique du gouvernement sur la sécurité. Ce formulaire de consentement
deviendra périmé lorsque je ne nécessiterai plus de cote de fiabilité, de sécurité ou d’acces ou lorsque mon emploi ou mon contrat prendra fin, ou lorsque j'annulerai mon consentement par |’envoi
d'un avis écrit a I'agent de sécurité autorisé.

Signature Date (A/M/J)

Dl EXAMEN (A remplir par I'agent autorisé du ministére/de I'organisme/de I'organisation chargé de faire remplir les sections A, B et C)

Nom et titre N° de téléphone
() - [ 1]

Adresse N° de télécopieur

() -

APPROBATION (A remplir uniquement par I'agent de sécurité autorisé du ministére/de I'organisme/de

I'organisation
Je, soussigné, atitre d'agent de sécurité autorisé, approuve le niveau de sécurité ci-apres.

— PHOTO
Cotes de fiabilité (pour Niveau lll T.S.
. I ) et/ou sur demande
|:| Approuvé/Cote de fiabilité |:| Non approuvé - voir instructions)

Nom et titre

Signature Date (A/M/J)

Vérification de sécurité (le cas échéant)

|:| Niveau | |:| Niveau Il |:| Niveau IlI |:| Non recommandé

Nom et titre

Signature Date (A/M/J)

Comments

TBS/SCT 330-23F (Rev. 2006/02) -2- ( : aﬂdlél.
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en
cas de divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprés, ou
les dépasser.

A Les documents contractuels.

2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : la démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé.

A Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers.
2 Aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers.
A Aviser le Représentant du Ministére.

Moisissures : si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,

interrompre immédiatement ces derniers.
A Aviser le Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
REFERENCES

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
A CCDC 2 -2008, Contrat a forfait.

INSPECTION
Se reporter a l'article CG 2.3 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages.

A Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du
chantier, l'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la
durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére
ou exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande
dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis
a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état
initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage

dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute.

A Si, aprés examen, I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux
exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les
mesures nécessaires pour rendre |'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

2 Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents
contractuels, le Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de
remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai
et d'inspection indépendants.

A Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais
et des inspections.
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3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts.

A L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministére.

2 Assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés
ces corrections.

1.4 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi
qu'aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
gu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

1.5 PROCEDURE

A Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace
requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES
A Se reporter a l'article CG 2.4 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.
2 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et

rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce gqu'ils n'ont pas été exécutés selon
les régles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja éteé intégrés a l'ouvrage.
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A Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

3 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

4 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre
de 'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté
et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministére.

1.7 RAPPORTS
A Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministére.
2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des

ouvrages inspectés ou mis a I'essai ou au fabricant ou au fagconneur des matériels
inspectés ou mis a l'essai.

1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés

aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier
sera soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement
faire l'objet d'un remboursement.

1.9 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

A Préparer les échantillons d'ouvrages specifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles
on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére et désignés dans la section visée.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.
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4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier
de préparation des échantillons d'ouvrages.

.6 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par
le Représentant du Ministére.

Ve Les échantillons d'ouvrages ne peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
1.10 ESSAIS EN USINE
A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés dans les

différentes sections du devis.

1.1 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systémes de batiment.

2 Se reporter aux sections du devis pour connaitre les exigences relatives a cette
question.

FIN DE SECTION
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Partie 1
11
A
1.2
A
2
1.3
A
2
1.4
A
2
3

Généralités
REFERENCES

CAN/CSA-Z2321-96(R2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

STATIONNEMENT

Il N’y a pas d’espaces de stationnement de disponibles pour I'Entrepreneur ou pour les
ouvriers durant les heures d’ouverture de linstallation. Le stationnement peut étre
utilisé en dehors des heures d’ouverture normales, selon les directives du
Représentant du Ministére.

Réparer tous les dommages résultants de I'utilisation des routes, des aires asphaltées
et gazonnées existantes par I'Entrepreneur. Effectuer uniquement les réparations dans
des conditions météorologiques favorables et appropriées.

ACCES AU BATIMENT

Utiliser uniquement les portes et les voies de circulation approuvées a l'intérieur du
batiment selon les directives du Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére indiquera quel ascenseur peut étre utilisé pour déplacer
du matériel dans l'aire d’entreposage au sous-sol.

A Protéger les murs avec des dispositifs appropriés approuvés par le
Représentant du Ministére avant I'utilisation.

2 Accepter la responsabilité pour les dommages, la sécurité et les surcharges du
matériel.

3 L’utilisation est limitée aux heures de fermeture de l'installation.

ENTREPOSAGE SUR LE CHANTIER

L’espace d’entreposage des matériaux et du matériel sur le chantier est limité et
restreint a l'aire des travaux comprise dans chaque phase.

Aucune remorque pour I'entreposage des matériaux ou pour des bureaux n’est
permise sur le chantier.

Minimiser la quantité de matériaux entreposés sur le chantier en tout temps.
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1.5 BENNES POUR DECHETS

A Fournir des chariots roulants et autres matériels appropriés pour sortir et retirer les
débris et les déchets de démolition hors du chantier.

2 L’utilisation de bennes permanentes installées a I'extérieur du batiment est interdite.
1.6 INSTALLATIONS SANITAIRES
A Le Représentant du Ministére désignera des installations sanitaires spécifiques dans le

batiment pour 'utilisation des travailleurs.

2 Maintenir des conditions hygiéniques dans ces installations et les nettoyer selon les
besoins et selon les directives du Représentant du Ministére.

1.7 ALIMENTATION ELECTRIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
A L’alimentation électrique sur le chantier est disponible sans frais pour les travaux de
construction.
2 Fournir le cablage temporaire requis pour maintenir I'alimentation électrique et les

services de communication vocale et de données fonctionnels dans les aires occupées
si nécessaires durant I'exécution des travaux.

1.8 ECLAIRAGE

A Les luminaires existants et les nouveaux peuvent étre utilisés pour les travaux de
construction pour autant que la garantie ne soit pas modifiée et que les éléments
endommagés par les travaux soient remplacés sans frais pour le Représentant du
Ministére. Remplacer les ampoules qui ont été utilisées pendant plus de 3 mois.

1.9 ALIMENTATION EN EAU

A Il y a de I'eau de disponible sur le chantier et elle sera fournie sans frais pour les
travaux de construction.

1.10 ECHAFAUDAGES

A Concevoir, construire et entretenir les échafaudages pour qu’ils soient solides et
sécuritaires et de maniére a éviter les risques, conformément a la norme CAN/CSA-
S269.2-M87(R2003).
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2 Eriger les échafaudages sans qu'ils touchent aux murs. Retirer les échafaudages
lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

1.11 CHAUFFAGE ET VENTILATION

A Payer les frais pour les systémes de chauffage et de ventilation temporaire requis pour
les travaux de construction, y compris les colts pour l'installation, le carburant,
I'exploitation, I'entretien et 'enlévement du matériel.

A A moins d’avoir recu 'autorisation préalable du Représentant du Ministére,
I'utilisation d’appareils a chauffe directe rejetant des émanations polluantes
dans les aires de travail est interdite.

2 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces clos aux fins suivantes :

favoriser I'avancement des travaux;

protéger les ouvrages et les produits contre 'humidité et le froid;

prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le

stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

rwiho

3 Maintenir une température d’au moins 10 degrés C, ou plus aux endroits prescrits,
aussitét que des travaux de finition commencent et maintenir cette température jusqu’a
I'acceptation de I'ouvrage par le Représentant du Ministére.

4 Maintenir la température et le niveau d’humidité ambiants dans une zone confortable
pour le personnel de bureau.

5 Ventilation
A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la
formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les
travaux de construction.
2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin d'empécher
I'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére sire et a
un endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou
volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain

temps aprés I'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des
différentes activités de construction.
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.6

T
1.12

A

2

3
1.13

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient
respectées.

A La conformité aux codes et aux normes en vigueur.

2 La mise en pratique des méthodes sires.

3 Prévenir tout gaspillage.

4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

5 Evacuer & I'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe directe.

L'utilisation du systéme de chauffage et de ventilation permanent sera interdite a
moins d’obtenir 'autorisation écrite du Représentant du Ministére indiquant les
conditions d’utilisation, les provisions relatives aux garanties et I'exploitation et
I'entretien du systéme.

PANNEAUX ET AVIS DE CONSTRUCTION

Les panneaux publicitaires de I'Entrepreneur ou des sous-traitants sont interdits sur le
chantier.

Panneaux d’instruction et avis de sécurité :

A Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues officielles ou a I'aide des
symboles graphiques communément reconnus qui doivent étre conformes a la
norme CAN/CSA-Z321-95.

Entretien et évacuation des panneaux de chantier :
A Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée
des travaux.

ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Retirer les installations temporaires du chantier selon les directives du Représentant
du Ministere.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

A CCDC 2-2008, Contrat a forfait.

2 Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis.
3 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les

prescriptions du devis.

4 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de
la vérifier par des essais.

5 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumes par le Représentant du Ministére, sinon
ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.2 QUALITE

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés.

A Sur demande, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et la qualité des
produits fournis.

2 Un des objectifs et des exigences en matiére de développement durable du projet vise
a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage
possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité.

A Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés
aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes.
A Les inspections n'ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses
responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur.
2 L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts
qui en découlent.
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4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences
des documents contractuels.

5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant
que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si
elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

1.3 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

A Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel.

A Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le
Représentant du Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

2 Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles
au début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans
que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant.
A Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer a
l'ouvrage.
3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre

conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

4 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur
des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner
une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

.5 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
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A Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables

des lieux de travail.
2 Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de

1.5

1.6

1.7

combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine
qui ont été endommagées.

A Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d'origine.
2 Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques

signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére seront
assumes par ce dernier.

A Assurer le déchargement, le transport et la manutention de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant.

A Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits.
2 Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences
du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose
des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.
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1.8

1.9

1.10

A Aviser immédiatement le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter
sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions

requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés.

A Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger le renvoi de toute
personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont la présence
ne saurait étre tolérée sur le chantier.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage.
A Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques dans
les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale.
A Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les

parties ou les éléments de 'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.

A Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon
les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant

les matériaux et les matériels utilisés.

A Ces travaux doivent étre executés de maniére qu'aucune partie de l'ouvrage ne
soit endommagée ou ne risque de I'étre.
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1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L'emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le
choix de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.12 FIXATIONS — GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont fixés.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.
3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont

prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer lI'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent.

.5 Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

.6 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Ve Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.13 MATERIEL DE FIXATION

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine,
a téte hexagonale.
A Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.
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4 Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tble
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations.
A Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier
inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION
A Ne surcharger aucune partie du batiment.

2 Sauf indication contraire spécifique, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du
Ministére avant de découper ou de percer un élément de charpente ou d'y passer un
manchon.

1.15 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles.
A Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
REFERENCES

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
A CCDC 2-2008, Contrat a forfait.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du
Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des

structures.

A Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui
concerne l'accés, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront
prochainement effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour
ces différents éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant 'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministére.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a
mesure de I'avancement de ceux-ci.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été
déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

FIN DE SECTION
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Partie 1
11
A
2
.3
1.2
A
1.3
A
2
.3

Généralités
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

l'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

les qualités esthétiques des éléments apparents;

les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

aorwWN

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués
par le Maitre de 'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

g la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.
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1.4

10

1

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les
travaux de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

Mettre l'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour
une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage
et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de
finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces
apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-

aléseur.

A Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer
complétement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu conforme
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aux prescriptions de la section 07 84 00 — Ensembles coupe-feu, sur toute I'épaisseur
de I'élément traversé.

A2 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage
dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.
1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

10

Généralités
REFERENCES

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
A CCDC 2-2008, Contrat a forfait.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux
de rebut, y compris ceux générés par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du
Ministére.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler
la neige aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de |'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux
de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
A Se reporter a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques.
A Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.
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A1 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

12 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.3 NETTOYAGE FINAL
A Se reporter a l'article CG 3.13 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.
2 A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils

ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

3 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

4 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et
les matériels de construction.

5 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

.6 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.

v Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de 'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.8 Nettoyer et polir les vitrages.
A Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.
9 Suite aux travaux, nettoyer les éléments suivants :
A Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur

les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments
de mobilier, les murs et les planchers.

2 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

3 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans
oublier de nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les
moustiquaires.

4 Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol
selon les indications du fabricant.
5 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures;

balayer ou ratisser le reste du terrain.
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Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer
les filtres des systémes mécaniques.

9 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des
débris ou des matériaux en surplus.

o~

.10 Nettoyage général

A Nettoyer toutes les surfaces intérieures et extérieures des ossatures en
aluminium.
2 Nettoyer 'acier de construction intérieur avant d’appliquer la peinture.
3 Nettoyer les enceintes de chauffage avant d’appliquer la peinture.
1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe lll : déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le
classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou
de son réemploi.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur
réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage
en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs
et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets tries : déchets déja classés par type.

Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets.
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1.3

1.4

1.5

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le [début des travaux].
A Deux 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B), se
reporter a l'article 3.4.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de rebut.

Nourwiho

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions
soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans
l'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.
PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et

stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.
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4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de
rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

V4 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a l'état trié.
A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation

approuvée et autorisée de recyclage ou chez les utilisateurs de matériaux de
rebut a recycler aux fins de recyclage.

.8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a 'état non trié.
1.6 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupeérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
la propriété de I'Entrepreneur.

3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables.
A Transporter et livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination
autorisée.
4 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre

les déplacements et les dommages.

.5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux.
A Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise, cesser les travaux puis en
informer immédiatement le Représentant du Ministére.

.6 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
démontage des structures.

g Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
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1.7

A

2

.3
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

2
3.2

A

2

3
3.3

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial

ou sanitaire.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
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l'autorisation du Représentant du Ministére et conformément aux réglements
pertinents en matiére de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables

est interdite.

34 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B :
Catégorie de matériel Destination des matériaux

Description des matériaux en bois et plastique
Bois

Plastique

Emballage de carton

Autre

Description des matériaux des portes et fenétres
Cadres peinturés

Verre

Bois

Métal

Autre

FIN DE SECTION



ONF ACHEVEMENT DES TRAVAUX Section 01 77 00
Aménagement des locaux Page 1 de 2

IGC Moncton 2015/01/14
Moncton (Nouveau-Brunswick)

TPSGC projet n’ R.064333.001

Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

A CCDC 2 -2008, Contrat a forfait.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Procédure de réception des travaux
A Inspection effectuée par I'Entrepreneur : I'Entrepreneur doit inspecter les

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations

nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents

contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés
par le Représentant du Ministére.
2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministére
A Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Achévement des taches : soumettre un document écrit certifiant que les taches
indiquées ci-aprés ont été effectuées.
A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes
aux exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corriges.
3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais
et réglés et ils sont entiérement opérationnels.
4 Exploitation des systémes : démontrée au personnel du Maitre de
l'ouvrage.
5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
4 Inspection finale
A Lorsque toutes les tdches mentionnées préecédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a
l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le
Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le
Représentant du Ministére, terminer les éléments qui n'ont pas été
exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : lorsque le Représentant du Ministére
consideére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les
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1.3

exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une
demande de production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : la
date d'acceptation par le Maitre de 'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice
du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

Paiement final

A Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

Paiement de la retenue : aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel
des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément
aux dispositions de I'entente contractuelle.

NETTOYAGE FINAL

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

A

Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils
et I'équipement.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére, conformément a la section 01 31 19 — Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinés :

A les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apreés.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par
une garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défauts.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannagel/les réparations sous garantie.
4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service

local de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont
disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux
demandes de renseignements concernant le dépannage/les réparations sous
garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére quatre exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et
d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits
utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement
et la qualité des produits fournis.
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1.3 PRESENTATION : MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

Désignation de I'édifice : Immeuble du gouvernement du Canada (IGC), Moncton.
Titre du projet : Aménagement des locaux, Office national du film, IGC, Moncton.

A Le processus de mise en service requiert la documentation sur I'exploitation et
I'entretien identifiée dans le devis du projet.

.2 « La révision initiale des manuels d’exploitation et d’entretien doit avoir lieu 2
semaines avant I’'achévement substantiel ou la formation ».

3 L’Entrepreneur doit compiler les manuels d’exploitation et d’entretien pour chaque
piece d’équipement et chaque systéme d’exploitation ou électrique du batiment mis en
service et selon les exigences du devis de projet en utilisant le format suivant :

4 Reliure :

A Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D. Les reliures ne
doivent pas avoir plus de 50 mm d’épaisseur ni étre remplies a plus des deux
tiers.

2 La reliure doit étre identifiée sur la page couverture et le dos avec l'information
suivante :

A la désignation du batiment;

2 'adresse;

3 le nom du projet;

4 le numéro du projet;

5 la date d’achévement (p. ex. : aolt 2014);
.6 soumis par.

3 Prévoir des séparateurs avec des onglets a inscription permanente pour
chaque section et sous-section.

4 Les inscriptions doivent étre dactylographiées.

5 Quatre (4) exemplaires sont requis.

.6 Un format électronique compatible avec le systéme du Maitre de I'ouvrage est
requis.

g Lorsqu'il faut plusieurs reliures pour le méme projet, identifier les volumes

numériquement, c’est-a-dire : Volume 1 de 3, etc.
.8 Page titre — doit indiquer :
Manuel d’exploitation et d’entretien pour
L’OFFICE NATIONAL DU FILM
Aménagement des locaux, IGC, Moncton.

.9 Page d’information sur le projet :

OFFICE NATIONAL DU FILM
Aménagement des locaux, IGC, Moncton
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Renseignement sur I'entrepreneur principal :

Nom

Adresse

Numeéros de téléphone
Représentants du Ministére :

Nom

Adresses

Numéros de téléphone.

.10  Table des matiéres :
A La table des matiéres du premier volume doit comprendre toutes les
sections de tous les volumes.
2 Chaque volume doit comprendre la table des matiéres de son contenu.
3 Les sections doivent étre comme suit :

A - Garanties
A Doit comprendre :
A Lettre de garantie signée pour chaque piéce
d’équipement ayant une garantie.
2 L’entrepreneur général doit fournir une lettre de
garantie pour couvrir la mise en ceuvre telle que
définie dans le devis.

2 La garantie doit indiquer :
A la date;
2 la désignation du projet;
3 le numéro du projet;
4 I'emplacement;
5 la période de garantie.
3 Identifier uniquement les garanties prolongées pour les

pieces d’équipement.

B - Coordonnées
A Coordonnées de tous les sous-traitants et des
fournisseurs.

C- Rapports
A Doivent comprendre des copies :
copies de tous les rapports d'ERE;
des essais préalables au fonctionnement;
des rapports de démarrage;
des rapports d’essai fonctionnel;
les formulaires de vérification de la performance
remplis;
la vérification du cablage;
la certification ESA (Electronic Systems
Associate);

orwNh

N o
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certification des réservoirs sous pression;
certification de I'alarme incendie;

.10 toutes les autres certifications requises par le
Code national du batiment ou les réglementations
provinciales.

0

2 Organiser les rapports ensemble par piece
d’équipement. Par exemple, ERE, essai préalable au
fonctionnement, mise en route, etc., doivent étre
ensemble pour une certaine piéce d’équipement.

D - Dessins d’aprés exécution
E - Séquence de fonctionnement

A Décrire le mode de fonctionnement du systéme.

F- Fiches de données du Systéme informatisé de gestion de

I'entretien (SIGE)

A

Tout le matériel qui doit étre supprimé, enlevé, ajouté ou
remplacé sur le chantier doit avoir une feuille d’'inventaire
SIGE remplie et insérée dans le manuel d’exploitation et
d’entretien. Voir le formulaire ci-joint.

Si la piéce d’équipement est un réservoir sous pression
et fait partie de I'inspection annuelle, I'étiquette de
certification qui est fixée a la piéce d’équipement doit
étre enlevée avant la démolition et envoyée au
gestionnaire de la mise en service.

Les rapports d’ERE pour toutes les nouvelles piéces

d’équipement doivent comprendre :

A une copie des dessins d’atelier approuvés; tous
les dessins doivent indiquer le modeéle qui a été
installé si plusieurs sont montrés sur une feuille;

2 une copie du manuel d’exploitation et d’entretien
spécifique pour chaque piéce d’équipement.

Dernier onglet :

A

Divers

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A CONSERVER SUR LE CHANTIER

A En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des

documents suivants :

A dessins contractuels;

2 devis;
3 addenda;
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4 ordres de modification et autres avenants au contrat;

5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

.6 registres des essais effectués sur place;

g certificats d'inspection;

.8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de

chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués

dans la table des matiéres du présent devis.

1.5 DESIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Apreés l'attribution du contrat, le Représentant du Ministére fournira 2 jeux de dessins
opaques servant a marquer I'information d’aprés exécution.

2 Consigner les renseignements soigneusement a l'aide d’'un marqueur a pointe-feutre
rouge.

3 Identifier les dessins comme « Copie d’aprés exécution du projet » et les conserver
séparément du jeu utiliser par le surintendant sur le chantier pour les travaux de
construction.

A Ne pas utiliser les copies d’aprés exécution aux fins de construction.

4 Maintenir les dessins en bon état et les mettre a la disposition du Représentant du
Ministére sur le chantier et a toutes les réunions de projet aux fins d’inspection.

5 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.
.6 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a
montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
A Les écarts par rapport aux documents contractuels engendrés par les
conditions du chantier.
2 Indiquer 'emplacement des composants de mécanique et d’électricité
dissimulés.
3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

g Deuvis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.
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A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs
et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.8 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et
les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

9 Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

10 A 'achévement des travaux et avant l'inspection intérimaire, soumettre les documents
d’aprés exécution au Représentant du Ministére pour la préparation des dessins du
dossier de projet.

1.6 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

A Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que
les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques
du devis.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.
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1.8

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventile.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par
des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant
du Ministére, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins
d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Maitre de 'ouvrage puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien
et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation
de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les
garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception
des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet
repéré selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par

les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix jours suivant
['achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour

les remettre.
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Ve Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Onze mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A

Les réles et les responsabilités des personnes associées aux diverses

garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des

responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants,

des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts

par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de

piéces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie

construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,

matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi

que la date d'expiration de chacune.

g Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections

prévues 4 mois et 9 mois apres le parachévement des travaux concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par

une garantie prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont

importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

orwiho

o))

10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
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A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur
si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

FIN DE SECTION





