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Conditions générales complémentaires

1.
Description

2,

Coopération et
coordination avec les
autres corps de métiers

3.
Ouvertures et réparations

4,
Limites de chantier

5.
Réseaux existants

Cette division a pour objet de compléter les clauses et les conditions générales du
contrat.

A moins d'indications contraires faisant I'objet de cas particulier et qui seraient
écrites sur les plans, les dessins ou autres documents faisant partie du contrat, ces
conditions et ces exigences complémentaires s'appliquent sans restriction et selon
le cas, ou pour 'ensemble des travaux d’architecture, structure, mécanique et
électricité, devant étre exécutés pour compléter la construction.

Pour l'interprétation et toute contradiction, les documents en frangais priment sur les
documents en anglais.

Assurer une entiére coopération avec tous les corps de métiers, sans exception,
concernés par ces travaux, pour la fourniture et la pose de tous les éléments
nécessaires a I'exécution de ce travail.

A moins d'indications contraires, le fabricant doit fournir les accessoires nécessaires
permettant de compléter, sur place, linstallation des éléments qu'il a fabriqués.

Quand l'installation est a la charge du sous-traitant, ce demier fournira les matériaux,
la main-d’ceuvre et I'équipement requis pour compléter l'installation de ses travaux.

En principe, @ moins d'indications contraires sur les plans et devis du Représentant
ministériel, les ouvertures et percements a faire de plus de 150 mm de diamétre ou
de plus de 195 centimétres carrés, pour les besoins des différents corps de métiers,
dans le batiment existant et dans les nouvelles dalles de béton seront faits par
I'Entrepreneur, aprés approbation du Représentant ministériel.

L’Entrepreneur exécutera ensuite les réparations aussitot les travaux des sous-
traitants exécutés et que ceux-ci auront obtenu les certificats d'épreuves,
d'inspection ou d'acceptation faits par des laboratoires, des inspecteurs, du
Représentant ministériel.

Il incombe toujours & I'Entrepreneur d’assurer la coopération et la coordination
avec tous les sous-traitants pour prévoir autant que possible avant I'exécution des
travaux les ouvertures a prévoir, les ancrages a localiser, les espaces nécessaires
pour les divers éléments, etc. Voir également a cet effet, au début de chaque
division, les clauses générales propres a chaque corps de métier.

L’Entrepreneur respectera les limites de chantier établies tout en respectant les
conditions requises et mentionnées sur les plans, au devis et par les autres
prescriptions du Représentant ministériel.

Lorsqu'il s'agit d’effectuer des travaux de raccordement a des réseaux existants, les
exécuter aux heures fixées par les autorités responsables, en génant le moins
possible les activités des usagers.



Réfection et sécurisation des toitures P2N2 Agence spatiale canadienne

Centre spatial John H. Chapman

6767, route de I’Aéroport, St-Hubert

CIMAISE
VIRéf. : A14-2.1.3
N/Réf : 09350-100

Conditions générales complémentaires Section 01 10 00F
Page 3de 7
Mars 2015

6.
Autres dessins

7.
Réunions de chantier

8.
Equipements

9.
Préparation des lieux

10.
Conditions des lieux

Le Représentant ministériel peut, aux fins de clarification seulement, fournir a
I'Entrepreneur des dessins supplémentaires pour assurer une bonne exécution des
travaux. Ces dessins auront la méme signification et la méme portée que s'ils
faisaient partie des documents contractuels.

Le Représentant ministériel organisera des réunions de chantier lorsque requis. II
sera chargé de fixer les heures et d'établir et distribuer le compte rendu.

L’Entrepreneur et ses sous-traitants tiendront compte, dans leur soumission, des
colits d'installation des équipements existants ainsi que les équipements fournis par
le Représentant ministériel tels que décrits au devis d'architecture et de mécanique /
électricité.

Au début et au cours des travaux, préparer les lieux d’avance et en fonction des
ouvrages devant y étre exécutés.

Prévoir 'arrivée des matériaux et équipements de fagon a ne pas obstruer ou méme
réduire les passages d'accés aux heures d'affluence. Libérer et transporter hors du
site tout résidu provenant des travaux de construction ou de démantélement. Autant
que possible, livrer les matériaux immédiatement avant leur usage ou installation, de
maniére a ne pas encombrer inutilement les passages et acces aux édifices.

Dans les entrées et aux autres endroits, libérer les espaces de tout encombrement
pour permetire I'accés facile 1a ol les ouvrages doivent étre exécutés. Libérer les
entrées et construire les protections requises afin d'en permettre ['utilisation aux
usagers avec sécurité, en tout temps.

Planifier, coordonner et préparer le travail de chacune des opérations, de fagon a
éviter les délais et pertes de temps dus & l'imprévision des lois ou réglements, au
chevauchement nuisible de certains ouvrages, a l'encombrement inutile, aux
difficultés d’accés, aux ouvrages de base et de préparation incomplets, inadéquats
ou défectueux, aux services d'approvisionnement d'électricité, d'eau ou autre
inadéquats, et a toutes les autres causes ou conditions défavorables semblables.

Avant de débuter quelques travaux que ce soit, coordonner et déterminer, avec
chaque sous-traitant, les espaces de travail requis pour effectuer son travail.

Les travaux devront étre planifiés et exécutés de maniére a minimiser les
inconvénients tels qu'interférences, troubles, bruits, poussiéres, gaz des moteurs a
combustion et autres nuisances; les aires de travail devront étre zonées et, lorsque
requises ou exigées par le Représentant ministériel des protections temporaires
adéquates devront étre installées pour isoler les endroits & construire ou nécessaires
(selon les exigences du Représentant ministériel).
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11. A Selon les réglements de la commission de la Santé et de la Sécurité au travalil,
Protection du public, des I'Entrepreneur est le maitre d’ceuvre.

ouvriers et des occupants

()

Eriger et maintenir en bon état, des garde-fous, cloisons, grillages, ponts couverts et
autre moyen de protection temporaire approprié autour de I'édifice, autour des
ouvertures et échafaudages ainsi qu'aux autres endroits dangereux autour de
I'édifice et sur le terrain.

3 Fournir, installer et maintenir en opération, durant les périodes d’obscurité, des feux
ou lumiéres de garde aux endroits ou il y a des rampes, obstructions, passerelles
couvertes, objets ou équipements dangereux, et a tout autre endroit de cette nature a
I'édifice et sur le terrain.

4 Les moyens de protection doivent étre conformes au Code de la santé et sécurité au
travail.

5 Le représentant ministériel aura le droit, sans mise en demeure préalable, de
pourvoir aux frais de I'Entrepreneur, aux mesures que celui-ci négligera de prendre,
soit le maintien des communications, soit pour la protection du public et des ouvriers
de l'entreprise.

6 L’Entrepreneur aura la responsabilité d’ériger et de maintenir en place des écriteaux,
barricades et barrieres requis pour assurer la sécurité des occupants, ayant a circuler
sur le site. Cependant, ce fravail devra obligatoirement étre coordonné avec le
service de sécuritt du Représentant ministériel de méme que les autorités
municipales.

g Le programme de prévention de I'Entrepreneur, propre au chantier, devra étre
coordonné au programme de prévention du Représentant ministériel.

12. A L’Entrepreneur est responsable des dommages causés sur le site ou hors du site du

Acceés au site des travaux secteur ou s'effectuent les travaux par les véhicules lourds transportant les matériaux
de démolition ou de construction. Le trajet emprunté par les véhicules doit étre
approuvé par les autorités compétentes.

2 Les accés doivent étre réalisés en fonction d'assurer la sécurité du public et des
ouvriers dans le secteur ou s'effectuent les travaux, tant du point de vue des services
municipaux que des services de polices, d’ambulance et de pompiers.

13. A L’Entrepreneur devra se conformer aux mesures et aux précautions qui lui seront

Obstruction a la circulation prescrites par le représentant ministériel pour que l'outillage, les installations et les
travaux de ses chantiers ne génent ni n'entravent la circulation et ne soient la cause
d’aucun accident.

2 Les services actuels aux édifices tels que taxis, pourvoyeurs, service de sécurité et
incendie, ravitaillement des cafétérias, services postaux et disposition des rebuts et
déchets doivent demeurer en opération en tout temps; I'Entrepreneur devra donc
coordonner ses travaux et les livraisons au site, de maniére a ne pas nuire ou
affecter le fonctionnement normal des services ci-haut énumérés.
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14.
Aires pour entreposage
et stationnement

15.
Locaux de chantier

16.
Protection des matériaux

17.
Protection des ouvrages
en place et du site

18.
Protection des structures
existantes

En principe, aucun entreposage massif ne sera autorisé sur le chantier, sauf des
espaces limités et bien définis par le Représentant ministériel pour entreposer
certains matériaux en quantité suffisante pour alimenter les travaux et en assurer la
continuité.

Le stationnement pour I'Entrepreneur ne sera permis qu'a lintérieur des limites
définies par le Représentant ministériel. L'Entrepreneur devra donc prendre en
considération qu'il y aura trés peu de places de stationnement disponibles sur le site.

Le stationnement sur le terrain, ailleurs qu'a l'intérieur des limites prescrites est
interdit et tout véhicule pris en défaut sera remorqué a ses frais et exposé a des
contraventions.

Aucun local ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur a I'extérieur de la zone des
travaux.

Les réunions de chantier se tiendront dans un local fourni par le Représentant
ministériel.

Durant la période d’entreposage, protéger contre tout dommage les matériaux et les
produits manufacturés, livrés au chantier.

Protéger les matériaux et les produits manufacturés selon les instructions imprimées
du manufacturier.

Protéger au moyen de toile, contreplaqué ou d'autres types de matériaux appropriés,
les murs existants et les autres ouvrages situés a proximité des travaux et a
proximité des rampes, des échelles et des autres moyens temporaires de transport et
de circulation.

Durant les périodes de température inclémente, protéger les ouvrages en voie
d’exécution ou exécutés contre toute détérioration, au moyen d’abris temporaires et
d’'autres moyens appropriés. Protéger également de 'humidité et de l'eau les
ouvrages susceptibles d'étre endommagés par ces éléments.

Recouvrir d'un contreplaqué les surfaces finies qui doivent étre protégées pour
permettre 'exécution des travaux.

Protéger tous les équipements qui sont confiés a la garde de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra, a ses propres frais, protéger, étayer, soutenir, détourner et
rétablir en bon état, & la satisfaction des intéressés les conduits d'eau, d’égout, les
drains, conduits de gaz batiments, ou autres structures qui seront rencontrées,
dérangées ou endommagées au cours des travaux.

Avant de commencer ses travaux de démolition, il devra communiquer avec les
autorités des services concernés pour faire localiser les conduits qui pourraient
exister. Sinon, on le tiendra responsable des dommages causés aux conduits,
structures et autres éléments comme les finis, les conduits, etc.
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19.
Enlévement des
ouvrages temporaires

20.
Sources d’alimentation
temporaires

21.
Réparations générales

22,
Permis et autorisation

23.
Toilettes

24,
Contenants a rebuts

Au fur et @ mesure de la progression des travaux, enlever les échafaudages, rampes,
passerelles, échelles et les autres ouvrages temporaires de méme nature qui ne sont
plus requis.

Au parachévement des travaux, enlever les équipements, accessoires, matériaux,
réseaux, etc. provenant des ouvrages temporaires et laisser I'édifice et le terrain
libres de tous matériaux de rebut ou en surplus.

L’Entrepreneur pourra utiliser les services existants pour son alimentation en eau,
électricité, chauffage et toute autre source d'énergie nécessaire pour la durée des
travaux de construction de I'agrandissement, pour ses propres opérations et celles
de tous ses sous-traitants.

Notez que les services existants se situent a proximité du béatiment principal.
L’entrepreneur devra alors prévoir les installations nécessaires a proximité du
chantier et protéger le trajet parcouru a partir du point de raccordement.

Tout dommage aux ouvrages exécutés dii au fonctionnement inadéquat des services
temporaires de mécanique et d'électricité doit étre réparé sans frais supplémentaires
pour le Représentant ministériel.

Les services temporaires doivent satisfaire aux lois et réglements concernant la
prévention des accidents du Code de Santé et sécurité au travail de la province de
Québec.

Les services temporaires doivent étre maintenus en opération jusqu'a l'acceptation
provisoire des secteurs permanents désignés.

Réparer ou remplacer tous matériaux ou autres accessoires qui auraient été
endommagés par quelque cause que ce soit hors du contréle du manufacturier ou du
corps de métier concerné.

Avant chaque acceptation finale par le Représentant ministériel, 'Entrepreneur devra
procéder a la réparation de toutes les surfaces qui auraient été endommagées par
I'Entrepreneur ou ses sous-traitants dans I'exécution de ses/leurs travaux quels qu'ils
soient.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d'obtenir des autorités municipales et
gouvernementales, tous les renseignements pertinents sur les lois et réglements en
vigueur régissant les travaux de construction dans la province et la localité ou les
travaux doivent étre exécutés ainsi que les contingences d’exécution spécifiques des
lieux.

Aucun permis de construction n'est requis pour cette construction.
L’entrepreneur devra ériger des services sanitaires temporaires a proximité de l'aire

de chantier. Le positionnement des installations devra étre approuvé par le
Représentant ministériel.

Le transport et les frais de dépotoir seront assumés par 'Entrepreneur.
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Conditions générales complémentaires

25.
Acceptation des
dessins d’atelier

26.
Codes du batiment en
vigueur

27.

Surveillance et coordination :

responsabilité de
’Entrepreneur

28.
Protection des éléments de
finition et autres ouvrages

29.
Travaux par d’autres

Tous les dessins d'atelier devront avoir été vérifiés par le Représentant ministériel
avant la fabrication de produits, d'équipement, etc.

Tous les produits, équipements dont les dessins d'atelier, etc. qui n’auront pas été
acceptés par le Représentant ministériel avant leur expédition seront
automatiquement refusés.

Code de construction du Canada, et tous autres codes et réglements en vigueur.

L’Entrepreneur doit coordonner lui-méme les travaux des différents corps de métier.

L’Entrepreneur doit surveiller les travaux de ses sous-traitants et s'assurer qu'ils sont
exécutés conformément aux plans et devis. La présence d’un surintendant ou d'un
responsable de la coordination est obligatoire pendant la durée des travaux.

L’Entrepreneur doit vérifier les listes de déficiences remises par le Représentant
ministériel apres leur visite de vérification et s'assurer lui-méme que chacun des
items inscrits dans les listes a été corrigé.

L’Entrepreneur a la responsabilitt de protéger contre tout dommage tous les
éléments qui doivent servir dans la construction du batiment notamment, les
accessoires de décoration et de finition. Les éléments endommagés seront refusés
et devront étre remplacés.

Dans les plans et devis, la mention « par d’autres divisions » ou « par d’autres
sections », implique que ces travaux relévent soit de I'Entrepreneur, soit d’une
autre section ou division du devis.

Lorsque des travaux ne font pas partie du contrat, la mention « Hors contrat »
apparait spécifiquement.

L’Entrepreneur doit consulter en détail tous les plans et devis d'architecture, de
structure, de mécanique et d'électricité afin d'inclure a son contrat les travaux
désignés par la mention « par d'autres divisions », « par I'Entrepreneur » ou tout
autre terme semblable.

Certains de ces travaux peuvent déja avoir été inclus dans d'autres sections de
devis ou dautres dessins. |l appartient donc a I'Entrepreneur de consulter
I'ensemble des documents afin de répertorier ceux qui seront déja sous la gouverne
des autres sections spécifiques de devis ou encore illustrés sur les plans des autres
disciplines ou spécialités. Ceux qui ne sont pas déja spécifiquement décrits ou
répertoriés sur les plans ou dans les devis des autres divisions reléveront alors de
I'Entrepreneur
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 Pour toute condition ou exigence contradictoire entre les conditions générales de I'Agence
Priorité des documents spatiale canadienne (ASC) et les conditions générales complémentaires, les conditions
générales ont préséances. De plus, les sections de la Division 01 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

1.2 Les travaux visent deux types d'interventions biens distinctes :
Travaux visés par les

En premier lieu, le projet consiste a faire la réfection compléte de la toiture des bassins au
documents contractuels

niveau P2N2, P2N3 et PIN1 totalisant plus de 1650 métres carrés de surface courante.
Sans s’y limiter, les travaux comprennent :

A Démantélement du systéme de paratonnerre;
2 Démantélement des panneaux en aluminium muraux, couronnement et contresolin;
3 Enlévement et nettoyage du ballast composé de pierre de riviére et dalles a patio;
4

Démolition du systéme d’étanchéité existant et construction d’une nouvelle
couverture avec systeme d’étanchéité a froid;

5 Construction des détails courant pour drains, évent et équipements;
6 Modifications des panneaux de couronnement pour améliorer I'entretien;
g Isolation et réinstallation des composantes.

Ensuite, le projet sera compléter par la sécurisation de I'accés et la circulation au toit pour
les travaux de réparation et d’entretien, autant pour le représentant ministériel que les
entrepreneurs. Sans s'y limiter, les travaux sur les bassins P2N2, P2N3, P3N3 et PON1
comprennent ;

A Installation d’ancrages sécuritaires;

2 Ajout de lignes de vie sur les nouveaux ancrages et certains existants;

3 Aménagement de sentier de circulation visant a éloigner la circulation des parapets;
4 Divers travaux de modifications et sécurisations.

- Seréférer aux plans et devis pour connaitre toute la portée des travaux.

-  De fagon a se conformer aux exigences du représentant ministériel, les travaux
devront se faire « sans flamme ».

1.3 Sauf indications contraires,

Ordre d'exécution des travaux . e e i e ,
A Le lieu des travaux est a I'extérieur du batiment. L’aire délimitée par le chantier sera

a I'entiére disposition de I'entrepreneur.
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2

3

4

5
1.4 A
Utilisation des lieux par
I'Entrepreneur

2

3
1.5 A

Occupation des lieux par
le Maitre de I'ouvrage

Puisque le site sera toujours en exploitation, les services devront rester actifs en
tout temps et voies de circulation libre pour le trafic local.

Etapes a prévoir (liste non-limitative) :

A Coordination générale et détaillée.
2 Soumission du calendrier détaillé des travaux pour approbation.
3 Remise du calendrier de soumission des dessins d’atelier, des fiches

techniques et des échantillons, pour approbation.

Fabrication selon les documents examinés et approuvés.
Mobilisation sur le site selon I'échéancier approuvé.

Installation des services temporaires.

Livraison des produits et matériaux selon I'échéancier approuvé.

Démolition / construction sur le site selon I'échéancier approuve.

© o N o o

Inspection détaillée des travaux par I'Entrepreneur et correction de
toutes les défectuosités apparentes avant méme d'aviser par écrit les
professionnels désignés de I'achévement des travaux.

10 Correction des défectuosités identifiées par le Représentant ministériel,

dans les délais exigés.
1 Mise hors service, certificats de conformité et documents de gestion.

Les travaux devront étre réalisés conformément aux exigences énumérées dans
les autres sections et se conformer a I'échéancier imposé.

Maintenir en tout temps l'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; maintenir
également les moyens de lutte contre l'incendie.

Sauf indications contraires, |'utilisation des lieux par I'Entrepreneur est
restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux, d'entreposage et
d'accés. Le site des travaux devra étre délimité par des clétures de chantier
métalliques.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant ministériel.
Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le cout.

Le représentant ministériel occupera les locaux sous les toitures visées et ce, 24
heures sur 24. L’entrepreneur devra s’assurer de prévoir I'équipement nécessaire
pour limiter le bruit, les dérangements et les vibrations pour les usagers.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21 N Sans objet.
Sans objet

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 N Sans objet.
Sans objet
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1. Sauf indications contraires au cahier des charges, les travaux doivent étre complétés
Période de construction selon les délais prévus dans les conditions contractuelles. De plus, le Représentant

ministériel impose les jalons suivant. Les jalons visent a apporter davantage de
souplesse pour la construction. La période de temps allouée ne pourra pas étre
transférer dans une phase ultérieure.

Dates approximatives :

-OCtrOi dU CONTAL.......ceooceececrrerieise e Voir conditions générales
-Préparation des documents et commande des matériaux............c.cocvvrveneene 4 semaines
-Fabrication des ancrages et dispositifs de SECUMté ..........cccevererccviiiieiennnns 4 semaines
-Mobilisation et préparation du chantier ..., 1 semaine
-Travaux de toiture et d'étanch@ité.............ccovvveverrnnerererene 4 semaines
-Solinage, recouvrement €t fiNition.............ccoverneirininrnee e 2 semaines
-Travaux correctifs €t finition ...........ccovverrrnne e 2 semaines
-Documents et fin de Projet.......cccivicieiecccsse s 4 semaines

Horaire de travail : les travaux doivent étre effectués de jour, entre 7h et 17h,
du lundi au vendredi ou la fin de semaine. Suivre les directives du
Représentant ministériel.

Commander les matériaux en temps opportun et founir toute la main d'ceuvre
nécessaire pour se conformer au calendrier contractuel ci-dessus.

Les travaux bruyants devront étre réalisés en dehors des heures d’opération de
I'immeuble. Ces travaux devront étre réalisés entre 17h et 7h.

Si les travaux de toiture et d’étanchéité excédent la période prévue, I'entrepreneur
devra défrayer les colits additionnels pour assurer la présence d’un laboratoire
de surveillance en résidence. Voir la section 01 45 00 — Contréle de qualité.

2 .1 Soumettre les calendriers énumérés ci-apres.

Calendriers requis o
q Calendrier d'exécution des travaux.

1

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier et des fiches techniques.

3 Calendrier de soumission des échantillons.

4 Calendrier indiquant les dates de commande et les dates de livraison des
produits.

3 .1 Préparer un calendrier présenté sous forme de diagramme a barres horizontales.

Présentation .2 Assigner une barre distincte & chaque opération ou corps de métier.

.3 Représenter le temps sur une échelle linéaire horizontale identifiant le premier
jour ouvrable de chaque semaine de travail.

4 Présentation des listes : selon la table des matiéres du devis.
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4,
Soumission des calendriers

5.
Calendrier d’exécution des travaux

o

Désignation du contenu des listes : par sujets des sections du devis.

Soumettre au besoin les premiers calendriers dans les 10 jours qui suivent
['attribution du contrat.

Soumettre une copie pour le Représentant ministériel et une copie pour chaque
consultant.

Le Consultant vérifiera le calendrier proposé et en retournera un exemplaire
révisé dans les 5 jours qui suivent sa réception.

Soumettre une version définitive du calendrier sans délai qui suivent la réception
de l'exemplaire révisé.

Chaque demande d'acompte doit étre accompagnée d'un calendrier d'exécution
révise.

Faire parvenir un exemplaire du calendrier d'exécution révisé.

A Au bureau de chantier;

2 Aux sous-traitants;

.3 Auxautres parties intéressées.

Demander aux destinataires de signaler & I'Entrepreneur, dans un délai de
10 jours, tout probléme que pourrait entrainer le programme d'exécution proposé
dans le calendrier.

Présenter I'ordonnancement complet des activités de construction.

Donner les dates du début et de la fin de chacune des principales activités. Le
chemin critique devra étre identifié clairement dés I'élaboration du premier
échéancier.

Donner en pourcentage I'état d'avancement prévu le premier jour de chaque
semaines, pour chaque activité.

Indiquer I'état d'avancement de chaque activitt a la date de soumission du
calendrier.

Indiquer les changements survenus depuis la soumission du dernier calendrier.
A Principaux changements en vue.
2 Activités modifiées depuis la présentation du demier calendrier.

3 Prévision révisée du rythme d'avancement et de la date d'achevement des
travaux.

4 Autres changements prévisibles.
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.6 Faire un rapport détaillé sur les sujets suivants :

A Les cas problemes, les retards prévisibles et leur incidence sur le
calendrier.

2 Les mesures correctives proposées et les résultats prévus.

3 L'effet probable de ces modifications sur le calendrier des autres
entrepreneurs principaux.
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1.
Exigences prescrites

2.
Taches administratives

3.
Dessins d’atelier

SARNE I o A

Dessins d'atelier et descriptions des produits
Echantillons

Manuels d’exploitation et d’entretien

Dessins a verser au dossier du projet
Certificats et copies

Soumettre au Représentant ministériel, aux fins de vérification, les documents et les
échantillons requis dans un délai raisonnable et suivant un ordre approprié afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux. Les retards ne constituent pas un motif valable
pour demander une prolongation de la période contractuelle. Aucune demande a cet
effet ne sera acceptée.

Les travaux visés par les documents ou les échantillons a soumettre, ne doivent pas
étre entrepris avant que ceux-ci aient tous été vérifiés.

Vérifier les dimensions prises sur le chantier et s'assurer que les travaux concernant
des ouvrages adjacents et faisant I'objet d’'une approbation sont coordonnés.

Conserver au chantier une copie vérifiée des documents et des échantillons a
soumettre.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, brochures et autre
documentation que doit fournir I'entrepreneur pour montrer en détail une partie de
I'ouvrage viseé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser et les méthodes de
construction et de fixation ou d'ancrage a employer et ils doivent contenir les
schémas de montage, des notes explicatives ainsi que tout autre renseignement
nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des éléments ou des ouvrages
adjacents ou connexes a 'ouvrage considéré sont prescrits, s'assurer qu'ils sont bien
coordonnés dans le devis, peu importe la section aux termes de laquelle les
ouvrages adjacents seront fournis et installés.

Description : les dessins d’atelier doivent, en outre :

3.1 Indiquer la date, le nom du sous-traitant et ses coordonnées, le nombre de
pages et leurs numérotations.

3.2 Lorsque demandé conforme a une certaine norme, l'indiquer.
3.3 Décrire toute abréviation ou symbole

3.4 Avoir un espace libre de 60 mm x 100 mm pour estampe et remarques du
consultant.

35  Etretrés lisible : les télécopies seront refusées.

3.6 Ne pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet.
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4.
Fiches signalétiques

5.
Echantillons

6.
Dessins a verser
au dossier du projet

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel, ne
sont pas censées faire varier le prix du contrat. Si elles influent sur le colt des
travaux, en aviser le Représentant ministériel, par écrit avant d’entreprendre les
travaux.

Faire les changements aux dessins d'atelier qui sont exigés par le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au
moment de les soumettre de nouveau, aviser le Représentant ministériel, par écrit
des changements apportés, autres que ceux exigés.

A moins d’avis contraire, soumettre les dessins d’atelier en format « PDF » par
courriel.

Allouer dix (10) jours ouvrables pour permettre au Représentant ministériel de vérifier
les documents soumis.

Lorsque les dessins d'atelier auront été vérifiés par le Représentant ministériel, et
qu’aucune erreur ou omission n'aura été décelée ou quil n'y aura que des
corrections mineures, les copies seront retournées et les travaux de fagonnage et
d'installation pourront alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, les
copies annotées seront retournées et de nouveaux dessins d’atelier corrigés devront
étre soumis selon les indications mentionnées précédemment, avant que les travaux
de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'Entrepreneur doit conserver une (1) copie sur le chantier et trois (3) autres copies
sont a insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Soumettre les échantillons aux fins de vérification, conformément aux exigences des
diverses sections du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
I'usage qu’on se propose d'en faire dans I'exécution des travaux.

Aviser I'Expert-conseil, par écrit des écarts qu'il y a dans les échantillons par rapport
aux exigences des documents contractuels.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel, ne sont
pas censées faire varier le prix du contrat. Si elles influent sur le colt des travaux, en
aviser le Représentant ministériel, par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Faire les changements aux échantillons qui peuvent étre exigés par, le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels.

Lorsque requis, construire les échantillons d'ouvrages a I'endroit approuvé par le
Représentant ministériel. Pour ces ouvrages, coordonner avec le Représentant
ministériel, afin d’approuver 'échantillon au chantier.

Aprés l'adjudication du contrat, en guise de dessins a verser au dossier du projet,
noter avec soin et précision les écarts quil y a par rapport aux documents
contractuels et qui sont causés par I'état des lieux et les changements effectués.
Noter I'emplacement des éléments dissimulés des installations mécaniques et
électriques.

Identifier les dessins comme étant des « plans tels que construit, copies pour le
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dossier du projet », les maintenir comme neufs et s'assurer qu'ils sont disponibles au
chantier afin que le Représentant ministériel, puisse les vérifier.

4, Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, soumettre a le Représentant
ministériel, les documents a verser au dossier du projet.

1. 1. Immédiatement aprés I'attribution du contrat, soumettre les certificats de conformité

Certificats et copies a l'organisme responsable de la santé et de la sécurité au travalil, les licences de
construction et les copies des polices d’assurance. Les documents devront étre
remis en trois (3) copies au Représentant ministériel.
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11

12

13

Geénéralités

CONTENU DE LA SECTION

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel
de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les questions
reliées aux colts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada.
1 Fiche signalétique (FS).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Transmettre au Représentant ministériel, le programme de prévention spécifique au chantier de
construction, tel que décrit a larticle 1.8, au moins 10 jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux
differe de ses prévisions initiales. Le Représentant ministériel peut, suivant la réception du
programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété
pour mieux refléter la réalité du chantier. L’'Entrepreneur doit alors apporter les corrections
requises avant le début des travaux.

Transmettre au Représentant ministériel la grille d'inspection du chantier ddment complétée a la
fréquence indiquée a l'article 1.13.1.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d'inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d'enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits contrdlés
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis pour
I'application du programme de prévention, notamment:

1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
2 Attestation d’agent de sécurité, si applicable.

3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

4 Travaux susceptibles d'émettre des poussiéres d’amiante

5 Travaux en espaces clos

Agence spatiale canadienne
6767, route de I’Aéroport, St-Hubert

Mesures de sécurité Section 01 35 29F
Page 1de 6
Mars 2015
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6 Procédure de cadenassage

T Procédure de travail en hauteur

8 Procédure de travail a chaud

9 Port et ajustement des équipements de protection individuelle

10 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
A1 Plates-formes de travail élévatrices
12 Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

i Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d'une loi, d'un
réglement, d'une directive, d'un devis ou d’un programme de prévention, I'Entrepreneur doit:

Nl Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier
paragraphe du présent article qui seront présents a I'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et & mesure et sans délai les attestations d’'examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par
le premier paragraphe du présent article.

8 Plan durgence: le plan d'urgence, tel que décrit a larticle 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

9 Avis d’ouverture de chantier: 'avis d'ouverture de chantier doit étre transmis a la Commission de la
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant
ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la
démobilisation, I'avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au Représentant
ministériel.

10 Plans et attestations de conformité d'ingénieur : I'Entrepreneur doit transmettre a la CSST et au
Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et
attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6), d’'une autre loi, d'un autre réglement ou d’'une autre clause du devis ou
du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

A1 Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document délivré
par la CSST confirmant que I'Entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il lui a versé
toutes les sommes dues relativement & un contrat donné. Ce document doit étre fourni au
Représentant ministériel a la fin des travaux.

14 EVALUATION DES RISQUES

1 L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs & chacune des taches
effectuées sur le chantier.

2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source
des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu'une protection individuelle contre les chutes est requise, les
travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-
M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail a effectuer.
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4 Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant

['utilisation d’un équipement mécanique I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant ministériel
peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d'accident, ordonner l'arrét
immédiat de I'équipement et exiger une deuxieme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

1 Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question
de la santé et de la sécurité sur le chantier.

2 L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le
Code de sécurité pour les travaux de construction.
EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1 Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

2 Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux
de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s'applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
1 Sur ce chantier, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
1 Travaux dans un batiment occupé en opération.
2 Travaux d'étanchéité « sans flamme ».
2 L'entrepreneur doit suivre les instructions du Représentant ministériel en ce qui a trait aux

installations temporaires intérieures et extérieures et concernant les acces au site des travaux.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1 Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d'ceuvre
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de
securité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'dentification des
risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére étape de la
démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a
larticle 1.7. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions
de l'article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au minimum :

1 La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le colt total des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des
effectifs;

L'organigramme des responsabilités en matiére de santé et securité;
L'organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L'identification des risques par rapport au chantier;

o o w
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i L'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de

prévention et les modalités de mise en application;
8 La formation requise;
9 La procédure en cas d'accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
A1 Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les
contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d'urgence doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de l'article 1.3. Le plan d'urgence doit
notamment contenir :

1 La procédure d'évacuation;
2 L'identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3 L'identification des personnes responsables sur le chantier;
4 L'identification des secouristes;
5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.
1.9 RESPONSABILITES
1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne

compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d'ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement
des travaux.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de lapplication et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au
long des travaux.

1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous
les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs
obligations et de leurs droits. L'Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser
d'exécuter un travail s'ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur
intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le
chantier et mettre & jour un registre avec les informations transmises et la signature de tous les
travailleurs qui ont recu ces informations.

2 Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :
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i Avis d'ouverture du chantier;
2 |dentification du maitre d’ceuvre;
3 Politique de I'entreprise en matiére de SST;
4 Programme de prévention spécifique au chantier;
5 Plan d'urgence;
6 Fiches signalétiques de tous les produits contrélés utilisés au chantier;
T Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
8 Noms des représentants au comité de chantier;
9 Nom des secouristes;
10 Rapports d'intervention et de correction émis par la CSST.
111 IMPREVUS
1 Lorsqu'une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de I'inspection

préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit
arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour
les travailleurs et le public et prévenir le Représentant ministériel verbalement et par écrit.
L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention
pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

1.12 SPECIALISTE EN SANTE, SECURITE, HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

1 Embaucher dés le début des travaux un ou des agents de sécurité, conformément aux dispositions
des articles 2.5.3 et 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6) et lui
accorder I'autorité et les ressources nécessaires a I'exercice de ses fonctions.

2 Embaucher dés le début des travaux une personne compétente dont la tache consistera a
s'assurer du respect et de I'application de toutes les lois, réglements et normes ainsi que des
exigences contractuelles en matiére de santé et de sécurité au travail.

3 Donner a cette personne l'autorité, les ressources et les outils nécessaires a I'accomplissement de
satache.

4 La personne choisie devra rencontrer les exigences suivantes :
1 Possédé un minimum de cing (5) ans d’expérience dans le domaine;
5 La personne choisie devra notamment ;

1 Avoir une connaissance approfondie des lois et reglements applicables au chantier en
matiére de santé et de sécurité au travail.

2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du chantier.

3 S'assurer qu'aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le programme
de sensibilisation et satisfait aux exigences en matiére de formation, conformément a la
législation applicable et au programme de prévention spécifique au chantier.

4 Inspecter les travaux et s'assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de
celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de
prévention.

5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au

Représentant ministériel une fois par semaine
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1.13

1.14

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d'inspection du chantier au moins une fois par
mois si la durée des travaux excede 30 jours non ouvrables. Si la durée des travaux est de moins
de 30 jours non ouvrables, la fréquence est d'au moins une fois pendant la durée des travaux.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement,
par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des
inspections périodiques.

Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d'agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s'occuper de la santé et de la sécurité toute I'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu'il juge que c'est nécessaire ou souhaitable pour
des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et
du personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur
les questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout temps
ordonner l'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé
ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

L'utilisation de pistolets de scellement ou d'autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée par le
Représentant ministériel.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et
satisfaire & toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, 1. 6).

Tout autre dispositif & cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les
normes et reglements applicables.

K*kkkkkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkkkkkk
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1.
Exigences connexes

2.
Responsabilité
de I'Entrepreneur

3.
Laboratoire de contrble

5.

Les exigences particulieres relatives a linspection et aux essais qui doivent étre
effectués par les laboratoires sont spécifiées dans diverses sections.

Le représentant ministériel aura le contrble de I'exécution de I'ouvrage. Ceci ne limite
aucunement la responsabilité de I'entrepreneur de se conformer aux normes et codes
en vigueurs.

Le Représentant ministériel pourra procéder également a 'engagement de laboratoires
d'essais pour exécuter des tests sur la structure ou I'étanchéité des différents
systémes, altérés ou non, afin de percevoir les manquements ou omissions.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour :

1.1  permettre 'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai;

1.2 faciliter les inspections et les essais;

1.3 remettre en état les ouvrages déranges lors des inspections et des essais;

Aviser le Représentant ministériel suffisamment a l'avance de la tenue des
opérations, pour qu'il puisse planifier les visites pour linspection d'ouvrages
spécifiques ou prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le
calendrier des essais.

Lorsque les matériaux doivent étre mis & I'essai, expédier au laboratoire d'essai la
quantité demandée d'échantillons représentatifs.

Assumer les frais des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état
les ouvrages qui étaient couverts avant que linspection ou les essais requis aient été
effectués et approuvés le Représentant ministériel.

Le représentant ministériel s'engage a retenir les services et défrayer les codts relatifs
au laboratoire de contréle en résidence pour les travaux d'étanchéité.

L'inspecteur retenu pour faire le contrble de la qualité des travaux devra posséder ses
cartes de compétences de I'Association des maitres couvreurs du Québec (AMCQ)
pour chacun des types de membranes proposées.

Cependant, I'entrepreneur est responsable d'assurer les frais d'inspection dans les

cas suivants :

3.1. [linspection et les essais exigés par les lois, les ordonnances, les régles, les
reglements ou les consignes d'ordre public ;

3.2.  linspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'entrepreneur.

3.3. les inspections et essais spécifiés comme devant étre effectués par
I'entrepreneur ou devant étre effectués aux frais de I'entrepreneur ;

Quand les essais ou les inspections des laboratoires d'essai révélent la non-
conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'entrepreneur doit assumer les
frais supplémentaires que peut demander le représentant ministériel afin de vérifier
I'acceptabilité des corrections apportées.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour :
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4.
Ouvrages rejetés

5.
Compétence des ouvriers

51 permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a 'essai ;
5.2 faciliter les inspections et les essais ;
5.3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais ;

L'entrepreneur couvreur est responsable de présenter une équipe composée d'un
minimum de 6 ouvriers par jour incluant le contremaitre, et ce, pour toute la durée des
travaux d'étanchéité. Si le nombre d'ouvrier minimal par jour n'est pas respecté, le
représentant ministériel se réserve le droit de déduire lors des demandes de paiement
de I'entrepreneur, les frais d'inspection au montant de 700 $ par jour.

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant ministériel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon
les régles de l'art, qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou produits défectueux,
ou qu'ils ont été endommagés, et ce, méme s'ils font déja partie de I'ouvrage fini.
Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents
contractuels.

Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommagés lors des travaux de remplacement décrits ci-dessus.

Si, de l'avis du Représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
jugés défectueux ou non conformes aux documents contractuels, le Représentant
ministériel pourra déduire du prix du contrat la différence de valeur entre I'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette
différence étant déterminé par le Représentant ministériel.

L’Entrepreneur doit prouver a la demande du Représentant ministériel que les
ouvriers ont les compétences pour effectuer le travail pour lequel ils ont été attitres.
Une certification conforme aux lois et réglements en vigueur peut s'avérer nécessaire.

Si le Représentant ministériel n'est pas satisfait de la preuve, il peut exiger de
I'Entrepreneur que les ouvriers soient remplacés.
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Aménagement du chantier et
installations temporaires

1.
Installation et enlévement
du matériel

2,
Entreposage sur place -
Charges admissibles

3.
Equipement de transport

4,
Installations sanitaires

5.
Signalisation

6.
Enlévement des installations
temporaires

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permetire I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'evacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec
du matériel et des matériaux.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne
pas en compromettre l'intégrité.

Fournir et installer un conteneur & I'épreuve des intempéries pour ranger les
matériaux, les outils et 'équipement susceptibles d’étre endommagés.

L'emplacement des conteneurs sera déterminé par le Représentant ministériel.

Pour ne pas nuire aux opérations du batiment, I'usage de certains équipements
motorisés seront prohibés pour la réalisation des travaux. L'objectif est de réduire le
bruit et les vibrations sur la structure.

Sans s’y limiter, les équipements suivants ne seront pas tolérés :

a. Mini pelle, chargeurs et équipement de levage;
b. Arracheuse mécanique;
c. Etc

Suivant les expériences antérieures, les équipements suivants pourraient étre
tolérés :

a. Brouette motorisées a pneus gonflés;
b. Etc.

En conséquence, I'enlévement de la pierre de riviére devra se faire a la main ou a
l'aide d'un aspirateur approprié. Se référer aux sections 02 41 00-Travaux de
démolition et 07 55 53-Couverture @ membrane protégée - Systéme a froid.

Les installations sanitaires devront étre aménagées a lintérieur du périmétre de
sécurité de la zone de chantier.

Installer aux endroits pertinents des panneaux de signalisation pour indiquer la
limite de chantier, la direction des issues relocalisées temporairement ou autres
informations pertinentes.

Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque le Représentant
ministériel, le jugera opportun.
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7.
Protection des surfaces
finies du batiment

8.
Garde-corps et barriéres

9.
Acceés au toit

10.
Aménagement du site

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger les surfaces
completement ou partiellement finies de 'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Trois jours avant linstallation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant ministériel I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier
d'installation.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
d'un mangque de protection ou d'une protection non appropriée.

En plus des barriéres et garde-corps pour la protection des chutes au périmétre des
bassins de toiture, fournir des barriéres rigides et sécuritaires et installer autour des
équipements, des installations et de I'entreposage au sol.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes.

L’entrepreneur n'aura pas acceés a l'intérieur du béatiment et devra prévoir les
moyens d'acces sécuritaires pour atteindre les deux niveaux de toiture.
Uniquement deux types d’installations seront tolérés :

a. Echafaudage manuel avec escaliers et garde-corps;

b. Echafaud hydraulique (scissor lift).

Se référer aux plans pour connaitre I'élévation de chacun des bassins de toiture par
rapport au hiveau du sol.

La mobilisation sur le site impose d'utiliser I'aire gazonné pour les installations de
chantier ainsi que les appareils de levage.
Protéger les surfaces et limiter les déplacements pour minimiser les dommages
occasionnés sur le site.
L’entrepreneur devra remettre le site en condition aprés les travaux. Pour l'aire
d’'occupation au sol :
a. Enlever le gazon existant;
Retourner la terre en surface;
Niveler avec au moins 50mm de terre végétale;
Couvrir la surface avec du gazon en plaques.
Entretenir pendant le temps de prise des plaques.

® oo o
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1.
Généralités

2.
Instructions du fabricant

3.
Pieces de fixation générale

4,
Matériel de fixation

Sur demande du Représentant ministériel, soumettre les informations suivantes
pour quelques ou tous les matériaux ou produits utilisés :

1.1 Le nom et l'adresse du manufacturier.

1.2 La marque de commerce, le modéle et le numéro de catalogue.

1.3 Lerendement, la description et le résultat des tests.

14 Lesinstructions du manufacturier sur l'installation ou I'application.

Fournir et poser des matériaux et de I'équipement de conception et de qualité
prescrites, ayant une performance conforme aux normes établies et pour lesquels
on peut se procurer facilement des pieces de rechange.

Sauf prescriptions contraires, utiliser les produits d'un seul fabricant dans le cas de
matériaux et d’équipement d'un méme type ou d'une méme classe.

Sauf indications contraires, se conformer aux plus récentes instructions écrites du
fabricant concernant les matériaux et I'équipement a utiliser et les méthodes
d’installation.

Aviser le Représentant ministériel par écrit de toutes divergences entre le présent
devis et les instructions du fabricant; le Représentant ministériel déterminera alors
quel document il faut utiliser.

Fournir les pieces de fixation et les accessoires en métal de méme texture, couleur
et fini que le métal support auquel ils sont fixés. Eviter que des métaux différents ne
soient exposés a une action électrolytique. Utiliser des attaches, des ancrages et
des cales inoxydables pour assujettir les ouvrages extérieurs.

L’espacement des ancrages doit tenir compte des charges limites et de la résistance
au cisaillement afin d’assurer un ancrage positif permanent.

Utiliser le moins possible des piéces de fixation apparentes, les espacer de fagon
uniforme et les poser soigneusement.

Les pieces de fixation qui causeraient I'effritement ou la fissuration du matériau
servant de base a 'ancrage seront refusées.

Obtenir 'approbation du Représentant ministériel avant d'utiliser des piéces de
fixation posées au pistolet cloueur. Une fois 'approbation obtenue, se conformer a la
norme ACNOR Z166-1975.

Avec les pieces de bois traités sous pression, utiliser des ancrages compatibles
anticorrosifs respectant les normes et recommandations des manufacturiers.

Utiliser des piéces de fixation aux formes et dimensions commerciales standard
faites de matériaux et ayant un fini approprié a l'usage prévu.

Sauf prescriptions contraires, utiliser des piéces de série lourde a la téte hexagonale
de fixation. Utiliser des piéces en acier inoxydable de type 304 dans le cas
d'installation & l'extérieur.
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5.
Livraison et entreposage

6.
Conformité aux normes

Les boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous par plus d’une longueur
de leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement, des rondelles de blocage en tole
avec garniture souple aux endroits ou des vibrations peuvent se produire et des
rondelles souples sur les éléments en acier inoxydable.

Les matériaux et I'équipement doivent étre livrés et entreposés de maniére a
conserver intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les matériaux et I'équipement conformément aux instructions des
fournisseurs.

Ragréer a la satisfaction du Représentant ministériel, les dommages causés aux
surfaces finies en usine. Utiliser un apprét ou de I'émail s’harmonisant au fini
original. Ne pas peinturer les plaques signalétiques.

Si les matériaux ou I'équipement sont prescrits aux termes de normes descriptives
ou de normes de performance, se procurer auprés du fabricant, a la demande du
Représentant ministériel, le rapport d’'un laboratoire d’essai indépendant certifiant
que les matériaux ou I'équipement répondent aux exigences prescrites ou les
dépassent.

**********F | N**********
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1.
Exigences connexes

2,
Propreté du chantier

3.
Nettoyage final

En complément aux conditions générales, I'Entrepreneur devra se conformer aux
exigences de la présente section.

Assurer la propreté du chantier et éliminer toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier et les déposer dans
des conteneurs a déchets a la fin de chaque période de travail.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et conserver
ces zones exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant lesdits travaux.

Effectuer quotidiennement le nettoyage des aires occupées qui ont été souillées par
des travaux de I'Entrepreneur ou ses sous-traitants. Le nettoyage devra étre
effectué immédiatement aprés les fravaux de fagon a ne pas nuire au bon
fonctionnement du batiment.

L’Entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour protéger les
assemblages existants et nouveaux afin de limiter la contamination des pieces
propre. Ces précautions devront se conformer aux recommandations du sous-
traitant en décontamination.

Lorsque les travaux sont presque entiérement terminés, enlever les matériaux de
surplus, les outils ainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont
plus nécessaires a I'exécution des travaux inachevés.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le
Représentant ministériel, les autres entrepreneurs ou leurs employés, et laisser les
lieux propres et préts a I'occupation.

A l'achévement des travaux, retirer les matériaux de surplus, les outils ainsi que
I'équipement et le matériel de construction. Enlever les débris et les matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant ministériel, ou les autres
entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles fixes préétablis ou les
éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Ne pas briler les
matériaux de rebut sur le chantier, & moins d'une approbation expresse du
Représentant ministériel.

Prendre les dispositions requises et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer les surfaces de I'ouvrage avant l'inspection du chantier.

Enlever la poussiére ainsi que les taches, marques, égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent
aux exigences prescrites relativement a la qualité d'exécution et au fonctionnement.

Eliminer tous les résidus de poussiére qui se sont accumulés sur les équipements et
les conduits de mécanique durant le chantier.
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10 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les
filtres de tous les équipements.

kkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkk
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 1 La présente section précise les exigences en matiere de gestion et d'élimination

Contenu et but de la section des déchets du présent projet. Elle touche en partie les travaux de démolition et
les travaux de construction. Elle doit inclure un programme de tri de certains
déchets de démolition et un tri des déchets de construction a la source.

2. Construire, rénover et démolir engendre une grande quantité de résidus qui sont
généralement enfouis. La présente section se veut comme une contribution a la
bonne gestion de notre environnement. Le but de la présente section est de
réduire le volume de déchet a enfouir et de récupérer certains matériaux qui
pourront étre réutilisés a d'autres fins.

1.2 1 Audit des déchets : L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les

Définitions travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la
quantité, la composition et l'origine des déchets produits et les facteurs
opérationnels qui contribuent & la génération de ceux-ci.

2 Plan de réduction des déchets : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le plan
de réduction des déchets est fondé sur les données fournies par la fiche de
contrdle des déchets.

3 Audit des déchets de démolition : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

4 Programme de tri des matériaux a la source : Activites de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables et recyclables, afin de les classer dans les
catégories appropriées.

5 Coordonnateur de la gestion des déchets: Personne désignée exercant ses
fonctions sur le chantier. D'autres personnes doivent étre désignées parmi le
personnel de chaque sous-traitant, pour assurer la coordination de la gestion des
déchets avec le Coordonnateur.

6 Déchets triés : Déchets déja classés par type.
1.3 1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
ilﬂ]télt':ﬁ:t?gnies lieux et des 2 Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le
Représentant ministériel.
14 1 Préparer le programme de tri des matériaux de démolition avant le début des
Programme de tri des matériaux travaux.
de démolition

2 Suivant les méthodes approuvées par le Représentant ministériel et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le programme de tri des matériaux
identifiés a récupérer pour le recyclage.

3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter,
manutentionner et transporter les quantités anticipées de déchets recyclables.
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Programme de tri des
déchets de construction,
a la source

1.6
Liens Internet utiles sur le
traitement des déchets

o w N

Les matériaux doivent étre collectés, manutentionnés et évacués soit a I'état trié
ou étre triés sur un site indépendant. Les matériaux récupérés doivent étre
transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Tenir une rencontre d'information et de sensibilisation pour les ouvriers qui auront
a travailler sur le site et fournir des directives €écrites sur les procédures a suivre
pour la récupération.

Préparer le programme de tri des résidus de construction avant le début des
travaux.

Suivant les méthodes approuvées par le Représentant ministériel et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le programme de tri a la source de
tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de déchets réutilisables et/ou
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux réutilisables
et/ou recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les
matériaux sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux triés aux endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible et ol ils seront facilement accessibles.

Les matériaux doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier
puis évacués a l'état trié. Les matériaux récupérés doivent étre transportés vers
l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Tenir une rencontre d'information et de sensibilisation pour les ouvriers qui auront
a travailler sur le site et fournir des directives écrites sur les procédures a suivre
pour la récupération.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/valorisation.htm#debris

Documentations disponibles :
- Fiche d'information : « Les résidus de construction, rénovation et démolition ».
- Guide d'information sur le recyclage des matériaux secs.

http://www.3rmcdq.qc.ca/

http://www.usgbc.org/

http://www.recyc-guebec.gouv.qc.ca

http://www.cca-acc.com
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Gestion et élimination des déchets

1.7
Elimination des déchets

1.8
Stockage, manutention et
protection des matériaux

1.9
Calendrier des travaux

PARTIE 2 — PRODUITS

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1
Généralités

3.2
Nettoyage

3.3
Matériaux a récupérer et a diriger
dans des sites de récupération

Il est interdit d'enfouir des détritus et des déchets sur le site.

Il est interdit de jeter des déchets, des essences minérales, de I'huile, du diluant a
peinture, dans des cours d'eau, a I'égout sanitaire et a I'égout pluvial.

Stocker aux endroits déterminés au chantier, les matériaux destinés a étre
reutilisés, recyclés ou récupéres.

Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent étre évacués deviennent
propriété de I'Entrepreneur.
Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les €léments récupérés.

Séparer les €léments non récupérables des éléments récupérables. Transporter
et livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque
d'étre compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant ministériel.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles ainsi que les
installations électriques et mécaniques pour éviter qu'ils soient endommageés ou
obstrués.

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer le
déroulement ordonné des travaux.

Sans objet.

Effectuer les travaux conformément au programme de tri des déchets.

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les
déchets qui ne sont ni réutilisés, ni récupérés, ni recyclés.

Une fois les travaux terminés, enlever les outils et les déchets; laisser les lieux
propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier a la source les matériaux qui doivent étre réutilisés/recyclés et les placer aux
endroits indiqueés.

Trier les matériaux du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans
des contenants distincts, avec l'approbation du Représentant ministériel et
conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité incendie. Identifier
les contenants ou les aires de mise en tas. Fournir les instructions concernant les
pratiques d'élimination.
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3.4 1
Réutilisation des contenants

La vente sur place de matériaux récupérés est interdite.

Matériaux _de démolition : Les matériaux suivants devront &tre récupérés et
acheminés sur des sites de récupération a des fins de concassage ou autre
récupération possible.

Acier (structure et autres éléments d'acier), maconnerie (brique et pierre),
béton, asphalte et béton bitumineux.

Matériaux de construction : Les résidus des matériaux suivants devront étre
triés, déposés dans des contenants séparés et transportés sur des sites de
récupération a des fins de récupération :

Acier (structure et autres éléments d'acier), maconnerie (brique et pierre), gypse
et bois.

Se référer a la section 07 55 53 — Couverture a membrane protégée — Systeme a
froid pour la spécification des produits visés.

Les produits visés devront étre livrés dans des contenants de 170 litres (45 gallons)
en métal et munis d'un film permettant la réutilisation des contenants avec un
minimum de nettoyage.

Les contenants devront étre réacheminés au manufacturier pour réutilisation.

Obtenir un certificat du manufacturier confirmant le nombre de contenants
détournés des sites d'enfouissement.

*kkkkkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkkkkkk
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1.
Contenu de la section

2.
Documents et éléments
a remettre

3.
Présentation

Dossier de projet, échantillons et devis.
Matériel et appareils.

Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements
connexes.

Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.

Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et piéces de rechange.
Garanties et cautionnements.

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant

les connaissances requises quant au fonctionnement et & I'entretien des produits
décrits.

Soumettre un exemplaire des manuels d’exploitation et d’entretien dans leurs formes
définitives, avant la réception finale des travaux.

Les exemplaires soumis seront retournés accompagnés des commentaires du
Représentant ministériel.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Une fois les manuels complets et approuvés, remettre en un (1) exemplaire définitifs
les manuels d'exploitation et d'entretien au Représentant ministériel en plus d'une
version informatique des documents. Les fichiers devront tous étre en format PDF et
organisés a l'intérieur de I'arborescence de dossiers, fourni par le Représentant
ministériel.

En complément des informations contenues dans la présente section, se référer aux
documents d'ingénierie pour connaitre les exigences et le contenu des manuels a
remettre.

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, & feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm.

La version informatique sera présentée sur disque DVD.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire — Dossier de projet, dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel
ils paraissent dans la table des matiéres.
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4,

Contenu de chaque
volume du dossier
de projet final

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépot des documents;

.2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant ministériel et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants autorisés;

.3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume;

4 laliste des sous-traitants et leurs coordonnées.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs;

.2 le nom des interlocuteurs responsables du projet;

.3 le nom des distributeurs locaux de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant.

Les données suivantes spécifiées dans les sections individuelles des Divisions 02 a
45,

A Lalliste de I'équipement, incluant le centre de service.

.2 Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme le numéro
de I'équipement, la marque de commerce, les dimensions, la capacité ou la
puissance, le numéro de série.

La liste des piéces.

Les détails relatifs a l'installation de I'équipement.

Les instructions relatives au fonctionnement de I'équipement.

Les instructions relatives a I'entretien de I'équipement.

Les instructions relatives & I'entretien des finis.

No ok w
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5.
Documents et échantillons a
verser au dossier de projet

10

Ny
A2
A3

14

Diviser les cahiers par spécialité : architecture, structure, aménagements extérieurs,
mécanique, électricité, etc.

Se référer aux documents du Représentant ministériel.

Renseignements administratifs : inclure les renseignements suivants :
A attestation de conformité émise par la Commission de la Santé et de la
Sécurité au Travail;

.2 attestation d’entreprise en régle par la Commission de la Construction du
Québec;

3 déclaration statutaire a étre exécutée par [I'Entrepreneur et devant
accompagner sa demande de libérer la retenue, le dép6t de sécurité ou les
deux, lors de 'achévement substantiel ou du parachévement;

4 les quittances des sous-traitants et fournisseurs;

.5 garanties demandées dans chacune des sections;

6 une liste des produits de peinture et couleurs utilisés;

.7 les directives d’entretien touchant les surfaces et les matériaux requis.
Dessins d’atelier

.1 Relier séparément un jeu complet des dessins d'atelier définitifs révisés et des
fiches techniques.

La liste des outils spéciaux a fournir au Représentant ministériel.
La liste des piéces de rechange a fournir au Représentant ministériel.

Un inventaire des matériaux de remplacement remis au Représentant ministériel
avec un accusé de réception de ces produits;

Les plans tels que construits, sur lesquels on a consigné les conditions réelles du
chantier, tels que décrits a I'article 7.

En plus des exigences mentionnées dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

8 certificats délivrés par les fabricants.

~Nouokrwidd

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet, séparément des
documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi
qu'un endroit d'entreposage s(r.
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6.
Consignation des conditions
du chantier (batiment et site)

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du Dossier de projet. Inscrire clairement DOSSIER DE
PROJET, en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans
des exemplaires du dossier de projet fournis par le Représentant ministériel.
L’Entrepreneur devra fournir, a la fin des travaux, trois (3) jeux de tous les plans
émis pour construction, corrigés avec des annotations qui reflétent les conditions
réelles du chantier.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de
maniére & montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs,
mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

.2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails
des ouvrages.

.3 Les changements apportés suite a des ordres de modification et des directives
de chantier.

4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.

5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels
qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de

chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et
les éléments de remplacement.

.2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection,

les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.
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8.
Matériaux et produits
de finition

10.
Matériaux/Matériel
de remplacement

1.
Outils spéciaux

12
Entreposage, manutention
et protection

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits & appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander les
produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que le matériel et les matériaux incorporés a l'ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis
soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée
dans le Manuel d'entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auxquels
ils sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement
ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et
portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a I'épreuve des intempéries.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.
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13.
Garanties et cautionnements

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer
sans frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant ministériel.

Séparer chaque garantie ou cautionnement a l'aide d'un séparateur a onglet repéré
selon la liste donnée dans la table des matieres.

Donner la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

Obtenir les garanties et les cautionnements signés, en double exemplaire, par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du
Représentant ministériel, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie
avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements nécessaires et qu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a remettre lorsque c'est nécessaire.

Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre. Les inclure au dossier du projet final & remettre a la fin des travaux.

*kkkkkkkkk FIN *kkkkkkkkk
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Charpenterie / MENUISENIE. ..o Section 06 10 11
Sections connexes Isolateur et parafoudre..........cc.cveinrneieses e Section 26 41 13

1.2
Etendue des travaux

1.3
Reglements

1.6
Propriété

1.7
Etat des ouvrages a démolir

1.8
Mesures de sécurité

Le déplacement temporaire du ballast et de I'isolant rigide existants.
L'enlévement et I'élimination de la toile filtrante existante.

L’arrachage de toutes sections de membrane existante.

Tous les couronnements et contre-solins métalliques, fait de panneau en aluminium
rigide, sont & conserver.

Tous les contre-solins métalliques des bases d’appareil au toit sont a éliminer et
évacuer.

Tous les travaux de démolition seront exécutés suivant les directives des autorités
ayant juridiction et aprés avoir obtenu et payé les permis qui pourraient étre requis
pour ces travaux.

Tous les matériaux provenant de la démolition, qui ne sont pas indiqués comme
réutilisés ou que le représentant ministériel n'a pas réservé avant le moment de
démolir, demeurent la propriété de I'entrepreneur qui en disposera a sa guise.

Entreprendre la démolition des ouvrages dans I'état ol ils seront le jour de
I'attribution du contrat et non au moment de l'inspection du chantier avant le dépét
de la soumission.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empécher tout déplacement ou
affaissement des ouvrages, services, réseau électrique, systtme mécanique,
aménagements paysagers et parties de batiments adjacents. Fournir et installer les
pieces nécessaires au renforcement et a I'étaiement. Réparer les ouvrages
endommagés et assumer la responsabilité des blessures corporelles qui pourraient
résulter des travaux de démolition.

Mettre en place tous les ouvrages temporaires nécessaires pour assurer I'accés
durant les heures d'affaires et pour assurer la protection des usagers et du
personnel en tout temps.

Vérifier et prendre les mesures de protection nécessaires pour s'assurer de ne pas
endommager les accessoires présents aux plafonds intérieurs.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21 1.
Récupération des matériaux
de démolition
2.
3.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1
Travaux préparatoires

2.
3.2 1
Démolition '
BALLAST

2.

3.

4.
3.2 1
Démolition '
TOITURE 2.

Suivre les indications aux plans et devis pour la récupération et/ou la réutilisation de
certains matériaux, appareils et/ou équipement si applicable. L'entrepreneur devra
les manipuler et les entreposer avec soin afin qu'ils ne soient pas endommageés.

Enlever avec soin les matériaux, accessoires et équipements devant étre incorporés
aux nouveaux ouvrages, tels que dalles a patio, ballast de pierre de riviére, isolant
rigide et tous les panneaux d’aluminium de recouvrement. Les entreposer
adéquatement et les protéger contre tout dommage. Les faire réinstaller en temps
opportun par des ouvriers compétents.

Certains matériaux pourront étre réutilisés, toutefois, on ne pourra incorporer a
I'ouvrage que les matériaux qui permettront d’obtenir une finition d'une qualité au
moins égale a celle des matériaux neufs.

Prendre toutes précautions afin de ne pas mettre hors services des installations
pouvant nuire aux activités internes.

Les débranchements et raccordements seront coordonnés avec I'assentiment du
représentant ministériel et seront exécutés sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Enlever la pierre de riviére en place a l'aide d’'une balayeuse industrielle pour ballast
de toiture tel que FranVac de Fransyl. L'objectif est d’éliminer la circulation des
équipements motorisés sur la toiture et de limiter la poussiére.

Toute la pierre existante devra étre évacuée hors site et tamisée pour décanter la
poussiere et la pollution urbaine présentes dans le gravier. LE GRAVIER EXISTANT
DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE RECUPERE.

Nettoyer sur place toutes les dalles & patio existantes a l'aide d’un jet d'eau sous
pression. Les dalles seront conservées et réinstallées.

Déplacer les dalles a patio pour permettre la réfection de la membrane d’étanchéité.
L’entrepreneur sera responsable de remplacer toutes les dalles endommagées
durant la manutention. Prévoir le remplacement de 5% des dalles Se référer a la
section 07 5 53-Couverture a membrane protégée — Systéme a froid pour les
spécifications.

Eliminer la toile filtrante existante.

Récupérer tous les modules d'isolant existant récupérable en bon état pour étre
réinstallé. Prévoir a la somme forfaitaire une quantité estimée de 500 métres carrés
pour un isolant de remplacement équivalent a l'isolant existant et inclure un prix
unitaire a la formule de soumission pour ajuster les quantités estimées avec la
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quantité réelle, a la fin du chantier, telle que consignée aux rapports du surveillant

des travaux.
3. Eliminer le polyéthyléne sur toute la surface du toit ainsi que toute la membrane

existante. Asséchée la surface (sans flamme).

4. Aux parapets, sur les relevés et les murs en surplomb, enlever avec précaution tous
les panneaux d’aluminium et incluant toutes les moulures d'angles et corniéres de
fixation. Numéroter toutes les pieces métalliques afin de permettre leur réinstallation
au méme endroit. Si I'entrepreneur couvreur ne posséde pas la main-d’ceuvre
qualifiée a linterne pour enlever et réinstaller ce type de revétement, il devra
engager, sous sa responsabilité, un entrepreneur spécialisé en revétement
métallique.

5. Le systeme de parafoudre peut étre débranché durant les travaux tout en
conservant le batiment protégé en tout temps. L'entrepreneur sera tenu responsable
de tout dommage au batiment causé par la foudre, si le systéme n’est pas conforme
durant ces travaux. Conserver toutes les pieces du systéme existant pour

réutilisation.
6. Eliminer tous les solins et contre-solins métalliques des bases d’appareil au toit.
7. Eliminer tous les manchons d’évent existants et rallonger chaque évent pour obtenir

une hauteur de 400mm au-dessus de [lisolant (toiture inversée). Chaque rallonge
d’évent devrait étre de méme nature que I'existant et étre rallongé avec un collet
mécanique approprié.

8. Eliminer tous les drains mécaniques existants et toutes piéces de drains qui
pourraient nuire aux nouveaux drains de cuivre.

9. Bien nettoyer toutes les surfaces.

10. Enlever et porter hors du chantier tous les débris et résidus de démolition et, s'il y a
lieu, faire les réparations de tout dommage aux propriétés occasionnées par
I'exécution des travaux.

1. L’entrepreneur doit prévoir les fermetures étanches afin de protéger de l'eau, de la
poussiére et du bruit les parties de batiment occupées pendant la démolition.

12. L’entrepreneur doit prévoir les fermetures étanches afin de protéger des intempéries
les parties de travaux, démolition et reconstruction, a exécuter a I'extérieur du
batiment (toit).

13. Ne démolir que les surfaces qui pourront étre remises étanches le méme jour.
Méme ['isolant devra étre conservé en place. Dégarnir quotidiennement la surface a
étancher de fagon a éviter que le soleil ne chauffe la membrane. Dans le cas
échéant, la membrane risque d'adhérer au béton et de rendre la démolition difficile.

Méme si non indiqué sur les dessins, prévoir la démolition de toutes les parties de batiment
nécessaires au parachévement des travaux tel que décrit aux plans et devis.
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3.3
Ragrément

34
Manutention des matériaux

L'entrepreneur vérifiera tous les niveaux de I'édifice actuel pour assurer les
raccordements comme prévu.

L’entrepreneur exécutera tous les joints ou assemblages requis pour permettre les
mouvements différentiels, sans occasionner de fissures.

Le ragrément des surfaces sera fait avec les mémes matériaux qu'existants, les
mémes textures et les mémes couleurs ou par I'équivalent dans les cas de
matériaux non disponibles ou discontinués. Les reprises seront faites jusqu'aux
angles les plus proches pour faire disparaitre les retouches.

L’entrepreneur sera responsable de la technique et du circuit choisis par la
manutention des éléments de charpente, de béton et autres matériaux.

Protéger adéquatement les éléments en place et ragréer s'ils sont altérés de
quelque maniére que ce soit a cause des travaux.

Au besoin, fabriquer des surfaces de protection, cloisons temporaires afin de
protéger des chocs.

Restreindre 'accés ou protéger du bruit et de la poussiére les parties de batiment
touchées.

Remettre les éléments en place prenant soin de les ragréer ou de les remplacer s'ils
ont été endommagés a cause des travaux.

kkkkkkkkkkkkkk FlN kkkkkkkkkkhkkk
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PARTIE 1 - GENERALITE

1.2 Liste non limitative des travaux de cette section :

Etendue . . . . e

des travaux 1. Fourniture et installation des sections de garde-corps autoportant a I'extérieur.
2. Certificat de conformité spécifique des produits et de l'installation.

1.3 1. ASTM A36M-90, Specification for Structural Steel.

Normes de référence

14

Critéres de calcul

2. ASTM A53-90a, Specification for Pipe, Steel Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and

Seamless.
3. ASTM A325M-90, Specification for High Strength Bolts for Structural Steel Joints.

1. Les garde-corps et toutes les piéces de fixation doivent étre congus pour résister aux surcharges
dans les sens vertical et horizontal, conformément aux exigences du Code national du batiment,

Edition 2005 (Code de construction du Québec).

2. Se référer au devis de structure afin de rencontrer les charges qui y sont spécifiées. Ces données
devront étre validées auprés du fabricant afin de s'assurer que les poids représentés aux plans et

devis rencontrent les charges qui sont énumérées aux documents de l'ingénieur.

1.5 1. Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la Section 01 33 00 - Dessins
Dessins d’atelier d'atelier, documents et échantillons.
2. Les dessins datelier doivent représentés toutes les conditions possibles de rencontrer au
chantier.
1.6 1. L'entrepreneur devra remettre un certificat de conformité d’une firme indépendante afin d’attester
Certificat de conformité que linstallation sur le site rencontre 'ensemble des normes en vigueur en plus des charges

contraintes spécifiées aux documents de structure et aux spécifications du manufacturier.

2. Le certificat devra étre scellé et signé par un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec et

spécifique au projet.



Réfection et sécurisation des toitures P2N2 Agence spatiale canadienne

Centre spatial John H. Chapman

6767, route de I’Aéroport, St-Hubert

CIMAISE
VIRéf. : A14-2.1.3
N/Réf : 09350-100

Garde-corps autoportant Section 05 52 00F
Page 2 de 3
Mars 2015

PARTIE 2 - PRODUITS

21
Matériaux

2.2
Piéces

2.3
Références

T T o

10.

Profilés d’acier : conformes a la norme CAN3-G40.21-M81 ou ASTM A36/A36M-84a, nuance 300
W.

Boulons : conformes a la norme ASTM A307-84.
Boulons haute résistance : conforme a la norme ASTM 325M-84a.

ASTM A53-90a, Specification for Pipe, Steel Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and
Seamless.

Poteaux et traverses : Tube en acier de 38mm de diamétre, Schedule 40, galvanisé a chaud. Voir
plan pour longueur des traverses et emplacement des poteaux.

Coude : piece d'angle de 90 degrés, moulée, en acier galvaniseé.

Base : talon du poteau avec angle variable, moulée, en acier galvanisé.
Joints externes : union linéaire, moulée, en acier galvanisé.

Bouchon de plastique : Fermoir pour 'extrémité des tubes.

Socle de fixation mural : rondelle de fixation recevant le tube des traverses.

Contrepoids : Leste en fonte de 305mm X 305mm, £50mm d’épaisseur, totalisant une charge de 15,5
kg.

a. CB-1: Tube de 32mm dia., 760mm de longueur, avec un (1) poids de 15,5 kg.

b. CB-3: Tube de 32mm dia., 760mm de longueur, avec un (3) poids de 15,5 kg.

c. CB-5: Tube de 32mm dia., 1118mm de longueur, avec un (5) poids de 15,5 kg.

d. Certains contrepoids doivent étre allongés afin de convenir aux conditions du site. Prévoir les
tubulaires en conséquence. Voir notes aux plans pour localisation et quantité.

Vis : a téte hexagonale et traité contre la corrosion.

Tapis de protection : Tapis de caoutchouc recyclé 19mm d'épaisseur, taillé de fagon a laisser un
excédant de 25mm le périmétre de l'équipement quil supporte. Produit de référence : Tapis
Sopramat de Soprema ou équivalent approuve.

Produit de référence : Systéme de garde-corps autoportant KeeGuard de Kee Safety, ou équivalent
approuvé et conforme.

Pour évaluer 'emplacement des composantes et le nombre de systémes & mettre en place, se
référer aux plans d'architecture.

Les pieces de jonction n'ont pas été énumérées sur les documents. Il incombe alors a
I'entrepreneur de fournir l'ensemble des attaches, unions, boulons, bouchons, etc. afin que
I'ouvrage soit complet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31

Installation

des garde-corps
autoportants

3.2
Certification

S'assurer que la surface d'installation est libre de débris sur 'ensemble de la zone d'intervention.
Au besoin, nettoyer a l'aide d’un jet d'eau de faible pression.

Installer les contrepoids d’une section et raccorder les poteaux verticaux, tel quindiqué et
représenté sur les plans d’architecture, secondé des dessins d'atelier. Serrez les vis a I'aide d’'une
clé dynamométrique afin d’atteindre une tension de 39 N/m.

La base ainsi que le contrepoids devront étre déposé sur des tapis de protection. Taillé de fagon
a laisser un excédant de 25mm le périmétre de I'équipement qu'il supporte.

Installer les systemes d’aplomb et d’alignement aux endroits indiqués. Les poteaux devront étre
installés uniformément, en respectant un angle de + 10 degrés vers lintérieur, dans les deux
sens lorsqu'applicable.

Insérer les traverses a lintérieur des accessoires en prenant soin de décaler les joints de
minimum 900mm. Serrez les vis a 'aide d'une clé dynamométrique afin d’atteindre une tension
de 39 N/m. Ajouter les unions endroits les sections de tube avec les méme contraintes
d'installation.

Avec les traverses, excéder de 200mm (sauf indication contraire aux plans) le dernier poteau de
chaque extrémité et les relier avec des coudes de fagon a former une extension en « D ».

Lorsque 'emplacement le permet, remplacement le dernier poids (CB-5) par une attache murale.
Sauf indication claire aux plans, cette variante doit étre approuvée localement pour chaque
intervention.

Lorsque les travaux seront complétés, limer ou meuler les extrémités de chaque section afin de
les rendre lisse et uniforme. Sceller contre la corrosion a l'aide d’'une peinture d’apprét riche en
zinc. Retoucher les surfaces galvanisées, aux endroits égratignés ou brilés lors des travaux
d'installation.

Finalement, obstruer I'extrémité de tous les tubes avec un bouchon de plastique robuste de
dimension appropriée.

L'ingénieur de la firme indépendante devra se déplacer sur le site afin d'assurer la conformité de
linstallation et compléter les plans tels que construits de I'entrepreneur, en deux copie.

Le certificat de conformité devra compléter et transmis selon les dispositions de la section 01 78
00. Le professionnel devra étre mentionné dans la liste des sous-traitants et le certificat joint a sa
rubrique.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITE

1.1 1. Travaux de démolition .........cccceeievieree e Section 02 41 00
Sections connexes 2. Couverture a membrane protégée — Systeme a froid............coceee. Section 07 55 53
3. Isolateur et parafoudre.........c..cocreieineienessee e Section 26 41 13
1.2 1. Marquage du bois : estampille de classification d'un organisme reconnu par le
Controle de la qualité Canadian Lumber Standards Accreditation Board.
2. Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes ACNOR
pertinentes.
13 Liste non limitative des travaux de cette section :
Etendue des travaux 1. Les tasseaux, les tringles, blocages, contreplaqué, bases d'appareil, supports et
tous fonds de clouage requis pour la réalisation des travaux d'étanchéité.
2. Abris temporaires et cloisonnement temporaire.
PARTIE 2 - PRODUITS
21 1. Epinette, catégorie #1, de dimension indiquée aux plans et détails, pourcentage
Bois de construction d’humidité maximale 19%, fini S45, blanchi sur 4 cotés et conforme aux normes
suivantes :

1.1 CAN/CSA-0141-91.
1.2 NLGA (Standard Grading Rules for Canadian Lumber), édition 1987.

2. Fourrures, cales d'espacement, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres,
tasseaux, efc.
2.1 Planches : catégorie « standard » ou supérieure
2.2 Bois de dimension: classification « charpente légére », catégorie
« standard » ou supérieure.
2.3 Poteaux et bois d'ceuvre : catégorie « standard » ou supérieure.

3. Toutes les piéces de bois utilisées devront étre traitées sous pression selon le
procédé CCA-050 conformément a la norme ACNOR-080.2a.

2.2 1. Contreplaqué de sapin Douglas : selon la norme ACNOR 0121-M1978, classification
Panneaux de bois « construction », catégorie « standard ».

2. Contreplaqué de bois tendre canadien: selon la norme ACNOR 0151-M1978,
classification « construction », catégorie « standard ».

3. Contreplaqué de charpenterie extérieure : épinette de I'Est, sept plis, a colle
hydrofuge, qualité « PMAC Exterior », type « underlay », bon sur 2 cotés.
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24
Dispositifs de fixation

25
Isolants rigide en panneau

2.6
Isolants en laine de roche

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1
Charpenterie

—_

Sauf indications contraires, les panneaux doivent mesurer 1220 mm x 2440 mm (4'-
0" x 8-0") et étre équarris.

Suivre les indications aux détails selon les épaisseurs spécifiées.

Tous les contreplaqués utilisés devront étre traités sous pression selon le
procédé CCA-050 conformément a la norme ACNOR-080.2a.

Clous vrillés, crampons et agrafes : conformes a la norme ACNOR B111-1974.

Boulons : avec écrous et rondelles et, sauf indication contraire, d'un diamétre de
12,5 mm (12").

Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-
fond, douilles en plomb ou en fibres inorganiques avec vis, dispositifs a cartouche
explosive, prévus a cette fin par le fabricant.

Dispositifs de fixation galvanisés : galvanisation conforme a la norme ACNOR
(G164-M1981 pour les ouvrages extérieurs, les ouvrages intérieurs dans des
endroits trés humides et les ouvrages en bois traités.

Tous les clous utilisés dans du bois traité sous pression devront étre
galvanisé a chaud, aucun « Electro-Galvanized » ne sera accepté.

Isolant rigide a cellules fermées de type 4, conforme aux normes CAN/ULC-S701 et
ASTM C518 avec joints de chevauchement. Utiliser des panneaux d'au moins
610 x 2440mm ayant une résistance a la compression de 275 kPa.

Produit de référence : FOAMULAR 400 d'Owens Corning ou équivalent approuvé

Isolant en laine de fiche minérale hydrofuge, incombustible et facilitant le drainage,
conforme aux normes CAN/ULC-S702 et ASTM C612.

Produit de référence : ROXUL CavityRock MD ou équivalent approuvé.

Installer les éléments selon les lignes, niveaux et élévations indiqués. Les espacer
uniformément.

Fabriquer des éléments continus a partir de piéces ayant la plus grande longueur
possible.
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3. Le cas échéant, la face bombée ou courbée des éléments reposant sur les points

d’appui de la charpente doit se trouver & la partie supérieure de I'ouvrage.

33 1. L’entrepreneur est responsable de protéger adéquatement les panneaux de béton
Protection intempéries contre les intempéries jusquau moment de [lapplication des membranes

d'étanchéité. Toutes sections de panneaux de béton détrempé ou humide devra
étre remplacées.

34 1. Fournir et ériger tous les échafaudages, gradins, rampes, échelles, plates-formes,
Travaux temporaires clétures, fermetures temporaires des ouvertures au moyen de toiles ou polythéne
ainsi que tous les autres travaux nécessaires a I'exécution de I'entreprise.

kkkkkkkkkkkkkk FlN kkkkkkkkkkkkkk
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 1. Charpenterie / MENUISENIE ... Section 06 10 11
Sections connexes 2. Solins et garnitures MELAlIQUES .........cvvevcveirereseese s Section 07 62 00
3. Produits pour EtanChEite............c.vurerrnrerrininrrnrsesssseeeessssseseenns Section 07 92 10
4. ISolateur et PArafoUdIe ... Section 26 41 13
12 Liste non limitative des travaux de cette section :
Etendue des travaux 1. La fourniture et la pose de tous les matériaux d'étanchéité et d'isolation de toiture :
membrane bicouche élastomeére, isolant, toile filtrante et ballast.
13 1. L'entrepreneur couvreur devra étre membre en régle de I'Association des maitres-
Qualification de couvreurs du Québec. Il devra étre préalablement autorisé par le fabricant des
I'entrepreneur matériaux d'étanchéité, a appliquer leurs produits.

2. La main d'ceuvre utilisée devra avoir, pour le contremaitre, un minimum de cing (5)
années d'expérience dans la pose du type de matériau sélectionné. Les trois quarts
des ouvriers (75%) devront avoir un minimum de trois (3) années d'expérience dans la
pose du type de matériau sélectionné.

14 1. Toutes les membranes devront étre sélectionnées parmi les marques acceptées par

Sélection du I'Association des Maitres Couvreurs du Québec, dans le cadre de sa garantie 10 ans.

manufacturier

15 1. Le manufacturier de la membrane doit étre, depuis au moins quinze (15) ans, en affaires

Compétence dans le domaine de la membrane de hitume caoutchouté appliquée a chaud pour
revétement dimperméabilisation.

2. Le manufacturier doit avoir & son service un technicien compétent pour assister
I'entrepreneur, si nécessaire, dans l'application des produits et dans linspection du
systeme de revétement dimperméabilisation.

16 1. CGSB-37-GP-9Ma, Bitume non fillerisé pour couche de base des revétements de

Normes, documents toitures et pour limperméabilisation a 'humidité.

et organismes de référence 2. CAN/CGSB-37.50-M89, Bitume caoutchouté appliqué a chaud, pour le revétement des
toitures et limperméabilisation a I'eau.

3. CAN/CGSB-37.51-M90, Application a chaud du bitume caoutchouté pour le revétement
des toitures et pour limperméabilisation a 'eau.

4, CAN/ULC-S701-97, Isolant thermique en polystyréne, panneaux et revétements de
tuyauterie.

5. Association Canadienne des Entrepreneurs en Couverture (ACEC).

6. Association des Maitres-Couvreurs du Québec (AMCQ).

7. FM (Factory Mutual Engineering Corporation) Roof Assembly Classifications.
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8. ULC (Underwriters Laboratories of Canada) Fire Hazard Classifications.
9. CCMC (Centre Canadien de Matériaux de Construction) No CCMC 06583-L.
17 1. Apres la fin des travaux, I'entrepreneur couvreur devra remettre au représentant
Garantie ministériel la garantie en bonne et due forme couvrant tous les systémes de couverture

a partir du pontage et les solins neufs ainsi que tous les travaux connexes de ce
contrat pour une période de cing (5) ans, a partir de la date de réception définitive des
travaux par le représentant ministériel.

2. Le sous-traitant pour les travaux de bitume et manufacturier devront fournir une
garantie de 20 ans sur le complexe d'étanchéité.

18 1 Fournir des dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01 33 00.
Dessins d'atelier

19 1. Entreposer les matériaux dans un endroit sec, a I'abri des intempéries et de maniére
Entreposage et manutention qu'ils ne soient pas en contact avec le sol.
2. Placer les matériaux en rouleaux de feutre et de membrane debout dans un endroit ou
la température est supérieure & + 10°C, un minimum de 24 heures avant l'installation.
3. Sortir de I'entrepdt seulement les quantités de matériaux qui seront utilisées le méme
jour.
4, Déposer des panneaux de contreplaqué sur 'ouvrage de maniére a former une piste et
permettre la manutention des matériaux et les autres déplacements.
5. Entreposer les isolants a I'écart de la lumiere du soleil et des intempéries et de toute
substance nuisible.
6. Entreposer les matériaux selon les recommandations écrites des fabricants.
110 1. Indiquer les renseignements suivants sur les contenants et les emballages des
Identification et livraison matériaux :

1.1  le nom du fabricant et la marque de commerce;
1.2 la conformité du produit ou matériau a la norme applicable a sa fabrication.

2. Livrer les matériaux dans leur contenant d'origine, scellé et portant des étiquettes
intactes.
3. Livrer les dispositifs de fixation dans des boites ou des barils et les garder dans un

endroit ou ils seront bien protégés jusqu'au moment de leur utilisation. Il est interdit
d’huiler ou de graisser les dispositifs de fixation.

4 Remettre au Représentant ministériel trois exemplaires des bordereaux d'achat et
inclure les renseignements ou les documents suivants :

4.1 le numéro du bordereau d’achat;
4.2 le nom et I'adresse du fournisseur;
4.3 le nom et 'adresse de 'acheteur;
4.4 les numéros du contrat et du projet;

45 Tappellation des matériaux et leurs caractéristiques, y compris le type, la qualité,
la couleur, la classe et la quantité;

4.6 le bordereau d'expédition du bitume liquide indiquant la température du point
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1.11
Conditions de mise en
oeuvre

112
Représentant du
manufacturier

1.13
Certificats d’essais et de
contrble de qualité

1.14
Etanchéité temporaire

1.15
Sécurité-incendie

d'ignition et la température finale de soufflage;
4.7  lesinstructions relatives a I'expédition des matériaux;
4.8 e lieu de livraison.

Interrompre  tous les travaux d'application lorsque la température demeure
constamment au-dessous de 5°C, incluant le facteur de refroidissement dii au vent.

Le support doit étre sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement des matériaux
secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions atmosphériques ne causeront
pas d'infiltration d'humidité dans les couches d'étanchéité.

La préparation et l'application de la membrane doivent étre réalisées dans des lieux bien
ventilés.

Tout au cours de sa durée de vie, la membrane et ses accessoires ne devront pas étre
exposés a une température constante dépassant 82°C (i.e. des conduits chauds, des
évents ou des cheminées d'évacuation de vapeur).

Les appréts contiennent des distillats de pétrole et sont extrémement inflammables : ne
pas respirer ces vapeurs, ne pas les utiliser pres d'une flamme ni dans des locaux mal
ventilés. Consulter les étiquettes des contenants et les fiches techniques sur la sécurité
pour obtenir des informations portant sur ce sujet.

Eviter tout contact entre des déchets (pétrole, graisses, huiles, solvants, huile minérale
ou végétale, gras animal) et la membrane dimperméabilisation. Le cas échéant, faire
part au manufacturier de I'exposition de celle-ci a certains matériaux étrangers ou a des
émanations chimiques afin d'évaluer limpact sur la performance du systéme de
revétement dimperméabilisation.

A la demande du représentant ministériel, un représentant du manufacturier devra étre
présent sur le chantier au cours des travaux. Il émettra les directives nécessaires et
fera rapport par écrit.

Fournir l'assurance sur demande et a la satisfaction du Représentant ministériel que
tous les matériaux utilisés dans le systéme dimperméabilisation sont compatibles entre
eux et avec les produits contigus, pour leur durée de vie.

Afin d'assurer une compatibilité totale, les uns avec les autres, tous les produits
prescrits dans la présente section doivent provenir du méme manufacturier de
membrane.

S'assurer a chaque interruption des travaux pour quelque raison que ce soit (pluie,
greve, fin de journée de travalil, etc.) que la toiture demeure parfaitement étanche, tant
pour la protection des matériaux de couverture que les autres déja mis en place a
I'extérieur comme a l'intérieur et afin d'empécher toute pénétration d'eau dans le
batiment; ce qui pourrait causer des dégats.

L’entrepreneur couvreur devra soumettre au gérant de projet son propre programme de
sécurité incendie avant le début des travaux pour approbation.
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PARTIE 2 — PRODUITS

24
Bitume a froid pour
membrane

25
Membrane d’étanchéité

2.6
Tissu pour membrane de
renfort

2.7
Mastic d’étanchéité

2.8
Adhésif
(si requis)

29
Feuille de séparation

29
Isolant thermique rigide

2.10
Toile filtrante

2.11
Joint d’expansion
préfabriqué

L'entrepreneur devra prévoir les moyens pour rencontrer les exigences du projet sans
utiliser aucune source avec flamme, que ce soit pour décoller la membrane, assécher
le support et travailler les matériaux. Le projet vise un systéme a froid avec application
« sans flamme ».

Adhésif de hitume modifié élastomére a base de polyuréthane mdrissant a 'humidité.
Produit de référence : TREMLAR LRM-H de Tremco

Membrane élastomere composée d'un mélange de polymeres EPDM et SBR renforcé
d'un tissé de polyester. Epaisseur de 2,26 mm.(0.05 po) et conforme a la norme ASTM
D-751. Résistance a la rupture MD : 1446N selon la méthode d'essai 37-GP-52M (500
N min.).

Produit de référence : TREMLINE TRA de Tremco

Tissu de fibres de verre a structure maillée et formé de fibres de verre saturées de
résines synthétiques. Conforme a la norme 37-GP-63M de 'ONGC. Poids 85 g/ m2,

Produit de référence : BURMESH de Tremco

Mastic modifié composé de polymeres. Mastic appliqué a froid et exempt de solvant.
Produit de référence : Tremlar V de Tremco

Adhésif a isolant: adhésif uréthane asphaltigue monocomposant, mdrissant a
I'humidité, sans solvant.
Produit de référence : FAS’N'’FREE de Tremco

Feuille de séparation : polyéthylene de 0.1 mm (4 mils)

Isolant polystyréne extrudé, type 4 de 3" d'épaisseur a joints feuillurés ayant une
résistance a la compression de 35 Ibs/po?, conforme a la norme CAN/ULC S701-01,
Produit de référence : Foamular 350 de Owens Corning

Toile de polypropyléne a 100%, tissée, noire, résistant aux rayons UV, congue pour une
installation dans un systéme de toiture & membrane protégée, entre l'isolant et le ballast
de pierre ou les dalles de béton, selon le cas.

Produit de référence : W200 de Géosynthétiques ZTG inc.

Joint d’expansion étanche pour systéme de toiture et de I'enveloppe du batiment formé
d'une membrane de néopréne sur un matelas de mousse a cellules fermées et de
bandes de fixations métalliques en aluminium. Les dimensions devront étre validées au
chantier.
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212
Dalle a patio

2.13
Drain de cuivre

2.14
Garde-pierre

2.14

Accessoires

2.15
Event

2.16
Plots

PARTIE 3 — EXECUTION

31
Préparation

La prise de mesure devra étre faite au chantier avant la commande des matériaux.
Toutes les jonctions et changements de plan devront étre fabriqués en atelier par le
fabricant.

Produit de référence :
1. Expand-O-Flash avec membrane Type N (Néopréne 60 mils)
2. Wabo Flash de BASF avec membrane EPDM 60 mils

Dalles préfabriquées, en béton de type a patio standard en béton préfabriqué en
panneaux de 24" x 24" et d'épaisseur de 1 3/4" (80 Ibs/piéce). La surface doit avoir un
fini texturé antidérapant avec une absorption d’eau 5% maximum.

Produit de référence : Pedslab de BROOKLIN, fini standard. Couleur au choix de
I'architecte.

Nouveau drain de cuivre composé d'un tablier de cuivre 32 onces soudé au « Mig »
avec un fil de bronze au manchon en cuivre rigide sans joint d'une seule piéce de
diametre intérieur compatible avec l'existant et crépine en aluminium coulé avec
couvercle ouvrant.

Produit de référence : i
1. Drain de cuivre ULTRA et Crépine SUPER DOME de Murphco
2. Drain avec couvercle rabattable de Lexcor

Garde-pierre en acier inoxydable de 6" de hauteur et 8 %" de diamétre avec ouvertures
pour 'écoulement de I'eau, tel que fagonné par Les Produits Murphco Ltée et distribués
par le Centre de Toiture B. & S. Ltée.

Beigne d'étanchéité composé d'un collet en nylon et d'une membrane d'étanchéité
EPDM, de diametre approprié pour raccorder les nouveaux drains au systeme de
drainage existant.

Produit de référence : Maxxflo de Lexcor

Event de plomberie en aluminium pré-moulé et tourné a l'usine, en forme de manchon
circulaire, incluant le capuchon.

La hauteur des nouveaux manchons sera de 18" et le diamétre a confirmer au chantier.

Produit de référence : Manchon pré-moulé MAXI de Les Produits Murphco Ltée.

Plot en caoutchouc de 160mm de diamétre tel que « WEGU TERRING » avec cales
de 3mm d'épaisseur ou équivalent de méme nature et imputrescibles.

Convoquer une réunion préparatoire une semaine avant le début des travaux de la
présente section.
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32
Mesures de protection

33
Examen du support

Exiger la présence des représentants en provenance des compagnies d'inspection, du
manufacturier, de l'applicateur et des parties directement touchées par les travaux de la
présente section.

Réviser les conditions d'installation, les procédures d'installation et la coordination avec
les travaux des sections connexes. Utiliser les exigences du manufacturier pour
I'approbation du support de la membrane.

Protéger les murs et les ouvrages voisins des endroits ou I'on doit hisser ou mettre en
ceuvre des matériaux.

Fournir et installer des affiches et des barrieres de sécurité et les garder en bon état
jusqu'a la fin des travaux.

Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.

Prendre les moyens pour faire évacuer I'eau de pluie le plus loin possible de la facade
du batiment, jusqu'a ce que les avaloirs ou les entonnoirs soient installés et raccordés.

Empécher toute circulation sur l'ouvrage et protéger la membrane jusqu'a la fin des
travaux. Prendre les précautions jugées nécessaires par le Représentant ministériel.

Aménager des chemins de circulation en contreplaqué par-dessus la membrane, afin
d'y permettre le déplacement des personnes et du matériel.

A la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus & cause
du mauvais temps, protéger les matériaux qui ont été retirés de l'entrepot.

Sceller les rives et les munir d'un ballast.
Examiner le support et informer le représentant ministériel de tout défaut, sans délai et
par écrit.

Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :

1 que le support est solide, de niveau, uni, sec et exempt de givre et de tout
autre contaminant;

2. enlever la poussiére et les débris;

3. que les murets de bordure sont déja construits.

4. que les avaloirs ont été installés au niveau approprié par rapport a celui de la
surface finie.

5. que les manchons, les évents, les tuyaux et les autres traversées du support

destiné & recevoir l'ouvrage prescrit a la présente section sont installés
correctement et solidement.

6. que les plaques de clouage en contreplagué ou en bois ont été vissés dans
les platelages d'acier, sous les murets des batis, sous les parapets, de part et
d'autres des joints de mouvement et autour des percements requis pour le
passage de conduits — drains et autres).

7. que les plaques de clouage en contreplaqué ou en bois ont été installées sur
les murs, murets et les parapets selon les indications.
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34
Mode d’exécution

35
Examen du support

36
Préparation

39
Membrane existante

Poser les éléments de couverture sur des surfaces propres et seches, conformément
aux prescriptions et recommandations de I'Association canadienne des entrepreneurs
en couverture et de 'Association des Maitre couvreurs du Québec.

Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage que pourraient causer les
travaux.

Avant de poser la membrane de toiture, s'assurer que le platelage ou l'isolant de pente
ont la pente voulue vers les drains.

S'assurer que les éléments traversant la membrane sont bien assujettis et que les
réglets et les bandes de clouage sont en place.

Examiner le support et informer le Représentant ministériel de tout défaut, sans délai et
par écrit.

Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :

2.1 que le support est solide, de niveau (pente positive), uni, Sec et exempt de neige,
de glace, de givre et de tout autre contaminant; enlever la poussiére et les débris;

2.2 que les travaux de menuiserie soient complétés et acceptés;

2.3 que les avaloirs ont été installés au niveau approprié par rapport a celui de la
surface finie;

2.4 que les manchons, les évents, les tuyaux et les autres traversées du support
destiné a recevoir louvrage prescrit & la présente section sont installés
correctement et solidement.

Avant de commencer tout travail, débarrasser le revétement de support de tout ce qui
est susceptible de nuire au liaisonnement des matériaux de membrane; les
débarrasser entre autres de ce qui suit : poussiére, peinture, givre, huile de décoffrage
et particules non adhérentes.

Les vides, fissures, trous et autres surfaces endommagées devront étre réparés avant
I'application des matériaux d'étanchéité.

Pontage des fissures et des joints de construction de plus de 1.5 mm et de moins de
6 mm de largeur : appliquer une couche de mastic d'étanchéité de 300 mm de largeur
et de 3 mm d'épaisseur, centrée sur laxe de la fissure, et y noyer un tissus de renfort
150 mm de largeur; les extrémités des bandes devront se chevaucher et étre collées
sur une longueur de 150 mm. Eviter les poches d'air. Appliquer une autre couche de
mastic d'étanchéité de 3 mm d'épaisseur sur le tissu de renfort afin quil soit
parfaitement intégrée a la membrane.

Eliminer le systéme d'étanchéité existant composé d’'une membrane de caoutchouc
liquide (HYDROTECH) et assécher pour éliminer les contaminants et 'humidité a
lintérieur des matériaux.

Le systéme de leste et l'isolation devra étre démantelé de fagon progressive, selon la
charge de travail quotidienne. Dans le cas échéant, la membrane risque de chauffer et
d'adhérer sur le béton et rendre la démolition plus ardue.
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311 1. Installer le systtme d'étanchéité conformément aux recommandations du
Membrane manufacturier.
2. Nettoyer toute la surface et appliquer 'apprét sur la totalité du tablier, au ratio d'environ
49a29.8m?/L.
3. Une fois l'apprét sec, appliquer le bitume & froid pour membrane, a l'aide d'un racloir,

sur la totalité de la surface, au ratio d’environ 0,6 m2/ L.

4, Une fois appliquée, installer la membrane d'étanchéité sur la totalité de la surface a
partir du point bas de la pente. Chevaucher la membrane précédente en la couvrant de
100mm. Les joints de liaison seront sécurisés avec le mastic d'étanchéité et le tissus
de renfort.

5. En déroulant, pousser la membrane a 'aide d’un balai pour enlever les poches d'air et
autres aspérités. Adhérer la membrane avec un rouleau de plancher 75 Ibs.

6. Les joints de la membrane seront sécurisés avec une bande de tissu de renfort
(150mm), adhérée avec le mastic d'étanchéité, a raison de 3,3 L/im?

7. Pose des solins membranés a froid:
1. Membrane de solin sera composée d'un pli de membrane d'étanchéité,
adhérée avec de le bitume & froid, au ratio d’environ 25 pi2 / gallon.
2. Avant de poser la membrane, laisser le solvant s'évaporer pendant environ 15
a 20 minutes, selon la température.

3. S'assurer que la membrane est en contact étroit avec l'adhésif afin de
prévenir la formation de rides ou plissements. Sur le plan vertical (solin mural
seulement) du solin membrané: sécuriser la membrane avec une barre de
terminaison fixée mécaniquement au 300mm c/c.

3.12 1 Les joints devront étre fabriqués sur mesure et ce, suivant la prise de mesures au
Joint sismique chantier. Prévoir le démantelement des panneaux avant le début du chantier pour
permettre de commander hativement.
2 S'assurer que les sous-couches de membrane et les relevés se prolongent sous la
partie métallique du joints.
3 Former un lit de mastic en continu; noyer la partie métallique du joint sur le scellant;
fixer mécaniquement avec un espacement de 100 mm c/c en quinconce.
4 Ajouter une membrane de renfort pour couper l'arréte de la partie métallique.
5 Appliquer la membrane de finition jusqu'au joint d'expansion en EPDM.
313 . , s
: ) : 1 Dérouler une feuille de polyéthylene sur toute la surface.
Feuille de séparation
2 Commencer la pose au point bas du support et faire chevaucher chaque feuille de
100mm.
3.14 1. Réinstaller les panneaux d'isolant existants récupérés et complétés avec la pose de
Pose de I'isolant nouveaux panneaux, selon les quantités estimees non récupérables, suite aux travaux

Thermique de démolition. Poser les panneaux isolants en deux rangées a joints chevauchés d'un
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3.15
Pose de la toile filtrante

3.16
Ballast

3.17
Nettoyage

3.18
Raccords
3.19

Protection de I'ouvrage

320
Contrdle de qualité

minimum de 150mm pour les parapets. Ensuite, abouter les panneaux de maniéere a
obtenir des joints serrés, en rangées paralléles, et de maniére a ce que les joints
d'extrémité soient décalés. Découper les panneaux et les ajuster correctement aux
traversées et a la périphérie.

Installer une nouvelle toile filtrante sur toute la superficie de la toiture. Poser de maniére
continue la toile filtrante, sans adhérence, sur lisolant; faire chevaucher les joints
longitudinaux d'au moins 300 mm et de 450 mm transversalement dans le sens de
I'écoulement de 'eau. Commencer la pose au point bas du support.

Découper la toile autour des avaloirs, des évents et des autres traversées; relever la toile
contre la paroi verticale des traversées et la recouvrir d'un solin.

Réinstaller les dalles a patio et le leste de gravier tel qu'a I'origine. Déposer les dalles sur
des plots de hauteur uniforme de 13mm.

Remplacer les dalles & patio qui seront endommageées lors de la manipulation par des
nouvelles de méme type que les dalles existantes.

Nettoyer le ballast de pierre de riviere, tel que spécifié a la section 02 41 00.

La pierre existante doit &tre conservée et récupérée. Elle doit étre parfaitement nettoyée
par lavage a I'eau dans des bacs autorisés avec bassins de sédiments, pour éliminer
toute trace de poussiere.

Ré-épandre le ballast de pierre existant nettoyé le plus t6t possible aprés la mise en
place de la toile en respectant les taux d'application d'origine.

Replacer le leste de pierre de maniere a obtenir une couche d'épaisseur uniforme sur
toute la surface. Faire empiéter la pierre d'au moins 100 sur la base des solins
métalliques.

Nettoyer 'ouvrage a la fin de chaque journée et conformément aux prescriptions des
clauses générales.

Tous les débranchements, déplacements, repositionnements, raccordements, réglage et
le calibrage d'appareils ainsi que, modification des conduits mécaniques et électriques,
s'ily alieu, sont la responsabilité de l'entrepreneur.

Si l'on doit exécuter des travaux sur la couverture finie, la protéger au moyen de
panneaux de contreplaqué d’au moins 13 mm (1/2") d'épaisseur.

Ne pas dissimuler la membrane avant que l'inspection et les essais aient été achevés a
la satisfaction du Représentant ministériel.
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PARTIE 1 - GENERALITE
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1.2
Etendue des travaux

1.3
Manutention et
entreposage

14
Dessins d’atelier

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
Solin métallique

2.2
Panneau d’aluminium

2.3
Profilés en aluminium

2.4
Fixation

25
Fabrication

Les travaux de la présente section comprennent tous les travaux de solins et
garnitures métalliques, les solins recouvrants les solins membranés et tous les menus
ouvrages de garnitures métalliques nécessaires a I'achévement du contrat (sections
refections et réparations).

Un grand soin sera apporté a la manutention et a I'entreposage des matériaux préfinis
en les préservant de tout dommage.

Fournir des dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section Exigences
générales.

Solin métallique, d'acier galvanisé prépeint, serie métallisée de calibre 24 (0.026"),
conforme aux normes ASTM A 525-65 T tel que distribué par Les Aciers Vicwest Inc.,
ou équivalent approuvé de couleur : argent (QC 2624).

Nouveau panneau d'aluminium préfabriqué tel que Alucobond, 4 mm peinturé tel que
I'existant Duranar XL silver, S| NECESSAIRE SEULEMENT.

Profilés et plagues en aluminium pour moulures, fixations et finition des boites
couronnements et contre-solins en aluminium.

Epaisseur : 3mm, sauf indication contraire

Fini : anodisé clair, sauf indication contraire

Ou indiqué aux plans et détail, vis prépeintes auto-taraudeuse a téte de néoprene de |

Fabriquer les solins métalliques et tout autre élément en téle conformément aux
prescriptions de I'ACEC, série FL, conformément aux indications.

Faconner des pieces de 2400mm de longueur au plus. Prévoir le jeu nécessaire a la
fixation a I'endroit des joints.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31
Installation

3.2
Parapets

33
Réparation toitures
existantes

Rabattre de 12.5mm les bords apparents sur le contre-parement. Assembler les angle

Faconner les éléments d'équerre, selon les dimensions précises prévues et exempts ¢

Exécuter la pose du métal en feuille selon les meilleures pratiques en prévoyant les
ancrages suffisants et agrafes, 1a ol possible. A moins d'identification contraire,
n'utiliser que les ancrages galvanisés, non apparents en surface de métal en feuille.

Isoler les solins et plagues en aluminium avec une feuille de séparation compatible
pour éviter que la téle adhere sur la membrane.

Tous les coins et angles seront agrafés et scellés d'un ruban de calfat de couleur
spécifiée.

Effectuer les retouches, nettoyage nécessaires au complément de l'ouvrage et a la
satisfaction du représentant ministériel ou son représentant.

Aux sorties de chaque conduit circulaire, fagonner et poser des nouvelles collerettes
métalliques retenues en place avec un nouveau collet de serrage.

Suivre les prescriptions des détails concernés.

Tous les couronnements d’'aluminium existants avant le début des travaux devront
étre réinstallés une fois tous les travaux d'étanchéité et d'isolation complétés.

A la verticale et sur le dessus des parapets, poser un nouvel isolant rigide en
panneau d'épaisseur appropriée pour remplir et combler toute I'espace entre le
couronnement d’aluminium et le solin membrané.

Replacer toutes les moulures d’aluminium d’origine et nouvelles appropriées pour la
fixation des panneaux d'aluminium d'origine. Prévoir la fourniture et pose de
nouvelles feuilles d’aluminium & insérer sous les joints entre les couronnements.

Completer les travaux de finition et de réinstallation des solins et contre-solins
d’aluminium existants, tel qua l'origine.

Prévoir la fourniture et pose de toutes nouvelles moulures de fixation sous-jacentes
requises pour le parachévement des travaux.

Refaire des nouveaux joints de calfat de finition entre les panneaux des murets
circulaires des sorties d'eau au toit et tout autre endroit nécessaire au parachévement
de l'ouvrage.

kkkkkkkkkkkkkk FIN kkkkkkkkkkkkkk






Réfection et sécurisation des toitures P2N2 Agence spatiale canadienne

Centre spatial John H. Chapman 6767, route de I’Aéroport, St-Hubert
CIMAISE Produits pour étanchéité Section 07 92 10F
VIRéf. : A14-2.1.3 Page 1de 6
N/Réf : 09350-100 Mars 2015

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1
Description

1.2
Normes de référence

1.3
Qualifications de I'applicateur

1.4
Echantillons et fiches
techniques des produits

1 5
Echantillons des
ouvrages

1.6
Livraison, manutention et
entreposage

La présente section vise les produits d'étanchéité et de calfeutrage qui ne sont
prescrits dans aucune autre section. Se reporter aux sections pertinentes pour
connaitre les renseignements concernant tout produit d'étanchéité et de
calfeutrage non décrit ci-aprés.

CAN/CGSB-19.13, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomére, a
polymérisation chimique.

CGSB19-GP-14M, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base de butyle-
polyisobutyléne, a polymérisation par évaporation du solvant.

CAN/CGSB-19.18, Produit d'étanchéité a un seul composant, a base de silicone, a
polymérisation par évaporation du solvant.

CAN/CGSB-19.24, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.

Norme fédérale TT-S-001543A, type « NON SAG ».

Les travaux de scellant devront étre réalisés par un entrepreneur spécialisé dans
I'application de scellant ayant une expérience d’au moins trois (3) ans. Il devra faire
preuve de sa compétence avant de débuter les travaux.

Soumettre toutes les fiches techniques des produits utilisés conformément aux
prescriptions de la section 01 33 00 — Dessins d’atelier, fiches techniques et
échantillons.

Réaliser les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section
01 33 00 — Dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons.

Les échantillons doivent montrer I'emplacement, les dimensions, le profil et la
profondeur des joints, y compris le fond de joint, le primaire ainsi que le produit
d'étanchéité et de calfeutrage. Les échantillons peuvent faire partie de I'ouvrage
fini.

Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification afin de
permettre au Représentant ministériel d'inspecter les échantillons.

Livrer et entreposer les matériaux dans les contenants et emballages d'origine
portant le seau intact du fabricant. Préserver les matériaux de l'eau, de I'humidité et
du gel; ne pas les déposer directement sur le sol ou sur un plancher.
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1.7 1 Satisfaire aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
Exigences relatives a la utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'usage, la manutention, I'entreposage et
sécurité et a I'environnement I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de

fiches signalétiques reconnues par Travail Canada.

2 Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux
d'humidité relative et la teneur en humidité du support propres a |'application et au
sechage des produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a
['utilisation de ces derniers.

3 Dans les batiments occupés par des locataires, ventiler les aires de travail au
moyen de ventilateurs de soufflage et d’extraction portatifs adéquats.

1.8 N Trier et recycler les déchets conformément aux réglements en vigueur.
Gestion et élimination 9

i Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent & la
des déchets

définition de déchets toxiques ou dangereux.

3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement,
hors de la portée des enfants, en vue de leur élimination.

4 Eliminer les produits chimiques et de finition en surplus conformément aux
réglements des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux en vigueur.

5 Retourner les chiffons imbibés d'huile ou de solvant, qui ont été utilisés durant les
travaux, pour qu'ils soient éliminés de fagon appropriée, nettoyés ou traités aux fins
de récupération des contaminants.

6 Utiliser les produits d'étanchéité, les adhésifs, les produits de scellement et de
calfeutrage et les produits de finition les moins toxiques aux fins d'exécution des
travaux prévus a la présente section.

g Bien fermer et sceller les contenants d'adhésif ou de produit d'étanchéité
partiellement utilisés, et les ranger a température modérée, dans un endroit bien
ventilé et a I'épreuve du feu.

8 Placer les contenants et les tubes d'adhésif et de produit d'étanchéité, qui ont été
utilisés, dans des endroits désignés pour le rangement des produits dangereux.

1.9 A Convoquer un représentant du fabricant du produit d’étanchéité pour lui permettre
Représentant du de visiter le chantier avant le début des travaux afin de discuter de la fagon de
fabricant procéder avec le concepteur et I'entrepreneur.

1.10 A Tous les travaux d’étanchéité, incluant les produits et la main-d’ceuvre, doivent étre
Garantie garantis contre toute perte d’étanchéité due a une mauvaise installation du produit,

a une mauvaise préparation du substrat ou & une mauvaise qualité du produit, pour
une période de cing (5)ans a compter de la date du certificat d’acceptation
définitive.



Réfection et sécurisation des toitures P2N2 Agence spatiale canadienne

Centre spatial John H. Chapman 6767, route de I’Aéroport, St-Hubert
CIMAISE Produits pour étanchéité Section 07 92 10F
VIRéf. : A14-2.1.3 Page 3 de 6
N/Réf : 09350-100 Mars 2015

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
Produits d'étanchéité

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage utilisés doivent satisfaire aux exigences

ci-apres.

A lls doivent étre conformes aux normes pertinentes de sécurité et de
performance de l'industrie et des gouvernements, ou les dépasser.

.2 lls doivent étre fabriqués et transportés de maniére que toutes les étapes du
processus, y compris I'élimination des déchets générés, soient conformes
aux lois, aux arrétés et aux reglements gouvernementaux pertinents, y
compris, dans le cas des installations situées au Canada, a la Loi sur les
péches et a la Loi canadienne sur la protection de I'environnement.

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir les composants
suivants ni étre fabriqués avec ceux-ci : solvants aromatiques, fibres de talc ou
d'amiante, formaldéhyde, solvants halogénés, mercure, plomb, cadmium, chrome
hexavalent, baryum et dérivés, a l'exception du sulfate de baryum.

Les produits d'étanchéité et de calfeutrage ne doivent pas contenir plus de 5% en
poids (au total) de composés organiques volatils (COV), pourcentage calculé a
partir des quantités consignées de composants utilisés dans la préparation du
produit.

Dans le but de minimiser les risques pour la santé et de maximiser la performance
des produits, il importe que ceux-ci soient accompagnés d'instructions détaillées
concernant la méthode d'application et des renseignements nécessaires
concernant les méthodes d'élimination des déchets.

Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des
produits chimiques toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type
résistant aux moisissures ne doivent pas étre utilisés dans les appareils de
traitement de l'air.

Si I'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre
l'usage & des endroits ou les émanations peuvent étre évacuées a l'extérieur ou a
des endroits ou ils seront confinés derriere des barriéres pare-air, ou encore les
appliquer plusieurs mois avant que l'endroit soit occupé de maniére a permettre
I'‘évacuation des émanations sur la plus longue période possible.

Les produits choisis aux fins d'exécution des fravaux prévus aux termes de la
présente section doivent présenter les caractéristiques suivantes : fabriqués sans
aucun composé susceptible de favoriser I'appauvrissement de la couche d'ozone
dans la haute atmosphére.

Le processus de fabrication doit &tre conforme aux régles d'analyse du cycle de vie
énoncées dans la norme ISO 14040/14041 (a paraitre en 1998) et CSA Z760-94.

Les produits d'étanchéité sélectionnés doivent figurer sur la liste des produits
homologués publiée par la Commission d'homologation des produits d'étanchéité
de 'ONGC (CGSB). Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un
primaire, seul le primaire en question doit étre utilisé avec ledit produit d'étanchéité.
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Produits pour étanchéité

2.2
Produits d'étanchéité -
Description général

23
Produits d'étanchéité -
emplacements

24
Fond de joint

2.5
Ruban anti-adhérent

2.6
Produits de nettoyage pour
joints

(32 T U U NCRNEN

Mastic d'étanchéité a deux composants, a base d'uréthanne

A Produit non affaissant, conforme a la norme CAN/CGSB-19.24.

.2 Lacouleur devra étre identique au parement existant. (couleur : Aluminium).

.3 Produit acceptable: Dymeric de tremco ou SONOLASTIC NP2 de
SONNEBORN.

Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base d'uréthanne

.1 Produit non affaissant, conforme a la norme CAN/CGSB-19.13, du type 2,
MCG-2-40 ou rencontrant la norme TT-S-001543A, type « NON SAG ».

.2 La couleur devra étre identique au parement adjacent (couleur: gray,
aluminium).

.3 Produits acceptables : Dymonic de Tremco SIKAFLEX 15LM de Sika et
SONOLASTIC NP 1 de SONNEBORN.

Pourtour des ouvertures pratiquées dans des murs extérieurs;

Joints de dilatation et de rupture ménagés dans la paroi extérieure;

Scellement au niveau des plans d'étanchéité pare-air/vapeur;

Scellement constituant un écran pare-pluie au niveau des panneaux d’aluminium;

Faire un joint de scellant & la jonction de tous les matériaux différents.

Joints verticaux et joints horizontaux non exposés a la circulation :

.1 Tige ronde de mousse de polyéthyléne a cellule fermée, compressible, avec
I'extérieur enrobé d'un film anti-adhérent, disponible en plusieurs largeurs
entre 10mm et 100mm. Les tiges auront 25% de plus que les ouvertures &
combler.

Joints horizontaux exposés a la circulation piétonniére :
.1 Mousse de polyéthyléne a cellule fermée, haute densité, enrobée d'un film
anti-adhérent.

Ruban de polyéthyléne qui n'adhére pas au mastic d’étanchéité, disponible dans
les largeurs requis aux dessins.

Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les
matériaux constituant les joints et avec les produits d'étanchéité, et recommandés
par le fabricant de ces derniers.
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PARTIE 3 — EXECUTION

31
Protection des ouvrages

3.2
Reprise de joint sur des
surfaces existantes

3.3
Préparation des surfaces

34
Application du primaire

3.5
Pose du fond de joint

Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre
forme de contamination.

Enlever les joints de scellant existants a reprendre ainsi que les fonds de joints
existants aux endroits identifiés aux plans. Prendre les précautions nécessaires
pour ne pas endommager les surfaces existantes.

Débarrasser les surfaces des joints de toute trace du scellant existant et de toute
autre matiére indésirable, y compris la poussiere, la rouille, I'huile, la graisse et
autres corps étrangers susceptibles de nuire a I'exécution ou a l'efficacité des
travaux.

Veérifier que les surfaces des joints sont bien asséchées et ne sont pas gelées.

Appliquer le primaire, le fond de joint, le ruban anti-solidarisation et le produit
d'étanchéité conformément aux prescriptions de la présente section.

Vérifier les dimensions des joints & réaliser et I'état des matériaux afin d'obtenir un
rapport largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en oeuvre des fonds de
joints et des produits d'étanchéité.

Débarrasser les surfaces des joints de toute matiére indésirable, y compris la
poussiére, la rouille, I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de
nuire a I'exécution ou a l'efficacité des travaux.

Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été
traitées avec un bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou
tout autre type d'enduit @ moins que des essais préalables n'aient confirmé la
compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déja les surfaces, au
besoin.

Veérifier que les surfaces des joints sont bien asséchées et ne sont pas gelées.

Appréter les surfaces conformément aux directives du fabricant.

Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les
surfaces adjacentes afin d'éviter les salissures.

Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de
mettre en oeuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du
fabricant de ce demnier.

Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux
instructions du fabricant.
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3.6
Préparation du produit
d'étanchéité

3.7
Mise en ceuvre

En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le
profil de joint recherchés.

Effectuer le mélange des matériaux en respectant rigoureusement les instructions
du fabricant du produit d'étanchéité.

Application du produit d'étanchéité

1 Mettre en oeuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions
écrites du fabricant.

.2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord
des surfaces a jointoyer.

.3 Appliquer le produit en formant un cordon d'étanchéité continu.
Appliquer le produit d'étanchéité a I'aide d'un pistolet muni d'une tuyére de
dimension appropriée.

5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le
remplissage des vides et |'obturation parfaite des joints.

6 Réaliser les joints de maniere a former un cordon d'étanchéité continu
exempt d'arétes, de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés
enrobées.

.7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en fagonner les surfaces
apparentes afin de leur donner un profil légérement concave.

.8  Enlever le surplus de produits d'étanchéité au fur et & mesure de
I'avancement des travaux ainsi qu'a la fin de ces derniers.

Séchage

.1 Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité
conformément aux directives du fabricant de ces produits.

.2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant
qu'ils ne soient bien secs.

Nettoyage

1 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les ouvrages
propres et en parfait état.

.2 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, enlever le surplus et les
bavures de produit d'étanchéité a l'aide des produits de nettoyage
recommandés.

.3 Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise des joints.
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Isolateur et parafoudre

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1
Conditions générales

1.2
Travaux connexes

1.3
Etendue des travaux

1.4
Manutention et entreposage

1.5
Main d'ceuvre

1.6
Coordination

1.7
Codes et réglements

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
Conditions

2.2
Conducteurs

Les conditions générales s'appliquent aux travaux décrits dans cette section.

Travaux de démolition .........cccevrrieeererrr e, section 02 41 00
Charpenterie / MENUISENIE .........cocvuieirieerieereeeeeeese e section 06 10 11
Couverture a membrane protégée- Systéme a froid..................... section 07 55 53

Les travaux décrits dans cette section comprennent la réinstallation des bornes
et cables pour la protection contre la foudre selon les normes applicables.

Le systéme de protection contre la foudre doit comporter des bornes aériennes,
des conducteurs reliant les bornes aériennes entre elles et bases d'appareils
requises, a la terre avec des conducteurs entrés dans le batiment.

Tous les matériaux et équipements existants seront conservés et entreposés
adéquatement.

Le plus grand soin sera apporté a la manutention et a I'entreposage de tous les
matériaux en les préservant de tout dommage.

Seule une main d'ceuvre spécialisée et qualifiée dans ce type d'intervention devra
étre utilisée pour ce travail.

L'entrepreneur spécialisé devra conserver une étroite coordination avec
I'entrepreneur couvreur pour minimiser les délais et conserver le batiment
protégé contre la foudre en tout temps.

L'entrepreneur devra se conformer aux réglements sur les parafoudres, derniéres
éditions et conformément aux prescriptions de la norme ACNOR B72-1960.

Si requis, tous les nouveaux matériaux utilisés seront neufs, de premiére qualité
et d'une conductibilité de 98% minimum.

Tous les matériaux devront étre spécialement congus pour la protection contre la
foudre, conforme et excédant les normes de 'ACNOR.

Conducteurs d'interconnexion en cuivre plombé tel que cable torsadé ou tressé
avec des brins de 1 mm de diamétre, ou selon les normes applicables.

Toutes les brides d'attache et de fixation mécanique sur les équipements seront
en de matériau compatible, d'une capacité minimum de 250 newtons ou selon les
normes applicables. Les raccords aux conducteurs, boucles ou autres seront faits
par soudure exothermique



Réfection et sécurisation des toitures P2N2 Agence spatiale canadienne

Centre spatial John H. Chapman

6767, route de I’Aéroport, St-Hubert

CIMAISE
VIRéf. : A14-2.1.3
N/Réf : 09350-100

Isolateur et parafoudre Section 26 41 13F
Page 2 de 3
Mars 2015

2.3
Accessoires

PARTIE 3 — EXECUTION

31
Préparation

3.2
Application

3.3
Essai de conformité

Bornes aériennes faites de tiges de matériel et dimension identiques a I'existant
selon l'emplacement et les normes applicables retenues par des supports
identique a l'existant s'adaptant aux surfaces. Prévoir la pose de nouvelles
bornes aux endroits o manquantes.

Nouveau boulon d'ancrage en acier inoxydable de méme diamétre et de longueur
appropriée pour remplacer les boulons existants des barres de parafoudre.

Tous les autres matériaux et accessoires requis pour exécution des travaux selon
les principes établis aux plans et devis et non nécessairement identifiés dans les
présents documents mais nécessaires pour rencontrer les normes de protection
contre la foudre.

Démonter les plaques de fixation aux parapets et bases tout en conservant le
batiment protégé en tout temps.

Procéder a linstallation du systéme contre la foudre selon la catégorie de
batiment applicable du réglement sur les parafoudres. Effectuer l'installation du
systéme de protection contre la foudre, selon les exigences et autres indications.

Les conducteurs seront repositionnés tel qu'a l'origine avec le moins de courbes
possible. Le rayon de courbure minimum sera de 250mm. Les conducteurs
devront contourner horizontalement les obstacles sur le parcours et non passer
par-dessus.

Il est interdit d'utiliser des matériaux incompatibles entre eux. Il est de rigueur
d'utiliser un conducteur spécialement torsadé en cuivre pour parafoudre.

Chaque borne périmétrique aux parapets devra étre fixée en place dans un lit de
calfat contre le contre-solin métallique. Utilisez des nouveaux ancrages
appropriés en acier inoxydable.

Aux endroits ou il manque des bornes aériennes, poser de nouvelles bornes de
hauteur indique a l'existant.

Le raccordement des corps métalliques au systéme de parafoudre devra étre fait
suivant les regles de l'art et conforme aux exigences du reglement sur les
parafoudres.

Procéder aux essais de résistance pertinents et test de mise a la terre exigés
pour s'assurer du bon fonctionnement et de la conformité du systéme en
présence du gérant de projet et de l'entrepreneur couvreur et ce sous la
responsabilité de I'entrepreneur spécialisé.

La résistance doit étre supérieure ou égale aux exigences en réglement sur les
parafoudres.
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3.

A la fin des travaux, I'entrepreneur spécialisé devra émettre un certificat de
conformité de la performance du systéme de parafoudre.

kkkkkkkkkkkkkk FIN *kkkkkkkkkkkkk
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PARTIE 1 — GENERALITES

11

Préambule

Le présent devis concerne l'installation de poit#sicrage destinés a étre utilisés pour tousdesitix a
exécuter en bordure des toitures.

1.2

Portée des travaux

A1 L’entrepreneur devra fournir le savoir faires fgoduits et matériaux, équipements,

outillage, main-d'oeuvre et services requis poacdomplissement des ouvrages montrés
aux plans et décrits a la présente section.

2 Les travaux décrits dans cette section concetimstallation de points d’ancrage de

sécurité destinés a la fixation de cordes d’assaraour les travailleurs, sur divers
bassins de toit:

A1 Fournir et installer 4 ancrages a sur les girastde béton ( P1/3) avec fixation a
colle époxy a la dalle (Voir détail installatiorpgy/6). Ces ancrages seront reliées
par un cable horizontal avec absorbeur d'énergiér (iétail Cable horizontal
(P313));

2 Ajouter l'ancrage AT-TO-25 T-4 (P1/1). Voirgea2/3 installation type T4.
Modifier les bases existantes #AC-23 (T-4)-2008;25 (T-4)-2008, AC-26-
(T4)-2008, AC-29 (T4)-2008. Mettre les cablesitontaux avec absorbeur
d'énergie;

3 Fournir et installer les nouveaux ouvragesyde 1,2,3 prévu au plan 1/1 ainsi
gue les cables horizontaux prévus. Les caldgsdntaux seront du type prévu
au plan, c'est a dire, une ligne continu perané¢t I'utilisateur de franchir un
ancrage intermédiaire sans manipulation par@iide sa part. Une équivalence
est acceptable sous approbation de l'ingéniepraet;

4 L’entrepreneur doit aussi exécuter tous lesesutuvrages qui, méme si non
mentionnés dans ce devis ou montrés sur les [@ansnécessaires a la compléte
exécution des travaux, selon les normes et réfésamronnues dans l'industrie;

5 L'entrepreneur devra fournir par le biais deisggénieur , un protocole pour les
essais aux ancrages qui indiquera la méthode pséeoet les charges qui seront

SERVICE D'INGENIERIE JEAN MASSE
Pour Soumission 2015/04/23
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appliguées. Ce protocole sera coordonné aveciiegéau projet. Une fois
accepté, I'entrepreneur procédera aux essais dagestdes ancrages sous la
responsabilité de son ingénieur et émettra un ragpde aux essais;

.6 Identifier les ancrages conformément aux redeik norme CSA-7259.15.12;

7 Fournir une garantie d'un an compléte surs$tcsye.

1.3 Echéancier

1.4

1.5

1

2

Les travaux de la présente section devrontcémedonnés avec les travaux connexes.

L’entrepreneur devra soumettre un échéanciartdealébut des travaux.

Références aux normes

o h wWNPENP

o

Code national du batiment- Canada 2010;

Code de sécurité pour les travaux de constictio

CSA Z259-16-04 (2009) Conception de systéemé @etprotection contre les chutes;
CSA Z259-13-04 (2009) Systeme de corde d'asseriaxible ;

CSA Z259.15-12 Connecteur d'ancrage;

CAN/CSA-S16-09, Régles de calcul aux états émit

CSA A23.3-14 Calcul des ouvrages en béton ;

CSA W47.1-F92(C2001), Certification des compegnde soudage par fusion des
structures en acier;

CSA W59-FM1989(C2001), Construction soudée @ gsoudage a l'arc) ;

Nettoyage

Nettoyer les ouvrages métalliques aprés leunliation afin de les débarrasser de la
poussiére engendrée par les travaux de construmiigrar le milieu environnant;

Une fois la mise en oeuvre achevée, disposexttieur du chantier, les matériaux de
surplus, les déchets, les outils et les barriegasast a protéger I'équipement;

Nettoyer les aires de travail et de circulationtgliennement.

SERVICE D'INGENIERIE JEAN MASSE
Pour Soumission 2015/04/23
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PARTIE 2 - DEVIS TECHNIQUE

2.1 Matériaux

o o» w N

Acier de construction : conforme aux normes QCGBB8K-G40.20/G40.21 nuance
300W/350W;

Matériaux de type : Acier galvanisé, acier iraedyle et aluminium;
Boulons, écrous et rondelles : conformes a tpAASTM A325;
Soudeurs et firme : conformes aux normes W4AY4Y .2;

Matériaux de soudage : conformes aux normes W58 et CSA W59.2 et homologués
par le Bureau canadien de soudage;

Galvanisation par immersion a chaud : selorindigations, éléments en acier galvanisés
conformément a la norme CAN/CSA-G164, avec zingiige moins 600 g/fm

Coulis : sans retrait, non métallique, fluidegant une résistance de 15 Mpa aprés 24
heures.

2.2 Ancrages a la structure d’acier

La présente section fait référence aux plans ataroe I'ensemble des ancrages

A

Ancrage d'extrémité de cable ayant une capdeité000 Ibs dans I'axe du cable et de
3600 Ibs dans la direction de la chute potentiel;

Les ancrages intermédiaires ont une capacit8606lbs dans la direction de la chute,
c'est a dire perpendiculaire au cable;

Ancrages en acier 350W galvanisé a chaud,;

Les tiges des ancrages doivent étre en acirydiable;

Les soudures apparentes doivent étre continugeige la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a pers@meé surface lisse et unie.

Les soudures apparentes doivent étre continugewge la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a pers@meé surface lisse et unie.

Remplir les bases d’'uréthane en usine;

SERVICE D'INGENIERIE JEAN MASSE
Pour Soumission 2015/04/23
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.8 La modification ou la coupe d'élément d'ossastmectural sur le chantier doit étre
préalablement approuvée par Service d'ingénieaa Jdassé.
2.3 Dessin d'atelier
A Les dessins d'atelier doivent indiquer ou maree matériaux, I'épaisseur de I'ame, les

finis, les assemblages, les joints, le mode d'aeced le nombre de dispositifs d'ancrage,
les appuis, les éléments de renforcement, leslgléhies accessoires. L'entrepreneur
devra fournir 3 exemplaires des documents pouraygpion;

2 Soumettre des dessins d'atelier montrant tesislétails de construction et d’assemblage
dans le contexte du projet;

3 Les dessins d'atelier devront arborer le scdala signature d’'un ingénieur reconnu,
membre en régle de I'Ordre des ingénieurs du Qudbieménieur devra posséder une
expérience d’'au moins cing (5) ans dans le domaine.

4 Fournir les plans d'utilisation et instructiod&tilisation, indiquant le nombre de
travailleurs maximum sur le systéme, le type diggmient de protection contre les chutes
compatible et toutes autres notes requises.

2.4 Installation

A Les ancrages seront installés par le corps demnésponsable des ouvrages de cette
section

PARTIE 3 CONDITIONS PARTICULIERES DE CHANTIER

3.1 Imperméabilisation temporaire

A1 L’entrepreneur devra fournir une méthode d’innpé&abilisation temporaire des
ouvertures en cas de pluie soudaine.

SERVICE D'INGENIERIE JEAN MASSE
Pour Soumission 2015/04/23
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3.2 Protection pour les travaux de soudure sur Isite

A1 Toutes les protections nécessaires devront étresneis place sur le site de maniére a ce
gu’'aucun dommage ne soit causé aux locaux ou auipe€mments et matériaux sur le lieu
des travaux ou aux lieux connexes a ceux-ci. lloiepas y avoir de travaux de soudure
dans I'entreplafond et sur le toit, sauf pour ls g@ntionné au point 3 du présent article.

2 Les mesures de protection nécessaires doivemtpeises concernant les risques de
dommage par les étincelles ou la fumée ou touteresagauses relatives au travaux de
soudure.

3 Si un atelier temporaire de soudage est instaliéa toiture ou autre, I'entrepreneur devra

soumettre par écrit sa méthode de travail ainsilgukescription de son installation, pour
approbation. En pareil cas, I'atelier temporaiegrd contenir les extincteurs appropriés.

SERVICE D'INGENIERIE JEAN MASSE
Pour Soumission 2015/04/23
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