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NOTES DU DESSIN :
LES TRAVAUX DE DÉMOLITION PRÉVUS À L’ÉTAPE 3 DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS LORSQUE L’ÉDIFICE
HYDRAULIQUE EST EN EXPLOITATION :

• TOUS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION, SELON LES INDICATIONS.

• AVANT DE METTRE  HORS TENSION LES VENTILATEURS D’EXTRACTION EN TOITURE EXISTANTS POUR
PERMETTRE LEUR DÉMOLITION AINSI QUE LA DÉMOLITION DES REGISTRES ET PRISES D’AIR CONNEXES,
LES NOUVEAUX VENTILO-CONVECTEURS AC-01 ET AC-02 DEVANT SERVIR AU REFROIDISSEMENT DE
L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE DOIVENT ÊTRE EN PLACE (AU MOINS TEMPORAIREMENT), BRANCHÉS ET MIS EN
MARCHE POUR ASSURER LE REFROIDISSEMENT.  LE DÉPLACEMENT DES APPAREILS AC-01 ET AC-02 EST
POSSIBLE SANS INTERROMPRE L’EXPLOITATION DE L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE AFIN DE POUVOIR EXÉCUTER
LES TRAVAUX DE DÉMOLITION PRÉVUS AU COURS DE CETTE ÉTAPE (AINSI QUE CEUX DE L’ÉTAPE 4), TANT
QU’UN DES DEUX NOUVEAUX VENTILO-CONVECTEURS FONCTIONNE SANS ARRÊT.

1

NOTES GÉNÉRALES :
1. IL Y A DE LA MACHINERIE BRUYANTE QUI FONCTIONNE SANS ARRÊT DANS L’ÉDIFICE

HYDRAULIQUE.  PRENDRE LES MESURES DE PRÉCAUTION NÉCESSAIRES ET PROTÉGER LE
MATÉRIEL EN TOUT TEMPS.

2. EXAMINER AVEC SOIN LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR
ÉTAPES PRESCRITES À LA DIVISION 1.  LES INTERRUPTIONS IMPRÉVUES DU RÉSEAU D’EAU
RÉFRIGÉRÉE OU DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE SONT
INTERDITES.
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ÉMIS AUX FINS D’EXAMEN À 66 % 2014-09-091

ÉMIS AUX FINS D’EXAMEN À 99 % 2014-10-232
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