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NOTES DU DESSIN :

1

NOTES GÉNÉRALES :

1. IL Y A DE LA MACHINERIE BRUYANTE QUI FONCTIONNE SANS ARRÊT DANS
L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE.  PRENDRE LES MESURES DE PRÉCAUTION
NÉCESSAIRES ET PROTÉGER LE MATÉRIEL EN TOUT TEMPS.

2. EXAMINER AVEC SOIN LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE L’EXÉCUTION DES
TRAVAUX PAR ÉTAPES PRESCRITES À LA DIVISION 1.  LES INTERRUPTIONS
IMPRÉVUES DU RÉSEAU D’EAU RÉFRIGÉRÉE OU DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
DANS L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE SONT INTERDITES.
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LES TRAVAUX DE DÉMOLITION PRÉVUS À L’ÉTAPE 2 DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS AU COURS DE L’INTERRUPTION DE SERVICE NO 1 DANS
L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE :

· PRÉVOIR DE NOUVEAUX TUYAUX DE DESCENTE VERTICAUX 80Ф CGLY-S/R JUSQU’AUX RACCORDEMENTS SOUTERRAINS DE
L’ÉDIFICE PRINCIPAL AVEC DES TÉS DE 80Ф ET DE NOUVEAUX ROBINETS DE SECTIONNEMENT.  VOIR LES DÉTAILS DE MÉCANIQUE
POUR LA MÉTHODE DE RACCORDEMENT AU REFROIDISSEUR TEMPORAIRE.

· PRÉVOIR DE NOUVEAUX TÉS POUR LES TUYAUTERIES 50Ф ET 40Ф CGLY-S/R, LA TUYAUTERIE DE DÉRIVATION ET LES ACCESSOIRES
REQUIS ET LES RACCORDER AUX UNITÉS DE POMPAGE HYDRAULIQUES EXISTANTES.  CES UNITÉS DE POMPAGES HYDRAULIQUES
DOIVENT DEMEURER EN ÉTAT D’EXPLOITATION EN TOUT TEMPS SAUF DURANT L’INTERRUPTION DE SERVICE PRÉVUE DANS
L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE.

· PRÉVOIR DE NOUVEAUX TÉS POUR LES TUYAUTERIES CGLY-S/R ET DES EMBOUTS DE DÉRIVATION AVEC ROBINETS DE
SECTIONNEMENT DOTÉS DE CAPUCHONS POUR LES RACCORDEMENTS FUTURS AUX NOUVEAUX VENTILO-CONVECTEURS AC-01 ET
AC-02.  LES UNITÉS DE POMPAGE HYDRAULIQUES DOIVENT DEMEURER EN ÉTAT D’EXPLOITATION EN TOUT TEMPS SAUF DURANT
LES INTERRUPTIONS DE SERVICE PRÉVUES DANS L’ÉDIFICE HYDRAULIQUE.

· RACCORDER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE AUX NOUVEAUX TÉS ET ISOLER LA TUYAUTERIE EXISTANTE DANS L’ÉDIFICE
HYDRAULIQUE AVEC DE NOUVEAUX ROBINETS DE SECTIONNEMENT.  REMPLACER L’EAU GLYCOLÉE, COMPLÉTER LE CHARGEMENT
ET METTRE SOUS PRESSION LE RÉSEAU DE TUYAUTERIE D’EAU GLYCOLÉE MODIFIÉ QUI RESTE DE L’ÉDIFICE PRINCIPAL; FAIRE
DÉMARRER ET FONCTIONNER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE.  LA DIVISION 23 DOIT ASSUMER TOUS LES COÛTS DÉCOULANT DE
L’OBTENTION ET DE L’INSTALLATION DU REFROIDISSEUR TEMPORAIRE AINSI QUE DE SON ENLÈVEMENT À LA FIN DE LA
CONSTRUCTION.  VOIR LES DÉTAILS DE MÉCANIQUE POUR L’INSTALLATION.
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ÉMIS AUX FINS D’EXAMEN À 66 % 2014-09-091
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