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REMPLACEMNET DU REFROIDISSEUR
AU CENTRE DE FORMATION

DE TANSPORTS CANADA
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mETAPE 2 — NOUVEAUX TRAVAUX

M308

PAS A L'ECHELLE

NOTES GENERALES :

IL Y A DE LA MACHINERIE BRUYANTE QUI FONCTIONNE SANS ARRET DANS
L'EDIFICE HYDRAULIQUE. PRENDRE LES MESURES DE PRECAUTION
NECESSAIRES ET PROTEGER LE MATERIEL EN TOUT TEMPS.

NOTES DU DESSIN :

&

LES TRAVAUX DE DEMOLITION PREVUS A L'ETAPE 2 DOIVENT ETRE EXECUTES AU COURS DE L'INTERRUPTION DE SERVICE NO 1 DANS
L’EDIFICE HYDRAULIQUE :

e PREVOIR DE NOUVEAUX TUYAUX DE DESCENTE VERTICAUX 80® CGLY-S/R JUSQU’AUX RACCORDEMENTS SOUTERRAINS DE
L’EDIFICE PRINCIPAL AVEC DES TES DE 80¢ ET DE NOUVEAUX ROBINETS DE SECTIONNEMENT. VOIR LES DETAILS DE MECANIQUE
POUR LA METHODE DE RACCORDEMENT AU REFROIDISSEUR TEMPORAIRE.

e PREVOIR DE NOUVEAUX TES POUR LES TUYAUTERIES 509 ET 40 CGLY-S/R, LA TUYAUTERIE DE DERIVATION ET LES ACCESSOIRES
REQUIS ET LES RACCORDER AUX UNITES DE POMPAGE HYDRAULIQUES EXISTANTES. CES UNITES DE POMPAGES HYDRAULIQUES
DOIVENT DEMEURER EN ETAT D’EXPLOITATION EN TOUT TEMPS SAUF DURANT L'INTERRUPTION DE SERVICE PREVUE DANS
L’EDIFICE HYDRAULIQUE.

e PREVOIR DE NOUVEAUX TES POUR LES TUYAUTERIES CGLY-S/R ET DES EMBOUTS DE DERIVATION AVEC ROBINETS DE
SECTIONNEMENT DOTES DE CAPUCHONS POUR LES RACCORDEMENTS FUTURS AUX NOUVEAUX VENTILO-CONVECTEURS AC-01 ET
AC-02. LES UNITES DE POMPAGE HYDRAULIQUES DOIVENT DEMEURER EN ETAT D’EXPLOITATION EN TOUT TEMPS SAUF DURANT
LES INTERRUPTIONS DE SERVICE PREVUES DANS L’EDIFICE HYDRAULIQUE.

e RACCORDER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE AUX NOUVEAUX TES ET ISOLER LA TUYAUTERIE EXISTANTE DANS L’EDIFICE
HYDRAULIQUE AVEC DE NOUVEAUX ROBINETS DE SECTIONNEMENT. REMPLACER L'EAU GLYCOLEE, COMPLETER LE CHARGEMENT
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2. EXAMINER AVEC SOIN LES EXIGENCES EN MATIERE DE L’EXECUTION DES ET METTRE SOUS PRESSION LE RESEAU DE TUYAUTERIE D'EAU GLYCOLEE MODIFIE QUI RESTE DE L’EDIFICE PRINCIPAL; FAIRE ) pro)
TRAVAUX PAR ETAPES PRESCRITES A LA DIVISION 1. LES INTERRUPTIONS DEMARRER ET FONCTIONNER LE REFROIDISSEUR TEMPORAIRE. LA DIVISION 23 DOIT ASSUMER TOUS LES COUTS DECOULANT DE R.0060139.002
IMPREVUES DU RESEAU D'EAU REFRIGEREE OU DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE L’OBTENTION ET DE L'INSTALLATION DU REFROIDISSEUR TEMPORAIRE AINSI QUE DE SON ENLEVEMENT A LA FIN DE LA
DANS L’EDIFICE HYDRAULIQUE SONT INTERDITES. CONSTRUCTION. VOIR LES DETAILS DE MECANIQUE POUR L'INSTALLATION. Drawing no. No°® du dessin
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