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1 NORMES MINIMALES

1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (CGSB), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment du Canada 2010
(CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence
ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

2 DESSINS D’ATELIER

1 Soumettre au Représentant du Ministére pour examen une (1) copie de chaque dessin
d'atelier en format électronique.

2 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

3 Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu au Canada, dans la province d’Ontario, selon les exigences dans les différentes
sections du devis.

4 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

5 Laisser au moins sept (7) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

.6 Les modifications apportées aux dessins d‘atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

v Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

8 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
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9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

A4 les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

7 la masse opérationnelle;

.8 les schémas de cablage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les lens avec les ouvrages adjacents.

10 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

A1 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

12 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'‘appliguent aux travaux.

13 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
les imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation peuvent alors
étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

14 L'examen des dessins d'atelier vise uniquement a vérifier la conformité au concept

général des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas I’approbation
de l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents contractuels.
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Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant I'examen des dessins
d'atelier.

ECHANTILLONS
Echantillons : exemples de matériaux, matériel, qualité, finis ou qualité d'exécution.

Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection, soumettre la
gamme compléte des échantillons de produit.

Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons deviendront les normes de matériaux et de
qualité d'exécution a partir desquelles les ouvrages installés seront vérifiés.

DESCRIPTIONS DE PRODUITS

Descriptions de produits : feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les
produits standard fabriqués.

Soumettre cing (5) copies des descriptions de produits.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.

Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que les travaux sont
conformes aux exigences des autorités compétentes.

REUNIONS

Assister aux réunions qui sont organisées a toutes les deux semaines au cours de
I’avancement des travaux, a la demande du Représentant du Ministére.

Les représentants de I’Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions doivent étre qualifiés et autorisés a agir au nom de la partie qu’ils représentent.

Réunions de coordination :

A Avant de commencer les travaux de construction, convoguer une réunion avec les
corps de métier concernés et le Représentant du Ministere pour réviser la
méthodologie proposée par I’Entrepreneur pour I’établissement des étapes
d’exécution de la construction, I’enlévement des services existants et I’installation
des nouveaux services.
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Avant de commencer les travaux de construction et la préparation des dessins
d’interférence, convoquer une réunion de coordination des travaux avec tous les
corps de métier principaux et le Représentant du Ministére pour réviser
I’intégration des systémes du batiment, les rapports entre ces derniers, les endroits
ou il risque d’y avoir des conflits et les stratégies pour les résoudre.

Convoquer une réunion avec les corps de métier de mécanique et d’électricité pour
réviser la mise en place des dispositifs apparents montés au mur et au plafond, des
capteurs, des interrupteurs et des autres articles du genre afin de mettre sur pied
une approche coordonnée pour la disposition de ces articles sur les murs et les
plafonds.

Au cours de I’avancement des travaux, assister aux réunions d’avancement qui
sont organisées régulierement.

L’Entrepreneur et les sous-traitants principaux qui participent a I’exécution des
travaux ainsi que le Représentant du Ministére doivent assister aux réunions.

8 MESURES DE SECURITE INCENDIE
1 Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et la protection des personnes dans les batiments occupés.

2 Découpage et soudage

1

Avant d'entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,
obtenir un permis auprés du personnel des installations de I’édifice, selon les
directives du Représentant du Ministere. Entreposer les liquides inflammables
dans des contenants approuvés par la CSA. Aucun appareil a flamme nue ne peut
étre utilisé sans l'autorisation du Représentant du Ministére.

S’assurer que les dispositifs antifumée et les autres appareils de sécurité requis
sont prévus par le corps de métier visé avant de commencer les travaux.

Donner un avis d’une (1) semaine au Représentant du Ministére avant le début
des travaux de découpage, soudage ou brasage :

1 remettre un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et
la durée de l'isolation ou de la dérivation.

2 remettre le permis de travail a chaud diment rempli.

3 remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés

I'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré. Tous les
travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou
par conduction doivent étre exécutés en présence d'un gardien de sécurité
incendie. Tous les travaux doivent étre coordonnés avec le Représentant
du Ministére ainsi qu’avec le personnel de sécurité sur place.
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Lorsque les travaux nécessitent la mise hors service des systemes d'alarme, d'extinction et
de protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

1 Remplir le formulaire fourni par le Représentant du Ministére décrivant la raison
de I’isolation, I’emplacement des travaux et la durée prévue de ces derniers.
L’Entrepreneur doit signer un document indiquant la demande faite pour
I’isolation du systéme d’alarme/de protection incendie. Une fois les travaux
terminés, I’Entrepreneur doit indiquer que tous les travaux sont terminés et il doit
approuver ces derniers par écrit et exiger la remise en état du systéme d’alarme/de
protection incendie. 1l est interdit d’isoler le systéme d’alarme/de protection pour
une durée de plus de huit (8) heures.

2 Assurer les services d'un gardien de sécurité incendie selon les exigences du
Représentant du Ministére; en général, un gardien de sécurité incendie est une
personne qui connait bien les consignes en matiére de sécurité incendie et qui
exécute, une fois I'heure, des rondes de surveillance dans les secteurs non
protégés et inoccupés.

3 Retenir les services du fabricant des systemes de protection incendie pour isoler
les systémes a tous les jours et protéger tous les dispositifs, ce qui comprend les
activités suivantes sans toutefois s’y limiter :

1 modification des systémes d'alarme, d'extinction et de protection
incendie; et/ou

2 découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher
les systemes de protection incendie.

Dés I'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection contre
I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

Aviser I'organisme de surveillance du systéme d'alarme incendie et le service d'incendie
local immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement apreés sa
remise en service.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER
Consulter la section 01 45 00 — Contr6le de la qualité.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques reconnues par le Représentant du Ministere.

Donner au Représentant du Ministére un préavis d’une (1) semaine avant d'exécuter, dans
des batiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208
de I'Ontario), et s'il s'agit de travaux de peinturage, de calfeutrage ou de pose de tapis ou
d'adhésif pour tapis.
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SERVICES D’UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux, ce qui
exclut les codts de I'électricité requise pour le chauffage des locaux. Il doit s'assurer que
leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges supplémentaires, et assumer les
frais et I'entiére responsabilité du branchement et du débranchement.

L’Entrepreneur doit fournir une source d’alimentation temporaire compléte et
opérationnelle d’eau réfrigérée afin d’assurer le refroidissement des installations et des
systémes sur les lieux des travaux. La source d’eau réfrigérée doit étre disponible en tout
temps au cours de I’exécution des travaux.

1 L’Entrepreneur doit fournir des preuves des modalités de la location des
installations de refroidissement temporaires, y compris des pompes, des tuyaux
souples et de tous les autres accessoires requis démontrant I’obligation
contractuelle de I’organisme de location du matériel de réparer les installations
d’eau réfrigérée temporaires et de les remettre en état de service avec un temps
d’intervention d’au plus 24 h dans le cas d’une défectuosité d’un élément
entrainant I’interruption de I’approvisionnement en eau réfrigérée.

2 Les services mentionnés précédemment doivent étre offerts durant les jours fériés
et les fins de semaine.

3 Remettre les preuves établissant les modalités du temps d’intervention au
Représentant du Ministére.

A4 Soumettre les documents conformément a I’article 2- DESSINS D’ATELIER.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Donner au Représentant du Ministere un avis de quatre (4) semaines pour chaque
interruption nécessaire d'un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des
travaux. Maintenir la durée de ces interruptions au minimum. Toutes les interruptions
doivent avoir lieu aprés les heures normales de travail des occupants ou durant les fins de
semaine, selon les prescriptions du calendrier des travaux pour le présent contrat.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

Se conformer aux exigences du Code de pratiques environnementales pour I’élimination
des rejets dans I’atmosphéere de fluorocarbures provenant des systemes de réfrigération et
de conditionnement d’air (DORS/2003-289 art. 9) pour tous les aspects concernant le
désassemblage du matériel de réfrigération et la récupération des substances
appauvrissant la couche d’ozone.

MESURES DE PROTECTION

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.
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Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés, lesquelles doivent étre
circonscrites au secteur des travaux. Se reporter a I’article 29, NETTOYAGE
concernant les exigences connexes.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

PROTECTION DU MATERIEL APPARTENANT AU CLIENT CONTRE LA
POUSSIERE

L’édifice hydraulique renferme des unités de pompage hydrauliques a pression élevée qui
fonctionneront sans arrét au cours de la réalisation du projet. L’Entrepreneur doit
protéger ce matériel de la poussiére occasionnée par les travaux de construction :

1 Remettre le plan de travail relatif a la protection contre la poussiére comprenant
les diagrammes et les méthodes proposées au Représentant du Ministere.

2 Soumettre les documents conformément a I’article 2- DESSINS D’ATELIER.

SERVICES D’UTILITES EXISTANTS

S’il faut exécuter des piquages sur les canalisations d’utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, les exécuter aux heures fixées par les autorités
compétentes en génant le moins possible la circulation des piétons et des véhicules ainsi
que I’exploitation du batiment.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Soumettre a I’approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif aux
interruptions des réseaux. Il est interdit d’interrompre les réseaux pour une période
prolongée pour I’installation du refroidisseur temporaire et du nouveau refroidisseur.
Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir les services d’utilités temporaires requis pour les réseaux destinés a I’édifice et
aux occupants.

Installer des passerelles pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une
circulation piétonne et automobile normale, selon les exigences du Représentant du
Ministére.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant pour faciliter I'exécution des travaux
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demandés. Se reporter a l'article 33, CALENDRIER DES TRAVAUX pour les travaux
qui doivent étre exécutés en dehors des heures normales.

Maintenir les services existants du batiment au cours de toute la durée des travaux
concernant I’installation du nouveau refroidisseur. Prévoir tout le matériel requis pour
offrir un systeme de refroidissement temporaire, y compris les tuyaux souples, les
assemblages et les cables d’alimentation.

Maintenir les accés nécessaires pour les personnes et les véhicules.

L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére, les ascenseurs,
monte-charges, convoyeurs ou escaliers roulants sur place; il doit toutefois protéger ces
installations de tout dommage, éviter de les surcharger et ne produire aucune situation
dangereuse.

Aucune installation sanitaire ne sera mise a la disposition des ouvriers de I'Entrepreneur.
L’Entrepreneur doit se charger de fournir le nombre de toilettes portatives requises, y
compris les installations de lavage connexes pour ses ouvriers. L’Entrepreneur doit se
charger de maintenir la propreté des lieux et de I’évacuation des eaux d’égout
réguliérement.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de
fermetures permanentes.

Le chantier de construction doit étre bien délimité, entouré d’une cléture et identifié pour
éviter que le public et les employés entrent dans les zones de circulation et de
construction. Se reporter aux dessins concernant la zone de construction, I’aire
d’entreposage disponible et la voie d’acces existante a partir de I’édifice qui doit étre
créée et conservée dans le secteur de la construction durant tout le projet.

Le stationnement destiné aux véhicules de I’Entrepreneur et des sous-traitants est
restreint sur le chantier. Le Représentant du Ministére assignera des espaces spécifiques
de stationnement pour I’usage de I’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit remettre au
Représentant du Ministére une description détaillée des véhicules, y compris la marque, le
modeéle, le numéro de la plaque d’immatriculation et le nom du chauffeur.

L’Entrepreneur devra se charger de tenir un registre des véhicules qui sont stationnés a
chaque jour.

Il faut aviser les personnes compétentes quarante-huit (48) heures avant la livraison du
matériel, des matériaux, etc. nécessaires pour faciliter I’exécution des travaux.
L’Entrepreneur doit informer le Représentant du Ministére qui doit alors donner a
I’Entrepreneur un numéro d’acces.

ENTREPOSAGE

L’espace d’entreposage disponible pour que I’Entrepreneur puisse ranger ses matériaux et
matériels sur le chantier est restreint. Les dessins indiquent un secteur de nature générale
que I’Entrepreneur peut utiliser pour I’entreposage. L’Entrepreneur devra entourer ce
secteur d’une cléture pour protéger le personnel de I’édifice qui a acces a la propriété
pour entrer et sortir des édifices adjacents.
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Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel. Il faut conserver
en tout temps I’accés aux édifices adjacents a I’extérieur de la zone de construction
établie.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais les conteneurs de stockage nécessaires en vue de I’exécution
des travaux.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT
Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme CAN/ULC-S115-11, Standard Method
of Fire Tests of Firestop Systems, autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets
traversant les cloisons coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu au moins égale a celle
des planchers, plafonds et murs avoisinants.

Se reporter a la section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure.

MANCHONS, SUSPENSIONS ET PIECES RAPPORTEES

Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons avec la fourniture et la pose des
suspensions et des piéces rapportées. Obtenir I'autorisation du Représentant du Ministere
avant de couper les éléments de charpente.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser avec le chantier et d’en connaitre les conditions
existantes.

Fournir les photographies des propriétés avoisinantes, des ouvrages ou des structures
susceptibles d'étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contrdle de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.
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ACCES AU CHANTIER

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'accés temporaires au chantier,
notamment des escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et échafaudages
indépendants des ouvrages finis et conformes aux réglements municipaux, provinciaux et
autres.

L’Entrepreneur doit accepter d’installer des cloisons adéquates sur le chantier et
d’afficher les avis nécessaires de sorte a créer une barriére « temporelle et spatiale » en
tout temps au cours de la durée d’exécution du projet. Lorsque le personnel d’exploitation
du batiment doit avoir acces au matériel pour assurer I’exploitation du batiment, il doit
exister une bonne communication et une coordination adéquate entre toutes les parties en
cause.

ECHAFAUDAGES ET PLATE-FORMES DE TRAVAIL
Concevoir, ériger et inspecter les échafaudages et plate-formes de travail nécessaires
selon les reglements municipaux, provinciaux et autres.

Lorsqu'ils sont prescrits, fournir les dessins de conception requis, signés par un ingénieur
qualifié et habilité a exercer dans la province d'Ontario et portant le sceau de ce dernier.

Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par un
ingénieur.

GESTION DES DECHETS

Se conformer aux Réglements de I’Ontario 102/94 et 103/94 pris en vertu de la Loi sur la
protection de I’environnement concernant le programme de gestion des déchets sur les
projets de construction et de démolition.

Se conformer aux exigences du Code de pratiques environnementales pour I’élimination
des rejets dans I’atmosphéere de fluorocarbures provenant des systemes de réfrigération et
de conditionnement d’air (DORS/2003-289 articles 7 et 8) pour tous les aspects
concernant la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Effectuer un « audit des déchets » pour déterminer le type de déchets qui seront générés
au cours des travaux de construction ou de démolition, rédiger un « plan de réduction des
déchets » et mettre en application un processus visant a réduire, réutiliser et recycler la
plus grande quantité possible de matériaux de rebut.

Elaborer un « programme de tri des matériaux a la source » destiné a faciliter le
démontage et la récupération ordonnés des matériaux ci-apres destinés a étre déviés du
flux de déchets général et a étre éliminés selon une méthode plus écologique :

brique et béton de ciment Portland;

carton ondulé;

panneaux de gypse (non finis);

acier;

bois (a I’exception du bois traité ou lamellé).

Or w N
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Soumettre au Représentant du Ministére un dossier complet portant sur tous les
matériaux évacués du chantier et destinés a étre soit « éliminés selon une méthode
écologique », soit « acheminés vers le flux de déchets général », et contenant les
indications ci-apres :

A date et heure de I'enlévement;

2 description des matériaux et de la quantité enlevée;

3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été recus a un site approuve de
traitement de déchets ou a un site certifié d'élimination de déchets, selon les
exigences.

MANUELS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

Deux (2) semaines avant le début d'un cours de formation, soumettre au Représentant du
Ministére six (6) exemplaires des données d'exploitation et du manuel d'entretien
approuvés dans les deux langues officielles, préparés de la fagon suivante :

1 Relier les données dans un cahier a trois anneaux « D » a couverture rigide en
vinyle pour des feuilles de 212 x 275 mm. Les cahiers ne doivent pas dépasser
75 mm d'épaisseur ni étre remplis plus qu'aux 2/3.

2 Ajouter une page titre intitulée « Données d'exploitation et manuel d'entretien »
et qui contient le nom et le numéro du projet, la date et la table des matiéres. Le
nom du projet doit figurer sur la face et le dos du cahier.

3 Diviser le contenu en sections appropriées, conformément aux subdivisions du
devis correspondant. Marquer chaque section d'un onglet étiqueté recouvert de
celluloid fixé au feuillet intercalaire en papier rigide.

Inclure les renseignements suivants en plus des données spécifiées :
1 Les directives d'entretien pour les surfaces et matériaux de finition.

1 Un exemplaire des tableaux de quincaillerie et de peinture.

Description : les directives d'exploitation du matériel et des réseaux définissant la mise en
marche, l'arrét et les mesures d'urgence, ainsi que tout ajustement fixe ou réglable qui
pourrait influer sur le rendement de I'exploitation. Donner les renseignements de la plaque
signalétique, tels que marque, dimensions, capacité et numéro de série.

Entretien : utiliser des dessins et des schémas clairs ou la documentation pertinente des
fabricants afin de décrire en détail ce qui suit :

1 calendrier et produits de graissage;
2 procédés de dépannage;

3 techniques de réglage;

4 veérifications de fonctionnement.

Les noms, adresses et numéros de téléphone des fournisseurs, ainsi que les produits qu'ils
fournissent, doivent étre inscrits dans cette section. Les piéces doivent étre identifiées par
une description et le numéro de catalogue de la piéece.
1 Les diverses garanties et cautions indiquant :

1 nom et adresse des projets;
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2 date d'entrée en vigueur de la garantie (date du certificat provisoire
d'achevement);
3 durée de la garantie;
4 I’objet précis de la garantie et mesures de correction qui seront prises en
vertu de la garantie.
5 la signature et sceau du garant.
2 Le matériel supplémentaire employé en vue de I'achévement des travaux et

mentionné dans les diverses sections, de méme que le nom du fabricant et la
provenance du matériel.

Pieces de rechange : énumérer toutes les piéces de rechange recommandées, a tenir en
stock sur place pour assurer une efficacité optimale. Enumérer tous les outils spéciaux
destinés a une utilisation spécifique. Les pieces de rechange et les outils doivent étre
identifiés par le nom du fabricant, le numéro de catalogue de la piéce et le nom du
fournisseur (avec son adresse).

Ajouter une série compléte des dessins d'atelier définitifs (reliure distincte) portant les
corrections et les modifications effectuées durant la fabrication et l'installation.

Remettre une copie électronique de chacun des manuels.

DESSINS D’ARCHIVES

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport
aux dessins contractuels.

Juste avant l'inspection du Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du
certificat définitif d'achévement, le Représentant du Ministére vérifiera les diazocopies
pour s’assurer que tous les changements ont été portés proprement a l'encre.
GARANTIES

Avant l'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties du fabricant et les remettre
au Représentant du Ministere.

GARANTIE PROLONGEE

Se référer a la section 07 52 00 - Couvertures a membrane de bitumen modifié, article 1.9
GARANTIE PROLONGEE pour les conditions a prolonger la période de garantie.

Se référer a la section 07 54 19 - Couvertures a membrane PVC 12, article 1.9
GARANTIE PROLONGEE pour les conditions a prolonger la période de garantie.

Se référer a la section 23 74 00 - Groupes de conditionnement d’air pour montage a
I’éxtérieur, article 1.6 GARANTIE PROLONGEE pour les conditions a prolonger la
période de garantie.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos,
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enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant, selon les exigences du Représentant du Ministére.

AUTORISATION DE SECURITE

Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet doit étre soumis a une
veérification de sécurité.

Le personnel fera I'objet d'un contréle sécuritaire quotidien d'arrivée et de départ. Un
laissez-passer sera remis a chaque personne au début de chaque quart de travail, lequel
devra étre porté en tout temps et remis a la fin du quart de travail.

INTERDICTION DE FUMER

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de I'édifice.

LABORATOIRES D’ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire
d'inspections et d'essais et il en assumera les codts.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, et en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de I'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux, précisant les étapes
prévues d'avancement des travaux, jusqu'a I'achévement. Se reporter a la section
01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).

Toutes les interruptions concernant I’eau réfrigérée doivent étre établies en précisant la
date dans le calendrier des travaux. Aucune autre interruption sauf celles indiquées a
I’article 4 ci-dessous ne sera acceptée.

L’Entrepreneur doit soumettre un calendrier des étapes des travaux illustrant comment les
services resteront en état de fonctionnement au cours de la construction. Les paragraphes
suivants illustrent la séquence pour chaque ETAPE des travaux. L’Entrepreneur doit
organiser les étapes en fonction de cette séquence ou il doit en créer une autre et la faire
vérifier. La description des étapes n’identifie pas toutes les tdches nécessaires a la
réalisation de tous les travaux pour en assurer leur achévement; I’Entrepreneur est
cependant responsable de tous les travaux décrits dans les documents contractuels.
Chaque étape de la construction doit étre terminée avant d’entreprendre la prochaine
étape prévue.
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4 ETAPE 1 — Mobilisation et préparation du refroidisseur temporaire

1

Les travaux requis pour terminer ’ETAPE 1 du projet doivent étre achevés dans
les trois (3) semaines suivant I’attribution du contrat.

2 Etablir le calendrier des travaux, préparer les documents/échantillons a soumettre
et procéder a la mobilisation.

3 Tous les travaux relatifs a I’édifice principal peuvent commencer.

4 Livrer le refroidisseur temporaire sur le chantier et le mettre en place.

5 Installer I’artére d’alimentation du refroidisseur temporaire dans le panneau E
sans procéder au raccordement.

5 ETAPE 2 - Raccordement du refroidisseur temporaire

1 Les travaux requis pour terminer ’ETAPE 2 du projet doivent étre achevés dans
les deux (2) semaines suivant I’achévement de I’étape 1.

2 Interruption de service n° 1 dans I’édifice hydraulique : isolation du panneau E de
I’édifice principal.

3 Raccordement de I’artére d’alimentation du refroidisseur temporaire a I’intérieur
du panneau E.

4 Exécution de la démolition des installations mécaniques et des nouveaux travaux
prévus a I’étape 2 et raccordement du refroidisseur temporaire a I’édifice
principal et aux unités de pompage hydrauliques.

5 Débranchement du refroidisseur existant et du matériel connexe du panneau E.
Installer de nouvelles artéres dans le panneau E pour les ventilo-convecteurs, les
enrouler et les assujettir de facon temporaire.

.6 Remettre le panneau E sous tension.

T Mettre sous tension le refroidisseur temporaire et mettre en état de

fonctionnement.

6 ETAPE 3 — Démolition

1

Les travaux requis pour terminer ’ETAPE 3 du projet doivent étre achevés dans
les quatre (4) semaines suivant I’achévement de I’étape 2.

Démolition des installations mécaniques dans I’édifice hydraulique.

Il faut noter qu’avant de mettre les ventilateurs d’extraction existants en toiture
hors tension pour permettre leur démolition ainsi que la démolition des registres
et des prises d’air connexes, les nouveaux ventilo-convecteurs AC-01 et AC-02
devant servir au refroidissement de I’édifice hydraulique doivent étre en place (au
moins temporairement), branchés et mis en marche pour assurer le
refroidissement. Le déplacement des appareils AC-01 et/ou AC-02 est possible
sans interrompre I’exploitation de I’édifice hydraulique afin de pouvoir exécuter
les travaux de démolition prévus au cours de cette étape (ainsi que ceux de I’étape
4) tant qu’un des deux ventilo-convecteurs fonctionne sans arrét.

Démolition des installations électriques dans I’édifice hydraulique.

Démolition des ouvrages d’architecture, en acier et en béton.
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ETAPE 4 — Construction et mise en service préliminaire

1 Les travaux requis pour terminer ’ETAPE 4 du projet doivent étre achevés dans
les six (6) semaines suivant I’achévement de I’étape 3.

2 Exécution des travaux d’architecture et des ouvrages en acier et en béton prévus
a I’étape 4.

3 Exécution des travaux de mécanique prévus a |’étape 4.

4 Interruption de service n° 2 dans I’édifice hydraulique — interruption de service
dans I’édifice hydraulique pour I’exécution des raccordements électriques.

5 Achevement des travaux d’électricité prévus a I’étape 4.

.6 Mise en service préliminaire (pompes, dispositifs de commande/régulation).

ETAPE 5 — Démarrage du refroidisseur

1 Les travaux requis pour terminer ’ETAPE 5 du projet doivent étre achevés dans
les deux (2) jours suivant I’achévement de I’étape 4.

2 Interruption de service n° 3 dans I’édifice hydraulique — isolation du panneau E.
Débrancher le refroidisseur temporaire. Raccorder le nouveau refroidisseur.

3 Démarrage et mise en service du nouveau refroidisseur.

ETAPE 6 — Mise en service définitive, démolition et cl6ture du projet

1 Les travaux requis pour terminer ’ETAPE 6 du projet doivent étre achevés dans
les deux (2) semaines suivant I’achévement de I’étape 4.

Enlévement du refroidisseur temporaire et des raccordements.

Exécution des travaux d’architecture prévus a I’étape 6.

2

3

4 Mise en service définitive.

5 Remise en état compléte du site, nettoyage et démobilisation.
6

Remise des documents/éléments requis & I’achévement des travaux.

Exécuter les travaux durant les heures normales, soit du lundi au vendredi de 7 ha 18 h
ou encore le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Exécuter les travaux dans les aires occupées et les travaux qui exigent I’interruption de
I’eau réfrigérée en dehors des heures normales, soit du lundi au vendredi de20h30a7 h
ou encore le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Informer le Représentant du Ministére quatorze (14) jours a I'avance des travaux qui
doivent étre exécutés en dehors des « heures normales ». Informer le Représentant du
Ministére trente (30) jours a I’avance des travaux qui exigent I’interruption de I’eau
réfrigérée, cette interruption n’ayant pas été prévue dans le calendrier des travaux.

Exécuter les travaux dans I’édifice principal en dehors des heures normales, soit du lundi
au vendredi de 16 h a 8 h ou encore le samedi, le dimanche et les jours fériés.
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Exécuter les travaux suivants qui engendrent du bruit en dehors des heures normales, du
lundi au vendredi entre 19 h et 6 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés :

1 le forage-carottage;

2 le forage pour la pose des dispositifs d’ancrage destinés au matériel,
3 les travaux de construction sur la toiture de I’édifice principal.

4 le découpage a la scie de la structure.

L’utilisation d’une grue sur le site pour mettre en place et livrer le matériel doit étre
prévue au moins quatorze (14) jours a I’avance avec le Représentant du Ministere. La
hauteur de la grue ne doit pas étre supérieure aux exigences de I’Administration de
I’aéroport d’Ottawa. L’Entrepreneur doit confirmer la hauteur de la grue avec
I’Administration et soumettre tous les détails au Représentant du Ministére aux fins de
veérification.

Exécuter les travaux exigeant une interruption partielle de I’alimentation électrique dans
I’édifice en dehors des heures normales, soit du lundi au vendredi de 18 h 30a 4 h ou
encore le samedi, le dimanche et les jours fériés. Coordonner les interruptions de
I’alimentation électrique avec le Représentant du Ministére. Indiquer les interruptions
prévues de I’alimentation électrique dans le calendrier des travaux. Donner un avis d’au
moins six (6) semaines avant I’isolation ou I’interruption du matériel.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des codts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

PLAN DE CIRCULATION

Au cours des travaux de construction, I’Entrepreneur doit maintenir des voies d’acces et
assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence autour du complexe existant; il
doit également conserver le stationnement au nord du secteur de construction afin
d’assurer le plus de places de stationnement possible.

Prévoir les panneaux indicateurs et les autres dispositifs requis pour signaler les travaux
de construction ou les autres situations inhabituelles ou temporaires entrainées par les
travaux réalisés dans le cadre du projet qui nécessitent des réactions de la part des usagers
de la route, et en assurer I’entretien.

Fournir et monter les panneaux indicateurs, les délinéateurs, les barricades et les autres
dispositifs d’avertissement, conformément au Manuel concernant le contrdle de la
circulation sur les lieux de travail temporaires.

Poser les panneaux indicateurs et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le
Manuel concernant le contrdle de la circulation sur les lieux de travail temporaires.

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de dresser une
liste des panneaux indicateurs et des autres dispositifs requis dans le cadre du projet.
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Dans le cas de modifications des conditions du chantier, réviser la liste et la soumettre au
Représentant du Ministére pour la faire approuver.

Entretenir les dispositifs de contrdle de la circulation :

Vérifier les panneaux indicateurs a tous les jours pour s’assurer qu’ils sont lisibles, qu’ils
n’ont pas été endommagés, qu’ils conviennent bien aux conditions et qu’ils sont placés
aux bons endroits. Nettoyer, réparer ou remplacer les panneaux afin qu’ils soient faciles
a comprendre et que le facteur de réflexion soit approprié.

Enlever ou recouvrir les panneaux indicateurs qui ne reflétent pas les conditions
existantes en évaluant la situation d’une journée a I’autre.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.
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