CENTRE DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT SUR LE BOVIN LAITIER
ET LE PORC

Modernisation du systéme d’alarme-incendie et
mise aux normes de la signalisation sonore

DEVIS — ELECTRICITE
2012-186-103

2015-05-06






CRDBLP Divisions 01, 26 et 28
Page 1

CENTRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
SUR LE BOVIN LAITIER ET LE PORC

2000, RUE COLLEGE

SHERBROOKE (QUEBEC)

JIM 0C8

MODERNISATION DU SYSTEME D’ALARME-INCENDIE

ET MISE AUX NORMES DE LA SIGNALISATION SONORE

DIVISIONS 01, 26 ET 28

DOCUMENT ORIGINAL PDF SIGNE
NUMERIQUEMENT

(W,
1 %,
P eIR-Eng 2
< ~v 3

Quegel ¢
//////////I/”ll

\
\

2015-05-06

Pour soumissions
le 6 mai 2015

2012-186-103-ddn-dev-ind.doc



CRDBLP Divisions 01, 26 et 28

Page 2
INDEX DES SECTIONS
DIVISION 01 — EXIGENCES GENERALES :
— 011100 SOMMAIRE DES TRAVAUX
— 011400 RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
- 013119 REUNIONS DE PROJET
— 01321607 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
— 013300 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
— 013529.06 SANTE ET SECURITE
- 013535 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE - MDN
— 014100 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
— 014500 CONTROLE DE LA QUALITE
— 015200 INSTALLATIONS DE CHANTIER
— 015600 OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
— 016100 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
— 017300 EXECUTION DES TRAVAUX
- 017411 NETTOYAGE
— 017700 ACHEVEMENT DES TRAVAUX
— 017800 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
— 017900 DEMONSTRATION ET FORMATION
— 019141 MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION
DIVISION 26 — ELECTRICITE :
— 260500 ELECTRICITE - EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES
RESULTANTS DES TRAVAUX
— 260520 CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES (0 — 1 000 V)
— 260521 FILS ET CABLES (0 — 1 000 V)
—~ 260529 SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES
—~ 260531 ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET DE REPARTITION
- 260532 BOITES DE SORTIE, DE DERIVATION ET ACCESSOIRES

- 260534 CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS

2012-186-103-ddn-dev-ind.doc



CRDBLP Divisions 01, 26 et 28
Page 3

DIVISION 28 — SECURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUES :

- 283100.01 SYSTEME MULTIPLEX D'ALARME INCENDIE
ANNEXES :

— ANNEXE NO 1 — RAPPORT D’INSPECTION D’ALARME-INCENDIE (2014-07-17)
— ANNEXE NO 2 — PLAN GENERAL DU SITE

2012-186-103-ddn-dev-ind.doc






CRDBLP
Partie 1
1.1

.1
1.2

1
1.3

.1

2
1.4

1

2

3

4

)
1.5

.1

2

Section 01 11 00
SOMMAIRE DES TRAVAUX
Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la modernisation du systéme
d’alarme incendie et une mise aux normes de la signalisation sonore sur les installations
du centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc (CRDBLP)
situé au 2000 rue College a Sherbrooke (Lennoxville). Les travaux seront effectués sur
les batiments nos 1 (centre de recherche) et 2 (entrepot de produit dangereux).

TYPE DE CONTRAT

Les travaux doivent faire lI'objet d'un contrat a prix forfaitaire comprenant des prix
déclarés inclus.

Retenir les services de sous-traitants désignés préqualifiés par le Maitre de 1'ouvrage,
pour les travaux suivants :

1 Division 26.
2 Travaux en alarme incendie.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le Maitre de l'ouvrage puisse utiliser les
lieux de fagon continue pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de 'occupation des lieux
par le Maitre de I'ouvrage pendant les travaux de construction.

Exécuter les travaux par étapes de manic¢re a permettre I'utilisation continue des lieux par
le public. Maintenir l'accés des lieux au public tant que 1'état d'avancement des travaux
empéche d'offrir une solution de rechange.

Maintenir 'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre l'incendie.

La migration de la détection et de la signalisation incendie du systéme existant vers le
nouveau systéme doit se faire de manicre progressive, sans 1’interruption des opérations
humaines et sans arrét du réseau d’alarme-incendie. Toutefois, 1’arrét individuel des
circuits d’alarme-incendie pourra étre planifié pour une durée maximum de huit heures
consécutives avec 1’ajout de gardiennage supplémentaire pour le maintien des opérations.
Les frais de gardiennage sont assumés par l’entrepreneur. L’organisme public doit
approuver les dates de ces interruptions et/ou arréts.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
Le chantier peut €tre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux afin
de permettre :
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I'occupation des lieux par le Maitre de 'ouvrage;
I'occupation partielle des lieux par le Maitre de 1'ouvrage;
I'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;

W=

l'utilisation des lieux par le public;
Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le cot.

Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a 1'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de 'ouvrage a 1'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'exploitation du batiment aux
occupants et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec
le Représentant du Ministére pour faciliter 1'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les
ascenseurs existants du batiment.

A Protéger a la satisfaction du Représentant du Ministere les parois des ascenseurs
avant d'utiliser ces derniers.

2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages
causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.

R N N T S

Autres modifications apportées au contrat.
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.8 Rapports des essais effectués sur place.

9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
¢gard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a ¢été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer I'entretien.

Utiliser seulement les ascenseurs, dont est doté le batiment pour assurer le déplacement
des travailleurs, des matériels et des matériaux.

A Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens
acceptés par le Représentant du Ministere.

2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et
éviter de les soumettre a des surcharges.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du batiment, ainsi que
l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 h avant le moment prévu d'interruption
des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions aprés les heures
normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel et des véhicules.

Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.
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EXIGENCES PARTICULIERES
Les travaux bruyants doivent &tre exécutés du lundi au vendredi, entre 16 h et 23 h.

Soumettre 1'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de 1'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

SECURITE

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été¢ réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité

A Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
controles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour
toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes
qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrdlés tous les jours, au début de
la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur
eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail, aprés le contrdle de
sortie.

4 Le personnel de I'Entrepreneur doit satisfaire a un contréle de sécurité demandé
par la GRC avant de pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les travaux.

Escorte de sécurité

A Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
accompagnés d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des taches dans des
secteurs non publics pendant les heures normales de travail. Ils doivent I'étre
partout, en tout temps, apres les heures normales de travail.

2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au moins deux
(2) jours d'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits,
le colit de l'escorte sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des
demandes tardives, le colit sera imputé a 1'Entrepreneur.

3 Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au moins
quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard,
le cotit de 'escorte sera imputé a 1'Entrepreneur.

4 Le coft sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une
période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au
moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
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Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, une réunion de démarrage sera
organisée afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités
de chacune.

Seront présents a cette réunion le Représentant du Ministeére, 1'Entrepreneur, les
inspecteurs de chantier et les surveillants.

Points qui figureront a 1'ordre du jour

.1
2

9
.10
11

Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,
les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clotures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
¢chantillons a soumettre.

Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre
a l'achévement de travaux.

Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Dix réunions seront tenues pendant la durée des travaux, incluant la réunion de
démarrage.

Points qui figureront a I'ordre du jour

A
2
3

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de 'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.
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4 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.
i Révision du calendrier des travaux.
.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.
9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.
.10 Maintien des normes de qualité.
A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
12 Divers.
Produit
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01,26 et 28.

DEFINITIONS

Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colit prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, & gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre ¢lément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
l'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et 'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des tdches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le controle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant & assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.
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Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard quinze (15) jours ouvrables apres
l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cinq (5)
jours ouvrables apres 'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra & I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres 1'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.
Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.
1 Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.
Mobilisation.
Electricité.
Commande/régulation.
Systéme d’alarme incendie.

[ IR o NIV O VR )

Essai et mise en service.
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9 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
.10 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par 1'lngénieur.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de manicre qu'il refléte
les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique 1'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les ¢chantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d'échantillons avant que I'examen de l'ensemble des piéces soumises soit complétement
terming.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les ¢léments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a ét¢ examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans €tre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examingés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
picces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
picces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifi¢ de chaque document soumis.
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DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression "dessins d'atelier" désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
¢léments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser cinq (5) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont ét¢ apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

.1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;
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.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

oINS Hio NEEV N N

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation
du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

Soumettre (1) copie électronique et six (6) copies imprimées des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir ét¢ effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre (1) copie électronique et six (6) copies imprimées des certificats prescrits dans
les sections techniques du devis et exigés par le Consultant.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre (1) copie électronique et six (6) copies imprimées des instructions du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministere.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulicres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.
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Soumettre (1) copie €lectronique et six (6) copies imprimées des rapports des contrdles
effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre (1) copie électronique et six (6) copies imprimées des fiches d'exploitation et
d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Consultant et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, une
confirmation sera transmise ¢lectroniquement, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau é&tre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe & 1'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entreprencur est responsable de l'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé¢ au
travail

Province de Québec

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c¢. S-2.1 (édition en vigueur) -
Mise a jour 2005.

Santé¢ Canada/Systéme d’information sur les mati¢res dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard cing (5) jours aprés la date de signification de 'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de 1'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére une fois par semaine, deux (2) exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autoris¢ de 1'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les deux (2) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard deux
(2) jours apres réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de 1'Entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.
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Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

A En autres, communiquer avec le responsable de I’immeuble de Santé Canada ou
le 911.
2 En cas de déversement de produits chimiques, sortir du local et ne pas tenter de

ramasser le produit en question. Aviser le responsable TPSGC.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait & l'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité¢ avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux €éléments suivants :
radioactivité et biosécurité.

Coordonner avec le gestionnaire des installations pour planifier les interventions.
L’Entrepreneur devra étre encadré par un protocole pour avoir acces aux locaux.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.



CRDBLP

1.10
A
2
3
4
1.11
.1
1.12
.1
1.13
A
1.14
.1
2
3

Segtion 01 35 29.0§
SANTE ET SECURITE
Page 3

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigu€s au chantier, la protection des personnes et de 1'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le role de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction du Québec.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre 1'entrepreneur principal
tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter
seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le
présent devis.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de l'employ¢ de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.
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1.15 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité¢ du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au cofit et au calendrier
des travaux.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXPOSE DU SERVICE DES INCENDIES

Le Représentant du Ministére prendra les dispositions nécessaires pour que le Chef du
service des incendies puisse transmettre les consignes de sécurité-incendie a
'Entrepreneur lors de la réunion précédant le début des travaux.

MARCHE A SUIVRE POUR SIGNALER UN INCENDIE

Avant d'entreprendre les travaux, il importe de vérifier I'emplacement de l'avertisseur
d'incendie/du téléphone d'urgence le plus pres, et de mémoriser le numéro de téléphone a
composer en cas d'urgence.

Tout incendie doit étre signalé sur-le-champ au service des incendies de la fagon suivante

A au moyen de l'avertisseur d'incendie le plus pres;
2 par téléphone.

La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom ou le numéro du
batiment ainsi que l'endroit ou l'incendie s'est déclaré; elle doit €tre en mesure de
confirmer les renseignements donnés.

SYSTEMES D'ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE, INTERIEURS ET
EXTERIEURS

Les systémes d'alarme et de protection incendie ne doivent en aucun cas :

A gtre obstrués;
2 étre fermés ou arrétés;
3 tre laissés hors service a la fin d'une période ou d'une journée de travail sans que

le Chef du service des incendies ou son représentant ait été avisé et qu'il ait
donné son autorisation.

A moins que le Chef du service des incendies l'autorise, les bornes d'incendie, les prises
d'eau et les systémes de canalisations et de robinets armés d'incendie ne doivent pas étre
utilisés a d'autres fins que la lutte contre les incendies.

EXTINCTEURS

Fournir les extincteurs nécessaires a la protection, en cas d'urgence, des travaux en cours
et des installations de I'Entrepreneur sur le chantier; les extincteurs fournis doivent avoir
les caractéristiques exigées par le Chef du service des incendies.

CONSIGNE-FUMEURS

Respecter en tout temps les réglements concernant les fumeurs.

DECHETS ET MATERIAUX DE REBUT
Accumuler le moins possible de déchets et de matériaux de rebut.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut sur le chantier.
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Enlévement des déchets et des matériaux de rebut
A Débarrasser le chantier de tout matériau de rebut a la fin de chaque journée ou de
chaque période de travail, ou selon les directives.
Entreposage
A Entreposer les déchets imprégnés d'huile dans des contenants approuvés afin que
soient assurées une propreté et une sécurité maximales.
2 Déposer, dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux imprégnés

d'huile ou de graisse pouvant s'enflammer de fagon spontanée, puis les évacuer
du chantier conformément aux prescriptions.

RENSEIGNEMENTS ET ECLAIRCISSEMENTS

Transmettre toute demande d'éclaircissements ou de renseignements additionnels
concernant les consignes de sécurité-incendie au Chef du service des incendies.

INSPECTIONS EFFECTUEES PAR LE CHEF DU SERVICE DES INCENDIES

Les inspections du chantier par le Chef du service des incendies seront coordonnées par
le Représentant du Ministere.

Permettre au Chef du service des incendies le libre accés au chantier.

Collaborer avec le Chef du service des incendies au cours des inspections périodiques du
chantier.

Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le Chef du service des
incendies.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére et le
Consultant.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
&tre respectés.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner 1'inspection de toute partie de 'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre 1'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colit de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, 'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du chantier.
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Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme appropri¢ et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les ¢léments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de I'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de 1'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 1'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le cofit des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire l'objet
d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.
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Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section
visée, approuvés par le Représentant du Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

11 est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de 1'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acces a la zone cloturée et les détails d'installation de la
cloture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et 'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
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ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les ascenseurs et les monte-charge peuvent étre utilisés aux fins de déplacement des
ouvriers, ainsi que des matériaux/matériels. Coordonner 1'utilisation avec le Représentant
du Ministere.

Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes
des ascenseurs et des monte-charge.
ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas les
opérations du batiment.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer l'entretien.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et
pendant les jours de congg, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventil¢, chauffé a une température de 22°C, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour 1'é¢talement des
dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger & un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit
ou ils peuvent s'installer.
ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils gé€nent le moins possible le déroulement des travaux.
INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.
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Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Une fois que les branchements permanents aux réseaux d'alimentation en eau et
d'évacuation des eaux usées ont été réalisés, aménager, a l'intérieur du batiment, des
enceintes temporaires ou seront installés des W.-C. et des urinoirs. Les installations
sanitaires permanentes pourront &tre utilisées sur approbation du Représentant du
Ministere.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.
1.2 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
14 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de

fenétres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les
planchers et les toitures.

2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés; sceller les
autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, 1a ou il faut assurer
un chauffage temporaire.

3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues
a la neige, qui ont été calculées.
1.5 ECRANS PARE-POUSSIERE

A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons isolées pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de 1'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.
1.6 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de 'ouvrage.
2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
3 Trois (3) jours avant l'installation des ¢léments de protection, confirmer avec le

Représentant du Ministére 1'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
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4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Une liste des organismes rédacteurs de normes est donnée dans les normes ULC.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par 1'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent €tre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve €tablissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de maticres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager 1'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des cotits qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les ¢léments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a l'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent &tre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmentg.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a 1'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontange.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de 1'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministere: Assurer le déchargement, la manutention et l'entreposage de
ces produits.
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INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlévement et la repose des
produits qui ont €té mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
¢lectriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pi¢ces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de 'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de 1'étre.
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EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
¢lectriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des picces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que 1'¢lément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pi¢ces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a 1'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les picces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des picces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tble avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partiec du batiment. Sauf indications contraires, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un
¢lément d'ossature ou d'y passer un manchon.
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RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et/ou les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION






CRDBLP

Partie 1
1.1
.1
1.2
1
2
3
1.3
1
2
1.4
1
2

) Section 01 73 00
EXECUTION DES TRAVAUX
Page 1

Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de 1'ouvrage;

2 l'intégrité des €léments exposés aux intempéries ou des ¢éléments hydrofuges;

3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des ¢léments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

.5 les travaux du Maitre de 1'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;
une description des travaux proposés et des produits qui seront utilis€s;

.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de 'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

i la permission écrite de l'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprées avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.
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Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont ét¢ acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
¢léments de 1'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient dii étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres ¢léments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster l'ouvrage de mani¢re étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres ¢léments traversants.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

PROPRETE DU CHANTIER
Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les ¢éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brlilés sur le chantier, 2 moins que ce mode
d'¢limination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de 'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment & cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

A la fin de chaque période de travail qui correspond a la fin des travaux de la zone prévue
a I’échéancier, enlever les débris et les matériaux de rebuts et laisser les lieux propres et
préts a occuper.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebuts.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pi¢ces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine, ainsi que les appareils de mécanique et d'électricité.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussicre, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils de mécanique et d'électricité, les éléments de mobilier, les murs
et les planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
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.6 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer 1'aspirateur si nécessaire.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

A DORS/2008-197, Reglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux

A Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont ét¢ apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere.

2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministére

A Le Représentant du Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

3 Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en frangais,
certifiant que les taches indiquées ci-apres ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,¢t
ils sont entierement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

.5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systemes a ¢ét¢ donnée au personnel du Maitre de
I'ouvrage.

.6 La mise en service des appareils, matériels et systemes mécaniques a été

effectuée conformément aux prescriptions de la section 01 91 13 - Mise
en service (MS) - Exigences générales et un exemplaire du rapport
définitif de mise en service a été soumis au Représentant du Ministére.
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i Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
4 Inspection finale
A Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministere et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministere et
le Consultant, terminer les ¢léments qui n'ont pas été exécutés et
présenter une nouvelle demande d'inspection.

.5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministére et le
Consultant considérent que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que
les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une
demande de production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

7 Paiement final

A Lorsque le Représentant du Ministere et le Consultant considérent que
les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles sont entie¢rement satisfaites, présenter une demande de
paiement final.

.8 Paiement de la retenue : Apres 1'émission du certificat d'achévement substantiel
des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément
aux dispositions de I'entente contractuelle.

14 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Division 01, 26 et 28.

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de 1'environnement (LCPE)

A DORS/2008-197, Réglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entreprencur et le Représentant du Ministére, conformément a
la section 01 31 19 — Réunions de projet, au cours de laquelle seront examings :

A les exigences des travaux;
2 les termes de la garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'¢lément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant 1'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien en
anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.



CRDBLP

1.5

1.6

Section 01 78 00

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 2

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent €tre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire "Dossier de projet", dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des maticres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitu¢ des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a 1I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de 1'Entrepreneur,
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les picces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
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A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 0145 00 -
Contréle de la qualité.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou
un jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

o I T N N T

certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sfir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

A Inscrire clairement "Dossier de projet", en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a 1'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
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A La profondeur mesurée des ¢léments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux ¢léments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

i Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats d'inspection, les registres des essais effectués sur
place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses picces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des picces pouvant étre remplacées.

L’entrepreneur devra également inclure une liste par locaux, des équipements installés.
Inscrire sur la liste, le type d’équipement, leur marque et numéro de mod¢le, leur numéro
de série et leur adressage. Fournir une version électronique avec le chiffrier Excel de
cette liste pour une mise a jour éventuelle.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques ¢électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;
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2 les instruction visant l'exploitation ét¢ et hiver et toute autre instruction
particulicre.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a 1'équilibrage et a la vérification des ¢léments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des
¢léments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de 1'Entrepreneur, ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Controle de
la qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
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Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Matériaux/matériels de remplacement

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les picces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de manicre a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les picces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et 1'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Une (1) semaine avant la date de l'inspection finale et de I'achévement provisoire des
travaux, effectuer, a l'intention du personnel du Maitre de l'ouvrage, les démonstrations
prévues du fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et
systémes installés.

Le Maitre de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

. u u esigné $ .

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche.

4 Sv 1 : 4 (J4 1: N4 4 4 r \

. assurer que l'essai, le réglage et 1'équilibrage ont été exécutés [conformément a

la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les
appareils, les matériels et les systémes sont entiérement opérationnels.

Démonstration et formation

.1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, l'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systéme, aux moments prévus, a I'endroit désigné.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de l'exploitation et de
l'entretien des appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de l'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.
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Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été¢ donnée de
maniére satisfaisante.

Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,

A veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et

que la formation connexe a été¢ donnée.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE
Contenu de la section
.1 Objectifs de la formation, matériel didactique, calendrier de formation, et roles et

responsabilités des différents intervenants.
Exigences connexes

A Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

PARTICIPANTS

Participants : personnel chargé de l'exploitation et de I'entretien du batiment, y compris le
gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le
cas.

Les participants doivent étre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des
derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et
les systémes installés.

INSTRUCTEURS
Le Représentant du Ministére fournira ce qui suit.

A Une description des équipements et des systémes.

2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critéres de
conception ainsi que l'intention du concepteur.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systémes concernés.

2 Caractéristiques des dispositifs et systémes de commande/régulation/controle, y
compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de
l'intervention de ces dispositifs et systémes sur les équipements et systémes
asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de
commande/régulation/controle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a l'entretien, a la maintenance et au réglage des composants,
des équipements et des systémes concernés.

L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a
ce qui suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systémes dans le cas desquels ils ont certifié
l'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de controle
de la performance.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants
d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

A Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique
et financier de tous les équipements et systémes installés, en mode normal et en
mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en oeuvre un programme efficace d'inspection continue et de controle de
la performance des équipements et systémes.

3 Mettre en oeuvre un programme appropri¢ d'entretien préventif, de diagnostic et
de dépannage.

Tenir la documentation a jour.

.5 Assurer l'exploitation des équipements et des systémes dans des conditions
d'urgence jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.

MATERIEL DIDACTIQUE

Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins
de formation.

Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.

Documents « d'aprés exécution ».

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de l'installation.
Rapports d'ERE et de CP.

[ VR SR

Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire du
batiment examineront les manuels et le matériel didactique.

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniére a permettre le méme
niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

Matériel didactique supplémentaire

A Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédia.

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modgéles d'équipement et de systéme.

CALENDRIER DE FORMATION
Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent
étre d'une durée de trois (3) heures consécutives.

La formation doit étre terminée avant la réception du batiment/de l'installation.
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RESPONSABILITE
Assumer la responsabilité de ce qui suit.

A Mise en oeuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Le Représentant du Ministeére procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du
matériel utilisé a cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et
certifié par le Représentant du Ministere.
CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systémes installés.

La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

A Examen du profil du batiment/de I'installation et du type d'occupation.

2 Exigences fonctionnelles.

3 Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de chacun et
procédures d'urgence.

4 Examen de l'agencement des différents équipements et systémes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contrdle associés a chacun.

) Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de
maintenance, d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des
systemes.

.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y compris

les directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a
l'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de
robinetterie, des registres, des interrupteurs/commutateurs, réglage des points de
consigne et procédures d'urgence.

i Entretien et maintenance.

.8 Diagnostic de dépannage.

9 Interaction entre les systémes en fonctionnement intégré.
.10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du
devis de projet.

VIDEOS DE FORMATION

Les vidéos fournis par les fabricants pourront étre utilisés a des fins de formation a la
condition que le Représentant du Ministére les ait examinés et approuvés par écrit deux
(2) semaines avant le début de la formation.
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Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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REFERENCES
Définitions
A Termes d'¢lectricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie

employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie
dans la norme IEEE SP1122.

Références

1 Groupe CSA
.1 CSA C22.10- F10, Code de Construction du Québec, chapitre V —
Electricité 2010, Norme de sécurité relative aux installations électriques.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

.1 CAN/ULC-S524-06, Norme d'installation des réseaux avertisseurs d'incendie.

2 CAN/ULC-S526-07, Dispositifs a signal visuel pour réseaux avertisseurs
d'incendie, y compris les accessoires.

3 CAN/ULC-5527-99, Standard for Control Units for Fire Alarm Systems (Blocs
de contréle pour réseaux avertisseurs d'incendie).

4 CAN/ULC-S528-05, Avertisseurs manuels d'incendie pour les systémes d'alarme
incendie, y compris les accessoires.
5 CAN/ULC-S529-09, Détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d'incendie.

CAN/ULC-S530-91(C1999), Détecteurs d'incendie aérothermiques pour les
systémes d'alarme incendie.

7 CAN/ULC-S531-02, Norme sur les détecteurs de fumée.

.8 CAN/ULC-S537-1997-04, Norme sur la vérification des réseaux avertisseurs
d'incendie.

9 CAN/ULC-S561-2003, Installation et services — systémes et centrales de
réception d’alarme incendie

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Fournir, aux fins d'examen, un schéma de distribution verticale du réseau d'alarme
incendie indiquant le plan et le zonage du batiment, encadré sous plexiglass, et le placer
pres du tableau de contrdle et du panneau annonciateur d'alarme incendie.
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4 Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province du Québec.

2 Les schémas de cablage et les détails de l'installation des appareils doivent
indiquer l'emplacement, l'implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de contrdle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
¢léments qui doivent étre montrés pour que l'on puisse réaliser une installation

coordonnée.

3 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

4 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
l'entretien et au remplacement des appareils.

.5 Si des changements sont requis, en informer le Consultant avant qu'ils soient
effectués.

.5 Certificats

A Prévoir des appareils certifiés CSA.

2 Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.

3 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

4 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministére et au

consultant le certificat de réception délivré par 'autorité compétente.

.6 Rapports des controles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant du
Ministére, au plus tard trois (3) jours aprés l'exécution des contrdles et des essais de
l'installation et des instruments électriques prescrits a l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux critéres prescrits.

1.3 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
A Soumettre les documents/¢léments requis conformément a la section 01 78 00 -

Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

A Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour
chaque appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, a
l'intention du personnel d'E et E.

2 Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit.

A Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande
pour chaque systéme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.
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Procédures a observer en cas de panne.
.5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque
systéme ou appareil.
3 Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou
plastifiées de maniére approuvée.
Afficher les instructions aux endroits approuvés.
.5 Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent étre en matériau
résistant ou étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.
.6 S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont

exposées a la lumicre solaire.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ou aux instructions €crites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer de mani¢ére a les protéger contre les marques, les rayures et les
¢éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Produit

EXIGENCES DE CONCEPTION

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices en anglais et en frangais pour les dispositifs de commande/controle.

Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues.

MATERIAUX/MATERIEL

Les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.

Les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou l'on ne peut obtenir des
appareils certifiés CSA, soumettre le matériel et 1'équipement de remplacement aux
autorités d'inspection avant de les livrer sur le chantier, conformément a I'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
/INFORMATION, de la PARTIE 1.
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Les tableaux de commande/contrdle et les ensembles de composants doivent é&tre
assemblés en usine.

TERMINAISONS DU CABLAGE

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres.

1 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES
Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de hauteur

Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.

Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le Consultant avant
fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

Numéroter selon les directives du Représentant du Ministére.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et la tension.

IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagon permanente et indélébile a 1'aide d'un ruban de
plastique numérotg.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute 1'installation.
Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

Utiliser des cébles de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.
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IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire
Alarme-incendie rouge
Exécution
INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que 1'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser 1'ensemble de l'installation conformément a la norme
CSA C22.1.

Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la
norme CAN/CSA-C22.3no 1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES
S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois le matériel installé.

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposants de fagcon soignée contre la charpente du batiment, de maniére a
réduire au minimum 1'épaisseur des fourrures.
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EMPLACEMENT DES SORTIES

Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant conformément a la section
26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires.

Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser un
dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boites.

L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifi¢ sans frais additionnel
ni crédit, a la condition que le déplacement n'excéde pas 3000 mm et que 'avis soit donné
avant l'installation.

HAUTEURS DE MONTAGE

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprés des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

Sauf indication contraire, installer le matériel a la hauteur indiquée ci-apres par rapport au
plancher fini.

Tableau principal et de controle : au plus 2400 mm (dessus du tableau principal).
Annonciateurs a distance : au plus 1800 mm (au-dessus de 1’annonciateur).
Postes avertisseurs d'incendie : 1200 mm (centre du dispositif).

Sonnerie d'alarme incendie : 2300 mm.

Dispositifs de signalisation visuelle : entre 2000 et 2400 mm.

o NI N VORI R

Dispositifs de fin de ligne : au moins 1800 mm (centre du dispositif).

COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils
sont réglés aux valeurs requises.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Equilibrage des charges

A Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniére a obtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions
originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % prés de la tension
nominale des appareils.
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3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit & l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les
courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les neutres
des panneaux de distribution, des transformateurs secs et des centres de
commande de moteurs. Préciser I'heure et la date auxquelles chaque charge a été
mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment des mesures.

Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 - Contréle
de la qualité.

A Circuits provenant des panneaux de dérivation.
2 Systéme d'alarme-incendie.
3 Mesure de la résistance d'isolement
.1 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmeétre de 500 V, la valeur d'isolement des
circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.
2 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmeétre de 1 000 V, la valeur d'isolement
des circuits, des artéres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.
3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise

sous tension.
Effectuer les essais en présence du Représentant de CDC.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
l'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a 'achévement de ces derniers.

Contrdles effectués sur place par le fabricant

A Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en oeuvre, a
l'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de l'ouvrage,

puis soumettre ce rapport  conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des

produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le personnel d'exploitation du mode de fonctionnement et des méthodes
d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

Retenir et payer les services d'un ingénieur détaché de 1'usine du fabricant pour surveiller
la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers
¢léments et pour instruire le personnel d'exploitation.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.
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3.10 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Tous les documents contractuels s’appliquent aux Divisions 01, 26 et 28.

REFERENCES

CSA International

A CAN/CSA-C22.2 no 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduits,
raccords et accessoires.

2 CAN/CSA-C22.2 no 65-F03(C2008), Connecteurs de fils (norme trinationale
avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les connecteurs pour cables et boites. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a 1'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien des connecteurs pour cables et boites, lesquelles seront incorporées au manuel
dEetE.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel de manicre qu'ils ne reposent pas sur le sol
a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les connecteurs pour cébles et boites de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.
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3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Produit

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 no 65, a
¢léments porteurs de courant en cuivre, de calibre appropri¢ aux conducteurs en cuivre,
selon les exigences.

Connecteurs  d'épissage pour appareils d'éclairage conformes a la norme
CAN/CSA-C22.2 no 65, a éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié
aux conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

Brides de serrage ou connecteurs pour cables armés, selon les besoins, conformes a la
norme CAN/CSA-C22.2 no 18.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour
cables et boites, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu l'approbation écrite du Représentant du Ministere et du
Consultant.

INSTALLATION

Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,
procéder a ce qui suit.

A Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cables
en aluminium avant de poser les connecteurs.

2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen dun outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 no 65.

3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer conformément a la
norme CAN/CSA-C22.2 no 65. Remettre en place le capuchon isolant.
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33 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux

aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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FICHES TECHNIQUES

Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons a soumettre.

Produit

FILERIE DU BATIMENT

Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale :
12 AWG.

Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 600 et de type RW90 XLPE, avec enveloppe.
FILERIE D’ALARME-INCENDIE

Conducteurs de type FAS-105, en cuivre; tension nominale de 300 V avec isolation en
PVC.

Circuits de déclenchement d'alarme : conducteurs torsadés d'au moins 18 AWG, et selon
les exigences du fabricant.

Circuits de signalisation : conducteurs d'au moins 16 AWG, et selon les exigences du
fabricant.

Circuits de commande : conducteurs d'au moins 14 AWG, et selon les exigences du
fabricant.

CABLES ARMES

Conducteurs : isolés, en cuivre, de la grosseur indiquée.

Cables de type AC90.

Armure métallique : feuillard d'aluminium.

Connecteurs : connecteurs anticourt-circuit.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Exécuter les essais a I'aide de méthodes appropri¢es aux conditions locales, et approuvées
par le Représentant du Ministére et les autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre I'installation électrique sous tension.
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INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 - Connecteurs
pour cables et boites 0 — 1 000 V.

Utiliser un code de couleur des cables conforme a la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Les artéres d'alimentation paralleles doivent étre de la méme longueur.

Attacher ou clipper les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux
boites de tirage et aux terminaisons.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.

N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits & neutre commun sont interdits.

Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation
correspondant a la I1égende des dessins d'atelier.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser la filerie dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits,
fixations et raccords de conduits.

INSTALLATION DES CABLES ARMES

Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.

FIN DE LA SECTION



CRDBLP

Partie 1

1.1

1.2

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Section 26 05 29

SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Page 1

Général

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les supports et suspensions. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément
aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les supports et suspensions de manic¢re a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Produit

SUPPORTS PROFILES EN U

Supports profilés en U, 4 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des supports et
suspensions, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.
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2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

INSTALLATION

Assujettir le matériel aux surfaces en magonnerie, en céramique et en platre, a l'aide de
chevilles en nylon.

Assujettir le matériel aux surfaces en béton coulé, a I'aide de chevilles & expansion.

Assujettir le matériel aux murs creux en magonnerie ou aux plafonds suspendus, a 'aide
de boulons a ailettes.

Attacher le matériel monté en saillie aux profilés en T de l'ossature des plafonds
suspendus, a l'aide d'agrafes a torsion. Avant d'installer le matériel prescrit, s'assurer que
la suspension des profilés en T est suffisamment robuste pour en soutenir le poids.

Soutenir les conduits ou les cables par des agrafes, des boulons a ressort et des serre-
cables congus comme accessoires pour profilés en U.

Systémes de supports suspendus
A Supporter chaque céble ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de
diamétre et d'agrafes a ressort.

2 Supporter au moins deux (2) cables ou conduits sur des profilés en U soutenus
par des tiges de suspension filetées de 6 mm de diamétre, lorsqu'il est impossible
de les fixer directement a la charpente du batiment.

Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U posés a 3 m
d'entraxe.

Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports
métalliques aux endroits indiqués et la ou c'est nécessaire pour supporter les conduits et
les cables.

Assurer un support convenable pour les canalisations et les cables posés verticalement,
sans fixation murale, jusqu'au matériel.

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les
canalisations ou les cébles.

Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cables les supports et le matériel
installés pour d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et
l'approbation du Représentant du Ministére.

Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type de matériel, de
conduit et de cable et selon les recommandations du fabricant.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Général

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CSA C22.10- F10, Code de Construction du Québec, chapitre V — Electricité
2010.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
¢échantillons a soumettre.

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Produit

BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
Construction : boites en acier, soudées.

Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.

Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats, a visser.

Exécution

INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE
TIRAGE

Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.

Sauf indication contraire, installer les armoires de facon que le dessus arrive a 2 m, au
plus, au-dessus du plancher fini.

Placer les blocs a bornes dans les armoires de type T, selon les indications.
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4 Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites

additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.

3.2 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

A Identification de I'équipement : conformément a la section 26 0500 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Etiquettes : de format 2, indiquant le courant admissible et la tension et le nombre de
phases, ou les autres renseignements indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Général

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CSA C22.10-F10, Code de construction du Québec, Chapitre V — Electricité.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Produit

BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION - GENERALITES

Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.

Boites de sortie d'au moins 102 mm de co6té, selon les besoins.

Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.

Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupées.

BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE
Boites monopiéce en acier ¢électrozingué.

Boites simples; d'au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon les indications, pour
montage en affleurement. Boites de sortie de 102 mm de c6té lorsque plus d'un conduit
entre du méme c6té, avec cadres de rallonge et cadres de platrage, selon les besoins.

Boites de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement a des
tubes EMT montés en saillie.

Cadres de rallonge et cadres de platrage, pour montage en affleurement dans les murs en
enduit.
BOITES POUR MONTAGE DANS LA MACONNERIE

Boites de sortie en acier électrozingué, simples, pour montage en affleurement dans des
murs en magonnerie de blocs apparents.
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BOITES POUR MONTAGE DANS LE BETON
Boites de sortie en acier électrozingué, pour montage en affleurement, encastrées dans le
béton, avec cadres de rallonge et cadres de platrage assortis, selon les besoins.
BOITES DE DERIVATION (POUR CONDUITS)
Boites moulées de type FS en aluminium, avec ouvertures taraudées en usine, et pattes de
fixation pour montage en saillie.

BOITES DE SORTIE POUR CABLES A GAINE NON METALLIQUE

Boites en acier électrozingué, démontables, pouvant étre groupées par vissage, d'au
moins 76 mm x 50 mm x 63 mm, avec deux brides doubles, pour cables a gaine non
métallique.

ACCESSOIRES - GENERALITES

Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.

Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.

Raccords d'acceés pour conduits jusqu'a 35 mm de diamétre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.

Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tdle métallique.

Exécution

INSTALLATION

Assujettir les boites de fagon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui
y sont raccordés.

Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.

Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement mural 8 6 mm ou moins de
I'ouverture.

Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armés. Il est interdit
d'utiliser des rondelles de réduction.

Nettoyer a l'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.

Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Général

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-C22.2 no 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2 no 45-FM1981(C2003), Conduits métalliques rigides.

3 CSA C22.2 no 56-F04, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liquides.

4 CSA C22.2 no 83-FM1985(C2003), Tubes électriques métalliques.

.5 CSA C22.2 no 211.2-FM1984(C2003), Conduits rigides en polychlorure de
vinyle non plastifié.

.6 CAN/CSA-C22.2 no 227.3-FO5, Tubes de protection mécaniques non

métalliques (TPMNM), Norme nationale du Canada.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

1

Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.

Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

Produit

CABLES ET TOURETS

Les cables doivent étre fournis sur tourets.

.1

Chaque cable et chaque touret ou enroulement de cable doit porter une marque
ou une étiquette indiquant la longueur du cable, sa tension nominale, la grosseur
des conducteurs, le numéro du lot de fabrication et le numéro du touret.

Chaque touret ou enroulement ne doit comprendre qu'un cable continu sans raccord.

Identifier les cables servant exclusivement aux applications en courant continu.
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Les cables blindés dont la tension nominale est supérieure a 2 001 V doivent étre
enroulés et marqués.
CONDUITS

Conduits métalliques rigides : conformes a la norme CSA C22.2 no 45, en acier
galvanisé, a visser.

Conduits recouverts d'un enduit époxydique : conformes a la norme CSA C22.2 no 45,
avec enduit de zinc et revétement de finition anticorrosif a base de résines époxydiques, a
l'intérieur et a I'extérieur.

Tubes ¢lectriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2 no 83, munis de
raccords.

Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 no 56, étanches aux
liquides en acier galvanisé.
FIXATIONS DE CONDUITS

Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diameétre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.

.1 Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamétre nominal est
supérieur a 50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.
Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits, a disposer a 3 m d'entraxe.

Tiges filetées de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de suspension.

RACCORDS DE CONDUIT

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 no 18, spécialement fabriqués pour
les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90° sont requis sur des
conduits de 25 mm et plus.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.

A Les joints a vis de pression sont interdits.

RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES

Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire
de 100 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

Raccords de dilatation étanches a 1'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une
déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des
conduits a l'entrée des coffrets.

FILS DE TIRAGE
En polypropyléne.
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Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
¢écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives & la manutention, a l'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piece et en
utilisant le moins d'espace possible.

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations
mécaniques et électriques.

Installer les conduits en applique.
Sauf indications contraires, utiliser des conduits rigides a visser en acier galvanisé.

Utiliser des conduits métalliques flexibles dans le cas de connexions encastrées et
dépourvues d'une boite de sortie préfilée et d'ouvrages ou d'éléments montés dans des
cloisons métalliques amovibles.

Utiliser des raccords flexibles antidéflagrants pour les connexions de moteurs anti-
déflagrants.

Poser des raccords d'étanchéité sur les conduits installés dans des endroits dangereux.
A Les remplir de mastic d'étanchéité.
Cintrer les conduits a froid.

A Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur
diamétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diamétre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

De chaque panneau installé d'affleurement, faire monter jusqu'au vide de plafond, et
descendre jusqu'au vide de plancher, deux conduits de réserve de 25 mm.

A Les conduits doivent aboutir dans des boites de jonction de 152 mm x 152 mm x
102 mm logées dans le plafond; dans le cas d'une dalle de béton apparente, ils
doivent aboutir dans des boites montées en saillie sur la dalle.

Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
A 11 est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.
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CONDUITS APPARENTS

Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

Derri¢re les radiateurs a l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1.5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U
montés en applique.

Sauf indications contraires, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.

Dans le cas des conduits placés parall¢lement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contréle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et 1'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Général

REFERENCES

Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), Sécurité et santé au travail (SST)
A Norme sur la protection contre les incendies - [10].

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

.1 CAN/ULC-S524-06, Norme d'installation des réseaux avertisseurs d'incendie.
2 CAN/ULC-S8526-07, Dispositifs a signal visuel pour réseaux avertisseurs
d'incendie, y compris les accessoires.

3 CAN/ULC-S8527-99, Standard for Control Units for Fire Alarm Systems (Blocs
de contrdle pour réseaux avertisseurs d'incendie).

4 CAN/ULC-S528-05, Avertisseurs manuels d'incendie pour les systémes d'alarme
incendie, y compris les accessoires.
5 CAN/ULC-S529-09, Détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d'incendie.

CAN/ULC-S530-91(C1999), Détecteurs d'incendie aérothermiques pour les
systemes d'alarme incendie.

7 CAN/ULC-S531-02, Norme sur les détecteurs de fumée.

.8 CAN/ULC-S537-1997-04, Norme sur la vérification des réseaux avertisseurs
d'incendie.

.9 CAN/ULC-S561-2003, Installation et services — systémes et centrales de
réception d’alarme incendie

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le systéme multiplex d'alarme incendie.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

A Indiquer les renseignements suivants sur les dessins d'atelier.
A Les schémas détaillés de montage et de filerie interne du module de
controle. Les dessins doivent aussi comprendre les pupitres.

2 Le schéma vertical de filerie de l'ensemble du systéme, illustrant le
matériel de contrdle, les zones d'alarme, les circuits de signalisation et
indiquant les conducteurs, les terminaisons, le numéro des bornes et les
chemins de cébles.

3 Les détails des divers dispositifs.
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4 Les détails et les spécifications de performance du systéme de controle,
des annonciateurs et des périphériques, y compris un systéme de renvoi
permettant de faire le recoupement entre le devis et chaque article, aux
fins de vérification de la conformité de ces derniers.

.5 La séquence de fonctionnement, étape par étape, avec renvoi a un
schéma de principe logique.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a 1'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives au fonctionnement et
a l'entretien du systéme d'alarme-incendie, lesquelles seront incorporées au manuel d'E E.

Les fiches d'exploitation et d'entretien doivent comprendre les renseignements ci-apres.
A Toutes les instructions nécessaires a l'exploitation et a l'entretien complets du
systeme d'alarme-incendie.

2 Les caractéristiques techniques et les listes illustrées des piéces avec leur numéro
au catalogue.

3 Un exemplaire des dessins d'atelier approuvés illustrant les corrections apportées;
a l'exception des sceaux de révision, toute marque ou annotation doit &tre enlevée
des dessins.

4 Une liste des pi¢ces de rechange recommandées.

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE

Fournir les matériaux/le matériel d'entretien/de rechange conformément aux prescriptions
de la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a 1'achévement des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
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MIGRATION

La migration de la détection et de la signalisation incendie du systéme existant vers le
nouveau systéme doit se faire de maniére progressive, sans arrét du réseau
d'alarme-incendie. Toutefois, l'arrét individuel des circuits d'alarme-incendie pourra étre
planifié pour une durée maximum de huit heures consécutives avec 1'ajout de gardiennage
supplémentaire pour le maintien des opérations. Les frais de gardiennage sont assumés
par l'entrepreneur. L'organisme public doit approuver les dates de ces interruptions et/ou
arréts.

Produit

DESCRIPTION

Systéme d'alarme incendie enti¢rement surveillé, & base de microprocesseurs, a technique
numérique de controle des données, a commande numérique et a multiplexage pour la
transmission des données.

Systéme congu pour assurer les fonctions d'alarme incendie et de protection incendie, y
compris la réception de signaux d'alarme, le déclenchement d'une alarme générale, la
surveillance de ses circuits et de ses éléments constitutifs, la commande de dispositifs
annonciateurs, la réalisation de fonctions auxiliaires, le déclenchement de signaux de
défectuosité et leur signalisation au poste d'une agence de surveillance et service
d'incendie.

Systéme zoné, a une (1) étape.

Systéme modulaire, con¢u pour une extension future.

Systeme pouvant étre exploité par des personnes ne possédant aucune formation
particuliére en informatique.

Le systéme d'alarme incendie doit comprendre les éléments ci-aprées.

.1 Unité centrale installée dans une armoire distincte, avec bloc d'alimentation
principale, batteries pour alimentation de secours, ordinateur central avec
microprocesseur, interface logique, mémoire centrale, interfaces d'entrée/de
sortie permettant la réception, I'annonce/l'affichage d'alarmes, et le contrdle/la
signalisation commandés par programme.

Sources d'alimentation ¢€lectrique.

Circuits de déclenchement et de réception des signaux.

Circuits de sortie.

Circuits auxiliaires.

Filerie.

Dispositifs manuels et automatiques de déclenchement d'alarme.
Dispositifs de signalisation sonore et visuelle.

R NNG To NIV N VU N

Résistances de fin de ligne.
Annonciateurs.

_— —
- O

Imprimante.
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Enregistreur d'événements, par ordre chronologique.
Conformité An 2000.

Matériel et dispositifs du systéme d'alarme incendie : homologués et marqués ULC, et
provenant d'un seul et méme fabricant.

Alimentation électrique : conforme a la norme CAN/ULC-S524.

Dispositifs de signalisation sonore : conformes a la norme CAN/ULC-S524.

Dispositifs de signalisation visuelle : conformes a la norme CAN/ULC-S526.

Module de controle : conforme a la norme CAN/ULC-S527.

Avertisseurs manuels incendie : conformes a la norme CAN/ULC-S528.

Détecteurs thermiques : conformes a la norme CAN/ULC-S530.

Détecteurs de fumée : conformes a la norme CAN/ULC-S529.

Détecteurs avertisseurs de fumée autonomes : conformes a la norme CAN/ULC-S531.

Exigences des organismes de réglementation

A
2
3

Conformes a la Norme sur la protection contre les incendies du SCT.
Soumis a l'inspection du CI, en vue de sa réception définitive.

Soumis a l'approbation du Directeur des services d'incendie des Forces
canadiennes.

Eléments constitutifs du systeme d'alarme incendie: homologués par les
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), conformes aux dispositions
pertinentes du CNB, du code provincial et aux exigences de 1'organisme local
compétent.

FONCTIONNEMENT : ALARME A UNE ETAPE - SIGNALISATION
SEULEMENT

Le déclenchement d'un dispositif d'alarme doit faire ce qui suit.

1

Provoquer le verrouillage de 1'état d'alarme, par un verrou électronique, a l'unité
de centrale.

Indiquer la zone de provenance de l'alarme, au tableau d'affichage de l'unité
centrale et au tableau annonciateur a distance.

Faire retentir les dispositifs de signalisation sonore continuellement dans tout le
batiment et a 1'unité centrale.

Transmettre un signal au service d'incendie municipal par 1'avertisseur d'incendie
municipal et le poste central.

Provoquer l'arrét des ventilateurs de climatisation et de ventilation ou commander
leur fonctionnement de manicére qu'ils assurent I'extraction de la fumée des
locaux.

Provoquer la fermeture automatique des portes coupe-feu et des portes étanches
aux fumées, si elles sont normalement ouvertes.

Provoquer le retour des ascenseurs a 1'étage de sortie normale ou a un autre étage,
selon les besoins.

L'acquittement des signaux d'alarme doit étre indiqué a I'unité centrale.
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3 Apres 60 secondes, il doit étre possible de supprimer la signalisation sonore a l'aide d'un
interrupteur, a partir de 1'unité centrale.
4 La réception d'une nouvelle alarme, aprés suppression de la signalisation sonore
correspondant a 'alarme précédente, doit réactiver la signalisation sonore.
5 Le déclenchement d'un dispositif de surveillance doit faire ce qui suit.
A Provoquer le verrouillage de I'état de la surveillance, par un verrou électronique,

a l'unité centrale.

2 Indiquer sa zone de surveillance, au tableau d'affichage de 1'unité centrale et au
tableau annonciateur a distance.
3 Faire retentir une signalisation sonore a I'unité centrale.
4 Déclencher une séquence commune d'actions de surveillance.
.6 Le réarmement du dispositif d'alarme et de surveillance ne doit pas remettre les

fonctions/indications du systéme a leur mode de fonctionnement normal tant que 1'unité
centrale n'a pas été réarmee.

i Une défectuosité dans le systéme d'alarme incendie doit faire ce qui suit.

A Provoquer l'indication du circuit défectueux, a 1'unité centrale.

2 Actionner l'indication "défectuosité — systéme", faire retentir un ronfleur et
déclencher une séquence commune d'actions de défectuosités. L'acquittement du
signal de défectuosité doit interrompre la signalisation sonore. La signalisation
visuelle reste allumée jusqu'a ce que la défectuosité soit corrigée et que le
systéme soit revenu en mode de fonctionnement normal.

.8 En cas d'alarme, le signal de défectuosité devra €tre neutralisé automatiquement.

9 Une défectuosité sur un circuit quelconque du systéme ne doit pas déclencher d'alarme.
2.3 TABLEAU PRINCIPAL DE CONTROLE

1 Unité centrale

A Unité centrale compatible avec circuits de communications de type DCLB,
conformes a la norme CAN/ULC-S524.

2 Les caractéristiques spécifiées constituent une exigence minimale et concernent
un systéme piloté par microprocesseur, a commande numérique et a
multiplexage, pour la transmission de données.

3 Exploitation par priorit¢ de signalisation, la premiére priorité étant attribuée a
l'alarme incendie, la deuxiéme a la surveillance et au contrdle, la troisiéme aux
défectuosités. Il doit étre possible d'attribuer des priorités aux points de contrdle
afin d'assurer une fonction particuli¢re ou, en cas d'urgence, d'en privilégier une.

4 Source d'alimentation électrique intégrée, chargeur de batterie et batteries pour
alimentation de secours.

.5 Logiciel de base contenu dans une mémoire morte programmable effacable

(EPROM), non volatile. Il doit étre possible d'installer facilement sur place des
circuits de mémoire supplémentaires. Des circuits de mémoire vive (RAM), dans
le panneau de contrdle, doivent permettre I'édition sur place, protégée par mot de
passe, de simples fonctions de logiciel (p. ex. les priorités, les étiquettes des
zones) [et le changement de microprogramme d'exploitation du systéme].
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.6 Circuits avec surveillance en continu des cycles de traitement des
communications et des données. Une panne de circuit doit provoquer une
signalisation sonore et visuelle de défectuosité.

i Unité centrale équipée de sous-programmes pouvant étre déclenchés par un
événement; possibilit¢ de programmer des changements de statut d'un ou de
plusieurs points de surveillance en vue de l'exploitation d'une partie ou de la
totalité des points de controle du systéme.

.8 Matériel et logiciel congus pour tenir I'heure du jour, le jour de la semaine, le jour
du mois, le mois et I'année.

.9 Imprimante intégrée, a connexion directe, a bande, 20 colonnes, avec téte
d'impression thermique. Imprimante a fonctionnement silencieux, avec
alimentation automatique en papier; 1'imprimante demeure opérationnelle méme
lorsque le systéme fonctionne sur l'alimentation de secours. Des polices de
caracteres étendues doivent étre accessibles pour certaines applications spéciales.

.10 Le logiciel d'exploitation doit assurer le fonctionnement des détecteurs de fumée
adressables, a sensibilit¢ variable; il doit également provoquer l'annonce, au
tableau de commande, du statut des détecteurs de fumée et du réglage de leur
sensibilité.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Alimentation ¢électrique principale du systéme : 120 V, 60 Hz.

Distribution d'énergie €lectrique, avec régulation de tension et limitation de courant.

Une panne de l'alimentation principale ou une chute de tension (au-dessous de 102 V)
doivent déclencher une séquence commune d'actions de défectuosité.

L'interface batterie-chargeur doit assurer la commutation sans coupure du systéme a
l'alimentation de secours, en cas de panne ou de chute de tension de l'alimentation
principale.

En mode de fonctionnement normal, une défectuosité dans le circuit de charge des
batteries, un court-circuit ou une ouverture dans les fils de raccordement des batteries de
secours doivent déclencher une séquence commune d'actions de défectuosité et allumer le
témoin de défectuosité de l'alimentation de secours.

Alimentation de secours : batteries scellées, sans entretien.

Maintien de la surveillance continue du cablage des circuits externes d'alarme et de
déclenchement, en cas de panne d'alimentation.

CIRCUITS DE DECLENCHEMENT/D'ENTREE

Circuits de réception des dispositifs de déclenchement d'alarme, par exemple les postes
avertisseurs manuels, les détecteurs de fumée, les détecteurs thermiques et les contacteurs
de débit d'eau d'incendie; ces dispositifs sont raccordés par des circuits DCLB a I'unité
centrale.

Circuits de réception d'alarme (actifs et en réserve): circuits compatibles avec les
détecteurs de fumée et avec les dispositifs a contact ouvert.

Le déclenchement d'un dispositif d'alarme doit provoquer le fonctionnement du systéme
conformément aux prescriptions de la partie intitulée "Fonctionnement du systéme".
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Circuits de réception des signaux des dispositifs de surveillance, & contacts normalement
ouverts. Dispositifs raccordés par des circuits DCLB a l'unité centrale.

Le déclenchement d'un dispositif de surveillance doit provoquer le fonctionnement du
systéme selon les prescriptions de la partie intitulée "Fonctionnement du systéme".

CIRCUITS D'ALARME/DE SORTIE

Circuits d'alarme de sortie connectés aux dispositifs de signalisation et raccordés par des
circuits de classe B a l'unité centrale.

A Le fonctionnement des circuits de signalisation doit s'adapter a la programmation
du systéme; capacité de faire retentir les klaxons en continu, 2 A, 24V, c.c., et
protégé par fusible contre les surcharges/surintensités.

2 Suppression manuelle de signalisation sonore, suppression automatique de
signalisation sonore et interdiction temporisée de suppression de signalisation
sonore, assurées par la commande commune du systéme.

CIRCUITS AUXILIAIRES
Contacts auxiliaires pour fonctions de commande.

Indication positive du statut (par signal de retour) du dispositif controlé.

Une alarme de défectuosité ou de surveillance doit activer les circuits programmés
auxiliaires de sortie, tel que 1’existant.

Deux (2) jeux de contacteurs distincts pour commander le rappel de 'ascenseur a I'étage
de la sortie normale ou a un autre étage.

Apres remise du systéme a son état initial, les contacts auxiliaires doivent revenir en
mode de fonctionnement normal ou fonctionner selon leur préprogrammation.

Ventilateurs : le démarrage des ventilateurs doit se faire progressivement lorsque le
systeme est remis a son état initial; le circuit de temporisation assurant le démarrage
progressif de chaque ventilateur ou train de ventilateurs doit étre raccordé a un contact
auxiliaire du systéme.

A Le circuit de temporisation doit étre commandé par 1'unité centrale.

Circuits auxiliaires : circuits de 2 A, 24 V C.C. ou 120 V C.A., protégés par fusible.

POSTES AVERTISSEURS MANUELS
Avertisseurs manuels adressables

A Avertisseurs a bris de verre, avec levier de déclenchement, pour montage mural
de type en saillie, & simple action, pour alarme a une (1) étape, circuits
¢lectroniques nécessaires a la transmission, par deux fils, du statut du poste
¢lectrique avertisseur au module/transpondeur adressable, et a l'alimentation
¢lectrique de l'avertisseur. L'adresse de l'avertisseur devra étre établie sur place
sur le boitier.
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DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE DECLENCHEMENT D'ALARME

Détecteurs d'incendie thermostatiques et thermovélocimétriques combinés, adressables :
¢léments a température fixe, sans réarmement, pour déclenchement & une température
nominale de 57°C; élément sensible & une élévation de température de 8.3°C a la minute,
a réarmement automatique.

A Circuits ¢lectroniques nécessaires a la transmission du statut du détecteur a un
module/transpondeur adressable.
2 L'adresse du détecteur doit étre fixée sur place.

Détecteurs de fumée : détecteurs du type a cellule photoélectrique a tube de captage, sous
boitier de protection, pour installation en conduit d'air.

A Modele enfichable quart-de-tour, sur socle fixe.
2 Base raccordée au systéme, avec témoin d'alarme intégré, a DEL rouge.

Détecteurs de fumée adressables, a sensibilité variable.

A Détecteurs a ionisation et a cellule photoélectrique, selon les plans.

2 Circuits ¢lectroniques nécessaires a la transmission du statut du détecteur au
module/transpondeur adressable.

3 L'adresse du détecteur doit étre fixée sur place, sur le socle du détecteur.

4 Réglages de sensibilité : sélectionnés a partir du tableau de commande. La

sensibilit¢ ne doit pas étre altérée par les changements dans les conditions
ambiantes (poussiere, saleté), dans la mesure ou ces changements demeurent a
l'intérieur d'une certaine plage.

.5 Possibilité d'annonce automatique d'au moins deux (2) niveaux de contamination
du détecteur au tableau de commande, au moyen d'une signalisation de
défectuosité.

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION SONORE

Klaxons montés en saillie, polarisés, congus pour une tension de 24 V C.C., de 90 dB,
3m.

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION VISUELLE
Signalisation stroboscopique : signalisation 24 V C.C., de couleur rouge.

Sauf indications contraire, les intensités lumineuses :

A 15 candelas : corridor et piéce jusqu'a 35 m?
2 30 candelas : piéce jusqu'a 80 m?
3 75 candelas : piece jusqu'a 145 m?

4 110 candelas : piéce plus grande que 145 m?

Signalisation visuelle congue pour installation en saillie, en applique.
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RESISTANCES DE FIN DE LIGNE

Résistances de fin de ligne de calibre suffisant pour assurer le courant de surveillance
approprié a chaque circuit d'alarme et chaque circuit de signalisation. Une ouverture, un
court-circuit, ou une fuite a la terre d'un circuit quelconque doit modifier le courant de
surveillance du circuit fautif pour déclencher une alarme sonore et visuelle au tableau
principal de contrdle et aux tableaux a distance, selon les indications.

ANNONCIATEURS A DISTANCE
Annonciateurs alphanumériques a distance, avec cartes de désignation de zones.

Annonciateurs avec visualisation des situations ci-apres.

.1 Alarme et défectuosité dans les circuits d'alarme.
2 Alarme de surveillance et de défectuosité, dans les circuits de surveillance.
3 Défectuosité commune du systéme.

Ronfleur de défectuosité.

A L'acquittement d'un signal de défectuosité au tableau principal de contréle doit
interrompre le retentissement des ronfleurs de défectuosité.

Annonciateurs surveillés, avec bouton de vérification a DEL et bouton d'acquittement de
signal de défectuosité.

Cablage réduit au minimum entre le tableau principal de contrdle.

DISPOSITIFS AUXILIAIRES

Relais a distance, servant a commander 1'arrét des ventilateurs.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du systéme d'alarme
incendie, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
INSTALLATION

Installer le systéme d'alarme incendie conformément a la norme CAN/ULC-S524 et a4 la
Norme sur la protection contre les incendies du Conseil du Trésor.

Installer l'unité centrale et la raccorder a l'alimentation principale, en C.A., et a
l'alimentation de secours, en C.C.
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Installer les avertisseurs manuels et les raccorder au circuit d'alarme incendie.

Installer les détecteurs aux endroits indiqués et les raccorder aux circuits d'alarme
incendie. Les détecteurs doivent étre installés a 1 m, au moins, des sorties d'air. Dans le
cas des détecteurs installés au plafond, laisser un dégagement ayant un rayon d'au moins
600 mm, autour et au-dessous du détecteur. Les détecteurs en conduit d'air doivent &tre
installés dans un trongon de conduit rectiligne.

Raccorder les circuits d'alarme incendie au tableau principal de contrdle.

Installer aux endroits indiqués les dispositifs de signalisation sonore et les dispositifs de
signalisation visuelle, et les raccorder aux circuits de signalisation.

Raccorder les circuits de signalisation au tableau principal de controle.

Installer les résistances de fin de ligne a l'extrémité des circuits d'alarme et de
signalisation.

Installer les tableaux annonciateurs a distance et les raccorder aux circuits des
annonciateurs.

Installer les dispositifs ferme-porte.
Installer les relais a distance servant a commander l'arrét des ventilateurs.

Systéme d'extincteurs automatiques : installer la filerie des contacts d'alarme et de
surveillance et les raccorder au tableau principal de controle.

Systéme de détection en local

A Installer les détecteurs en local. Faire les raccordements nécessaires entre le
tableau de chaque local et le tableau principal de contrdle du systéme d'alarme
incendie.

2 Installer les dispositifs de signalisation sonore et les dispositifs de signalisation

visuelle aux endroits indiqués.

3 Installer les détecteurs au-dessous du plancher surélevé. Les fixer a des supports
en acier a environ 300 mm au-dessus du plancher sous-jacent, de maniére a les
¢écarter des cables et des conduits.

Raccorder les systémes d'extinction au tableau principal de contrdle.
11 est interdit de faire des connexions a l'aide d'épissures.

Fournir les chemins de céables, les cables et les fils nécessaires pour faire les
interconnexions aux boites de raccordement, aux annonciateurs et a I'unité centrale, selon
les exigences du fabricant du matériel.

Avant de mettre le systéme a I'essai et de le remettre au Maitre de l'ouvrage, s'assurer que
le cablage ne comporte ni ouverture de circuit, ni court-circuit, ni fuite a la terre.

Les circuits et le cablage connexe doivent étre repérés a l'unité centrale, aux
annonciateurs et aux boites de raccordement.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais conformément aux prescriptions de la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux et a la norme CAN/ULC-S537.
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Systéme d'alarme incendie

A Faire l'essai de tous les dispositifs et circuits d'alarme pour s'assurer que les
avertisseurs manuels, les détecteurs thermiques les détecteurs de fumée, le
systeme d'extincteurs automatiques transmettent un signal d'alarme au tableau
principal de controle et déclenchent une alarme de premicre étape une alarme
générale les dispositifs auxiliaires.

2 Vérifier les tableaux annonciateurs pour s'assurer que les zones y sont
correctement indiquées.

3 Simuler des fuites a la terre et des ouvertures sur les circuits d'alarme et de
signalisation afin de s'assurer que le systéme fonctionne correctement.

4 Systéme a circuits adressables de type DCLB

A Vérifier que chaque conducteur de tous les liens adressables DCLB peut
transmettre au moins trois (3) signaux d'alarme consécutifs du coté
alimentation d'une ouverture de circuit délibérée prés du dispositif
¢lectriquement le plus éloigné de chaque liaison. Actionner le bouton
Acquittement/Interruption de signalisation sonore aprés réception de
chacun des trois (3) signaux. Corriger le défaut aprés l'achévement de
chaque série d'essais.

2 Vérifier que chaque conducteur de tous les liens adressables DCLB peut
transmettre au moins trois (3) signaux d'alarme consécutifs de chaque
coté d'un défaut a la terre délibéré pres du dispositif électriquement le
plus  ¢loigné, de chaque liaison. Actionner le  bouton
Acquittement/Interruption de signalisation sonore aprés réception de
chacun des trois (3) signaux. Corriger le défaut aprés l'achévement de
chaque série d'essais.

Fournir au Représentant du Ministére et au Consultant la reprogrammation finale de la
mémoire PROM, comportant toutes les modifications apportées au programme durant la
réalisation du systéme.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
du systéme d'alarme-incendie.
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3.6 ACTIVITES LIEES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Prendre les arrangements nécessaires pour que le fabricant du matériel d'alarme incendie
donne sur place, au personnel d'exploitation, des séances de formation et des
démonstrations sur le fonctionnement et l'entretien du systéme.

3.7 ENTRETIEN

A Donner, sur la formule de soumission, un prix distinct couvrant la reprogrammation de la
PROM (mémoire morte programmable).

2 Donner, sur la formule de soumission, un prix distinct couvrant les modifications
temporaires apportées au logiciel pendant la durée des travaux, comprenant les
modifications aux étiquettes de zonage, aux diverses fonctions de contréle et au
fonctionnement du systéme.

FIN DE LA SECTION
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ANNEXE NO 1 — RAPPORT D’INSPECTION
D’ALARME-INCENDIE (2014-07-17)




RAPPORT DE VERIFICATION
SISCO DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

RAPPORT DE VERIFICATION INITIALE

RAPPORT D'INSPECTION ET MISE A L'ESSAI X
CONTRAT #: 3000515392
Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp. Date : jii/mm/aa
rue : 2000, RUE COLLEGE Code du projet : F00901
ville : SHERBROOKE (QUEBEC)
code postal : JIM 0C8 Manufacturier :  SIEMENS
Responsable : M. Frédéric Tremblay Produit : MXL
Type de systéme : adressable: __ X__ nonadressable: _ hybride :

1étape: X 2 étapes:

RESUME OUlI NON N/A

1. Chaque dispositif du réseau avertisseur d'incendie a été vérifié et mis a I'essai

conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-S537-04 et les résultats ont été

enregistrés dans ce rapport. X
2. Chaque dispositif ajouté, remplacé et/ou relocalisé du réseau avertisseur d'incendie a été vérifié

conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-S537-04 et les résultats ont été

enregistrés dans ce rapport. X
3. Numéro du CERTIFICAT DE VERIFICATION INITIALE (ULC-S537-04): NA
4. Chaque dispositif du réseau avertisseur d'incendie a été inspecté conformément aux exigences

de la norme CAN/ULC-S536-04 et les résultats ont été enregistrés dans ce rapport. X

5. Numeéro du CERTIFICAT D'INSPECTION ET MISE A L'ESSAI (ULC-S536-04):
6. Le réseau avertisseur d'incendie est maintenant complétement en état de fonctionner.

7. Les caractéristiques observées qui peuvent nuire au fonctionnement du systéme sont
rapportées dans la section intitulée : "Anomalies".

8. Les caractéristiques observées qui fait référence a un manquement sont
rapportées dans la section intitulée : "Remarques".

9. Les caractéristiques observées pour rendre plus efficace et/ou sécuritaire l'installation du
réseau avertisseur d'incendie sont rapportées dans la section intitulée : "Recommandations”.

10. Une copie du présent rapport sera remis au propriétaire ou représentant du
propriétaire de ce batiment.

1. Une période de formation a été donnée a: (Client régulien) oo
Ce rapport doit étre conservé par le propriétaire du batiment. Nombre de pages: 16
Nom du technicien: Signature:

4375 rue Ouimet, Sherbrooke, Qué., J1L 1X5/ Tél. : (819) 569-0171 / Télec. : (819) 569-8150
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RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DE L'EQUIPEMENT

Selon : ULC-S537-04
X ULC-S536-04
Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code : F00901
Liste de matériel Qté Modeéle Qté Modeéle
Panneau de contréle incendie principal 1 MXL (MMB-2)
Logiciel Version : 16 Date : 06-11-06
Panneau de contréle incendie secondaire
Panneau de centralisation
Panneau de signalisation
Ecran terminal
Imprimante
Annonciateur visuel 1 RCC-1
Module de zones 3 ALD-2I 2 XLD-1
Module de signalisation 1 CSM-4
Carte de communication 1 NIM-1W
Poste manuel d'incendie, 1 étape 17 MSX-1 4 XAD-52
Poste manuel d'incendie, 1 étape 1 MSM-EXP
Poste manuel d'incendie, 2 étapes
Avertisseur de fumée
Détecteur de fumée 17 DI-X3 28 DP-X3
Détecteur de fumée 9 ILP-1 6 ILI-1C
Détecteur de fumée ventilation 2 DI-BX3
Détecteurs de chaleur (R.R) / Fixe (*R) 1 CDT-135R 2 DT-3-160
Détecteurs de chaleur (R.R) / Fixe (*R) 30 DT-X3 1 CR-135
Détecteurs de chaleur (R.R) / Fixe (*R) 1 DT-X3-135 1 DT-200WP
Détecteurs de chaleur (Fixe) (*F, *A) 2 CF-135MP 6 CDT-135RX
Détecteurs de chaleur (Fixe) (*F, *A) 1 CDT-200F 2 CDT-135FMP
Détecteurs de chaleur (Fixe) (*F, *A) 1 CDT-135F
Indicateur d'alarme systéme d'extinction 1 DEBIT
Indicateur de surveillance syst. d'extinction 1 VANNE 1 OSYSU-2
Indicateur de surveillance syst. d'extinction 6 708
Indicateur de pression syst. d'extinction
Indicateur alarme de température 1 T-1000
Signalisation d'alarme audible et/ou visuelle 20 HDC-24C 1 BDC-624C
Signalisation d'alarme audible et/ou visuelle 1 BZ-54
Signalisation d'alarme audible et/ou visuelle 1 BDC-1024C
Haut-parleur surface
Haut-parleur encastré
Téléphone d'urgence (pompier)
Module Isolateur 1 LIM-1
Module de relais au PAI 4 CRM-4
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RAPPORT DE VERIFICATION
S ISCO DU RESEAU D'ALARME INCENDIE
REGISTRE DE L'EQUIPEMENT

Selon : ULC-S537-04
X ULC-S536-04

Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code : F00901

Liste de matériel Qté Modéle Qté Modéle

Interface adressable 1 zone 1 TRI-60 7 TRX-1
Interface adressable 1 zone 5 TRI-B6M

Interface adressable 2 zones 5 TRX-2D 4 TRI-B6D
Interface adressable 2 zones 4 TRI-60D 2 TRI-DC
Interface adressable 1 relais 2 TRI-B6R

Relais a distance 2 B6R

Relais a distance 2 DBX
Retenue magnétique de porte
Serrure électromagnétique

Dispositif(s) auxiliaire(s) 2 PSEUDO
Dispositif(s) de fin de ligne 17 F.D.L.
Contact d'alarme 17 CONTACT N.F. 18 CONTACT N.O.

4375 rue Ouimet, Sherbrooke, Qué., J1L 1X5/Tél. : (819) 569-0171 / Télec. : (819) 569-8150
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RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

RESULTATS DES ESSAIS DES PANNEAUX

Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp. Code: FO0901

Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC)

PANNEAU INCENDIE : __MXL
X Indicateur de mise sous tension
X Lampe témoin de défectuosité commune

N/A  Signal de défectuosité commune
N/A  Interrupteur d'arrét du signal de défectuosité
N/A  Défaut d'alimentation en courant alternatif

X Lampe témoin de défectuosité de fuite a la terre
N/A  Signal sonore de défectuosité di a la fuite
X Fonctionnement de I'alarme générale

N/A  Minuterie de coupure automatique de I' A.G.
minutes secondes
N/A  Minuterie de déclenchement automatique de I' A.G.
minutes secondes
N/A Empéchement d'arrét du signal sonore d' une (1) minute
N/A  Arrét du signal sonore
N/A  Lampe d'arrét du signal sonore d'incendie
X Batiment protégé par gicleurs
Cie: MAC Tél : _1-888-565-6505_
X Circuits de déclenchement, essais individuels
X Fonctionnement des lampes d'alarme individuelle
X Vérification de la désignation des lampes témoins
X Tous les signaux d'alarme sonores fonctionnent (C.A.)
X Tous les signaux d'alarme sonores fonctionnent en A.G.
(sur batterie ou génératrice)
X Signaux d'alarme programmés selon spécifications
X Fonctionnement des relais auxiliaires
X Relais auxiliaires programmés selon spécifications
N/A  Fonctionnement des lampes témoins de défectuosités
(Circuits de détection et signalisation)
X Essai des lampes
X Eléments enfichables bien enfoncés
X Contacts électriques exposés bien propres
X Identification convenable des indicateurs et controles
N/A  Le réarmement fonctionne

X Porte, vitre et contréles bien propres
X Serrure du panneau d'alarme incendie fonctionne
N/A  Plans de localisation disponibles

(Exclues) BATTERIES (rempl. 26 sept. 2011)

2 Batteries / Type: 12V 18Ah___
Tension des batteries (avec C.A.)
Courant de supervision
Courant de recharge des batteries
Tension des batteries (veille)
Tension des batteries (alarme)
Courant en alarme

X Inspection physique des batteries

X Essai concluant

PANNEAU PHONIQUE : _ N/A____

Indicateur de mise sous tension

Lampe témoin de défectuosité commune

Signal de défectuosité commune

Interrupteur d'arrét du signal de défectuosité

Bouton d'appel général

Lampe témoin d'appel général

Commutateurs de sélection des zones de haut-parleurs

(Essai de chacune des zones)

Indication de sélection des zones de haut-parleurs

Lampes témoins de défectuosité des haut-parleurs

Bouton poussoir de mise en marche du microphone

Le fonctionnement du réseau de communication phonique

verrouille au cours de la premiere minute d'alarme

Volume sonore des haut-parleurs d'alarme suffisant

Les h.p. d'urgence fonctionnent sur appel général (avec

le courant de secours)

Lampe témoin d'appel du téléphone d'urgence

Signal sonore d'appel du téléphone d'urgence

Commutateurs de sélection de la zone de chaque téléphone

(Essais individuels)

Lampes témoins de sélection de chaque zone de téléphone
Communication verbale, téléphone d'urgence

Communication verbale, téléphone d'urgence pendant

I'essai des haut-parleurs

Eléments enfichables bien enfoncés

Contacts électriques exposés bien propres

Identification convenable des indicateurs et contréles

Porte, vitre et contrdles bien propres

Serrure du panneau de communic. d'urgence fonctionne

LIAISON A UNE CENTRALE D'ALARME
Cie: _ PROTECTRON___ Tél:

Centrale : _PROTECTRON_ Tél : _1-877-777-6911_
Communicateur : _DVACS
Emplacement :
Points transmis :

¥ Alarme Type: [ NF. ¥ FD.L.
¥ Panne Type: [ NF. [T FDL.
[~ Supervision Type: [ NF. [T FDL.

- Supervision non disponible

Port de communication :

[T Active [¥ Non activé

X : Equipement vérifié
A.G. : Alarme générale

N : Résultat négatif
C.A. : Courant alternatif

N/A : Non applicable

4375, rue Ouimet, Sherbrooke, Qué., J1L 1X5/ Tél. : (819) 569-0171 / Télec. : (819) 569-8150
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RAPPORT DE VERIFICATION
SISCO DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

RESULTATS DES ESSAIS DES PANNEAUX

Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp. Code: FO0901
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC)

(STATION DE POMPAGE) (PS243)

Courant en alarme

BATTERIES : _ POWER SUPPLY__ (Exclues) BATTERIES :

1 Batteries / Type : __ 12V 7,5Ah__ Batteries / Type : __ -
Tension des batteries (avec C.A.) Tension des batteries (avec C.A.)
Courant de supervision Courant de supervision
Courant de recharge des batteries Courant de recharge des batteries
Tension des batteries (veille) Tension des batteries (veille)
Tension des batteries (alarme) Tension des batteries (alarme)
Courant en alarme Courant en alarme

X Inspection physique des batteries Inspection physique des batteries

X Essai concluant Essai concluant
BATTERIES : BATTERIES :

Batteries / Type : __ _ Batteries / Type : __ -
Tension des batteries (avec C.A.) Tension des batteries (avec C.A.)
Courant de supervision Courant de supervision

Courant de recharge des batteries Courant de recharge des batteries
Tension des batteries (veille) Tension des batteries (veille)
Tension des batteries (alarme) Tension des batteries (alarme)

Courant en alarme

Inspection physique des batteries Inspection physique des batteries

Essai concluant

Essai concluant

BATTERIES : BATTERIES :

Batteries / Type : __ _ Batteries / Type : __ -
Tension des batteries (avec C.A.) Tension des batteries (avec C.A.)
Courant de supervision Courant de supervision

Courant de recharge des batteries Courant de recharge des batteries
Tension des batteries (veille) Tension des batteries (veille)
Tension des batteries (alarme) Tension des batteries (alarme)

Courant en alarme

Courant en alarme

Inspection physique des batteries Inspection physique des batteries

Essai concluant

Essai concluant

BATTERIES : BATTERIES :

Batteries / Type : __ _ Batteries / Type : __ -
Tension des batteries (avec C.A.) Tension des batteries (avec C.A.)
Courant de supervision Courant de supervision

Courant de recharge des batteries Courant de recharge des batteries
Tension des batteries (veille) Tension des batteries (veille)
Tension des batteries (alarme) Tension des batteries (alarme)

Courant en alarme

Courant en alarme

Inspection physique des batteries Inspection physique des batteries

Essai concluant

Essai concluant

X : Equipement vérifié N : Résultat négatif N/A : Non applicable
A.G. : Alarme générale C.A. : Courant alternatif
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RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

RESULTATS DES ESSAIS DES PANNEAUX

Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp. Code: F00901

Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC)

(RECEPTION)
ANNONCIATEUR : __ RCC-1___
X  Essai individuel des lampes témoins d'annonciateur
X ldentification convenable des lampes témoins
X  Lampe témoin de défectuosité
X  Signal sonore de défectuosité
X Arrét du signal sonore de défectuosité
X  Lampe témoin de mise sous tension
X  Essaides lampes
N/A  Supervision des lampes
X Arrét du signal sonore d'alarme
N/A  Annonciateur (fonctions auxiliaires)
X  Essai de l'affichage alfa-numérique
X  Eclairage de fond
X  Essai des boutons & contrdle
X  Propreté

ANNONCIATEUR : N/A
Essai individuel des lampes témoins d'annonciateur

Identification convenable des lampes témoins
Lampe témoin de défectuosité
Signal sonore de défectuosité

Arrét du signal sonore de défectuosité
Lampe témoin de mise sous tension
Essai des lampes

Supervision des lampes

Arrét du signal sonore d'alarme
Annonciateur (fonctions auxiliaires)

Essai de I'affichage alfa-numérique
Eclairage de fond
Essai des boutons & controle

Propreté

ANNONCIATEUR : N/A
Essai individuel des lampes témoins d'annonciateur

Identification convenable des lampes témoins
Lampe témoin de défectuosité

Signal sonore de défectuosité
Arrét du signal sonore de défectuosité
Lampe témoin de mise sous tension

Essai des lampes
Supervision des lampes
Arrét du signal sonore d'alarme

Annonciateur (fonctions auxiliaires)

Essai de I'affichage alfa-numérique
Eclairage de fond

Essai des boutons & contréle
Propreté

ANNONCIATEUR : N/A

Essai individuel des lampes témoins d'annonciateur
Identification convenable des lampes témoins
Lampe témoin de défectuosité

Signal sonore de défectuosité

Arrét du signal sonore de défectuosité

Lampe témoin de mise sous tension

Essai des lampes

Supervision des lampes

Arrét du signal sonore d'alarme

Annonciateur (fonctions auxiliaires)

Essai de I'affichage alfa-numérique

Eclairage de fond

Essai des boutons & controle

Propreté

ANNONCIATEUR : N/A

Essai individuel des lampes témoins d'annonciateur
Identification convenable des lampes témoins
Lampe témoin de défectuosité

Signal sonore de défectuosité

Arrét du signal sonore de défectuosité

Lampe témoin de mise sous tension

Essai des lampes

Supervision des lampes

Arrét du signal sonore d'alarme

Annonciateur (fonctions auxiliaires)

Essai de I'affichage alfa-numérique

Eclairage de fond

Essai des boutons & controle

Propreté

ANNONCIATEUR : N/A

Essai individuel des lampes témoins d'annonciateur
Identification convenable des lampes témoins
Lampe témoin de défectuosité

Signal sonore de défectuosité

Arrét du signal sonore de défectuosité

Lampe témoin de mise sous tension

Essai des lampes

Supervision des lampes

Arrét du signal sonore d'alarme

Annonciateur (fonctions auxiliaires)

Essai de I'affichage alfa-numérique

Eclairage de fond

Essai des boutons & controle

Propreté

X : Equipement vérifié N : Résultat négatif

A.G. : Alarme générale

C.A. : Courant alternatif

N/A : Non applicable
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SISCO

RAPPORT DE VERIFICATION

DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DES ESSAIS

Selon : ULC-S537-04
X ULC-S536-04
Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code: F00901
Zone Emplacement Dispositif I|C[M|N|A|O| S| D| Notes
1
2 PANNEAU INCENDIE PRINCIPAL
3
4 253 CHAMBRE ELECTRIQUE A4 MXL (MMB-2) X
5
6] 253-006 JEVACUATION BATIMENT 1 PSEUDO X
7] 253-007 JCONTOURNEMENT FONCTIONS AUX. PSEUDO X
8
9
10 ANNONCIATEUR
1
12 251 RECEPTION RCC-1 X
13
14
15 CARTE DE COMMUNICATION
16
17 100 BAT. 1 COMMUNICATION (SPHINX) NIM-1W X
18
19
20 DETECTION
21
22 1 DETECTION BOUCLE # 1 ALD-2I X
23] 1-001 |R.D.C. PORTE RECEPTIONNISTE TRI-B6R X
24 ENTREE = LIBRE FD.L. X
25
26 2 DETECTION BOUCLE # 2 ALD-2I X
27 (LIBRE)
28
29 DETECTION BOUCLE # 3, 4, 5, 6 XLD-1 X
30
31 3 DETECTION BOUCLE # 3
32] 3-002 |R.D.C.. SORTIE ESC. SUD-O MSX-1 X 24
33] 3-003 |R.D.C.. DEPOT LIVRAISON 161 DT-X3 X 24
34
35] 3-004 |R.D.C. PROD.CHIMIQUE 162 THERM. (PLAFOND) TRX-1 X
36 R.D.C. LOCAL 162 CDT-135RX X
37
38] 3-005 |R.D.C.LIVRAISON 159 THERMIQUE TRX-1 X
39 R.D.C. LIVRAISON 159 CDT-135FMP X 23
40
41] 3-006 JR.D.C.LIVRAISON 159 DI-X3 X
42| 3-007 |R.D.C. SORTIE LIVRAISON 159 MSX-1 X
43| 3-008 |JR.D.C. MAGASIN 158 DI-X3 X
44] 3-010 JR.D.C. MAGASIN 158 DI-X3 X
45| 3-011 |R.D.C. DEBARCADERE 155 DT-X3 X
46] 3-012 |JR.D.C. LABORATOIRE 153 DP-X3 X 24
47|  3-013 |RDC ENTREPOT DEBARCADERE 151 DT-X3 X
48
49] 3-014 |JR.D.C. SORTIE PRES ATELIER MSX-1 X 24
50] 3-015 |R.D.C.ATELIER 147 DT-X3 X 24
51 3-016 |R.D.C.ATELIER 147 DT-X3 X 24
52
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SISCO

RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DES ESSAIS

Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC)

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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Selon : ULC-S537-04
X ULC-S536-04

Code : F00901

Zone Emplacement Dispositif I|C[M|N|A|O| S| D| Notes
3-020 DETECTION DE GAZ VULCAIN TRI-60 X
CONTROLE GAZ VULCAIN A-3 (LOCAL PRES PAl) CONTACT N.O. X 1
(TRI DANS PAI BAT. 1)
DANS PAI BAT. 1 LOCAL A-4 TRI-B6M X
3-021 DETECTION METHANE BAT. 74 CONTACT N.F. X 1
(RECOIT UN SIGNAL DU RELAIS DU NET-10 SITUE DANS
LOCAL A-4)
3-028 RDC ALARME GICLEURS A EAUX 159 TRX-1 X
RDC ALARME GICLEURS A EAUX 159 (N.F.) DEBIT X
RDC ALARME GICLEURS A EAUX 159 F.D.L. X
3-029 RDC VANNE FERMEE GICLEURS 159 TRX-1 X
RDC GICLEUR 159 VANNE X
RDC GICLEUR 159 F.D.L. X
4 DETECTION BOUCLE # 4 (PAl)
4-002 R.D.C. CHAMBRE ELECT. A-4 DT-X3 X 24
4-005 R.D.C. LABORATOIRE 154 ILP-1 X 24
4-006 R.D.C. CAB. CROISSANCE 152 TRI-B6M X
R.D.C. CAB. CROISSANCE 152 CDT-135F X
DANS LE DETECTEUR F.D.L. X
4-007 R.D.C. CHAUFFERIE A-3 THERMIQUE TRX-1 X 24
R.D.C. CHAUFFERIE A-3 DT-3-160 X
R.D.C. CHAUFFERIE A-3 F.D.L. X
4-008 R.D.C. CHAUFFERIE A-3 THERMIQUE TRX-1 X 24
R.D.C. CHAUFFERIE A-3 DT-3-160 X
R.D.C. CHAUFFERIE A-3 F.D.L. X
4-009 R.D.C. CULTURE A TISSUS 144 DP-X3 X
4-010 R.D.C. INCUBATION 145 ILP-1 X
4-011 R.D.C. LAB. GEN. VIANDES 142 DP-X3 X
4-012 R.D.C. VESTIBULE 100 ESC. SUD-E MSX-1 X 24
4-013 R.D.C. MEC. ASCENSEUR A-4 DT-X3 X 24
4-014 R.D.C. DEPEGAGE 140 ILP-1 X
4-016/017 |R.D.C. PLAFOND PRES 157 THERMIQUE TRX-2D X
4-016 R.D.C. OLFACTOMETRIE 157 THERMIQUE CF-135MP X 24
4-017 R.D.C. DEPOT 156 THERMIQUE CR-135 X 24

Imprimé le: 17-07-14



SISCO

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

RAPPORT DE VERIFICATION

DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DES ESSAIS

Selon : ULC-S537-04
X ULC-S536-04
Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code: F00901
Zone Emplacement Dispositif I|C[M|N|A|O| S| D| Notes
5 DETECTION BOUCLE # 5
5-002 ETAGE CONGELATEUR B-3 DT-X3 X 24
5-003 ETAGE LOCAL B-5 DT-X3 X 24
5-004 ETAGE BUREAU B-7 DP-X3 X
5-005 ETAGE BUREAU B-8 ILP-1 X
5-006 ETAGE CONGELATEUR B-4 DP-X3 X 24
5-007 ETAGE PUIT D'ESCALIER CENTRE (6200) DI-X3 X
5-008 ETAGE ESCALIER CENTRE (6200) MSX-1 X
5-009 ETAGE DEPOT 259 DT-X3 X
5-010 ETAGE BUREAU 263 ILI-1C X 24
5-011 ETAGE ENTREPOSAGE B-6 DP-X3 X
5-012 ETAGE INFORMATIQUE 265 ILI-1C X 24
5-013 ETAGE SERVICES 217 DT-X3 X
5-014 ETAGE LAVERIE 216 (THERMIQUE) TRI-B6M X
ETAGE LAVERIE 216 CF-135MP X 23
DANS LE DETECTEUR F.D.L. X
5-015 ETAGE LABO. MICROBIOLOGIE B-10 DT-X3 X
5-016 ETAGE LAB. RADIO-ISO. HAUT 247 DP-X3 X
5-017 ETAGE LOCAL P245 GAUCHE DP-X3 X
5-018 ETAGE LABORATOIRE 243 DP-X3 X 24
5-019 ETAGE LOCAL P245 DROITE DP-X3 X
5-020 ETAGE LABORATOIRE 239 DP-X3 X 24
5-021 ETAGE LABO. FROID 231 TRX-1 X
ETAGE LABO. FROID 231 CDT-135FMP X 23
ETAGE LABO. FROID 231 F.D.L. X
5-022 ETAGE TOILETTE B-1 DT-X3 X 24
5-023 ETAGE ATELIER (266) DI-X3 X
5-024 ETAGE SERVEURS (261) ILI-1C X
6 DETECTION BOUCLE # 6
6-002 R.D.C. COMMUNICATION A-6 DT-X3 X 24
6-003 R.D.C. PHOTOCOPIE 112 DT-X3 X
6-004 R.D.C. BUREAU 113 DT-X3 X 24
6-005 R.D.C. LABORATOIRE 119 DP-X3 X 24
6-006 R.D.C. BUREAU 107 DI-X3 X 24
6-007 R.D.C. VESTIBULE 100 ESC. NORD-O MSX-1 X 24
6-008 R.D.C. HALL/RECEPTION/ATTENTE MSX-1 X
6-009 R.D.C. VOUTE 121 (VIA 120) DI-X3 X
6-010 R.D.C. DOSSIERS 120 ILI-1C X
6-011 R.D.C. LABORATOIRE 122 ILP-1 X 24
6-012 R.D.C. LABORATOIRE 123 DP-X3 X 24
6-013 R.D.C. LABORATOIRE 127 DT-X3 X 24
6-014 R.D.C. LABORATOIRE 126 DP-X3 X 24
6-015 R.D.C. LAVAGE-VERRERIE 125 DP-X3 X
6-016 R.D.C. ENTRETIEN 135 DT-X3 X
6-017 R.D.C. LABORATOIRE 138 DP-X3 X 24
6-018 R.D.C. LABORATOIRE 137 DP-X3 X 24

156
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

REGISTRE DES ESSAIS

RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

Selon : ULC-S537-04
ULC-S536-04

Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.

Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code: F00901
Zone Emplacement Dispositif M| N|A|O| S| D| Notes
6-019 R.D.C. LABORATOIRE 136 DP-X3 X 24
6-020 R.D.C. VESTIBULE 100 ESC. NORD-E MSX-1 X 24
6-021 R.D.C. LABORATOIRE 136 TRI-B6M X 24

R.D.C. LABORATOIRE 136 CDT-135R X
DANS LE DETECTEUR F.D.L. X
DETECTION BOUCLE #7, 8, 9, 10 XLD-1 X
7 DETECTION BOUCLE # 7
7-002 ETAGE PUIT D'ESCALIER NORD-O DI-X3 X 24
7-003 ETAGE PRES ESCALIER NORD-O MSX-1 X 24
7-004 ETAGE BIBLIO. 203 ILI-1C X 24
7-005 ETAGE ENTREPOT 205 DI-X3 X
7-006 ETAGE BIBLIOTHEQUE 201 DI-X3 X
7-007 ETAGE BIBLIOTHEQUE 201 ILI-1C X
7-008 ETAGE BIBLIO. ORDI. 201 DI-X3 X 24
7-009 ETAGE BIBLIO. ORDI. 201 DI-X3 X 24
7-010 ETAGE ENTRETIEN 254 DT-X3 X
7-011 ETAGE CUISINETTE 258 DT-X3 X
7-012 ETAGE PRES ESCALIER SUD-O MSX-1 X 24
7-013 ETAGE PUIT D'ESCALIER SUD-O DI-X3 X 24
7-014 ETAGE LABORATOIRE 248 ILP-1 X
7-015 ETAGE LABORATOIRE 242 ILP-1 X
7-016 ETAGE SERVICES 241 DP-X3 X
7-017 ETAGE LABORATOIRE 240 DP-X3 X
7-018 ETAGE LABORATOIRE 238 DP-X3 X 24
7-019 ETAGE PUIT D'ESCALIER SUD-E DI-X3 X 24
7-020 ETAGE PRES ESCALIER SUD-E MSX-1 X 24
8 DETECTION BOUCLE # 8
8-002 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 MSX-1 X
8-003 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-004 |APP.VENT. U-1A CH. MECANIQUE 301 DI-BX3 X
8-005 |APP.VENT. U-RC-IA CH. MEC. 301 (A l'intérieur machine) DI-BX3 X
8-006 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-007 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-008 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-009 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-010 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-011 APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-012 |APPENTIS CH. MECANIQUE 301 DT-X3 X
8-013 |APPENTIS PUIT D'ASCENSEUR DI-X3 X
8-014 |APPENTIS CH. TELEPHONE 302 DT-X3 X
8-015 |VIDE TECHNIQUE 003 MSX-1 X
8-016 |VIDE TECHNIQUE 004 MSX-1 X
8-017 CH. DET. DES ACIDES 002 DT-X3 X
8-018 |APPENTIS ARRET FAN HOTTE LAB 229 TRI-B6R X
(ENTREE = LIBRE) F.D.L. X

207
208
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209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DES ESSAIS

Selon : ULC-S537-04
X ULC-S536-04
Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code: F00901
Zone Emplacement Dispositif I|C[M|N|A|O| S| D| Notes
9 DETECTION BOUCLE # 9
9-002 ETAGE LABORATOIRE 211 DP-X3 X 24
9-003 ETAGE LABORATOIRE 215 DP-X3 X 24
9-004 ETAGE LAB. NON-RUMINANTS 218 DP-X3 X
9-005 ETAGE PUIT D'ESCALIER NORD-E DI-X3 X 24
9-006 ETAGE PRES ESCALIER NORD-E MSX-1 X 24
9-007 ETAGE BUREAU 224 DP-X3 X 24
9-008 ETAGE LAB. ETHOLOGIE 227 DP-X3 X
9-009 ETAGE LAB. GENET. BOVIN 228 ILP-1 X
9-010 ETAGE LABORATOIRE 229 DP-X3 X
9-011 ETAGE LABORATOIRE 230 DP-X3 X
9-012 ETAGE LABORATOIRE 229-B ILP-1 X 24
10 DETECTION BOUCLE # 10
10-002 |BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-06 (DANS P-01) TRI-60D X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-06 CDT-135RX X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (ENTREE) P-06 MSM-EXP X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (SORTIE) P-06 XAD-52 X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (ENTREE) P-06 F.D.L. X
10-003 |BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-05 (DANS P-01) TRI-60D X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-05 CDT-135RX X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (ENTREE) P-05 XAD-52 X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (ENTREE) P-05 F.D.L. X
10-004 [|BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-04 (DANS P-01) TRI-60D X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (DROITE) P-04 CDT-135RX X 26
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (GAUCHE) P-04 CDT-135RX X 26
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (ENTREE) P-04 XAD-52 X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (DROITE) P-04 F.D.L. X 26
10-005 [|BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-03 (DANS P-01) TRI-60D X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-03 (GAZ) CDT-135RX
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (ENTREE) P-03 XAD-52 X
BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES (ENTREE) P-03 F.D.L. X
10-006 |BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-01 MSX-1 X 24
10-007 |BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-01 DI-X3 X
10-008 |BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-02 DT-X3-135 X
10-009 |BAT. 2 SUBS. DANGEREUSES P-02 MSX-1 X
10-010/011 |BAT. 8 AGRO-CHIMIQUE (SALLE ELECTRIQUE) TRX-2D X
10-010 |BAT. 8 AGRO-CHIMIQUE ALARME (PANNEAU ENTREPOT) CONTACT N.O. X
10-011 |BAT. 8 AGRO-CHIMIQUE TROUBLE (PANNEAU ENTREPOT) | CONTACT N.F. X
10-012/013 |BAT. 15 PAV. SEVIGNY (P.A.l.) TRX-2D X
10-012 |BAT. 15 PAV. SEVIGNY ALARME (PANNEAU) CONTACT N.O. X
10-013 |BAT. 15 PAV. SEVIGNY TROUBLE (PANNEAU) CONTACT N.F. X
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RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DES ESSAIS

ULC-S537-04

X ULC-S536-04

Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code: F00901
Zone Emplacement Dispositif A|O| S| D| Notes
10-014 |DANS LE DETECTEUR TRI-B6M X
BATIMENT 3 - GENERATRICE DT-200WP X
21 DETECTION BOUCLE # 21 ALD-2I X
21-001/002 |P.A.l. BAT. 45 BC TRX-2D X
21-001 |ALARME BAT. 45 BC CONTACT N.O. X
21-002 |PANNE BAT. 45 BC CONTACT N.O. X
21-003/004 |P.A.l. BAT. 45D TRX-2D X
21-003 |ALARME BAT. 45D CONTACT N.O. X
21-004 |PANNE BAT. 45D CONTACT N.O. X
21-007/008 |DANS BOITIER CPA-10B A LA STATION POMPAGE TRI-B6D X
21-007 |STATION DE POMPAGE (THERMIQUE) CDT-200F X 23
21-008 |STA. POMPAGE (CONTROLE POMPE)
MOTEUR EN MARCHE CONTACT N.O. X 1
PANNE DE L'ENGIN CONTACT N.O. X 1
21-009/010 |DANS BOITIER CPA-10B A LA STATION POMPAGE TRI-B6D X
21-009 |STATION DE POMPAGE (VANNES) OSYSU-2 X
STATION POMPAGE VANNE SECONDAIRE 708 X
STATION POMPAGE VANNE SECONDAIRE 708 X
STATION POMPAGE VANNE SECONDAIRE 708 X
STATION POMPAGE VANNE SECONDAIRE 708 X
STATION POMPAGE VANNE SEC. (ENTREE POMPIERS) 708 (N.F.) X
STATION POMPAGE VANNE 708 X
21-010 |BASSE/HAUTE TEMP. STATION POMPAGE (TROUBLE) T-1000 X
21-011/012 |P.A.| COMPLEXE PORCIN BAT. #7 TRI-B6D X
21-011  |ALARME COMPLEXE PORCIN BAT. 7 CONTACT N.O. X
21-012 |PANNE COMPLEXE PORCIN BAT. 7 CONTACT N.O. X
21-013/014 |P.A.l. ABATTOIR BAT. 10A TRI-B6D X
21-013 |ALARME ABATTOIR BAT. 10A CONTACT N.O. X
21-014 |PANNE ABATTOIR BAT. 10A CONTACT N.O. X
21-015/16 |DANS LE PANNEAU BAT. 74 TRI-DC X
21-015 |ALARME BAT. 74 CONTACT N.O. X
21-016 |PANNE BAT. 74 CONTACT N.O. X
BAT. 74 SALLE ELECTRIQUE (Pour Bat. # 76) LIM-1 X
21-017/018 |BAT. 76 LOCAL 5200 (PLAFOND) TRI-DC X
21-017 |ALARME BAT. 76 CONTACT N.O. X
21-018 |PANNE BAT. 76 CONTACT N.O. X
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Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.

RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DES ESSAIS

Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC)
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ULC-S537-04
ULC-S536-04

Code : F00901

Zone Emplacement Dispositif O | S| D| Notes
22 DETECTION BOUCLE # 22
(LIBRE)
SIGNALISATION
1 CIRCUIT DE CLOCHES/KLAXONS CSM-4 X

11-001 JCLOCHES SUBS. DANGEREUSES (BAT. # 2) X
LOCAL #1 BDC-624C X
EXTERIEUR PRES LOCAL 04 BDC-1024C X
EXTERIEUR PRES LOCAL 04 F.D.L. X

11-002 |KLAXONS BAT. ADMINISTRATIF (# 1) X
VIDE TECHNIQUE HDC-24C X
VIDE TECHNIQUE HDC-24C X

253-004 |(LIBRE) F.D.L. X

253-005 |KLAXONS BAT. ADMINISTRATIF CSM-PAI
CHAUFFERIE LOCAL A2 HDC-24C X
DEBARCADERE MAGASIN HDC-24C X
ETAGE CENTRE PASSAGE B HDC-24C X
ETAGE PASSAGE HDC-24C X
ETAGE PASSAGE HDC-24C X
ETAGE PASSAGE HDC-24C X
ETAGE PASSAGE HDC-24C X
ETAGE PASSAGE PRES LAB. 229 HDC-24C X
LABORATOIRE 142 HDC-24C X
LABORATOIRE LOCAL B-10 HDC-24C X
LOCAL 247 HDC-24C X
R.D.C. PASSAGE (PRES DE 126) HDC-24C X
R.D.C. PASSAGE HDC-24C X
R.D.C. PASSAGE HDC-24C X
R.D.C. PASSAGE PRES MAGASIN HDC-24C X
SALLE MECANIQUE P-301 BZ-54 X
SALLE MECANIQUE P-301 NORD HDC-24C X
SOUS-SOL CENTRE PASSAGE B HDC-24C X
ADMINISTRATION HDC-24C X

F.D.L.
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RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REGISTRE DES ESSAIS

Selon : ULC-S537-04
X ULC-S536-04
Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code: F00901
Zone Emplacement Dispositif I|C[M|N|A|O| S| D| Notes
365
366 FONCTIONS AUXILIAIRES
367
368 1-001 DEVERROUILLE LA GACHE PORTE PRES B6R X
369 RECEPTIONNISTE
370
371 APP. VENT. U-1A CH. MECANIQUE 301
372 8-004 RELAIS VENTILATION U1-A DBX X
373 APP. VENT. U-RC-IA CH. MEC. 301
374 8-005 RELAIS VENTILATION U-RC-1A DBX X
375 APPENTIS MEC. REL. ARRET FAN
376 8-018 ARRET FAN HOTTE LAB. 229 B6R X
377
378
379 13 DISPOSITIFS AUX. CRM-4 X
380] 13-001 |JTRANS.BAT. 2 (D'ALARME A LA CENTRALE) CONTACT N.F. X
381 13-002 [TRANS. BAT. 8 (D'ALARME A LA CENTRALE) CONTACT N.F. X
382] 13-003 |TRANS.BAT. 15 (D'ALARME A LA CENTRALE) CONTACT N.F. X
383] 13-004 |JACTIVATION SYST. INTERVOX (LORS D'ALARME BAT. # 1) CONTACT N.O. X 29
384
385
386 14 DISPOSITIFS AUX. (PAl) CRM-4 X
387] 14-001 |DEVER. PORTES (PORTE MAGASIN 159, ENTREE PRINC.) CONTACT N.F. X
388] 14-002 |TRANS. ALARME BAT. 45BC CONTACT N.F. X
389] 14-003 |TRANS. ALARME BAT. 45D CONTACT N.F. X
390 14-004 |(LIBRE)
391
392
393 15 DISPOSITIFS AUX. (PAl) CRM-4 X
394] 15-001 |TRANSMISSION ALARME BAT. 7 CONTACT N.F. X
395] 15-002 |TRANSMISSION ALARME BAT. 10A CONTACT N.F. X
396] 15-003 |TRANS. ALRM FEU STATION POMPAGE CONTACT N.F. X
397| 15-004 [TRANS. PANNES STATION POMPAGE CONTACT N.F. X
398
399 16 DISPOSITIFS AUX. (PAl) CRM-4 X
400] 16-001 |TRANSMISSION ALARME BAT. 74 CONTACT N.F. X
401 16-002 JTRANSMISSION ALARME BAT. 76 (Zone 45) CONTACT N.F. X
402] 16-003 |(LIBRE)
403] 16-004 |(LIBRE)
404
405] 253-001 |RELAIS ALARME P.A.l. (LIBRE)
406] 253-002 |RELAIS PANNE (DVACS) CONTACT N.F. X
407] 253-003 |TRANS. AL. PAI BATIMENT 1 (DVACS) CONTACT N.F. X
408
409
Légende :
C Installation conforme (S537) A Alarme confirmée (S536/S537)
M Manquement ou réparation nécessaire o Opération confirmée (S536/S537)
N Niveau de lecture S Supervision confirmée (S537)
| Module Isolateur
D Date(s) d'inspection : A Tech. B Tech. C Tech.
D Tech. E Tech. F Tech.
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Nom du projet : AGRIC. & AGRO. CAN. BAT. # 1-2-3 St. Pomp.
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RAPPORT DE VERIFICATION
DU RESEAU D'ALARME INCENDIE

REMARQUES (R), ANOMALIES (A), RECOMMANDATIONS (RC)

Adresse (ville) : SHERBROOKE (QUEBEC) Code : F00901
Notes Observations RC Date
1 DISPOSITIF VERIFIE PAR COURT-CIRCUIT SEULEMENT. L'EQUIPEMENT QUI 15-06-10
ACTIVE LE CONTACT D'ALARME DOIT ETRE VERIFIE PAR UN AUTRE et
ORGANISME. (M.H.) 07-05-14
5 LES SIGNAUX D'ALARME NE SONT PAS AUDIBLES DANS LES BUREAUX 15-06-10
DE L'ADMINISTRATION.
DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DOIVENT ETRE AJOUTES. (M.H.)
22 UNE STATION MANUELLE EST REQUISE DANS LA SORTIE DE 26-09-11
SECOURS PRES DU LOCAL 138. (N.G.)
23 DETECTEUR THERMIQUE NON REARMABLE: VERIFIE ELECTRIQUEMENT X 26-09-11
SEULEMENT. et 07-05-14
24 MESSAGES A CORRIGER DANS CSGM + SPHINX (N.G.) 07-05-14
26 DISPOSITIF TRES CORRODE PAR L'ACIDE, MAIS FONCTIONNEL. 26-09-11
IL EST RECOMMANDE DE LE REMPLACER. (N.G.)
OK CORRIGE DANS LE CADRE DU PROJET 14F0090101. (M.H.) 09-07-14
29 UN SYSTEME D'INTERCOM NE PEUT REMPLACER LA SIGNALISATION 26-09-11
CONVENTIONELLE D'UN SYSTEME D'ALARME. (JLD)
Les locaux non protégés par le systeme d'alarme ont été visités (aux 3 ans)
LEGENDE :
(R): REMARQUES - cela fait référence a un manquement qui doit étre corrigé pour répondre a la norme d'installation
des réseaux avertisseurs d'incendie CAN/ULC-S524 et/ou CNB.
(A): ANOMALIES - cela fait référence a un manquement qui doit étre corrigé pour répondre a la norme d'installation
des réseaux avertisseurs d'incendie CAN/ULC-S524 et/ou CNB et qui met en cause l'intégrité d'opération du
réseau avertisseur d'incendie.
(RC): RECOMMANDATIONS - pour rendre plus efficace et/ou sécuritaire I'installation du réseau avertisseur d'incendie.
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ANNEXE NO 2 — PLAN GENERAL DU SITE







Plan général de la station 07.2011

7A.B.C.D.E.F.G.H complexe porcin
Bloc A Laboratoire de viandes

001 Edifice principal

002 entrepot de produits dangereux
05 hangar a machineries

08 agrochimique

10 porcherie

11 entrepot a bois

12 pavillon des employés

13 entrepot

15 pavillon Sévigny (salles de conférences)
33 maison a bureaux

36-38-39-70 entrepots

45 B entrepdt/étable

45 C bio securité I laitier

45 D salle de lavage/ étable

46 pavillon des sof

69 atelier mécanique, menuiserie
71-72 entrepots a foin

73 balance

74 laboratoire environnement

75 poste de surpression

76 centre laitier

centre complet 2011-07 {rémi)
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