T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01

Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 11 01
et drainage du site - Phase |l Informations générales sur les Page 1de 7
Ne réf. (client) : 064816.019 travaux

PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

2. Section 01 52 00 — Installations de chantier.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1. Les présents travaux consistent a refaire le drainage du site autour du batiment des Ateliers et du
secteur nord de la Petite-Ferme. lls consistent aussi a refaire le plancher des salles de bain, les
systemes de plomberie et les finis intérieurs.

ETENDUE DES TRAVAUX

1. Lestravaux incluent, sans s'y limiter, a :
1. Refaire le drainage du site.
2. Reconstruire la dalle de béton du secteur des salles de bain du batiment des Ateliers.

3. Refaire la plomberie et les finis intérieurs des salles de bain du batiment des Ateliers.
TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS
1. Toute linformation montrée aux plans doit étre exécutée par I'Entrepreneur.

2. Travailler en collaboration avec I'ensemble des intervenants et exécuter les instructions du Représentant
du Ministére.

3. Si I'exécution ou le résultat d’'une partie quelconque des travaux, faisant I'objet du présent contrat,
dépendent des travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, toute anomalie ou tout
défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

TRAVAUX A VENIR

1. S'assurer que les ouvrages n'empiétent pas sur les zones visées par les travaux a venir.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1. Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1. Le chantier peut étre utilisé jusqu'a l'achévement substantiel des travaux, a lintérieur des zones
désignées par le Représentant du Ministére. Suivre les restrictions mentionnées a la section 01 14 00 —

Restrictions visant les travaux

2. L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux, aux zones
d’entreposage et aux zones permettant I'accés a ces secteurs :
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1. l'occupation des lieux par le Propriétaire;
2. l'occupation partielle des lieux par le Propriétaire.

3. Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

4. Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux
aux termes du présent contrat et en payer le codt.

5. Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.

6. Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministere, aux fins de raccordement a
l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

7. Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état
gu'il présentait avant le début des travaux.

1.8 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE PROPRIETAIRE

1. Le Propriétaire occupera le batiment des Ateliers (sauf la partie des Sanitaires) pendant toute la durée
des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

2. Collaborer avec le Propriétaire a I'établissement du calendrier des travaux, de maniére a réduire les
conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.9 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1. Etablir un calendrier en vue de l'achévement substantiel des travaux dans les zones désignées, de
maniére a permettre l'occupation de celles-ci par le Propriétaire avant lI'achévement substantiel de
I'ensemble des travaux faisant I'objet du contrat.

2. Le Propriétaire occupera les zones désignées a des fins d'entreposage des fournitures et de
I'équipement.

3. Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux pour
chaque zone désignée, avant que le Représentant du Ministére occupe les lieux. L'Entrepreneur doit
permettre :

1. l'acces des lieux au personnel du Propriétaire;

2. le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques.

4. Lorsqu'il occupe les lieux, le Propriétaire assurera, pour ces zones :
1. le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques;
2. l'entretien;
3. lasécurité.
5. Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat provisoire d'achevement des travaux pour chaque

zone désignée, avant que le Représentant du Ministére occupe partiellement les lieux. Par la suite,
permettre :




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01
Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 11 01
et drainage du site - Phase |l Informations générales sur les Page 3de 7
Ne réf. (client) : 064816.019 travaux

1.10

1.11

1.12

1. l'acces des lieux au personnel du Propriétaire;
2. le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

1.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment, aux occupants et a
I'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére
pour faciliter I'exécution des travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

1.

10.

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements a ces
canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable de 48 heures avant le moment
prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée
des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités
locales compétentes, en génant le moins possible la circulation des piétons, la circulation des véhicules
et les activités des locataires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent
dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris linterruption de services de communications ou de
l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministére afin que
soient maintenus les systémes critiques du batiment.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une
circulation piétonne et automobile normale.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le
Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniere
autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

DOCUMENTS REQUIS

1.

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

1. Dessins contractuels.
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2. Deuvis.

3. Addenda.

4. Dessins d'atelier revus.

5. Liste des dessins d'atelier non revus.

6. Ordres de modification.

7. Autres maodifications apportées au contrat.

8. Rapports des essais effectués sur place.

9. Exemplaire du calendrier d'exécution des travaux approuve.

10. Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs & la sécurité.

11. Autres documents indiqués.
1.13 DROIT, PERMIS ET CERTIFICAT

1.14

1.15

1.

L’Entrepreneur sera tenu de se procurer les permis indispensables a I'exécution des travaux. Il devra se
conformer a tous les réglements fédéraux, provinciaux ou municipaux et a toute autre loi ou tout autre
reglement qui a trait aux présents travaux. |l sera tenu d’assumer la responsabilité de toute
contravention aux lois et reglements pertinents.

L’Entrepreneur assumera (a ses frais) toutes obligations relatives aux mesures de sécurité exigées par
la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, ainsi que tous les frais découlant de telles
obligations.

Fournir les certificats d'inspection démontrant que 'ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

Soumettre au Représentant du Ministere un exemplaire des demandes présentées aux autorités
susmentionnées et des documents d’approbation recus.

EXAMEN DES LIEUX

1.

Afin de se familiariser avec les conditions du projet et en vue d’obtenir toutes les informations
nécessaires a la bonne exécution du contrat, examiner les lieux de I'ouvrage. L'ignorance des conditions
des lieux ne constituera, en aucun cas, une raison valable pour réclamer un paiement supplémentaire.

IMPLANTATION DES TRAVAUX

1.

A partir des lignes et niveau de contréle indiqués aux plans, 'Entrepreneur doit établir les principaux
points de repére nécessaires a I'exécution des travaux et fournir tout le matériel requis.

Prendre des mesures nécessaires pour empécher que les points de repere ne soient déplacés au cours
des travaux.

Fournir tout le matériel nécessaire pour permettre au Représentant du Ministére de faire les vérifications
jugées nécessaires.

Avant de débuter les travaux, I'Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et aviser le
Représentant du Ministére de toute erreur ou non-concordance.
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5. En cours de travaux, si des non-conformités sont décelées suite a des erreurs de piquetage réalisé par
I'Entrepreneur, celui-ci devra reprendre les travaux non-conformes a ses frais.

1.16 ERREURS OU OMISSIONS

1. Si I'Entrepreneur dans I'exécution de son travail, trouve des contradictions entre les plans et les
conditions physiques du site ou des erreurs ou omissions sur les plans, il sera tenu d’en informer
immédiatement le Représentant du Ministére par écrit, a défaut de quoi I'entrepreneur procédera a ses
risques jusqu’a ce qu'il ait recu l'autorisation du Représentant du Ministére.

1.17 CONDITIONS CLIMATIQUES

1. L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun montant supplémentaire pour des conditions climatiques
défavorables incluant les travaux en période hivernale. Il devra prévoir ses travaux en fonction des
conditions susceptibles d’étre rencontrées au moment de la réalisation et inclure dans sa soumission les
montants qui seront nécessaires a la reprise des travaux causés par les conditions climatiques.

1.18 PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

1. Le secteur de la Petite-Ferme de la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente est un site
archéologique reconnu. Si une découverte archéologique est faite durant les travaux, en aviser
immédiatement le Représentant du Ministere et attendre ses directives écrites avant de poursuivre les
travaux a I'’endroit de la découverte.

2. Au cours des travaux d'excavation, un archéologue fourni et payé par TPSGC sera présent sur les lieux
pour établir s’il y a d’éventuelles possibilités de découvertes archéologiques.

3. Avant de commencer I'excavation, aviser le Représentant du Ministéere dans un délai de 48 h afin
d'assurer la présence d’'un archéologue du Ministére.

4. L’Entrepreneur devra faciliter 'accés au chantier de I'archéologue et lui assurer sa collaboration pour
obtenir les renseignements désirés. |l devra aviser spécifiguement I'archéologue au moins 48 heures a
'avance avant d’entreprendre les travaux suivants et s'assurer de la présence sur place de ce dernier
pendant toute la durée de ces travaux :

1. L'excavation de la tranchée requise sur tout le pourtour de I'Atelier lors de la mise en place du drain
et des accessoires connexes.

2. L'excavation des tranchées requises sur tout le pourtour de I'Atelier lors de la mise en place des
conduites et regards d’égouts (sanitaire et pluvial).

L’excavation de la rigole drainante prés du batiment administratif.
L’excavation de la voirie « B » prés du batiment administratif.

L'excavation des tranchées requises entre le batiment administratif et le ruisseau du Petit-Sault lors
de la mise en place du drain non perforé.

5. Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, I'Entrepreneur doit prévoir dans son contrat,
a ses propres frais, des arréts de quinze minutes par demi-journée de travaux d’excavation. Les
périodes d’'arrét non utilisées seront cumulables et utilisables pour une interruption plus longue, si
nécessaire et strictement pour les mémes motifs.

6. L’Entrepreneur doit prévoir quatre (4) périodes d'arrét prolongées de 4 heures chacune dans
I'éventualité de découvertes imprévues nécessitant un arrét prolongé au-dela de 15 minutes comme
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décrit précédemment. Les périodes de 4 heures pourront étre utilisées au gré des besoins et étre
combinées afin de permettre des arréts plus importants.

1. L’Entrepreneur doit tenir compte de ces périodes d’arrét dans I'établissement de sa soumission et
ne pourra, par conséquent, réclamer un paiement supplémentaire en raison de I'application des
dites périodes d’arrét.

7. Sides découvertes nécessitent un arrét prolongé au-dela du temps alloué, I'Entrepreneur devra affecter
la machinerie a un autre travail dans un autre secteur du chantier, afin de permettre la poursuite du
travail des archéologues. Si une telle réaffectation est complétement impossible, I'Entrepreneur sera
dédommagé sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministére quant aux délais et aux codts
effectivement et directement causés par cette situation (le cas échéant).

8. Vu les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations manuelles pourraient étre exigées.
La présence de ressources archéologiques pourra également nécessiter de ralentir le rythme de
I'excavation, et ce, afin de pouvoir dégager certains types de vestiges et les protéger contre les
dommages. Dans un tel cas, I'Entrepreneur sera dédommagé sous réserve de l'approbation du
Représentant du Ministere quant aux délais et aux co(ts effectivement et directement causés par cette
situation (le cas échéant).

9. Protection des vestiges et des ouvrages : I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions
raisonnables lors des excavations afin de protéger tout vestige mis au jour et afin de le dégager pour
examen par les archéologues. Le Canada ne tolérera aucune dérogation a cet égard. Si I'Entrepreneur
détériore par négligence quelque vestige que ce soit, il en sera tenu responsable et le Canada en jugera
les incidences.

10. Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur le chantier, et/ou qui
définit d'autres procédures a observer en cas de découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier
ou dans l'aire a proximité, durant la construction.

11. Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou
découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministére.

12. Tout élément a caractére historique/archéologique découvert sur les lieux des travaux d’excavation doit
étre remis au propriétaire du terrain.

13. De plus, le Représentant du Ministére se réserve le droit d’effectuer des vérifications archéologiques lors
des travaux d’excavation.

1.19 PUITS D'EXPLORATION

1. L’Entrepreneur doit réaliser tous les puits d'exploration nécessaires afin de confirmer la localisation des
ouvrages existants avant de débuter les travaux. Sans s'y limiter, il doit réaliser les puits d'exploration
aux endroits suivants :

1. Aux endroits montrés aux plans et aux raccordements avec les réseaux existants.

2. Aux endroits ou les travaux projetés croisent des ouvrages de services publics (gaz, cables
souterrains, fibres optiques, etc.).

3. Adeux (2) endroits afin de vérifier la présence ou non de matériel contaminé.
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2. Afin de protéger les installations existantes, les puits d’exploitation sont exécutés avec des petits
équipements et les installations existantes dégagées de fagcon manuelle. Tous les puits d’exploration
sont réalisés en présence du Représentant du Ministére. Cette supervision ne dégage en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur dans la réalisation de ces ouvrages.

3. Au moins deux (2) jours ouvrables avant de débuter les travaux dans les secteurs concernés par les
puits d’exploration, les résultats de ces derniers seront communiqués au Représentant du Ministére, afin
qgu’il détermine si des changements sont a apporter aux plans. Advenant que les puits d’exploration ne
soient pas réalisés, et que des travaux doivent étre repris, di a des conflits ou des problemes
d’élévation, I'Entrepreneur doit reprendre les travaux a ses frais.

1.20 CALENDRIER DE TRAVAUX

1. Voir l'article SA06 de I'appel d'offres.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

1.3

1.4

15

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.
2. Section 01 52 00 - Installations de chantier.

3. Section 01 74 11 — Nettoyage.

ACCES AU CHANTIER

1. Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des escaliers, des
voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages
finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1. Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux adjacents au chantier
par les occupants du batiment, ainsi que le public (piétons et automobilistes) circulant tout prés du
chantier. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2. Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au personnel et aux
véhicules, s'’il y a lieu.

3. Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour
assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4. Prévoir des installations sanitaires a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en
assurer l'entretien.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

1. Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment et ses occupants, le
public ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

1. Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des
services et obtenir les autorisations requises.

2. S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces réseaux, aviser le
Représentant du Ministére au moins 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services
électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
gue possible. Faire les interruptions apres les heures normales de travail des occupants, de préférence
la fin de semaine.




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01
Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 14 00
et drainage du site - Phase |l Restrictions visant les travaux Page 2 de 3
Ne réf. (client) : 064816.019

3. Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.
1.6 EXIGENCES PARTICULIERES

1. Cette section vise a présenter différentes exigences particulieres a respecter, en tout temps, durant les
travaux. Ces exigences particuliéres comprennent notamment ;

1. Coordonner les travaux avec le Représentant du Ministére afin de permettre les activités normales
du batiment et de ses occupants.

2. Le site du Cap-Tourmente est ouvert entre 08h00 et 17h00, et ce, 7 jours sur 7. Si 'Entrepreneur
veut y accéder en dehors de cette période, il devra prendre entente avec le Représentant du
Ministére. L'acces aux batiments protégés par un systeme d’alarme ne pourra se faire en dehors
des périodes ou des employés d’Environnement Canada sont sur place.

3. S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie, la
circulation routiére et la sécurité au travail.

4. S'assurer que les acces a la zone de chantier soient sécuritaires en tout temps. L'Entrepreneur est
responsable de fournir des installations et des cl6tures de chantier assurant la sécurité du public et
des employés d’Environnement Canada durant toute la période de mobilisation.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe et tét le matin,
sauf sous l'approbation du Représentant du Ministére, voir section 01 52 00 — Installations de
chantier.

7. L'utilisation d'outils ou d'équipements actionnés par un moteur a combustion interne (essence,
propane, etc.) est formellement interdit dans toute partie de I'immeuble, y compris les sous-sols, les
salles mécaniques, les appentis et I'entrep6t. L'utilisation d’outils tels qu'une torche a souder au
propane ou autre exige une autorisation de la part du Représentant du Ministére.

2. Cette liste d'exigences particulieres demeure non exhaustive et I'Entrepreneur doit se conformer a
I'ensemble des exigences indiquées au devis.

1.7 CONTRAINTES POUR L'OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION ET DES TROTTOIRS
1. Avant la réalisation des travaux, 'Entrepreneur est responsable de prendre les ententes nécessaires et
de coordonner les occupations des chemins, des stationnements et des allées piétonnes avec le

Propriétaire des lieux.

2.  L’Entrepreneur doit consulter la section 01 52 00 — Installations de chantier pour les limites de chantier a
respecter.

1.8 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1. Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer dans les batiments et dans la
zone de travaux.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PRIX UNITAIRES OU GLOBAUX

1. Chacun des prix unitaires ou globaux du contrat est a forfait; 'Entrepreneur s’engage a faire I'ouvrage
pour ce prix unitaire, a gain ou a perte. Le prix unitaire ou global d’'un ouvrage doit donc compenser pour
toutes les dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobilisations,
démobilisations et tous les actes, tous les faits, toutes les responsabilités, obligations, omissions et
erreurs de I'Entrepreneur liées a la réalisation de cet ouvrage.

2. A moins dindications contraires dans les plans et devis, pour ce méme prix unitaire ou global,
I'Entrepreneur fournit les matériaux, la main-d’ceuvre, les équipements et les accessoires nécessaires a
I'exécution de I'ouvrage.

3. Le prix unitaire ou global inclut également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de méme que
tous les frais généraux de I'entreprise : administration, assurances, cotisations, intéréts, loyers, taxes et
autres dépenses incidentes. Il doit englober les pertes et dommages pouvant résulter de la nature des
travaux, de la fluctuation des prix et salaires, des risques de I'entreprise, des gréves, des retards non
imputables au Représentant du ministere, des restrictions relatives au transport, des accidents et de
I'action des éléments de la nature.

PRIX FORFAITAIRE : DEFINITION

1. Lorsque les travaux sont déterminés de facon précise et détaillée et qu'un prix est convenu et accepté
par les deux parties pour le tout.

PRIX UNITAIRE : DEFINITION

1. Lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de fagon précise et détaillée et que
toutes les quantités ou certaines des quantités au tableau des prix sont fournies a titre estimatif.

QUANTITES APPROXIMATIVES DES OUVRAGES A EXECUTER

1. L'Entrepreneur doit prendre avis que les quantités indiquées aux formules de soumission ne sont
gu'approximatives et que celui-ci ne sera payé que pour les quantités réellement exécutées et mesurées
sur le chantier.

2. Le Représentant du ministére avise I'Entrepreneur qu'il n'y a pas de quantité minimale de travail garanti
ni aucun montant minimum en dollars. Il se réserve le droit de diminuer ou d'annuler certains travaux
sans avoir a justifier sa décision ou a payer une compensation quelconque.

DESCRIPTION DES ARTICLES DU TABLEAU DES PRIX

PARTIE A - PRIX UNITAIRES

1. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Démolition - Trottoir en pierres naturelles »,
'Entrepreneur doit fournir un prix au métre carré incluant le codt de toute la main-d'ceuvre, tous les
matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y
incluant sans s'y limiter, I'excavation, le chargement, I'entreposage, le transport et la disposition des
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rebuts, le remblayage, la protection des ouvrages existants, le nettoyage du site, tels que décrits aux
sections 01 74 20 et 02 41 16 du devis et montrés aux plans.

2. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Démolition - Bordure de bois », 'Entrepreneur doit
fournir un prix au métre linéaire incluant le codt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et
dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter,
'excavation, le chargement, I'entreposage, le transport et la disposition des rebuts, le remblayage, la
protection des ouvrages existants, le nettoyage du site, tels que décrits aux sections 01 74 20 et 02 41 16
du devis et montrés aux plans.

3. Alarticle du bordereau de soumission intitulé « Démolition - Dalle de béton », 'Entrepreneur doit fournir
un prix au metre carré incluant le codt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, I'excavation, le
chargement, I'entreposage, le transport et la disposition des rebuts, le remblayage, la protection des
ouvrages existants, le nettoyage du site, tels que décrits aux sections 01 74 20 et 02 41 16 du devis et
montrés aux plans.

4. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Démolition - Pavé de béton », 'Entrepreneur doit fournir
un prix au métre carré incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, I'excavation, le
chargement, I'entreposage, le transport et la disposition des rebuts, le remblayage, la protection des
ouvrages existants, le nettoyage du site, tels que décrits aux sections 01 74 20 et 02 41 16 du devis et
montrés aux plans.

5. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Démolition - Mur/trottoir de bois », 'Entrepreneur doit
fournir un prix au metre carré incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et
dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter,
'excavation, le chargement, I'entreposage, le transport et la disposition des rebuts, le remblayage, la
protection des ouvrages existants, le nettoyage du site, tels que décrits aux sections 01 74 20 et 02 41 16
du devis et montrés aux plans.

6. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Démolition - Tuyauterie d’égout », I'Entrepreneur doit
fournir un prix unitaire au metre linéaire incluant le col(t de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux,
matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y
limiter, I'excavation, le chargement, I'entreposage, le transport et la disposition des conduites existantes a
enlever (qu'elles soient ou non dans la tranchée des conduites a implanter), la mise en place des
bouchons, le remblayage, la protection des ouvrages existants, le nettoyage du site, tels que décrits aux

sections 01 74 20 et 02 41 16 du devis et montrés aux plans.

7. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Démolition - Puisard », I'Entrepreneur doit fournir un
prix unitaire incluant le co(t de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, I'excavation, le
chargement, I'entreposage, le transport et la disposition des puisards existants a enlever (qu'ils soient ou
non dans la tranchée des conduites a implanter), le remblayage, la protection des ouvrages existants, le
nettoyage du site, tels que décrits aux sections 01 74 20 et 02 41 16 du devis et montrés aux plans.

8. ATarticle du bordereau de soumission intitulé « Puits d’exploration », 'Entrepreneur doit fournir un prix
unitaire incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, I'excavation,
'entreposage des matériaux d’excavation, l'arpentage, la protection des ouvrages existants, le
remblayage, le nettoyage du site, tels que décrits aux sections 01 11 01 et 31 23 33.01 du devis et

montrés aux plans.




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01
Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 29 00
et drainage du site - Phase || Paiement Page 3 de 8

Ne réf. (client) : 064816.019

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Aux articles du bordereau de soumission intitulés « Tuyauterie d’égout sanitaire », « Tuyauterie

d’égout pluvial » et « Gaine », I'Entrepreneur doit fournir un prix au meétre linéaire incluant le colt de

toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte

exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, le défrichement, I'essouchement, le décapage,
I'excavation pour la conduite ainsi que les zones de transition de base (1.2H :1V au-dessus de la ligne
de gel), le respect des pentes de la CSST, la gestion des matériaux réutilisables (entreposage,
asseéchement sur un site, transports des matériaux, etc.), la fourniture et la pose de la conduite, les
manchons, les coudes, les tés, les raccords, les colliers et autres, la membrane géotextile, la disposition
des matériaux de rebuts, le maintien et la protection des services et ouvrages existants (incluant les
utilités publiques) a conserver, I'asséchement des tranchées, la mise en place d’une assise stable et de
I'enrobage de la conduite, les essais (étanchéité, déformation, inspection télévisée, etc.), la conservation
et/ou la réparation des ouvrages non spécifiés au bordereau, le remblayage avec des matériaux
provenant des déblais et des excavations. Il inclut aussi tous les travaux accessoires y compris le
boisage, les caissons, les palplanches, I'assechement par pompage, I'enlevement, la récupération,
'entreposage et la remise en place de la signalisation permanente et des bornes et repéres
géodésiques affectés par les travaux d'excavation, les clétures de protection temporaires de 1 200 mm
minimum de hauteur, le souténement requis pour éviter d'excéder les largeurs de servitudes, le
nivellement, le nettoyage du site, I'évacuation des rebuts, tels que décrits aux sections 01 35 43,
311100, 3114 13,3123 33.01, 3122 13 et 33 41 00 du devis et montrés aux plans.

Aux articles du bordereau de soumission intitulés « Regard préfabriqué d’égout sanitaire » et
« Regard préfabriqué d’égout pluvial », I'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire incluant le co(t de
toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte
exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, I'excavation et le remblayage des transitions
additionnelles a la tranchée de base (3H :1V au-dessus de la ligne de gel), la fourniture et la pose du
regard, les matériaux d'emprunt notamment pour l'assise et I'enrobage, les accessoires demandés
incluant cadre, couvercle, etc., les ajustements, les essais exigés, tels que décrits aux sections
31 23 33.01 et 33 05 13 du devis et montrés aux plans.

A T'article du bordereau de soumission intitulé « Puisard préfabriqué », 'Entrepreneur doit fournir un prix
unitaire incluant le colt de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, le défrichement,
'essouchement, le décapage, I'excavation pour la conduite et le puisard incluant les zones de transition
de base (1.2H :1V au-dessus de la ligne de gel), la fourniture et la pose du puisard, la conduite de
raccordement, les matériaux d’emprunt notamment pour l'assise et I'enrobage, le remblayage, les
accessoires exigés incluant cadre, grille, clapet en fonte et section de téte, le nivellement, le nettoyage du
site, tels que décrits aux sections 31 11 00, 31 14 13, 31 23 33.01, 31 22 13 et 33 05 13 du devis et
montrés aux plans.

A l'article du bordereau de soumission intitulé « Détournement de conduite d’eau », 'Entrepreneur doit
fournir un prix unitaire incluant le co(t de toute la main-d’'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, I'excavation et
le remblayage additionnels, le sciage de la conduite, I'asséchement de la tranchée, la fourniture et la
pose de la conduite (PVC DR-18), les manchons, les coudes, les raccords, les ancrages, les tiges
filetées, les butées et autres, les matériaux d'emprunt notamment pour l'assise et l'enrobage, la
désinfection, tels que décrits a la section 31 23 33.01 du devis et montrés aux plans.

A larticle du bordereau de soumission « Pierre concassée 20 mm nette enrobée d’une membrane
géotextile en remplacement du sable sous la tuyauterie », 'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire
au metre cube incluant le colt de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la fourniture et
la pose de la membrane géotextile et de la pierre 20 mm @ nette, en tenant compte de la différence de
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codt entre la pierre 20 mm @ nette en remplacement du sable. La pierre utilisée pour stabiliser les pieds
de talus ou pour toute autre opération non autorisée préalablement par I'lngénieur, n'est pas payable et
doit étre prévue dans le colt de la tranchée. Se référer a la section 33 41 00 du devis concernant les
limitations applicables a cet article.

18. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Gestion de matériaux contaminés », I'Entrepreneur

19. doit fournir un prix unitaire au métre cube incluant le co(t de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux,

20. matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans
s'y limiter, I'excavation, I'entreposage, le chargement, le transport et la disposition des matériaux dans
un site autorisé par le MDDELCC ou le Représentant du Ministére, la gestion des eaux contaminées
(incluant le camion pompe, I'entreposage, le transport et la disposition), tels que décrits aux sections
01 35 13.43 et 01 35 29.14 du devis. L’Entrepreneur doit prendre note que les quantités apparaissant
au bordereau de soumission pour cet article sont approximatives et qu'aucune réclamation ne sera
acceptée du fait que ces quantités soient peu utilisées, pas utilisées ou dépassées.

21. A l'article du bordereau de soumission intitulé « Raccordement de conduite projetée aux réseaux
existants », 'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire incluant le codt de toute la main-d’ceuvre, tous les
matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y
incluant sans s’y limiter, I'excavation, le remblayage, la fourniture et la pose de blocs de joint en béton,
les raccords, les manchons, les manchons spéciaux, les coudes et autres accessoires nécessaires ainsi
gue les pertes de temps engendrées par la vidange des conduites, tels que décrits a la section 33 41 00
du devis et montrés aux plans.

22. ATarticle du bordereau de soumission intitulé « Drain », 'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au

23. metre linéaire incluant le colt de toute la main-d’'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, le
décapage, I'excavation pour le tuyau ainsi que les zones de transition de base (1,2H:1V au-dessus de
la ligne de gel), la gestion des matériaux réutilisables (entreposage, asséchement sur un site,
transports des matériaux, etc.), la disposition des matériaux de rebuts, le maintien et la protection des
services et ouvrages existants (incluant les utilités publiques) a conserver, la fourniture et la pose du
drain, les manchons, les coudes, les tés, les raccords et autres, la fourniture et la pose de la pierre
nette, la membrane géotextile, le nivellement, le nettoyage du site, tels que décrits a la section 33 41
00 du devis, présentés au détail et montrés aux plans.

24. Aux articles du bordereau de soumission intitulés « Puits de lumiére/Descente de gouttiere » et

25. «Puits de lumiére pour rigole drainante », I'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire tranchée
incluant le colt de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, I'excavation et le
remblayage additionnels a la tranchée du drain, la fourniture et la pose des conduites, les manchons,
les tés, les coudes, les bouchons, les grilles, les raccords et autres, la pierre nette ainsi que tous les
accessoires nécessaires, tels que décrits a la section 33 41 00 du devis, présentés au détail et
montrés aux plans.

26. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Rigole », 'Entrepreneur doit fournir un prix au métre
linéaire incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte réalisation des travaux, afin de construire les fossés ou de les nettoyer pour
s'assurer d’'un bon drainage. Les sections de fossé ou I'Entrepreneur doit intervenir sont soit indiquées au
plan ou seront déterminées au chantier en présence du Représentant du Ministére.

27. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Rigole drainante », 'Entrepreneur doit fournir un prix au
métre linéaire incluant le colt de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte réalisation des travaux, y incluant sans s’y limiter, le décapage,
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I'excavation pour le tuyau, la gestion des matériaux réutilisables (entreposage, assechement sur un site,
transports des matériaux, etc.), la disposition des matériaux de rebuts, le maintien et la protection des
services et ouvrages existants (incluant les utilités publiques) a conserver, la fourniture et la pose du
drain, les manchons, les coudes, les tés, les raccords et autres, la fourniture et la pose de la pierre nette,
la membrane géotextile, le nivellement, le nettoyage du site, tels que décrits a la section 33 41 00 du
devis, présentés aux détails et montrés aux plans.

28. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Empierrement », 'Entrepreneur doit fournir un prix
unitaire au métre cube incluant le co(t de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et
dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans sy limiter, la
surexcavation requise pour I'empierrement, la fourniture et la mise en place de I'empierrement et la
membrane géotextile, tels que décrits aux sections 31 32 19.01 et 31 37 00 du devis, présentés aux
détails et montrés aux plans.

29. Aux articles du bordereau de soumission intitulés « Isolation de conduite » et « Isolation des fondations
30. du batiment », I'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au metre linéaire, selon le type demandé
31. au bordereau, incluant le colt de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter,
I'excavation, la protection des ouvrages existants (fondations, conduites, etc.), le remblayage et les
matériaux d’emprunt additionnels, l'isolant thermique, le nivellement, le nettoyage du site, tels que

décrits a la section 33 41 00 du devis et montrés aux plans.

32. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Remblayage additionnel », 'Entrepreneur doit fournir un
prix unitaire au métre cube de matériaux d’emprunt pour le reste de la tranchée incluant le co(t de toute
la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte
exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la fourniture, le chargement et le transport du
matériau de remblai complémentaire de type 3 en remplacement du matériel en place jugé non
acceptable pour la tranchée et les transitions, le chargement, le transport et la disposition des matériaux
de rebut, tels que décrits a la section 31 23 33.01 du devis et montrés aux plans. L'Entrepreneur doit
prendre note que les quantités apparaissant au bordereau de soumission pour cet article sont
approximatives et qu'aucune réclamation ne sera acceptée du fait que ces quantités soient peu utilisées,
pas utilisées ou dépassées.

33. A l'article du bordereau de soumission intitulé « Excavation et remblayage pour zone de transition »,
I'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au métre cube incluant le codt de toute la main-d’ceuvre, tous
les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y
incluant sans s’y limiter, I'excavation et le remblayage de la transition sous la ligne d'infrastructure (voir
coupe type de tranchée avec transition), pour réaliser des pentes supérieures a celles de base des
tranchées des conduites (1,2H:1V au-dessus de la ligne de gel), le remblayage avec du remblai
provenant du chantier ou du matériau de remblai complémentaire de type 3, la disposition des matériaux
de rebuts, tels que décrits a la section 31 23 33.01 du devis et montrés aux plans. Le soumissionnaire
doit considérer que I'utilisation d’une quelconque méthode de souténement des parois, pour tenir compte
des contraintes d’exécution, ne modifie en rien la nécessité de I'excavation et du remblayage des zones
de transitions sous l'infrastructure, le cas échéant.

34. ATarticle du bordereau de soumission intitulé « Voirie », 'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au
35. metre carré incluant le colt de toute la main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, incluant sans s’y limiter, I'excavation
de la chaussée existante, le chargement, le transport, la gestion des matériaux récupérables, les
remblais, I'’évacuation des matériaux de rebuts, le nivellement de l'infrastructure, la fourniture des

matériaux granulaires et des informations (essais et granulométries nécessaires a l'approbation
initiale des matériaux), leur transport sur les lieux des travaux, leur mise en place et leur compaction,
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la lutte contre la poussiére, le nivellement, le nettoyage du site, tels que décrits aux sections 31 05 16,
32 11 16.01 et 32 15 60 du devis, présentés aux détails et montrés aux plans.

36. A article du bordereau de soumission intitulé « Bordure de béton », 'Entrepreneur doit fournir un prix
unitaire au metre linéaire incluant le colt de toute la main-d’'ceuvre, tous les matériaux, matériel et
dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter,
'excavation, la disposition des rebuts, le renchaussage, le remblai derriere celle-ci, la fourniture et la
préparation des assises en MG 20, les coffrages, la fourniture et la pose du béton ainsi que la cure
adéquate, tels que décrits aux sections 03 30 00 et 32 16 15 du devis et montrés aux plans.

37. Aux articles du bordereau de soumission intitulés « Trottoir en béton » et « Dalle de béton »,

38. [I'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au meétre carré incluant le codt de toute la main-d’ceuvre, tous

39. les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y
incluant sans s’y limiter, le déblai, le béton, les planches flexibles, les coffrages, les armatures,
l'isolation, le scellant, la fourniture et la préparation des assises en matériau MG 20, le renchaussage,
la disposition des rebuts, la cure adéquate, tels que décrits aux sections 03 10 00, 03 20 00, 03 30 00
et 32 16 15 du devis, présentés aux détails et montrés aux plans.

40. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Ensemencement hydraulique (incluant 100 mm de
terre végétale) », 'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au metre carré incluant le colt de toute la
main-d’ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution
de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, le déblai, le remblai, le nivellement, la disposition des rebuts, la
fourniture et la pose de la terre végétale, les opérations d’ensemencement hydraulique, I'entretien, tels
gue décrits aux sections 32 91 19.13 et 32 92 19.16 du devis et montrés aux plans.

41. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Gazonnement (incluant 100 mm de terre végétale) »,
I'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au métre carré incluant le colt de toute la main-d’ceuvre, tous
les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la complete exécution de ces travaux, y
incluant sans s’y limiter, le déblai, le remblai, le nivellement, la disposition des rebuts, la terre végétale et
le gazon en plaques, les piquets, la protection et I'entretien, etc., tels que décrits aux sections 32 91
19.13 et 32 92 23 du devis et montrés aux plans.

42. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Cldture existante & enlever et a remettre en place »,
'Entrepreneur doit fournir un prix unitaire au métre linéaire incluant le codt de toute la main-d’ceuvre, tous
les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y
incluant sans s’y limiter, I'enlevement et I'entreposage temporaire de la cl6ture existante, sa remise en
place incluant le remplacement de toute pieéce endommagée par les travaux, les bases de béton, etc. La
cléture et/ou barriere doit nécessairement étre du méme type et de méme apparence que celle se
trouvant de part et d’autre de la réparation.

PARTIE B — PRIX FORFAITAIRES

43. A l'article du bordereau de soumission intitulé « Pieux », 'Entrepreneur doit fournir un forfaitaire incluant
le colit de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la
compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la mise en place des pieux et les tests de
chargement, tels que décrits a la section 31 62 16.10 du devis et montrés aux plans.

44. A Tarticle du bordereau de soumission intitulé « Dalle intérieure », I'Entrepreneur doit fournir un
forfaitaire incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la mise en place de
'armature et du béton de méme que la finition de la dalle, tels que décrits aux sections 03 10 00, 03 20
00 et 03 30 00 du devis et montrés aux plans.
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45. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Charpente de bois », 'Entrepreneur doit fournir un
forfaitaire incluant le co(t de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, la mise en place des
éléments de charpente, tels que décrits a la section 06 10 00 du devis et montrés aux plans.

46. A l'article du bordereau de soumission intitulé « Mécanique du batiment », 'Entrepreneur doit fournir un
forfaitaire incluant le co(t de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la mise en place des
éléments de mécanique du batiment tel ventilation et plomberie, tels que décrits aux divisions 22 et 23 du
devis et montrés aux plans.

47. A l'article du bordereau de soumission intitulé « Electricité du batiment », 'Entrepreneur doit fournir un
forfaitaire incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la mise en place des
éléments d’électricité du batiment, tels que décrits a la division 26 du devis et montrés aux plans.

48. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Organisation de chantier », I'Entrepreneur doit fournir
un forfaitaire incluant le colt de tout ce qui traite de I'organisation de chantier présentée a la division 01
du devis, y incluant sans s'y limiter, la fourniture des roulottes de chantier, toilettes, services de
communication, clétures de sécurité, panneaux, etc.

49. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Démolition et démantélement intérieur »,
I'Entrepreneur doit fournir un prix forfaitaire incluant le co(t de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux,
matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y
limiter, I'enlevement complet de tous éléments a démolir ou a récupérer, tous travaux de démolition
requis pour permettre la réalisation des travaux d’architecture ou d’ingénierie, tous percements requis
par la mise en place de nouveaux accessoires, conduits, systémes ou équipements de mécanique, tels
gue décrits a la section 02 41 17 du devis et montrés aux plans.

50. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Isolation, pare-vapeur, étanchéité », 'Entrepreneur
doit fournir un prix forfaitaire incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et
dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, la
fourniture et 'installation du pare-vapeur sous la dalle, sur les murs extérieurs et au plafond, la fourniture
et l'installation des panneaux d’isolants rigides sous la dalle de sol et en périphérie des murs extérieurs,
I'isolation acoustique des cloisons intérieures, ainsi que I'exécution de tous travaux d’étanchéité requis
pour permettre une parfaite exécution de I'ouvrage, tels que décrits aux sections 07 21 16, 07 26 00, 07
92 00, du devis et montrés aux plans.

51. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Ossatures, panneau de ciment, gypse, charpenterie
et menuiserie de finition », I'Entrepreneur doit fournir un prix forfaitaire incluant le colt de toute la
main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléete exécution
de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, pour permettre de construire les nouvelles cloisons et
soufflages demandés, effectuer le ragréage des murs extérieurs de la cloison mitoyenne et des
plafonds, ainsi que la fourniture et l'installation des nouvelles chambranles des ouvertures extérieures,
tels que décrits aux sections 06 10 00, 06 20 00, 09 21 16, 09 22 16 du devis et montrés aux plans.

52. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Portes et cadres intérieurs, quincaillerie»,
I'Entrepreneur doit fournir un prix forfaitaire incluant le co(t de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux,
matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y
limiter, la fourniture l'installation des nouvelles portes, nouveaux cadres et éléments de quincaillerie
demandés, la modification ou réinstallation de toutes éléments demandés pour les portes extérieures
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(seuil, barillet, systeme d'ouverture), tous ajustements requis pour permettre une parfaite exécution de
I'ouvrage, tels que décrits aux sections 08 11 00, 08 14 16, 08 71 00 du devis et montrés aux plans.

53. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Ameublement intégré», 'Entrepreneur doit fournir un
prix forfaitaire incluant le co(t de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, la fourniture et
l'installation des armoires murales prévues dans la conciergerie, tels que décrits a la section 06 40 00 du
devis et montrés aux plans.

54. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Céramique et accessoires», 'Entrepreneur doit fournir
un prix forfaitaire incluant le codt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses
incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la fourniture et
l'installation de tous carrelages ou revétement au sol, de toutes les moulures de finition et membrane de
désolidarisation, tablette de granite, tels que décrits a la section 09 30 13 du devis et montrés aux plans.

55. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Peinture», 'Entrepreneur doit fournir un prix forfaitaire
incluant le co(t de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, pour peindre I'ensemble
des plafonds, toutes surfaces apparentes des murs, cloisons ou soufflages intérieurs, éléments de
menuiserie de finition requis, cadres ou tout autre élément, tels que décrits a la section 09 91 23 du
devis et montrés aux plans.

56. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Cloisons de toilettes en plastique solide»,
I'Entrepreneur doit fournir un prix forfaitaire incluant le co(t de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux,
matériel et dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y
limiter, la fourniture et I'installation des cloisons de toilettes et de tous éléments de quincaillerie requis,
incluant la mise en place des fonds de clouage et des supports requis pour leur installation, tels que
décrits a la section 10 21 13.19 du devis et montrés aux plans.

57. ATlarticle du bordereau de soumission intitulé «Equipement et accessoires sanitaires», 'Entrepreneur
doit fournir un prix forfaitaire incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et
dépenses incidentes nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s'y limiter, la
fourniture et linstallation de tous nouveaux équipements ou accessoires ou éléments récupéres,
incluant la mise en place des fonds de clouage, tels que décrits a la section 10 28 10 du devis et
montrés aux plans.

58. A larticle du bordereau de soumission intitulé «Grille gratte-pieds», I'Entrepreneur doit fournir un prix
forfaitaire incluant le colt de toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux, matériel et dépenses incidentes
nécessaires a la compléte exécution de ces travaux, y incluant sans s’y limiter, la fourniture, l'installation
des grilles gratte-pieds, tels que décrits a la section 12 14 16 du devis et montrés aux plans.

59. A larticle du bordereau de soumission intitulé « Badigeon (crépis) », I'Entrepreneur doit fournir un
prix forfaitaire incluant toute la main-d'ceuvre, tous les matériaux et dépenses incidentes nécessaires
a la compléte exécution des travaux, tels que décrits a la section 04 45 30 du devis et montrés aux
plans.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4,

Section 01 45 00 — Contrdle de la Qualité.
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
Section 01 74 11 — Nettoyage.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / Démolition.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.

Lorsque demandé au devis ou aux dessins et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et commentaires. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce
sens ne sera acceptee.

Les documents émanant d’'un sous-entrepreneur doivent transiter par le représentant de I'Entrepreneur
général a I'aller comme au retour. Ce dernier doit estampiller les documents en regard de la date de
réception et tenir un registre des documents recus et émis. Le représentant de 'Entrepreneur général a
également a assurer la coordination générale des dessins et la relance auprés des fournisseurs.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et d'échantillons avant
que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminé et que les dessins d’atelier,
échantillons et descriptions des produits n‘ont pas été retournés tels que revus par le Représentant du
Ministére.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl), ou encore, que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné
et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Agencer la documentation soumise avec les exigences de I'ouvrage et les documents contractuels. Les
dessins ne seront pas approuvés un a un. La vérification ne se fera que lorsque tous les dessins
connexes seront soumis.
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8. Auviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des échantillons,
des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer
les motifs.

9. S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par
les travaux.

10. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces complétes et exactes.

11. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux
exigences des documents contractuels.

12. Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

1. L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2. Les dessins d'atelier décrivant des ouvrages relevant du champ de pratique du Représentant du
Ministére au sens de la Loi sur les Ingénieurs (article 2) doivent porter le sceau et la signature d'un
Ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec (Ingénieur membre de I'O.1.Q.).

3. Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de construction, de
fixation ou d'ancrage a employer, les détails de fabrication et la disposition prescrite dans les sections
qui s'y rapportent. lls doivent également contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a l'exécution
des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a
d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire
des renvois au devis et aux dessins pour le repérage des détails décrits aux dessins d’atelier.

4. Laisser 10 jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis. Les délais de production des dessins d'atelier par I'Entrepreneur, et de leur revue par le
Représentant du Ministére, doivent étre pris en compte dans I'échéancier de I'Entrepreneur et ne
pourront étre invoqués comme cause de retard.

5. Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

6. Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministere en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de
nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

7. Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires,
contenant les renseignements suivants :
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10.

la date;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;

o > w NP

toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1. ladate de préparation et les dates de révision;
2. la désignation et le numéro du projet;
3. le nom et l'adresse des personnes suivantes :
a. [I'Entrepreneur;
b. le sous-traitant;
c. lefournisseur;
d. le fabricant;
e. les détaillants, le cas échéants.

4. l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les
documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que
I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels.

5. les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
a. les matériaux et les détails de fabrication;

b. la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi
que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

~ o a o

les normes de référence;
la masse opérationnelle;

s Q@

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

j les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques seulement une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére. Aprés revue du Représentant
du Ministére, les dessins d’atelier, commentés le cas échéant, seront numérisés en format PDF et
retournés a I'Entrepreneur. L'Entrepreneur en sera avisé par courrier électronique a I'adresse
électronique qu’il aura pris soin de communiquer au Représentant du Ministére. Cet avis précisera la
procédure de récupération des dessins d'atelier tels que revus. Aucune copie papier des dessins
d’atelier revus ne sera donc expédiée a I'Entrepreneur. Ce dernier doit récupérer les dessins et en faire

la distribution telle que requise.
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11. Certaines sections du devis prévoient, qu'en certains cas, les croquis schématiques normalement
fournis par le fabricant, caractéristiques indiquées dans ses catalogues, diagrammes, tableaux,
abaques, illustrations et données descriptives ordinaires, peuvent tenir lieu de dessin d'atelier.

12. La documentation ci-dessus (point 11) n'est acceptée que si elle est conforme aux prescriptions
suivantes :

1. elle ne doit pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet;

2. les informations de base doivent étre complétées par des informations additionnelles propres au
projet.

13. Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1. Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux,

produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.

2. Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du
contrat.

14. Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

1. Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un
représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systemes
fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2. Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la désignation
du projet.

15. Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1. Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systémes, y
compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques
ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

16. Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

17. Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

18. Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

19. En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

20. Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les dessins sont
retournés et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent
de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et
d'installation puissent étre entrepris. L'Entrepreneur n'est aucunement dégagé de sa responsabilité pour
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toute erreur, omission ou écarts contenus dans la documentation soumise, méme si le Représentant du
Ministére a revu cette documentation et I'a retournée sans commentaire.

21. La procédure de soumission et de revue des dessins d'atelier a pour but de permettre au Représentant
du Ministére de revoir les dessins pour y déceler, le cas échéant, des non-conformités ou dérogations
grossiéeres. En aucun cas, elle ne constitue une vérification exhaustive des données et informations y
apparaissant.

22. L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la conformité
au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve l|'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et
ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2. Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de faconnage ou les techniques de construction
et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers. Les
commentaires et/ou corrections apposés sur ces dessins ne constituent pas une caution ou
approbation quelconque, dans le cas ou une dérogation a ces exigences serait présente.

1.4 ECHANTILLONS

1. Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

2. Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

3. Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

4. Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

5. Les madifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

6. Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant du
Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

7. Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la qualité
des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.5 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

1. Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
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1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1. Soumettre les documents pertinents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail
immédiatement apres l'attribution du contrat.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 35 29.14 — Santé et sécurité sur les sites contaminés.
2. Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.
REFERENCES
1. Office des normes générales du Canada (CGSB).
1. CGSB 51-GP-51M-81, Feuille de polyéthyléne pour batiments.
2. Loisur le transport des marchandises dangereuses (1999).
3. Documentation du Conseil canadien des ministres de I'Environnement (CCME).
4. Ministére des Transports du Québec — Cahier des charges et Devis généraux (CCDG) — Edition la plus

récente.

CONDITIONS EXISTANTES

1.

Consulter le rapport de caractérisation environnemental complémentaire annexé au présent devis.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

Aire de décontamination de I'‘équipement : Soumettre le projet d'aire de décontamination de
I'équipement au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, avant le début des travaux de
construction.

Soumettre la documentation certifiant que les employés chargés de manipuler et d'éliminer les matiéres
dangereuses ont été formés, évalués et certifiés et exécutent de facon efficace les taches qui leur sont
assignées, conformément a la section 01 35 29.14 - Santé et sécurité sur les sites contaminés.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1.

Mettre en place des mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments, conformément a
I'article 10.4.3.5 de la section 10.4 — Protection de I'environnement du CCDG.

L'élimination des déchets, des débris et des matériaux de rebut doit étre effectuée en conformité des
lois, des ordonnances, des codes et des reglements fédéraux, provinciaux et locaux contre la pollution.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences minimales des lois et reglements fédéraux et provinciaux
applicables, ou les dépasser.
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4. L'Entrepreneur doit s'assurer de respecter les modifications apportées aux lois et aux reéglements, une
fois celles-ci mises en oeuvre.

5. Siles exigences des organismes de réglementation dépassent la portée des travaux ou sont en conflit
avec certaines exigences contractuelles spécifiques, aviser immédiatement le Représentant du
Ministere.

1.6 ORDONNANCEMENT ET CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

1. Il est interdit de commencer des travaux comportant un contact avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés, avant que les installations de décontamination soient opérationnelles et
approuvées par le Représentant du Ministere.

1.7 INSTALLATION DE MISE EN DEPOT DES SOLS
1. Fournir, utiliser et entretenir des installations de stockage/mise en dépét selon les indications.

2. Recouvrir le terrain d'une membrane aux endroits qui serviront a la mise en dép6t, afin d'empécher tout
contact avec les sols contaminés. L'Entrepreneur doit avoir des baches congues pour couvrir les
matériaux mis en dépét.

1.8 EMISSIONS DE POUSSIERES ET DE PARTICULES
1. Exécuter les travaux de maniére que ceux-ci produisent le moins de poussiéres possible.

2. Mettre immédiatement en oeuvre des mesures anti-poussiéres et anti-particules, selon les exigences du
Représentant du Ministére, et les maintenir en vigueur durant la construction, conformément aux
réglements provinciaux en vigueur.

3. Prendre des moyens efficaces pour empécher que des particules en suspension dans l'air se dispersent
dans l'atmosphére. Utiliser de l'eau pour alimenter un systéme de pulvérisation d'eau servant a
empécher la production de poussiéres et de particules.

4. Les camions utilisés pour le transport de matieres fines ou poussiéreuses doivent étre équipés de
moyens appropriés de couverture.

5. Empécher que les poussiéres se répandent sur les terrains contigus.

6. Le Représentant du Ministere peut interrompre les travaux en tout temps s'ils jugent que les moyens pris
par I'Entrepreneur pour réduire les poussieres et les particules sont inadéquats compte tenu des
conditions de vent sur le site, ou lorsque les analyses de I'air indiquent que les quantités de poussieres
et de particules libres rejetées dans I'atmosphére atteignent ou dépassent les niveaux prescrits.

7. Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en oeuvre par I'Entrepreneur pour lutter
contre les émissions de poussiéres et de particules dans I'atmosphére sont insuffisantes. L'Entrepreneur
doit faire connaitre les moyens qu'il prévoit utiliser pour corriger la situation, et il doit modifier les
opérations selon les besoins avant de reprendre toute activité (excavation, manutention, traitement, etc.)
susceptible de générer des poussiéres et des particules.




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01

Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 35 13.43
et drainage du site - Phase |l Procédures spéciales — Sites Page 3de 11
Ne réf. (client) : 064816.019 contaminés

1.9 LUTTE ANTIPOLLUTION

1. Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires pour empécher la contamination des
sols, de l'eau et de 'atmosphére par des substances toxiques nocives et par des polluants causés par
les activités de construction.

2. L'Entrepreneur doit étre prét a contenir, a nettoyer et a évacuer les déversements ou les rejets
susceptibles de se produire sur I'eau ou a terre; il doit garder sur le site, faciles d'acces, I'équipement,
les matériaux et les matériels requis pour le nettoyage des déversements ou des rejets.

3. Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de causer des dommages a I'environnement :

1. a lautorité compétente ou a l'autorité qui a un intérét a I'égard du déversement ou du rejet, y
compris le service des incendies ainsi que toute autorité de conservation, d'approvisionnement en
eau, d'évacuation des eaux ou de gestion des routes;

au propriétaire du polluant s'il est connu;
au responsable du polluant, s'il est connu;
au Représentant du Ministéere.

4. Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est connu, et confirmer avec lui les risques présents, les
précautions requises et les mesures de nettoyage ou d'atténuation a employer.

5. Prendre immédiatement des mesures, y compris l'utilisation de toutes les ressources disponibles, pour
limiter et atténuer les répercussions du déversement ou du rejet sur l'environnement et sur les
personnes.

6. Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de déversement, y compris les contenants, les
absorbants, les pelles et I'équipement de protection individuelle. Les matériels d'intervention en cas de
déversement, qui serviront a manipuler ou a transporter les matieres ou les déchets dangereux, doivent
étre accessibles en tout temps et étre compatibles avec le type de matériaux a manipuler.

1.10 DECONTAMINATION DE L'EQUIPEMENT

1. Les travaux comportant un contact de I'équipement avec des matériaux et des matériels susceptibles
d'étre contaminés pourront commencer seulement une fois que linstallation de décontamination de
I'équipement sera opérationnelle.

2. L'équipement doit étre décontaminé aprés tous travaux effectués dans des zones susceptibles d'étre
contaminées, et avant d'étre utilisé ou déplacé sur des aires non contaminées.

3. L'équipement doit étre décontaminé sur l'aire de décontamination de I'équipement construite par
I'Entrepreneur.

4. La décontamination de I'équipement doit au moins comprendre ce qui suit : enlever, a l'aide de moyens
mécaniques comme des brosses et des grattoirs par exemple, la saleté, les particules abrasives et les
débris collés a I'équipement; ne pas employer de vapeur ni de jet d'eau sous haute pression, afin de
réduire la consommation d'eau et la quantité de fluides de rincage contaminés. Au besoin seulement, et
sous réserve de l'approbation du Représentant du Ministéere, utiliser un jet d'eau chaude ou de vapeur
sous haute pression et a faible débit, additionné d'un détergent ou d'un solvant approprié. Accorder une
attention particuliére a la semelle des pneus, aux chenilles, aux ressorts, aux articulations, aux pignons
et au train de roulement des véhicules. Frotter les surfaces a l'aide de brosses a récurer a manche long
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en utilisant un produit de nettoyage; rincer les surfaces ainsi nettoyées puis récupérer les fluides de
rincage. Laisser sécher I'équipement a I'air libre, dans la zone non contaminée, avant de le retirer du site
ou de le faire circuler dans des aires non contaminées. Examiner les résultats de la décontamination
selon les directives du Représentant du Ministére, afin d'en évaluer I'efficacité.

5. Conserver et tenir a jour, sur le site, un registre d'inspection renfermant les renseignements ci-apres :
les descriptions de I'équipement, y compris les numéros d'identification ou des plagques
d'immatriculation, I'heure et la date d'entrée dans l'installation de décontamination, I'heure et la date de
sortie de l'installation de décontamination, le nom de l'inspecteur et sa confirmation de I'achévement de
I'inspection.

6. Chaque piece d'équipement sera inspectée par le Représentant du Ministére aprés avoir été
décontaminée et avant d'étre retirée du site et/ou d'étre déplacée dans des zones propres. Le
Représentant du Ministere se réserve le droit d'exiger une décontamination plus poussée s'il le juge
nécessaire.

7. Prendre les mesures nécessaires, dont l'installation d'écrans contre le vent, pour réduire au minimum le
transport des gouttelettes pulvérisées durant la décontamination.

8. Collecter et disposer des sédiments et les eaux usées résultant des activités de décontamination et qui
se sont accumulés sur l'aire de décontamination de I'équipement selon les lois en vigueur et les
prescriptions du présent devis.

9. Transférer les sédiments dans le véhicule qui les transportera au lieu d'élimination.

10. Les personnes affectées a la décontamination de I'équipement doivent étre dotées d'un équipement de
protection individuelle, y compris des vétements jetables appropriés, d'une protection respiratoire et d'un
écran facial.

11. L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit suffisant, ainsi
gue les machines et les canalisations associées, en bon état de marche, pour faire face aux urgences
ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit avoir a son service des travailleurs possédant la
compétence nécessaire pour faire fonctionner le matériel de pompage. Les canalisations et les raccords
doivent étre maintenus en bon état, exempts de fuites.

1.11 REGULATION DES EAUX
1. Garder les excavations seches.

2. Le site doit étre protégé contre les eaux stagnantes et les eaux courantes. Le sol doit étre aménagé en
pente vers les moyens d'évacuation.

3. Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones de travail.

4. |l est interdit d'évacuer a l'extérieur du site ou a I'égout municipal de I'eau contaminée ou des eaux de
ruissellement ou des eaux souterraines pouvant avoir été en contact avec des matériaux et des
matériels susceptibles d'étre contaminés.

5. Empécher les précipitations d'infiltrer les sols et rebuts mis en dép6t ou de ruisseler hors de l'aire de
dépdt. Couvrir les sols et rebuts mis en dépdt d'une membrane imperméable durant les périodes
d'interruption des travaux et aprés chaque jour de travail, selon les directives du Représentant du
Ministére.
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6. Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel les eaux de ruissellement qui n‘ont pas été en
contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés.

7. Surveiller le drainage superficiel; c'est-a-dire, entre autres, s'assurer que les caniveaux sont libres, que
l'eau ne circule pas sur les trottoirs ou les autres revétements durs, mais qu'elle emprunte des
canalisations approuvées ou des rigoles et des goulottes correctement construites, et s'assurer que les
eaux de ruissellement provenant d'aires non stabilisées sont interceptées et dirigées vers un ouvrage
approprié.

8. Eliminer les eaux de maniére a ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, et a ne
pas compromettre lintégrité des propriétés et de toute partie d'ouvrage achevée ou en voie
d'achévement.

9. Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement appropri€, d'une puissance ou d'un débit suffisant
pour garder exemptes d'eau les excavations, les aires de regroupement et les autres aires de travail.

10. Confiner les eaux provenant des sols et rebuts mis en dép6t. Transférer les eaux superficielles
susceptibles d'étre contaminées dans des réservoirs de stockage distincts de ceux servant a stocker les
eaux usées provenant de l'installation sanitaire/de décontamination du personnel.

11. L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit suffisant, ainsi
gue les réservoirs et la machinerie connexe, en bon état de marche, pour faire face aux urgences, y
compris les pannes de courant; il doit avoir a son service des travailleurs possédant la compétence
nécessaire pour faire fonctionner le matériel de pompage.

1.12 ASSECHEMENT DES OUVRAGES

1. Assécher les différentes parties des ouvrages, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, les excavations,
les structures, les fondations et les zones de travail.

2. Mettre en oeuvre des méthodes de construction, des méthodes d'exploitation et des précautions qui
permettent d'assurer que les ouvrages, y compris les excavations, sont stables, secs, et qu'ils ne sont
pas remués.

3. L'asséchement des ouvrages peut étre réalisé au moyen des méthodes ci-aprés : blindage, étayage;
régulation des eaux souterraines; régulation des eaux superficielles ou des eaux libres au moyen de
fossés, de déviations, d'avaloirs, de canalisations et/ou de pompes, ainsi que tout autre moyen
nécessaire pour que les travaux soient réalisés au sec.

4.  Fournir la main-d'oeuvre, l'outillage et I'équipement nécessaires pour garder les zones de travail au sec;
fournir également le matériel de secours pour assurer le fonctionnement continu du systéme
d'assechement.

5. Prendre les précautions nécessaires pour empécher le souléevement de toute structure ou de toute
conduite ou canalisation ainsi que pour empécher les excavations d'étre inondées ou autrement
endommagées par les eaux de ruissellement.

6. Les eaux d'assechement doivent faire I'objet d'une vérification de qualité et d'analyses puis, selon les
besoins, étre traitées afin de satisfaire aux critéres d'évacuation ou de traitement.
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1.13 LUTTE CONTRE L'EROSION ET LE TRANSPORT DES SEDIMENTS

1. Employer des méthodes de construction qui permettent de réguler I'évacuation des eaux superficielles
provenant des ouvrages en déblai ou en remblai, des aires d'emprunt ou d'élimination des déchets, des
matériaux mis en dépdt, des aires de regroupement et des autres aires de travail. Empécher I'érosion
des sols et le transport des sédiments.

2. Eviter de mettre & nu de grandes surfaces a la fois. Stabiliser le plus rapidement possible les sols qui ont
été remués. Enlever la végétation, reprofiler le terrain ou I'aménager autrement, de maniére a réduire
I'érosion. Retirer des surfaces contigués, des systemes d'évacuation et des cours d'eau les
accumulations de sédiments résultant des activités de construction et réparer selon les directives du
Représentant du Ministére, les dommages causés par I'érosion du sol et par le transport des sédiments.

3.  Fournir et maintenir des moyens temporaires pouvant comprendre ce qui suit : clétures anti-érosion,
bottes de paille ou de foin, géotextiles, ouvrages d'évacuation, bermes, terrasses, tuyaux de drainage
temporaires, bassins de sédimentation, couverture végétale, digues et tout autre ouvrage requis pour
empécher I'érosion et la migration de limon, de boues et de sédiments et de tout autres débris a
I'extérieur du site ou vers d'autres aires du site ou ils pourraient causer des dommages, ainsi que tout
autre moyen qui pourrait étre exigé par une loi ou par un réglement. Les mesures prévues contre le
transport ou le déplacement de sédiments doivent pouvoir étre mises en oeuvre durant les travaux de
construction. Placer des cl6tures a sédiments ainsi que des bottes de foin et de paille dans les fossés
afin d'empécher les sédiments de s'échapper aux extrémités.

4. Bottes de paille ou de foin : Utiliser des bottes liées avec du fil de fer ou de la ficelle, et solidement
ancrées au sol a l'aide d'au moins deux piquets ou deux barres d'armature passées a travers la botte et
enfoncées dans le sol a une profondeur de 300 a 450 mm. Coincer de la paille ou du foin dans les
espaces entre les bottes pour empécher I'eau de passer; les bottes doivent étre enfoncées d'au moins
100 mm dans le sol.

5. Clbéture anti-érosion : Ensemble pré-assemblé, prét a étre installé, consistant en un géotextile attaché a
des poteaux pouvant étre enfoncés dans le sol. Le géotextile doit avoir une texture et un aspect
uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni point faible, ni déchirure susceptible de compromette ses
qualités physiques. Le géotextile doit incorporer un inhibiteur UV et des stabilisateurs afin de pouvoir
offrir une durée utile d'au moins deux ans en utilisation & I'extérieur.

6. Filet de support : Filet en polypropylene de qualité industrielle, assemblé au géotextile au sommet et a la
base, a l'aide d'une couture double en fil robuste, d'une largeur d'au moins 750 mm.

7. Poteaux : en bois, pointus, de section carrée d'environ 50 mm de c6té, dépassant le géotextile, a la
base, d'une longueur suffisante pour que le géotextile soit enfoncé d'au moins 450 mm dans le sol.
L'intervalle entre poteaux ne doit pas dépasser 2.4 m. Le géotextile et le filet de support doivent étre
fixés au poteau a l'aide d'agrafes appropriées.

8. Planifier les travaux de construction de maniere a éviter que les ouvrages subissent des dommages ou
gue l'équipement empiete sur les plans d'eau ou sur les talus des fossés de drainage. Prendre
rapidement les mesures requises pour atténuer les conséquences des dommages, le cas échéant.
Remettre dans leur état initial les rives et les plans d'eau qui ont subi des dommages.




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01

Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 35 13.43
et drainage du site - Phase |l Procédures spéciales — Sites Page 7 de 11
Ne réf. (client) : 064816.019 contaminés

9. Installation

1. Construire des ouvrages temporaires de lutte contre I'érosion selon les indications. Demander des
directives au Représentant du Ministére, concernant I'implantation et/ou I'emplacement des divers
éléments.

2. Ne pas placer de bottes de foin/paille ni de clétures anti-érosion dans des cours d'eau ou dans des
rigoles de drainage.

3. Vérifier les ouvrages de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une fois par semaine et
apres chaque pluie; les vérifier tous les jours durant les périodes de pluie prolongées.

4. Les bottes de paille/foin et/ou les clétures anti-érosion pourront étre enlevées au début de la
journée de travail et remises en place a la fin de la journée.

5. Lorsque des travaux comme I'enlevement de la végétation ou le reprofilage sont la cause d'érosion
du sol et de transport de sédiments, retirer des surfaces contigués, des systéemes d'évacuation et
des cours d'eau les matériaux ainsi érodés ou transportés, et réparer les dommages le plus
rapidement possible.

6. Avant ou pendant la construction, il se peut que le Représentant du Ministére demande des travaux
ou la mise en place d'ouvrages afin de corriger une situation temporaire : bermes, paillis, pieges a
sédiments, bassins de rétention et de retenue, travaux de nivellement, plantes, murs de retenue,
caniveaux, canalisations, garde-corps, chemins temporaires et autres mesures nécessaires. Les
améliorations temporaires doivent demeurer en place tant qu'elles sont nécessaires ou jusqu'a ce
que le Représentant du Ministére en décide autrement.

7. Réparer les bottes de foin/paille endommagées; replacer celles qui se trouvent aux extrémités des
ouvrages réalisés et empécher l'affouillement au-dessous des bottes.

8. Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, enlever les dispositifs temporaires de lutte
contre I'érosion et le transport des sédiments une fois les travaux achevés. Epandre les sédiments
accumulés de maniere a former une surface adéquate pour I'ensemencement, ou les évacuer, puis
profiler l'aire concernée de maniére a permettre le drainage naturel, a la satisfaction du
Représentant du Ministére. Les matériaux enlevés deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

10. Pour construire les aires en remblai, mettre les matériaux en place de maniére sélective afin de ne pas
créer, en surface, des zones argileuses ou limoneuses érosives.

11. Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.

12. Faire une inspection périodique des terrassements afin de déceler les signes d'érosion et de transport
de sédiments; mettre en oeuvre sans délai des mesures correctives appropriées.

13. Sides matériaux constituant le sol et des débris s'accumulent dans des points bas, des égouts pluviaux,
des routes, des caniveaux, des fossés ou dans d'autres endroits jugés inappropriés par le Représentant
du Ministére, les enlever et remettre les lieux dans leur état initial.

1.14 NETTOYAGE A MESURE DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

1. Maintenir la propreté du chantier et des aires contigués conformément aux lois, ordonnances, codes et
réglements locaux, provinciaux et fédéraux en matiére de sécurité et de protection incendie.

2. Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations d'élimination afin d'empécher I'accumulation
de poussiéeres, de saletés, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.
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1.15 DECONTAMINATION FINALE

1. Effectuer la décontamination finale des installations, de I'équipement, des matériaux et des matériels qui
auraient pu étre en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés, avant
gu'ils soient retirés du site.

2. Effectuer la décontamination selon les prescriptions, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Au

besoin, le Représentant du Ministere pourra demander a I'Entrepreneur d'effectuer des travaux
supplémentaires de décontamination.

1.16 ENLEVEMENT ET ELIMINATION
1. Enlever les matériaux et les matériels en surplus et les installations temporaires du site.

2. Eliminer a l'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris et les matériaux de rebut non
contaminés.

3. Il estinterdit de braler ou d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

4. |l est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme des essences minérales, des huiles ou
des diluants a peinture dans les égouts pluviaux ou sanitaires.

5. Ne pas jeter de déchets dans des cours d'eau ou des voies navigables.

6. Traiter les matériaux ci-aprés dans une installation hors site appropriée, déterminée par I'Entrepreneur
et approuvée par le Représentant du Ministere :

1. débris, y compris les matériaux de construction en surplus;

les ordures et les matériaux de rebut non contaminés;

I'équipement de protection individuelle jetable porté pour le nettoyage final;
les eaux usées vidangées du réservoir de stockage des eaux usées;

o~ WD

les eaux usées produites par les opérations de décontamination finale, dont le nettoyage du
réservoir de stockage des eaux usées,

6. le bois d'oeuvre provenant des aires de décontamination.
7. Eliminer les matériaux et les matériels selon les directives du Représentant du Ministére.

8. Echantillonnage et analyse des eaux usées : Le Laboratoire effectuera le prélévement et l'analyse des
eaux usées stockées a des fins d'élimination, avant qu'elles soient retirées du site. On se fondera sur les
résultats des analyses pour déterminer les méthodes appropriées d'élimination. Aprés avoir recu les
résultats des analyses, transférer le contenu des réservoirs sans produire de déversement ou de rejet,
selon les directives du Laboratoire ou du Représentant du Ministére, dans les citernes pour déchets
liquides ou a I'égout sanitaire.
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PARTIE 2 - GESTION DES SOLS CONTAMINES
2.1 GENERALITES

1. Comme mentionné dans l'étude de caractérisation environnementale placée en annexe, des sols
affectés par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des métaux sont présents a divers
endroits.

2. Pour I'ensemble du projet, environ 250 m? de déblais ayant des concentrations en métaux et/ou en HAP
devront étre disposés dans un site autorisé par le MDDELCC ou approuvé par le Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére désignera le Laboratoire qui effectuera la surveillance lors des
travaux et il assumera les frais de ses services. Les analyses complémentaires de sols seront réalisées
dans un délai de 72 heures.

3. Les travaux projetés ne sont pas des travaux de réhabilitation. La gestion des sols contaminés concerne
seulement les déblais de tranchée et non I'ensemble des horizons contaminés. Toutefois, des analyses
complémentaires pourront étre effectuées pour préciser les données sur la distribution des sols
contaminés lors des travaux.

4. L’Entrepreneur devra gérer les déblais selon la réglementation provinciale en vigueur et assister le
Laboratoire pour le prélevement d'échantillon, au besoin. Aucun dédommagement ne sera octroyé pour
tout retard engendré par lesdits travaux de gestion des sols en cours de travaux.

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX

1. Lors de I'excavation des sols a l'intérieur des secteurs identifiés contaminés, le Laboratoire devra étre
présent en permanence sur le chantier afin de valider que la gestion des déblais est effectuée selon les
plans et devis et la réglementation en vigueur au Québec. Dans le cas ou de I'eau potentiellement
contaminée s’accumulerait dans les excavations, celle-ci devra étre pompée et prise en charge par un
entrepreneur spécialisé ou gérée selon la réglementation en vigueur au Québec. Le méme cas
s’applique si I'Entrepreneur effectue du rabattement de nappe contaminée.

2. Les déblais ayant des concentrations en métaux ou en HAP supérieures au critéere générique « A » du
MDDELCC seront excavés et chargés directement dans les camions et acheminés par la suite vers un
centre de traitement ou un site de disposition autorisé par le MDDELCC ou le Représentant du
Ministére. L’Entrepreneur devra porter une grande attention pour ne pas mélanger les matériaux
contaminés et non contaminés. Si ce principe n'est pas respecté et que les matériaux moins contaminés
sont mélangés avec des matériaux non contaminés faute de précautions, le transport et la disposition de
matériaux contaminés qui aurait pu étre évité sont a la charge de I'Entrepreneur.

2.3 DELAIS, EXCAVATION ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DES MATERIAUX CONTAMINES

1. Lors de I'excavation des déblais, certaines précautions doivent étre prises pour des raisons de sécurité
et de contr6le de la qualité des matériaux excavés et en place. De plus, une attention particuliere devra
étre portée aux opérations d'excavation afin de ne pas diluer les matériaux contaminés avec des
matériaux propres.

2. Dans le cas ou les sols de qualité inconnue ou suspecte ne pourraient étre immédiatement chargés pour
disposition, ceux-ci devront étre transportés vers un site d’entreposage temporaire localisé sur le
chantier. Les matériaux devront étre entreposés sur une membrane de polyéthyléne, d’une épaisseur
minimale de 0,15 millimétre, afin d'éviter le contact des matériaux contaminés avec les sols sous-
jacents. Cette membrane de fond ne sera pas nécessaire si les matériaux sont entreposés sur une
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surface de béton de ciment ou de béton bitumineux. Les matériaux devront étre recouverts d’'une
seconde membrane de polyéthylene a la fin de chacune des journées de travail afin de prévenir
l'infiltration des eaux de précipitation et I'évaporation des composés volatils.

3. Les seules surfaces d'entreposage temporaire des matériaux contaminés autorisés sont les surfaces
pavées ou non, comprises dans la zone des travaux. L’Entrepreneur devra se trouver, a ses frais, un
site d’entreposage extérieur au chantier dans I'éventualité ou les limites d’emprise ne lui conférent pas
une surface d’entreposage suffisante en fonction de sa gestion.

2.4 GESTION DES SOLS ET DES MATERIAUX

1. Lagestion des sols sera effectuée en fonction des grands principes de gestion résumés dans la grille de
gestion des sols contaminés excavés présentés dans la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés (MDDELCC, 1999 révisée en 2004). Le plan de I'étude de
caractérisation environnementale résume la qualité environnementale des déblais pour chacun des
secteurs devant faire I'objet d’excavation.

2. Les matériaux ayant des concentrations en métaux et/ou en HAP inférieures au critére générique «A» et
inférieures aux criteres du CCME pourront étre réutilisés sur le site sans restriction et gérés comme des
déblais standards, si la qualité géotechnique des matériaux le permet.

3. Les matériaux ayant des concentrations en métaux ou HAP inférieures au critere générique « A » du
MDDELCC pourront étre disposés hors du site sans restriction et gérés comme des déblais standards.

4. Les matériaux excédentaires de qualité «A-B» seront transportés vers un lieu d'enfouissement
technique (LET), ou vers un site autorisé par le MDDELCC, ou vers un site autorisé par le Représentant
du Ministere, seulement a la suite de I'approbation du Représentant du Ministere. Afin d’autoriser un site
de disposition autre qu'un LET, ou qu’un site autorisé par le MDDELCC, I'Entrepreneur devra fournir un
rapport de caractérisation du site de disposition qui démontre que les concentrations en contaminant
(parametre par parametre) du site de disposition sont inférieures a celles des sols a disposer. Aucune
dépense relative a la disposition de déblais de qualité «A-B» et «B-C» ne sera autorisée a
L’Entrepreneur sans l'autorisation préalable du Représentant du Ministére.

5. Les sols faisant I'objet d’un entreposage temporaire, tel qu’indiqué précédemment, seront échantillonnés
par le Laboratoire. Suite a la réception des résultats analytiques, les sols devront étre acheminés par la
suite vers un des centres de traitement des sols de la région immédiate de Québec.

2.5 TRANSPORT DES DEBLAIS HORS CHANTIER

1. Le transporteur de déblais ayant des concentrations en métaux et/ou en HAP et/ou en métaux
supérieure au critere générique «Ax» doit obtenir un manifeste de transport pour chaque chargement de
sol devant étre acheminé a I'extérieur du chantier. Les manifestes de transport pourront étre fournis par
le Laboratoire. Sur ce manifeste, les informations suivantes doivent apparaitre :

1. Le nom du transporteur;

L’immatriculation du véhicule;

La date;

L’heure de départ et I'heure d'arrivée du chargement;
La provenance du chargement;

o g s wDN

Le type de sols transportés («A-B», «B-C», «>C» et « > CCME »);
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7. Ladestination du chargement;

8. Lasignature du Représentant du Ministére (émetteur du coupon);

9. La signature du représentant du site de disposition.

2. Distribution des copies des manifestes de transport :

1.
2.
3.

Une copie du manifeste de transport est conservée par le Laboratoire au chantier;
Une copie du manifeste de transport est conservée par le représentant du site de disposition;

Une copie du manifeste de transport est retournée a I'Entrepreneur et au Représentant du
Ministére diment rempli;

Une copie est conservée par le transporteur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

Section 01 33 00 — Documents / Echantillons & soumettre.

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

1.2 CONTENUE DE LA SECTION

1.

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les questions reliées aux
colts et au calendrier des travaux.

1.3 REFERENCES

6.

7.

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada.
1. Fiche signalétique (FS).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.
Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.
Code canadien du batiment, tome 8.

CSA Z462-F12 - Sécurité en matiére d'électricité au travail.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére, a la CSST et a I’Association paritaire en santé et sécurité du
secteur de la construction (ASP Construction), le programme de prévention spécifique au chantier de
construction, tel que décrit a l'article 1.8, au moins dix (10) jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux
differe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministére peut, suivant la réception du programme
et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifi€ ou complété pour mieux
refléter la réalité du chantier. L’'Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début
des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, la grille d’inspection du chantier ddment complétée a la
fréquence indiquée a l'article 1.13.1.
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4. Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’'inspection,
avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.

5. Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout accident
entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

6. Transmettre au Représentant du Ministere, toutes les fiches signalétiques des produits controlés utilisés
au chantier, et ce, au moins sept (7) jours avant leur utilisation sur le chantier.

7. Transmettre au Représentant du Ministére, les copies des certificats de formation applicable qui sont
requis pour I'application du programme de prévention, notamment :

1. Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction.

2. Attestation d’agent de sécurité.

3. Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.

4. Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante.

5. Travaux en espaces clos.

6. Procédure de cadenassage.

7. Port et ajustement des équipements de protection individuelle.

8. Conduite sécuritaire des chariots élévateurs.

9. Plates-formes de travail élévatrices.

10. Et toute autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention.

8. Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d'une loi, d'un reglement,
d’une directive, d'un devis ou d’'un programme de prévention, I'Entrepreneur doit :

1. Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére, les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier
paragraphe du présent article qui seront présents a I'ouverture du chantier.

2. Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de
toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe
du présent article.

9. Plan d'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit a I'article 1.8.3, doit étre transmis au Représentant du
Ministére, en méme temps que le programme de prévention.

10. Avis d'ouverture de chantier: I'avis d'ouverture de chantier doit étre transmis a la Commission de la
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministére.
Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de
fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au Représentant du Ministére.

11. Plans et attestations de conformité d’Ingénieur : I'Entrepreneur doit transmettre a la CSST et au
Représentant du Ministére, une copie signée et scellée par un Ingénieur de tous les plans et attestations
de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6),
d’'une autre loi, d'un autre reglement ou d’'une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces
documents doit étre disponible en tout temps au chantier.




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01
Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 35 29.06
et drainage du site - Phase || Santé et sécurité Page 3de 7
Ne réf. (client) : 064816.019

12. Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document délivré par
la CSST, confirmant que I'Entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les
sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre fourni au Représentant du
Ministére a la fin des travaux.

1.5 EVALUATION DES RISQUES

1. L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches effectuées
sur le chantier.

2.  L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront
utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

3.  Un équipement, un outii ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le travail
a effectuer.

4. Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant
I'utilisation d'un équipement mécanique, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére,
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant du Ministére peut,
en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d’'accident, ordonner l'arrét immédiat de
I'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

5. Pour toute utilisation d'équipement de levage de personnes ou de matériaux, s'assurer que les
inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie
des certificats d'inspection sur demande du Représentant du Ministere.

1.6 REUNIONS

1. Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de la
santé et de la sécurité sur le chantier.

2. Sirequis, selon le nombre de travailleurs sur le chantier, I'Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de
chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1. Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

2. Observer et faire respecter les mesures de sécurité pour les travaux de construction exigées par les
codes et normes cités a l'article 1.3 en plus de se conformer aux normes du gouvernement provincial du
Québec et des organismes municipaux.

3. En cas de conflit entre les dispositions des autorités susmentionnées, suivre la disposition la plus
sévere.

4. Observer les normes et les reéglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur
les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.
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5. Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s'applique.

1.8 CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sur ce chantier, I'Entrepreneur doit tenir compte entre autres, des particularités suivantes :

1. Considérer que le batiment est toujours en activité et que les occupants sont présents, a tout
moment. Lors de I'exécution des travaux, faire en sorte de ne pas contrarier les activités du
batiment a I'extérieur des zones de travaux délimitées aux plans.

2. L’Entrepreneur doit prévoir des extincteurs chimiques portatifs en quantité suffisante a l'intérieur
des zones de travaux.

1.9 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1. Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d'ceuvre en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2. Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'identification des risques
et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére étape de la démobilisation.
Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. Il doit
étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de l'article 1.3. Le
programme de prévention doit inclure au minimum :

La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

La description des travaux, le colt total des travaux, I'’échéancier et la courbe prévue des effectifs;
L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;

L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

N o ok~ w Db

L'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de
prévention et les modalités de mise en application;

8. Laformation requise;

9. Laprocédure en cas d'accident/blessures;

10. L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
11. Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

12. La procédure de sauvetage si des travaux en hauteur avec risques de chute sont effectués.

3. L'Entrepreneur doit élaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les
contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d'urgence doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de larticle 1.3. Le plan d'urgence doit
notamment contenir :

1. Laprocédure d’évacuation;
2. Lidentification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3. L'identification des personnes responsables sur le chantier;
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4. L'identification des secouristes;
5. Laformation requise pour les personnes responsables de son application;

6. Ettoute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

4. Lorsqu’un Entrepreneur utilise ou fait entrer dans I'immeuble des produits réglementés par le SIMDUT, il
doit avoir en sa possession les fiches signalétiques a jour de tous les produits dangereux réglementés
par le SIMDUT. Ces fiches signalétiques sont gardées sur les lieux de travail pour consultation sur les
dangers lors de l'utilisation des produits et pour renseigner les médecins en cas d’incident lié a I'un de
ces produits. De plus, I'Entrepreneur doit s’assurer que les travailleurs connaissent les risques associés
aux produits utilisés, qu'ils ont en leur possession et portent les équipements de protection individuels
adéquats. De plus, les travailleurs doivent s’assurer de valider si les émanations de certains produits
peuvent s'infiltrer dans les divers systemes de ventilation, et ainsi, provoquer des incidents et nuire aux
clients.

1.10 RESPONSABILITES

1. Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d'ceuvre et
dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

2. Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de I'application et du respect des exigences en
matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale
et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de prévention spécifique au chantier et
se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la Commission de la santé et
de la sécurité du travail.

3. Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des
travaux.

1.11 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

1. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations
en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous les travailleurs
doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs obligations et de leurs
droits. L'Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient
que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les
informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont regu ces informations.

2. Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement accessible
pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d'ceuvre;

Politique de I'entreprise en matiére de SST;
Programme de prévention spécifique au chantier;
Plan d’'urgence;

S o o

Fiches signalétiques de tous les produits controlés utilisés au chantier;
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1.12

1.13

1.14

Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
Noms des représentants au comité de chantier;
Nom des secouristes;

10. Rapports d’'intervention et de correction émis par la CSST.

IMPREVUS

1.

Lorsqu’'une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l'inspection
préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit arréter
immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs
et le public et prévenir le Représentant du Ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la
suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d'inspection du chantier au moins une fois par jour.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et reglements
et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le
Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des inspections
périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére, une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : Accorder a l'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d'agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s'occuper de la santé et de la sécurité toute l'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
guestions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut, en tout temps, ordonner
I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du
personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement.

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1.

L'utilisation de pistolets de scellement, de pistolets explosifs a clous de type Ramset ou d'autres
dispositifs a cartouches n’est pas autorisée, sauf sous autorisation du Représentant du Ministere.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire a
toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes et
réglements applicables.
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1.15 TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE (SOUDAGE, DECOUPAGE, MEULAGE, ETC.)

1. Tout travail provoquant de la chaleur, de la fumée ou des étincelles (soudage, coupage, utilisation d’'une
meule, etc.) exige un « 'Permis de travail a haute température »'. Ce permis autorisant ce type de travail
est émis par le Représentant du Ministére et doit étre complété conjointement avec I'Entrepreneur. Les
arrangements doivent étre pris 48 heures a I'avance minimum. Aucun travail a haute température ne
peut étre exécuté sans un permis de travaux a haute température. L’Entrepreneur doit avoir en sa
possession, en tout temps (sur les lieux de travail), le permis de travaux a haute température qui lui a
été délivré lorsqu’il effectue un travail nécessitant ce type de permis. Le formulaire de permis de travaux
a haute température sera remis a I'Entrepreneur en début de travaux. Lors de I'exécution de travaux a
haute température, prendre toutes les mesures de protection temporaires afin de réaliser les travaux en
toute sécurité pour les travailleurs et pour le batiment existant.

1.16 TRAVAUX ELECTRIQUES

1. Conformément a la norme CSA Z462-2012, tout travailleur effectuant des travaux électriques et
travaillant dans nos installations devra porter, au minimum, des vétements infusibles (qui ne fondent
pas) ou en fibres naturelles non traitées, a manches longues, ou selon le cas, des vétements résistant
aux arcs électriques correspondant aux risques associés a la tache exécutée.

FIN DE SECTION




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01

Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 35 29.14
et drainage du site - Phase || Santé et sécurité sur les sites Page 1 de 2
Ne réf. (client) : 064816.019 contaminés

PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 35 13.43 — Procédures spéciales — Sites contaminés.
2. Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.
REFERENCES

1. Province de Québec.
1. Loisur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.

2. Code canadien du travail, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2. Soumettre un plan de santé et de sécurité particulier au site dans les sept (7) jours suivant la date de
I'ordre de commencement des travaux et avant la mobilisation du chantier.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1. Observer les normes et les réglements prescrits afin d'assurer le déroulement normal des opérations sur
les sites contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

CONDITIONS EXISTANTES
1. Consulter le rapport de caractérisation environnemental complémentaire annexé au présent devis.
EXIGENCES GENERALES

1. Rédiger un plan de santé et de sécurité particulier au site avant de commencer des travaux sur le site;
continuer de mettre en oeuvre, de maintenir en vigueur et de faire respecter le plan jusqu'a la
démobilisation finale du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des prescriptions du
devis des travaux.

2. S'assurer que les lignes directrices en matieére de santé et de sécurité contribuent a créer un
environnement de travail sécuritaire comportant le minimum de risques pour le personnel affecté au site,
et a réduire au minimum les répercussions, sur le public en général et sur I'environnement, des activités
comportant un contact avec des matieres ou des déchets dangereux.

3. L'exemption ou la substitution d'une partie ou d'une disposition quelconque des lignes directrices en
matiére de santé et de sécurité prescrites dans la présente section ou, encore, le plan révisé de santé et
de sécurité particulier au site doivent étre soumis par écrit au Représentant du Ministére.
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1.7 RESPONSABILITES

1. Assumer la sécurité des personnes et des biens sur le site, la protection des personnes en dehors du
site ainsi que la protection de I'environnement si I'exécution des travaux peut avoir des répercussions
sur eux.

2. Respecter et faire respecter par les employés les exigences de sécurité précisés dans les documents
contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi
que dans le plan de santé et de sécurité particulier au site.

1.8 ARRET DES TRAVAUX

1. Accorder a la protection de I'environnement et a la santé et la sécurité du public et du personnel du
chantier priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier des travaux.

2. Confier a l'agent de santé et de sécurité, lorsque c'est nécessaire, la responsabilité et I'obligation
d'interrompre ou de reprendre les travaux lorsqu'il juge que cela est nécessaire pour des raisons de
santé et de sécurité. Le Représentant du Ministére peut lui aussi interrompre les travaux pour des
raisons de santé et de sécurité.

1.9 RISQUES IMPREVUS

1. Si une situation ou un risque particuliers ou imprévus surviennent durant I'exécution des travaux,
interrompre ces derniers et en informer immédiatement le Représentant du Ministére, de vive voix et par
écrit.

1.10 INTERVENTION EN CAS D'URGENCE

1. Satisfaire aux exigences prescrites en ce qui concerne l'intervention en cas d'urgence.

2. Organiser une réunion de coordination avec les autorités compétentes, par exemple, la municipalité, le
service des incendies, la police, les hdpitaux, les autorités provinciales, le ministére des Transports, le
ministére de la Santé, le coordonnateur des mesures d'urgence de la collectivité, et y prendre également

part. La réunion servira a désigner le coordonnateur hors site de lintervention d'urgence, qui doit
assurer la communication de l'information ainsi que les fonctions de coordination en cas d'incident.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4,

Section 01 33 00 — Documents / Echantillons & soumettre.
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
Section 01 74 11 — Nettoyage.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / Démolition.

1.2 REFERENCES

1.

2.

Définitions

1. Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques
ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les
équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espéces

jouant un rdle important pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2. Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de I'habitat
et de I'environnement durant la construction.

Références

1. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water :
a. EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction Activities, Chapter 3.
b. Permis de construction générale (PCG) de I'EPA 2012.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les différents produits utilisés sur le chantier. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2.  Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier,
soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du Ministere aux fins d'examen et
d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou potentiels a
résoudre durant la construction.
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5. Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées suivant un
niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les travaux de
construction a exécuter.

6. Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit :

1.
2.

10.

11.

12.

Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets
dangereux a évacuer du chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement.

Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront
mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier
la conformité des mesures avec les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux et
avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier
aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des
installations sanitaires, des dépdts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour
confiner les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des plates-
formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulierement par
temps de pluie.

a. Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matiéres sur les
voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des
travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.

a. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des
méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées
et devant étre préservés.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre en ceuvre, les
consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement imprévisible de substance
réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux
d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussiére, les
débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses
qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces substances soient
mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des
mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en ceuvre
pour la gestion de ['évacuation des eaux usées provenant directement des activités de
construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et de
rincage des canalisations.




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01
Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 35 43
et drainage du site - Phase || Protection de I'environnement Page 3de5

Ne réf. (client) : 064816.019

1.4

15

1.6

1.7

13. Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques,
archéologiques, culturelles et biologiques.

FEUX

1.

2.

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les
incendies, selon les directives fournies.

EVACUATION DES DECHETS

1. Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministére, il est interdit d'enfouir les déchets et des
matériaux de rebuts sur le chantier.

2. Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux volatils comme les essences
minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts
pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

1. Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments, indiquant les
moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin
de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux et avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

2. Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures contre
I'érosion et le transport des sédiments.

3. Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier a
sec.

4. S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou de
drainage ne contient pas de matieres en suspension.

5. Il est interdit de déverser de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension dans les cours
d'eau, les réseaux d'égouts ou les systemes de drainage.

6. Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des substances

nocives conformément aux exigences des autorités locales.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1.

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon les
indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux
voies de camionnage.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement les racines
des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées.
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4. Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.
5. N'enlever des arbres que dans les zones indiquées désignées par le Représentant du Ministére.

6. Lorsque des arbres ou arbustes sont enlevés, fournir et installer des arbres et arbustes de méme
essence et de mémes dimensions suite aux travaux.

1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION

1. Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises en place en
vertu du présent contrat.

2. Assurer le controle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences
des autorités locales.

3. Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangeres de contaminer l'air et les voies
d'eau au-dela de la zone d'application et construire des abris temporaires a cet effet.

4. Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiere ou
entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

1.9 AVIS DE NON-CONFORMITE

1. Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du Ministére chaque fois

gue sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial ou
municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de I'environnement mis en oeuvre par
I'Entrepreneur.

2. Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au
Représentant du Ministere, et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation de ce dernier.

1. L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du Représentant du Ministére
avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposees.

3. Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures correctives
satisfaisantes soient prises.

4.  Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des travaux.
1.10 ARCHEOLOGIE
1.10.1 Geénéralités
1. Le secteur de la Petite ferme a la réserve nationale de faune de Cap Tourmente est un site
archéologique d'une grande importance. L’Entrepreneur doit collaborer avec Canada en cas de

découverte de vestiges.

1.10.2 Découvertes archéologiques

1. Si IEntrepreneur pense avoir fait une découverte archéologique durant les travaux, en aviser
immédiatement le Représentant ministériel et attendre ses directives écrites avant de poursuivre les
travaux a I'’endroit de la découverte.
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2. Les vestiges et antiquités, et d’'autres éléments présentant quelque intérét du point de vue historique,
archéologique ou scientifique, telles : les pierres angulaires, les plagues commémoratives, les tablettes,
et autres objets (vestige, objet ou fragment d'objet) trouvés sur le chantier ou dans les zones a excaver
ou a démolir, demeurent la propriété de Canada. Les protéger et obtenir des directives du Représentant
ministériel a cet égard.

1.10.3 Protection des vestiges et des ouvrages

1. L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables lors des excavations, afin de protéger
tout vestige mis au jour, et afin, de le dégager pour examen par les archéologues. Canada ne tolérera
aucune dérogation a cet égard. Si I'Entrepreneur détériore par négligence quelque vestige que ce soit, il
en sera tenu responsable et Canada en jugera les incidences.

2. Lors de démolitions, prendre les précautions nécessaires afin d'assurer la protection des ouvrages
adjacents qui ne sont pas a démolir. Démolir les éléments progressivement et de maniére controlée.
Démolir soigneusement les éléments dans lesquels il faut récupérer des matériaux pour utilisation
future. Si des ouvrages sont endommagés en cours de travaux, en aviser immédiatement le
Représentant ministériel.
PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 NETTOYAGE

1. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2. S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de
déchets et de matériaux volatils éliminés.

3. Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

4. Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

11

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1.

Les exigences particulieres relatives a l'inspection et aux essais qui doivent étre effectués par le
Laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont spécifiées dans diverses sections du devis.

INSPECTION

1.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages
est exécutée a lI'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute
la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des essais
spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux
visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections,
aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution
des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage
dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la conformité
aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré
non-conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection
et de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

1.

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministere désignera le Laboratoire qui effectuera les essais et assumera les frais de
leurs services, sauf dans les cas suivants, qui seront a la charge de I'Entrepreneur :

1. linspection et les essais exigés par les lois, les ordonnances, les régles, les réglements ou les
consignes d'ordre public;

l'inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur;

les essais spécifiess comme devant étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministére;

4. les essais supplémentaires spécifiés au paragraphe 1.3.3.
Quand les essais ou les inspections des laboratoires d'essais révelent la non-conformité des ouvrages

aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais supplémentaires que peut
demander le Représentant du Ministere, afin de vérifier 'acceptabilité des corrections apportées.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.
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5. Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

6. Sides défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera une
inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministere, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére, et
assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

1.4 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

1. Fournir la main-d’'ceuvre et les installations nécessaires pour :
1. permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai;
2. faciliter les inspections et les essais;
3. remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;
4

réserver une piece sur le chantier au personnel de laboratoire qui y entreposera son matériel et y
traitera les échantillons.

2. Auviser le Représentant du Ministere, suffisamment a l'avance, de la tenue des opérations pour qu'il
puisse prendre rendez-vous avec le personnel du Laboratoire et établir le calendrier des essais.

3. Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au Laboratoire d'essai, la quantité demandée
d'échantillons représentatifs.

4. Assumer les frais des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui
étaient couverts avant que linspection ou les essais n'aient été effectués et approuvés par le
Représentant du Ministére

1.5 ACCES AU CHANTIER

1. Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.

2. Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des
moyens d'accées voulus.

1.6 PROCEDURE

1. Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2. Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions
du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.

3. Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les
matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la cure des
échantillons.
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1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1. Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le
Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce
gu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été
intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents
contractuels.

2. Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors
des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3. Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou
jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le
montant de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministére.

1.8 RAPPORTS

1. Fournir trois (3) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministéere.

2. Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis
a I'essai et au fabricant ou au faconneur des matériels inspectés ou mis a l'essai.

1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

1. Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2. Le colt des essais et des formules de dosage qui n'‘ont pas été spécifiquement exigés aux termes des
documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a l'approbation du
Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

1.10 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1. Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent

article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons

d'ouvrages.

2. Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section visée approuvés
par le Représentant du Ministére.

3. Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

4. Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

5. Au besoin, le Représentant du Ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation des
échantillons d'ouvrages.
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6. Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du
Ministere.

7. Les échantillons d'ouvrages acceptés peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

8. Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers
peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

1.11 ESSAISEN USINE

1. Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et/ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

1.12 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

1. Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécanique et électrique et des autres
systémes de batiment.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

11

1.2

1.3

1.4

15

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

2. Section 01 33 00 — Documents / Echantillons & soumettre.
REFERENCES

1. Association canadienne de normalisation (CSA International)

1. CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1. Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit étre
cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accés a la
zone cléturée et les détails d'installation de la cl6ture.

2. Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de boue.

3. Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

4. Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

5. Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES

1. Concevoir et construire les échafaudages conformément a la norme CAN/CSA-S269.2 et selon les
reglements et lois en vigueur.

2. Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes
et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

3. Les échafaudages devront étre approuvés et scellés par un Ingénieur membre de I'Ordre des Ingénieurs
du Québec.

4. Les ancrages des échafaudages au batiment devront étre scellés adéquatement lors du démantélement

des échafaudages.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

MATERIEL DE LEVAGE

1. Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.

2. Lamanceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

1. Les ascenseurs et les monte-charge existants ne peuvent pas étre utilisés aux fins de déplacement des
ouvriers, ainsi que des matériaux/matériels.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

1. S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne
pas encombirer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

2.  Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

ACCES AU BATIMENT
1. Aménager et entretenir des voies convenables pour permettre I'accés a I'intérieur du batiment.

2.  Nettoyer les voies d'accés (portes, escaliers, corridors, fenétres) qui auront été empruntées par
I'Entrepreneur pour I'entrée et la sortie des ouvriers, des matériaux et des déchets. Entretenir ces voies
d’accés durant toute la période des travaux et réparer tout dommage pouvant découler de l'usage que
I'Entrepreneur en aura fait.

3. La livraison des matériaux et la sortie des déchets devront d’effectuer aux heures indiquées par le
Représentant du Ministere, conformément a la section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux. Dans
tous les cas, I'Entrepreneur doit apporter une attention particuliere pour ne pas endommager et salir les
rues, locaux ou surfaces adjacentes. Si I'Entrepreneur, les endommage par ses travaux ou par le
passage de sa machinerie, toutes les réparations nécessaires pour la remise en état des lieux sont aux
frais de I'Entrepreneur.

STATIONNEMENT ET ACCES AU CHANTIER
1. Une zone de stationnement pourra étre mise a la disposition de I'Entrepreneur a proximité de la zone de
chantier pour la machinerie. L’Entrepreneur doit soumettre la superficie nécessaire, pour approbation,

par le Représentant du Ministere.

2. Le stationnement des visiteurs, situé de l'autre c6té de la riviere du Petit-Sault, sera accessible pour les
véhicules des employés au chantier.

3. Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

4. Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également, les moyens de lutte contre
I'incendie pendant toute la durée des travaux.
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

MESURES DE SECURITE

1. Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant les jours de
congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

1. Le batiment Lavoir-Forge pourra étre mis a la disposition de I'Entrepreneur pour aménager un espace
de bureau ou pour les repas. A noter qu'il n’y a pas I'eau courante dans ce batiment. Si 'Entrepreneur a
besoin d’espace supplémentaire, ce dernier devra fournir, a ses frais, une roulotte de chantier.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

1. Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2. Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardés a l'abri des intempéries,
mais s'assurer gu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

3. L’Entrepreneur devra assurer, a ses frais, I'entreposage du matériel appartenant au Représentant du
Ministére et devant étre enlevé temporairement durant la période des travaux, en excluant, le mobilier.
Avant le début des travaux, I'Entrepreneur devra informer le Représentant du Ministere de I'endroit ou |l
compte entreposer le matériel devant étre réinstallé a la fin des travaux, pour approbation. L'endroit
choisi doit étre propre, en ordre et sécuritaire dans le but de récupérer le matériel dans son état initial.
L’Entrepreneur sera tenu responsable de tout dommage au matériel entreposé et devra en assumer les
colts de remplacement a la satisfaction du Représentant du Ministére, le cas échéant.

4. L’Entrepreneur devra entretenir les voies d’'accés aux zones d'entreposage et sera tenu responsable

des dommages qu’il pourra avoir causés.
INSTALLATIONS SANITAIRES

1. En raison des travaux de réparation des sanitaires, il n'y aura plus de toilettes accessibles au public
dans le secteur des travaux. L'Entrepreneur doit fournir deux (2) toilettes chimiques (bleues) qui
serviront a son propre usage, ainsi que pour l'usage du public durant les travaux. Les équipements
devront demeurer propres et étre entretenus par I'Entrepreneur durant toute la durée des travaux.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1. Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir
la circulation.

2. Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministere.

3. Suivre les exigences et recommandations des autorités compétentes concernant 'occupation des voies
de circulation, y compris, I'occupation partielle pour la livraison des matériaux.

4. Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris, les services de

surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et
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devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement,
de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

5.  Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

6. Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiéere.

7. S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont adéquates.
L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des travaux de construction.

8. Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

9. Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes
prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

10. Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

11. Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire des
activités en tout temps.

12. L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier sont assujettis
a l'approbation du Représentant du Ministere.

13. Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

14. Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

15. Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du
Ministére.

16. Coordonner I'ensemble des travaux de protection et de maintien de la circulation avec les autorités
compétentes.

1.16 SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION

1. L'Entrepreneur ne peut avoir acceés aux codes de sécurité du systeme d'alarme. La neutralisation et la
remise en marche du systéme, ou encore, tout travail exécuté sur le systeme, doivent absolument étre
effectués par le gestionnaire d'immeuble. En ce qui concerne les inspections et les travaux effectués sur
ce systeme, I'Entrepreneur doit donner un avis préalable au Représentant du Ministére.

1.17 PANNEAU ELECTRIQUE

1. Tout employé, apte a exécuter des travaux électriques, doit obtenir au préalable I'autorisation du
Représentant du Ministére et appliquer la procédure de cadenassage. La procédure devra étre soumise,
par écrit, au Représentant du Ministére, pour approbation avant les travaux. L'Entrepreneur doit

absolument aviser le Représentant du Ministére de chaque modification apportée a un panneau
électrique.
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1.18 NETTOYAGE

1. Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

2. Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
3. Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4. Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

1. Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments, destinés a
prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent,
et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre
conformes aux exigences des autorités compétentes ainsi qu'aux indications du plan de contrble de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé conformément aux exigences les plus
rigoureuses entre celles énoncées dans le document 832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies
par les autorités compétentes.

2. Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin jusqu'a ce que
la végétation permanente soit bien établie.

3. Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.

PARTIE 4 - CROQUIS
4.1 AMENAGEMENT DU CHANTIER ET INSTALLATIONS TEMPORAIRES EXTERIEURES
1. Avant de se mobiliser, 'Entrepreneur est responsable de soumettre un croquis de son organisation de
chantier et des installations temporaires extérieures (entreposage, mise en pile des sols, etc.) qu'il

prévoit mettre en place, pour approbation, par le Représentant du Ministere.

FIN DE SECTION
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1.2

EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / Démolition.

PROPRETE DU CHANTIER

1.

10.

11.

12.

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebuts y
compris ceux générés par le Maitre de lI'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebuts hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebuts ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par
le Représentant du Ministére.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser la neige dans des
endroits autorisés par le Représentant du Ministere seulement ou évacuer la neige hors du chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebuts.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebuts. Au
besoin, prévoir un écran pare-poussiéere.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebuts dans les aires de décharge désignées ou hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de
poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est
toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer, et
les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne
retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.
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1.3 NETTOYAGE FINAL

1. A lachévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste des
travaux.

2. Enlever les débris et les matériaux de rebuts y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par
les autres entrepreneurs et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3. Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels de
construction.

4. Evacuer les matériaux de rebuts hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebuts ne doivent pas étre brllés sur le
chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

5. Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebuts.

6. Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces
chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-
porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou
endommageé.

7. Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs,
les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les planchers ou sur tout
autre élément architectural du batiment.

8. Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

9. Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de nettoyer
derriere les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

10. Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les indications du
fabricant.

11. Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

12. Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le
reste du terrain.

13. Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
14. Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
15. Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

16. Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systéemes
mécaniques.
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17. Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.

18. Deébarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux
en surplus.

19. Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

20. Nettoyer les tapis dans I'ensemble des zones touchées directement ou indirectement par les travaux.

21. Nettoyer la verriére et les fenétres qui auront été touchées directement ou indirectement par les travaux.
14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1. Exécuter un contréle maximal des déchets de construction solides.

2. Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 — Documents / Echantillons & soumettre.

2. Section 01 74 11 — Nettoyage.

1.3 DEFINITIONS

1. Définitions

1.
2.
3.

Matieres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle
de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné
a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser ['utilisation de ceux-ci
sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

a. Larécupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par
des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins
de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

b. Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des le
moment ou ils deviennent des déchets.
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

2. Références
1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

a. Protocole national de gestion des déchets solides non dangereux des travaux de construction,
de rénovation et de démolition, 2002.

b. Rapport de recherche de marché sur la gestion des déchets de CRD (disponible auprés de la
Direction des services environnementaux de TPSGC).

c. Stratégie de développement durable 2007-2009 : Cible 2.1, Utilisation durable des ressources
naturelles.

1) Pour les projets immobiliers de plus d'un million de dollars dans les collectivités ou du
recyclage industriel est disponible, on mettra en oeuvre des pratiques de gestion des
déchets de CRD par lesquelles les déchets seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

2) S'assurer, en vertu du contrat, que les ressources utilisées dans la construction ou
I'entretien sont consommeées et récupérées de maniéere durable.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

TRI DES DECHETS

1. Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebuts sans que
cela nuise aux activités du chantier.

2. Les matériaux de rebuts doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués
al'état trié.

3. Les matériaux de rebuts récupérés doivent étre transportés vers l'installation approuvée et autorisée de
recyclage.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
1. Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.

2. Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre les mesures de
sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

1. L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des déchets et les
fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés a des installations
de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des recycleurs de matériel.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1. Sauf indication contraire, les matériaux de rebuts qui doivent étre évacués ne deviennent pas la
propriété de I'Entrepreneur.




T.P.S.G.C. Exigences générales Division 01

Réparation des sanitaires des Ateliers Section 01 74 21
et drainage du site - Phase || Gestion et élimination des déchets de Page 3 de 4
Ne réf. (client) : 064816.019 construction / Démolition

2. Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

3. Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les
déplacements et les dommages.

4. Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministére.

5. Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

6. Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

7. Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés, conformément
aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

1. Il estrecommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2. Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a I'extérieur
du chantier afin qu'ils y soient triés.

3. Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut triés et
enlevés des lieux.

4. On considéere que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et qu'elles
doivent étre incluses dans tout rapport.

1.9 ELIMINATION DES DECHETS
1. Il estinterdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2. Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures
ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

3. Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

4. Préparer un sommaire du projet afin de contrfler la destination et les quantités de chaque type de
matériau de rebut indiqué dans l'audit des déchets.

1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX

1. Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.

PARTIE 2 - PRODUIT
2.1 SANS OBJET

1. Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 NETTOYAGE

1. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2. Prévoir sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebuts.

3. Evacuer les débris et les matériaux de rebuts hors du chantier a la fin de chaque période de travail.
4

Déposer les déchets et matériaux de démolition dans un site accepté par les autorités
compétentes.

5. Remettre au Représentant du Ministére, les coupons du site de dépbts de tous les matériaux de
construction.

2. Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3. Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la présente section.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

2. Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés, et les
placer aux endroits indiqués.

FIN DE SECTION
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