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TAXES

Acquitter toutes les taxes imposées en vertu des lois, quelles soient fédérales,
provinciales ou municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer les redevances et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les renseignements
nécessaires aux autorités compétentes pour que ces derniéres puissent délivrer les
certificats d'acceptation. Remettre les certificats d'inspection comme preuve que les
installations ont été exécutées conformément aux prescriptions des autorités compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Etablir les échéances et exécuter les travaux en interférant et en dérangeant le moins
possible les activités normales des lieux.

A I’attribution du contrat, soumettre un calendrier des travaux sous forme de diagramme a
barres, indiquant les étapes d’avancement conformément au plan de phase et a I’intérieur
du délai d’exécution. Une fois que le calendrier a été révisé par le Représentant du
Ministére, insérer les corrections, soumettre la version révisée pour approbation ou
d’autres corrections, puis prendre les mesures nécessaires pour exécuter les travaux dans
le délai prévu. Ne pas modifier le calendrier sans I’autorisation écrite du Représentant du
Ministére.

Les travaux comprennent 4 phases, chacune devant étre d’une durée de huit (8) semaines.
La durée totale du projet sera 60 semaines.

Les phases se suivent consécutivement. Les phases 1 et 2 se chevaucheront.

Prévoir la démobilisation et la remobilisation entre les phases de construction, en
fonction des calendriers d’exécution approximatifs suivants :

A Phases 2 et 3 — environ 8 semaines
2 Phases 3 et 4 — environ 4 semaines

Retourner au chantier selon les directives du Représentant du Ministére aprés
I’achevement des travaux, en dehors des heures normales de travail, pour effectuer les
branchements électriques finaux des meubles systématisés.

S’assurer que le calendrier d’ordonnancement des travaux comprend au minimum les
jalons et les types d’activité suivants (les articles 1 a 3 sont a étre indiqués seulement une
fois; les autres doivent étre indiqués pour chaque phase) :

1 attribution

documents/éléments & soumettre

permis

mobilisation

débranchement de I’alimentation des poteaux existants du mobilier

enlevement des poteaux de mobilier existants (par le Représentant du Ministére)
démolition

N o ok wi
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8 nouvelles cloisons
9 nouveaux plafonds
10 peinture

A1 nouveaux planchers

12 éclairage

13 électricité

14 tuyauterie

15 commandes

.16 CVCA

17 essais et mise en service

.18 achévement substantiel

.19 installation du mobilier et arrivée du client

.20 raccordements électriques finaux des poteaux de mobilier (dates a fournir par le
Représentant du Ministére)

21 derniére couche de peinture suivant la mise en place du mobilier
22 rectification des lacunes et achévement complet des travaux.

Les travaux peuvent étre effectués en tout temps.

Effectuer les travaux bruyants selon les directives du Représentant du Ministére, en
dehors des heures normales de travail, soit du lundi au vendredi entre 18 h 00 et 06 h 00
et les samedis, dimanches et jours fériés.

Mettre le calendrier a jour sur une base mensuelle en indiquant les changements dans les
activités, les éléments complétés, ainsi que les activités en cours.

EXIGENCES DE REGLEMENTATION

Références et codes :

1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oeuvre conforme aux normes de
référence minimales applicables indiquées dans les sections du devis, du Code
national du batiment du Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences
les plus strictes prévaudront.

Environnement sans fumée :
A Il est interdit de fumer dans le batiment. Les restrictions concernant les fumeurs
doivent étre respectées.

Découverte de matiéres dangereuses :

1 Arréter immédiatement les travaux si des matériaux ayant I’aspect de I’amiante
appliqué par projection ou a la truelle, de polychlorobiphényles (BPC), des
moisissures ou autres substances désignées sont découverts au cours des travaux

de démolition.

1 Prendre les mesures préventives requises et aviser immédiatement le
Représentant du Ministére.

2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu les instructions écrites du

Représentant du Ministére.
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15 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

| Se conformer aux exigences du Code national du batiment du Canada, édition 2010 quant
aux exigences de sécurité incendie en matiére de construction et au Code national de
prévention des incendies au Canada, édition 2010, pour la prévention des incendies, la
lutte contre les incendies et la sécurité des personnes dans les batiments, comme suit :
1 Le Code national du batiment du Canada (CNB) : quant aux exigences de sécurité
incendie et aux caractéristiques de protection incendie qui doivent étre intégrées
durant les travaux de construction.

2 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) quant a :
1 L’entretien continu et I’utilisation des caractéristiques de sécurité et de
protection incendie incorporées dans les batiments.
2 Les taches effectuées qui pourraient entrainer un risque d’incendie a
I’intérieur ou autour des batiments.
3 Les limites sur les contenus dangereux a I’intérieur ou autour des
batiments.
A4 La mise en ceuvre de plans de sécurité incendie.
5 La sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
2 Soudage et découpage :
a1 Au moins 48 heures avant de commencer le découpage, le soudage ou le brasage,

remettre au Représentant du Ministére les documents suivants :

.1 Avis d’intention, indiquant les dispositifs touchés, I’heure et la durée du
sectionnement ou de la dérivation.

2 Le permis de soudage rempli, selon les exigences du Représentant du
Ministére.

3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére
immédiatement aprés avoir terminé les travaux de soudage pour lesquels il
a été émis.

2 Avant d’effectuer les travaux de soudage, de meulage et/ou de découpage, obtenir
un permis aupres du fournisseur de Services des biens immobiliers selon les
directives du Représentant du Ministére. Aucun travail a haute température ne
doit étre effectué sans I’autorisation du fournisseur de Services des biens
immobiliers.

3 Aux endroits ou les travaux nécessitent I’interruption des systemes d’extinction
d’incendie, de protection ou d’alarme incendie :

1 Prévoir les services de surveillance d’un guetteur d’incendie. Les guetteurs
d’incendie sont décrits comme des personnes connaissant les mesures d’urgence a
adopter en cas d’incendie et agissant comme des piquets d’incendie a I’intérieur
d’un secteur non protégé et inoccupé (sans travailleur) et effectuant leur ronde
une fois par heure. Un guetteur d’incendie répondant aux exigences du Code
national de prévention des incendies devra étre en poste lors de tous travaux de
brasage ou de découpage réalisés a 15 m ou moins de matériaux combustibles
pouvant étre incendiés par conduction ou par radiation.

2 Réserver les services du fabricant des systémes de protection incendie et en
assumer les frais a tous les jours ou selon I’approbation du Représentant du
Ministere, pour isoler et protéger tous les dispositifs :

.1 touchant a la modification des systémes d’extinction d’incendie, de
protection ou d’alarme incendie; et/ou

2 au cours du coupage, de la soudure ou des autres activités de construction
qui pourraient déclencher les systemes de protection incendie.
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3 Immédiatement aprés I’exécution des travaux, remettre les systémes de protection
incendie dans leur état de fonctionnement normal et s’assurer que tous les
dispositifs sont en mesure de fonctionner.

4 En assurant la coordination avec les procédures du fournisseur de services de
gestion immobiliére, le cas échéant, aviser I’organisme chargé de la surveillance
du systéme d’alarme incendie et le service des incendies de la localité
immédiatement avant de procéder a I’isolation et aprés la remise du systéme en
état de fonctionnement normal.

MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme qui peut avoir des effets négatifs
sur I’environnement ou qui peut nuire a la santé des personnes, des animaux ou des
plantes lorsqu’il est relaché dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT), relativement a I'utilisation, la manutention, I'entreposage et
I'élimination sécuritaires des matiéres dangereuses, ainsi qu'a I'étiquetage et aux fiches
techniques de sécurité.

Pour les travaux qui doivent étre effectués dans les aires occupées du batiment, donner un
avis de 48 heures au Représentant du Ministére pour les travaux touchant des substances
hasardeuses (loi 208, Ontario), des matiéres dangereuses (Code du travail du Canada, Partie
I1, Section 10), et avant d’effectuer des travaux de peinture, de calfeutrage, d’installation de
tapis-moquette ou I’utilisation d’adhésifs et autres matériaux qui émettent des gaz.

SERVICES TEMPORAIRES

Sauf pour I’alimentation électrique requise a des fins de chauffage, I'Entrepreneur peut
utiliser gratuitement les services utilitaires existants pour I'exécution des travaux. Il devra
s'assurer que la capacité desdits services est suffisante avant de leur imposer de nouvelles
charges. Les branchements et débranchements devront étre exécutés aux frais de
I'Entrepreneur et sous sa responsabiliteé.

Un courant électrique maximal de 110 V, 15 A est disponible et sera fourni gratuitement.
Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code canadien de I'électricité
et prévoir des appareils de mesure et de commutation.

Aviser le Représentant du Ministére et les compagnies distributrices avant d'interrompre
les services, afin d'obtenir l'autorisation nécessaire.

Donner au Représentant du Ministére un préavis écrit de sept (7) jours pour chaque
interruption nécessaire d'un service mécanique ou électrique en cours des travaux. Veiller
a ce que ces interruptions soient d'une durée aussi courte que possible. Effectuer les
interruptions aprés les heures réguliéres de travail des occupants, préférablement durant
les fins de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Echafaudages d’acces :

1 Echafaudages : installer les échafaudages conformément aux normes pertinentes
en vigueur.
2 Fournir des dessins de conception signés et portant le sceau d’un Ingénieur

reconnu dans la province de I’Ontario, lorsque prescrit.
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3 Les ajouts ou modifications aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par
I’Ingénieur reconnu.

Ascenseurs désignés : les ascenseurs désignés peuvent étre utilisés aux fins de

déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.

A Le cas échéant, en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministere.

2 Protéger les installations existantes contre tout dommage, accident et surcharge.

3 Le monte-charge doit étre réservé 24 heures a I’avance.

Entreposage sur le chantier :

A L’entreposage sera permis a I’intérieur de I’aire des travaux seulement, aucun
autre endroit d’entreposage ne sera disponible.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs.

4 Obtenir toute aire supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des
travaux et en défrayer les codts.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de

ne pas en compromettre l'intégrité.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, fournir des moyens
temporaires afin de maintenir la sécurité.

Installations sanitaires : les installations sanitaires situées a |I’étage ou sont effectués les
travaux peuvent étre utilisées. Maintenir les installations propres.

Panneaux indicateurs :

A Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant destinés au contrdle de la
circulation, aux renseignements et aux instructions, a I'utilisation du matériel, aux
dispositifs affectés a la sécurité du public, etc. rédigés dans les deux langues
officielles ou utilisant des symboles graphiques facilement compréhensibles et
approuvés par le Représentant du Ministere.

2 Aucune publicité ne sera autorisée sur le chantier.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministére le demande.

Stationnement :
A Il n’y a pas de stationnement de disponible sur le chantier.

BARRICADES ET ENCEINTES TEMPORAIRES
Protection :

1 Protéger la construction, I’infrastructure et les aires adjacentes existantes contre
les dommages.

2 Protéger I’ouvrage contre les dommages jusqu’au moment de la remise définitive.

3 Protéger les aires et les planchers adjacents contre la propagation de la poussiére
et de la saleté au-dela des aires des travaux.

4 Protéger contre tous les risques toutes les personnes qui ceuvrent sur le chantier

ainsi que les autres utilisateurs.

L’Entrepreneur doit installer des dispositifs de séparation et I’identification appropriés du
chantier afin d’assurer la gestion de « I’espace et du temps » pendant toute la durée du
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projet. Assurer une coordination et une communication appropriée entre toutes les parties
concernées lorsque le personnel d’exploitation du batiment doit avoir accés au matériel
pour I’exploitation du batiment.

EXAMEN ET PREPARATION

Examiner le chantier et les conditions susceptibles d’avoir un effet sur les travaux et se
familiariser avec les conditions existantes.

Avant d’entreprendre les travaux, établir I’emplacement et I’étendue des canalisations de
service dans I’aire des travaux et aviser le Représentant du Ministére des données
recueillies.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Tous les travaux doivent étre effectués par des ouvriers compétents et certifiés ou par des
apprentis conformément aux lois provinciales en vigueur relativement au programme de
formation et de compétence professionnelles.

Les employés enregistrés dans un programme d’apprentissage provincial doivent pouvoir,
sous la surveillance d’ouvriers qualifiés et ayant leurs permis, effectuer des taches
spécifiques.

Les activités permises seront déterminées en fonction du niveau de formation obtenu et
sur la capacité démontrée d’effectuer certaines taches.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I’avancement des travaux. A la fin
de chaque période de travail, et plus souvent si le Représentant du Ministere I'exige,
ramasser les débris et les enlever du chantier, rassembler proprement les matériaux a
utiliser et faire un nettoyage géenéral.

A l'achévement des travaux, débarrasser le chantier des échafaudages, des protections
temporaires et des matériaux en surplus. Réparer les défectuosités qui pourraient étre
apercues a ce moment.

Laver et astiquer les vitres, les miroirs, les carreaux de céramique, les surfaces
d'aluminium, le chrome, I'acier inoxydable, I’émail au four ou vitrifié, les stratifiés de
plastique et autres surfaces de plastique, les planchers, la quincaillerie et les accessoires
sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyer les secteurs des travaux pour les remettre dans un état a peu prés semblable ou
supeérieur a ce qu'ils étaient avant le commencement des travaux; le nettoyage doit étre
approuvé par le Représentant du Ministere.

VERIFICATION DE SECURITE

Le personnel sera vérifié quotidiennement au début de chaque quart de travail ou on lui
remettra, en échange d’une piéce d’identification personnelle acceptable, un laissez-
passer qui doit étre porté pour qu’il soit visible en tout temps. Le laissez-passer doit étre
retourné a la fin de chaque quart de travail lorsqu’ils passent au controle de départ.
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Nl
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A1

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
dans toutes les aires du batiment en tout temps.

Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au moins 72 heures a
I'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de I'escorte
sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le colt
sera imputé a I'Entrepreneur.

Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au moins 24
heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard, le co(t de I'escorte
sera imputé a I'Entrepreneur.

Le codt sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une période
d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au moins quatre (4)
heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, soumettre une
ventilation détaillée des codts du contrat, selon les exigences du Représentant du
Ministére, et totalisant le montant global du marché. Faire les révisions requises par le
Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le Représentant du Ministere, la
ventilation des codts servira de base au calcul des paiements d'acomptes. Aux fins
d’établir la juste valeur des travaux pour les acomptes, chaque article sera réparti a parts
égales sur les quatre phases des travaux, c’est-a-dire a raison de 25% par phase, a
I’exception des boiseries et des cloisons pliantes.

PRESEANCE

Pour les projets du Gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont préséance
sur les sections techniques du devis dans les autres Divisions du présent Manuel du
projet.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Une étude sur la présence de substances
désignées pour le projet de réaménagement
d’espaces, a I'édifice R.H. Coats situé au 100
Promenade de Tunney's Pasture, Ottawa,
Ontario, a été menée conformément aux
exigences de larticle 124 de la Partie Il du
Code canadien du travail stipule également que
chaque employeur doit protéger la santé et
assurer la sécurité de chaque personne qui
travaille pour lui. Aussi, I'article 125(1) (z.14) du
Code canadien du travail stipule que
'employeur, dans la mesure ou I'employeur
contrble [I'activité, doit prendre toutes les
précautions nécessaires pour que soient portés
a l'attention de toute personne — autre qu’un
de ses employés — admise dans le lieu de
travail les risques connus ou prévisibles
auxquels sa santé et sa sécurité peuvent étre
exposées. De plus, elle a été menée
conformément a l'article 30 de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I'Ontario, Lois
refondues de I'Ontario de 1990, chapitre 0.1.
En ayant a sa disposition un Rapport sur les
Substances Désignées (RSD), le Représentant
Ministériel sera en mesure de renseigner ses
employés, ses entrepreneurs et les locataires
de I'édifice au sujet des substances désignées
qui peuvent étre présentes et étre possiblement
dérangées au cours du projet. Le Représentant
Ministériel informé sera alors en mesure
d'imposer les précautions appropriées en
matiere de santé et sécurité pour toutes les
personnes concernées.

Les substances désignées identifiées dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants sont :

A1 Acrylonitrile : « Substance désignée »
Régl. de I'Ont. 490/09 (tel que modifié)
2 Arsenic : « Substance désignée» Régl.

de I'Ont .490/09 (tel que modifié)

3 Amiante :
A1 « Substance désignée» Regl. de
I'Ont. 490/09 (tel que modifié)
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A1

2 «General — Waste
Management » Régl. de I'Ont.
347/90 (tel que modifié)

.3 « Substance désignée —
Amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les
travaux de réparations » Régl.
de I'Ont. 278/05 (tel que modifié)

Benzene : «Substance désignée»

Régl. de I'Ont. 490/09 (tel que modifié)

Emissions de four a coke :

« Substance désignée — Emissions de
four & coke » Regl. de 'Ont. 490/09 (tel
gue modifié)

Oxyde d’éthyléne : «Substance
désignée» Régl. de I'Ont. 490/09 (tel
gue modifié)

Isocyanates : «Substance désignée»
Régl. de I'Ont. 490/09(tel que modifi€)

Plomb :

1 « Substance désignée» Régl. de
I’Ont. 490/09 (tel que modifi€)
2 « General — Waste

Management » Regl. de I'Ont.
347 /90(tel que modifié)

.3 Reglement sur les revétements
de la Loi canadienne sur la
sécurité des produits de
consommation,,
DORS/2005-109 (tel que

modifié)

Mercure :

A1 « Substance désignée» Regl. de
I'Ont. 490/09 (tel que modifié)

.2 « General — Waste

Management » Regl. de I'Ont.
347 /90 (tel que modifié)

Silice : « Substance désignée» Régl. de
I'Ont. 490/09 (tel que modifié)

Chlorure de vinyle : « Substance
désignée » Régl. de I'Ont. 490/09(tel
gue modifié)

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport. Ce rapport dojt
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1.2 DATE DE VALIDITE

étre entierement lu, incluant le texte et les
tables.

L'étude du secteur visé par le présent rapport a
été réalisée le 10 février 2015 par DST
Consulting Inc.(DST).

Le secteur des travaux se situe a I'édifice R.H.
Coats localisé au 100 Promenade Tunney's
Pasture, Ottawa, Ontario. La portée du travail
proposé consiste en une enquéte sur les
substances désignées pour le projet de
réaménagement de 15°™, 17°Me 22°Me gt
23°M  étages de [Iédifice. L'enquéte était
seulement limitée a ces étages et aux zones
susceptibles d'étre touchés par le projet.
(Comme indiqué a DST par le Représentant
ministériel).

A1 L'étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend linspection visuelle
du contenu et des matériaux de
construction pour déceler la présence
de substances désignées dans les
secteurs visés menée le 10 février 2015.

2 Avant le début des travaux, le personnel
de projet de DST a révisé les
documents d'enquéte passés. Dans le
cadre du projet, DST a révisé les
documents suivants :

Rapport de substances désignées pour
le projet de réaménagement des étages,
édifices de R.H. Coats et Jean Talon,
100 et 170 Promenade Tunney’s
Pasture, Ottawa, Ontario. Rapport
sommaire (Numéro de
projet :R.067898.004 — Rev A). Préparé
par DST Consulting Engineers Inc., 31
mars 2014); et

Rapport de substances désignées sur le
projet de réaménagement des étages,
édifices R.H. Coats et Jean Talon,
situés au 100 et 170 Promenade
Tunney’'s Pasture, Ottawa, Ontario.
Rapport  sommaire (Numéro  de
projet :R.065808.005). Préparé par DST
Consulting Engineers Inc., 18 novembre
2013.
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DST s'est référée aux échantillons
identifiables et aux résultats analytiques
des rapports précédents ci-haut
indiqués lorsqu’ils sont applicables.
Ainsi, les matériaux déja identifiés
comme contenant de l'amiante ou ne
contenant pas de l'amiante dans les
rapports précédents n'ont pas été
échantillonnés. Egalement, les peintures
déja identifiés comme contenant des
concentrations détectables de plomb
n'ont pas été échantillonnés par DST.
En outre, dans le cadre de l'enquéte, la
présence, la quantité et I'état des
matériaux contenant de [|'amiante ont
été confirmées par DST. Le programme
de terrain de DST comprend aussi
'échantillonnage de tous matériaux
soupconnés de contenir de I'amiante et
l'identification des autres substances
désignées non précédemment notés. La
ou c’est applicable, un nombre suffisant
d’échantillons en vrac d’amiante ont été
prélevés pour satisfaire les exigences
courantes du Régl. de I'Ont. 278/05, tel
gue modifié.

A la suite de linspection visuelle, des
mateériaux soupgconnés ont éte
échantillonnés et analysés, Si
nécessaire, pour les substances citées
au-dessus. Sur la base de l'inspection
visuelle, un total de quarante huit (48)
échantillons en vrac de matériaux
soupconnés de contenir de I'amiante
(MCAs) et trois (3) échantillons en vrac
d’amiante pour le contrle
d'assurance/contrble de la qualité
(QA/QC) ont été prélevés. Aucun
échantillon de plomb n'a été prélevé,
étant donné que les applications de
peinture étaient en bon état au moment
de l'enquéte. Les échantillons en vrac
ont été prélevés pour satisfaire aux
exigences du Regl. de I'Ont. 278/05 (tel
gue modifié)

Les échantilons en wvrac ont été
envoyés pour analyse au laboratoire
Paracel (un laboratoire agréé par the
Canadian Association for Laboratory
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Accreditation (CALA) et the National
Voluntary Laboratory  Accreditation
Program (NVLAP)) situé au 300-2319
St-Laurent Blvd., Ottawa, Ontario K1G
4J8.

Les échantillons d'amiante en vrac ont
été analysés en utilisant la microscopie
a lumiére polarisée (MLP). Cette
méthode d'analyse est conforme avec la
méthode de I'Agence américaine pour la
protection de I'environnement (US EPA)
600/R-93/116.

L’inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L'étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé den faire avant de
procéder a toute démolition majeure. Le
type de construction du batiment limite
quelgue peu Tl'exhaustivité de la
recherche de substances désignées.
L'étude ne comprenait pas la démolition
de murs, de plafond, de planchers, ou
d'autres zones pour inspecter les
éléments dissimulés.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans
des endroits non accessibles et dans
des espaces dissimulés (c.-a-d., dans
les cavités des murs et des plafonds),
ou dans des espaces en clos. Aucun
endroit & I'extérieur des limites définies
dans I'étendue des travaux n'a été
inspecté.

Avant le début des travaux, on doit
s‘assurer auprés du Représentant
Ministériel qu'aucune autre substance
désignée n'a été apportée dans le
secteur visé.

L'étude porte également sur les
biphényles polychlorés (BPC) et les
halocarbures. Toutefois, on exclu les
autres substances pouvant étre utilisées
guotidiennement dans de I'équipement
ou des secteurs spécialisés du batiment
(c.-a-d. des écrans de plomb, des
hottes, etc.).
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.8 I se peut que certains matériaux
existent ~mais naient pu  étre
raisonnablement identifiés dans le cadre
de la présente évaluation ou n’aient pas
été apparents lors des visites
précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au
cours de la démolition, les travaux
doivent étre arrétés, des mesures de
prévention prises, et le Représentant
Ministériel doit étre informé
immédiatement. Ne pas reprendre les
travaux avant d’avoir recu des
instructions écrites.

PARTIE 2 — SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L’ET UDE

A

2

3

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié
AMIANTE: identifié

L'amiante est un matériau qu’on trouve dans la
nature.  En général, il a historiquement été
intentionnellement ajouté dans la composition
de plusieurs matériaux employés dans
l'industrie de la construction pour améliorer les
propriétés de résistance thermique et chimique.
On lutilise fréguemment dans [isolation
thermique de tuyaux et de chaudiéres, dans
l'ignifugation des charpentes métalliques, dans
la fabrication de carreaux pour planchers et de
platre pour murs et plafonds. Les matériaux qui
contiennent de l'amiante se divisent en deux
catégories : les friables et les non friables. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s'émietter
par une simple pression des doigts. Les
matériaux contenant de I'amiante non friable
sont durables et renferment un liant comme le
ciment, la résine vinylique et le bitume.

Des échantillons en vrac représentatifs,
prélevés des matériaux situés dans la zone du
projet, ont été analysés pour I'amiante. Les
résultats analytiques indiquent que certains
échantillons dans la zone du projet contiennent
de I'amiante. Le tableau 1 résume les résultats
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analytiques des échantillons en vrac prélevés
durant l'inspection du site et aussi durant le les

enquétes

précédentes

applicables au projet :

lorsque ils

sont

Table 1: Résultats des analyses de I’'amiante par microscopie a lumiére polarisée

(MLP)
Numéro Echantilloné Emol ¢ Matéri Teneur en
d’échantillon par année mplacemen ateriau amiante et type
Espace a bureau coI(F))r|1ant;2 ?ltj:i)luecshes 3% Chrysotile
RHC-02A DST, 2013 |, opaceapure : (couche
intérieur, 3% étage | blanches et grises
blanche)
Goudron adhésif
noir appliqué aux
PP ieme panneaux de o
18291-03A | DST, 2014 perimetre, 19 mousse de Cﬁ?g%t/i"le
9 polystyrene, y
périmétre du
plancher
Joints de cloisons
18291-01B DST, 2014 19"°™ étage seches de 1% Chrysotile
périmeétre
_ Joints de cloisons
18291-03A-C DST, 2014 19"°™ étage séches de centre Non décelé
. Joints de cloisons
18291-05A-C DST, 2014 14°™ étage séches de centre Non décelé
Joints de cloisons
18291-068 DST, 2014 14°™ gtage seches de 1% Chrysotile
périmétre
Joints de cloisons
18291-08A | DST, 2014 11°™ étage seches de 1% Chrysotile
périmétre
. Joints de cloisons
18291-09A-C DST, 2014 11°™ étage séches de périmeétre Non décelé
18291-18A 11°™ étage Joints de cloisons Non décelé
18291-18B DST. 2014 14°™ étage séches de périmétre Non décelé
18291-18C 19°™ étage des bureaux Non décelé
20157-01A Joins de cloisons Non décelé
20157-01B DST, 2015 ogieme étage seghes, mur de Non dgcelg
20157-01C séparation de Non décelé

bureaux
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Table 1: Résultats des analyses de I'amiante par microscopie a lumiere polarisée
(MLP)
Numéro Echantilloné L. Teneur en
d’échantillon par année ErpIEEETIET HEUSTED amiante et type
20157-02A 1% Chrysotile
- Non analysé,
20157-028 23"°M étage stop positive
Non analysé,
20157-02C ) . stop positive
" Joints de cloisons Non analysé
ieme z BN ,
20157-02D DST, 2015 22" étage Sp%ﬁ?rﬁét?: stop positive
20157-02E 17" étage Non analyse,
stop positive
Non analysé,
20157-02F ieme stop positive
1577 etage Non analysé
20157-02G stop positive
Calfeutrage au- 0.74%
20157-03A I . .
0157-03 DST 2015 23°"M étage Bureau | dessus des tuiles Chrysotile
20157-03B ' du nord-est de plafond le long Non décelé
20157-03C du bord de mur Non décelé
20157-04A - Joins de cloisons Non décelé
lemez 7 7
20157-048 DST, 2015 23" étage seches recouvrant Non d(?celt?
20157-04C | Non décelé
e es colonnes ———
20157-04D 227" étage Non décelé
0.71%
20157-05A Chrysotile
20157-05B 23"°™ étage Calfeutrage noir Ng;igcglgtsoe’
DST, 2015 restant sur EI I p
20157-05C colonne on analyse,
stop positive
20157-05D 22"%™ tage Non analyse,
stop positive
20157-06A 15°™ étage Non décelé
20157-06B 17" étage . e Non décelé
50157-06C DST, 2015 22°™ gtage Tuile de plafond 2'x4 Non décelé
20157-06D 23"°™ étage Non décelé
20157-07A _ Tuile de plancher en Non décelé
20157-07B DST, 2015 22"°™ étage vinyle bleu avec Non décelé
20157-07C stries 12"x12” Non décelé
20157-08A Joints de cloisons Non décelé
20157-08B DST, 2015 opieme étage sephes,_murde Non d(?celt?
20157-08C séparation des Non décelé
bureaux
20157-09A Joints de cloisons Non décelé
20157-09B DST, 2015 17°M &tage se,0hes,_mur de Non de,:cele,
20157-09C séparation des Non décelé
bureaux
20157-10A Joints de cloisons Non décelé
20157-10B DST, 2015 15°™ &tage se,ches,.mugI de Non dgcelg
20157-10C separation des Non décelé

bureaux
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Table 1: Résultats des analyses de I'amiante par microscopie a lumiere polarisée
(MLP)
Numeéro Echantilloné . Teneur en
d’échantillon par année ErpIEEETIET HEUSTED amiante et type
20157-11A Mastique et Non décelé
20157-11B DST, 2015 15°™ &tage composés de Non décelé
20157-11C nivellement de Non décelé
plancher
Joints de cloisons
. séches, mur de
20157-12 DST, 2015 23" étage séparation des Non décelé
bureaux (QA/QC
dupliqué)
Calfeutrage au-
_ dessus de latuile 0.74%
20157-13 DST, 2015 23"°M étage de plafond le long Chr °.|
du bord de mur rysotile
(QA/QC dupliqué).
_ Calfeutrage noir
20157-14 DST, 2015 23" étage restant sur colonne Non décelé
(QA/QC dupliqué)

Les éléments en caractéres gras dépassent la concentration réglementée de 0,5% d'amiante, selon le

Réglement de I'Ontario 278/05, tel que modifié.
applicable

L'échantillonnage en vrac et

les analyses

subséquentes ont déterminé que les matériaux

de

construction

suivants contiennent des

concentrations réglementées d’amiante:

Composés a joints de cloisons séches,
associés avec les matériaux de cloisons
seéches au périmetre extérieur (prés des
fenétres) des 15, 17, 22, et 23°™ étages
contiennent 1% d’amiante chrysotile
(échantillons 20157-03A de DST 2015,
et homogene avec I'échantillon 18291-
01B de DST 2014). Les matériaux de
cloisons séche de centre des murs de
séparation et des murs de bureaux aux
étages 15, 17, 22 et 23 ne contiennent
pas d'amiante tel que confirmé par des
analyses de laboratoire. Les matériaux
de cloisons séches associés aux murs
de séparation de bureaux connectés ou
buttant contre les matériaux de cloisons

seches de périmeéetre, doivent étre
considérés comme contenant de
'amiante.

Du calfeutrage gris non friable

(échantillon 20157-03A de DST 2015)
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observé au-dessus des tuiles de plafond
le long du haut du mur dans le bureau
nord-est du 23ieme étage contient
0.74% d'amiante chrysotile. Quoique
observé dans ce lieu, tous les instances
de calfeutrage (si présents et la ou ils
sont présents) doivent étre assumées
contenir des concentrations
réglementées d’amiante a travers la
zone de projet;

Le calfeutrage/mastique noir, observé et
appliqgué a certaines surfaces des
colonnes et mur de tous les étages
(échantillon  20157-05A de DST),
soupconnés d’étre associés au lieu
d'anciens murs de séparation, a été
confirmé contenant 0.71% d’amiante
chrysotile. Tous les instances de
calfeutrage (si présents et la ou ils sont
présents) doivent étre  assumés
contenant des concentrations
réglementées d’amiante a travers la
zone de projet;

Le goudron noir/composé  d'adhésif,
appligué aux panneaux de mousse de
polystyréne autour du
périmetre/extérieur des 15, 17, 22, et
23°™M étages (au-dessus des tuiles de
plafond, homogéne avec [I'échantillon
18291-03A) contient 10.69% d’'amiante
chrysotile;

Méme s'il n'est prévu d'étre affecté par
le projet, (tel que indiqué a DST par le
Représentant ministériel), des matériaux
non friables de platre (intactes et en
bonne condition) dans les zones du
projet, contiennent 3%  d’amiante
chrysotile (homogéne avec I'échantillon
RHC-02A de DST 2013), a moins que
I'échantillonnage et les analyses de
laboratoire prouvent le contraire.

Les matériaux suivants sont soupconnés de
contenir de 'amiante :

Les calfeutrages de fenétre. Aucun
échantillon de calfeutrage de fenétre n'a
été prélevé étant donné que ce matériau
était en dehors de la portée des travaux
pour le projet et n'est pas prévu d'étre
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perturbé. En plus, le calfeutrage de
fenétre était en bonne condition
pendant la visite de site et I'intégrité du
calfeutrage aurait été compromises par
son échantillonnage en vrac.

Des raccords de tuyaux isolés avec du
composé de ciment gris assumé
contenir de l'amiante ont été
historiguement observé dans la zone du
périmétre de radiateurs a I'édifice de
R,H, Coats (DST, 2013). Quoigue non
prévu d’étre touché par le projet (et en
dehors de l'envergure des travaux pour
DST en ce qui concerne ce projet), les
radiateurs de périmétre pourraient
contenir des raccords de tuyaux isolés
avec des matériaux contenant de
'amiante,

L’échantillonnage en vrac et les
analyses subséquentes ont déterminé
que les matériaux de construction
suivants ne contiennent pas des
concentrations réglementées
d’amiante :

Basé sur I'échantillonnage précédent de
composés de cloison séche (homogéne
avec les échantillons 18291-03A-C,
18291-05A-C, 18291-09A-C, 18291-
18A-C de DST 2014) et les échantillons
en vrac additionnels prélevés dans le
cadre de la derniére évaluation (les
échantillons 20157-01A-C, 20157-04A-
D, 20157-08A-C, 20157-09A-C, 20157-
10A-C de DST 2015), les joints de
cloisons séches du centre associés,
sans étre limité aux, murs de séparation
de bureaux et aux colonnes du centre,
ne contiennent pas d’amiante.
Cependant, dans le cadre
d’échantillonnage antérieur de cloisons
séche (échantillons 18291-01B, 18291-
06B, 18291-08A) et des échantillons en
vrac additionnels prélevés dans le cadre
de la derniére évaluation (échantillon
20157-02A de DST), le joint de cloison
séche associé aux murs
périmétriques/extérieur (prés de la
fenétre) de chaque étage a été
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déterminé comme contenant 1%
d’amiante chrysotile.

- Basé sur les dates de fabrication, et
I'échantillonnage en vrac, des tuiles
2'x4’ de plafond a travers tous les
étages (Echantillons, 20157-06A-D de
DST 2015), ne contiennent pas
d’amiante;

- Les tuiles de plancher 12'x12’ en vinyle
bleu avec des stries (Echantillons
20157-07A-C  de DST 2015) ne
contiennent pas d’amiante; et

- Le mastique de tapis et le composés de
nivellement de plancher du 15ieme
étage (Echantillons 20157-11A-C) ne
contiennent pas de I'amiante.

BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non
identifiées

OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifiés

PLOMB: Soupc¢onné

Le plomb est un métal quon trouve dans la
nature. Avant 1980, on l'utilisait surtout dans la
peinture pour accélérer le séchage. La peinture
contenant du plomb peut constituer un danger
lorsqu’elle vieillit ou est endommagée, parce
gu’elle produit de la poussiére ou des éclats qui
renferment du plomb. On trouve également du
plomb dans les joints brasés de la tuyauterie
jusqu’au milieu des années 1990 et dans les
anciens emboitements et les tulipes en fonte.

.1 Selon le Reglement modifiant le Reglement
sur les revétements DORS/2010-224 de la
Loi sur les la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation, la
concentration admissible du plomb dans les
revétements ne doit pas dépasser 0,009 %
en masse (masse de plomb a la masse de
peinture), ce qui équivaut a 90 parties par
millions (ppm).

.2 Méme a de trés petites concentrations, il
pourrait y avoir un potentiel d'exposition a
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.10

A1
12

13

de trées hautes concentrations de plomb,
dépendant des activités effectuées qui
perturbent les matériaux contenant du
plomb. A de petites concentrations de
plomb, il est requis d'entreprendre une
étude de risques pour évaluer le potentiel
d’exposition afin de déterminer le besoin de
suivre des mesures de précaution.

.3 Toutes les peintures étaient en bonne
condition au temps de I'enquéte. Comme
tel, les peintures nont pu étre
échantillonnées comme elles étaient en
bonne condition et I'échantillonnage sans
interférence de matrice (Par exemple ;
enlever la peinture sans le matériau de
substrat) aurait été difficile. Les peintures
doivent étre assumées contenir des
concentrations décelables de plomb, a
moins que I'échantillonnage spécifique en
vrac et I'analyse de laboratoire confirme le
contraire.

4 Le plomb pourrait étre présent dans les

soudures de joints de tuyaux de cuivre, les
batteries des Ilumieres d'urgence et les
feuilles de plomb.

MERCURE: identifié

Des tubes de lumieres fluorescentes ont été
identifiés dans la zone de projet.

SILICE: identifiée

A différents endroits dans le secteur visé, on
trouve de la silice cristalline libre dans le béton
et dans d’autres matériaux a base de ciment
comme du platre, les cloisons séches, les tuiles
de plafond, les produits de revétement en
vinyle, les composés de nivellement de
plancher et les couches de mastique.

CHLORURE DE VINYLE: non identifié
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non
identifiés

HALOCARBURES: non identifiés
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2.2 RECOMMANDATIONS

1. ASBESTOS

A

Tous les travaux doivent étre faits en accord
avec Regl. de I'Ont. 278/05 (tel que modifi€)
Régl.de I'Ont. 278/05 (tel que modifié) souligne
les précautions exigées pour des travaux
impliqguant des matériaux contenant de
'amiante. Le reglement stipule la protection
respiratoire appropriée, les procédures de
travaux et les exigences de ventilation qui
doivent étre utilisés pendant la perturbation de
n'importe quel matériau contenant de I'amiante,
ou des matériaux soupgonnés de contenir de
'amiante.

L'enléevement ou la perturbation de moins d’un
metre carré de cloison séche dans lequel le
composé de remplissage de joints contient de
'amiante, peut étre complété par I'application
des mesures de précautions de type 1 pour
'amiante. L'enlévement ou la perturbation d'un
meétre carré ou plus de cloison seche dans
lequel le composé de remplissage de joints
contient de l'amiante peut étre complété par
lapplication des mesures minimum de
précautions de type 2 pour I'amiante.

Le cassage, la coupe, le percage, le meulage,
le pongage ou la vibration de MCA non friables
(calfeutrage, adhésifs) peut étre effectuée a
'aide de mesures de précaution d’amiante de
type 1, a condition que le matériau soit mouillé
pour contrdler la propagation de poussiére ou
de fibres, et que le travail soit effectué
uniqguement au moyen d'outils a main non
motorisés. Si ces conditions ne peuvent étre
remplies, les procédures de travail plus strictes
(type 2 ou 3) sont nécessaires.

Si nécessaire, le platre contenant de I'amiante
est considéré étre un matériau non friable
lorsque il est en bonne condition (i.e. intact).
Cependant, si I'enlevement ou la perturbation
du platre contenant de [l'amiante est
nécessaire, le matériau devra étre traité comme
un matériau friable et devrait étre enlevé en se
fondant sur les mesures de précautions
appropriées stipulées dans le Régl. de I'Ont.
278/05, tel que maodifié. L'enlevement ou la
perturbation d'un métre carré ou moins de
platre contenant de I'amiante doit étre conduit
en appliquant au minimum des procédures de
travail pour 'amiante de type 2. L’enlevement
ou la perturbation de plus d'un metre carré de
platre contenant de I'amiante doit étre conduit
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en appliquant les procédures de travail pour
lamiante de type 3. Il est a noter gu'il serait
impraticable de séparer les couches blanches
des grises lors de I'enlevement, par conséquent
toute perturbation du platre dans son ensemble
(c.-a-d. toutes les couches) doit étre traitée
comme contenant de I'amiante dans le but de
I'enlevement et de I'élimination

.5 Certains MCA peuvent étre dissimilés et ainsi

non observés au temps de l'enquéte. Si des
MCA devraient étre rencontrés dans le cadre
de travaux futurs, ces matériaux devraient étre
traités comme des MCA et manipulés comme |l
se doit, a moins que I'échantillonnage prouve le
contraire. Les matériaux qui n‘ont pas été
analysés, mais qui sont visiblement similaires a
d’autres matériaux identifiés comme contenant
de l'amiante doivent étre considérés comme
contenant de I'amiante & moins de prouver le
contraire par I'analyse de laboratoire.

L'élimination des déchets d'amiante est
contrdlé par la “General — Waste Management”
Regl de I'Ont. 347/90 (tel que modifi€) sous
« ’Environmental  Protection Act». Ce
reglement exige que les déchets d’amiante
soient enfermés dans des contenants doubles
résistants a la perforation et a I'écoulement et
étiquetés de maniere appropriée. Le déchet
doit étre éliminé dans un site d’élimination de
déchets certifie. Un avis approprié doit étre
émis a son représentant sur le site avant le
transport des déchets. Le transport des déchets
sur le site délimination est contrdlé par la Loi
fédéral de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses.

2. PLOMB

1.

Si des matériaux contenant du plomb sont
perturbés (c.-a-d., des travaux tels que
poncage a sec, meulage, polissage et
découpage), alors, il faut alors prendre les
précautions appropriées telles que
stipulées dans le Réglement de I'Ontario
490/09, de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail qui doivent étre appliquées.

Sous le Réglement 490/90 (tel que modifié),
des limites réglementaires ont été établies
pour des limites d’expositions
professionnelles pour le plomb provenant
de l'air qui pourraient étre présents dans le
lieu de travail. Les valeurs du temps
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d’exposition moyen pondéré (VTEMP) pour
les poussiéres de plomb dans l'air ou les
fumées ne doivent pas dépasser les limites
de 0.05 miligrammes par meétre cube
(mg/m® pendant I'enlévement de peinture
et produits contenant des concentrations de
plomb. Le VTEMP représente la
concentration moyenne pondérée pour une
journée conventionnelle de huit (8) heures
de travail et quarante (40) heures de travalil
par semaine, a laquelle, il est supposé que
tous les travailleurs sont exposeés, jour
apres jour, sans impacts négatifs.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels
travaux sur des matériaux contenant du
plomb doivent s’assurer que les travailleurs
ne sont pas exposés a des concentrations
de poussiére de plomb en suspension dans
l'air supérieures a la moyenne pondérée
pour des peintures contenant du plomb. Il
est a noter que l'utilisation de chalumeaux
ou d'outils mécaniques sur des matériaux a
base de plomb augmente la concentration
d’émanations ou de poussiéres de plomb en
suspension dans l'air et, par conséquent,
requiert une protection respiratoire accrue
et des méthodes de travail controlées.

Le Ministére du Travail de I'Ontario a publié
un document intitulé : « Directives
concernant I'exposition au plomb sur les
chantiers de construction ». Ce document
classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du
plomb comme Typel, Type 2a, Type 2b,
Type 3a et Type 3b, en se basant sur la
concentration en plomb présumée dans l'air
générée lors de l'exécution des travaux
pour lesquelles sont définies les procédures
du travail. Ce document n’est pas un
reglement. Il est utilisé comme guide par les
inspecteurs du Ministéere du Travail de
I'Ontario lors de l'inspection des sites.

L’élimination des déchets de construction
contenant du plomb est contrblée par
« General — Gestion des déchets » Reégl.
Ont. 347/90 (tel que modifié) sous la « Loi
de la protection de [I'environnement de
I'Ontario ». La classification du déchet
dépend du ou des résultats de(s) essais (S)
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4,

de lixiviation. Le déchet peut étre classifié
comme dangereux, non-dangereux,
enregistrable déchet solide, dépendamment
du résultat du ou des essais de lixiviation.

3. MERCURE

A

3

A

Le mercure est gouverné par le Réglement
490/09 (tel que modifié) sous « L'Ontario
Occupational Health and Safety Act » Le
réglement procure des exigences pour des
niveaux d’exposition admissibles.

Si la perturbation ou I'enlevement
d’équipements contenant du mercure est
exige, la publication du Ministére de Travall
de I'Ontario ‘The Safe Handling of
Mercury: A Guide for the Construction
Industry’, doit étre suivi.

Les déchets de mercure sont considérés
comme des déchets dangereux sous
“General — Waste Management” O.Reg
347/90 (tel que modifié ) de ['Ontario
Environmental Protection Act. Les tubes
de lumieres fluorescentes sont considérés
comme des matériaux dangereux et
doivent étre recyclés s'ils ne sont plus en
service.

SILICE

On peut trouver de la silice cristalline dans
le ciment. La silice cristalline, substance
désignée est régie par le Reéglement de
I'Ontario 490/09 (tel que modifié)) de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail comme
une substance désignée.

La poussiére de silice peut étre produite
lors de travaux tels que dynamitage,
broyage, concassage et décapage au jet
de sable de matériaux contenant de la
silice. Comme la silice est supposée
présente le secteur visé, on devra fournir
une  protection respiratoire et une
ventilation appropriées pendant la
démolition et la modification de ces
structures.

La Direction de la Santé et Sécurité au
Travail du Ministére de Travail de I'Ontario
a publié¢ un document concernant
I'exposition a la silice sur les chantiers de
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construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles
de contenir de la silice comme Type 1,
Type 2 et Type 3 et attribut différent
niveaux de protection respiratoire et les
procédures de travail pour chaque
classification.  Ces procédures de travail
doivent étre suivies lors de I'exécution de
tout travail impliquant la perturbation des
matériaux susceptibles de contenir de la
silice.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les
précautions nécessaires pour veiller a la santé
et a la sécurité des travailleurs et ainsi protéger
'environnement. En vertu de l'article 30 (4) de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
'Ontario, la personne chargée d’engager
lentrepreneur  (c.-a-d., le  Représentant
Ministériel) doit s'assurer que l'entrepreneur et
le sous-traitant (le cas échéant) recoivent une
copie du rapport de substances désignées
avant de conclure un contrat pour la réalisation
des travaux dans le cadre du projet. En vertu
de l'article 27 (2) (a, b, et c) de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I'Ontario, le
superviseur doit, sur les lieux du travail, prendre
toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’'un travailleur. Si vous
avez des questions concernant le rapport de
substances désignées, veuillez communiquer
avec le Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION



Projet n° R.072320.002 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE Section 01 33 00

Page 1 de 6

Partie 1

11

.10

Généralités
CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis a I'approbation
du Représentant du Ministére. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Les travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons ne doivent pas
étre entrepris avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminee.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
accepteées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et verifiees, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront
pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considerés comme rejetes.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire verifié de chaque document soumis.
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DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I’Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
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2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
g la masse opérationnelle;
.8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des dessins d'atelier prescrits dans
les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques en format PDF des fiches techniques ou de
la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées
par le Représentant du Ministére.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des rapports des essais prescrits dans
les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

| Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposes dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des certificats prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

| Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des instructions du fabricant prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des rapports des contrbles effectués
sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministére.
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Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but d’attester de la confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés avec les instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliguent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les fichiers PDF révisés sont retournés, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGS) vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que TPSGC approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Sur demande du Représentant du Ministére, fournir des copies papier des documents.
ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé a I’adresse fournie par le Représentant du Ministére.
Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des

documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.
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Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L’OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 —
Contréle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les semaines et selon les directives du Représentant du Ministére, une (1)
copie du dossier de photographies numériques en couleurs, haute résolution en format
jpg, présenté sur support électronique et sur support papier.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

Nombre de points de vue :

1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministere.

Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines et selon les directives du
Représentant du Ministére.

1 Une fois les travaux de montage de I'ossature et d'installation des canalisations
d'utilités terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés et selon les
directives du Représentant du Ministere.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres l'attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION



Projet n° R.072320.002 SANTE ET SECURITE Section 01 35 29.06

Page 1 de 4

Partie 1

11

1.2

Généralités
REFERENCES

Loi sur la santé et la sécurité au travail, Lois refondues de I'Ontario, 1990, chapitre 0.1 et
Regulations for Construction Projects, O. Reg. 213/91, édition courante.

CAN/CSA Z462-15, Sécurité électrique dans les milieux de travail.

CAN/CSA-Z460-05 (R2010), Maitrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres
méthodes.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Procedures de travail sécuritaire pour faire face aux risques connus.

Soumettre au Représentant du Ministére une fois par semaine, trois (3) exemplaires des
rapports de I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT au Représentant du Ministeére.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard sept
(7) jours aprés réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
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PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité et le réle de « constructeur » tel que décrit dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I’Ontario et aux Regulations for Construction Projects et
ce, exclusivement pour la portée et le lieu des travaux définis dans le présent devis de
projet.

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité de tous les autres entrepreneurs
présents sur le chantier conformément aux prescriptions de la présente section.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O. 1990,
ch. 0.1.

Se conformer aux Regulations for Construction projects de I’Ontario, O. Reg. 213/91.

Se conformer a la norme CAN/CSA Z462-15, Sécurité électrique dans les milieux de
travail.

Se conformer a la norme CAN/CSA-Z460-05 (R2010), Maftrise des énergies
dangereuses.
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RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et

de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

1 posséder de I'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées aux travaux prescrits. Remettre la documentation relative a
I’expérience au Représentant du Ministére;

2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;
3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministéere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE
Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le

Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.
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1.14 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
1 N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.15 ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

FIN DE SECTION
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1.2

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, & des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes

de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable; au
moins 5 jours.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engageés.

Fournir I’équipement requis pour effectuer les inspections et les vérifications de chantier,
incluant les échelles.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le cot de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le codt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.5

1.6

1.7

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Auviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d‘ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministeére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministere déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai ou au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

2.1

soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuveés par le
Représentant du Ministére et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini a la discrétion du
Représentant du Ministére.

ESSAIS EN USINE
Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.
MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systemes mécaniques et électriques
et des autres systémes de batiment.

Se reporter a la section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales, pour
connaitre les exigences relatives a cette question.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

1.3

Généralités
REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumes par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumes par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouves défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant & la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent &tre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutes par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les canalisations, les conduits et les
cébles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif et peut étre sujet a
étre déplacé avant I’installation dans un rayon d’au plus 3000 mm de I’emplacement
indiqué pour accommoder les conditions du chantier, les interférences ou toutes autres
conditions déterminées par le Représentant du Ministére.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.



Projet n° R.072320.002 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT Section 01 61 00

LES PRODUITS Page 4 de 5

111

1.12

1.13

1.14

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles
en bois ou en toute autre matiere organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS
Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures

fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux et/ou les occupants du batiment.
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2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les

consigner.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

1.3

Généralités

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 I'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

A4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliguant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Représentant du Ministére ou par un autre entrepreneur;

T la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

8 la date et I'neure ou les travaux seront executés.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.
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Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre & un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de I'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster l'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres eléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer completement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu conforme aux ensembles coupe-
feu homologués par les ULC (Laboratoires des Assureurs du Canada) pertinent pour
I’ouvrage existant. Soumettre les éléments pour les ensembles coupe-feu proposés a
I’approbation du Représentant du Ministére avant I’installation. Fournir des assemblages
d’une étanchéité coupe-feu de deux heures pour tous les nouveaux ouvrages traversant la
dalle de plancher existante et les murs existants du cceur du batiment, ainsi que tous les
percements existants qui ont été perturbés.

Rapiécer et remettre en état les éléments de construction existants qui ont été coupés,
endommagés ou dérangés durant les travaux, a I’approbation du Représentant du
Ministere. Assurer I’uniformité avec le matériel existant pour ce qui est de la texture, de
I’apparence et de la couleur.

Enlever toutes les traces des éléments de construction enlevés durant les travaux.
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A

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

A I’emplacement de pénétrations dans des cloisons acoustiques, sceller entiérement le
vide avec un produit d’étanchéité acoustique sur les deux cétés de la cloison.

Installer les cales et les fourrures a I’intérieur des cloisons tel que requis pour la mise en
place et I’espacement des ouvrages d’ébénisterie, les armoires et les équipements et
appareils (neufs et existants relocalisés et/ou réinstallés), les téléviseurs fournis par le
Représentant du Ministére (le nombre et I’emplacement approximatif des téléviseurs est
indiqué dans les dessins; I’emplacement précis et la nature précise des cales et des
fourrures seront établis sur les lieux), les éléments de finition des murs et des plafonds,
les panneaux de montage des équipements électriques, et les autres ouvrages, selon les
besoins.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1
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1.2

Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets et le plan de
réduction des déchets de I’Entrepreneur pour la construction, la rénovation et la
démolition (CRD) qui seront générés par le projet.

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire d’au moins 75 pour
cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au
Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables ont été mises en application. L’objectif pour le présent projet
est de réduire le total des déchets vers des décharges de 75 %.

Minimiser la quantité de déchets de construction solides non dangereux générés par le
projet et réaliser le maximum de réduction a la source, la réutilisation et le recyclage des
déchets solides générés par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
REFERENCES

Définitions :

1 Installation approuvée et autorisée de recyclage : compagnie de recyclage

approuvée par I’autorité provinciale compétente ou autres utilisateurs de
matériaux pour le recyclage approuvés par le Représentant du Ministére.

2 Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.
3 Déchets de construction, rénovation et/ou démolition (CRD) : déchets solides de

classe 111, non dangereux, générés durant les activités de construction, rénovation
et/ou démolition.

4 Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du plan de
réduction des déchets (PRD) et servant a faire un suivi de I'aspect économique
des méthodes utilisées pour la gestion des déchets (annexe E).

5 Remblai inerte : déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

.6 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées et de les acheminer pour
le recyclage et la réutilisation afin de minimiser le taux de déchets acheminé vers
des décharges et réduire les colts d’élimination.

v Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la
fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
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réutilisation ou de son réemploi.

.8 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usages, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

9 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinés a favoriser I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

.10 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce
qui suit ;

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

A1 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

12 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

13 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

.14 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
guantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées
séparément. Se reporter a I’annexe A.

15 Rapport de réacheminement des déchets : rapport détaillé sur les résultats finaux
qui chiffre les poids et les pourcentages cumulatifs des déchets réutilisés, recyclés
et acheminés vers des décharges pour la durée du projet. Compare les réalisations
avec les objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et identifie
I’enseignement tiré de I’exercice.

.16 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

17 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées
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les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets générés
par le projet. Spécifie les objectives de réacheminement, les procédures de mise
en ceuvre et les procédures d’établissement de rapport, les résultats prévus et les
responsabilités. Le PRD (annexe B) est fondé sur les données indiquées dans
I’audit des déchets.

2 Normes de références
A Ministére de I’Environnement de I’Ontario

1 Réglementation de 3 R de I’Ontario (réglement 102/94) pour les
programmes de gestion des déchets qui s’applique pour les projets de
construction et de démolition de plus de 2000 mZ.

2 Loi sur la protection de I’environnement de I’Ontario
A Réglement 102/94, Waste Audits and Waste Reduction
Workplans.
2 Réglement 103/94, Source Separation Programs.
3 Association canadienne de la construction (ACC)

| ACC 81-2001, Guide des meilleures pratiques en matiére de
réduction des déchets solides.

4 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
| Protocole national de gestion des déchets solides non dangereux
des travaux de construction, de rénovation et de démolition,
2002.
2 Rapport d’étude de marché sur la gestion des déchets de CRD

(disponible auprés du Service d’environnement de TPSGC).

3 Stratégie de développement durable 2007 — 2009 :
Développement et utilisation durables des ressources naturelles.

1 Projets immobiliers d’une valeur supérieure a
1 000 000 $ et dans les communautés ou le recyclage
industriel est assure, la mise en oeuvre de pratiques de
gestion des débris de CRD sera effectuée et les déchets
seront réutilisés ou recyclés.

2 S'assurer, au moyen d'une entente contractuelle que,
dans le cadre des travaux de construction ou d'entretien,
les ressources sont utilisées et récupérées de fagon

viable.
1.3 DOCUMENTS
1 Conserver, sur le chantier, et afficher dans un endroit visible et accessible sur le chantier
un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
1 audit des déchets (annexe A);
2 plan de réduction des déchets (annexe B);
3 plan de tri des déchets a la source;
4 Annexes A et B établies pour le projet.
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1.5

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

1 Un (1) exemplaire papier et une copie électronique de l'audit des déchets (AD),
annexe A.

2 Un (1) exemplaire papier et une copie électronique du plan de réduction des
déchets (PRD), annexe B.

3 Un (1) exemplaire papier et une copie électronique du plan d'analyse co(ts-
revenus (PACR), annexe E.

4 Un (1) exemplaire papier et une copie électronique de la description du

programme de tri des déchets a la source (PTDS).

Préparer et soumettre sur une base mensuelle ou & des intervalles convenus avec le
Représentant du Ministére pendant la durée du projet les éléments suivants :

1 Les recus, les billets de pesée, les lettres de voitures et/ou les re¢us d’élimination
de déchet qui montrent les quantités et les types de matériaux réutilisés, recyclés
ou éliminés.

2 Formulaire & jour du suivi des déchets.

3 Rapport sommaire mensuel sur la gestion des déchets indiquant les détails des

montants cumulatifs des matériaux de rebut réutilisés, recyclés ou acheminés vers
un site d’enfouissement, ainsi qu’un bref apergu des activités continues de gestion
des déchets.

Soumettre, avant le paiement final, les documents suivants :

1 Rapport de réacheminement des déchets indiquant les quantités finales en tonnes
par type de matériaux récupérés pour la réutilisation, le recyclage ou acheminés
vers un site d’enfouissement ou des centres de recyclage, de réutilisation, ou
entrepdt pour la réutilisation, les sites d’enfouissement et autres organismes de
traitement des déchets.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus
d’élimination des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux
de rebut réutilisés/réeemployés, recyclés ou éliminés, ainsi que la destination.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Produire et soumettre I’AD avant la réunion de démarrage des travaux (se reporter a
I’annexe A).

L’AD fournit des inventaires détaillés, les quantités estimées et les types de matériaux de
rebut qui seront générés, ainsi que leur potentiel d’étre réutilisé et/ou recyclé, et indique
les objectifs de réacheminement des déchets du projet.

Aprés I’attribution du contrat, I’entrepreneur doit réviser I’AD et confirmer que les
guantités prévues de déchets générés sont précises et qu’il est possible d’atteindre les
objectifs.
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1.6

1.7

Si aprés la révision I’entrepreneur détermine que les quantités et les occasions indiquées
dans I’AD ne sont pas précises ou réalisables, il doit fournir des détails écrits des
divergences et les quantités révisées pour les domaines concernés. L’entrepreneur doit
rencontrer le Représentant du Ministére pour revoir et justifier ses révisions.

Afficher I’AD sur le chantier ou I’entrepreneur et les sous-traitants peuvent en réviser le
contenu.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1

2

Préparer et soumettre le PRD (annexe B) au moins 5 jours avant le début du projet.

Le PRD identifie les stratégies pour optimiser le réacheminement des matériaux de rebut
par le biais de réduction, de réutilisation et de recyclage conformément aux reglements
pertinents, en se fondant sur I’information fournie dans I’AD.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

1 Les réglements pertinents.

2 Les objectifs spécifiques pour la réduction des déchets identifiant les problemes
existants et les stratégies élaborées pour les surmonter.

3 La destination des matériaux de rebut indiqués.

A4 Les techniques et la séquence de déconstruction/demontage.

5 Les méthodes de collecte, de tri et de réduction des déchets généres.

6 L'emplacement des conteneurs a déchet sur le chantier.

7 Les mesures de securité pour les tas et les conteneurs de matériaux de rebut sur le

chantier.
8 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.
9 L'indication précise des aires de stockage.

10 Plan de formation pour I’entrepreneur et les sous-traitants.

A1 Les méthodes prévues pour le suivi et assurer la fiabilité des résultats rapportés
(annexe D)

A2 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de rebut.

A3 Exigences du recycleur ou du récupérateur.

14 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupéres en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en decharge.

15 Les exigences pour la surveillance des activités de gestion des déchets sur le
chantier.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
(en tonnes) de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de
I'opération.

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

Préparer un PACR (se reporter a I’annexe E) et inclure ce qui suit :
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| Le codt des pratiques courantes de gestion des déchets.
2 La mise en ceuvre du programme de réacheminement des déchets.
3 Les économies et les avantages résultants du programme de réacheminement des

déchets.
PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des
travaux.

Le PTDS fournira les détails de la méthode et la planification des activités sur le chantier
pour le tri des matériaux réutilisables et recyclables dans les matériaux de rebuts destinés
a I’enfouissement.

Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront disponibles pour le tri, la
collection, la manutention et le stockage des quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir suffisamment d’installation et de contenants sur le chantier pour la collection, la
manutention et le stockage des quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables..

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Fournir une formation aux ouvriers sur la manutention et le tri des matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Identifier clairement et de fagon sécuritaire les contenants en indiquant les
types/conditions des matériaux acceptés et aider les ouvriers dans le tri des matériaux en
conséquence.

Surveiller les activités de gestion des déchets sur le chantier en effectuant des inspections
périodiques afin de vérifier : I’état des étiquettes, les niveaux de contamination,
I’emplacement et I’état des contenants, la participation du personnel, I’utilisation des
formulaires de suivi et la collecte des lettres de voiture, des recus et des factures.

La vente des matériaux de rebut sur le chantier est interdite sauf avec I’autorisation écrite
du Représentant du Ministére et pour autant que les reglements et les exigences de
sécurité du chantier soient respectés.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante et mettre

en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministére.
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1.10

111

1.12

10

SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS

L Entrepreneur a la responsabilité de rechercher et de localiser des ressources et des
fournisseurs de service pour le réacheminement des déchets. Les matériaux récupérés
doivent étre transportés hors du chantier vers des installations approuvées et/ou autorisées
de recyclage ou vers des utilisateurs des matériaux pour le recyclage.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Apreés I’attribution du contrat, un examen obligatoire du chantier sera effectué pour le

présent projet par I’Entrepreneur et les sous-traitants responsables de la gestion des

déchets de construction, de rénovation et de démolition.

1 La date, I’heure et I’emplacement de I’examen seront déterminés par le
Représentant du Ministere.

Réunion sur la gestion des déchets : le coordonnateur de la gestion des déchets doit
fournir une mise & jour sur I’état du réacheminement et les activités de gestion des
déchets a chaque réunion. Un rapport mensuel écrit sur le réacheminement des déchets
doit étre fourni par le coordonnateur de la gestion des déchets (se reporter au formulaire
de rapport sur le réacheminement des déchets a I’annexe C et au formulaire sur le suivi
des matériaux de rebut a I’annexe D).

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Fournir des installations et des contenants sur le chantier pour la collection et le stockage
des matériaux réutilisables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés durant le projet.
Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés, et

manipuler les matériaux conformément aux conditions d'acceptation des installations
désignées.
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1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés retirés du chantier.

4 Les matériaux réutilisés sur le chantier sont considérés comme n’ayant pas été
acheminés vers un site d’enfouissement et doivent donc étre inclus dans tous les
rapports.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets genérés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

urwN R

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans I'audit des déchets.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PRD et au PTDS.

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE
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3.3

3.4

3.5

1)

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.
| Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition.

| Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

2 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministére et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi et de
recyclage est interdite.

RAPPORT DE REACHEMINEMENT DES DECHETS
A I’achévement du projet préparer un rapport écrit de réacheminement des déchets

indiquant les quantités de matériaux réutilisés, recyclés et éliminés, ainsi que ce qui suit :

1 Identifier les résultats finaux du réacheminement et mesurer le succés en
comparant les résultats avec les objectifs du Plan de réduction de déchets.

2 Comparer les quantités/pourcentages finaux réacheminés avec les objectifs
initiaux de I’ Audit des déchets et le Plan de réduction des déchets et expliquer les
écarts.

1 Documentation a I’appui.
2 Regus de pesée et formulaires de suivi.
3 Description des problemes, les résolutions et les lecons apprises.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Annexe A - Audit des déchets (AD)

(2) Quantité  (3) (4) Quantité  (5) Pointde  (6) (7) %

Catégorie de  de Pourcentage totale de génération Pourcentage = Pourcentage

matériaux

matériaux estimatif de  déchet de de matériaux
(unité) déchets (unite) matériaux réutilisés/

recyclés réemployés
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Eléments en
bois et en
plastique
Description
Chutes
Palettes
gauchies
Emballage
en plastique
Emballage
en carton
Autres

Matériaux
de portes et
fenétres
Description
Batis peints
Verre

Bois

Métal
Autres

3.6

@
Catégorie
de
matériaux

Eléments
en bois et
en
plastique
Description
Chutes/
Rognures
Palettes
gauchies
Emballages
en
plastique
Emballages
en carton
Autres

Matériaux
de portes et
fenétres
Description

PLAN DE REDUCTION DE DECHETS (PRD)

Annexe B
(2) (3) 4) Quantité  (5) Quantité
Personnes Quantité  Quantité réelle Quantité  réelle
responsables totale de  prévue de prévue de
déchets déchets déchets
(unités) réutilisable recyclés
(unités) (unités)

(6)
Destination
des
matériaux
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Batis
peints
Verre
Eléments
en bois
Eléments
métalliques
Autres

3.7 PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

2 Annexe E — Plan d’analyse cots-revenus (PACR)

(1) Description
des matériaux

Eléments en
bois

Poteaux en
bois

Eléments en
contreplaqué
Plinthes — Bois
Menuiserie de
portes — Bois
Mobilier de
rangement
Portes et
fenétres
Panneaux
ordinaires
Dalles
ordinaires
Stratifié bois
Portes pliantes
— Placards
Vitrages
Poteaux et
ossatures en
meétal

(2) Quantité
totale (unité)

(3) Volume
(cumul)

(7) Codts (-) /

Revenu (+)

(4) Poids (5)

(cumul) Co0t/revenu
d’élimination
(+-)$

(6) Sous-total
par catégorie
(+-)$

3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DU
GOUVERNEMENT DU CANADA

3 Annexe G — Principales autorités gouvernementales en environnement :

Province

Ontario

Adresse

Ministére de
I’Environnement et de
I’Energie, 135, avenue
St. Clair O. Toronto

Renseignements
généraux

416-323-4321 800-565-
4923

Télécopieur

416-323-4682
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(ON) M4V 1P5
Environnement Canada  416-734-4494
Toronto (ON)

3.9 ANNEXES
A4 Les annexes suivantes sont reliées au présent devis :
1 Audit des déchets — Annexe A.
2 Formulaire du plan de réduction des déchets — Annexe B.
3 Plan d’analyse codts-revenu — Annexe E.
A4 Principales autorités gouvernementales en environnement — Annexe G.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les
cas indiqués ci-apres.

1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local de
I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps
et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilises
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
| Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matiéres.
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14

15

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

| Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

1 la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexee d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :
1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Contrdle de la qualite.

Formation : offrir la formation requise selon les directives du Représentant du Ministére.
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

instructions de chantier;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

o~NoO U WP
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9 certificats délivrés par les fabricants.
10 instructions de chantier.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
| Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans

la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur I'étiquette
de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux.
1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consigneés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniéere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

A4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
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1.7

.10

A1

12

MATERIELS ET SYSTEMES

Obtenir les formulaires de donnée du systeme de gestion de I’entretien des systemes
(SGES) du Représentant du Ministére et fournir toute I’information pour tout le matériel
neuf et enlevé. Transmettre toutes les données d’entretien aux fins d’incorporation au
Systéme de soutien en matiere d'entretien préventif (SSEP). Obtenir I’information des
étiquettes du matériel du Représentant du Ministere et I’inclure sur I’étiquette « P-
touch ». Fournir des exemplaires de tous les formulaires SGES dans les manuels
d’exploitation et d’entretien.

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systeme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compleéte ainsi que le numéro commercial
des pieces pouvant étre remplacees.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la sequence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.
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1.8

1.9

A3

14

15

.16

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 — Contréle de
la qualité et 01 91 13 — Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les

fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi

que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandes de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes prejudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections technigues du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la

méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier a I'endroit indiqué.

A4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
| Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

| Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme

fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
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a l'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier a
I'endroit indiqué.
A4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
| Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant

le paiement final.

3 Outils spéciaux
| Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections technigues du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels

auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier a I'endroit indiqué.
A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
| Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.
5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

1.11 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
A Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.
2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a lI'achévement des travaux,

soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.
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5 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

.6 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant

du Ministere, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été détermineée.

.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois apreés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

| Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment I'équilibrage des systémes
de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systémes mis en
service comme les systémes de protection contre les incendies, les systémes
d'alarme, les systémes d'extincteurs automatiques et les systemes de protection
contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L'emplacement.

A4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

o~
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de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apreés le parachévement des travaux
concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

1.12 ETIQUETTES DE GARANTIE

1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistantes a I'eau et a I'huile et approuvees
par le Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.
Type de produit/matériel.

Numéro de modele.

Numéro de seérie.

Numéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de I'inspecteur.

Signature de I'Entrepreneur.

NourwiNk

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIEL- CENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 23 05 93 - Essai, ajustement et équilibrage pour le systeme de CVC.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

.1 Deux (2) semaines avant la date de I'inspection finale des travaux, effectuer, a I'intention du personnel du
représentant du ministere, les démonstrations prévues du fonctionnement et des opérations d'entretien des
appareils, matériels et systemes installés.

.2 Lereprésentant du ministere fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisees a cette fin.

.3 Travaux préparatoires

.1 S'assurer que les conditions d'exécution des demonstrations du fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes ainsi que des séances de formation sont conformes aux exigences.

.2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

.3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis en marche.

4 S'assurer que l'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a la section 23 05 93 -
Essai, ajustement et équilibrage pour le systeme de CVC, et que les appareils, les matériels et les
systémes sont entiérement opérationnels.

4 Démonstration et formation

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la commande, le réglage, le
diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel et systéme, aux moments
convenus, a l'endroit ou se trouvent ces éléments.

.2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de I'entretien des appareils,
matériels et systémes a I'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.

.3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer tous les aspects de
I'exploitation et de I'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la formation et les insérer dans les
manuels d'exploitation et d'entretien.

.5 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil, matériel ou systéme
selon les indications ci-apres.
1 Visant les systémes de refroidissement et de ventilation : 2 heures.
.2 Visant les installations électriques : 2 heures.

1.3 3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

.1 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére , aux fins d'approbation,
un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil,
matériel et systeme.

.2 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant que celles-ci ont
été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de maniére satisfaisante.

.3 Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes présentes.
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4 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a la démonstration du
fonctionnement des appareils, des matériels et des systemes ainsi qu'aux séances de formation connexes.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
.1 Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit démontrer le
fonctionnement des appareils, matériels et systemes installés :
.1 veiller a assurer la formation du personnel du représentant du ministeére;
.2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la formation
connexe a été donnee.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

END



Projet no. R.072320.002 EXIGENCES GENERALES DE MISE EN SERVICE (CX) Section 01 91 13

Page 1
PART 1- GENERAL
1.1 RESUME
A La présente section comprend :
1 Les exigences générales se rapportant a la mise en service des composants et des systémes

du projet, en définissant celles se rapportant au CR des composants, de I'équipement, des
sous-systémes, des systémes et des systémes intégrés.

2 Acronymes :
MLA — Méthodes de livraison alternatives, fournisseur de services.
MGB — Manuel de gestion du batiment.
MS — Mise en service
SCCE — Systémes de contrble et de commande de I'énergie.
F&E — Fonctionnement et entretien.
IP — Information sur le produit.
CR — Contréle du rendement.
EAE - Essai, ajustement et équilibrage.
SSEP — Systéme de support d’entretien préventif.
0 SGE - Systeme de gestion de 1’entretien.

BPOo~NoO U~ wN P

1.2 GENERALITES

1 La MS est un ensemble planifié d'essais, de procédures et de vérifications qui sont effectués
systématiquement sur les systémes et les systémes intégrés du projet final. La MS est effectuée lorsque les
systémes et les systémes intégrés sont entiérement installés et fonctionnels, et aprés que les responsabilités
en matiére de controle du rendement de I'entrepreneur aient été complétées et approuvées. Objectifs :

1 Vérifier que I'équipement, les systémes et les systémes intégrés installés fonctionnent
conformément aux documents contractuels et aux critéres et objectifs de conception.
2 S'assurer que les documents appropriés sont rassemblés dans le MGB.
3 Former convenablement le personnel du F&E.
2 L'entrepreneur fournit une aide lors du processus de MS, de I'utilisation de I'équipement et des systemes,
et, au besoin, lors des travaux de dépannage et d'ajustements.
A Les systemes devront étre mis en marche a plein rendement, en divers modes de

fonctionnement, afin de vérifier qu'ils fonctionnent correctement et de fagon constante a plein
rendement. Les systémes interagiront les uns avec les autres conformément aux documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Lors de ces vérifications, effectuer les ajustements nécessaires pour améliorer le rendement
afin de respecter les exigences environnementales, et celles de I'utilisateur.

3 Critéres de conception : selon les exigences du client, ou établis par le concepteur. Respecter les
exigences fonctionnelles et opérationnelles du projet.
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1.3

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

14

Section 01 91 31 — Plan de mise en service (MS).
La MS doit étre un article compris dans la ventilation des codts de I'entrepreneur.

Les travaux de MS complétent les procédures de contrdle de la qualité et d'essai sur le terrain
décrites dans les sections techniques pertinentes.

La MS est effectuée conjointement avec les travaux réalisés durant I'étape de la livraison du projet. Lors
des étapes de la planification et de la conception, la MS identifie les problemes qui sont ensuite réglés lors
des étapes de la construction et de la MS, et ce, afin d'établir que I'installation soit construite et fonctionne
convenablement dans des conditions météorologiques, environnementales et d'occupation afin de
respecter les exigences fonctionnelles et opérationnelles. Les travaux de MS comprennent la
communication de connaissances essentielles au personnel exploitant.

Le représentant du ministére remettra un certificat d'approbation par intérim lorsque :

1 La documentation compléte de la Ms aura été recue, que sa pertinence aura été établie et qu'elle
aura été approuvée par le représentant du ministere.

2 L'équipement, les composants et les systémes auront été mis en service.

3 La formation sur le F&E aura été complétée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES RELATIVES AU CONTROLE DU RENDEMENT

1.5

Si I'équipement, les composants du systéme et les commandes associées sont mal installés ou fonctionnent
mal pendant la MS, corriger les anomalies, vérifier de nouveau I'équipement et les composants du systéme
défectueux, y compris les systémes afférents a ce dernier, selon les exigences du représentant du ministéere
afin d'assurer un rendement efficace.

L'entrepreneur supporte les codts reliés aux travaux de rectification, aux essais supplémentaires et aux
inspections effectués afin de déterminer que les éléments concernés sont conformes et qu'ils fonctionnent
correctement. Les colits mentionnés ci-dessus prendront la forme de réductions des paiements progressifs
ou de retenues.

REVUE AVANT LA MS

Avant les travaux de construction :

1 Réviser les documents contractuels, et le confirmer par écrit auprés du représentant du
ministére.
A Pertinence des dispositions de la MS.
2 Aspects de la conception et de I'installation appropriés a la réussite de la MS.

Pendant les travaux de construction :
| Coordonner la fourniture, I'emplacement et I'installation des dispositions de la MS.
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15 REVUE AVANT LA MS (SUITE)
3 Avant le début de la MS :
1 Avoir le plan de MS complet a jour.
2 S'assurer que l'installation des composants, de I'équipement, des sous-systemes et des

systémes liés est terminée.

3 Comprendre parfaitement les exigences et les procédures de la MS.

4 Avoir la documentation de la MS préte a utiliser.

5 Comprendre parfaitement les critéres de conception, I'objectif et les particularités.

.6 Soumettre au représentant du ministere la documentation de démarrage compléte.

7 Avoir les horaires de MS a jour.

8 S'assurer que les systémes aient été minutieusement nettoyés.

9 Compléter les procédures d'EAE sur les systémes, et soumettre les rapports d'EAE au
représentant du ministere aux fins de vérification et d'approbation.

10 S'assurer que les schémas de systéme conformes a I'exécution sont disponibles.

4 Informer par écrit le représentant du ministére des divergences et des défauts observés dans les
travaux complétés.

1.6 CONFLITS

1 Signaler tout conflit entre les exigences présentées dans cette section et celles des autres sections au
représentant du ministere avant le démarrage des travaux et obtenir des précisions.

2 Le fait de ne pas signaler les conflits et d'obtenir des précisions entrainera I'application de
I'exigence la plus sévére.

17 SOUMISSIONS POUR ACTION ET INFORMATION
1 Les soumissions doivent étre faites conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 — Procédures de

soumission.

1 Soumettre les renseignements suivants au plus tard 4 semaines apres I'obtention du contrat :
1 Un brouillon de la documentation de la MS.
2 Le calendrier préliminaire de MS.

2 Demander par écrit au représentant du ministére tout changement aux soumissions et obtenir
I'approbation écrite au moins 8 semaines avant le début de la MS.

3 Soumettre au représentant du ministere les procédures de MS suggérées lorsqu'elles ne sont pas
spécifiées et obtenir I'approbation écrite au moins 8 semaines avant le début de la MS.

4 Fournir la documentation supplémentaire en lien au processus de MS exigée par le représentant du

ministere.
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1.8

DOCUMENTATION DE MISE EN SERVICE

1.9

Se référer a la Section 01 91 33 — Formulaires de mise en service (MS) : listes de contréle d'installation et
information sur le produit (IP) / Formulaires de contréle du rendement (CR) pour les exigences et
instructions d'utilisation.

Le représentant du ministére passe en revue et approuve la documentation de MS.

Fournir au représentant du ministere la documentation de MS complétée et approuvée.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

1.10

Fournir un calendrier de MS détaillé dans le cadre du calendrier de construction conformément a la
section 01 32 16.06 — Calendrier de la progression de la construction — méthode du chemin critique et a la
section 01 32 16.07 — Calendrier de la progression de la construction — diagramme a barres (de GANTT).

Prévoir une durée adéquate pour les activités de MS indiquées dans les sections techniques et de mise en
service, y compris :

1 L'approbation des rapports de MS.

2 La vérification des résultats présentes.

3 Les réparations, les nouveaux essais, la remise en service et la revérification.

4 La formation.

DEMARRAGE ET ESSAIS

1.11

L'entrepreneur assume la responsabilité et les codits des inspections, y compris le démontage et le
remontage apres I'approbation, le démarrage, les essais et I'ajustement. L'entrepreneur fournit également
I'équipement d'essai.

OBSERVATION DU DEMARRAGE ET DES ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début des travaux.
Le représentant du ministére sera témoin du démarrage et des essais.

L'agent de MS de I'entrepreneur sera présent lors des essais effectués et documentés par corps d'état du
second-oeuvre, fournisseurs et fabricants d'équipement.
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1.12 IMPLICATION DU FABRICANT

Essai en usine : fabricant de :

1 Coordonner le temps et I'emplacement de I'essai.

2 Fournir la documentation d'essai afin qu'elle soit approuvée par le représentant du ministére.

3 Faire en sorte que le représentant du ministere soit présent lors des essais.

4 Obtenir I'approbation écrite du représentant du ministére pour les résultats et la documentation des
essais avant la livraison.

Obtenir du fabricant les instructions d'installation, de démarrage et d'exploitation avant le

démarrage des composants, de I'équipement et des systemes, et passer en revue les points

suivants avec le représentant du ministere :

1 Comparer l'installation finale avec les données publiées par le fabricant, noter les
divergences, et les passer en revue avec le fabricant.

2 Modifier les procédures qui nuisent au rendement de I'équipement et les passer en revue avec
le fabricant avant le démarrage.

Intégrité des garanties :

1 Employer le personnel de démarrage qualifié du fabricant aux endroits stipulés ailleurs dans
d'autres divisions ou nécessaire afin de maintenir I'intégrité de la garantie.

2 Vérifier auprés du fabricant que les essais, tels qu'ils sont spécifiés, n'annuleront pas les
garanties.

Qualifications du personnel du fabricant :

1 expérimenté en conception, en installation et dans le fonctionnement de I'équipement et des
systemes;

2 capable d'interpréter les résultats d'essai avec exactitude;

3 Exposer les résultats de fagon claire, précise et logique.

1.13 PROCEDURES

Vérifier que I'équipement et les systémes sont complets, propres, et qu'ils fonctionnent normalement et de
facon sécuritaire avant d'effectuer le démarrage, les essais et la MS.

Effectuer le démarrage et les essais selon les étapes distinctes suivantes :

1 Compris dans la livraison et l'installation :

1 Le contréle de la conformité aux spécifications, les dessins d'ateliers approuveés et
les formulaires de rapport d'IP complétés.

2 L'inspection visuelle de la qualité de I'installation.

Démarrage : respecter les procédures admises de démarrage.

Essais opérationnels : documenter le rendement de I'équipement.

CR de systéeme : comprend la reprise des essais aprés la correction des défauts.

Contréle du rendement aprés I'achévement substantiel des travaux : comprendra la mise au

point finale.

s wio

Corriger les défauts et obtenir I'approbation du représentant du ministére aprés que les étapes distinctes
aient été complétées, et avant de commencer I'étape suivante.

Documenter les essais requis sur les formulaires de CR approuvés.
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1.13 PROCEDURES (SUITE)

5 Le fait de ne pas respecter les procédures de démarrage entrainera la réévaluation de I'équipement par un
organisme d'essais indépendant choisi par le représentant du ministere. Si les résultats montrent que le
démarrage de I'équipement n'a pas été effectué selon les exigences, et que I'équipement en a subi des
dommages, appliquer ce qui suit :

1 Equipement et systémes secondaires : appliquer les mesures correctives approuvées par le
représentant du ministere.
2 Equipement et systemes principaux : si le rapport d'évaluation estime que les dommages sont
mineurs, appliquer les mesures correctives approuvées par le représentant du ministére.
3 Si le rapport d'évaluation estime que les dommages occasionnés sont majeurs, le représentant du
ministere refusera I'équipement.
1 L'équipement ainsi refusé sera retiré du site et remplacé par un neuf.
2 Soumettre le nouvel équipement ou les houveaux systémes aux procédures de
démarrage spécifiées.
114 DOCUMENTATION DE DEMARRAGE
1 Rassembler la documentation de démarrage et la soumettre au représentant du
ministere afin qu'elle soit approuvée avant le début de la mise en service.
2 La documentation de démarrage doit comprendre :
1 Les certificats d'essais en usine et sur place de I'équipement spécifié.
2 Les rapports d'inspection avant démarrage.
3 Les listes de contrbles d'installation et de démarrage signées.
4 Les rapports de démarrage.
5 La description étape par étape des procédures de démarrage complétes, afin de permettre
au représentant du ministére de refaire le démarrage a n'importe quel moment.
1.15 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT ET DES SYSTEMES
1 Aprés le démarrage, exploiter et entretenir I'équipement et les systemes tel qu'indiqué par le fabricant.
2 Développer conjointement avec le fabricant un programme d'entretien écrit et le soumettre au représentant
du ministere afin qu'il soit approuvé avant sa mise en oeuvre.
3 Exploiter et entretenir les systemes pour la durée nécessaire a I'achévement de la mise en service.
A4 Apres lI'achevement de la mise en service, exploiter et entretenir les systémes jusqu'a I'émission du

certificat d'approbation par intérim.
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1.16 RESULTATS DES ESSAIS
Si les résultats obtenus au démarrage, pendant les essais ou pendant
le CR ne sont pas satisfaisants, réparer ou remplacer I'élément visé ou recommencer les procédures
de démarrage ou de CR spécifiées jusqu'a I'obtention de résultats satisfaisants.
Fournir la main d'ceuvre et les matériaux, et assumer les colits de remise en service.

117 LANCEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Aviser le représentant du ministére au moins 21 jours avant de lancer la MS.
Lancer la MS apres que les travaux sur le batiment qui ont une incidence sur le démarrage et le
contrdle du rendement aient été complétés.

1.18 INSTRUMENTS / EQUIPMENT
Soumettre au représentant du ministere aux fins de vérification et d'approbation :
1 La liste compléte des instruments suggérés.
2 Les données listées comprennent le numéro de série, le certificat d'étalonnage a jour, la

date de I'étalonnage, sa date d'expiration et son degré de précision.
Fournir I'équipement suivant tel qu'exigé :
1 Emetteurs-récepteurs radio.
2 Echelles.
3 L'équipement nécessaire a la réalisation des travaux.
1.19 CONTROLE DU RENDEMENT PENDANT LA MISE EN SERVICE

Effectuer la MS :

1 Dans des conditions réelles de fonctionnement admises simulées, sur I'étendue compléte de la plage

d'utilisation et dans tous les modes de fonctionnement.
2 Sur les systémes indépendants et interactifs.
3 Faire en sorte que le représentant du ministére soit présent lors des essais.
4

Obtenir I'approbation écrite du représentant du ministere pour les résultats et la documentation des

essais avant la livraison.

Les procédures de MS doivent étre reproductibles, et les résultats présentés doivent étre
vérifiables.

Suivre les consignes d'utilisation du fabricant.

Les tendances des SCCE doivent étre disponibles en tant que documentation de support du
contrdle du rendement.
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1.20 OBSERVATION DE LA MISE EN SERVICE
1 Le représentant du ministére sera témoin des travaux et vérifiera les résultats.
1.21 AUTORITES COMPETENTES
1 Lorsque les procédures spécifiées de démarrage, d'essais ou de mise en service reproduisent les exigences
de vérification de l'autorité compétente, I'autorité doit étre témoin des procédures afin d'éviter la
reproduction des essais et de faciliter I'approbation opportune de I'installation.
2 Obtenir les certificats d'approbation, d'acceptation et de conformité aux réglements aupres de
l'autorité compétente.
3 En fournir des copies au représentant du ministére dans les 5 jours suivant l'essai et y joindre le
rapport de MS.
1.22 CONTRAINTES DE MISE EN SERVICE
1 Puisque I'accés aux zones sécurisées sera trés difficile une fois les occupants arrivés, il est nécessaire de
compléter la MS de I'équipement et des systemes d'occupation, météorologiques et sensibles aux variations
saisonnieres dans ces zones avant I'émission du certificat par intérim en utilisant, si nécessaire, des charges
thermiques simulées.
1.23 EXTRAPOLATION DES RESULTATS
1 Aux endroits ou la MS de I'équipement et des systemes météorologiques, d'occupation, et sensibles aux
variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des conditions quasi nominales ou fideles a la
conception, extrapoler a partir des résultats partiels lorsque le représentant du ministére aura donné son
accord et en respectant les instructions du fabricant, en utilisant ses données, avec son assistance, et en
employant des formules approuvées.
1.24 ETENDUE DES VERIFICATIONS
1 Laboratoires :
1 Fournir la main d'ceuvre et les instruments pour vérifier jusqu'a 100 % des résultats présentés.
2 Ailleurs :
1 Fournir la main d'ceuvre et les instruments pour vérifier jusqu'a 30 % des résultats présentés, sauf
indication contraire dans d'autres sections.
3 Le nombre et I'emplacement sera au choix du représentant du ministere.
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1.24 ETENDUE DES VERIFICATIONS (SUITE)
Effectuer les essais répétés pendant la vérification dans les mémes conditions que les essais originaux, en
utilisant le méme équipement d'essais et les mémes instruments.
Passer en revue et répéter la mise en service des systemes si des incohérences se retrouvent dans plus de
20 % des résultats présentés.
Effectuer des mises en service supplémentaires jusqu'a ce que les résultats satisfassent le représentant du
ministére.

1.25 REFAIRE LES VERIFICATIONS
Assumer les codts défrayés par le représentant du ministere a partir de la troisieme vérification quand :
1 La vérification des résultats présentés n'est pas approuvée par le représentant du

ministére.
2 La répétition de la seconde vérification n'est toujours pas approuvee.
3 Le représentant du ministére estime que I'entrepreneur a sollicité prématurément une seconde
vérification.

1.26 VERIFICATIONS ET AJUSTEMENTS DIVERS
Effectuer les ajustements et les changements au besoin durant la MS.
Effectuer les vérifications statiques et opérationnelles le cas échéant ou lorsque nécessaire.

1.27 ANOMALIES, ERREURS, DEFAUTS
Corriger les anomalies détectées lors du démarrage et de la MS, et ce, a la satisfaction du représentant du
ministére.
Signaler par écrit les problémes, les erreurs ou les défauts qui affectent la MS au représentant du ministere.
Suspendre la MS jusqu'a ce que les problemes aient été corrigés. Poursuive les travaux sur réception de
I'approbation écrite du représentant du ministére.

1.28 FIN DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la MS complétée, laisser les systemes dans leur mode de fonctionnement normal.

A I'exception des travaux de vérification saisonniers ou reliés a la garantie mentionnés dans les
spécifications de MS, compléter la MS avant I'émission du certificat d'achévement par intérim.

La MS est jugée complétée lorsque les objectifs de MS du contrat ont été soumis et approuvés par le
représentant du ministere.



Projet no. R.072320.002 EXIGENCES GENERALES DE MISE EN SERVICE (CX) Section 01 91 13

Page 10

1.29

TRAVAUX APRES LA FIN DE LA MISE EN SERVICE

1.30

Lorsque des changements sont apportés aux composants de base ou aux paramétres de systéme établis lors
de la MS, fournir un formulaire de MS mis a jour pour l'article touché.

Obtenir les formulaires SGE du représentant du ministére et remplir toutes les informations pour tout
équipement enléve ou ajouté. Soumettre toute 1’information d’entretien pour inclusion dans la SSEP.
Obtenir I’information d’identification de I’équipement du représentant du ministére et inclure sur 1’étiquette
P-touch.

FORMATION

1.31

Conformément aux prescriptions de la Section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

MATERIAUX D'ENTRETIEN, PIECES DE RECHANGE, OUTILS SPECIAUX

1.32

Fournir, livrer, et documenter les matériaux d'entretien, les piéces de rechange et les outils spéciaux selon
les dispositions du contrat.

OCCUPATION

1.33

Coopérer pleinement avec le représentant du ministére pendant les étapes de I'approbation et de
I'occupation de l'installation.

INSTRUMENTS INSTALLES

1.34

Utiliser les instruments installés selon le contrat pour I'EAE et le CR si :
1 La précision est conforme a ces spécifications.
2 Les certificats d'étalonnage ont été remis au représentant du ministere.

Les capteurs de SCCE calibrés peuvent étre utilisés pour obtenir des données sur les performances a
condition que I'étalonnage des capteurs ait été complété et approuvé.

TOLERANCE DE CONTROLE DU RENDEMENT

Tolérances de I'application :

1 Plage acceptable spécifiée de déviations des valeurs mesurées par rapport aux valeurs ou
aux critéres de conception spécifiés. A I'exception des zones spéciales, ces déviations
doivent étre de +/- 10 % des valeurs spécifiées
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2 Tolérances de précision des instruments :

1 Elles doivent étre plus restreintes que celles de I'équipement ou du systeme mis a I'essai.
3 Tolérances des mesures lors des vérifications :

1 Sauf indication contraire, les valeurs réelles spécifiées doivent étre de +/- 2 % des valeurs

notées.
1.35 ESSAI DE RENDEMENT PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1 L'essai de rendement de I'équipement ou des systemes effectué par le représentant du ministére ne décharge

pas l'entrepreneur d'effectuer les procédures de démarrage et d'essais spécifiées.

PART 2 - PRODUITS

2.1 NON UTILISE

Nl Non utilisé.

PART 3 - EXECUTION

3.1 NON UTILISE

Nl Non utilisé.
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1.1

RESUME

La présente section comprend :
1 Les formulaires de mise en service a compléter de I'équipement, du systéeme et du
systéme intégré.

1.2 LISTES DE CONTROLE D'INSTALLATION ET DE DEMARRAGE
Inclure les données suivantes :
A Les instructions d'installation et les vérifications recommandées par le fabricant.
2 Les procédures particulieres comme elles sont indiquées dans les sections techniques

pertinentes.
3 Les articles jugés bien installés et les procédures de I'industrie mécanique jugées
convenables pour assurer un fonctionnement adéquat et efficace.

L'utilisation des listes de controle d'installation et de démarrage du fabricant est admissible. Le
représentant du ministére estime que des listes de données supplémentaires seront nécessaires dans des
conditions spécifiques du projet.
Utiliser les listes de contrble lors de I'installation de I'équipement. Remplir la liste de contrdle en
s'assurant que les vérifications aient bien été effectuées, et y indiquer les anomalies et les mesures
correctives apportees.
L'installateur devra signer les listes de contrdle une fois les travaux terminés, afin d'attester que les
verifications et les inspections ont été effectuées. Donner les listes de contréle complétées au représentant
du ministere. Les listes de contr6le seront exigées lors de la mise en service, et elles seront incluses dans
le manuel de gestion du batiment (MGB) aprés I'achévement du projet.
L'utilisation des listes de contrdle ne sera pas considérée comme faisant partie du processus de mise en
service, mais elles seront rigoureusement utilisées dans les procédures avant et pendant le démarrage de
I'équipement.

1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT (IP)

Les formulaires d'information sur le produit (IP) compilent les données amassées par le fabricant sur les
articles d'équipement, y compris des renseignements sur les plaques signalétiques, les listes de piéces de
rechange, les instructions d'utilisation, les directives d'entretien, et les données techniques pertinentes et
les verifications recommandées nécessaires a la préparation du démarrage et aux essais de
fonctionnement, et utilisées pendant I'utilisation et I'entretien de I'équipement. Cette documentation est
incluse dans le MGB apres la fin des travaux.

Avant d'effectuer le contréle du rendement (CR) des systémes, compléter les formulaires d'IP concernant
ces systemes et obtenir I'approbation du représentant du ministéere.
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FORMULAIRES DE CONTROLE DU RENDEMENT (PV)

15

Les formulaires de CR doivent étre utilisés lors des vérifications, des essais dynamiques et des
ajustements effectués sur I'équipement et les systémes afin d'assurer un fonctionnement efficace, et un
fonctionnement indépendant ou interactif avec d'autres systémes selon les exigences du projet.

Les formulaires de rapport de CR comprennent ceux développés par I'entrepreneur qui a noté les données
et lectures mesurées pendant les essais de fonctionnement et les procédures de contréle du rendement.

Avant d'effectuer le CR du systéme intégré, remplir les formulaires de CR des systémes reliés et obtenir
I'approbation du représentant du ministere.

ECHANTILLONS DE FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE

1.6

Le représentant du ministére développera les formulaires de mise en service spécifiques au projet en
format électronique, comprenant les données de spécification, et il le fournira a I'entrepreneur.

Corriger les articles sur les formulaires de mise en service afin qu'ils répondent aux exigences du projet.

Des échantillons de formulaires de mise en service et un index complet de produits a jour sera joint a la
présente section.

CHANGEMENTS ET DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX FORMULAIRES DE RAPPORT

1.7

Lorsque des formulaires supplémentaires sont nécessaires et qu'ils ne sont pas disponibles auprés du
représentant du ministere, développer les formulaires de vérification appropriés et les soumettre au
représentant du ministére pour approbation avant utilisation.

1 Le format des formulaires de mise en service supplémentaires devra étre le méme que celui des
formulaires fournis par le représentant du ministere.

FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE

Utiliser les formulaires de mise en service afin de valider I'installation et de noter le rendement au
démarrage de I'équipement et des systémes.

Stratégie d'utilisation :

1 Le représentant du ministére fournit a I'entrepreneur les formulaires de mise en service
spécifiques au projet comprenant les données de spécification.
2 L'entrepreneur fournira les renseignements requis sur les dessins d'atelier et s'assurera de

I'installation exacte et du bon fonctionnement des articles indiqués sur ces formulaires.
3 Confirmer que le fonctionnement respecte les criteres et I'objectif de conception.
A Identifier les différences entre la conception et le fonctionnement, et les causes de ces différences.
5 Vérifier le fonctionnement dans les modes normal et de secours spécifiés, et dans les conditions
de charges spécifiées.
6 Noter les données analytiques et concrétes.
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1.7 FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE (SUITE)

2 Stratégie d'utilisation : (suite)

T Vérifier les résultats présentés.

8 Les formulaires devront étre signés par le technicien et passés en revue et signés parle
représentant du ministere.

9 Les soumettre immédiatement aprés que les essais aient été effectués.

10 Les résultats sont présentés en valeurs mesurées réelles, en unité Sl.

11 Fournir au représentant du ministére les originaux des formulaires complétés.

12 Garder un copie sur le site pendant la période de démarrage, d'essais et de mise en service.

13 Les formulaires devront étre en copie papier et en format électronique, et les résultats notés dans
le manuel de gestion du batiment conformément a la section 01 91 51 — Manuel de gestion du
batiment (MGB).

1.8 LANGUE
1 Selon le profil linguistique du contrat octroyé.

PARTIE 2 — PRODUIT
2.1 NON UTILISE
A Non utilisé.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 NON UTILISE

A Non utilisé.



Brookfield Solutions Globales Intégrées - Formulaire d'éguipement de Collecte de Données (Sheldon)

Qu'aux matériels Brookfield Johnson Controls EST RESPONSABLE d'effectuer I'entretien prévu devrait étre ENREGISTRE

INFORMATIONS GENERALES

date de soumission
(Sep 22, 2010):

projeter #:

CBG (ex TD, CIBC, etc) **:

PWGSC

Nom du demandeur **:

renforcement des clients # **:

Les demandeurs de téléphone #:

édifice # **:

batiment

Tous les O & M liants
doivent étre soumis a la

FM. versions pdf peuvent|
étre soumis a cette
forme d'étre stockées
sur le Portail des
Brookfield Johnson
Controls

** indique un champ obligatoire

[ ajouter de Iéquipement [] Equipement de remplacer les ancienn{_] Mise & jour matériel [T inactiver Equipement

INFORMATION SUR L'EQUIPEMENT

Criticité (1-critique, 2-Un impact minime sur, 3-Non-

Real Suite ID# (si elle est connue): critique, 4-Critical Environment):

Description de Iimmeuble objet (Equip) **:
Appartient a I'équipement ID:
Lieu précis de I'équipement **:

Qu'est-ce que ce service de I'équipement? (ex:
Unité de climatisation desservant LAN Chambre):

PWGSC Client ID#:

sont obligatoires
pour tous les
produits HVAC
contenant un

Type de systéme (2 chiffres): Tonnage:
. puissance frig.
Type de batiment Point (3 chiffres): Note: Ces champs (kg):

Réfrigérant Type:

Nom du produit Fabricant: fluide frigorigene ODP Tag #:
Kk
Modele #: ODP Date Tag:
Série #:

INFORMATIONS DE GARANTIE

Nom garant: Date d'installation:

Garantie/Termes: Garantie Date d'expiration:

Durée de vie Estimation (Ans)**:

Information sur I'équipement SPECIFIQUES

Volts: Phase: FLA:
Taille du filtre (hxwxthk): Taille de ceinture: HP/Watt:
Filtre Quantité: Ceinture Quantité: BTU/Watt:

Source d'énergie: Cow

[ Az NATUREL [ proPANE O etectrique

COMMENTAIRES DEMANDEUR

PM INFORMATION SUR L'HORAIRE (optionnel)

S'il vous plait indiquer la date annuelle doit étre effectuée dans ainsi que tout prestataire de services si elle est connue

Fournisseur de services 1: Premier Jour: Fréquence: xk
Fournisseur de services 2: Premier Jour: Fréquence: ok
Fournisseur de services 3: Premier Jour: Fréquence: xk

*+* Utilisable: de tous les jours, de la semaine, Bi-hebdomadaire (toutes les 2 semaines), au mois, Bi-mensuelle (Tous les 2 mois), tous les trois mois, Semi-annuel, Annuel, 2 Années, 3 Années, 5 Années, 6 Années,
10 Années, 12 Années, 15 Années

Retournez tous les formulaires remplis soit Sheldon.Touhey@brookfieldgis.com
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