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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 14 00, Restrictions visant les travaux.

Section 01 29 00, Mesurage.
3 Section 01 32 16.07, Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).

1.2 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1 Le présent projet se déroulera au quai commercial de La Romaine (Gethsémany) en
Basse-Cote-Nord. Cette localité se trouve a environ 460 km de Sept-1lles et est accessible
par voie aérienne et par la desserte maritime du Groupe Desgagnés.

2 Les travaux faisant I’objet du présent contrat consistent principalement en une réparation
des palplanches dans la zone de marnage et en un renforcement de certains pieux situés a
I’intérieur du quai. Divers travaux d’entretien sont également inclus au présent contrat.

3 La liste suivante des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou
modification nécessaires, propres a compléter avec satisfaction les travaux prévus au
présent contrat :

| La construction d’une nouvelle trappe d’accés en fagade du quai;

2 La réparation des palplanches d’acier au moyen de plagques d’acier soudées, selon
diverses configurations;

3 Le renforcement de pieux en H situés a I’intérieur du quai (vide technique) dans

le secteur des postes d’amarrage, par I’ajout de profilés et plaques d’acier
boulonnés et/ou soudés;

A4 La réparation de divers éléments en métaux ouvres, tels que des échelons et
crampons aux échelles de service;
5 La démolition partielle d’une bordure de béton et I’aménagement derriére

d’un bassin drainant en pierre nette en vue de solutionner une
problématique de drainage des eaux de surface de I’aire de stationnement;

.6 La réparation de joints de dilatation dans la dalle de béton du tablier du quai; et,
v La fourniture et la mise en place de deux (2) défenses constituées de pneus.

13 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1 Exécuter les travaux par étapes, de maniére & assurer une continuité de services aux
usagers et que Transports Canada puisse utiliser les lieux de fagon continue pendant les
travaux.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux.

14 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

A L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux afin
de permettre :
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1 La poursuite des opérations de la desserte maritime de la Basse-Cote-Nord du
Groupe Desgagnés, opérée par I’entreprise Relais Nordik;

2 La livraison du carburant pour la Fiducie en approvisionnement de carburant de
la Basse-Cote-Nord.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les indications aux plans et les directives du
Représentant du Ministére.

Lors des escales de la desserte maritime, retenir les services d’un contréleur placé a
I’entrée du quai afin d’y limiter I’accés qu’aux personnes autorisees, ainsi qu’aux
équipements et véhicules requis pour le déchargement et chargements de la cargaison.
En dehors de ces activités, maintenir en tout temps la barriére a I’entrée du quai fermée.

Le cas échéant, trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires
a l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en assumer tous les codts.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Transports Canada occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction
et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux,
de maniere a réduire les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

Assurer I’acces en tout temps au batiment.

FAMILIARISATION AVEC LES LIEUX

Aucune visite ne sera organisée par le Représentant du Ministére. L’Entrepreneur peut
toutefois visiter les lieux afin d’examiner les conditions du chantier et I’état des
installations, d’évaluer les contraintes et les difficultés pouvant entraver I’exécution des
travaux, dont entre autres la présence des marees, la rigueur des conditions
météorologiques et de I’exposition du chantier a ces derniéres, ainsi que de toutes autres
conditions pouvant influer sur I’exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit prendre connaissance des conditions de marée sur le site
«http://www.niveauxdeau.gc.ca/french/canada.shtml».

L’ignorance des conditions locales ne pourra étre évoquée pour justifier une réclamation
ou une prolongation du délai d’exécution.

REUNIONS DE PROJET

Le Représentant du Ministére organisera les réunions de chantier qui se tiendront toutes
les trois (3) semaines et se chargera d’en rédiger le procés-verbal.

L’Entrepreneur doit prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et
prendre les arrangements nécessaires.

IMPLANTATION DES TRAVAUX

Assumer I’entiere responsabilité de I’implantation des travaux et assurer I’exécution
complete selon I’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
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Avant de commencer les travaux, I’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place
et aviser le Représentant du Ministére de toute erreur ou non concordance.

Toutes les élévations indiquées aux plans sont référées au zéro des cartes marines (zéro
marégraphique).

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére,
ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Soumettre un échéancier et obtenir I'approbation du Représentant ministériel pour tout
arrét ou la fermeture du service actif ou d'une installation y compris I'alimentation et des
services de communication. Respecter le calendrier approuvé et fournir un avis aux
parties concernées.

Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Directives de chantier.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Rapports des essais effectués sur place.

Calendrier d'exécution approuve.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.
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Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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