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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 

 
1.1 RÉFÉRENCES 

 
.1 Code national du bâtiment du Canada (CNB) 2005, incluant toutes les modifications 

jusqu’à la date de clôture des soumissions. 
 
1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
.1 Le projet comprend les travaux suivants. L’énumération ci-dessous n’est pas 

nécessairement complète et n’enlève en rien l’obligation de l’entrepreneur d’achever 
l’intégralité du projet selon la règle de l’art, les intentions et principes généraux, tel que 
décrit plus loin dans ce devis et aux dessins. 

.1 Effectuer la démolition et disposer de certaines sections de clôtures de 4’ et 6’; 

.2 Fournir et installer diverses nouvelles sections de clôture de 8’ et de 12’; 

.3 Fournir et installer les barrières pivotantes simples et doubles; 

.4 Fournir et installer les barrières coulissantes motorisées; 

.5 Effectuer le passage de conduits en tranchées et raccordement électrique et de 
contrôle des barrières motorisées et s’assurer de leur bon fonctionnement. 

.6 Restaurer les zones concernées par les travaux à leurs conditions originales. 
.2 Les travaux exclus du présent contrat comprennent : 

.1 Le passage de conduits à l’intérieur du bâtiment 28 pour le filage électrique et de 
contrôle; 

.2 Les modifications au pavage et trottoirs de béton. 
 
1.3 CONTRÔLE DE SÉCURITÉ 
 

.1 Tous les travailleurs seront obligés de se soumettre à une vérification de sécurité afin 
d’être accrédités d’un niveau de sécurité tel que requis par le Service Correctionnel du 
Canada et Travaux Publics & Services Gouvernementaux Canada. 

.2 La section 01 35 13 décrit les procédures détaillées de l’enquête sécuritaire 

.3 Au début des travaux, une assemblée spéciale de chantier sera tenue en présence des 
représentants de l’établissement pour définir les consignes de sécurité et du travail de 
chantier en milieu carcéral. 

 
1.4 CODES 

 
.1 Exécuter les travaux conformément au Code national du bâtiment du Canada (NB) et à 

tout autre code provincial ou local qui s’appliquent.  En cas de divergence ou de 
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront. 

.2 Exécuter les travaux de manière à satisfaire à toutes les exigences : 
.1 Des documents contractuels; 
.2 Des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités en référence. 

 
1.5 DOCUMENTS REQUIS 

 
.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants : 

.1 dessins contractuels; 

.2 devis; 

.3 addenda; 

.4 dessins d’atelier révisés; 
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.5 ordres de modification; 
.6 autres avenants aux contrats; 
.7 rapports des essais effectués sur place; 
.8 calendrier approuvé des travaux; 
.9 instructions de pose et de mise en œuvre fournies par les fabricants. 

 
1.6 CALENDRIER DES TRAVAUX 

 
.1 Un calendrier sommaire des travaux présent à l’annexe D devra être rempli par 

l’entrepreneur et remis en même temps que la soumission. 
.2 Entreprendre la planification des travaux immédiatement après avoir reçu l’avis 

d’acceptation de votre offre.  Les travaux faisant l’objet du présent document, incluant les 
corrections aux défauts de construction, doivent être complétés à l’intérieur de 
l’échéancier spécifié à ce document.  En cas de non respect de l’échéancier des mesures 
seront prises conformément aux clauses et conditions uniformisées d‘achat de Travaux 
Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 

.3 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’attribution du marché, soumettre le calendrier 
détaillé des travaux indiquant l’avancement des diverses étapes du projet et la date 
d’achèvement des travaux, lesquels devront être terminés au plus tard en date du 27 
novembre 2015. 

.4 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’attribution du marché, soumettre les dessins 
d’atelier, les fiches techniques, les échantillons et les formulaires d’enquête de sécurité 
pour approbation. 

.5 La séquence des travaux se définit comme suit; 
.1 Rencontre de démarrage et soumission du calendrier détaillé, des dessins 

d’ateliers, des fiches techniques, des échantillons et des formules d‘enquête de 
sécurité pour approbation; 

.2 Approbation des documents soumis; 

.3 Début des travaux; 

.4 Soumettre les manuels d’exploitation et d’entretien; 
.6 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’attribution du marché, l’entrepreneur devra 

fournir, sous une forme jugée acceptable par le chargé de projet, un calendrier des 
travaux indiquant : 

.1 Les dates de soumission des dessins d’atelier, des listes de matériaux et des 
échantillons; 

.2 Les dates de livraison des pièces d’équipement et des matériaux suivants : 
matériaux composant les clôtures, les barrières pivotantes et les barrières 
motorisées; 

.3 Les dates du début et de la fin des travaux décrit dans chaque section du devis; 
.1 Définir les différentes étapes des travaux afin de séparer ceux-ci en zones 

Voir annexe D pour plan de chantier proposé. 
.2 Définir les dates de ces différentes étapes. 

.4 La date définitive d’achèvement des travaux par rapport au délai d’achèvement 
stipulé aux documents contractuels. 

.7 Des révisions provisoires de l’état d’avancement des travaux, d’après le calendrier 
d’exécution soumis, seront effectuées au gré du chargé de projet du SCC.  Le calendrier 
sera mis à jour par l’entrepreneur, avec la collaboration et l’approbation du chargé de 
projet du SCC. 
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1.7 ACCEPTATION DES ÉQUIVALENTS 

 
.1 Aucune équivalence ou substitution ne sera acceptée. 

 
1.8 AMBIANCE BRUYANTE SUR LE CHANTIER 

 

.1 Aucun appareil radio ou «tonitruant» n’est permis sur le chantier. 
 

1.9 RÉUNION DE CHANTIER 
 

.1 Tenir des réunions de chantier aux heures et aux endroits approuvés par le chargé de 
projet du SCC. 

.2 Aviser tous les participants de la tenue d’une réunion de chantier. 

.3 L’entrepreneur organisera des réunions de chantier, en fixera la date et l’heure, et se 
chargera de préparer et de distribuer les comptes rendus. 

 
1.10 JALONNEMENT DU CHANTIER 
 

.1 Établir les cotes de niveau et jalonner l’ouvrage d’une façon détaillée, à partir des points 
de contrôle et des niveaux déterminés aux plans et devis. 

.2 Assumer l’entière responsabilité du jalonnement de l’ouvrage et en assurer l’exécution 
complète selon l’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués. 

.3 Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et à l’implantation. 

.4 Fournir le matériel requis, comme les règles et les gabarits, pour faciliter le travail quant à 
l’inspection des travaux de jalonnement. 

.5 Fournir les piquets et autres bornes d’arpentage nécessaires à l’exécution des travaux de 
jalonnement. 

 
1.11 RÉSEAUX EXISTANTS 
 

.1 S’il arrivait que des installations non repérées soient découvertes au cours des travaux, 
en aviser immédiatement le représentant du Ministère et lui faire parvenir un rapport écrit 
sur les constatations. 

 
1.12 DESSINS SUPPLÉMENTAIRES 
 

.1 Le représentant du Ministère peut fournir à l’entrepreneur des dessins supplémentaires 
aux fins de clarification.  Ces dessins supplémentaires auront la même signification et la 
même portée que s’ils faisaient partie des documents contractuels. 

 

1.13 MANUEL D’EXPLOITATION 
 

.1 L’entrepreneur devra fournir, pour approbation, trois (3) copies d’un manuel d’exploitation 
comprenant les items suivants : 

.1 Une table des matières 

.2 La liste des fournisseurs et sous-traitants et leurs coordonnés 

.3 Les lettres de garantie 

.4 Les dessins d’atelier approuvés 

.5 Les manuels d’entretien et d’opération 
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PARTIE 2 - PRODUITS 

 
2.1 SANS OBJET 

 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
3.1 SANS OBJET 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 

 
1.1 CONTENU DE LA SECTION 

 
.1 Voir à ce que le projet de construction et les activités de l'établissement se déroulent sans 

interruption ni empêchements indus et à ce que la sécurité de l'établissement soit 
maintenue en tout temps. 

 
1.2 DÉFINITIONS 

 
.1 « Objets interdits » désigne: 

.1 Les substances intoxicantes, incluant les boissons alcoolisées, les drogues ou les 
stupéfiants; 

.2 Les armes ou pièces d’armes, munitions ainsi que tout objet conçu pour tuer, 
blesser ou neutraliser une personne, ou tout objet modifié ou assemblé à ces fins, 
dont la possession n'a pas été autorisée au préalable; 

.3 Les explosifs ou bombes, ou leurs composantes; 

.4 Les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires 25.00$; et 

.5 Tout autre article non décrit aux paragraphes 1) à 4), possédé sans autorisation 
préalable, et pouvant mettre en danger la sécurité des personnes ou du 
pénitencier. 

.2 «Articles de fumeur non autorisés» signifie les produits du tabac incluant, sans y être 
limité, les cigarettes, cigares, tabac, tabac à mâcher et à priser, rouleuses à cigarettes, 
allumettes et briquets qui sont considérés comme des objets non autorisés. 

.3 « Véhicule commercial » signifie tout véhicule motorisé destiné au transport de matériel, 
d’équipement ou d’outils nécessaires au projet de construction. 

.4 « SCC » signifie Service correctionnel Canada. 

.5 « Directeur » signifie le directeur ou la directrice de l'établissement, selon le cas, ou leur 
représentant autorisé. 

.6 « Employés de la construction » désigne les employés de l'entrepreneur principal, de l'un 
des sous-entrepreneurs, des opérateurs d’équipement, des fournisseurs de matériel, des 
laboratoires d’expertises et d'inspection, et des organismes de réglementation. 

.7 «Représentant ministériel» désigne le gestionnaire de projet de Travaux publics, Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) ou du Service correctionnel Canada (SCC) selon le 
projet. 

.8 « Périmètre » désigne l’aire de l’établissement ceinturée de clôtures sécuritaires ou de 
murs limitant les déplacements des détenus. 

.9 « Zone de construction » désigne l’aire où, comme l’indiquent les documents contractuels, 
l’entrepreneur sera autorisé à travailler. Celle-ci peut être ou ne pas être isolée de 
l’enceinte de sécurité de l’établissement. 

.10 La zone de construction est située à l’extérieur du périmètre sécurisé des détenus et 
comprend le bâtiment C15 (salle électrique et salle du réservoir diésel) ainsi que la zone 
extérieure du côté nord du bâtiment C15. 

 
1.3 RÉFÉRENCES 

 
.1 Lois, règlements et normes du Québec en vigueur : 

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail 

.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6) 

.3 Règlement sur la santé et la sécurité au travail 
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1.4 MESURES PRÉLIMINAIRES 
 

.1 Avant de débuter les travaux, l’entrepreneur doit rencontrer le représentant du ministère 
afin : 

.1 De discuter de la nature et de la portée de toutes les activités liées au projet; 

.2 D'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre, conformément à 
la présente directive et aux besoins spécifiques de l'établissement. 

.2 L’entrepreneur doit : 
.1 S’assurer que tous les employés de la construction connaissent les exigences du 

SCC en matière de sécurité; 
.2 Veiller à ce que les exigences du SCC en matière de sécurité soient toujours 

affichées bien en vue sur le chantier; 
.3 Collaborer avec le personnel de l'établissement pour voir à ce que les employés 

de la construction respectent toutes les exigences en matière de sécurité. 
 
1.5 EMPLOYÉS DE LA CONSTRUCTION 
 

.1 L’entrepreneur doit remettre au représentant du ministère la liste des noms avec dates de 
naissance pour tous les employés devant travailler sur le chantier de construction, ainsi 
qu’un formulaire de vérification de sécurité dûment complété pour chacun des employés. 

.2 Prévoir deux (2) semaines pour le traitement des demandes d'autorisation de sécurité. 
Aucun employé ne sera admis à l'établissement sans autorisation de sécurité dûment 
approuvée ni sans une carte d’identité avec photo récente, tel que permis de conduire 
d’une province. Les autorisations de sécurité sont propres à chaque établissement du 
SCC et toute autorisation obtenue d’un autre établissement n’est pas valide pour 
l’établissement où le présent projet se déroulera. 

.3 Le directeur peut exiger que les visages des employés de la construction soient 
photographiés et que les photographies soient affichées à certains endroits appropriés de 
l'établissement ou transférés à une base de données pour les besoins d’identification. Le 
directeur peut exiger que des cartes d’identité avec photo soient produites pour tous les 
employés de la construction. Ces cartes devront être laissées à l’entrée désignée où elles 
seront remises à leur détenteur à leur arrivée à l’établissement. Elles devront être portées 
bien en évidence sur leurs vêtements en tout temps lorsqu’ils sont à l'établissement. 

.4 L'accès à la propriété de l'établissement est interdit à toute personne dont on a des motifs 
de croire qu'elle pourrait présenter un risque pour la sécurité. 

.5 Toute personne employée sur le chantier de construction sera immédiatement expulsé de 
la propriété de l'établissement si : 

.1 Elle semble être sous l'empire de l'alcool, d’une drogue ou de stupéfiants; 

.2 Elle a une conduite anormale ou désordonnée; 

.3 Elle est en possession d’un objet interdit. 
 
1.6 VÉHICULES 
 

.1 Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur la propriété du SCC doit en 
fermer les fenêtres, en verrouiller les portières et les coffres et en retirer les clés. Le 
propriétaire du véhicule ou l'employé de l'entreprise propriétaire du véhicule doit veiller à 
garder les clés en sécurité sur sa personne. 

.2 À tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules permis dans 
l'enceinte de l'établissement. 
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.3 Les livreurs de matériel nécessaire au projet peuvent faire l’objet d’une vérification de 

sécurité et ils ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule pour toute la durée de leur séjour 
dans l'établissement. Le directeur peut exiger qu'ils soient accompagnés par un employé 
de l'établissement ou un commissionnaire. 

.4 Si le directeur permet qu'on laisse des remorques à l’intérieur du périmètre de sécurité de 
l'établissement, les portes de celles-ci doivent demeurer verrouillées de façon sécuritaire 
en tout temps, comme doivent aussi l’être les fenêtres, lorsque les remorques sont 
laissées inoccupées. Les fenêtres seront protégées par un treillis en métal déployé. 
Toutes les remorques utilisées pour entreposage par l’entrepreneur, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du périmètre, doivent demeurer verrouillées de façon sécuritaire lorsque non 
utilisées. 

 
1.7 STATIONNEMENT 
 

.1 Le directeur identifiera les aires de stationnement autorisées pour les véhicules des 
employés de la construction. Le stationnement en d’autres endroits sera interdit et les 
véhicules fautifs pourront être remorqués. 

 
1.8 LIVRAISONS 
 

.1 Toute livraison de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit être adressée à 
l'entrepreneur pour bien la distinguer des envois destinés à l'établissement. 
L'entrepreneur doit veiller à ce que ses employés soient sur place pour recevoir les 
envois, car le personnel du SCC n'acceptera aucune livraison de matériel, d'équipement 
ou d'outils destinée à l’entrepreneur. 

 
1.9 TELEPHONES 
 

.1 Aucune installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur relié à Internet ne sera 
permise à l’intérieur du périmètre de sécurité de l’établissement sans l’autorisation 
préalable du directeur. 

.2 Le directeur s’assurera que les téléphones, les télécopieurs et les ordinateurs munis d'une 
connexion Internet ne soient pas installés dans un lieu accessible aux détenus. L’accès à 
chaque ordinateur sera protégé par un mot de passe, interdisant ainsi toute connexion 
Internet par du personnel non autorisé. 

.3 Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires ou numériques sans fil, 
incluant mais non limités aux appareils de messagerie, téléavertisseurs, BlackBerries, 
téléphones utilisés comme radios bidirectionnelles, sont interdits dans l'établissement. Si 
autorisés leur utilisateur ne permettra pas leur utilisation par les détenus. 

.4 Le directeur peut autoriser mais limiter l'utilisation de radios bidirectionnelles. 
 

1.10 HEURES DE TRAVAIL 
 

.1 La semaine de travail à l’établissement s'étend du lundi au vendredi, de 7:00 a.m. à 16:00 
p.m. 

.2 Le travail n'est pas permis les fins de semaine ni les jours de congés fériés sans 
l’autorisation expresse du directeur, qu'il faut demander au moins sept jours à l'avance. 
Dans l’éventualité d’une urgence, ou en tout autre circonstance, ce délai peut être annulé 
par le directeur. 
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.3 Dans l’éventualité que l’entrepreneur se doit de canceller une ou plusieurs journées de 

travail, il se devra d’en avertir le représentant du ministère au minimum 24h à l’avance. 
Les coûts encourus par le Canada du fait de cette situation pourraient être imputés à 
l'entrepreneur. Voir tableau ci-bas pour les taux. 

 

 
1.11 TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL 
 

.1 La permission du directeur est requise pour tout travail exécuté en dehors des heures 
normales de travail. L’entrepreneur devra donner un préavis d’au moins quarante-huit 
heures lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des travaux approuvés en dehors des heures 
normales de travail. S'il faut travailler des heures supplémentaires pour accomplir une 
tâche urgente, par exemple, pour couler du béton ou pour assurer la sécurité de la 
construction, l'entrepreneur doit en aviser le représentant du ministère dès qu'il est lui-
même mis au fait d'une telle nécessité, puis suivre les directives données par le directeur. 
Les coûts encourus par le Canada du fait de cette situation pourraient être imputés à 
l'entrepreneur. 
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.2 Quand il faut effectuer du travail en dehors des heures normales, ou travailler la fin de 

semaine ou un jour de congé férié, et que ce travail supplémentaire est autorisé par le 
directeur, celui-ci ou la personne qu'il désigne peut affecter du personnel additionnel à la 
sécurité. Les coûts liés à cette affectation pourraient être facturés à l’entrepreneur. 

 
1.12 OUTILS ET ÉQUIPEMENTS 
 

.1 Maintenir au chantier une liste complète des outils et des équipements qui seront utilisés 
au cours du projet de construction. Rendre cette liste disponible pour inspection lorsque 
requis. 

.1 Outils « prohibés » : 
.1 L’utilisation des marteaux à cartouche de type RAMSET est strictement 

interdite en établissement 
.2 Les torches oxyacéthyléniques doivent être entreposées dans un endroit 

verrouillé en tout temps. Les bouteilles d’oxygène doivent être entreposées 
dans un endroit distinct des torches et ans un lieu également verrouillé en 
tout temps. L’inventaire doit être fait en fin de journée. 

.3 Les marteaux à percussions, les câbles ou cordes et les échelles sont 
interdis sauf dans un endroit auquel les détenus n’ont pas accès. 

.2 Tenir à jour la liste des outils et des équipements spécifiés ci-dessus tout au long du 
projet de construction. 

.3 Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulièrement les outils motorisés, les 
outils à cartouches, les cartouches, les limes, les lames de scie, les scies au carbure, les 
fils, les cordes, les échelles et tout type d’appareil de levage. 

.4 Entreposer les outils et les équipements en des endroits sûrs approuvés. 

.5 Verrouiller tous les coffres à outils après usage. Les employés de l'entrepreneur doivent 
garder les clés avec eux en tout temps. 

.6 Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ; lorsque érigés, les échafaudages 
devront être fixés de façon sécuritaire à la satisfaction du directeur. 

.7 Aviser immédiatement le responsable du ministère de toute perte ou disparition d'outil ou 
d'équipement. 

.8 Le directeur veillera à ce que le personnel de sécurité effectue des contrôles des outils et 
des équipements de l'entrepreneur, en fonction de la liste fournie par celui-ci : 

.1 au début et à la fin de chaque projet de construction; 

.2 chaque semaine, si le projet dure plus d'une semaine. 
.9 L’entrepreneur devra s’assurer que les outils et équipements soient retirés 

quotidiennement du lieu de travail. 
.10 Certains outils/équipements, tel que les cartouches et les lames de scie à métaux, sont 

des articles dont le contrôle est très rigoureux. L’entrepreneur s’en verra remettre au 
début de la journée une quantité suffisante pour le travail de la journée. Les 
lames/cartouches utilisées seront remises au représentant à la fin de chaque journée de 
travail. 

.10 Lorsque du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du projet, 
l’établissement exigera qu’un employé de l’entrepreneur supervise le chantier de 
construction en dehors des heures de travail. 

 
1.13 CLÉS ET CADENAS 
 

.1 Tous les cadenas requis afin de verrouiller les zones concernés par les travaux seront 
fournis par le SCC et les clés requis afin d’effectuer l’ouverture de ceux-ci, sera en la 
possession des commissionnaires chargés de la surveillance du site. 
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.2 La fourniture des cadenas et clés requis afin de verrouiller les nouvelles sections de 

clôture, est par autres.  
 
1.14 MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE  
 

.1 Les employés de l’entrepreneur qui doivent prendre des médicaments d’ordonnance au 
cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir l’autorisation du directeur pour être 
autorisés à apporter avec eux à l’établissement la posologie d’une journée. 

 
1.15 RESTRICTION SUR L’USAGE DU TABAC 
 

.1 Les entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés à fumer à 
l’intérieur des établissements correctionnels ni en plein air à l’intérieur du périmètre d’un 
établissement correctionnel. Ils ne doivent pas, à l’intérieur du périmètre, avoir en leur 
possession des produits du tabac non autorisés. 

.2 Les entrepreneurs et les employés de la construction qui contreviennent à cette politique 
seront priés de cesser immédiatement de fumer ou de jeter tout produit du tabac non 
autorisé. S’ils refusent d’obtempérer, ils seront enjoints de quitter l’établissement. 

.3 Il ne sera permis de fumer qu’à l’extérieur du périmètre de l’établissement correctionnel, à 
un endroit désigné par le Directeur. 

 
1.16 OBJETS INTERDITS 
 

.1 Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues et les 
stupéfiants sont interdits sur les lieux de l'établissement. 

.2 La découverte d’objet(s) interdit(s) sur le chantier de construction et l’identification de la 
ou des personne(s) responsable(s) de la présence de ces objets doivent être 
immédiatement signalées au Directeur. 

.3 Les entrepreneurs doivent être vigilants quant à leurs employés et aux employés de leurs 
sous-entrepreneurs, puisque la découverte d’un objet interdit peut entraîner l’annulation 
de l’autorisation de sécurité de l’employé en cause. Une infraction grave pourrait entraîner 
l’expulsion du site de l'Établissement de la compagnie en cause, pour la durée du projet 
de construction. 

.4 Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un entrepreneur, d'un 
sous-entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé de ceux-ci, l'autorisation de sécurité 
du conducteur du véhicule sera révoquée sur-le-champ. 

 
1.17 FOUILLES 
 

.1 Toute personne et véhicule accédant à la propriété de l'établissement peut faire l'objet 
d'une fouille. 

.2 Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de l'entrepreneur 
est en possession de contrebande ou d'un objet interdit, il peut exiger que cette personne 
soit fouillée. 

.3 Les effets personnels de tout employé arrivant à l'établissement peuvent faire l'objet de 
vérifications destinées à détecter la présence de résidus de drogues interdites. 
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1.18 ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT 
 

.1 Sauf autorisation express du directeur, les employés de la construction et les véhicules 
commerciaux ne seront pas admis à l'établissement en dehors des heures normales de 
travail. 

 
1.19 CIRCULATION DE VÉHICULES 

 

.1 Les véhicules peuvent accéder à l'établissement et en sortir, sous escorte, par la barrière 
d'accès aux véhicules, aux périodes suivantes : 

.1 de 07 h 45 à 11 h 45 

.2 de 12 h 30 à 15 h 15. 
.2 L'entrepreneur doit aviser le représentant du Ministère vingt-quatre (24) heures à l'avance 

de l'arrivée des équipements lourds, tels que bétonnières, grues, etc. 
.3 Les véhicules chargés de sol ou de détritus, ou tout autre véhicule jugé impossible à 

fouiller, doivent faire l'objet d'une surveillance constante de la part d'employés du SCC ou 
de commissionnaires relevant du directeur. 

.4 Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans l'enceinte de l'établissement, 
l'entrepreneur ou son représentant doit attester que le contenu du véhicule est 
définitivement nécessaire à la réalisation du projet de construction. 

.5 L'accès à la propriété du SCC sera refusée à tout véhicule dont le contenu, de l’avis 
directeur, représente un risque pour la sécurité de l'établissement. 

.6 Les véhicules privés des employés de la construction ne sont pas admis à l’intérieur du 
périmètre de sécurité des établissements à sécurité moyenne ou maximale sans 
l’autorisation expresse du directeur. 

.7 Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un véhicule le matin 
pour amener un groupe d'employés au chantier et le soir pour l’en ramener. Ce véhicule 
ne pourra pas rester sur les lieux pendant la journée. 

.8 Avec l’autorisation du directeur, on pourra laisser certains équipements sur le chantier la 
nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent être verrouillés et leur batterie retirée. Le 
directeur peut exiger que les équipements soient attachés avec une chaîne et un cadenas 
à un autre objet fixe. 

 
1.20 CIRCULATION DES EMPLOYÉS DE LA CONSTRUCTION SUR LA PROPRIÉTÉ DE 

L’ÉTABLISSEMENT  
 
.1 Sous réserve de la nécessité de maintenir la sécurité de façon adéquate, le directeur 

laissera à l'entrepreneur et à ses employés autant de liberté d’action et de mouvement 
que possible. 

.2 Cependant, nonobstant le paragraphe précédent, le directeur peut : 
.1 Interdire ou limiter l'accès à n’importe quelle partie de l'établissement; 
.2 Exiger que, durant tout le projet de construction, ou à certaines périodes, les 

employés de la construction soient accompagnés par un agent de sécurité ou un 
commissionnaire du SCC dans certains secteurs de l’établissement. 

.3 Tous les employés de la construction doivent demeurer sur le chantier pendant les 
pauses café/santé et le dîner. Ils ne sont pas autorisés à manger dans la salle de repos 
des agents de correction ni dans la salle à manger de l’établissement. 



Service Correctionnel Canada    Procédures de projet propres aux exigences  
Projet : 320-3504                en matière de sécurité du SCC 
Réaménagement des clôtures déterminant les zones d'opérations       Section 01 35 13 
2015-08-12       Page 8 de 8 

 

 
1.21 SURVEILLANCE ET INSPECTION  
 

.1 Les activités de construction et les mouvements de personnel et de véhicules feront l'objet 
de surveillance et d’inspection par le personnel de sécurité du SCC afin de s'assurer que 
les normes de sécurité établies soient respectées. 

.2 Le personnel du SCC s’assurera que les travailleurs de la construction comprennent bien 
la nécessité de la surveillance et des inspections, et que cette compréhension soit 
maintenue tout au long du projet. 

 
1.22 ARRÊT DE TRAVAIL  

 
.1 En tout temps, le directeur peut ordonner à l'entrepreneur, à ses employés, aux sous-

entrepreneurs ou à leurs employés, de ne pas entrer au chantier ou de le quitter 
immédiatement en raison d'un incident de sécurité en cours à l'établissement. Le 
contremaître de l’entrepreneur responsable du chantier doit alors noter le nom de 
l'employé du SCC transmettant l’ordre, l’heure de l’instruction, et se conformer à l’ordre 
reçu le plus rapidement possible. 

.2 L'entrepreneur doit informer le représentant ministériel de la situation dans les vingt-
quatre heures suivant l'arrêt de travail. 

 
1.23 CONTACT AVEC LES DÉTENUS  

 
.1 Il est interdit, sans autorisation spécifique, d'entrer en contact avec les détenus, de leur 

parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir d’eux. Tout manquement à la présente 
consigne entraînera l'expulsion du chantier de l'employé responsable et la révocation de 
son autorisation de sécurité. 

.2 Il est à noter que les appareils photographiques sont interdits sur la propriété du SCC. 

.3 Nonobstant ce qui précède, si le directeur autorise l’utilisation d’appareils 
photographiques, il demeurera strictement interdit de photographier les détenus ou les 
employés du SCC ou toute partie de l'établissement dont la prise en photo n'est pas 
nécessaire à l'exécution du présent contrat. 

 
1.24 ACHÈVEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION  

 
.1 À l'achèvement du projet de construction ou, le cas échéant, à la prise en charge des 

installations, l'entrepreneur devra enlever tout les matériaux, les outils et les équipements 
qui ne sont pas identifiés au contrat de construction comme devant être laissés à 
l’établissement. 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 SANS OBJET 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 SANS OBJET 

 
 
 
FIN DE LA SECTION  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 

 
1.1 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition  

.2  Section 02 41 16 – Démolition de construction  

.3 Section 03 30 00 – Béton coulé en place 

.4 Section 26 05 04 – Travaux d’électricité et de contrôle 

.5 Section 31 23 33 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage 

.6 Section 32 31 13 – Clôtures et barrières à mailles de chaîne 
 

1.2 RÉFÉRENCES 
 
.1 Lois, règlements et normes du Québec en vigueur : 

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail 

.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6) 

.3 Règlement sur la santé et la sécurité au travail 
 
1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL  
 

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires 
nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.2 Trois (3) jours avant l’installation des éléments de protection, confirmer avec le 
représentant du Ministère leur emplacement ainsi que le calendrier d’installation.  

.4 Les travaux peuvent être planifiés en fonction des différentes zones concernés afin de 
réduire la quantité de zone à délimiter.  

.5 Minimiser au maximum le temps à lequel chaque section sont isolés, particulièrement aux 
endroits où un passage constant du personnel ou des détenus est requis. Voir avec le 
représentant du Ministère quelles sections de clôture de chantier devront y être pour des 
périodes restreintes. 

 

1.4 PALISSADES 
 

.1 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les 
protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par 
certaines pratiques de construction. 

.2 Voir les plans pour localiser l’emplacement des clôture de chantier temporaires. Voir 
annexe D. 

.3 Fournir des clôtures de chantier continues et sécuritaires afin de d’isoler, pendant la durée 
des travaux, chacun des secteurs concernés par les travaux des lieux fréquentés par des 
détenus. 

.4 S’assurer que le positionnement des clôtures de chantier ne nuit en aucun temps au bon 
fonctionnement des opérations de l’établissement.  

 
1.5 VOIES D’ACCÈS AU CHANTIER 

 
.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour 

accéder à chaque zone de chantier. 
.1 Largeur minimale de 1200 mm pour voie piétonnière. 
.2 Largeur minimale de 3600 mm pour accès des véhicules. 
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1.6 CIRCULATION ROUTIÈRE 
 

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir la signalisation et les barrières 
nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public. 

.2 Assurer le bon fonctionnement des aires de circulation situé à proximité à l’extérieur des 
zones de travaux. 

 
1.7 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AVOISINANTES 
 

.1 Protéger les constructions et les installations avoisinantes contre tout dommage pouvant 
résulter de l'exécution des travaux. 

.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés. 
 
1.8 SÉCURITÉ 
 

.1 L’entrepreneur  doit  voir   à  ce  que  tous  les  outils  et  tout l’équipement à l’extérieur 
des zones de chantier isolées, soient constamment surveillés en accordant une attention 
particulière aux outils mus par moteur, aux limes, aux lames de scie à tige, aux fils 
métalliques, aux câbles et aux échelles. 

.2 Sortir de l’établissement tous les équipements, machineries et matériaux, et ce à la fin de 
chaque journée de travail. 

.3 Rapporter immédiatement la disparition ou perte d’outils ou équipements au service de 
sécurité de l’établissement. 

.4 Les «Ramset» ou «Hilti» ne sont pas acceptés, pas plus que les outils à percussion avec 
balles.  

 
1.9 HORAIRE DE TRAVAIL ET ACCÈS AUX CHANTIER 
 

.1 Les travaux ont lieu à l’intérieur des murs d’enceinte de l’établissement, les heures 
d’opérations seront ainsi restreintes. 

.2 L’accès au chantier peut se faire par la guérite de service située au 205 Montée St-
François, pour les véhicules de compagnie seulement. 

.1 Heures d’ouverture de la guérite sont de 7h45 à 11h45 et de 12h30 à 15h15. 
.3 Par l’entrée principale au 6099 Boul. Lévesque, pour les employés à pied. Leurs véhicules 

pourront être laissés au stationnement visiteur. 
.1 Heures régulières d’opérations sont 7h00 à 16h00. 

.4 Planifier l’allée et venue de véhicule au chantier et optimiser les déplacements afin de 
minimiser les pertes de temps impliquées. 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 CLÔTURE DE CHANTIER 
 

.1 Toutes les clôtures de chantier seront en acier et du type OMEGA d’une hauteur de 
2400mm (8’-0’’). 

.2 Les clôtures de chantier doivent être stables et autoportante, avec les spécifications 
suivantes : 

.1 Treillis à fil métalliques soudés et éléments conformes à la norme ASTM F2919 
relative au treillis à fil métalliques soudés. 
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.2 Le treillis est en acier galvanisé avec des mailles mesurant 50mm x 150mm 

maximum (longs rectangles verticaux.) avec les fils métalliques verticaux faisant 
saillie en haut du treillis. 

.3 Prévoir des clôtures de chantier au pourtour de toutes les zones des travaux indiquées 
aux dessins. 

.3 Maintenir les issues existantes adjacentes aux travaux, libre de tout obstacle. 

.4 Ancrer chacune des sections de clôture au sol avec des pieux enfoncés dans le sol au 
niveau de la base. 

.5 Faire un inventaire journalier des pieux des clôtures et remettre celui-ci au représentant 
du Ministère à la fin de chaque jour de travail. 

 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 SANS OBJET 

 
 
 
FIN DE LA SECTION  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 
 

.1 Exercer un contrôle des déchets de construction solides. 

.2 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux. 
 

1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1  Section 02 41 16 – Démolition de construction 

.2 Section 03 30 00 – Béton coulé en place 

.3 Section 26 05 04 – Travaux d’électricité et de contrôle 

.4 Section 31 23 33 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage 

.5 Section 32 31 13 – Clôtures et barrières à mailles de chaîne 
 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
 

.1 À la fin des travaux, transmettre une copie des feuilles de rapport de l’élimination 
des déchets au représentant du Ministère. 

 
1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 
.1 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage 

appropriée, approuvée par le représentant du Ministère. 
.2 L’entrepreneur est responsable de la sélection des sites de traitements de déchets. 
.3 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets. 
.4 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, 

des hydrocarbures, du diluant à peinture ou tout autre déchet dans un égout pluvial 
ou sanitaire ou dans un cours d’eau. Ceux-ci doivent être éliminés conformément à 
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et à la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles (1998-2008). 

 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 SANS OBJET 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 NETTOYAGE 
 

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser 
les lieux propres et en ordre. 

.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure. 

.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou 
recyclés et les placer aux endroits indiqués. 

 
FIN DE LA SECTION  

  
  
 



Service Correctionnel Canada            Démolition de construction 
Projet : 320-3504             Section 02 41 16 
Réaménagement des clôtures déterminant les zones d'opérations  
2015-08-12       Page 1 de 2 

 

 
PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION 
 

.1 L’entrepreneur/sous-traitant doit fournir tous les matériaux, équipements, main d’œuvre et 
services requis pour l’exécution complète des travaux de démolition. 

.2 Ces travaux comprennent notamment et sans s'y restreindre, les travaux de démolition 
intérieure suivants : 

.1 L’enlèvement de diverses sections de clôtures en maille de chaîne existantes, y 
compris l’enlèvement des bases de béton, lorsque requis. Voir les indications aux 
plans et devis. 

 
1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 Section 01 61 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire 

.2  Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition  

.3 Section 31 23 33 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage 
 

1.3 RÉFÉRENCES 
 
.1 Lois, règlements et normes du Québec en vigueur : 

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail 

.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6) 

.3 Règlement sur la santé et la sécurité au travail 
.2 Association Canadienne de normalisation (CSA) 

.1 CSA S350- M1980 (R1998), Code of Practice for Safety in Demolition of 
Structures. 

 
1.4 PROTECTION TEMPORAIRE 
 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou tout 
autre dommage des ouvrages adjacents, des canalisations, trottoirs, revêtements de 
chaussée, terrassement et bâtiments adjacents. 

.2 Clôturer une zone de protection temporaire autour de la zone de démolition afin 
d’empêcher la présence d’individus non autorisés sur le chantier. 

.3 Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’accès et de protection temporaire et les plans pour 
caractéristiques à respecter pour la clôture temporaire de chantier. Voir annexe D. 

 

1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 

.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 Gestion et élimination 
des déchets de construction/démolition 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 SANS OBJET 
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PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
 

.1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant ministériel les ouvrages qui doivent 
être enlevés et évacués. 

.2 S’assurer que toutes les protections temporaires requises sont en places. 

.3 Repérer et protéger les réseaux de services publics et du bâtiment. Si requis, protéger les 
réseaux qui traversent le chantier de façon à les garder en état de fonctionner. 

 
3.2 SÉCURITÉ 
 

.1 Observer et faire respecter les exigences en matière de sécurité énoncées à la partie 8 du 
Code national du bâtiment du Canada 2005 ou prévu par le gouvernement provincial, 
l'organisme chargé de la réglementation sur les accidents du travail (CSST) ou les 
autorités municipales, relativement aux travaux de construction, les exigences les plus 
strictes devant prévaloir en cas de contradiction ou de divergence entre les exigences des 
codes et celles des organismes susmentionnés. 

 
3.3 DÉMOLITION ET RÉCUPÉRATION  
 

.1 Effectuer les travaux de démolition d’éléments concernés après approbation du 
représentant du Ministère. 

 
3.4 TRIAGE ET ÉVACUATION 

 
.1 À moins d'indications contraires, évacuer les matériaux enlevés vers les installations 

appropriées en respectant les exigences décrites à la section 01 74 21 Gestion et 
élimination des déchets de construction. 

 
3.5 NETTOYAGE 

 
.1 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que le lieu des travaux de démolition est 

sécuritaire. Assurer de l’absence de matériaux pouvant être utilisés comme projectile ou 
arme potentielle. 

.2 Maintenir les lieux propres et en ordre en tout temps.  
 

 
FIN DE LA SECTION  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION 
 

.1 La présente section précise les exigences concernant la fourniture, la mise en place, la 
finition, la protection et le mûrissement du béton coulé en place concernant les bases de 
béton des poteaux de clôture. 

 
1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire  

.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.3 Section 26 05 04 – Travaux d’électricité et de contrôle 

.4 Section 31 23 33 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage 

.5 Section 32 31 13 – Clôtures et barrières à mailles de chaîne 
 

1.3 RÉFÉRENCES 
 
.1 Lois, règlements et normes du Québec en vigueur : 

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail 

.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6) 

.3 Règlement sur la santé et la sécurité au travail 
.2 Association Canadienne de normalisation (CSA) 

.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai 
et pratiques normalisées pour le béton 

 
1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE  
 

.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du 
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), 
lesquelles doivent être conformes à ce système 

 
1.5 ASSURANCE DE QUALITÉ 
 

.1 Au moins 2 semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre à 
l'approbation du représentant du Ministère, les méthodes proposées pour le contrôle de la 
qualité des aspects qui suivent : 

1. Bétonnage par temps chaud; 
2. Bétonnage par temps froid; 
3. Cure. 

 
1.6 PROTECTION TEMPORAIRE 
 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout dommage des ouvrages adjacents, 
des canalisations, trottoirs, revêtements de chaussée, terrassement et bâtiments 
adjacents. 

.2 Clôturer une zone de protection temporaire autour du chantier afin d’empêcher la 
présence d’individus non autorisés. 

.3 Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’accès et de protection temporaire et les plans pour 
caractéristiques à respecter pour la clôture temporaire de chantier. Voir annexe D. 
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PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 MATÉRIAUX 

 
.1 Mélanges de béton et matériaux pour béton : conforme à la norme CAN/CSA-A23.1-04 de 

classe F-1. 
.2 Agrégat fin : de masse volumique normale, conforme à l’article 4.2.3 de la norme CSA-

A23.1-04/A23.2-04. Il peut être ou un sable naturel, ou un sable manufacturé ayant une 
proportion d’au moins 20% de sable naturel. 

.3 Gros agrégat : de masse volumique normale, conforme à l’article 4.2.3 de la norme CSA-
A23.1-04/A23.2-04, les particules sont nettes, durables, exempte de poussière et de 
matière délétères, et contenant moins de 10% de particules plates ou allongées. Les 
agrégats ne doivent pas être constitués de calcaire à grain fin et de calcaire cristallin. 
Grosseur des particules correspondant à 20 mm.  

.4 Résistance à la compression : au moins 30 MPa à 28 jours.  

.5 Air entraîné et adjuvants conformes à la norme CAN/CSA-A23.1. 

.6 Eau de gâchage conforme à la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04. 
 
2.2 FORMULE DE DOSAGE 

 
.1 Mélanges de béton et matériaux pour clôture doit être conformes à la norme CAN/CSA-

A23.1-04 de classe d’exposition F-1 (30 MPa à 28 jours) et la dimension des gros 
granulats de 20 mm. 

.2 Assumer la responsabilité du dosage de chacun des types de béton requis en tenant 
compte des exigences décrites à la section 2.1 du présent devis et des critères suivants 
conformément à la variante no 1 du tableau 5 de la norme CSA-A23.1-04/A23.2-04 
(article 4.1.2). 

.3 Obtenir l'approbation du représentant du Ministère pour tout adjuvant utilisé dans les 
mélanges de béton (superplastifiant et agent entraîneur d'air exigé ou autres adjuvants 
requis selon l'Entrepreneur spécialisé pour un usage spécifique donné). L'emploi de 
chlorure de calcium est prohibé. 

.5 Dans l'emploi des adjuvants, suivre les directives du manufacturier. L'Entrepreneur 
spécialisé est responsable de s'assurer de la compatibilité des adjuvants entre eux et 
avec les matériaux entrant dans la composition du mélange. 

.7 Inscrire le type et la quantité du ou des adjuvants utilisés sur le bon de livraison du béton. 

.8 L'emploi d'un adjuvant ne doit en aucun cas diminuer la durabilité du béton ainsi que sa 
résistance au gel et dégel. 

 
2.5 ACIER D’ARMATURE 
 

.1 Barres crénelées conformes à la norme CSA G30.18, nuance 400 MPa. 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 PRÉPARATION 
 

.1 Obtenir l'autorisation écrite du représentant du Ministère avant d'effectuer un bétonnage 
et l'en avertir au moins 24 heures à l'avance. 

.2 Le pompage du béton devra être approuvé par le représentant du Ministère et ne sera 
permis qu’une fois le matériel et le mélange approuvés.  
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.3 S'assurer la bonne mise en place des armatures et des pièces noyées tel qu’indiqué au 

plan et devis et s’assurer qu’elles ne sont pas déplacées pendant la mise en place du 
béton. 

.4 Il est interdit de bétonner lorsqu’il pleut ou il neige, à moins que le représentant du 
Ministère, satisfait des dispositions prises afin d’abriter le béton lors de son transport et de 
sa mise en place, n’en ait donné l’autorisation. 

.5 L’autorisation accordée par le représentant du Ministère de bétonner lorsque la 
température extérieure est inférieure à 5°C ou supérieure à 25°C ne dégage d’aucune 
façon l’Entrepreneur spécialisé de son entière responsabilité relativement à la résistance 
et à la durabilité du béton qui sera mis en œuvre. 

 
3.2 FABRICATION ET LIVRAISON DU BÉTON 
 

.1 Fournir un béton de type prêt à l'emploi, fabriqué dans une usine de béton, transporté et 
déchargé au chantier conformément à la section 5.2 de la norme /CSA-A23.1-04/A23.2-
04, ou fournir un béton fabriqué à pied d'œuvre conformément à toutes les exigences de 
cette même section. Si la deuxième alternative est retenue, soumettre tout le procédé à 
l'approbation du représentant du Ministère. 

.2 Le fabricant du béton prêt à l’emploi est seul responsable du dosage de celui-ci et doit lui-
même et à ses frais prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s’assurer de la 
qualité et de l’uniformité de son produit. 

.3 Exiger du fournisseur de béton un bordereau de livraison pour chaque chargement de 
béton et remettre une copie de ce bordereau à représentant du Ministère. Les 
renseignements suivants apparaîtront sur le bordereau: raison sociale du fournisseur et 
adresse, numéro du camion, nom de l'Entrepreneur spécialisé, désignation et localisation 
du projet, classe de béton, quantité cumulative, début du déchargement, fin du 
déchargement, grosseur maximale de l'agrégat, affaissement et air entraîné requis, types 
d'adjuvants employés, quantité et type de ciment et quantité d'eau. 

.4 L'addition d'eau au mélange après malaxage initial ne peut se faire qu'en suivant 
strictement l'article 5.2.4.3.2 de la norme CAN-A23.1-04/A23.2-04 mais la quantité 
maximale qui pourra être utilisée sera de 6 l/m3. Soumettre toute addition prévue à 
l'approbation et au contrôle du représentant du Ministère. Indiquer sur le bordereau de 
livraison la quantité de toute addition d'eau effectuée au déchargement. 

.5 Planifier la fabrication du béton et en échelonner les livraisons au chantier de façon que 
chaque coulée puisse s’effectuer sans aucune interruption. Chaque gâchée de béton doit 
être entièrement déversée dans les coffrages moins de deux (2) heures après le début du 
dosage. 

.6 Ne jamais gâcher à nouveau un béton ou un mortier qui aura commencé à faire prise. 

.7 La température du béton au déchargement doit se situer à l'intérieur des limites du 
tableau 14 de la norme CSA-A23.1-04/A23.2-04 et être contrôlée suivant l'article 5.2.4.4 
de la même norme. Utiliser tous les moyens de protection requis à cette fin. 

.8 L'usage de l'aluminium est interdit pour tout matériel destiné au malaxage, transport ou à 
la mise en place du béton. 

 
3.3 MISE EN ŒUVRE  
 

.1 Effectuer la mise en place du béton conformément aux prescriptions de la norme CSA-
A23.1-04/A23.2-04. 

.2 Effectuer la consolidation du béton à l'aide de vibrateurs mécaniques d'un modèle et de 
dimensions approuvées par le représentant du Ministère. 
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.3 Choisir un type et un nombre adéquat de vibrateurs et utilisez-les conformément à la 

section 7.2.5 de la norme CSA-A23.1-04/A23.2-04. 
.4 Saturer d'eau les surfaces de béton durci immédiatement avant de bétonner sur ces 

surfaces. 
.5 Déposer le béton sans interruption ou en couches d’une épaisseur telle que chaque 

nouvelle couche s’intégrera aux couches sous-jacentes avant que le béton de celles-ci 
n’ait durci au point de provoquer la formation de joints de reprise « cold joints ». 

.6 Pour les bases de béton des poteaux de clôture, amener le béton à une hauteur de 100 
mm sous le niveau du sol et finir la surface en pente d’approximativement 1 degré pour 
détourner l'eau des poteaux. 

 
3.4 CURE DU BÉTON 

 
.1 La cure du béton est réalisée selon les exigences de la norme CSAA23.1- 04/A23.2-04, 

section 7.4. 
.2 L'emploi des produits de cure est interdit. 
.3 Les dalles et autres surfaces non coffrées sont maintenues humides pour une période 

d'au moins 7 jours. 
.4 Par temps froid, la cure à l'eau se termine 12 heures avant la fin de la protection. 
.5 S’assurer que, pendant toute la durée de la cure, le béton ne sera sollicité par aucune 

surcharge et sera adéquatement protégé contre les chocs violents, les vibrations 
excessives, les intempéries et autres perturbations. 

.6 La fourniture, l’installation et l’entretien de tous les ouvrages temporaires et appareils 
requis pour la cure et la protection du béton par temps chaud ou par temps froid, de 
même que l’alimentation de ces appareils, font partie des travaux contractuels, en 
assumer tous les frais. 

 
3.5 PROTECTION DU BÉTON 
 

.1 Par temps chaud, le béton est protégé selon l'article 7.4.2.4 de la norme CSA A23.1-
04/A23.2-04. 

.2 Les éléments de béton contenant de la fumée de silice sont protégés contre 
l'assèchement selon l'article 7.4.2.2 de la norme CSA A23.1-04/A23.2-04. 

.3 La protection des autres éléments contre l'assèchement est établie selon l'annexe D de la 
norme CSA A23.1-04/A23.2-04. 

.4 Par temps froid, le béton est protégé selon l'article 7.4.2.5 de la norme CSA A23.1-
04/A23.2-04. 

.5 Les méthodes de protection du béton par temps froid sont celles détaillées dans le            
« Cahier des charges et devis généraux », édition 2003, chapitre 15.4.3.13. Les modes de 
paiement décrits dans ce chapitre du CCDG ne s’appliquent pas au présent contrat. 

 
 

3.6 CONTRÔLE DE QUALITÉ SUR LE CHANTIER 
 

.1 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire 
d'essai désigné et engagé par l’entrepreneur, conformément à la norme CSA-A23.1-
04/A23.2-04. L’entrepreneur devra remettre une copie du certificat au représentant du 
ministère. 

 
 
FIN DE LA SECTION    
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION 
 

.1 La présente section concerne le passage de conduits des barrières motorisées au poste 
de contrôle. 

 
1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire  

.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.3 Section 03 30 00 – Béton coulé en place 

.4 Section 31 23 33 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage 

.5 Section 32 31 13 – Clôtures et barrières à mailles de chaîne 
 

1.3 RÉFÉRENCES 
 
.1 Lois, règlements et normes du Québec en vigueur : 

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail 

.2 Code se sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6) 

.3 Règlement sur la santé et la sécurité au travail 
.2 Association Canadienne de normalisation (CSA) version Québec (C22.10-07 & C22.3-7) 
.3 Insulated Cable Engineers Association, Inc. (ICEA) 

 
1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 

.1 Trier et acheminer les déchets tel que décrit à la section 01 74 21 Gestion et élimination 
des déchets de construction/démolition. 

.2 Acheminer les éléments et le câblage métalliques inutilisés vers une installation de 
recyclage du métal approuvée par le représentant du Ministère. 

 
1.5 SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

.1 Respecter les règles de santé et sécurité professionnelles en construction conformément 
aux conditions générales. 

 
1.6 GARANTIE 
 

.1 Pour les travaux faisant l'objet de la présente section, la période de garantie de 12 mois 
prévue aux conditions générales s’applique. 

 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 CONDUITS 

 
.1 Tuyaux de PVC gris des dimensions suivantes : 

 .1 Tuyau de 2" de diamètre pour les conduits électriques 
.2  Tuyau de 2" de diamètre pour le câblage de contrôle 
.3 Voir les plans pour les longueurs de conduits, celles-ci devront être confirmées sur 

place. 
.2 Tous les conduits installés doivent être détectables. 
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.3 Les conduits pour le passage du filage entre le percement dans le mur de fondation du 

bâtiment 28 et les panneaux concernés est existant. L’entrepreneur sera responsable du 
raccordement aux panneaux. 

 
2.2 FILAGE 

 
.1 Pour le contrôle des barrières : 

.1 1 fil 6 paires 18 AWG STRAND AWM FT4 par barrière. 

.2 À relier à un panneau delta existant. 
.2 Pour l’alimentation électrique : 

.1 Type de filage à déterminer en fonction des distances à parcourir et étant 
conforme aux normes du CSA C22.10-07. 

.2 Fonctionnement sur du 600V. 
 

2.3  BOUTON DE CONTRÔLE 
.1 Pour le contrôle des barrières : 

.1 Bouton de type mécanique à pression. 
.2 Fourniture et installation des boutons par autre. 
.3 L’entrepreneur devra effectuer le raccordement du filage au panneau de contrôle ainsi 

que vérifier le bon fonctionnement des boutons des nouvelles barrières. 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 POSE DE CÂBLES EN CONDUITS 
 

.1 Suite à l’excavation et au nettoyage de la tranchée, positionner les conduits sur une 
couche de sable ou de terre tamisée (6mm nominal) d’une épaisseur de 75 minimum. 

.2 Les conduits doivent être placés parallèlement les uns aux autres de façon à rendre tout 
entrecroisement impossible. 

.3 Assurer une continuité des conduits à partir de l’opérateur des barrières, et ce jusqu’aux 
panneaux concernés au sous-sol du poste de contrôle. 

.4 Il est interdit de tirer des câbles épissés dans les conduits. 

.5 Poser simultanément tous les câbles passant dans la même canalisation. 

.6 Pour réduire la tension de tirage, utiliser des lubrifiants approuvés par la CSA et 
compatibles avec l'enveloppe extérieure du câble. 

.7 Pour permettre d'assortir plus facilement les câbles de commande multiconducteurs à 
code de couleurs, toujours les dérouler dans le même sens durant la pose. 

.8 Avant de tirer les câbles dans les conduits, et jusqu'à ce qu'ils soient raccordés de façon 
définitive, obturer les extrémités des câbles à gaine de plomb au moyen d'une soudure 
par essuyage et celles des autres câbles, au moyen d'un ruban de scellement hydrofuge. 

.9 Une fois la pose des câbles terminée, obturer les extrémités des conduits au moyen d'un 
produit conçu pour le scellement des conduits.  

.10 Assurer une identification des câbles correspondant aux numéros de barrières. 

.11 Recouvrir les conduits d’une couche de sable ou de terre tamisée (6mm nominal) d’une 
épaisseur de 75 minimum. 

.12 Remblayer le restant de la tranchée avec un remblai exempt de gros morceaux de pierre, 
de débris de pavage, de scories ou tout autre matériau compostant des éléments 
grossiers ou tranchants ou étant corrosif, et ce, afin de ne pas endommager les câbles ou 
conduits. 
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3.2 PERCEMENT POUR PASSAGE DE CONDUIT 
 

.1 Confirmer l’emplacement du passage de conduits sur le mur de fondation, à l’intérieur 
ainsi qu’à l’extérieur, avant de débuter le percement. 

.2 Avertir le représentant du Ministère au moins 24 heures à l'avance, avant d'effectuer le 
percement dans la fondation. 

.3 Effectuer le percement dans le mur de fondation vers le local technique du poste de 
contrôle avec une perceuse à pointe de diamant. 

.4 Le percement devra être de dimension minimale pour le passage des conduits concernés. 

.5 Assurer l’étanchéité de l’ouverture concernée par le passage de conduits, ce scellement 
devra rencontrer les exigences des codes en vigueur et avoir une résistance au feu 
équivalente à celle de la surface traversée. 

.6 Faire sortir le filage à l’intérieur du bâtiment 28 dans la boîte déjà fixée par autres au mur 
de fondation. 

.7 Effectuer le raccordement aux panneaux dans les conduits existants. 
 
3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 
 

.1 Confier l'exécution des essais à un personnel compétent et fournir les instruments et le 
matériel nécessaires. 

.2 Vérifier l'ordre des phases et repérer individuellement les conducteurs de chaque phase 
de chaque artère d'alimentation. 

.3 Vérifier la continuité de toutes les artères d'alimentation; s'assurer que ces dernières sont 
exemptes de courts-circuits et de fuites à la terre, et que la résistance entre la terre et 
chaque circuit n'est pas inférieure à 50 mégohms. 

.4 Essais préalables à la réception 
.1 Après la pose des câbles, mais avant l'épissage et le raccordement, mesurer la 

résistance d'isolement de chaque conducteur de phase, à l'aide d'un 
mégohmmètre de 1000 V. 

.2 Après l'exécution de chaque épissure et/ou raccordement, vérifier la résistance de 
l'isolant afin de s'assurer que le réseau de câbles est prêt pour l'essai de 
réception. 

.5 Essais de réception 
.1 S'assurer que toutes les terminaisons et tous les matériels accessoires sont 

débranchés. 
.2 Mettre à la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et les 

conducteurs non soumis aux essais. 
.3 Essais de rigidité diélectrique 
.4 Essai de courant de fuite 

.6 Fournir au représentant du Ministère une liste des résultats d'essais indiquant 
l'emplacement de chaque point d'essai, le circuit mis à l'essai et le résultat de chaque 
essai. 

.7 Enlever et remplacer intégralement toute longueur de câble qui ne satisfait pas aux 
critères des essais. 

 
 
FIN DE LA SECTION   
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION 
 

.1 Les travaux de cette section comprennent les éléments suivants : 
.1 Le creusage pour les bases de béton des clôtures décrites à la section 32 31 13; 
.2 Le creusage d’une tranchée permettant le passage de conduits des opérateurs 

des barrières motorisés jusqu’au poste de contrôle. Voir les plans pour les 
distances à parcourir. 

 
1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire  

.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

.3 Section 02 41 16 – Démolition de construction 

.4 Section 26 05 04 – Travaux d’électricité et de contrôle 

.5 Section 03 30 00 – Béton coulé en place 

.6 Section 32 31 13 – Clôture et barrières en mailles de chaîne 
 
1.3 DÉFINITIONS 
 

.1 Type d’excavation : 
.1 Excavation ordinaire : Excavation de tous les matériaux d’excavation de quelque 

nature que ce soit et qui ne sont pas considérés comme du roc, y compris les 
terrains erratiques denses, les argiles compactes, les matériaux gelés et 
partiellement cimentés, les fondations et chaussées existantes qui peuvent être 
dégagées avec du matériel de construction lourd. 

.2 Excavation de roc : Roche d’origine ignée, sédimentaire ou métamorphique qui 
avant d’être excavée faisait partie du roc massif, et les pierres ou fragments de roc 
ayant un volume individuel supérieur à 1 m3 et dont l’extraction ne peut être 
adéquatement faite, qu’après qu’ils soient préalablement brisés soit par l’usage 
d’explosifs ou d’un matériel à percussion. L’argile compacte, l’argile durcie, le till, 
les sols gelés et les sols pierreux sont exclus de cette classe. 

.2 Terre végétale : tout matériau propice à la croissance de végétation et pouvant être utilisé 
comme terre d’appoint, pour aménagement paysager et pour ensemencement. 

.3 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des 
présents travaux. 

 
1.4 RÉFÉRENCES 
 

.1 Lois, règlements et normes du Québec en vigueur : 
.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail; 
.2 Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1, r. 6);  
.3 Règlement sur la santé et la sécurité du travail; 

 
1.5 PROTECTION TEMPORAIRE 
 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout dommage des ouvrages adjacents, 
des canalisations, trottoirs, revêtements de chaussée, terrassement et bâtiments 
adjacents. 
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.2 Clôturer une zone de protection temporaire autour du chantier afin d’empêcher la 

présence d’individus non autorisés sur le chantier. 
.3 Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’accès et de protection temporaire et les plans pour 

caractéristiques à respecter pour la clôture temporaire de chantier. Voir l’annexe D. 
 

1.6 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS 
 

.1 Protéger le fond des excavations contre tout ramollissement, si cela se produisait, enlever 
alors le sol ramolli et le remplacer par un remblai compacté du type 2. 

.2 Protéger le fond des excavations contre le gel. 

.3 Prendre les mesures nécessaires pour éliminer la poussière produite. 

.4 Protéger de façon appropriée les installations, les bâtiments et les services existants et le 
matériel existant situés sur le chantier afin qu’ils ne soient pas endommagés au cours des 
travaux. 

.5 Ne jamais empiler les déblais à un endroit où ils pourraient nuire aux travaux, au drainage 
du terrain ou aux opérations de l’établissement. 

.6 Ouvrages et réseaux d’utilités souterrains :  
.1 Les détails relatifs aux dimensions, à l’emplacement et à la profondeur à laquelle 

sont enterrés les ouvrages et les réseaux d’utilité publique indiqués aux dessins, 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni 
complets. 

.2 Confirmer l’emplacement de toutes les installations sous-terraines décrites sur le 
document d’expertise de détection fourni par le représentant du Ministère, et ce 
avant le début du creusage. L’entrepreneur sera tenu responsable de tout 
dommage causé aux installations existantes et de toutes complications en 
résultant.  

.3 Avant de commencer le creusage des tranchées, aviser les compagnies de 
services publics intéressées et au représentant du Ministère et déterminer 
l’emplacement et l’état des ouvrages et des réseaux souterrains. Repérer 
clairement les emplacements afin d’éviter toute interruption de service pendant 
l’exécution des travaux. 

.4 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d’eau, d’égout, de 
gaz, d’électricité et de téléphone ainsi que les autres réseaux ou ouvrages qui 
pourraient se trouver dans les zones à excaver. 

.7 Bâtiments et ouvrages existants sur le terrain : 
.1 En présence du représentant du Ministère, vérifier l'état des bâtiments, des arbres 

et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, 
des câbles, des revêtements de chaussées devant rester en place et susceptible 
d’être endommagés au cours des travaux. 

.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et 
les ouvrages existants sur le terrain susceptible d’être endommagé. En cas de 
dommages, aviser immédiatement le représentant du Ministère, remettre en état 
les éléments touchés à sa demande. La réparation des dommages pourra être 
effectuée à l’interne, l’entrepreneur sera toutefois chargé pour la valeur des 
réparations. 

.3 S’il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de l’exécution 
des travaux d’excavation, n’exécuter ce travail qu’après avoir obtenu l’approbation 
du représentant du Ministère. 

.8 Bien protéger les repères de tracé et les bornes géodésiques présents sur le chantier. 

.9 Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage à la propriété et 
toute blessure corporelle. 
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.10 Mettre en place des barricades de protection autour de toute excavation. 

 
1.7 SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

.1 Se conformer aux exigences municipales et au Code de Sécurité pour les travaux de 
construction, S-2.1, r.6, Province de Québec, pour ce qui est des normes de sécurité 
concernant les excavations et la protection des travailleurs. 

 
1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 

.1 Se conformer aux critères décrits à la section 01 74 21. 
 
1.9 CHOIX DES MÉTHODES D’EXCAVATION 
 

.1 L’Entrepreneur est seul responsable du choix des méthodes d’excavation utilisées. 
Soumettre ces méthodes au préalable au représentant du Ministère, pour approbation. 

 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 MATÉRIAUX 

 
.1 Remblai type 1 : pierre concassée 20-0 

Pierre ou gravier concassé propre, dur, résistant et exempt de schiste, d'argile et de 
matières friables, organiques ou délétères;  

.2 Remblai type 2 : sols granulaires de classe "A" 
Sols compactables, constitués essentiellement de matériaux granulaires, durs et 
résistants et non plastiques, tel que sable MG-112, gravier ou pierre concassée. Ces sols 
doivent être exempts de schiste, d'argile, de matériaux friables, organiques ou délétères 
et de matériaux contaminés. Ces sols doivent être non gélifs. Ces sols ne doivent pas 
contenir de blocaux supérieurs à 100mm de diamètre. 

.3 Remblai de type 3: sol ordinaire de classe "B": 
Tous les matériaux compactables et non gelés peuvent être utilisés, sauf les sols 
organiques. Les composants des sols doivent être du règne minéral, exempts de roches 
dont une des dimensions est supérieure à 150 mm, de mâchefer, de cendres, de déchets, 
de plaques de gazon ou d’autres matières nuisibles. 

 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
 

.1 Au début des travaux, débarrasser les surfaces de la zone d’excavation et de remblayage 
des obstacles, de la neige ou de la glace qui s’y trouvent, dans les limites indiquées et/ou 
nécessaires à l’exécution des travaux. 

.2 Couper soigneusement à la scie, les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des 
lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et 
uniforme. 

.3 Au besoin l’Entrepreneur devra construire une plate-forme de travail appropriée afin 
d’assurer le déplacement de la machinerie lourde à l’endroit des travaux. 
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3.2 MISE EN TAS 
 

.1 Mettre les matériaux de remblai en tas aux endroits désignés par le représentant du 
Ministère et disposer les matériaux granulaires de manière à prévenir toute ségrégation. 

.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination. 
 

3.3 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT 
 

.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux. 

.2 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant 
être causés par les eaux de ruissellement. 

 
3.4 EXCAVATION 

 
.1 Aviser le représentant du Ministère au moins une semaine avant de commencer les 

excavations et prendre en sa présence les profils du terrain naturel là où nécessaire. 
.2 Effectuer les travaux d’excavation selon les tracés, les profils, niveaux, coupes et 

dimensions indiqués pour permettre l’installation et la construction des ouvrages 
demandés. 

.3 Porter une attention particulière aux infrastructures enfouies (Tunnels existants, réseau 
d’aqueduc et de pluvial existant, butées et autres conduits). 

.1 Voir l’annexe B pour le relevé de détection pour les emplacements approximatifs 
des obstacles sous-terrain pouvant être rencontrés. 

.2 Voir l’annexe C pour le détail et des photos des tranchées existantes afin d’en 
connaitre les spécifications et pouvoir les protéger lors de l’excavation en leurs 
proximité. 

.3 Lors de l’excavation des tranchées et du creusage pour les bases de béton étant à 
proximité des emplacements critiques, l’entrepreneur devra prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de maintenir l’intégrité intégrale des conduits existants. Il 
devra modifier sa méthode d’excavation et de creusage afin de garder au 
minimum les risques de bris. 

.4 Creuser selon des lignes et des niveaux précis pour réduire au minimum la quantité de 
remblai nécessaire. 

.5 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des 
fondations adjacentes. 

.6 À moins que le représentant du Ministère ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser 
plus de 30 mètres de tranchée avant de procéder à l'installation des éléments à enfouir. 

.7 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent être déposés à une distance suffisante 
des tranchées. 

.8 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de 
tranchées non remblayées. 

.9 Le fond des excavations doit être exempt de substances détachées, molles ou 
organiques. 

.10 Une fois les excavations terminées dans un secteur, les faire approuver par le 
représentant du Ministère. 

.11 Lorsque le creusage a été trop profond, remblayer les excavations exécutées sans 
autorisation en mettant en place un matériau de remblai de type 2. 
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3.5 ÉVACUATION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS 
 

.1 L’Entrepreneur doit charger, transporter et disposer de tous les matériaux de rebut 
conformément au devis 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction et de 
démolition. Ceux-ci incluent les matériaux provenant de la démolition de pavage ou 
d’anciennes clôtures à retirer. 

 
3.6 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE 
 

.1 Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses 
volumiques maximales calculés selon les normes ASTM D698 et ASTM D1557. 

 
.2 Utiliser des matériaux de remblayage conformes aux types définis à la section 2.1. 

L’entrepreneur devra préalablement faire approuver son choix de matériaux de remblai 
avant de procéder. 

.3 Les limites prescrites dans les dessins pour les différentes couches de matériaux de 
remblai sont les limites minimales du remblai après compactage. 

.4 Autour des ouvrages construits remblayer jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans avec 
les différentes couches de matériaux de remblai qui y sont spécifiés. 

.5 Après les travaux de remblayage, effectuer le nivellement brut sur l'ensemble du terrain 
en respectant les niveaux et les pentes requises pour que l'égouttement des eaux de 
surface se fasse de façon à s'éloigner des poteaux et que la pose de la terre végétale et 
du gazon puisse être effectuée en respectant les pentes et les niveaux requis. 

 
3.7 REMBLAYAGE 
 

.1 Les surfaces à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau ou 
de terre gelée. Le matériau de remblai ne doit pas contenir d'éléments gelés, de glace, de 
neige ni de débris. 

.2 Ne pas mettre en place des matériaux de remblayage autour ou au-dessus des ouvrages 
de béton coulé en place, dans les 24 heures qui suivent la mise en place du béton. 

.3 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm 
d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche 
avant d'épandre la couche suivante. 

 
3.8 NETTOYAGE 
 

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de surplus et les débris, régaler les 
pentes et corriger les défauts déterminés par le représentant du Ministère. 

.2 Replacer la terre végétale selon les directives du représentant du Ministère. 

.3 Remettre les revêtements de chaussées touchés au cours des travaux dans l’état et au 
niveau où ils se trouvaient avant le début des excavations, en veillant à respecter 
l’épaisseur originale de ces ouvrages. 

.4 Nettoyer et remettre en état les aires endommagées lors des travaux, selon les directives 
du représentant du Ministère. 

 
 
FIN DE LA SECTION  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION 
 

.1 Les travaux de cette section comprennent, entre autres, la fourniture et l’installation des 
éléments suivants.   

.1 La construction des nouvelles clôtures et barrières à maille de chaîne avec des 
matériaux neufs. Les types de clôtures et barrières concernés sont les suivants : 

.1 Type de clôture :  
.1 Clôtures intérieures de zone ou de cour de 8’ et de 12’ 

.2 Types de barrières de clôtures: 
.1 Barrières pivotantes pour piétons de 1200 mm de largeur; 
.2 Barrières pivotantes pour véhicules, 2 x 2000 mm pour une largeur 

totale de 4000 mm; 
.3 Barrières coulissantes motorisées pour véhicules, 4000 mm de 

largeur. 
.2 L’étendue des travaux est décrite au dossier de soumission. 

 
1.2 SECTIONS CONNEXES 
 

.1 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire  

.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

.3 Section 02 41 16 – Démolition de construction 

.4 Section 26 05 04 – Travaux d’électricité et de contrôle 

.5 Section 03 30 00 – Béton coulé en place 

.6 Section 31 23 33 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage 
 
1.3 RÉFÉRENCES 
 

.1 Lois, règlements et normes du Québec en vigueur : 
.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail; 
.2 Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1, r. 6);  
.3 Règlement sur la santé et la sécurité du travail; 

.2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM) dernières révisions. 
.1 ASTM A53/A53M, Specifications of Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-

Coated welded and Steamless. 
.2 ASTM A90/A90M, Standard Test Method for Weight of Coating on Iron and Steel 

Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings. 
.3 ASTM A121-99, Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Barbed 

Wire. 
.4 ASTM C 618-03, Standard specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined 

Natural Pozzolan for use as a Mineral Admixture in Concrete. 
.5 ASTM F1664-01, Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) – Coated 

Steel Tension Wire used with Chain-Link Fence.  
.3 Office des normes générales du Canada (CGSB), dernières révisions. 

.1 CAN/CGSB-138.1, Grillage métallique pour clôture. 

.2 CAN/CGSB-138.2, Monture en acier galvanisé pour clôture grillagée. 

.3 CAN/CGSB-138.3, Installation des clôtures grillagées. 

.4 CAN/CGSB-138.4, Barrière pour clôture grillagée. 

.5 CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique, préparé. 
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.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/essais 
concernant le béton. 

.2 CAN/CSA-C49.1, Round Wire, Concentric Lay, Overhead Electrical Conductors. 

.3 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière. 

.4 CAN/CSA-A3000-F98, Compendium de matériaux cimentaires. 
.5 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées  au travail 

(SIMDUT). 
.1 Fiches signalétiques (FS). 

.6 The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual. 
.1 MPI #8, Alkyd, Exterior Flat. 
.2 MPI #18, Organic Zinc Rich Primer. 
.3 MPI #134, Primer, Galvanized, Water Based. 

 
1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE  

 
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions 

générales. 
.2 Soumettre des dessins d'atelier montrant clairement l'agencement et dimension des 

clôtures et barrières, la position des poteaux, les dimensions des fondations ainsi que les 
détails des éléments et matériaux constitutifs, incluant tous les dispositifs spéciaux. 

.3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de 
construction, de fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de 
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tous autres 
renseignements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement 
nécessaire à l’exécution des travaux.  Faire des renvois au devis et aux dessins d’avant-
projet. 

.4 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit : 
.1 La date; 
.2 La désignation et le numéro du projet; 
.3 Le nom et l’adresse des personnes suivantes : 

.1 Le sous-traitant; 

.2 Le fournisseur; 

.3  Le fabricant; 

.4 L’estampille de l’Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce 
dernier, certifiant que le document soumis est approuvé, que les mesures 
prises sur place ont été vérifiées et que l’ensemble est conforme aux 
exigences des documents contractuels; 

.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées : 
.1 Les matériaux et les détails de fabrication; 
.2  La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur 

place, ainsi que les jeux et les dégagements; 
.3 Les détails concernant le montage ou le réglage; 
.4 Les caractéristiques de performance; 
.5 Les normes de références; 
.6 La masse opérationnelle; 
.7 Les schémas de câblage; 
.8 Les schémas unifilaires et les schémas de principe; 
.9 Les liens avec les ouvrages adjacents; 
.10 Les séquences de contrôle pour les barrières. 
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.6 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d’atelier prescrits dans les sections 

techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du ministériel. 
.7 Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l’utilisation d’un produit de fabrication 

standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la 
documentation du fabricant prescrite dans les sections techniques du devis et exigée par 
le Représentant ministériel. 

.8 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans la section 
technique du devis et/ou exigés par le Représentant ministériel. 

.9 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites 
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel. 

 
1.5 CRITÈRES DE RENDEMENT 
 

.1 Les clôtures doivent être érigées en droite ligne d’un poteau d’angle à l’autre afin 
d’assurer un bon champ de vision de par et d’autre des clôtures. 

 
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
 

.1 Transporter et entreposer les matériaux de façon à éviter les égratignures et autres 
dommages au fini galvanisé des composants. 

 
1.7 PROTECTION TEMPORAIRE 
 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout dommage des ouvrages adjacents, 
des canalisations, trottoirs, revêtements de chaussée, terrassement et bâtiments 
adjacents. 

.2 Clôturer une zone de protection temporaire autour du chantier afin d’empêcher la 
présence d’individus non autorisée. 

.3 Voir la section 01 61 00 Ouvrages d’accès et de protection temporaire et les plans pour 
caractéristiques à respecter pour la clôture temporaire de chantier. Voir l’annexe D. 

 
1.8 SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

.1 Respecter les règles de santé et sécurité professionnelles en construction conformément 
aux conditions générales. 

 
1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 

.1 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal 
approuvée par le Représentant du Ministère. 

.2 Acheminer les autres matériaux inutilisés vers une installation locale approuvée par le 
Représentant du ministère. 

 
1.10 GARANTIE 
 

.1 Pour les travaux faisant l'objet de la présente section, la période de garantie de 12 mois 
prévue aux conditions générales s’applique. 
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PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 MATÉRIAUX 

 
.1 Utiliser des matériaux neufs conformes aux caractéristiques suivantes : 

.1 Toute composante en acier inoxydable devra contenir 17% de chrome. 

.2 Toute composante en acier galvanisé devra comporter 610 g/m² de zinc. 

.3 Voir 2.3 Dimensions pour les hauteurs des divers éléments. 
 
2.1 GRILLAGE MÉTALLIQUE 
 

.1 Grillages à mailles losangées galvanisés:  
.1 Conforme à la norme CAN/CGSB-138.1, catégorie 2. 
.2 Le grillage doit être conforme aux caractéristiques suivantes : 

.1 Diamètre du fil métallique : 4,8 mm minimum (calibre 6); 

.2 Taille des mailles : 50.8 mm; 

.3 Hauteur du grillage : variable, voir 2.3 Dimensions; 

.4 Masse moyenne de l’enduit de zinc : 610 g/m² minimum; 

.5 Force de rupture : 10,000 N minimum; 

.6 Lisières supérieures : à bout torsadé 3 tours; 

.7 Lisières inférieures : repliée. 
.3 Le grillage doit être continu sur toute sa hauteur et posé du côté des poteaux qui 

fait face à l’établissement. 
.4 Le grillage doit être tendu avant d’être posé. Voir 3.2 Installation de la clôture pour 

la vérification de traction à faire suite à son installation. 
 
2.1 OSSATURE MÉTALLIQUE 
 

.1 L’ossature métallique doit être conforme à la norme CAN/CGSB-138.2-96 et doit être 
conforme aux caractéristiques suivantes:  

.1 Poteaux et traverses tubulaires : 
.1 Tuyaux en acier « cédule 40 » avec revêtement de zinc de masse minimale 

de 610 g/m². 
.2 Les poteaux doivent être espacés de 2500 mm maximum. 
.3 Les poteaux intermédiaires doivent avoir un diamètre extérieur minimal de 

73 mm et une densité de 8.6 kg/m. 
.4 Les poteaux de traction doivent avoir un diamètre extérieur minimal de 114.3 

mm et une densité de 15.92 kg/m. Ils ne doivent pas être espacés de plus de 
60 m. 

.5 Les poteaux d’angle et de barrière doivent avoir un diamètre extérieur 
minimal de 143.3 mm et une densité de 21 kg/m. 

.6 Les traverses supérieure et inférieure doivent avoir un diamètre extérieur 
minimal de 42.2 mm et une densité linéaire de 3.4 kg/m. 

.7 Des traverses intermédiaires ne doivent pas être utilisées. 
.2 Chapeaux de tête de poteaux : 

.1 Profilés creux de 300 MPa d’un diamètre adapté à celui des poteaux. 

.2 Chapeaux de poteaux assurant l'étanchéité à l'eau, fixés solidement sur les 
poteaux et portant la traverse supérieure. 

.3 Barre de tension : 
.1 Barres d’acier galvanisé de dimension minimale de 5 mm x 20 mm à bords 

arrondis et doivent couvrir la hauteur totale de la clôture. 
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.4 Brides de barres de tension : 

.1 En acier galvanisé, de forme semi-ovale de section minimale de 3 mm x 20 
mm, formées au diamètre du poteau avec des boulons d’attaches galvanisés 
de 10 mm de diamètre. Les écrous doivent faire face à l’extérieur des cours 
des détenus et être fermement serrés. L’espacement entre les brides doit 
être au maximum  de 300 mm. 

.2 Tendeurs forgés à la presse. 
.5 Barbelé concertina : 

.1 Conforme à la norme CAN/CGSB-138.2. 

.2 Un ruban en acier galvanisé de 20 mm x 0.5 mm autour d’une âme en acier 
à ressort galvanisé de 2.5 mm de diamètre. 

.3 Ayant un diamètre extérieur nominal de 710 mm et un diamètre extérieur 
minimal de 635 mm une fois installés. 

.4 Doit comporter des lames mesurant 20 mm d’une extrémité à l’autre. Les 
grappes de barbelés doivent être espacées d’environ 45 mm c/c. 

.5 Formé de boucles de bobines hélicoïdales fixées ensemble au moyen de 
pinces galvanisées, et ce à trois points de leur circonférence. 

.6 L’espace entre les boucles ne doit pas dépasser 230 mm. 

.7 Fixé au haut des clôtures par deux fils barbelés étirés et fixés aux bras des 
poteaux. Le fil barbelé composé de deux brins de fil galvanisés de calibre 12 
munis de barbelures à 4 pointes et espacés de 130 mm. 

.8 Soumettre la fiche technique du produit et le faire approuver par un 
représentant du Ministère autorisé. 

.6 Bras de support pour rouleaux de barbelés : 
.1 Des bras en acier galvanisé doivent être montés sur les poteaux assurant 

l'étanchéité à l'eau et servant à assujettir les traverses supérieures et les 
rallonges en saillie, là où une spirale barbelée doit être installée. 

.2 Tubes d’acier galvanisé de 300 MPa d’un diamètre adapté à celui des 
poteaux. Fermer l’extrémité avec un capuchon soudé au bras de support et 
souder la base au chapeau de tête des poteaux ou plaques d’ancrage. 

.7 Dispositif de fixation : 
.1 Gonds, charnières, loquets, mentonnets, etc. : en acier galvanisé avec 

revêtement de zinc d’au mois 610 g/m². 
.8 Lorsque des câbles de traction sont utilisés avec des poteaux d'angle, 

d'extrémité, de barrière ou de traction, les garnitures doivent être en acier 
galvanisé. 

.9 Barrières de tout type, devront correspondre aux caractéristiques suivantes : 
.1 Conformes à la norme CAN/CGSB-138.4. 
.2 Fabriquer les barrières en usine suivant les prescriptions formulées. 
.3 Fabriquées avec joints soudés à l'électricité, galvanisée par immersion à 

chaud après soudage.  
.4 Tous les composants doivent être galvanisés. 
.5 Le grillage de la barrière doit être identique à celui des clôtures. 
.6 Construire les cadres d'équerre, d'aplomb et à l'épreuve de l'eau. 
.7 Tendre le grillage métallique et le fixer au cadre au moyen de barres de 

tension et de brides appropriées ainsi que par les fils d'attache espacés à 
tous les 300 mm. 

.8 Grillages des clôtures fixés aux barrières de manière que la bordure 
torsadée soit en haut. 

.9 Voir 2.3 Dimensions pour les largeurs des barrières. 
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.10 L’espace entre la traverse inférieure d’une barrière et le sol ne doit pas 

excéder 125 mm. Lorsque les barrières sont situées sur une clôture dotée 
d’une barrière de terrain, cette barrière doit être ininterrompue. 

.11 Le matériel de sécurité doit être de construction industrielle et de qualité 
commerciale 1 et doit être conçu pour offrir un niveau de protection et une 
longévité appropriés.  

.12 Les barrières munies de charnières, de loquets et de mentonnets en fonte 
malléable galvanisée, pouvant recevoir un cadenas doivent être 
manœuvrables autant de l'intérieur que de l'extérieur. 

.13 Un support central avec verrou vertical sera installé pour maintenir les portes 
en position fermée. Pour les portes de plus de 2000 mm de hauteur, le 
verrou devra maintenir le haut et le bas des barrières. Les verrous devront 
se verrouiller avec un cadenas. 

.10 Barrières pivotantes pour piétons : 
.1 Barrières à un battant de 1200 mm. 
.2 La taille des barrières doit fournir un espace libre de 1200 mm de large sur 

2100 mm de haut. 
.3 Les cadres constitués de tuyaux galvanisés de 73 mm de diamètre extérieur 

pesant 3,4 kg/m, soudés et drainés. 
.4 Entretoises en tuyaux galvanisés de 42.2 mm de diamètre extérieur posées 

en diagonale d’un coin à l’autre de la section de barrière. 
.11 Barrières pivotantes doubles pour véhicule : 

.1 Barrières à deux battants de 2000 mm munies d'un support central avec 
verrou vertical servant à les maintenir en position fermée. 

.2 La taille des barrières doit fournir un espace libre de 4000 mm de large sur 
4500 mm de haut. 

.3 Les cadres constitués de tuyaux galvanisés de 73 mm de diamètre extérieur 
pesant 8,6 kg/m, soudés et drainés. 

.4 Entretoises en tuyaux galvanisés de 42.2 mm de diamètre extérieur posées 
en diagonale d’un coin à l’autre de la section de barrière. 

.5 Le sens de pivotement des barrières doit être déterminé après considération 
des conditions de fonctionnement et des conditions de neige. Voir plans pour 
sens de pivotement prévu. 

.6 La barrière doit être dotée de trois charnières de qualité standard. Le 
verrouillage au milieu s’effectuera à l’aide de cadenas de sécurité. 

.12 Barrières coulissantes motorisées pour véhicule : 
.1 La taille des barrières doit fournir un espace libre de 4000 mm de large sur 

4500 mm de haut. 
.2 Les cadres constitués de tuyaux galvanisés de 73 mm de diamètre extérieur 

pesant 8,6 kg/m, soudés et drainés. 
.3 Entretoises en tuyaux galvanisés de 42.2 mm de diamètre extérieur posées 

en diagonale d’un coin à l’autre de la section de barrière. 
.4 Le déplacement de la barrière motorisée doit être à une vitesse de 150 

mm/s. 
.5 La barrière doit être dotée de tous les équipements et accessoires 

nécessaires au bon fonctionnement de la porte. 
.6 Tous les équipements, mécanismes et accessoires des nouvelles barrières 

devront correspondre à ceux des barrières coulissantes de même type déjà 
installé en établissement. Voir l’annexe E pour les spécifications techniques. 
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.7 Le mécanisme d’actionnement et le rail doivent être protégés des 

intempéries et chauffés pour pouvoir fonctionner dans toutes les conditions 
climatiques. Les dents de la crémaillère du dispositif à pignon et à 
crémaillère peuvent ne pas être protégées, si elles sont orientées vers le bas 
et que la personne actionnant le mécanisme peut les voir.  

.8 Les moteurs doivent être placés près du sol pour faciliter la maintenance. 
Chaque opérateur doit être protégé par un caisson antivandal verrouillé par 
un cadenas. Ces caissons devront être résistants aux intempéries et aux 
conditions climatiques. 

 
2.3 DIMENSIONS 

 
.1 Hauteur des clôtures:   

.1 3600 mm pour les clôtures près du bâtiment 27, voir plan; 

.2 2400 mm pour les autres clôtures. 
.2 Largeur des barrières :  

.1 1200 mm pour la barrière pivotante pour piétons; 

.2 2000 mm pour chaque battant de la barrière double pivotante pour véhicules; 

.3 4000 mm pour la barrière coulissante motorisée pour véhicules. 
.3 Diamètre extérieur minimal des éléments d’ossature métallique:  

.1 143.3 mm pour les poteaux d’angle, de bout et de barrière; 

.2 114.3 mm pour les tenseurs; 

.3 73 mm pour les poteaux intermédiaires; 

.4 42.2 mm pour les traverses, et entretoises. 
.4 Dimension des bases de béton :  

.1 1800 mm de profondeur et 400 mm de diamètre pour les poteaux de ligne, de 
tension, d’angle ou terminal; 

.2 2100 mm de profondeur et 400 mm de diamètre pour les poteaux d’extrémité aux 
portes seulement. 

 
2.4 BÉTON 
 

.1 Mélanges de béton et matériaux pour clôture : conforme à la norme CAN/CSA-A23.1-04 
de classe d’exposition F-1. 

.2 Grosseur du gros granulat : 20 mm. 

.3 Résistance à la compression : au moins 30 MPa à 28 jours. 

.3 Air entraîné et adjuvants conformes à la norme CAN/CSA-A23.1. 

.4 Eau de gâchage conforme à la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04. 
 

2.5 ACIER D’ARMATURE 
 

.1 Barres crénelées conformes à la norme CSA G30.18, nuance 400 MPa. 
 
2.6 ANCRAGE SUR PLAQUE 
 

.1 Pour la fixation des poteaux étant situés au-dessus d’un tunnel existant. Fabriqués et 
installés selon les règles de l’art. 

.2 Doit être conforme à la norme CAN/CGSB-138.2-96. 

.3 Fabriquées avec joints soudés à l'électricité, galvanisés par immersion à chaud après 
soudage.  

.4 Fait d’acier ayant un calibre approprié afin de résister aux charges imposées aux poteaux. 
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.5 La fixation de la plaque au tunnel se fera avec les ancrages à béton appropriés.  

 
2.7 ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE 

 
.1 Pièces d'assemblage et de quincaillerie conformes à la norme CAN/CGSB-138.2, en acier 

galvanisé. 
.2 Tous les accessoires seront pour usage « ultra robuste ». 
 

2.8 CONTREVENTEMENT 
 

.1 Installer tous les contreventements nécessaires pour assurer la stabilité de la clôture, 
particulièrement aux extrémités et de part et d'autre des barrières. 

 
2.9 FINIS 
 

.1 De façon générale, tout l’acier sera galvanisé par immersion à chaud après fabrication et 
soudure en atelier. Toutefois, la soudure sur place sera permise pour l’assemblage des 
poteaux aux plaques d’ancrage et dans ce cas, les surfaces seront retouchées au 
Galvicon. 

 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
3.1 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE  
 

.1 Porter une attention particulière aux infrastructures enfouies (Tunnels existants, aqueduc 
existant, butées et autre conduits). 

.2 Monter les clôtures d'équerre, d'aplomb, de niveau et d'alignement uniforme en respectant 
les détails montrés aux dessins. 

.3 Ériger la clôture le long du tracé désigné par les plans. 

.4 Une attention spéciale doit être apportée aux dénivellations afin d’assurer qu’il n’y ait pas 
d’espaces entre la surface du terrain et le bas de la clôture. Si une dénivellation 
longitudinale prononcée du terrain existe, la clôture pourra être en gradins, mais la 
hauteur minimale de la clôture doit être maintenue en tout temps.  

.5 Les spirales barbelées doivent être installées de façon à empêcher le passage d’un 
détenu entre les spirales, tel que représenté aux plans. 

.6 Des fils d’attache en acier galvanisé de 3.7mm (calibre 9) de diamètre doivent être posés 
tous les 300 mm pour fixer le grillage à la traverse inférieure, à la traverse supérieure et 
aux poteaux intermédiaires. 

.7 Lorsque la fixation nécessite des boulons et des écrous, ces derniers doivent faire face à 
l’extérieur de l’établissement, doivent être bien serrés et doivent être sécurisés avec un 
point de soudure. 

.8 Tous les poteaux ne nécessitant pas de fil barbelé doivent être munis de chapeaux en 
acier galvanisé. 

.9 Tous les matériaux et équipements doivent être installés pour résister aux conditions 
locales, surtout en ce qui a trait aux vents et aux chutes de neige mouillée.  

 
 
3.2 INSTALLATION DE LA CLÔTURE 
 

.1 Les clôtures grillagées doivent être posées conformément à la section 32 31 13 du Devis 
Directeur National (DDN) et à la norme CAN/CGSB-138.3-96. 
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.2 Pour les poteaux, creuser des trous de dimensions indiquées à la section 2.3 Dimensions 

et aux dessins d’atelier vérifiés. 
.3 Couler du béton dans les trous pour poteaux, puis y enfoncer ces derniers à la profondeur 

indiquée. 
.1 Amener le béton à une hauteur de 100 mm sous le niveau du sol et finir la surface 

en pente pour détourner l'eau des poteaux. 
.2 Étayer les poteaux afin de les maintenir d'aplomb, dans l'alignement et au niveau 

prescrits, jusqu'à la prise du béton. 
.3 Les bases en béton dont le dessus est apparent doivent être, soit de forme 

arrondie et finie à la truelle ou arasée sous les pavages. 
.4 Poser les raccords en surplomb et les chapeaux de poteaux. 

.4 Laisser mûrir le béton au moins 5 jours avant de poser le grillage de la clôture. 

.5 Poser un poteau d'angle lorsque le changement de direction dépasse 10 degrés. 

.6 Poser des poteaux d'extrémité à l'extrémité de la clôture et près des bâtiments. 

.7 Poser des poteaux de barrière de part et d'autre des ouvertures destinées à recevoir des 
barrières. 

.9 Poser les traverses supérieures et inférieures entre les poteaux et les assujettir 
solidement à ces derniers; fixer les raccords en surplomb et les chapeaux. 

.10 Installer les entretoises en diagonale d’un coin à l’autre de la section de clôture. Les 
entretoises sont utilisées pour contreventer les poteaux principaux (coins, barrières, fin). 
Les poteaux de coin doivent être contreventés dans les deux sens. 

.11 Déployer le grillage de la clôture, le tendre fortement à la tension recommandée par le 
fabricant et l'attacher aux poteaux d'extrémité, d'angle, de barrière et de renfort, avec une 
barre de tension fixée à chaque poteau au moyen de brides posées à au plus 300 mm 
d'intervalle.  La tension doit être établie par des essais de traction. Une traction 
perpendiculaire de 12 kg appliquée au point médian d'un panneau de grillage (point 
médian des poteaux / traverses) ne doit pas montrer un déplacement de plus de 30 mm 
par rapport au plan vertical. 

.1 La bordure repliée doit être en bas; 

.2 la bordure torsadée en haut. 
.12 Fixer le grillage aux traverses supérieures et inférieures avec du fil d'attache posé à 

intervalles de 300 mm (à tous les 6 mailles). Le grillage sera installé du côté des détenus. 
.1 Le fil d'attache doit être vrillé sur au moins deux tours. 

.13 Poser le fil barbelé et le fixer solidement sur chaque rallonge, selon les prescriptions 
précédentes. 

.14 La spirale barbelée doit être fixée et attachée de façon à former des spires de 230 mm sur 
chacun des fils barbelés. 

.15 Prendre les barrières et positionner les charnières de façon à ce que quand elles sont en 
position ouvertes, elles se rabattent contre la clôture où se situent les charnières. 

 
3.3 INSTALLATION DES BARRIÈRES 
 

.1 Installer les barrières aux endroits désignés sur le plan et le représentant du Ministère. 

.2 Niveler le terrain entre les poteaux de barrière et placer l'extrémité inférieure de la barrière 
de façon à respecter les critères de conception. 

.3 Équiper les barrières de loquets à cadenas accessible des deux côtés de la clôture. 
 
3.4 NIVELLEMENT 
 

.1 Enlever les débris et niveler le terrain le long du tracé de la clôture à installer pour obtenir 
une pente douce et uniforme entre les poteaux. 
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3.5 RETOUCHES  
 

.1 Nettoyer les surfaces endommagées à l'aide d'une brosse métallique afin d'enlever les 
couches de revêtement qui se sont détachées ou ont fendillées. Appliquer sur les 
surfaces endommagées deux couches de peinture organique riche en zinc. 

.1 Avant de peinturer les surfaces endommagées, les traiter conformément aux 
instructions du fabricant relatives à l'application de la peinture riche en zinc. 

 
 
3.6 NETTOYAGE 
 

.1 Nettoyer et régaler les surfaces où le sol a été remué au cours des travaux. 
.1 Se débarrasser des matériaux de surplus et remplacer par des plaques de gazon 

les surfaces gazonnées qui ont été endommagées, selon les directives du 
représentant du Ministère. 

 
 
FIN DE LA SECTION  
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