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Général

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis.

Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour qu'ils
puissent délivrer les certificats d'acceptation.

Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux
exigences de l'autorité compétente.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Utilisation des lieux et des installations.

1 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des
lieux. S'entendre avec le Représentant du Ministére sur les mesures a prendre
pour faciliter I'exécution des travaux demandés. Voir le paragraphe 1.3.2
Echéanciers Spéciaux, ci-dessous, concernant les travaux qui doivent étre
exécutés hors des heures normales de travail.

2 Le Représentant du Ministére maintiendra les services existants aux batiments et
aménagera les acces nécessaires pour les personnes et les véhicules.
1 Coordonner toutes livraisons sur les routes et chemins adjacents et
identifiés sur les dessins contractuels.
3 Contenir les livraisons et le stationnement temporaire dans les zones attribuées

par le Représentant du Ministere. Le stationnement temporaire sera seulement
permis aux employés de I’entrepreneur ayant un véhicule banalisé indiquant la
compagnie de I’entrepreneur.

A4 Voies d’acces désignées pour les zones de construction :

1 Les voies d’acces pour les véhicules et personnel désignés seront
attribuées par le Représentant du Ministére:

1 Extérieur : la porte nord du garage via le podium du garage.

2 Intérieur : de la porte nord du garage via le corridor d’acces est-
ouest vers les zones de construction désignées.

2 Une escorte du personnel de sécurité est requise le long des chemins
d’acces désignés.
Echéanciers Spéciaux

1 Quand la Cour ne siége pas, exécuter les travaux pendant les « heures
normales », soit du lundi au vendredi, de 7 ha 18 h.

2 Fournir au Représentant du Ministére un avis de 48 heures pour tous les travaux
devant étre exécutés hors des heures normales de travail
Nl Lundi au vendredi, de 19 h a 6 h, et les samedis, les dimanches et les

jours fériés.
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3 Effectuer la livraison et la cueillette des matériaux hors des heures normales de
travail, sauf indication contraire par le Représentant du Ministére.

1.4 ECHEANCIER PROGRESSIF DES TRAVAUX

1 Planifier et exécuter les travaux de fagon a minimiser I’impact sur les activités
d’exploitation normales des lieux.

2 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier de construction pour les travaux
sous forme de graphique a barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux,
jusqu'a I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par I'Ingénieur, prendre les
mesures nécessaires pour que le travail soit complété dans les délais prévus.

1 Changement a I’échéancier approuvé : Fournir par écrit tout changement proposé
dans un délai de sept (7) jours précédents des changements. Obtenir
I’approbation du Représentant du Ministére avant de procéder avec les
changements a I’échéancier.

15 PLAN D’ETAPES DE TRAVAUX

1 Soumettre pour approbation du Représentant du Ministére un plan d’étape qui expose les
grandes lignes des étapes des travaux a effectuer. Le plan doit étre élaboré en tenant
compte des restrictions d’implantation des travaux.

1 Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére au préalable.
2 Obtenir I’autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d’exécuter tout
changement ou déviation du plan.
3 Travailler dans les secteurs du travail pendant le temps approuvé seulement.
1.6 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION
1 Soumettre pour I’approbation du Représentant du Ministére un plan de gestion de la
Circulation qui rencontre les exigences d’implantation ci-dessus, inclus :
1 Démontrer le tracé afin que les véhicules et camions puissent accéder a la zone
de construction désignée pendant les travaux.
2 Dates et heures de livraison sur un plan.
3 Types de véhicules et de camions.
A4 Signaleurs. Balisage de circulation.
2 Le plan doit &tre soumis pour revue au moins sept (7) jours avant la mise en ceuvre des

mesures proposées.

1.7 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

1 Engager et affecter aux présents travaux, un représentant compétent et autorisé a titre de
Superviseur. Le Superviseur doit répondre aux critéres suivants:

1 Posséder une expérience pratique sur un chantier spécifique aux activités
associées aux présents travaux.

2 Etre présent au chantier afin de superviser le travail durant I’exécution des
présents travaux.

2 Organiser une réunion avant le début des travaux et des réunions de chantier.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fournir tous les documents qui requiérent & étre revus par le Représentant du Ministére
dans une séquence ordonnée afin d’éviter des délais de travail.

Exécuter les travaux inclus dans les documents a soumettre seulement qu’apres qu’ils
aient été revus et approuves. Fournir les certificats d’inspection qui démontrent que les
travaux sont exécutés en conformité avec les exigences des autorités compétentes ayant
juridiction. Dessins d'atelier :

1 Soumettre pour examen cing (5) copies de chaque dessin d'atelier : les dessins
d’atelier doivent porter le sceau d’un ingénieur agréé de la province de I’Ontario.
2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité

avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que I'Ingénieur approuve les
détails de conception rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure
celle de I'Entrepreneur. Cet examen ne dégage nullement I'Entrepreneur de sa
responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d'atelier ni de
sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences des documents contractuels.

3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant que les
dessins d'atelier aient été examinés.

1 A la demande du Représentant du Ministére, effectuer les changements
aux dessins d’atelier soumis en conformité avec les documents
contractuels. Soumette les dessins modifiés tel qu’indiqué par le
Représentant du Ministere.

Fiches techniques :

1 Soumettre cing (5) copies des fiches techniques : feuilles de catalogue du
fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de performance
ou de rendement servant & illustrer les produits standard fabriqués.

2 Indiquer des renvois entre I'information des fiches techniques et les parties
pertinentes des documents contractuels.

3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux présents travaux.

A4 Fournir les fiches techniques au moins cing (5) jours avant d’entreprendre les

travaux associés.

Fournir des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d'étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations ultérieures.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Références et Codes:

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre.

2 Conforme aux normes minimales applicables aux articles indiqués dans les devis,
du Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) et de tous les codes
provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction,
les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a I’'usage du tabac :

1 Il est interdit de fumer a I'intérieur du batiment.
2 Se conformer aux restrictions qui s'appliquent a I'usage du tabac sur la propriété
de I'immeuble.

Découverte de matiéres dangereuses:
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1 Arréter les travaux immeédiatement lorsque gu’un matériau ressemblant a de
I’amiante, du polychlorobiphényles (PCB), de la moisissure, ou toute autre
substance désignée est trouvé pendant les travaux. ),

1 Prendre les mesures préventives nécessaires aussitdt que possible et
aviser le Représentant du Ministere..
2 Procéder avec la mise en ceuvre seulement que lorsque les instructions

écrites du Représentant du Ministére sont fournies.

1.10 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

1 Se conformer au Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) pour la sécurité-
incendie relative aux projets de construction et au Code national de prévention des
incendies - Canada 2010 (CNPI) pour la prévention des incendies, la lutte contre
I'incendie et la sécurité des personnes dans le batiment en service, comme suit :

1 Code national du batiment (CNB) (CNPI) : articles reliés a la protection incendie
devant étre incorporés au projet durant la construction.
2 Code national de prévention des incendies :
1 Les travaux d’entretien et I’'usage des attributs de protection incendie du
batiment.
2 Toute activité qui pourrait causer un risque d’incendie a I’intérieur et
autour des batiments.
3 Limité les matieres dangereuses a I’intérieur et autour des batiments.
A4 L’établissement des plans de sécurité incendie.
5 Sécurité incendie pour les chantiers de construction et démolition.
1.11 MATIERES DANGEREUSES
1 Matieres dangereuses : produit, substance ou autre organisme qui pourrait avoir un

impact néfaste sur I’environnement ou sur toute personne, animale ou végétation.

2 Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

112 SERVICES UTILITAIRES TEMPORAIRES
1 Les services sur le site existants ne peuvent pas étre utilisés.
2 Démontrer et fournir les exigences requises afin d’obtenir les sources nécessaires hors-

site pour I’exécution des travaux.

1.13 INSTALLATION DE CHANTIER
1 Echafaudage d’acces :
1 Echafaudage: En conformité avec la section 01 54 23 — Echafaudage temporaire,
et la norme CSA Z797 — Reégles d’utilisation des échafaudages d’acces.
2 Entreposage sur le chantier :
1 Equiper et entretenir un espace ou des espaces d'entreposage dans la cour de
construction désignée conformément aux directives du Représentant du
Ministére.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
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3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs.

4 Réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des
travaux et en assumer les frais d'utilisation.

5 Ne pas charger ou permettre de charger aucune partie des travaux en danger les
travaux.

3 Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes, prendre les
moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

A4 Fournir des installations sanitaires dans la cour de construction désignée et les garder
propres.

5 Signalisation de chantier :

1 Fournir toute la signalisation adéquate et requise pour le controle de la
circulation. Toute signalisation doit étre fournie dans les deux langues officielles
ou par des symboles communs a la satisfaction du Représentant du Ministére.

2 Mis a part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucun autre
affiches ne peut étre installe sur le chantier.

1.14 OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
1 Dispositifs anti-poussiére:
1 Eviter la propagation de poussiére afin de protéger les employés, les zones
adjacentes finies ainsi que le public.

2 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir acces aux secteurs
des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les entretenir
conformément aux réglements pertinents, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou

autres.
3 Protection:
A Protéger les ouvrages finis contre les dommages jusqu'a la prise de possession.
2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et les débris ne se répandent
en dehors des limites des travaux.
3 Protéger contre les risques d'accident les ouvriers et les autres utilisateurs des
lieux.
A4 Zones de travail :
1 Les zones de travail incluent :
1 Cour intérieure est.
2 Cour intérieure ouest.
3 Toits plats adjacents & la toiture en verre.
2 Fournir et installer des séparations et indentifications adéquates afin de maintenir
temps et espace pendant toute la durée des travaux.
3 Coordonner la communication entre les parties impliquées :
1 Lorsque les employés du batiment requiérent I’accés aux équipements

afin de maintenir le batiment fonctionnel.
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1.15 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
1 Contrdle de la qualité sur le Chantier:
1 Faire exécuter les travaux par des apprentis ou des ouvriers qualifiés et licenciés

conformément a la loi provinciale relativement a la qualification et a la formation
professionnelle de la main-d’ceuvre.

2 Ne laisser les employés enregistrés a un programme provincial d'apprentis
exécuter des taches spécifiques que s'ils sont sous la surveillance directe
d'ouvriers qualifiés et licenciés.

3 Déterminer quelles sont les taches et les activités que peuvent accomplir les
apprentis en se fondant sur le niveau de formation atteint et sur les aptitudes
démontrées a exécuter des taches spécifiques.

2 Entreposage, manutention et protection des produits:
1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupe ou en lots; laisser

intacts I’emballage, I’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer & I’ouvrage.

3 Instructions du fabricant:
1 Sauf prescription contraire dans les devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant.
2 Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis
avec les produits.
3 Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.
1.16 INSPECTION PRELIMINAIRE
1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des

travaux et s'assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

1.17 EXECUTION
1 Ragréer et remettre en état :

1 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction de I'Ingénieur. Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent
s’harmoniser a ceux des ouvrages existants.

2 Sauf prescription contraire, tout matériau qui doit étre enlevé devient la propriété de
I'Entrepreneur, qui est tenu de I'évacuer du chantier.
1.18 GESTION DES DECHETS
1 Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, Reglements de I'Ontario,
Regl. de I'Ont. 102/94 et Regl. de I'Ont. 103/94 pour ce qui est du programme de gestion
des déchets dans le cadre de projets de construction et de démolition.
1.19 CLOSEOUT SUBMITTALS
1 Garanties et cautionnements :

A Avant I'achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministére.
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NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la fin
de chaque période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministere le juge a

propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et

faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux termineés, enlever les dispositifs temporaires de protection, les
conduits des systemes mécaniques entreposés et les matériaux de surplus. Réparer les
défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones utilisées pour I'exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuveé par le Représentant du Ministére.

AUTORISATIONS DE SECURITE

Le personnel employé sur ce projet sera soumis & un contréle de sécurité. Obtenir
I’autorisation requise, comme indiqué, pour chaque individu nécessitant I’accés au site du
projet.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des codts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Inspection concernant la présence de substances
désignées dans le cadre du projet de remise en état
des cheminées de la cour intérieure de I'édifice de la
Cour supréme du Canada au 301, rue Wellington,
Ottawa (Ontario), a été menée conformément a
I'Article 124 de la Partie Il du Code Canadien du
travail; article stipulant que chaque employeur doit
protéger la santé et assurer la sécurité de chaque
personne qui travaille pour lui. L’Article 125(1)(z.14)
du Code Canadian du travail stipule également que
lemployeur est tenu de prendre toutes les
précautions nécessaires pour que soient portés a
l'attention de toute personne — autre qu’un de ses
employés — admise dans le lieu de travail les
risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et
sa sécurité peuvent étre exposées. De plus, la
préparation du Rapport sur les Substances
Désignées (RSD) a été menée conformément a
I'Article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario de
1990, chapitre 0.1. En ayant a sa disposition un
RSD, le Représentant Ministériel sera en mesure de
renseigner ses employés, ses entrepreneurs et les
locataires de I'édifice au sujet des substances
désignées qui peuvent étre présentes et étre
possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant Ministériel informé sera alors en
mesure d'imposer les précautions appropriées en
matiere de santé et sécurité pour toutes les
personnes concernées.

Voici les substances désignées identifiées dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail ainsi que
dans les réglements correspondants :

A Acrylonitrile : « Substances Désignées »
Régl. de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

2 Arsenic : « Substances Désignées » Régl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifi€)

3 Amiante :
A « Substances Désignées » Regl. de
I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 Régl. de I'Ont. 347/09 (ainsi modifié)
3 Substance Désignée — Amiante
dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
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12

DATE DE VALIDITE

réparation’ Régl. de I'Ont. 278/05,
(ainsi modifié)

A4 Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de I'amiante’.

4 Benzéne :

« Substances Désignées » Regl. de I'Ont.
490/09 (ainsi modifié)

5 Emissions de four a coke : « Substances
Désignées » Regl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)

.6 Oxyde d’éthyléne : « Substances
Désignées » Régl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)

7 Isocyanates : « Substances Désignées »
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

.8 Plomb :

A « Substances Désignées » Regl. de
I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

2 Régl. de 'Ont. 347/09

3 Réglement sur les revétements de
la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation,
DORS/2005-109 (ainsi modifi€)

9 Mercure :
A « Substances Désignées » Regl. de
I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 Régl. de 'Ont. 347/09 (ainsi modifié)
.10 Silice :
« Substances Désignées » Regl. de I'Ont.
490/09
A1 Chlorure de vinyle : « Substances

Désignées » Regl. de I'Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

L'étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 6 mars 2014 par DST Consulting
Engineers Inc. (DST). Pendant la visite sur place, les
trois (3) cheminées qui doivent étre remises en état
dans le cadre du présent projet n'étaient pas
accessibles. On a donc décidé d'inspecter deux
cheminées de mémes dimensions et composition
situées directement au nord-ouest des cheminées
de la cour intérieure. Les résultats de cet examen
seront extrapolés pour les cheminées a remettre en
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état. L'intérieur des cheminées examinées était
accessible par de petites trappes.

L'étendue des travaux effectués durant cette étude
du comprend l'inspection visuelle du contenu et des
matériaux de construction afin de déceler la
présence de substances désignées dans les zones
du projet.

A la suite de linspection visuelle, des échantillons
de matériaux susceptibles de contenir des
substances désignées ont été prélevés et analysés
lorsque nécessaire. En fonction de cette inspection,
on a prélevé de la zone du projet un total de douze
(12) échantillons en vrac de matériaux soupgonnés
de contenir de lamiante (MCA) et deux (2)
échantillons en vrac de mortier soupconné de
contenir du plomb.

Les échantillons ont été envoyés pour analyse a
Paracel Laboratories Ltd., (laboratoire accrédité par
I’Association canadienne des laboratoires d’analyse
environnementale  (ACLAE), situé au 300-
2319, Boulevard St. Laurent, Ottawa (Ontario) K1G
438.

La teneur en plomb des échantillons de peinture a
été déterminée par Spectrométrie de masse a
plasma  couplé par induction (ICP-MS),
conformément a la méthode 6010-C de I'Agence
américaine pour la protection de I'environnement
(USEPA).

Les échantillons de mortier ont été analysés par la
méthode EPA 6020 - Digestion — ICP (Plasma
inductif) - Spectrométrie de masse.

L'étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L'inspection visuelle et I'échantillonnage étaient
limités aux secteurs facilement accessibles. L'étude
ne comprenait pas d'essai destructif.

I se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des endroits
non accessibles et dans des espaces dissimulés, ou
dans des espaces clos. Aucun endroit a I'extérieur
des limites définies dans I'étendue des travaux n'a
été inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer auprées
du Représentant Ministériel qu’aucune autre
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substance désignée n'a été apportée dans le
secteur visé.

7 L'étude portait également sur les Biphényles
Polychlorés (BPCs) et les Halocarbures. Toutefois,
on exclu les autres substances pouvant étre
utilisées quotidiennement dans de I'équipement ou
des secteurs spécialisés du batiment (c.-a-d., des
écrans de plomb, des hottes, etc.).

.8 Il se peut que certains matériaux existent mais
n'aient pu étre raisonnablement identifiés dans le
cadre de la présente évaluation ou n'aient pas été
apparents lors des visites précédentes. Si des
substances désignées devaient étre trouvées au
cours de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises, et le
Représentant  Ministériel  doit étre  informé
immédiatement. Ne pas reprendre les travaux
avant d’avoir recu des instructions écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L’ETUDE

A ACRYLONITRILE: non identifié
2 ARSENIC: non identifié
3 AMIANTE: non identifié

L'amiante est un matériau qu’'on trouve dans la
nature. En général, il a été a travers [lhistoire
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans l'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On [I'utilise
frequemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de bouilleurs, dans lignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s'émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.
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Des échantillons en vrac représentatifs prélevés le 6
mars, 2014 sur des matériaux situés dans les
secteurs visés ont été analysés pour I'amiante. Les
résultats d'analyse indiquent qu'aucun des
échantillons ne contient d’amiante dans les zones
visées par le projet. Le tableau 1 présente un
sommaire des résultats d'analyse des échantillons
en vrac prélevés pendant I'inspection du site:

Tableau 1 : Résultats de I’échantillonnage de I'amiante par PLM

Numéro Matériau Emplacement de Type Z;?ggtreen
d’échantillon I’échantillon d’amiante (%)
NW-01A . . o Non détecté S.0.
NW-01B Mortlt:ar gris pur Cheminée nord-ouest Non détectd So.
rique (ouest) - -
NW-01C Non détecté S.0.
NW-02A Mortier de - Non détecté S.0.
NW-02B crépissage — Chemm(iié];)t;d-ouest Non détecté S.0.
NW-02C gris/blanc Non détecté S.0.
NW-03A Calfeutrage Cheminée nord-ouest (est Non détecté S.9.
NW-03B noir g et ouest) Non d(,atect(,a S.0.
NW-03C Non détecté S.0.
NW-04A Mortier de Non détecté S.0.
NW-04B crépissage — Cheminée nord-ouest (est) Non détecté S.0.
NW-04C gris/blanc Non détecté S.0.

Les articles en gras indiquent une teneur en amiante réglementée qui dépasse 0,5%, selon le reglement 278/05 tel que

modifié. S.O. — sans objet.

BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifiés

PLOMB: traces trouvées.

Le plomb est un métal qu'on trouve dans la nature.
Avant 1980, on [l'utilisait surtout dans la peinture
pour accélérer le séchage. La peinture contenant
du plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit
ou est endommagée, car elle produit de la poussiére
ou des éclats qui renferment du plomb. On trouve
également du plomb dans les joints brasés de la
tuyauterie jusqu’au milieu des années 1990 et dans
les anciens emboitements et les tulipes en fonte.

.1 Selon le Réglement sur les revétements de la
Loi canadienne sur la sécurité des produits de
consommation, DORS/2005-109 (ainsi modifié)
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la concentration admissible du plomb dans les
revétements ne doit pas dépasser 0,009 % en

masse (masse de plomb a la masse de
peinture), ce qui équivaut a 90 ppm.

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y
avoir un risque d'exposition a des niveaux
élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber
les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est
nécessaire de procéder a une évaluation du
risque afin d’évaluer le potentiel d'exposition et
déterminer la nécessité d’adopter des mesures
de précaution.

Aucune peinture n'a été observée pendant
l'inspection des cheminées.

Deux échantillons en vrac de mortier, prélevés
des matériaux dans les zones visées par le
projet, ont été analysés pour voir s'ils
contenaient du plomb. Les résultats d'analyse
indiquent gu'aucun des échantillons ne contient
du plomb dans les zones visées par le projet. Le
tableau 2 présente un sommaire des résultats
d'analyse des échantillons de matériaux de
construction prélevés dans les zones visées par
le projet pour analyse de la teneur en plomb.

Tableau 2 : Résultats de la teneur en plomb des échantillons de mortier obtenus par ICP

(Plasma inductif) - Spectrométrie de masse

ID de Description de \x . Teneur en plomb
)z . s . Emplacement de I’échantillon
I’échantillon I’échantillon (ppm)
Pb-01 Mortier Cheminée nord-ouest 6
Pb-02 Mortier Cheminée nord-ouest 17

Selon les résultats d’analyse des échantillons et
d'observations limitées notées au cours de
linspection, on n’a trouvé aucun matériau
contenant une teneur importante en plomb dans
la zone visée par le projet.

MERCURE: non identifié

SILICE: identifiée
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2.2

RECOMMANDATIONS

A1

A2

A3

14

La silice cristalline a [I'état libre est présumée
présente dans les matériaux a base de ciment et
mortier, a la grandeur du projet.

CHLORURE DE VINYLE: non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

HALOCARBURES: non identifiés

POUSSIERE/CENDRES/SUIE : détectées

Une inspection visuelle limitée de Iintérieur des
cheminées a permis de découvrir une certaine
guantité de poussiére/cendres/suie.

SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
Réglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que le dynamitage, broyage,
concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Une protection
respiratoire et une ventilation appropriées devront
étre fournies pendant la démolition et la modification
des matériaux contenant de la silice.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travail
du Ministere du Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travall
impliguant  la  perturbation des  matériaux
susceptibles de contenir de la silice.
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POUSSIERE/CENDRES/SUIE:
(NON RECONNUES COMME SUBSTANCES
DESIGNEES)

.1 Lorsqu’on perturbe l'intérieur des cheminées, il
faut prendre des mesures pour contrdler le niveau
de poussiére résiduelle (p. ex., mouillage) afin
d'atténuer les possibles émissions de poussiéere. I
peut étre nécessaire de se munir de dispositifs de
protection respiratoire et cutanée.

RESPONSABILITES DE L’'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et protéger I'environnement. En
vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s'assurer que l'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I'Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur.

Si vous avez des questions concernant le rapport de
substances désignées, veuillez communiquer avec

le Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 14 25 - Rapport de substances désignées.

REFERENCES

Province de I’Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
gu'il a été amendé - Mise a jour 2015.

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Soumettre, au plus tard 5 jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution et avant
la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de lI'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Document: dans un format indexé et dans un cartable a trois anneaux.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard 2 jours
apreés réception des observations du Représentant du Ministére.

1 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité
prépareé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Soumettre des preuves d’une couverture par CSPAAT 7 jours aprés I’attribution du
contrat.

Soumettre au Représentant du Ministére, une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports
de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé
de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
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T Soumettre des copies du rapport écrit 24 heures apres les incidents suivants :

Accident

Blessure

Accident évité de justesse

Feu

Explosion

Déversement de produits chimiques

o Ul W R

8 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément & la section [01 00 10
- Instructions générales].

9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.

14 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 Faire une évaluation des risques/dangers présents sur ce chantier pour la sécurité en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

1.5 REUNIONS

1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.
1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
| Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.
1 Silice.
1.8 EXIGENCES GENERALES
1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable

des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.9 EXIGENCES DE CONFORMITE

| Se conformer aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990,
¢.0.1 et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.
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RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétentes, et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus qui
suivent influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le Représentant du
Ministere.

Accident

Blessure

Accident évité de justesse

Feu

Explosion

Déversement de produits chimiques

o Ul h wWN R

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toutes autres utilisations d’explosif n’est pas permis.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la sante et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et au calendrier
des travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES
1 Association Canadienne de normalisation (CSA) /CSA International.

1 CAN/CSA S269.2-M87 (R2003), Echafaudages.
2 CSA Z797-09(R2014) — Reégles d’utilisation des échafaudages d’acces.

2 Province de I’Ontario.

A Santé et sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. 0.1 telle qu’amendée
et Regl. de I’Ont. 213/91 tel qu’amendé — Mise a jour le 24 novembre, 2014.

1.2 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
1 Location des échafaudages :
1 Débuter de la date a laguelle I’approbation écrite est recue du Représentant du
Ministere.
1.3 DOCUMENTS A SOUMETTRE
A1 Soumettre les dessins d’atelier conformément a la Section 01 00 10 — Instructions
Générales.
2 Soumettre les dessins d’atelier pour les échafaudages, signés et scellés par un ingénieur

qualifié, reconnu et habilité a exercer dans la province de I’Ontario.

3 Indiquer sur les dessins d’atelier :
1 Les matériaux prescrits, les détails et les informations nécessaires pour assembler
et ériger les échafaudages, incluant I’ancrage au batiment existant.
2 Les mesures de protection pour les éléments a caractere patrimonial désignés.
3 Indiquer toutes charges de service super-imposées, les charges mortes, les charges
vives et latérales.
1 Inclure la localisation et la grandeur des charges ponctuelles sur la
structure existante.
4 Les travaux temporaires nécessaires afin d’assurer que la capacité de la structure
du batiment n’est pas excédée.
4 Soumettre les calculs de conception pour les échafaudages.
5 Soumettre la preuve de la revue et de I’approbation des échafaudages érigés, par un

ingénieur qualifié, reconnu et habilité a exercer dans la province de I’Ontario.

| Soumettre les ajouts ou les modifications aux échafaudages pour
approbation par un ingénieur qualifie.
1.4 QUALIFICATIONS

1 Les qualifications des personnes érigeant, utilisant et démantelant les échafaudages et
composantes temporaires :

A1 La Certification d’une formation de Protection Contre les Chutes conformément a
la Loi sur la Santé et sécurité au travail, L.R.O. 1990.
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15 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
1 Loi sur la Santé et sécurité au travail, L.R.O. 1990.
1.6 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Voies d’accés vers la Zone de construction désignée :
1 Agent de sécurité nécessaire le long des Routes d’acces désignées.

Les routes d’acceés pour les véhicules et les personnes désignées telles
qu’assignées par le représentant du Ministere.

1 Charges permises — Dalle du Podium du garage :
1 Cotés Est et Nord : 7.2 kPa.
2 Coté Ouest : 4.8 kPa.

2 Charges permises — VVoie d’acces désignée traversant le couloir Est-Ouest

: 4.8 kPa.
2 Zone d’entreposage au site: conformément a la Section 01 00 10 — Instructions Générales.
3 Manutention: le long des routes d’acces désignées conformément a I’ Article 3.3 Protection

des Conditions au site.

1.7 CONDITIONS AU SITE

A Conditions existantes.

1 Les rapports et les plans de la structure existante: Disponibles aupreés du
Représentant du Ministere.

1.8 GESTION DES DECHETS

1 Séparer les déchets pour réutilisation et pour recyclage conformément a la Section
01 00 10 — Instructions Génerales.

Partie 2 Produits
2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE ET DE CONCEPTION
1 Concevoir et ériger les échafaudages conformément aux normes CAN/CSA S269.2 et
CSA Z797.
2 La conception des échafaudages doit rencontrer les exigences de travail incluant :
1 Les charges mortes, les charges vives et les charges de vent conformément aux
codes applicables et aux normes de I’industrie.
2 Le placement temporaire des matériaux sur les niveaux des plateformes représente
une charge maximale de 227 kg.
3 L’utilisation des échafaudages pour un maximum de 5 personnes a la fois.
4 La résistance d’appui sécuritaire permise :
A Le toit plat adjacent a la toiture en verre: 2.4 kPa.
2 La dalle de béton des cours intérieures : 4.8 kPa.

3 Les toits en pente : 1.9 kPa.
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4 La dalle de béton du Podium Quest du garage : 4.8 kPa.
5 La dalle de béton du Podium Est et Nord du garage : 7.2 kPa.
5 Ancrages :
| Ancrer aux joints de mortier horizontaux seulement.

1 Les unités de pierre sont des éléments définissant le caractéere
patrimonial du batiment. Les faces et les arétes des pierres ne
peuvent donc pas étre utilisées pour localiser les ancrages.

2 Endommager le batiment est inacceptable. Réparer tel que indiqué par le

Représentant du Ministere.

.6 Hauteur libre :
1 La hauteur libre entre les niveaux: minimum 1800 mm.
2 La distance entre la composante inférieure des échafaudages et le toit de

verre: minimum 300 mm.

T Les niveaux pour les marches d’accés des échafaudages et pour les plateformes.
.8 Fillet de sécurité :

A Entre les échafaudages et la toiture en verre.

2 Entre les échafaudages et les toitures.

3 A I’extérieur du Périmétre de la Zone de Travail des échafaudages.
9 Composantes :

A Fournir, installer et entretenir les échafaudages, les rampes d’acces, les

échelles, les plates-formes, les garde-corps et les escaliers temporaires.
1 Fournir deux (2) moyens d’accés a tous les niveaux.
2 Treuil: fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des
matériaux et des équipements et en assurer I’entretien et la manceuvre.
.10 Fournir, installer et entretenir les plates-formes et les supports latéraux pour
chacun des niveaux tel qu’indiqué sur les dessins contractuels. Les zones incluent
la Zone de travail de la magonnerie et la Zone pour le stockage, les outils et la
circulation telles qu’indiquées sur les Dessins contractuels :
| Zones de travail pour les travaux de magonnerie: 610 mm de largeur
soutenues par les supports latéraux. Les travaux de magonnerie ne sont
pas a réaliser sous le contrat.
MATERIAUX
Les matériaux des échafaudages: conformément aux normes CAN/CSA S269.2 et CSA
2797,
Exécution
GENERAL

Concevoir, construire, entretenir, démanteler et enlever les échafaudages conformément :

A1
2

Normes CAN/CSA-S269.2 et CSA Z797.

Santé et sécurité au travail (Loi sur la), et Réglements de I’Ontario pour les projets
de construction.
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PREPARATION
Maintenir I’accés au batiment durant les travaux.

Fournir les enceintes, les passerelles et les dispositifs nécessaires afin de protéger le public
et les occupants.

Fournir et maintenir un acceés au site adéquat pour la durée du travail.

PROTECTION DES CONDITIONS AU SITE

Protéger tous les finis, les éléments et les équipements du batiment existant pour la durée
du travail.

Fournir les écrans, les clétures de chantier et les baches de protection nécessaires.

Les mesures de protection spéciales :

1 Protéger les portes de laiton patrimoniales désignées dans le corridor Est-Ouest
pendant la livraison et la manutention pour la durée du travail.

Confirmer avec le Représentant du Ministére I’emplacement et I’échéancier d’installation
3 jours précédant les travaux d’installation.

Etre responsable de tous les dommages encourus dii & un manque ou & des mesures
inappropriées de protection.

ERECTION

Eriger les échafaudages dans un délai de 5 jours ouvrables suivant I’avis de procéder du
Représentant du Ministere.

Maintenir les échafaudages dans une condition satisfaisante pour la durée des travaux.

CONTROLE DE LA QUALITE AU SITE

Obtenir la revue et I’approbation de I’érection des échafaudages par un ingénieur qualifié,
reconnu et habilité a exercer dans la province de I’Ontario.

Avec une période d’extension optionnelle pour la location des échafaudages :

| Fournir des revues et des approbations additionnelles des échafaudages par un
ingénieur qualifié, reconnu et habilité & exercer dans la province de I’Ontario,
lorsqu’exigé par le Représentant du Ministére.

ENLEVEMENT

Démanteler les échafaudages dans un délai de 5 jours ouvrables suivant I’avis de procéder
du Représentant du Ministere.

Permettre I’acces au Représentant du Ministéere afin d’inspecter les réparations aux
endroits des ancrages pendant I’enlévement des échafaudages.

Permettre I’acces au Représentant du Ministére afin de rejointoyer les joints de
maconnerie aux endroits des ancrages, pendant I’enlévement des échafaudages.
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	SCC Cheminées CI Échafaudages - 010010_Instructions générales - Finale 2015-08-13.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 TAXES
	.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et municipales.

	1.2 Droits, permis et certificats
	.1 Payer tous les droits et obtenir tous les permis.
	.2 Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour qu'ils puissent délivrer les certificats d'acceptation.
	.3 Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux exigences de l'autorité compétente.

	1.3 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	.1 Utilisation des lieux et des installations.
	.1 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible l'exploitation normale des lieux. S'entendre avec le Représentant du Ministère sur les mesures à prendre pour faciliter l'exécution des travaux demandés. Voir le paragraphe 1.3.2 Échéanciers Spéc...
	.2 Le Représentant du Ministère maintiendra les services existants aux bâtiments et aménagera les accès nécessaires pour les personnes et les véhicules.
	.1 Coordonner toutes livraisons sur les routes et chemins adjacents et identifiés sur les dessins contractuels.

	.3 Contenir les livraisons et le stationnement temporaire dans les zones attribuées par le Représentant du Ministère. Le stationnement temporaire sera seulement permis aux employés de l’entrepreneur ayant un véhicule banalisé indiquant la compagnie de...
	.4 Voies d’accès désignées pour les zones de construction :
	.1 Les voies d’accès pour les véhicules et personnel désignés seront attribuées par le Représentant du Ministère:
	.1 Extérieur : la porte nord du garage via le podium du garage.
	.2 Intérieur : de la porte nord du garage via le corridor d’accès est-ouest vers les zones de construction désignées.

	.2 Une escorte du personnel de sécurité est requise le long des chemins d’accès désignés.


	.2 Échéanciers Spéciaux
	.1 Quand la Cour ne siège pas, exécuter les travaux pendant les « heures normales », soit du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h.
	.2 Fournir au Représentant du Ministère un avis de 48 heures pour tous les travaux devant être exécutés hors des heures normales de travail
	.1 Lundi au vendredi, de 19 h à 6 h, et les samedis, les dimanches et les jours fériés.

	.3 Effectuer la livraison et la cueillette des matériaux hors des heures normales de travail, sauf indication contraire par le Représentant du Ministère.


	1.4 ÉCHÉANCIER PROGRESSIF DES TRAVAUX
	.1 Planifier et exécuter les travaux de façon à minimiser l’impact sur les activités d’exploitation normales des lieux.
	.2 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier de construction pour les travaux sous forme de graphique à barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'à l'achèvement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par l...
	.1 Changement à l’échéancier approuvé : Fournir par écrit tout changement proposé dans un délai de sept (7) jours précédents des changements. Obtenir l’approbation du Représentant du Ministère avant de procéder avec les changements à l’échéancier.


	1.5 PLAN D’ÉTAPES DE TRAVAUX
	.1 Soumettre pour approbation du Représentant du Ministère un plan d’étape qui expose les grandes lignes des étapes des travaux à effectuer.  Le plan doit être élaboré en tenant compte des restrictions d’implantation des travaux.
	.1 Obtenir l’approbation du Représentant du Ministère au préalable.
	.2 Obtenir l’autorisation écrite du Représentant du Ministère avant d’exécuter tout changement ou déviation du plan.
	.3 Travailler dans les secteurs du travail pendant le temps approuvé seulement.


	1.6 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION
	.1 Soumettre pour l’approbation du Représentant du Ministère un plan de gestion de la Circulation qui rencontre les exigences d’implantation ci-dessus, inclus :
	.1 Démontrer  le tracé afin que les véhicules et camions puissent accéder à la zone de construction désignée pendant les travaux.
	.2 Dates et heures de livraison sur un plan.
	.3 Types de véhicules et de camions.
	.4 Signaleurs. Balisage de circulation.

	.2 Le plan doit être soumis pour revue au moins sept (7) jours avant la mise en œuvre des mesures proposées.

	1.7 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
	.1 Engager et affecter aux présents travaux, un représentant compétent et autorisé à titre de Superviseur.  Le Superviseur doit répondre aux critères suivants:
	.1 Posséder une expérience pratique sur un  chantier spécifique aux activités associées aux présents travaux.
	.2 Être présent au chantier afin de superviser le travail durant l’exécution des présents travaux.

	.2  Organiser une réunion avant le début des travaux et des réunions de chantier.

	1.8 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Fournir tous les documents qui requièrent à être revus par le Représentant du Ministère dans une séquence ordonnée afin d’éviter des délais de travail.
	.2 Exécuter les travaux inclus dans les documents à soumettre seulement qu’après qu’ils aient été revus et approuvés. Fournir les certificats d’inspection qui démontrent que les travaux sont exécutés en conformité avec les exigences des autorités comp...
	.1 Soumettre pour examen cinq (5) copies de chaque dessin d'atelier : les dessins d’atelier doivent porter le sceau d’un ingénieur agréé de la province de l’Ontario.
	.2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que l'Ingénieur approuve les détails de conception rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure c...
	.3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant que les dessins d'atelier aient été examinés.
	.1 À la demande du Représentant du Ministère, effectuer les changements aux dessins d’atelier soumis en conformité avec les documents contractuels.  Soumette les dessins modifiés tel qu’indiqué par le Représentant du Ministère.


	.3 Fiches techniques :
	.1 Soumettre cinq (5) copies des fiches techniques : feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant à illustrer les produits standard fabriqués.
	.2 Indiquer des renvois entre l'information des fiches techniques et les parties pertinentes des documents contractuels.
	.3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux présents travaux.
	.4 Fournir les fiches techniques au moins cinq (5) jours avant d’entreprendre les travaux associés.

	.4 Fournir des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants susceptibles d'être endommagés ou de faire l'objet de réclamations ultérieures.

	1.9 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	.1 Références et Codes:
	.1 Les matériaux doivent être neufs et leur mise en œuvre.
	.2 Conforme aux normes minimales applicables aux articles indiqués dans les devis, du Code national du bâtiment - Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les...

	.2 Restrictions relatives à l’usage du tabac :
	.1 Il est interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment.
	.2 Se conformer aux restrictions qui s'appliquent à l'usage du tabac sur la propriété de l'immeuble.

	.3 Découverte de matières dangereuses:
	.1 Arrêter les travaux immédiatement lorsque qu’un matériau ressemblant à de l’amiante, du polychlorobiphényles (PCB), de la moisissure, ou toute autre substance désignée est trouvé pendant les travaux. ),
	.1 Prendre les mesures préventives nécessaires aussitôt que possible et aviser le Représentant du Ministère..
	.2 Procéder avec la mise en œuvre seulement que lorsque les instructions écrites du Représentant du Ministère sont fournies.



	1.10 Consignes de sécurité-incendie
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment - Canada 2010 (CNB) pour la sécurité-incendie relative aux projets de construction et au Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNPI) pour la prévention des incendies, la lutte contre l'in...
	.1 Code national du bâtiment (CNB) (CNPI) : articles reliés à la protection incendie devant être incorporés au projet durant la construction.
	.2 Code national de prévention des incendies :
	.1 Les travaux d’entretien et l’usage des attributs de protection incendie du bâtiment.
	.2 Toute activité qui pourrait causer un risque d’incendie à l’intérieur et autour des bâtiments.
	.3 Limité les matières dangereuses à l’intérieur et autour des bâtiments.
	.4 L’établissement des plans de sécurité incendie.
	.5 Sécurité incendie pour les chantiers de construction et démolition.



	1.11 Matières dangereuses
	.1 Matières dangereuses : produit, substance ou autre organisme qui pourrait avoir un impact néfaste sur l’environnement ou sur toute personne, animale ou végétation.
	.2 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et l'élimination des matières dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture d...

	1.12 Services utilitaires temporaires
	.1 Les services sur le site existants ne peuvent pas être utilisés.
	.2 Démontrer et fournir les exigences requises afin d’obtenir les sources nécessaires hors-site pour l’exécution des travaux.

	1.13 INSTALLATION DE CHANTIER
	.1 Échafaudage d’accès :
	.1 Échafaudage: En conformité avec la section 01 54 23 – Échafaudage temporaire, et la norme CSA Z797 – Règles d’utilisation des échafaudages d’accès.

	.2 Entreposage sur le chantier :
	.1 Équiper et entretenir un espace ou des espaces d'entreposage dans la cour de construction désignée conformément aux directives du Représentant du Ministère.
	.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
	.3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du Représentant du Ministère ou d'autres entrepreneurs.
	.4 Réserver toute aire supplémentaire nécessaire à l'entreposage ou à l'exécution des travaux et en assumer les frais d'utilisation.
	.5 Ne pas charger ou permettre de charger aucune partie des travaux en danger les travaux.

	.3 Lorsque les travaux sont de nature à compromettre la sécurité des personnes, prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.
	.4 Fournir des installations sanitaires dans la cour de construction désignée et les garder propres.
	.5 Signalisation de chantier :
	.1 Fournir toute la signalisation adéquate et requise pour le contrôle de la circulation. Toute signalisation doit être fournie dans les deux langues officielles ou par des symboles communs à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.2 Mis à part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucun autre affiches ne peut être installe sur le chantier.


	1.14 Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.1 Dispositifs anti-poussière:
	.1 Éviter la propagation de poussière afin de protéger les employés, les zones adjacentes finies ainsi que le public.

	.2 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accès aux secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des échelles, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les ent...
	.3 Protection:
	.1 Protéger les ouvrages finis contre les dommages jusqu'à la prise de possession.
	.2 Assurer une protection pour éviter que la poussière et les débris ne se répandent en dehors des limites des travaux.
	.3 Protéger contre les risques d'accident les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux.

	.4 Zones de travail :
	.1 Les zones de travail incluent :
	.1 Cour intérieure est.
	.2 Cour intérieure ouest.
	.3 Toits plats adjacents à la toiture en verre.

	.2 Fournir et installer des séparations et indentifications adéquates afin de maintenir temps et espace pendant toute la durée des travaux.
	.3 Coordonner la communication entre les parties impliquées :
	.1 Lorsque les employés du bâtiment requièrent l’accès aux équipements afin de maintenir le bâtiment fonctionnel.



	1.15 EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
	.1 Contrôle de la qualité sur le Chantier:
	.1 Faire exécuter les travaux par des apprentis ou des ouvriers qualifiés et licenciés conformément à la loi provinciale relativement à la qualification et à la formation professionnelle de la main-d’œuvre.
	.2 Ne laisser les employés enregistrés à un programme provincial d'apprentis exécuter des tâches spécifiques que s'ils sont sous la surveillance directe d'ouvriers qualifiés et licenciés.
	.3 Déterminer quelles sont les tâches et les activités que peuvent accomplir les apprentis en se fondant sur le niveau de formation atteint et sur les aptitudes démontrées à exécuter des tâches spécifiques.

	.2 Entreposage, manutention et protection des produits:
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupe ou en lots; laisser intacts l’emballage, l’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l’ouvrage.

	.3 Instructions du fabricant:
	.1 Sauf prescription contraire dans les devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant.
	.2 Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits.
	.3 Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.


	1.16 Inspection préliminaire
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur l'exécution des travaux et s'assurer de bien connaître les conditions existantes du chantier.

	1.17 ÉXÉCUTION
	.1 Ragréer et remettre en état :
	.1 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, à la satisfaction de l'Ingénieur. Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser à ceux des ouvrages existants.

	.2 Sauf prescription contraire, tout matériau qui doit être enlevé devient la propriété de l'Entrepreneur, qui est tenu de l'évacuer du chantier.

	1.18 Gestion des déchets
	.1 Se conformer à la Loi sur la protection de l'environnement, Règlements de l'Ontario, Règl. de l'Ont. 102/94 et Règl. de l'Ont. 103/94 pour ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de construction et de démolition.

	1.19 CLOSEOUT SUBMITTALS
	.1 Garanties et cautionnements :
	.1 Avant l'achèvement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministère.


	1.20 Nettoyage
	.1 Nettoyer le secteur des travaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux. A la fin de chaque période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministère le juge à propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matéri...
	.2 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection, les conduits des systèmes mécaniques entreposés et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées à ce stade.
	.3 Nettoyer les zones utilisées pour l'exécution des travaux et les remettre dans un état au moins équivalent à celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit être approuvé par le Représentant du Ministère.

	1.21 Autorisations de sécurité
	.1 Le personnel employé sur ce projet sera soumis à un contrôle de sécurité. Obtenir l’autorisation requise, comme indiqué, pour chaque individu nécessitant l’accès au site du projet.

	1.22 Ventilation des coûts
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d'acompte, présenter une ventilation détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat, selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvée ...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Éxécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	SCC Cheminées CI Échafaudages - 013529 06 - Santé et sécurité - Finale 2015-08-13.pdf
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 - Rapport de substances désignées.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Province de l’Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été amendée, et Règlement 213/91 relatif aux projets de construction de l'Ontario tel qu'il a été amendé - Mise à jour 2015.

	.2 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 00 10 – Instructions générales.
	.2 Soumettre, au plus tard 5 jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.
	.3 Document: dans un format indexé et dans un cartable à trois anneaux.

	.3 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de...
	.1 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...

	.4 Soumettre des preuves d’une couverture par CSPAAT 7 jours après l’attribution du contrat.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.6 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.7 Soumettre des copies du rapport écrit 24 heures après les incidents suivants :
	.1 Accident
	.2 Blessure
	.3 Accident évité de justesse
	.4 Feu
	.5 Explosion
	.6 Déversement de produits chimiques

	.8 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément à la section [01 00 10 - Instructions générales].
	.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers présents sur ce chantier pour la sécurité en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 00 10 – Instructions générales.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.
	.1 Silice.


	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...

	1.9 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 et Règlement 213/91 relatif aux projets de construction de l'Ontario.

	1.10 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...
	.2 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus qui suivent influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, aviser le Représentant du Ministère.
	.1 Accident
	.2 Blessure
	.3 Accident évité de justesse
	.4 Feu
	.5 Explosion
	.6 Déversement de produits chimiques


	1.11 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.12 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toutes autres utilisations d’explosif n’est pas permis.

	1.13 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.14 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produit
	1.15 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	1.16 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	SCC Cheminées CI Échafaudages - 015423 - Échafaudages temporaires - Finale 2015-08-13.pdf
	Partie 1  Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Association Canadienne de normalisation (CSA) /CSA International.
	.1 CAN/CSA S269.2-M87 (R2003), Échafaudages.
	.2 CSA Z797-09(R2014) – Règles d’utilisation des échafaudages d’accès.

	.2 Province de l’Ontario.
	.1 Santé et sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. 0.1 telle qu’amendée et Règl. de l’Ont. 213/91 tel qu’amendé – Mise à jour le 24 novembre, 2014.


	1.2 exigences ADMINISTRATIVES
	.1 Location des échafaudages :
	.1 Débuter de la date à laquelle l’approbation écrite est reçue du Représentant du Ministère.


	1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 00 10 – Instructions Générales.
	.2 Soumettre les dessins d’atelier pour les échafaudages, signés et scellés par un ingénieur qualifié, reconnu et habilité à exercer dans la province de l’Ontario.
	.3 Indiquer sur les dessins d’atelier :
	.1 Les matériaux prescrits, les détails et les informations nécessaires pour assembler et ériger les échafaudages, incluant l’ancrage au bâtiment existant.
	.2 Les mesures de protection pour les éléments à caractère patrimonial désignés.
	.3 Indiquer toutes charges de service super-imposées, les charges mortes, les charges vives et latérales.
	.1 Inclure la localisation et la grandeur des charges ponctuelles sur la structure existante.

	.4 Les travaux temporaires nécessaires afin d’assurer que la capacité de la structure du bâtiment n’est pas excédée.

	.4 Soumettre les calculs de conception pour les échafaudages.
	.5 Soumettre la preuve de la revue et de l’approbation des échafaudages érigés, par un ingénieur qualifié, reconnu et habilité à exercer dans la province de l’Ontario.
	.1 Soumettre les ajouts ou les modifications aux échafaudages pour approbation par un ingénieur qualifié.


	1.4 QUALIFICATIONS
	.1 Les qualifications des personnes érigeant, utilisant et démantelant les échafaudages et composantes temporaires :
	.1 La Certification d’une formation de Protection Contre les Chutes conformément à la Loi sur la Santé et sécurité au travail, L.R.O. 1990.


	1.5 EXIGENCES Règlementaires
	.1 Loi sur la Santé et sécurité au travail, L.R.O. 1990.

	1.6 livraison, entreposage et manutention
	.1 Voies d’accès vers la Zone de construction désignée :
	.1 Agent de sécurité nécessaire le long des Routes d’accès désignées.
	.2 Les routes d’accès pour les véhicules et les personnes désignées telles qu’assignées par le représentant du Ministère.
	.1 Charges permises – Dalle du Podium du garage :
	.1 Côtés Est et Nord : 7.2 kPa.
	.2 Côté Ouest : 4.8 kPa.

	.2 Charges permises – Voie d’accès désignée traversant le couloir Est-Ouest : 4.8 kPa.


	.2 Zone d’entreposage au site: conformément à la Section 01 00 10 – Instructions Générales.
	.3 Manutention: le long des routes d’accès désignées conformément à l’Article 3.3 Protection des Conditions au site.

	1.7 Conditions au Site
	.1 Conditions existantes.
	.1 Les rapports et les plans de la structure existante: Disponibles auprès du Représentant du Ministère.


	1.8 GESTION DES DÉCHETS
	.1 Séparer les déchets pour réutilisation et pour recyclage conformément à la Section 01 00 10 – Instructions Générales.


	Partie 2 Produits
	2.1 EXIGENCES DE PERFORMANCE ET DE CONCEPTION
	.1 Concevoir et ériger les échafaudages conformément aux normes  CAN/CSA S269.2 et CSA Z797.
	.2 La conception des échafaudages doit rencontrer les exigences de travail incluant :
	.1 Les charges mortes, les charges vives et les charges de vent conformément aux codes applicables et aux normes de l’industrie.
	.2 Le placement temporaire des matériaux sur les niveaux des plateformes représente une charge maximale de 227 kg.
	.3 L’utilisation des échafaudages pour un maximum de 5 personnes à la fois.
	.4 La résistance d’appui sécuritaire permise :
	.1 Le toit plat adjacent à la toiture en verre: 2.4 kPa.
	.2 La dalle de béton des cours intérieures : 4.8 kPa.
	.3 Les toits en pente : 1.9 kPa.
	.4 La dalle de béton du Podium Ouest du garage : 4.8 kPa.
	.5 La dalle de béton du Podium Est et Nord du garage : 7.2 kPa.

	.5 Ancrages :
	.1 Ancrer aux joints de mortier horizontaux seulement.
	.1 Les unités de pierre sont des éléments définissant le caractère patrimonial du bâtiment. Les faces et les arêtes des pierres ne peuvent donc pas être utilisées pour localiser les ancrages.

	.2 Endommager le bâtiment est inacceptable.  Réparer tel que indiqué par le Représentant du Ministère.

	.6 Hauteur libre :
	.1 La hauteur libre entre les niveaux: minimum 1800 mm.
	.2 La distance entre la composante inférieure des échafaudages et le toit de verre: minimum 300 mm.

	.7 Les niveaux pour les marches d’accès des échafaudages et pour les plateformes.
	.8 Fillet de sécurité :
	.1 Entre les échafaudages et la toiture en verre.
	.2 Entre les échafaudages et les toitures.
	.3 À l’extérieur du Périmètre de la Zone de Travail des échafaudages.

	.9 Composantes :
	.1 Fournir, installer et entretenir les échafaudages, les rampes d’accès, les échelles, les plates-formes, les garde-corps et les escaliers temporaires.
	.1 Fournir deux (2) moyens d’accès à tous les niveaux.

	.2 Treuil: fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des matériaux et des équipements et en assurer l’entretien et la manœuvre.

	.10 Fournir, installer et entretenir les plates-formes et les supports latéraux pour chacun des niveaux tel qu’indiqué sur les dessins contractuels. Les zones incluent la Zone de travail de la maçonnerie et la Zone pour le stockage, les outils et la c...
	.1 Zones de travail pour les travaux de maçonnerie: 610 mm de largeur soutenues par les supports latéraux.  Les travaux de maçonnerie ne sont pas à réaliser sous le contrat.



	2.2 MATÉRIAUX
	.1 Les matériaux des échafaudages: conformément aux normes CAN/CSA S269.2 et CSA Z797.


	Partie 3 Exécution
	3.1 gÉnÉral
	.1 Concevoir, construire, entretenir, démanteler et enlever les échafaudages conformément :
	.1 Normes CAN/CSA-S269.2 et CSA Z797.
	.2 Santé et sécurité au travail (Loi sur la), et Règlements de l’Ontario pour les projets de construction.


	3.2 prÉparation
	.1 Maintenir l’accès au bâtiment durant les travaux.
	.2 Fournir les enceintes, les passerelles et les dispositifs nécessaires afin de protéger le public et les occupants.
	.3 Fournir et maintenir un accès au site adéquat pour la durée du travail.

	3.3 PROTECTION des CONDITIONS au site
	.1 Protéger tous les finis, les éléments et les équipements du bâtiment existant pour la durée du travail.
	.2 Fournir les écrans, les clôtures de chantier et les bâches de protection nécessaires.
	.3 Les mesures de protection spéciales :
	.1 Protéger les portes de laiton patrimoniales désignées dans le corridor Est-Ouest pendant la livraison et la manutention pour la durée du travail.

	.4 Confirmer avec le Représentant du Ministère l’emplacement et l’échéancier d’installation 3 jours précédant les travaux d’installation.
	.5 Être responsable de tous les dommages encourus dû à un manque ou à des mesures inappropriées de protection.

	3.4 Érection
	.1 Ériger les échafaudages dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l’avis de   procéder du Représentant du Ministère.
	.2 Maintenir les échafaudages dans une condition satisfaisante pour la durée des travaux.

	3.5 CONTRÔLe de la qualité au SITE
	.1 Obtenir la revue et l’approbation de l’érection des échafaudages par  un ingénieur qualifié, reconnu et habilité à exercer dans la province de l’Ontario.
	.2 Avec une période d’extension optionnelle pour la location des échafaudages :
	.1 Fournir des revues et des approbations additionnelles des échafaudages par un ingénieur qualifié, reconnu et habilité à exercer dans la province de l’Ontario, lorsqu’exigé par le Représentant du Ministère.


	3.6 enlèvement
	.1 Démanteler les échafaudages dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l’avis de  procéder du Représentant du Ministère.
	.2 Permettre l’accès au Représentant du Ministère afin d’inspecter les réparations aux endroits des ancrages pendant l’enlèvement des échafaudages.
	.3 Permettre l’accès au Représentant du Ministère afin de rejointoyer les joints de maçonnerie aux endroits des ancrages, pendant l’enlèvement des échafaudages.
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