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Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada 2005 (CNB) et
de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division
01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

LOCALISATION DES SITES ET NUMEROS D’AUTORISATION

Etre responsable de tous les collts associés & la localisation des sites et & I’obtention des
numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des
travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.

Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité considérés
comme propriété privée. Tous les emplacements connus de services souterrains pour le
gouvernement fédéral (services privés) sont indiqués dans les documents contractuels.

Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes respectifs
de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les numéros
d’autorisation.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2005 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2005 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et a la protection des personnes dans les batiments occupés.
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MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et I'élimination
des matieres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS)
reconnues par Développement des ressources humaines Canada, Programme du travail.

Donner a le Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des
batiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
I'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie Il, Section 10).

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au
Représentant ministériel :

1 Remplir et soumettre un permis de soudage.

Retourner le permis de soudage a le Représentant du Ministere immédiatement
apres les opérations pour lesquelles le permis a été livré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.

CONTROLE DE QUALITE SUR TERRAIN

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les tdches permises aux apprentis d'apreés le niveau de formation
recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.
L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour
répondre aux besoins d'alimentation des appareils et des machines utilisés dans I'exécution
des travaux.

Il sera la responsabilité de I’entrepreneur de fournir de I’eau d’une source externe au site
pour toutes activés reliées a la réalisation des travaux qui nécessitent un usage d’eau
particulier.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.
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MESURES DE PROTECTION
Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants, les aires ou les travaux ont été complétés, les ouvriers et
le public de la poussiére et des saletés.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

PALISSADES

Eriger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.

La palissade doit satisfaire a toutes les exigences des réglements et de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail de I'Ontario - 1990 (OHSA).

1 Eriger, autour du chantier, une palissade constituée d'une clbture & neige neuve de
1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux profilésen T
disposés a 2.4 m d'entraxe, avec un support en piéces de bois de 2 x 4 pour le haut
de la cléture.

2 Conformément a 'OHSA, aux endroits requis, prévoir une cléture robuste de 1.8 m
de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

Laisser le chantier cl6turé en tout temps pour empécher I'accés du grand public. Ne pratiquer
que l'ouverture nécessaire dans la cl6ture pour permettre I'acces au chantier et ne pas laisser
la cl6ture ouverte trés longtemps ni inutilement.

S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.

Vérifier continuellement I'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux demandés.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer l'accés aux édifices au
personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.

Maintenir l'accés au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les
véhicules prioritaires.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens temporaires
pour en assurer le maintien

INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux réglements et
ordonnances applicables.

Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Maintenir la propreté des lieux.
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L'emplacement des installations sanitaires portatives doit étre approuvé par le Représentant
du Ministere sur le chantier.

ENTREPOSAGE

Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre équipés et entretenus par
I’Entrepreneur.

1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre entierement compris dans la
zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

2 Les espaces de stationnement réservés a I’Entrepreneur doivent étre compris dans la
zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministere ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a l'entreposage ou a
I'exécution des travaux.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la satisfaction
du Représentant du Ministére . Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent
s’harmoniser a ceux des ouvrages existants.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contrdle de la circulation, renseignements
et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du public, etc.,
rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques
facilement compréhensibles et approuveés par le Représentant du Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET ISSUE POUR SECTEURS DES TRAVAUX

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir acces aux secteurs
des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes ou échelles
et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les entretenir
conformément aux réglements pertinents municipaux, provinciaux et autres.
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INTERDICTIONS DE FUMER

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les
limites de la propriété de I'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiere afin d'isoler plus facilement les
sources de poussiére, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

LABORATOIRES D'ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire
d'inspection et d'essai et il en assumera les cots.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les exigences
de I'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais supplémentaires
nécessaires pour Vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de lI'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a
I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h,
sauf sur avis contraire.

Exécuter les travaux suivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au vendredi
entre 18 h et 7 h et a n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours fériés:

1 raccordement des services du batiment.
2 raccordement de la nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale
existant.

Informer le Représentant du Ministere 96 heures a I'avance des travaux qui doivent étre
exécutés pendant les « heures d'inoccupation ».

RESTRICTIONS DE MISE EN OEUVRE

Les travaux suivants doivent é&tre terminés dans un délai de douze (12) semaines suivant
I’octroi du contrat :

1 Tous les travaux associés a I’installation du nouveau poste de pompage,
I’installation du massif électrique, les travaux mécaniques et électriques du poste de
pompage ainsi qu’a I’intérieur du batiment 405. Les travaux de réfection suivants
sont également a terminer dans le délai prescrit :
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1 Les chaussées jusqu’au niveau de la fondation granulaire
2 Toute autre zone (tourbée) incluant le terrassement final de la terre
végétale
2 Les travaux suivants doivent étre terminés dans un délai de seize (16) semaines suivant

I’octroi du contrat;

1 Toute construction de la nouvelle conduite d’aqueduc sur la ligne 0, ligne 1, ligne 4
et ligne 5, en entier incluant I’installation de toutes vannes, borne d’incendie et
branchements aux batiments. Les travaux de réfection suivants sont également a
terminer dans le délai prescrit :

1 Les chaussées jusqu’au niveau et terrassement final, incluant les couches de
pavage de base et d’usure
2 Toute autre zone (tourbée) incluant le terrassement final de la terre

végétale et I’installation de la tourbe

3 Les travaux suivants doivent &tre terminés dans un délai de vingt (20) semaines suivant
I’octroi du contrat:

1 Toute construction de la nouvelle conduite d’aqueduc sur la ligne 2, ligne 3 et la
ligne 6 en entier, incluant les travaux de branchement sous pression, d’installation
de la chambre de TVS, I’installation de deux chambres de compteur R-4 avec leur
assemblage ainsi que toute vanne.

2 Mise en service de la nouvelle station de pompage

3 Tout enlévement et démolition de la chambre de compteur, la station de pompage et
I’équipement existant et y incluant les travaux de réfection suivants;
1 Les chaussées jusqu’au niveau et terrassement final, incluant la couche de

pavage de base

2 Toute autre zone (tourbée) incluant le terrassement final de la terre végétale
et I’installation de la tourbe.

4 Avant de débuter les travaux sur la ligne 6, incluant les travaux de démolition et
d’abandonnement, la nouvelle station de pompage doit é&tre fonctionnelle et mise en service
par le biais de la ligne 1.

1.26 PLAN D’ETAPE DES TRAVAUX

1 Soumettre a I’examen et & I’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui
expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions
indiquées pour la mise en oeuvre et conformément au calendrier soumis. Une fois le plan
approuve par le Représentant ministériel, éviter d’apporter des changements aux étapes
indiquées sans I’autorisation préalable écrite du Représentant ministériel. Tout changement
proposé au plan d’étape exige un préavis d’au moins sept (7) jours. Ne pas travailler dans
les zones d’étape en dehors des heures indiquées..

1.27 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION

1 Soumettre un plan de gestion de la circulation & I’examen et a I’approbation du représentant
départemental.
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1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de I’accés
aux batiments et au chantier des piétons et des véhicules, y compris les véhicules
prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat.

2 Aprés I’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit
d’apporter des modifications a I’ordonnancement spécifié sans obtenir au préalable
I’autorisation écrite du représentant départemental. Toute modification proposée au
plan de gestion de la circulation doit &tre précédée d’un préavis d’au moins sept (7)
jours.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des codts servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Une étude sur la présence de substances désignées
site du GRC I''OTMP, 1426 Boulevard St-Joseph,
Ottawa, Ontario, a été menée conformément aux
exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I'Ontario de 1990, chapitre 0.1. L’article 124 de la
Partie Il du Code canadien du travail stipule
également que chaque employeur doit protéger la
santé et assurer la sécurité de chaque personne qui
travaille pour lui. En ayant & sa disposition un RSD,
le Représentant Ministériel sera en mesure de
renseigner ses employés, ses entrepreneurs et les
locataires de I'édifice au sujet des substances
désignées qui peuvent étre présentes et étre
possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant Ministériel informé sera alors en
mesure d’'imposer les précautions appropriées en
matiére de santé et sécurité pour toutes les
personnes concernées. Le Guide de
I'’écogouvernement expose les exigences des
politiques pour que le gouvernement fédéral
respecte ou dépasse les lois et reglements
environnementaux fédéraux et suive les meilleures
pratiques utilisées dans les secteurs publics et
privés. Dans le Guide de I'écogouvernement, il est
exigé de faire des efforts quant a la prévention de la
pollution dans le cadre des projets fédéraux. La
prévention de la pollution se définit comme étant le
recours a des procédés, a des méthodes, a des
matériaux, a des produits ou a des sources
d’énergie qui ne contribuent pas ou qui contribuent
peu a la production de polluants et de déchets, et
qui réduisent, de fagon générale, les risques pour la
santé et I'environnement. |l faut se conformer aux
politiques susmentionnées pendant toute la durée
du projet de remplacement du systeme de
distribution d’eau au site de GRC 'lOTMP.

Voici les substances désignées identifiées dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants :

A Acrylonitrile : Régl. de 'Ont. 835 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

2 Arsenic : Regl. de I'Ont. 836 modifié par le
Reégl. de 'Ont 490/09

3 Amiante :

A Régl. de I'Ont. 837 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Reégl. de I'Ont. 347 modifié par le
Régl. de I'Ont. 337/09
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1.2

DATE DE VALIDITE

.10

A1

A

3

4

Régl. de I'Ont. 278/05 autrefois
nommé Reégl. de I'Ont. 838.
Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de I'amiante’

Benzéne : Régl. de I'Ont. 839 modifié par le
Régl. de I'Ont. 490/09

Emissions de four a coke : Régl. de I'Ont.
840/90 modifié par le Régl. de I'Ont. 490/09

Oxyde d’éthylene : Régl. de I'Ont. 841
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

Isocyanates : Regl. de I'Ont. 842 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

Plomb :
1

Regl. de I'Ont. 843 modifié par le
Reégl. de I'Ont. 490/09

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

3 Réglement sur les revétements de
la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109

Mercure :

A Régl. de I'Ont. 844 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Reégl. de I'Ont. 347 modifié par le

Régl. de I'Ont. 337/09

Silice : Regl. de I'Ont. 845 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

Chlorur

e de vinyle : Régl. de I'Ont. 846

modifié par le Regl. de 'Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport. Ce rapport doit étre
entierement lu incluant le texte et les tables.

L'étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 15/08/2011 par El Houcine Faouzi,
Analyste de 'Environnement au sein de la Direction
des Services Environnementaux de TPSGC.

Le secteur des travaux est localisé sur le site de
GRC I''OTMP, 1426 Boulevard St-Joseph, Ottawa,
Ontario. L'étendue du projet comprend le
remplacement et l'installation du systéme de
distribution d’'eau.

L’étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend l'inspection visuelle, le
15/08/2011, du contenu et des matériaux de
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construction pour déceler la présence de
substances désignées dans les secteurs
Visés.

2 Aucun échantillonnage n’est requis pour
I'élaboration de ce rapport.

3 L'étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
Aucun espace confiné n’a été inspecté dans
le cadre de la présente étude.

A4 Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu’aucune autre substance désignée n'a été
apportée dans le secteur visé.

5 L'étude porte également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on exclu les autres
substances pouvant étre utilisées
guotidiennement dans de I'équipement ou
des secteurs spécialisés du batiment
(c.-a-d., des écrans de plomb, des hottes,
etc..).

.6 Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir recu des
instructions écrites.

PARTIE 2 — SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L'ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié

ARSENIC: non identifié

AMIANTE: non identifié

BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifiés

PLOMB: non identifié
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9 MERCURE: non identifié

.10 SILICE: identifiée
La silice cristalline est I'un des minéraux les plus
communs gu’on peut rencontrer sur la surface de la
terre. Il peut étre trouver sous une variété de formes
dont la plus commune est le quartz. La silice libre
existe sous deux formes : la silice amorphe et la
silice cristalline.
Les activités qui produisent des quantités
significatives de silice cristalline incluent le
dynamitage, le broyage, le chargement et le
déversement de roches ou tous matériaux contenant
de la silice cristalline, la projection abrasive utilisant
la silice cristalline ou tous matériaux contenant de la
silice cristalline, la démolition de matériaux
contenant de la silice cristalline en utilisant I'air
comprimé pour le nettoyage des matériaux
contenant de la silice cristalline.
la silice cristalline libre est présente dans du béton a
travers la zone du projet

A1 CHLORURE DE VINYLE: non identifié

A2 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

A3 HALOCARBURES: non identifiés

2.2 RECOMMANDATIONS
1 SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
Reéglement de I'Ontario 845 modifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 La poussiere de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est présente dans du
béton a travers la zone du projet, on devra fournir
une protection respiratoire et une ventilation
appropriées pendant la démolition et la modification
de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travall
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
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respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliguant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

2 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.

En vertu de I'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I'Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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ALLOCATIONS MONETAIRES

Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans la somme totale de
soumission.

A moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le colit net, pour
I'Entrepreneur, des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du
transport, de la manutention, du déchargement, de I'entreposage, de I'installation ou de la
mise en ceuvre et d'autres dépenses autorisées engagées pour de I'exécution des travaux.

La somme totale de soumission, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux
de I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.

La somme totale de soumission sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent
ou déficit par rapport aux allocations monétaires prévues.

Si les codts réels excedent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra une
compensation pour les frais additionnels encourus dont il pourra justifier, plus une allocation
pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans les
documents contractuels.

Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministere.

Un calendrier doit étre préparé conjointement par le Représentant du Ministere et
I'Entrepreneur pour indiquer a quel moment les éléments de travaux faisant I'objet
d'allocations monétaires doivent étre approuveés par le Représentant du Ministére en vue de
la passation des commandes, pour que I'avancement des travaux ne soit pas retardé.

Pour les travaux prescrits dans les sections de devis respectives, chaque allocation est établie
selon les montants suivants :

1 La section 33 11 16 prévoit un montant de 50 000 $ pour payer le permis
d’adduction d’eau de la Ville d’Ottawa pour les services suivants :

1 Article 3.22 — Le rincage et la décontamination de la conduite principale
d’eau par la Ville d’Ottawa
2 Item 3.23 - Le raccord a la conduite principale d’eau de boulevard St.

Joseph par le personnel de la Ville d’Ottawa.
3 Item 3.24 — L achat d’un compteur d’eau a la Ville d’Ottawa.
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1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptee.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caracteéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées. Examiner les documents et les échantillons avant de
les remettre au Représentant du Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et
vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le
projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Awviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
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éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.

A1 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité
avec le concept genéral. Cet examen ne signifie pas que I'on accepte les détails
de conception rattachés aux dessins d‘atelier, responsabilité qui demeure celle
de I'Entrepreneur. Cet examen ne dégage nullement I'Entrepreneur de sa
responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d'atelier ou
de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences des documents
contractuels.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur / le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;
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.16

A7

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de céblage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N o

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

A Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
2 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére. Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
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Partie 2

2.1

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifies par le Représentant du Ministére et qu‘aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, une copie annotée sera retournée et les travaux de faconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

PHOTOGRAPHIES D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Soumettre des photographies d’avancement des travaux.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apreés l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immeédiatement apres I'attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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3.1 SANS OBJET

A1 Sans abjet.

FIN DE SECTION
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REFERENCES
Ontario Traffic Manual (OTM):
1 Book 2 — Conception, fabrication et modeles de panneaux. Mars 2005.

2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.
Province de I’Ontario : Loi et reglement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et
Regs.)

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.
2 Projets de construction, Reglements de I’Ontario 213/91.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur régissant
la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des
travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

1 Disposer I'équipement de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de risques
aux usagers de la chaussée.

2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme cété de la
chaussée.

3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du
Ministere. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre I'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

Au besoin, aménager des voies temporaires ou de déviation revétues de gravier afin de
permettre a la circulation de contourner le chantier.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe
de la part de l'usager de la route, et en assurer I'entretien. Tous les panneaux de signalisation
doivent étre conformes au Book 2 du manuel OTM.
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Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.

Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du
manuel OTM.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec lui
une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur
le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au
bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflexion;

2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces
situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et I'équipement
sont conformes aux prescriptions de la Loi et réglement de I’Ontario sur la santé et la
sécurité au travail.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement qui
bloguent la chaussée, en totalité ou en partie.
2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a sens

unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses
d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou les
usagers ne peuvent étre autrement avertis de fagon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant I'installation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de I'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une

protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

Lorsqu'une route normalement a deux sens doit étre réduite a une seule voie, 24 heures par
jour, fournir les services de signaleurs a plein temps.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux, sauf
lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu gque, conformément au
présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Ministere ont été prises. VVoir
la Section 01 00 10 - Instructions générales, pour les restrictions a la circulation.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre, au plus tard cing (5) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution et
avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés
a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre a le Représentant du Ministére une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports
de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 00 10 -
Instructions Générales.

Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de facon limitative::

1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la santé
et la sécurité sur les chantiers;

2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;

3 formation sur I’utilisation d’équipement de protection individuel.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité
et le soumettra de nouveau a le Représentant du Ministere au plus tard 2 jours aprés
réception des observations de le Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan
et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de
sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.
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PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a
trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

la circulation de véhicules;

la présence de matériel de construction lourd;
des objets tournants;

palan aérien

> w ik

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations. Toute
dispense ou substitution relatives a une portion ou provision des lignes directrices de santé et
de sécurité minimales stipulées dans le présent devis, ou dans le plan de santé et de sécurité
propre au chantier, doivent étre soumises par écrit a le Représentant du Ministére. Le
Représentant du Ministere transmettra par écrit son approbation ou sa demande de
changements.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans
les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements locaux,
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territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de
sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément
aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le Représentant du
Ministere de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de la
sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

1 posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

2 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére de
santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété
avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux;

3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et
du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;

4 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte
directement au superviseur du chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés,
bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province
compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre a le Représentant du Ministere un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.
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DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au colt et au calendrier des
travaux.

Produits
SANS OBJET

Exécution
SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Généralités
FEUX

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences
minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le
chantier & sec.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension, dans
les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systemes de drainage.

Contréler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou toute
autre substance délétére conformément aux exigences des autorités locales.

Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre a le Représentant du
Ministere, pour examen, un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments. Cet
examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les mesures contre I'érosion et le
transport de sédiments qui seront en vigueur durant la construction, et il ne reléve pas
I'Entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes,
aux endroits indiqués.

1 Eviter que des appareils, des systémes d’échappement ou des matériaux entreposés
ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en contact avec
un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires données par écrit par
le Représentant du Ministere.

2 Pour les travaux effectués immédiatement a proximité de zones arborées, séparer
I'aire des travaux des arbres en fournissant des clétures a neige comprenant des
poteaux en T a I'extérieur de la limite du feuillage la plus éloignée pour toute la
longueur de l'aire des travaux. Ne pas empiéter sur cette zone arborée protégée avec
du matériel ni des matériaux.

3 Pour les arbres isolés, encercler I'arbre a I'extérieur de la limite de son feuillage avec
une cldture a neige fermement tenue en place a l'aide de poteaux en T.

4 Surveiller constamment I'état de la cldture a neige. Remettre immédiatement en état
tout endroit ou la cléture est affaissée ou déplacée.

5 Eviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes. Les

racines des arbres ou les mottes ne doivent étre exposées en aucune circonstance.
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S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des racines
soient exposées dans les aires creusées, utiliser immédiatement une toile de jute
mouillée pour les recouvrir et les protéger de la lumiére du soleil. Informer
immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses instructions écrites
avant de continuer

Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant a entrer dans la zone des travaux, tenir une
séance d’information sur les exigences prévues a I’article 1.4.1.

Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministére les
limites proposées pour les barriéres a neige. Une fois que ces limites sont examinées et
acceptées par le Représentant du Ministere, éviter d’y déroger.

Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute activité qui pourrait exiger
un empiétement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites avant
de continuer.

Envelopper de jute les arbres et arbustes adjacents aux travaux de construction, aux aires de
stockage et aux passages des camions, et les protéger avec un bati protecteur en bois de deux
(2) métres de hauteur a partir du niveau du sol.

Protéger les racines des arbres désignés jusqu'a la limite du feuillage, afin d’éviter de les
déranger ou de les endommager. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des
matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’EROSION ET LES SEDIMENTS

Soumettre un plan de lutte contre I’érosion et les sédiments a I’examen et a I’approbation du
représentant départemental. Cet examen vise a garantir une conformité générale aux mesures
de lutte contre I’érosion et les sédiments qui seront appliquées au cours du contrat et il ne
dégage par I’Entrepreneur de ses obligations ni de ses responsabilités.

1 Le plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et des
éléments temporaires a mettre en place au cours de I’exécution des travaux pour
empécher I’érosion et la sédimentation de se répandre au-dela des limites des

travaux.

2 Les mesures du plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doivent étre
appliquées avant le début des travaux principaux.

3 Aprés I’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit

d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable I’autorisation écrite
du représentant départemental.

4 Surveiller continuellement I’efficacité des mesures de lutte contre I’érosion et les
sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier I’état des mesures de lutte
contre I’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou
toutes les défectuosités constatés.

RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Avant de commencer les travaux, soumettre a I'examen et a l'approbation du représentant
départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant
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I'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils a conserver sur le
chantier en cas de déversement.

En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises
en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contr6le des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier, @ moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige, empiler et (ou) tasser
la neige a I’intérieur des zones désignées seulement et ce, selon les directives du
Représentant du Ministére. Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des
autorités compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut et ce, selon les directives du Représentant du
Minis.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevees ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, & I'exception de ceux généres par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant I'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
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.8 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

9 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur. Nettoyer soigneusement les matériels et
les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systémes mécaniques.

.10 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Sans objet.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
DE CONSTRUCTION/DEMOLITION

Page 1 de 2

Généralités
REGLEMENTS

Se conformer aux réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de
I'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de
construction et de démolition.

DEFINITIONS

Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les travaux
devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la
composition et I'origine des déchets produits et les facteurs opérationnels qui contribuent a la
génération de ceux-ci.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé sur
les données fournies par la fiche de contréle des déchets.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités de
construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre en
ceuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des matériaux
dans la mesure du possible.

PLAN DE GESTION DES DECHETS

Dans les dix (10) jours qui suivent I'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le
spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé pour
le projet. Inclure la marche a suivre pour I'élimination des matériaux de rebut résultant de
travaux de démolition et de construction.

PROGRAMME DE TRI DES MATERIAUX A LA SOURCE

Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir, d'une
maniére ordonnée, parmi les « déchets généraux », les matériaux identifiés dans I'« audit
des déchets » qui sont destinés a une « élimination écologique »..

SEANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA
REALISATION DES TRAVAUX

Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux doit étre parfaitement mis au  courant
du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects des
travaux. Il incombe a I'Entrepreneur de voir a faire respecter les exigences de ce plan. Le
Représentant du Ministere se réserve le droit d'exiger I'expulsion du chantier des personnes
qui ne respectent pas les exigences du plan de gestion des déchets.
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1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION
1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de

déchets toxiques ou dangereux.

2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.
1.8 REGISTRES
1 Soumettre a le Représentant du Ministére des registres complets de tous les matériaux

enlevés du chantier comme « matériaux destinés a une élimination écologique » et comme «
déchets généraux » , y compris:

A I'heure et la date des travaux d'enlévement;
2 la description des matériaux et des quantités (poids en kilogrammes);
3 la preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d'élimination des déchets certifié, selon les besoins.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés apres l'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministére.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Deux (2) semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que
les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet d'une
inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le codt du transport de ces produits.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqueés la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systeme, ordre logique des opérations, selon les numéros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.
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1.5

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet; la date de dép6t des documents; le
nom;

1 I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant, de I'Entrepreneur et du
Promoteur-constructeur ainsi que le nom de leurs représentants.
2 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére & identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, & l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

© N U wWN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage sr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du dossier de projet. Inscrire clairement « Dossier de projet », en
lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.
CONSIGNATION DES CONDITIONS ACTUELLES DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins et dans un exemplaire du dossier de
projet fournis par le Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.
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3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
1 Soumettre les dessins a le Représentant du Ministére pour examen aux
réunions de chantier normalement prévues.
2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.
3 Rendre les dessins accessibles pour examen, a la demande du

Représentant du Ministére.

4 Juste avant l'inspection de le Représentant du Ministere, préalable & la délivrance du
certificat d'achévement, fournir & le Représentant du Ministere un (1) jeu complet des
blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés proprement & l'encre. Le
Représentant du Ministéere doit présenter deux (2) jeux de blancs propres a cette fin.

5 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniéere & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

1

o ~N o o

La profondeur mesurée des €léments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

Les changements apportés suite & des ordres de modification.

Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.
Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
Installation a ciel ouvert :

A Niveau du dessus des tuyaux, au moins a tous les 12 m.

2 Emplacement de tous les raccords et appareils de robinetterie, y compris
les niveaux aux repéres géodésiques.

3 Radiers des tuyaux a chaque regard de visite et chaque puisard.

4 Dimensions des tuyaux.

5 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de service.
Installation sans tranchée :

A Profondeur de couverture et alignement horizontal, minimum a tous les
12 m.

2 Emplacement de tous les raccords et appareils de robinetterie, y compris
les niveaux aux repéres géodésiques.

3 Dimensions des tuyaux.

A4 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de
branchement a découvert durant I’installation.

.6 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

1

Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les
éléments de remplacement.
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1.7
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A1

A2

A3
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2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif, attestant de la conformité ou de la
non-conformité aux exigences des documents contractuels de I'emplacement et des cotes
de niveau des ouvrages paracheveés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme : donner une description de
I'appareil ou du systéme et de ses piéces constitutives; en indiquer la fonction, les
caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes; donner les courbes
caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également
la liste compléte ainsi que le numéro commercial des pieces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrét, de mise hors
service et de secours; d'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées & garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
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MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux. Aux fins
de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les produits
Spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions & prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable & I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusgqu'au moment prescrit pour les

remettre.
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Sauf pour ce qui concerne les €léments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-apres :

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les pompes, les moteurs,
les transformateurs, et les systemes mis en service comme les systemes d'alarme.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

1 Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modeéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'applications, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systemes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

o w i

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux
concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des
piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
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A1 Toutes instructions verbales seront suivies d'instructions écrites. Le Représentant du
Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses
obligations.

1.10 REUNION SUR LES GARANTIES, PREALABLE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

A1 Rencontrer le Représentant du Ministére afin d'examiner et de bien comprendre les
exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant I'achevement des travaux
prévus au contrat, @ un moment déterminé par le Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les
cas indiqués ci-aprés :
1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée

d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de service
local de I'élément/I'ouvrage garanti, qu'elle est disponible en tout temps et qu'elle est en
mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les
réparations sous garantie.

111 ETIQUETTES DE GARANTIE

1 Au moment de I'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et & I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
A4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de I'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No uhr wiN Pk

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans abjet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A1 Sans abjet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Géneralités
11 SOMMAIRE
A1 Contenu de la section :

1 Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements
et systemes du projet; y compris celles concernant le contrdle de la performance
(CP) des composants, équipements, systemes, sous-systemes et systemes
intégrés.

2 Sigles, abréviations et définitions :

A AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.

2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 MS - Mise en service.

A4 SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

5 E et E - Exploitation et entretien.

.6 RP - Renseignements sur les produits.

T CP - Contrdle de performance.

.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

1.2 GENERALITES
A La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrdles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systemes et systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systemes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contréle de la performance et que ce
contrble a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

| s'assurer que les équipements, les systemes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux criteres de
conception et & l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliére a leur
efficacité maximale. Les divers systemes doivent fonctionner en interaction,
selon I'intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces Vérifications et ces contr6les, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

3 Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le

concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.
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Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministéere
mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de l'installation s'avére satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de I'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 les documents de mise en service complétés auront été recus, evalués, puis
approuves par le Représentant du Ministére;

2 les équipements, les systemes et les composants auront €té mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces codts seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction :

A Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére :
| la conformité des dispositions pour la mise en service;

2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succes de la mise en service.

Durant la construction :

| Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

1 que le plan de mise en service est achevé et a jour;



Projet o Section 01 91 13
R.020045.006 MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GENERALES
Page 3 de 10
2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systemes connexes est terminée;
3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
4 que les documents de mise en service sont préts a étre utilises;
5 que I'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particulieres;
.6 que la documentation compléte relative & la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministére;
v que les calendriers de mise en service sont & jour;
.8 que les systémes ont été complétement nettoyés;
9 que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

4
16

1

2
1.7

A1
1.8

A1

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministere, aux fins
d'examen et d'approbation;

10 que les schémas d'apres exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des equipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

A1 nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministere
et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce
dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contr6le de I'installation/de la mise
en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contr6le de performance (CP).
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1.11

Soumettre les documents relatifs & la mise en service au Représentant du Ministere aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministére.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

A1 approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE
Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en
service; surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60 %, le Représentant du Ministére
convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner
I'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et
systemes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira
entre autres a :

A examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-
traitants; & examiner les retards et les problémes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des

fabricants au processus de mise en service.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achevement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systemes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du
Ministére, qui en rédigera le proces-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60 % des réunions
de mise en service et selon les besoins par la suite.
MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les codts des inspections, y compris le démontage et le
remontage apres approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.
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1.12

1.13

1.14

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministere.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS
A1 Sans abjet.

PROCEDURES

S'assurer que les equipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres :

1 Livraison et installation :

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systémes.

4 Contrdle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres
correction des anomalies.

5 Contrdle de performance (CP) apres I'achévement substantiel : ce contrdle doit

comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés I'achévement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigneé par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
ou au systeme, mettre en oeuvre la procédure suivante :

A Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuves par le Représentant du Ministére.
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages

causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministére.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministére refusera I'équipement/le systéme.

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.
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2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de

1.15
1
2
1.16
A1
2
3
4
1.17
A
2
1.18
A
2
1.19
1

mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs & la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit :

A1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifié.

Rapports d'inspection préalable & la mise en route.

Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route,

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

o W

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achevement de la mise en service.

Apreés l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.
RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contréle de performance jusqu'a
I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et
systémes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements & I'examen et & l'approbation du
Représentant du Ministeére :

A Fournir une liste compleéte des instruments proposés.
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2
1.20

1

2

3

4
1.21

1
1.22

1

2

3
1.23

1
1.24

1
1.25

A1

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degreé de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.
2 des systémes indépendants et des systémes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systémes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministére, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les

essais soient effectués en double et & simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard dix (10) jours apres les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

Sans abjet.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles & I'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de I'approbation du Représentant du
Ministére. L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant
des équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et avec son aide, au
moyen d'une formule approuvée.

ETENDUE DU CONTROLE

Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.
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2 Les essais repris au cours du contréle doivent étre exécutés dans les mémes conditions
que les essais initiaux, a l'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

3 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des equipements/systemes.

4 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant du Ministere.

1.26 REPRISE DU CONTROLE

1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministere pour le troisiéme
contréle et pour les contrbles subséquents, lorsque :
1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxieme contréle ne sont pas non plus approuvés;

3 le Représentant du Ministere estime que le demande de I'Entrepreneur de
proceder & un deuxieme contréle était prématurée.

1.27 CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
A Effectuer au fur et & mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.
2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
1.28 ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
A Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministere les anomalies, les vices et les

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

2 Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.

1.29 ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
A1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement
normal.
2 Sauf pour les activités de contréle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le

devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministere et acceptés par celui-ci.
1.30 ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

A Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes Vvisés par ces
changements.

1.31 FORMATION
A Sans objet.
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1.32

A
1.33

A
1.34

A

2
1.35

A

2

3
1.36

A
Partie 2
2.1

1
Partie 3
3.1

1

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministéere durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de I'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contrdle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essal,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministére.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application :

A1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
critéres de conception préciseés. Sauf pour certains composants, équipements et
systemes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments :

1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis & I'essai.

Tolérances de mesure :

1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Produits

SANS OBJET
Sans abjet.

Exécution

SANS OBJET

Sans abjet.
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
SOMMAIRE

Contenu de la section :

A1 Listes de contrble et formulaires de rapport a remplir dans le cadre de la mise en
service des équipements, systémes et systémes intégrés concernés.

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
Ces listes doivent comprendre ce qui suit :

1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrdles recommandés par
ce dernier.

2 Procédures particulieres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des regles de I'art en matiere d'installation et de
construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministére le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particuliéres.

Utiliser les listes de contrdle pour vérifier I'installation des équipements et systemes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les défectuosités decelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diment
signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les
vérifications et les inspections indiquéees ont effectivement été effectuées. Ces listes
seront exigées au moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du
batiment (MGB) & I'achévement du projet.

Les listes de contrdle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systémes concernés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP).

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systemes concernés, notamment les données indiquées sur les plagues
signalétiques, la liste des pieces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant I'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contrdles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a l'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a lI'achévement du projet.

Avant de procéder au contréle de la performance (CP) des équipements et systémes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.
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1.4

1

2

3
15

1
16

1
1.7

1

2

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de controle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systémes concernés dans le but
de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

Avant de procéder au contréle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de contréle de la performance des systémes associés et les
soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
Sans objet

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE
NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais
qu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les
soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

A La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des
formulaires fournis par le Représentant du Ministére.
FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation :

A Le Représentant du Ministére fournira & I'Entrepreneur les formulaires de rapport
de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en
service.

2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les
critéres de conception et selon l'intention du concepteur.

4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que
les raisons de tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge
spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

v Vérifier les résultats déclarés.

.8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la

consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministére.
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9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux ddment remplis au Représentant du Ministere.

A2 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.

A3 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,
et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de
gestion du batiment.

LANGUE

Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de I'attributaire du contrat.

Produits

SANS OBJET
Sans abjet.

Exécution

SANS OBJET
Sans abjet.

FIN DE SECTION
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	.2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter  certaines tâches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.
	.3 Déterminer les activités et les tâches permises aux apprentis d'après le niveau de  formation reçu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

	1.10 Services d'utilités temporaires
	.1 L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.        L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour  répondre aux besoins d'alimentation des  appareils et des machine...
	.2 Il sera la responsabilité de l’entrepreneur  de fournir de l’eau d’une source externe au site pour toutes activés reliées à la réalisation des travaux qui nécessitent un usage d’eau particulier.

	1.11 Matériaux à enlever
	.1 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de  l'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

	1.12 Mesures de protection
	.1    Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'à la prise de possession.
	.2    Protéger les ouvrages avoisinants, les aires où les travaux ont été complétés, les ouvriers et le public de la poussière et des saletés.
	.3    Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

	1.13 Palissades
	.1 Ériger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.
	.2 La palissade doit satisfaire à toutes les exigences des règlements et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario - 1990 (OHSA).
	.1 Ériger, autour du chantier, une palissade constituée d'une clôture à neige neuve de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 2.4 m d'entraxe, avec un support en pièces de bois de 2 x 4 pour le haut de...
	.2 Conformément à l'OHSA, aux endroits requis, prévoir une clôture robuste de 1.8 m de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

	.3 Laisser le chantier clôturé en tout temps pour empêcher l'accès du grand public. Ne pratiquer que l'ouverture nécessaire dans la clôture pour permettre l'accès au chantier et ne pas laisser la clôture ouverte très longtemps ni inutilement.
	.4 S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.
	.5 Vérifier continuellement l'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

	1.14 Utilisation des lieux et des installations
	.1    Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible l'exploitation normale des lieux.        Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux demandés.
	.2    Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer l'accès aux édifices au personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.3 Maintenir l'accès au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.4 Si la sécurité se trouve réduite par l'exécution des travaux, prévoir des moyens  temporaires pour en assurer le maintien

	1.15 Installations sanitaires
	.1 Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux règlements et  ordonnances applicables.
	.2 Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.  Maintenir la propreté des lieux.
	.3 L'emplacement des installations sanitaires  portatives doit être approuvé par le Représentant du Ministère sur le chantier.

	1.16 Entreposage
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être équipés et entretenus par l’Entrepreneur.
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être entièrement compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.
	.2 Les espaces de stationnement réservés à l’Entrepreneur doivent être compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

	.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de  matériaux ou de matériel.
	.3 Déplacer les produits ou le matériel  entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail  du Représentant du Ministère ou à celui d'autres  entrepreneurs.
	.4 Obtenir à ses propres frais tout espace  supplémentaire nécessaire à l'entreposage ou à  l'exécution des travaux.

	1.17 Découpage, ragréage et remise en état
	.1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
	.2 Enlever tous les éléments expressément  indiqués ou prescrits.
	.3 Ragréer et remettre en état les surfaces  coupées, endommagées ou défaites, à la  satisfaction du Représentant du Ministère . Le matériau, la  couleur, la texture et le fini doivent  s'harmoniser à ceux des ouvrages existants.

	1.18 Inspection préliminaire
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur  l'exécution des travaux afin de bien se  familiariser et de connaître les conditions  existantes du chantier.

	1.19 Panneaux indicateurs
	.1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contrôle de la circulation,  renseignements et instructions, utilisation du  matériel, dispositifs affectés à la sécurité  du public, etc., rédigés dans les deux langues  officielles ou présentés so...
	.2 Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

	1.20 Accès et issue pour secteurs des travaux
	.1 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accès aux        secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfa...

	1.21 Interdictions de fumer
	.1 Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les limites de la propriété de  l'édifice.

	1.22 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans ou des cloisons étanches à la poussière afin d'isoler plus facilement les sources de poussière, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

	1.23 Laboratoires d'essai
	.1 Sauf avis contraire, le Représentant du Ministère retiendra les services d'un laboratoire d'inspection et  d'essai et il en assumera les coûts.
	.2 Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les exigences de l'organisme d'essai ou les directives du Représentant d...
	.3 Lorsque les essais révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,  l'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais  supplémentaires nécessaires pour vérifier l'acceptabilité des corrections apportées.

	1.24 Calendrier des travaux
	.1 Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de  graphiques à barres, précisant les étapes  prévues d'avancement des travaux, jusqu'à  l'achèvement. Une fois ce calendrier revu et  approuvé par le Représentant d...
	.2 Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h, sauf sur avis contraire.
	.3 Exécuter les travaux suivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au vendredi entre 18 h et 7 h et à n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours fériés:
	.1 raccordement des services du bâtiment.
	.2 raccordement de la nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale existant.

	.4 Informer le Représentant du Ministère 96 heures à l'avance des travaux qui doivent être exécutés pendant les  « heures d'inoccupation ».

	1.25 RESTRICTIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les travaux suivants doivent être terminés dans un délai de douze (12) semaines suivant l’octroi du contrat :
	.1 Tous les travaux associés à l’installation du nouveau poste de pompage, l’installation du massif électrique, les travaux mécaniques et électriques du poste de pompage ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment 405. Les travaux de réfection suivants sont ég...
	.1 Les chaussées jusqu’au niveau de la fondation granulaire
	.2 Toute autre zone (tourbée) incluant le terrassement final  de la terre végétale


	.2 Les travaux suivants doivent être terminés dans un délai de seize (16) semaines suivant l’octroi du contrat:
	.1 Toute construction de la nouvelle conduite d’aqueduc sur la ligne 0, ligne 1, ligne 4 et  ligne 5, en entier incluant l’installation de toutes vannes, borne d’incendie et branchements aux bâtiments. Les travaux de réfection suivants sont également ...
	.1 Les chaussées jusqu’au niveau et terrassement final, incluant les couches de pavage de base et d’usure
	.2 Toute autre zone (tourbée) incluant le terrassement final  de la terre végétale et l’installation de la tourbe


	.3 Les travaux suivants doivent être terminés dans un délai de vingt (20) semaines suivant l’octroi du contrat:
	.1 Toute construction de la nouvelle conduite d’aqueduc sur la ligne 2, ligne 3 et la ligne 6 en entier, incluant les travaux de branchement sous pression, d’installation de la chambre de TVS, l’installation de deux chambres de compteur R-4 avec leur ...
	.2 Mise en service de la nouvelle station de pompage
	.3 Tout enlèvement et démolition de la chambre de compteur, la station de pompage et l’équipement existant et y incluant les travaux de réfection suivants;
	.1 Les chaussées jusqu’au niveau et terrassement final, incluant la couche de pavage de base
	.2 Toute autre zone (tourbée) incluant le terrassement final de la terre végétale et l’installation de la tourbe.


	.4  Avant de débuter les travaux sur la ligne 6, incluant les travaux de démolition et d’abandonnement, la nouvelle station de pompage doit être fonctionnelle et mise en service par le biais de la ligne 1.

	1.26 PLAN D’ÉTAPE DES TRAVAUX
	.1 Soumettre à l’examen et à l’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions indiquées pour la mise en oeuvre et conformément au calendrier soumis. U...

	1.27 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION
	.1 Soumettre un plan de gestion de la circulation à l’examen et à l’approbation du représentant départemental.
	.1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de l’accès aux bâtiments et au chantier des piétons et des véhicules, y compris les véhicules prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat.
	.2 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit d’apporter des modifications à l’ordonnancement spécifié sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du représentant départemental. Toute modification proposée au...


	1.28 Ventilation des coûts
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d'acompte, présenter une ventilation  détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat,  selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvé...
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	DSR (FR)- TPOF Watermain Reconstruction
	012100f
	Part 1 Généralités
	1.1 ALLOCATIONS MONÉTAIRES
	.1 Englober les allocations monétaires indiquées aux présentes dans la somme totale de soumission.
	.2 À moins d'indications contraires, les allocations monétaires couvrent le coût net, pour l'Entrepreneur, des produits, des services, du matériel et de l'équipement de construction, du transport, de la manutention, du déchargement, de l'entreposage, ...
	.3 La somme totale de soumission, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de l'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.
	.4 La somme totale de soumission sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou déficit par rapport aux allocations monétaires prévues.
	.5 Si les coûts réels excèdent le montant de l'allocation monétaire, l'Entrepreneur recevra une compensation pour les frais additionnels encourus dont il pourra justifier, plus une allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les ...
	.6 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant l'objet d'une allocation monétaire seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du Ministère.
	.7 Un calendrier doit être préparé conjointement par le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur pour indiquer à quel moment les éléments de travaux faisant l'objet d'allocations monétaires doivent être approuvés par le Représentant du Ministère en...
	.8 Pour les travaux prescrits dans les sections de devis respectives, chaque allocation est établie selon les montants suivants :
	.1 La section 33 11 16 prévoit un montant de 50 000 $ pour payer le permis d’adduction d’eau de la Ville d’Ottawa pour les services suivants :
	.1 Article 3.22 – Le rinçage et la décontamination de la conduite principale d’eau par la Ville d’Ottawa
	.2 Item 3.23 - Le raccord à la conduite principale d’eau de boulevard St. Joseph par le personnel de la Ville d’Ottawa.
	.3 Item 3.24 – L’achat d’un compteur d’eau à la Ville d’Ottawa.
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	013300-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer ...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées. Examiner les documents et les échantillo...
	.5 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.6 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.7 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.9 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de l'Ontario.
	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser 5 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.1 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec  le concept général. Cet examen ne signifie pas  que l'on accepte les détails de conception  rattachés aux dessins d'atelier,  responsabilité qui demeure celle...

	.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur / le fabricant;

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et...
	.1 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
	.2 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

	.12 Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.13 Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre des copies électroniques des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère. Rapports des essais et des vérifications ayant été effe...
	.16 Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.17 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.19 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, une copie annotée sera retournée et les travaux de façonnage ...

	1.3 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.4 PHOTOGRAPHIES D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre des photographies d’avancement des travaux.

	1.5 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat.
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	013500-06f
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Ontario Traffic Manual (OTM):
	.1 Book 2 – Conception, fabrication et modèles de panneaux. Mars 2005.
	.2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.

	.2 Province de l’Ontario : Loi et règlement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et Regs.)
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005.
	.2 Projets de construction, Règlements de l’Ontario 213/91.


	1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de ...
	.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
	.1 Disposer l'équipement de manière à causer le minimum d'inconvénients et de risques aux usagers de la chaussée.
	.2 Regrouper l'équipement le plus possible, de préférence du même côté de la chaussée.
	.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

	.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation du Représentant du Ministère. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.
	.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.
	.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

	.5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou  de déviation revêtues de gravier afin de  permettre à la circulation de contourner le  chantier.

	1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT
	.1 Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du même genre destinés à indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant un...
	.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.3 Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec lui une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du ...
	.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-à-dire :
	.1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflex...
	.2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces situations pouvant varier d'une journée à l'autre.


	1.4 RÉGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et l'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et règlement de l’Ontario sur la santé et la sécurité au travail.
	.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de l'équipement qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
	.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un système de voies fermées et de circulation à sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses d'approche élevées et que le système de signalisation est hors service.
	.3 Lorsque des ouvriers et de l'équipement sont à l'œuvre sur la chaussée, au-delà du sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou à d'autres endroits où les usagers ne peuvent être autrement avertis de façon efficace.
	.4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou l'enlèvement des dispositifs de signalisation.
	.5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.
	.6 Dans tous les cas où les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une protection complète des ouvriers, de l'équipement et de la circulation publique.

	.2 Lorsqu'une route normalement à deux sens doit être réduite à une seule voie, 24 heures par  jour, fournir les services de signaleurs à plein temps.

	1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
	.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux,  sauf lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Mi...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529-06f
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Province de l'Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2005.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre, au plus tard cinq (5) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre,  un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.2 Soumettre à le Représentant du Ministère une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément à la section 01 00 10 – Instructions Générales.
	.6 Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de façon limitative::
	.1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la santé et la sécurité sur les chantiers;
	.2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;
	.3 formation sur l’utilisation d’équipement de protection individuel.

	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de...
	.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...
	.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
	.1 la circulation de véhicules;
	.2 la présence de matériel de construction lourd;
	.3 des objets tournants;
	.4 palan aérien


	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, S.R.O.

	1.11 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
	.1 posséder une connaissance pratique des règlements  sur la santé et la sécurité en milieu de travail;
	.2 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les trav...
	.3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;
	.4 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux et rendre compte directement au superviseur du chantier.


	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre à le Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

	1.16 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	FIN DE LA SECTION



	013543f
	Part 1 Généralités
	1.1 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

	1.2 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

	1.3 DRAINAGE
	.1 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.2 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systèmes de drainage.
	.3 Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou toute autre substance délétère conformément aux exigences des autorités locales.
	.4 Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre à le Représentant du Ministère, pour examen, un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les me...

	1.4 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, aux endroits indiqués.
	.1 Éviter que des appareils, des systèmes d’échappement ou des matériaux entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires données par écrit ...
	.2 Pour les travaux effectués immédiatement à proximité de zones arborées, séparer l'aire des travaux des arbres en fournissant des clôtures à neige comprenant des poteaux en T à l'extérieur de la limite du feuillage la plus éloignée pour toute la lon...
	.3 Pour les arbres isolés, encercler l'arbre à l'extérieur de la limite de son feuillage avec une clôture à neige fermement tenue en place à l'aide de poteaux en T.
	.4 Surveiller constamment l'état de la clôture à neige. Remettre immédiatement en état tout endroit où la clôture est affaissée ou déplacée.
	.5 Éviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes.  Les racines des arbres ou les mottes ne doivent être exposées en aucune circonstance.  S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des racines so...

	.2 Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant à entrer dans la zone des travaux, tenir une séance d’information sur les exigences prévues à l’article 1.4.1.
	.3 Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministère les limites proposées pour les barrières à neige.  Une fois que ces limites sont examinées et acceptées par le Représentant du Ministère, éviter d’y déroger.
	.4 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute activité qui pourrait exiger un empiètement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites avant de continuer.
	.5 Envelopper de jute les arbres et arbustes adjacents aux travaux de construction, aux aires de stockage et aux passages des camions, et les protéger avec un bâti protecteur en bois de deux (2) mètres de hauteur à partir du niveau du sol.
	.6 Protéger les racines des arbres désignés jusqu'à la limite du feuillage, afin d’éviter de les déranger ou de les endommager. Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres pr...
	.7 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation.

	1.5 PLAN DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LES SÉDIMENTS
	.1 Soumettre un plan de lutte contre l’érosion et les sédiments à l’examen et à l’approbation du représentant départemental. Cet examen vise à garantir une conformité générale aux mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments qui seront appliquée...
	.1 Le plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et des éléments temporaires à mettre en place au cours de l’exécution des travaux pour empêcher l’érosion et la sédimentation de se répandre au-delà des limites des t...
	.2 Les mesures du plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doivent être appliquées avant le début des travaux principaux.
	.3 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du représentant départemental.
	.4 Surveiller continuellement l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier l’état des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou ...


	1.6 RAVITAILLEMENT DES VÉHICULES
	.1 Avant de commencer les travaux, soumettre à l'examen et à l'approbation du représentant départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant l'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils ...
	.2 En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.


	Part 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moin...
	.3 Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige, empiler et (ou) tasser la neige à l’intérieur des zones désignées seulement et ce, selon les directives du Représentant du Ministère. Prendre les dispositions nécessaires et obteni...
	.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Éliminer les débris et les matériaux de rebut et ce, selon les directives du Représentant du Minis.
	.6 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.7 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.8 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne s...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
	.8 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
	.9 Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur. Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systèmes mécaniques.
	.10 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Sans objet.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421f
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÈGLEMENTS
	.1 Se conformer aux règlements de l'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de l'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de construction et de démolition.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la composition et l'origine des déchets produits et les facteurs opératio...
	.2 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrôle des déchets.

	1.3 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités de construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre en œuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisati...

	1.4 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé pour le projet. Inclure la marche à suivre pour l'élimination des ma...

	1.5 PROGRAMME DE TRI DES MATÉRIAUX À LA SOURCE
	.1 Fournir un « programme de tri des matériaux à la source » pour démonter et recueillir, d'une manière ordonnée, parmi les « déchets  généraux », les matériaux identifiés dans    l'« audit des déchets » qui sont destinés à une « élimination écologiqu...

	1.6 SÉANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX
	.1 Tout le personnel affecté à la réalisation des travaux doit être parfaitement mis au      courant du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects   des travaux. Il incombe à l'Entrepreneur de voir à faire respecte...

	1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION
	.1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.

	1.8 REGISTRES
	.1 Soumettre à le Représentant du Ministère des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme « matériaux destinés à une élimination écologique » et comme « déchets généraux » , y compris:
	.1 l'heure et la date des travaux  d'enlèvement;
	.2 la description des matériaux et des  quantités (poids en kilogrammes);
	.3 la preuve que les matériaux ont été reçus  à un site de traitement des déchets approuvé  ou à un site d'élimination des déchets  certifié, selon les besoins.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
	FIN DE LA SECTION



	017800-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits.
	.3 Les exemplaires soumis seront retournés après l'inspection finale des travaux, accompagnés des commentaires du Représentant du Ministère.
	.4 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.
	.5 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais.
	.6 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être neufs, sans défaut et de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.8 Les produits défectueux seront rejetés, même s'ils ont préalablement fait l'objet d'une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.9 Assumer le coût du transport de ces produits.

	1.2 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.
	.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

	1.3 CONTENU DE CHAQUE VOLUME
	.1 Table des matières : indiquer la désignation du projet; la date de dépôt des documents; le nom;
	.1 l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant, de l'Entrepreneur et du Promoteur-constructeur ainsi que le nom de leurs représentants.
	.2 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

	1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 dessins contractuels;
	.2 devis;
	.3 addenda;
	.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d'inspection;
	.8 certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.
	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du dossier de projet. Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.
	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.5 CONSIGNATION DES CONDITIONS ACTUELLES DU TERRAIN
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins et dans un exemplaire du dossier de projet fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
	.1 Soumettre les dessins à le Représentant du Ministère pour examen aux réunions de chantier normalement  prévues.
	.2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.
	.3 Rendre les dessins accessibles pour examen, à la demande du Représentant du Ministère.

	.4 Juste avant l'inspection de  le Représentant du Ministère, préalable à la délivrance du certificat d'achèvement, fournir à le Représentant du Ministère un (1) jeu complet des blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés proprement à ...
	.5 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.
	.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
	.8 Installation à ciel ouvert :
	.1 Niveau du dessus des tuyaux, au moins à tous les 12 m.
	.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les  niveaux aux repères géodésiques.
	.3 Radiers des tuyaux à chaque regard de visite et chaque puisard.
	.4 Dimensions des tuyaux.
	.5 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de service.

	.9 Installation sans tranchée :
	.1 Profondeur de couverture et alignement horizontal, minimum à tous les 12 m.
	.2 Emplacement de tous les raccords et  appareils de robinetterie, y compris les  niveaux aux repères géodésiques.
	.3 Dimensions des tuyaux.
	.4 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de branchement à découvert durant l’installation.


	.6 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.7 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

	1.6 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF
	.1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents contractuels de l'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

	1.7 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système : donner une description de l'appareil ou du système et de ses pièces constitutives; en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes; donner les co...
	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale; de régulation, de commande, d'arrêt, de mise hors service et de secours; d'exploitation été et hiver et toute autre instruct...
	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.8 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à pr...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.9 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après :
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-après :
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l'objet de garanties prolongées, notamment les pompes, les moteurs, les transformateurs, et les systèmes mis en service comme les systèmes d'alarme.
	.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après :
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'applications, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.4 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
	.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales seront suivies d'instructions écrites. Le Représentant du Ministère pourra intenter une action contre l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

	1.10 RÉUNION SUR LES GARANTIES, PRÉALABLE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Rencontrer le Représentant du Ministère afin d'examiner et de bien comprendre les exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant l'achèvement des travaux prévus au contrat, à un moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après :
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S'assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, qu'elle est disponible en tout temps et qu'elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le ...

	1.11 ÉTIQUETTES DE GARANTIE
	.1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
	.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après :
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro de modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du contrat.
	.5 Période de garantie.
	.6 Signature de l'inspecteur.
	.7 Signature de l'Entrepreneur.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	019113-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Contenu de la section :
	.1 Exigences générales relatives à la mise en service des composants, équipements et systèmes du projet; y compris celles concernant le contrôle de la performance (CP) des composants, équipements, systèmes, sous-systèmes et systèmes intégrés.

	.2 Sigles, abréviations et définitions :
	.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
	.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
	.3 MS - Mise en service.
	.4 SGE - Système de gestion de l'énergie.
	.5 E et E - Exploitation et entretien.
	.6 RP - Renseignements sur les produits.
	.7 CP - Contrôle de performance.
	.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.


	1.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise...
	.1 s'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de conception et à l'intention du concepteur;
	.2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
	.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

	.2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires.
	.1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention ...
	.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

	.3 Critères de conception : respecter les exigences du client ou les critères établis par le concepteur. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.
	.4 Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministère mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

	1.3 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE
	.1 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l'Entrepreneur.
	.2 Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.
	.3 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la mise ...
	.4 Le Représentant du Ministère émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
	.1 les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par le Représentant du Ministère;
	.2 les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service;
	.3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.


	1.4 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipe...
	.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

	1.5 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Avant le début des travaux de construction :
	.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du Ministère :
	.1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
	.2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succès de la mise en service.


	.2 Durant la construction :
	.1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en service.

	.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
	.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour;
	.2 que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des sous-systèmes connexes est terminée;
	.3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service;
	.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés;
	.5 que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques particulières;
	.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au Représentant du Ministère;
	.7 que les calendriers de mise en service sont à jour;
	.8 que les systèmes ont été complètement nettoyés;
	.9 que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen et d'approbation;
	.10 que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont disponibles.

	.4 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

	1.6 CONFLITS
	.1 Signaler au Représentant du Ministère, avant la mise en route des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
	.2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.

	1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1
	.1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :
	.1 nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur;
	.2 version provisoire des documents de mise en service;
	.3 calendrier préliminaire de mise en service.

	.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.
	.3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.
	.4 Fournir au Représentant du Ministère les documents additionnels requis sur le processus de mise en service.


	1.8 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les ...
	.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation.
	.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant du Ministère.

	1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
	.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.
	.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :
	.1 approbation des rapports de mise en service;
	.2 vérification des résultats déclarés;
	.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
	.4 formation.


	1.10 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE
	.1 Convoquer des réunions de mise en service après les réunions de projet.
	.2 But des réunions de mise en service : solutionner les problèmes reliés à la mise en service; surveiller l'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.
	.3 Poursuivre les réunions de mise en service à intervalles réguliers jusqu'à ce que toutes les questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.
	.4 Lorsque les travaux de construction seront achevés à 60 %, le Représentant du Ministère convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des éq...
	.1 examiner les fonctions et les responsabilités de l'Entrepreneur et des sous-traitants; à examiner les retards et les problèmes potentiels;
	.2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des fabricants au processus de mise en service.

	.5 Par après, des réunions devront être tenues jusqu'à l'achèvement des travaux et selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements et des systèmes.
	.6 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du Ministère, qui en rédigera le procès-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.
	.7 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister à 60 % des réunions de mise en service et selon les besoins par la suite.

	1.11 MISE EN ROUTE ET ESSAI
	.1 Assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d'essai.

	1.12 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
	.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
	.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant du Ministère.
	.3 L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes concernés.

	1.13 PARTICIPATION DES FABRICANTS
	.1 Sans objet.

	1.14 PROCÉDURES
	.1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.
	.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après :
	.1 Livraison et installation :
	.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
	.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

	.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
	.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.
	.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.
	.5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.

	.3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministère.
	.4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.
	.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de l'équipement ou du système par une organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant du Ministère. Si les résultats de la réévaluation montrent que la...
	.1 Équipements/systèmes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du Ministère refusera l'équipement/le système.
	.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par un neuf.
	.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.



	1.15 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
	.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.
	.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement/le système spécifié.
	.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route.
	.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route signées.
	.4 Rapports de mise en route,
	.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au Représentant du Ministère de reprendre la mise en route à n'importe quel moment.


	1.16 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
	.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
	.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire approuver par le Représentant du Ministère avant de l'appliquer.
	.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service.
	.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire.

	1.17 RÉSULTATS DES ESSAIS
	.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu...
	.2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.

	1.18 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Informer le Représentant du Ministère au moins 21 jours avant le début de la mise en service.
	.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes concernés.

	1.19 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du Représentant du Ministère :
	.1 Fournir une liste complète des instruments proposés.
	.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité de l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage.

	.2 Fournir au besoin les équipements suivants.

	1.20 CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
	.1 Exécuter la mise en service :
	.1 dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes.
	.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.

	.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.
	.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des systèmes.
	.4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contrôle de la performance.

	1.21 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministère, lequel en vérifiera les résultats.

	1.22 AUTORITÉS COMPÉTENTES
	.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière ...
	.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité compétente.
	.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au Représentant du Ministère au plus tard dix (10) jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.

	1.23 CONTRAINTES ASSOCIÉES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Sans objet.

	1.24 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS
	.1 Lorsque la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonnières ne peut être exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extr...

	1.25 ÉTENDUE DU CONTRÔLE
	.1 Le Représentant du Ministère décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.
	.2 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions que les essais initiaux, à l'aide des mêmes équipements et des mêmes instruments.
	.3 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et reprendre la mise en service des équipements/systèmes.
	.4 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministère.

	1.26 REPRISE DU CONTRÔLE
	.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministère pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
	.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministère;
	.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés;
	.3 le Représentant du Ministère estime que le demande de l'Entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.


	1.27 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS
	.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont la nécessité est évidente.
	.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

	1.28 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
	.1 Corriger à la satisfaction du Représentant du Ministère les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
	.2 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'à ce que les problèmes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du ...

	1.29 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.
	.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat d'achèvement provisoire.
	.3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministère et acceptés par celui-ci.

	1.30 ACTIVITÉS À L'ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces ...

	1.31 FORMATION
	.1 Sans objet.

	1.32 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange selon les exigences contractuelles.

	1.33 OCCUPATION
	.1 Collaborer entièrement avec le Représentant du Ministère durant les différentes étapes de la réception et de l'occupation de l'installation/du bâtiment.

	1.34 INSTRUMENTS INSTALLÉS
	.1 Utiliser pour le CP (contrôle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :
	.1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
	.2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministère.

	.2 On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de performance à la condition que l'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

	1.35 TOLÉRANCES - CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE
	.1 Tolérances d'application :
	.1 Écarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critères de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systèmes, la marge de tolérance doit être de +/- 10 % des valeurs précisées.

	.2 Tolérances de précision des instruments :
	.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l'équipement ou du système mis à l'essai.

	.3 Tolérances de mesure :
	.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à +/- 2 % des valeurs enregistrées.


	1.36 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministère ne dégageront pas l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	019133-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Contenu de la section :
	.1 Listes de contrôle et formulaires de rapport à remplir dans le cadre de la mise en service des équipements, systèmes et systèmes intégrés concernés.


	1.2 LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
	.1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrôles recommandés par ce dernier.
	.2 Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes.
	.3 Procédures considérées comme des règles de l'art en matière d'installation et de construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires à un fonctionnement approprié et efficace des équipements et systèmes concernés.

	.2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du Ministère le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets présentant des conditions particulières.
	.3 Utiliser les listes de contrôle pour vérifier l'installation des équipements et systèmes concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises...
	.4 Remettre au Représentant du Ministère les listes de contrôle qui auront été dûment signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces li...
	.5 Les listes de contrôle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent être rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des équipements et systèmes concernés.

	1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP).
	.1 Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements et systèmes concernés, notamment les données indiquées sur les ...
	.2 Avant de procéder au contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.

	1.4 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)
	.1 Les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP) sont des documents sur lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systèmes concernés dan...
	.2 Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels l'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et au cours du processus de contrôle de la performance des équipements et ...
	.3 Avant de procéder au contrôle de la performance des systèmes intégrés, remplir les formulaires de rapport de contrôle de la performance des systèmes associés et les soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.

	1.5 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
	.1 Sans objet

	1.6 MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ÉLABORATION DE NOUVEAUX
	.1 Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais qu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministère, en élaborer de nouveaux et les soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation, avant de l...
	.1 La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre à celle des formulaires fournis par le Représentant du Ministère.


	1.7 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
	.1 Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives à la performance des équipements et systèmes relevées au moment de leur mise en route.
	.2 Stratégie d'utilisation :
	.1 Le Représentant du Ministère fournira à l'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.
	.2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les composants, équipements et systèmes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et s'ils fonctionnent de façon appropriée.
	.3 Confirmer que les composants, équipements et systèmes fonctionnent selon les critères de conception et selon l'intention du concepteur.
	.4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les raisons de tels écarts.
	.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systèmes concernés, en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.
	.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.
	.7 Vérifier les résultats déclarés.
	.8 Les formulaires doivent être signés par le technicien ayant procédé à la consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministère.
	.9 Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais.
	.10 Indiquer les résultats en valeurs SI dûment mesurées.
	.11 Remettre les formulaires originaux dûment remplis au Représentant du Ministère.
	.12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et de mise en service.
	.13 Les rapports doivent être produits sur support papier et sur support électronique, et une copie avec résultats tapés à la machine doit être jointe au manuel de gestion du bâtiment.


	1.8 LANGUE
	.1 Les formulaires doivent être préparés et fournis dans la langue de l'attributaire du contrat.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.




