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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1  SECTIONS CONNEXES A Section 013543 — Protection de I'environnement
2 Section 024113 - Démolition sélective d’ouvrages
d’aménagement du terrain
3 Section 312333.01 — Excavation, creusage de tranchée et
remblayage
4 Section 311100 — Déblaiement et essouchement
5 Section 310099 — Terrassement — travaux de petite envergure
1.2 MESURAGE POUR PAIEMENT
A Une allocation budgétaire est établie pour couvrir les procédures
archéologiques pendant la période de démolition Le paiement du
montant unitaire (heures) doit couvrir 'ensemble des travaux, des
matériaux et des équipements pour effectuer le travail.
1.3 REFERENCES A Gouvernement de I'Ontario:
A Loi sur le patrimoine de I'Ontario - 2007.
.2 Ontario Ministére du tourisme, de la culture et du sport:
A Normes et directives a I'intention des archéologues-
conseils - 2011.
2 Gouvernement du Canada:
.1 Cadre de la Politique sur le patrimoine archéologique -
1990
.2 Parks Canada
A Manuel pour I'enregistrement des données
archéologiques - 2005
.2 Les Normes et lignes directrices pour la
conservation des lieux patrimoniaux au Canada -
2010.
3 Conseil du Trésor:
A Fiches signalétiques (FS) : Généralités
2 Politique sur la gestion des biens immobiliers
2006, 2008.
1.4 DEFINITION A Potentiel archéologique : Zones comprenant des sites

archéologiques identifiés ou des couches d'occupation intactes
ainsi que des structures et vestiges mentionnés sur les plans
et cartes historiques. Cela comprend également les zones
situées a moins de 100 meétres d'un site archéologique connu
ou, dans le cas du sud de I'Ontario, des sites a moins de 300
meétres de vestiges ayant un potentiel archéologique identifié,
tels qu’étant a proximité de cours d’eau, de routes historiques,
repéres d’'importance historique etc. Tous de la colline du
Parlement fut déja identifite comme ayant un potentiel
archéologique.
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PARTIE 2 — PRODUITS
SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION
3.1 PROCEDURES D’ARCHEOLOGIE

AU COURS DE L’AMENAGEMENT

DU SITE/ EXCAVATION :

A L’Entrepreneur doit engager un archéologue qualifié

(Appellé ‘Archéologue du projet dans le présent
document) afin  d’effectuer une  surveillance
archéologique de toutes les excavations pendant la
construction, sauf si indiqué autrement dans les
documents contractuels ou approuvé par le
Représentant du Ministére.

A La surveillance archéologique sera complétée
en accord avec les documents contractuels, les
réglementations gouvernementales, les
standards et pratiques de l'industrie ainsi que
selon les lignes guides, codes et normes en
vigueur.

2 L'Archéologue du projet devra étre assister aux
réunions de chantier lorsque requis par le
Représentant du Ministére.

3 L’Archéologue du projet devra fournir des rapport de
surveillance et d’inspection sous forme écrite toutes
les semaines pendant les travaux d’excavation, suivis
d’un rapport écrit résumant les travaux a la fin de
ceux-ci, méme si aucune ressource archéologique n’a
été découverte.

A Soumettre des rapports d’inspection et de
surveillance hebdomadaires et soumettre un
rapport sommaire résumant les travaux selon la
section 013300 — Documents et échantillons a
soumettre.

4 Avant de commencer les travaux d’excavation,
'Entrepreneur doit développer un protocole avec
I'Archéologue du projet détaillant les procédures a
suivre si un ressource archéologique d’'importance est
découverte, permettant une documentation et un
recouvrement des informations archéologiques tout en
causant des délais minimaux aux travaux de
construction.

A L’Entrepreneur doit savoir que cela peut inclure,
par exemple, de poursuivre les travaux
d’excavation dans une autre zone pendant que
l'inventaire archéologique a lieu.

5 Si des vestiges ou dépbts archéologiques, quels qu'ils
soient, sont découverts pendant les travaux
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3.2

PLAN POUR LES DECOUVERTES

IMPREVUES :

d’excavation ou toute autre activité liée a la
construction, il faut immédiatement aviser le
Représentant du Ministére et arréter les travaux dans
la zone spécifique a la découverte. Le Représentant
du Ministére pourra ensuite transmettre ses directives
quant aux travaux archéologiques additionnels
nécessaires.

Si des matériaux archéologiques intactes ou perturbés, y
compris des restes humains, sont identifiés au cours des
étapes du projet dans des sites ayant étés identifiés a avoir
un potentiel archéologique nul ou faible, les étapes a suivre
sont les suivante:

Réponse initiale de I'Entrepreneur:

A Etape 1: Si des ressources archéologiques
intactes ou perturbées sont découvertes,
il faut arréter la construction a proximité de la
découverte;

2 Etape 2: Communiquez avec le
Représentant du Ministére qui communiquera
ensuite avec les autorités compétentes. Le
Représentant du Ministére peut aussi exiger de
'Entrepreneur d’obtenir des recommandations
supplémentaires de la part de I'Archéologue du
projet.

3 Etape 3: Basé sur les informations obtenue & I'étape
2, le Représentant du Ministére donnera des
indications sur les actions a prendre.

Action : Selon la nature de la situation, une des réponses

suivantes est plausible :

A Basé sur une description par communiqué
téléphonique de la situation, il peut étre décidé qu'il
ne faut pas s’en préoccuper, permettant donc de
poursuivre comme prévu avec la construction;

2 Des photos des vestiges archéologiques peuvent
également étre exigées afin de mieux connaitre
I'étendue des dépbts archéologiques potentiels ; et

3 Une visite sur le terrain avec le Représentant du
Ministére peut aussi étre requise.

Options de gestion : dans le cas ou un site archéologique
(intact ou perturbé) est présent, I'Archéologue du projet, le
Représentant du Ministére, le Représentant des Premiéres
Nations (si nécessaire) et I'Entrepreneur doivent examiner
les options prescrites dans l'article «SITE SPECIFIC FIELD
WORK AND FULL EXCAVATION». Dans ce cas-ci, on peut
considérer une quatrieme option :
A Fouilles de sauvetage. Avec l'accord de Parcs
Canada et/ou de la MTC, des fouilles de sauvetage
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pourraient étre nécessaires dans le cas ou aucune
autre alternative n'est disponible.

3.3 PLAN D’'URGENCE DECOUVERTE
DE RESTES HUMAINS .

A Intervention initiale de I'Entrepreneur :

A

2 Actions:

A

Etape 1: Arrétez immédiatement toute
activité de constructions a proximité des
vestiges ;

Etape 2: Communiquez immédiatement
Avec des agents de la GRC locale.
Contactez le Coroner et le Représentant du
Ministere pour d'autres directives. Si les
restes sont identifiés de nature
archéologique (c'est-a-dire pas issus d’un
homicide), I'Archéologue du projet peut étre
contacté pour orienter les activités selon les
directives de la GRC. Le ministére des
Services aux consommateurs et le
registraire des cimetiéres doivent étre
consultés.

Etape 3: La GRC, le Coroner et
I'Archéologue du projet doivent aviser sur
les mesures a prendre.

L'Archéologue du projet doit aviser
I'Entrepreneur et le Représentant du
Ministere ;

la GRC entrera en contact avec le Bureau
du Coroner;

La GRC et I'Archéologue du projet ou une
personne désignée qui détient une
formation spécialisée en ostéologie humaine
visiteront le site pour déterminer les actions
a prendre; et,

Dans le cas ou des vestiges
archéologiques sont découverts dans la
nature, des représentants des Premieres
Nations seront invités a participer (si les
vestiges sont soupgonnés d’avoir des
origines des Premiéres Nations) aux
discussions dans le but de mettre en place
une procédure appropriée pour gérer les
reste. Si les restes ont été identifiés a avoir
des origines euro-canadiennes, alors la
participation des Premiéres Nations n'est
pas requise.

3 Options de gestion:

A

Option 1: Eviter par la partielle ou compléte
réorganisation spatiale ou relocalisation du
projet. Cela pourra protéger les restes de
perturbation supplémentaires; ou ;

Option 2: Sauvetage ou excavation
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3.4 TRAVAIL SUR LE TERRAIN ET
EXCAVATION TOTAL PROPRE AU SITE.

d'urgence pour transférer et réenterrer avec
respect les restes dans un endroit choisi par
les représentants de Premiéres Nations (le
cas échéant) en discussion avec le
Représentant du Ministére et le Ministere
des Services aux consommateurs, ainsi que
le représentant du Bureau des cimetiéres.

Soyez avisé que I'enlévement et le ré-enterrement
des restes humains peut impliquer certaines
cérémonies ou procédures qui pourraient retarder
les travaux de construction.

Si I'Entrepreneur ou le Représentant du
Ministére a des inquiétudes concernant les
dépdts archéologiques ou restes humains,
I'Archéologue du projet doit &tre contacté pour
les directives a suivre.

A S'il fut déterminé qu’une fouille compléte du site
archéologique est nécessaire suite a I'enquéte initiale
et en consultation avec le Représentant du Ministere,
I'Archéologue du projet, Parcs Canada et MTCS, il
faudra élaborer une stratégie pour atténuer I'impact
que ce travail pourrait avoir selon une ou plusieurs des
approches suivantes:

A

Eviter par la partielle ou compléte réorganisation
spatiale ou relocalisation du projet. Cela aura un
impact minimal sur le site archéologique et est la
solution préférée du point de vue de la gestion
des ressources culturelles.

Protection du site archéologique incluant des
plans a court et long terme.

Les solutions temporaires incluent:

A L’implantation de clétures ou barricades
pour protéger le site archéologique.

2 Retirer cette portion de 'emplacement du

projet.

3 Excavation: il s'agit de documenter

entiérement le contenu archéologique du
site. Cette option peut retarder 'échéancier
de construction de plusieurs semaines si
ceci n'est pas prévu préalablement.
Les travaux d’excavation devraient étre entrepris si et
seulement si la prévention et protection ne sont pas
des solutions viables.

** FIN DE SECTION ***



