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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 INSPECTION

1.2 ORGANISMES D’ESSAIET
D’INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si
une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a
I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des
inspections, a des approbations ou a des essais spéciaux
commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de réglements locaux visant le chantier, en faire la
demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage
avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou
aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis
a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre
l'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de
toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents
contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, ['Entrepreneur doit prendre les
mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux
exigences des documents contractuels, il n'y aura pas de
compensation pour I'Entrepreneur.

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les
services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le
co(t de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére. Le contréle de la qualité demeure la responsabilité de
'Entrepreneur.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la
réalisation des essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage
aucunement [I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant
I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des
inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus
approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et limportance de ces défauts.
L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections
selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le
colt des essais et des inspections qui devront étre effectués
apres ces corrections.
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1.3 ACCES AU CHANTIER A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces
au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de fagonnage
situés a l'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures
raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'acceés voulus.

1.4 PROCEDURES N Aviser quarante-huit (48) heures a [lavance I'organisme
approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder
a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels
nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans
un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour
prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels
sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES .1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux
J documents contractuels et rejetés par le Représentant du
Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des
matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja
été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en

question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de
réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun
de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes
aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du
prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté
et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de
cette différence étant déterminé par le Représentant du
Ministere.

1.6 RAPPORTS P N Fournir une (1) copie électronique en format PDR ou trois
(3) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministére.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants
responsables des ouvrages inspectés ou mis a l'essai.
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1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE .1

1.8 MATERIELS, APPAREILS ET A
SYSTEMES

1.9 ECHANTILLONS D’OUVRAGE A

10

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage
exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été
spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels
ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a
l'approbation du Représentant du Ministere et pourra
ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des
systemes mécaniques et électriques.

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés
dans le devis. Les exigences du présent article valent pour
toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Identifier les échantillons d’ouvrages sur le calendrier et de
donner au Représentant du Ministere dix (10) jours a précédent
le moment ou chaque échantillon d'ouvrage sera disponible
pour inspection.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par
le Représentant du Ministere dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Les échantillons d’ouvrages seront installés aux endroits
indiqués, ou comme convenu par le Représentant du Ministére.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, des écarts dans
les échantillons d’ouvrages avec les exigences des documents
contractuels.

Lorsque la couleur, le motif, la texture, ou des matériaux sont
des critéres, soumettre la gamme compléte au sein des
échantillons d’ouvrages.

Les ajustements effectués dans les échantillons d’ouvrages ou
le travail par le Représentant du Ministére ne sont pas destinés
a changer le colt contractuel. Si des ajustements affectent le
co(t du travail, aviser le Représentant du Ministére par écrit
avant de procéder au travail.

Effectuer les changements dans les échantillons d’ouvrages, a
la demande du Représentant du Ministére, conformément aux
documents contractuels.

Les échantillons examinés et acceptés serviront de norme de
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fabrication, et de matériel de contre vérification du travail
effectué.

A1 Enlever les échantillons d’ouvrages a la conclusion du projet ou
lorsque jugés acceptables par le Représentant du Ministére.

A2 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini
seulement sous approbation écrite su Représentant du
Ministere.

PARTIE 2 - PRODUITS

SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

SANS OBJET

***FIN DE LA SECTION ***



