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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 SECTIONS CONNEXES .1 Section 013543 – Protection de l’environnement 

 
.2 Section 024113 – Démolition sélective d’ouvrages 

d’aménagement du terrain  
 
.3 Section 312333.01 – Excavation, creusage de tranchée et 

remblayage  
 
.4 Section 311100 – Déblaiement et essouchement   
 
.5 Section 310099 – Terrassement – travaux de petite envergure 

 
1.2 MESURAGE POUR PAIEMENT 

.1 Une allocation budgétaire est établie pour couvrir les procédures 
archéologiques pendant la période de démolition Le paiement du 
montant unitaire (heures) doit couvrir l’ensemble des travaux, des 
matériaux et des équipements pour effectuer le travail. 

 
1.3 REFERENCES .1 Gouvernement de l’Ontario: 
               .1   Loi sur le patrimoine de l'Ontario - 2007. 

. 2 Ontario Ministère du tourisme, de la culture et du sport: 
                                                                            .1 Normes et directives à l’intention des archéologues- 
                                                                                         conseils - 2011. 
 
  .2 Gouvernement du Canada: 
   .1  Cadre de la Politique sur le patrimoine archéologique - 

1990 
 .2  Parks Canada 

 .1  Manuel pour l’enregistrement des données 
archéologiques - 2005 

  .2  Les Normes et lignes directrices pour la 
conservation des lieux patrimoniaux au Canada - 
2010. 

 
  .3 Conseil du Trésor: 
                 .1      Fiches signalétiques (FS) : Généralités 
    .2    Politique sur la gestion des biens immobiliers  

2006, 2008.                                         
 

            1.4  DEFINITION   .1   Potentiel archéologique : Zones comprenant des sites 
archéologiques identifiés ou des couches d'occupation intactes 
ainsi que des structures et vestiges mentionnés sur les plans 
et cartes historiques. Cela comprend également les zones 
situées à moins de 100 mètres d'un site archéologique connu 
ou, dans le cas du sud de l'Ontario, des sites à moins de 300 
mètres de vestiges ayant un potentiel archéologique identifié, 
tels qu’étant à proximité de cours d’eau, de routes historiques, 
repères d’importance historique etc. Tous de la colline du 
Parlement fut déjà identifiée comme ayant un potentiel 
archéologique. 
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PARTIE 2 – PRODUITS 
 
    SANS OBJET 
 
 
PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 
3.1 PROCÉDURES D’ARCHÉOLOGIE 
            AU COURS DE L’AMÉNAGEMENT 
            DU SITE/ EXCAVATION : 

.1  L’Entrepreneur doit engager un archéologue qualifié 
(Appellé ‘Archéologue du projet’ dans le présent 
document) afin d’effectuer une surveillance 
archéologique de toutes les excavations pendant la 
construction, sauf si indiqué autrement dans les 
documents contractuels ou approuvé par le 
Représentant du Ministère. 
.1 La surveillance archéologique sera complétée 

en accord avec les documents contractuels, les 
réglementations gouvernementales, les 
standards et pratiques de l’industrie ainsi que 
selon les lignes guides, codes et normes en 
vigueur. 

 
.2         L'Archéologue du projet devra être assister aux 

réunions de chantier lorsque requis par le 
Représentant du Ministère. 

 
  .3         L’Archéologue du projet devra fournir des rapport de 

surveillance et d’inspection sous forme écrite toutes 
les semaines pendant les travaux d’excavation, suivis 
d’un rapport écrit résumant les travaux à la fin de 
ceux-ci, même si aucune ressource archéologique n’a 
été découverte. 
.1 Soumettre des rapports d’inspection et de 

surveillance hebdomadaires et soumettre un 
rapport sommaire résumant les travaux selon la 
section 013300 – Documents et échantillons à 
soumettre. 

 
.4         Avant de commencer les travaux d’excavation, 

l’Entrepreneur doit développer un protocole avec 
l’Archéologue du projet détaillant les procédures à 
suivre si un ressource archéologique d’importance est 
découverte, permettant une documentation et un 
recouvrement des informations archéologiques tout en 
causant des délais minimaux aux travaux de 
construction. 
.1 L’Entrepreneur doit savoir que cela peut inclure, 

par exemple, de poursuivre les travaux 
d’excavation dans une autre zone pendant que 
l’inventaire archéologique a lieu. 

 
.5         Si des vestiges ou dépôts archéologiques, quels qu’ils 

soient,  sont découverts pendant les travaux 
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d’excavation ou toute autre activité liée à la 
construction, il faut immédiatement aviser le 
Représentant du Ministère et arrêter les travaux dans 
la zone spécifique à la découverte. Le Représentant 
du Ministère pourra ensuite transmettre ses directives 
quant aux travaux archéologiques additionnels 
nécessaires. 

 
3.2 PLAN POUR LES DÉCOUVERTES 
            IMPRÉVUES : 

 
.1  Si des matériaux archéologiques intactes ou perturbés, y 

compris des restes humains, sont identifiés au cours des 
étapes du projet dans des sites ayant étés identifiés à avoir 
un potentiel archéologique nul ou faible, les étapes à suivre 
sont les suivante: 

 
.2  Réponse initiale de l'Entrepreneur: 

.1  Étape 1: Si des ressources archéologiques  
intactes ou perturbées sont découvertes,  
il faut arrêter la construction à proximité de la 
découverte; 

.2  Étape 2: Communiquez avec le  
Représentant du Ministère qui communiquera 
ensuite avec les autorités compétentes. Le 
Représentant du Ministère peut aussi exiger de 
l’Entrepreneur d’obtenir des recommandations 
supplémentaires de la part de l’Archéologue du 
projet. 

.3 Étape 3: Basé sur les informations obtenue à l’étape 
2, le Représentant du Ministère donnera des 
indications sur les actions à prendre. 

  
.3  Action : Selon la nature de la situation, une des réponses 

suivantes est plausible : 
.1 Basé sur une description par communiqué 

téléphonique de la situation, il peut être décidé qu'il 
ne faut pas s’en préoccuper, permettant donc de 
poursuivre comme prévu avec la construction; 

.2 Des photos des vestiges archéologiques peuvent 
également être exigées afin de mieux connaître 
l'étendue des dépôts archéologiques potentiels ; et 

.3  Une visite sur le terrain avec le Représentant du 
Ministère peut aussi être requise. 

 
.4  Options de gestion : dans le cas où un site archéologique 

(intact ou perturbé) est présent, l'Archéologue du projet, le 
Représentant du Ministère, le Représentant des Premières 
Nations (si nécessaire) et l'Entrepreneur doivent examiner 
les options prescrites dans l'article «SITE SPECIFIC FIELD 
WORK AND FULL EXCAVATION». Dans ce cas-ci, on peut 
considérer une quatrième option : 
.1  Fouilles de sauvetage. Avec l'accord de Parcs 

Canada et/ou de la MTC, des fouilles de sauvetage 
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pourraient être nécessaires dans le cas où aucune 
autre alternative n'est disponible. 

 
3.3 PLAN D’URGENCE DÉCOUVERTE  
            DE RESTES HUMAINS : 

.1 Intervention initiale de l'Entrepreneur : 
.1  Étape 1: Arrêtez immédiatement toute 

activité de constructions à proximité des 
vestiges ; 

.2  Étape 2: Communiquez immédiatement  
Avec des agents de la GRC locale. 
Contactez le Coroner et le Représentant du 
Ministère pour d'autres directives. Si les 
restes sont identifiés de nature 
archéologique (c'est-à-dire pas issus d’un 
homicide), l'Archéologue du projet peut être 
contacté pour orienter les activités selon les 
directives de la GRC. Le ministère des 
Services aux consommateurs et le 
registraire des cimetières doivent être 
consultés. 

.3 Étape 3: La GRC, le Coroner et 
l'Archéologue du projet doivent aviser sur 
les mesures à prendre. 

      
     .2  Actions:  

.1  L'Archéologue du projet doit aviser 
l'Entrepreneur et le Représentant du 
Ministère ; 

.2  la GRC entrera en contact avec le Bureau 
du Coroner; 

.3  La GRC et l’Archéologue du projet ou une  
personne désignée qui détient une 
formation spécialisée en ostéologie humaine 
visiteront le site pour déterminer les actions 
à prendre; et, 

.4 Dans le cas ou des vestiges  
archéologiques sont découverts dans la 
nature, des représentants des Premières 
Nations seront invités à participer (si les 
vestiges sont soupçonnés d’avoir des 
origines des Premières Nations) aux 
discussions dans le but de mettre en place 
une procédure appropriée pour gérer les 
reste. Si les restes ont été identifiés à avoir 
des origines euro-canadiennes, alors la 
participation des Premières Nations n'est 
pas requise. 

 
.3  Options de gestion: 

.1  Option 1: Éviter par la partielle ou complète 
réorganisation spatiale ou relocalisation du 
projet. Cela pourra protéger les restes de 
perturbation supplémentaires; ou ; 

.2  Option 2: Sauvetage ou excavation  
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d'urgence pour transférer et réenterrer avec 
respect les restes dans un endroit choisi par 
les représentants de Premières Nations (le 
cas échéant) en discussion avec le 
Représentant du Ministère et le Ministère 
des Services aux consommateurs, ainsi que 
le représentant du Bureau des cimetières. 

 
.4 Soyez avisé que l’enlèvement et le ré-enterrement 

des restes humains peut impliquer certaines 
cérémonies ou procédures qui pourraient retarder 
les travaux de construction. 
  

 .5 Si l'Entrepreneur ou le Représentant du 
Ministère a des inquiétudes concernant les 
dépôts archéologiques ou restes humains, 
l'Archéologue du projet doit être contacté pour 
les directives à suivre. 

 
3.4 TRAVAIL SUR LE TERRAIN ET  
        EXCAVATION TOTAL PROPRE AU SITE: 

 
              .1  S'il fut déterminé qu’une fouille complète du site 

archéologique est nécessaire suite à l'enquête initiale 
et en consultation avec le Représentant du Ministère, 
l’Archéologue du projet, Parcs Canada et MTCS, il 
faudra élaborer une stratégie pour atténuer l’impact 
que ce travail pourrait avoir selon une ou plusieurs des 
approches suivantes: 

            .1  Éviter par la partielle ou complète réorganisation 
spatiale ou relocalisation du projet. Cela aura un 
impact minimal sur le site archéologique et est la 
solution préférée du point de vue de la gestion 
des ressources culturelles. 

..2  Protection du site archéologique incluant des 
plans à court et long terme. 
Les solutions temporaires incluent: 
.1  L’implantation de clôtures ou barricades 

pour protéger le site archéologique.  
.2  Retirer cette portion de l’emplacement du 
projet. 
.3  Excavation: il s'agit de documenter 

entièrement le contenu archéologique du 
site. Cette option peut retarder l’échéancier 
de construction de plusieurs semaines si 
ceci n'est pas prévu préalablement. 

.3 Les travaux d’excavation devraient être entrepris si et 
seulement si la prévention et protection ne sont pas 
des solutions viables. 

 
 
                       *** FIN DE SECTION *** 


